Smlouva o dilo
uzavfena podle § 2586 a nésledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku
ve znéni pozdejSich predpisti

1. Smluvni strany

Objednatel Obec Tésetice

Se sidlem: Tésetice €. p. 75, 783 46 Tesetice
IC: 00299545

DIC: CZ00299545

osoba opravnéna jednat ve vécech smiuvnich: Mgr. Jindfich Protivanek, starosta obce
(dale jen ,objednatel” na strané jedné)

a
Zhotovitel Miroslav Halamicek

se sidlem: U Kantorka 1614, 75661 Roznov pod Radhostém
zastoupen: Miroslav Halamicek

zastupce povéfeny jednanim ve vécech technickych:  Miroslav Halamicek

v

IC: 64135110

DIC: CZ64135110

bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s.
gislo uctu: 300418599/0300

e-mail: elektro@elektrohm.cz

(déle jen ,zhotovitel” na strané druhé)

2. Zakladni ustanoveni

2.1 Smluvni strany prohladuji, ze Udaje uvedene ve smlouvé a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu se skuteCnosti v dob& uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotCenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Smiuvni strany dale prohlasuji, Ze
osoby podepisujici smlouvu jsou k tomuto Gkonu opravnény.

2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu plnéni podle smiouvy.

2.3 Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vefejné zakazky nebo zakazky.

2.4 Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky nebo zakazky.

2.5 Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

2.6 Pfisludnou dokumentaci je dokumentace zpracovand pro stavebni povoleni. Prislusna
dokumentace bude zhotoviteli pfedana v den pfevzeti stavenisté. Za spravnost a Uplnost predané
pfisluSné dokumentace odpovida objednatel.

2.7 Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymér,
dodavek a sluzeb, vnémZ jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech poloZzek
stavebnich praci dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené mnozstvi.
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Zastupci objednatele:

e technicky dozor investora: BM asistent s.r.0., IC: 26796350

Zastupce zhotovitele:
Povéfeny fizenim stavebnich praci, koordinaci poddodavatelil a feSenim v§ech problém
souvisejicich s realizaci dila (dale jen stavbyvedouci): Miroslav Halamicek
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuiji zejména:
pii technickém feseni Cinnosti
pfi potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni darového dokladu

[
-
= pii potvrzovani protokolu o pfedani a pievzeti dila
[ ]

pii kontrole zakryvanych &asti a provadéni piedepsanych zkousek, aj.

2.10 Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim

3.2

3.3

34
3.5

3.6

3.7

38

39

propojena dle §§ 73 az 79 a souvisejicich zakona &. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich.
PoruSeni této povinnosti je povaZzovano za podstatné poruSeni této smlouvy a objednatel mize od
této smlouvy odstoupit.

Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je realizace stavebnich praci a souvisejicich dodavek pfi rekonstrukci
vefejného osvétleni v obci TéSetice a v mistnich ¢asti Rataje a Vojnice v rozsahu polozkového
rozpodtu, ktery je pfilohou této smlouvy na zakladé vybérového fizeni ,Rekonstrukce verejného
osveétleni v obci TéSetice a v mistnich ¢asti Rataje a Vojnice".

Smluvni strany prohladuji, ze pfedmét dila neni pinénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni véech moznych disledkad.

Provedenim dila se rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni vech stavebnich a montaznich
praci, konstrukci, dodavek materialli, technickych a technologickych zafizeni, véetné véech
cinnosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu dila do
uzivani.

Soucasti dila je i vyhotoveni revizni zpravy a pasportizace vefejného osvétleni.

Prace a dodavky, které v dokumentaci obsazeny nejsou a na jejichz provedeni objednatel trva
nebo s jejichz provedenim nad sjednany ramec dila souhlasi, se nazyvaji viceprace. V pfipadé
vyskytu vicepraci ma zhotovitel pravo na jejich realizaci pouze v pfipadé, Ze realizace vicepraci je
v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

Objednatel si  vyhrazuje pravo omezit ¢ zmenSit pfedmét smlouvy o prace
a dodavky, které jsou obsazeny vdokumentaci. Prace a dodavky, které
v dokumentaci obsaZeny jsou, a objednatel jejich provedeni nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.
Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozsifeni pfedmétu smiouvy,
vyplyvajicich z podminek pii provadéni stavebniho dila, z odbornych znalosti zhotovitele nebo na
z&kladé pozadavku objednatele, je objednatel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplfikd
nebo rozsifeni véetné dlvodové zpravy, zhotovitel je povinen ocenit je podie zplisobu sjednaného
v této smlouvé a pfedlozit tento soupis s dliivodovou zpravou (zménovy list), v listinné i digitalni
formé objednateli k odsouhlaseni. Po odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi
stranami pisemny dodatek ke smlouvé o dilo, teprve po jeho uzavieni mé zhotovitel pravo na
realizaci zmén a Uhradu.

Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit, zménit a rozsifit pfedmét smlouvy o dalsi prace a dodavky
nezbytné nutné pro realizaci dila a zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodévky zajistit a provést za
uhradu, v pfipadé, Ze tyto prace bude opravnén provést na zakladé vysledki vybérového fizeni
dle pfislusnych pravnich pfedpisti o vefejnych zakazkach.

Objednatel je opravnén, i v priibéhu provadéni dila, pozadovat zamény materil( oproti plvodné
navizenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovite! se zavazuje na
tyto pozadavky objednatele pfistoupit.

3.10 Zhotovitel potvrzuje, Ze se k datu podpisu smiouvy o dilo v piném rozsahu seznamil s rozsahem,
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obsahem a povahou dila, Fadné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou prevzal, tzn.
textovou Cast, popis praci, vykresovou ¢ast, vyjadieni a stanoviska organd, organizaci, viastnikd a
spraved inzenyrskych siti, vikaz vymér, a viechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohlidkou mista stavby. Déle potvrzuje, ze
jsou mu znamy veskeré podminky technické, kvalitativni, dodaci, mistni podminky na stavenisti a
jine podminky, nezbytné k fadné realizaci dila, a ze disponuje takovymi odbornymi kapacitami a
znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Veskeré své pozadavky na objednatele uplatnil v
této smlouvé o dilo véetné veskerych moznych rizik, vyplyvajicich z realizace stavby.

3.11 Zhotovitel rovnéz potvrzuje, Ze je piné seznamen i s ostatnimi podminkami pinéni svych povinnosti
podle této smlouvy, které z ni vyplyvaji, ale nejsou v ni uvedeny vyslovné.

3.12 Zhotovitel potvrzuje, Ze byl seznamen s veskerou dokumentaci, tuto dokumentaci pievzal od
objednatele, provéfil a nebude uplatiiovat zadné nakiady z titulu odlidnych vymér.

3.13 Zhotovitel zajisti v priibéhu realizace dila plnou soudinnost viech svych zéstupcl se zastupci
projektanta, objednatele, budouciho provozovatele, viastniki a spravcl inzenyrskych siti,
pfipadné s ostatnimi U¢astniky uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.

3.14 Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje predmét dila bez vad a nedodélkd prevzit
ve smluvné sjednané dobé& pfedani a zaplatit za provedeni pfedmétu dila zhotoviteli cenu
sjednanou touto smlouvou o dilo za podminek dale touto smlouvou stanovenych.

3.15 Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na viastni odpovédnost a na své nebezpedi.

3.16 Zhotovitel je povinen dodrzet vramci realizace stavby veSkeré poZadavky uvedené ve
stanoviscich dot¢enych organ(. Déle je povinen dodrzet pozadavky vlastniki vefejné dopravni a
technické infrastruktury k existenci jejich zafizeni uvedené ve stanoviscich a Smlouvach, které
investor v rdmci této stavby uzavfel nebo uzavie.

4. Viastnictvi dila a nebezpeéi $kody

4.1 Vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

4.2 Viastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych strojll, mechanism a dalsich véci potfebnych
pro provedenti dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi $kody na téchto vécech.

4.3 Veskeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim $kod nese zhotovitel a tyto naklady nemaji
viiv na sjednanou cenu dila.

4.4 Skodou na dile je ztrata, zni¢eni, poskozeni nebo znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych
pfi¢in k nim doslo.

4.5 Nebezpeti kody na dile nese od podatku zhotovitel, a to a do terminu pfedani a pfevzeti celého
dila mezi zhotovitelem a objednatelem.

4.6 Pokud Cinnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smiouvy, je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

4.7 Zhotovitel odpovida i za $kodu na dile zpdsobenou ginnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

4.8 Zhotovitel odpovida t6Z za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze stroj,
pristrojii nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

5. Doba a misto plnéni

9.1 Zahéjeni praci je vazano na termin prevzeti stavenisté. Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté
v terminu uvedeném v bodé 5.4. O pfedani staveniété bude zhotovitelem vyhotoven zapis, ve
kterem bude zhotovitelem potvrzeno prevzeti stavenisté.

5.2 Zhotovitel je povinen zah&jit prace na realizaci predmétu dila v den protokolarniho predani
stavenisté a fadné v nich pokracovat.

5.3 Pokud zhotovitel prace na dile nezah4ji ani ve thité péti dnii ode dne, kdy mél prace na dile
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

zahdjit, je objednatel opravnén od uzaviené smlouvy odstoupit.

Predani staveni§té pfied zahajenim stavby je vazéno na pisemnou vyzvu objednatele zhotoviteli,
kdy k pfedani staveni§té dojde do 5 pracovnich dni od doruceni této pisemné vyzvy zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen provést dilo do 3 mésicl od zahajeni stavby. Provedenim dila se rozumi jeho
Fadné ukondeni a pfedani a prevzeti stavby. Radnym ukonéenim dila se rozumi, Ze dilo nebude
vykazovat zadné vady a nedodélky.

Termin provedeni praci na dile dle odst. 5.4 je vazan na povinnost objednatele predat stavenisté
zhotoviteli. Pokud nebude stavenisté ze strany objednatele predano, nemize se zhotovitel
domahat pInéni ze smlouvy a objednatel pInéni terminu provedeni dila.

Zhotovitel miize zhotovit dilo i pfed sjednanym terminem provedeni dila a objednatel je povinen
takto dfive zhotovené dilo prevzit a zaplatit.

V pfipadé, Ze o to objednatel poZzada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé a tykajici se provedeni praci na dile.

Bude-li toto preruseni trvat déle nez tfi mésice, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz
realizované prace. Pfed zapogetim dalSich praci vyhotovi objednatel a zhotovitel zapis, ve kterém
zhodnoti skutecny technicky stav jiz zhotovenych konstrukci a praci a uréi rozsah nezbytnych
Uprav.

K prodlouZeni terminu provedeni praci na dile dle odst. 5.4 miZe dojit v pfipadé, Ze nastanou
takové klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani
dodrzeni technologickych postupl, a to o dobu, po kterou tyto nepfiznivé klimatické podminky
trvaly. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel uinit zapis ve stavebnim
deniku, vnémz uvede charakter klimatickych podminek a prace, které nebylo kvili témto
klimatickym podminkam moZno provadét a objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
souhlasi s neprovadénim dila v disledku nepiiznivych klimatickych podminek. V pfipadé souhlasu
objednatele s neprovadénim dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 5.4 prodluzuje o
dobu, po kterou zhotovitel nemohl prace na dile z divodu klimatickych podminek provadét. O
pferuSeni a obnoveni praci vdlsledku vySe uvedené prekazky udéla zhotovitel zapis do
stavebniho deniku, ktery objednatel odsouhlasi.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonéenim a pfedanim objednateli bez
vad a  nedodélka. 0 pfedani a  pfevzeti  dila  jsou  objednatel
a zhotovitel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel prohlasi, zda dilo prejima nebo
nepfejima, a pokud ne, z jakych dlivodu.

5.10 Zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli harmonogram provadéni dila (dale jen ,harmonogram®),

odsouhlaseny objednatelem, nejpozdéji do tfi dni po oboustranném podpisu smiouvy. Tento
harmonogram musi obsahovat zavazné terminy jednotlivych provadénych praci a musi byt
uvedeny zakladni druhy praci v ¢lenéni alespof na stavebni dily /dle TSKP/ a u nich uveden
pfedpokiadany termin realizace.

5.11 Mistem pinéni je katastralni uzemi obce TéS3etice, tj. k.U. TéSetice u Olomouce, Rataje u

6.
6.1

Olomouce a Vojnice u Olomouce.

Cena dila
Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v €. 3 této smlouvy a
v terminu dle ¢l. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zadkonem o cenach a €ini:

Cena dila celkem v K¢ bez DPH ‘ 1686 400,- Ké
DPH v K¢ 354 144 - K¢
Cena dila celkem v K¢é vé. DPH 2 040 544,- K¢
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7
6.8

6.9

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle vykazu vymér a specifikace

praci a dodavek objednatele, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.

Pfilohou smlouvy je poloZkovy rozpocet stavby vetné rekapitulace. Jednotkové ceny uvedené v

poloZkovém rozpoCtu jsou ceny pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pripustna a platna az do terminu kompletniho ukonéeni a

protokolariho piedani dila objednateli. Pfipadné zmény cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji

vliv na celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, Ze sazba dané z piidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi

danovymi pfedpisy.

Vcené jsou zahrnuty veSkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadnému a v&asnému

provedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek, naklady na provozni vlivy,

mimostavenistni dopravu, pfesun hmot, provedeni veskerych zkou3ek a revizi nutnych k ukonceni

dila, naklady na zabezpeteni bezpenosti a hygieny prace, opatfeni k ochrané Zivotniho prostredi,

pojisténi stavby a osob, organizaéni a koordinatni €&innost, poplatky spojené se zaborem

vefejného prostranstvi a zajiSténi nezbytnych dopravnich opatieni. Sjednana cena obsahuje

pfedpokladany vyvoj cen vstupnich nakladl a predpokladané zvySeni ceny v zavislosti na case

plnéni, a to az do terminu provedeni dila sjednaného ve smiouvé.

Zhotovitelem ocenény soupis praci, dodavek a sluzeb tvofi polozkovy rozpocet.

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnoZstvi nebo kvalité provadénych praci, ktera je

zapsana a odsouhlasena ve stavebnim deniku nebo v zépise z kontrolniho dne, zpracovat ihned

zmeénovy list, ktery je podkladem pro zpracovéni dodatku smlouvy.

Zména ceny je mozné pouze:

- Objednatel poZaduije prace, které nejsou v pfedmétu dila

- Objednatel pozaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila

- Prirealizaci se zjisti skute€nosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znamy, a zhotovitel je
nezavinil ani nemohl piedvidat a maji vliv na cenu dila

- Piirealizaci se zjisti skuteénosti odli$né od dokumentace pfedané objednatelem

V takovém pfipadé:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkovych rozpoctd,

b) vcené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladd stavebniho objektu,
provozniho souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v poloZkovych rozpoétech,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoétu obsaZeny, pak
zhotovitel pouZije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku URS nebo RTS,

d) na zékladé dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, pfedevsim v pfipadech, kdy se dané
polozky stavebnich praci, dodavek nebo sluzeb v ceniku URS nebo RTS nenachazeji,
mohou byt jednotkové ceny stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti
zmeénoveho listu,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vycislena DPH ve vysi dle pravnich pfedpisi.
PoZzadavky na viceprace nebo ménéprace vyvolané objednatelem, uplatni objednatel viici
zhotoviteli zaznamem ve stavebnim deniku nebo v zépise zkontrolniho dne. Zhotovitel je
opravnén u vicepraci pozadovat pfiméfené zvySenou cenu pouze v pfipadé, pokud se takto
rozsah, druh ¢i provedeni dila oproti zadavaci dokumentaci stavby nebo vykazu vymér uvedeném
ve smiouvé zméni vlivem dodate¢nych poZzadavkl objednatele. Smiuvni strany se dohodly, ze
v piipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu $kody, nakladl ¢i uslého zisku, které mu
v dlisledku ménépraci vznikly.

6.10 V pfipadé zmény ceny dila z dlivodu ménépraci ¢i vicepraci jsou smiuvni strany povinny uzavrit

dodatek ke smlouvé o dilo. Teprve po odsouhlaseni a oboustranném podpisu tohoto dodatku méa
zhotovitel v pfipadé vicepraci pravo na jejich Ghradu; v pfipadé ménépraci se sniZi cena dila.

Strana 5 (celkem 12)

c



7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
1.7

7.8

7.9

Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zalohy.

Prace budou hrazeny na zékladé danovych dokladi (dale jen ,faktury”). Splatnost faktur je 30 dni
ode dne doru¢eni objednateli

Objednatel bude provadét thradu praci na zakladé skute¢né provedenych praci meési¢né.
Fakturace bude provadéna vzdy k poslednimu dni daného kalendarniho mésice a zavéreéna
faktura bude vystavena ke dni dokonceni a piedani stavby.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo doporuéené prostiednictvim
drzitele postovni licence.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyactovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu
provedenych praci a pfimo na stavenisti.

Zhotovitel je povinen opravnénym zastupcim objednatele provedeni kontroly umoznit,

Pro pfipad fadného zajiSténi pinéni zavazkii se strany zhotovitele, je objednatel opravnén
pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace, prace provadi v rozporu
s projektovou dokumentaci, ustanovenimi uzavfené smlouvy, vyhlaSenymi podminkami
zadavaciho fizeni nebo pokyny objednatele.

Pokud objednatel bude v prodleni s Ghradou faktury o vice jak 30 dnl, je zhotovitel opravnén
pferusit provadéni dila, a to az do doby zaplaceni. O dobu shodnou s dobou, po kterou byl
objednatel v prodleni s Uhradou, se prodlouzi termin provedeni dila.

Faktury zhotovitele budou mit néleZitosti daflového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o DPH
v platném znéni. Dale musi faktura obsahovat €islo smlouvy. Soucasti faktury bude piiloha - jasny
a Citelny soupis provedenych praci ocenény podle polozkového rozpoétu a odsouhlaseny
objednatelem ve dvou vyhotovenich. V pfipadé, Ze zhotovitel vyictuje prace nebo dodavky, které
neprovedl, vyuctuje chybné cenu, nebo faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou néleZitost, je objednatel opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihlty splatnosti vratit
zhotoviteli bez zaplaceni a dale je objednatel opravnén pozadovat vystaveni nové faktury nebo
vystaveni opravného danového dokladu. Ve vracené faktuie vyznadi ddvod vraceni. Zhotovitel
provede opravu dle pokyni objednatele, a to vystavenim nové faktury nebo vystavenim opravného
dariového dokladu.

7.10 Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet piivodni Ihita splatnosti. Cela Ihita

splatnosti bézi opét ode dne doruceni vystavené nové faktury nebo vystaveného opraveného
danového dokladu objednateli.

7.11 Povinnost zaplatit je spinéna dnem odepsani pfislusné Castky z Uétu objednatele.

Zhotovitel je povinen proplacet opravnéné vystavené faktury poddodavateld, a to za podminek
sjednanych ve smlouvach se poddodavatelem.

7.12 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku

8.2

s objednatelem uzivat Cislo uctu uvefejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platch a
identifikovanych osob.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhm vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpeénost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodérnost pfi dodrzeni zasad ochrany zivotniho prostredi. Ty budou odpovidat
platné pravni Gpravé, ceskym technickym normam, zadavaci dokumentaci stavby a podkladiim
k zadavacimu fizeni a uzaviené smlouvé o dilo. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzit vyhradné
materidly a konstrukce, vyhovujici pozadavkim kladenym na jakost a majici prohlaseni o shodé
dle prislusného zakona o technickych pozadavcich na vyrobky.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila vsouladu s projektovou dokumentaci,
s platnymi pravnimi pfedpisy, podle schvalenych technologickych postupll stanovenych platnymi i
doporucenymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami a bezpeénostnimi pfedpisy,
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v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby
tak, aby dodrZel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych
v uzaviené smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen
zhotovitel odstranit na své néklady.

8.3 Vpfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v projektové
dokumentaci, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i
doporuc¢enymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti projektové
dokumentaci musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a technickym dozorem.

8.4 Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pii
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho Easti.

9. Provadeéni dila

9.1 Zhotovitel se zavazuije, Ze dilo provede svym jménem a na viastni zodpovédnost.

9.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpecit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to vCetné
pfipadného zasobovani, pokud to charakter stavby vyzaduje.

9.3 Zhotovitel po provedeni praci upravi pozemky dotéené stavbou do ptivodniho stavu a zapisem o
pfedani a prevzeti je pfeda jejich viastnikiim, pokud to charakter stavby vyzaduje.

9.4 Zhotovitel se zavazuje po prevzeti staveniSté fadné stavenisté oznalit v souladu s obecné
platnymi pravnimi predpisy. Zhotovitel zajisti zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté véetné
napojeni na inZzenyrskeé sité, naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila. Zhotovitel
je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat poiadek a Eistotu, sam zajistit skladky na vSechny
druhy odpadl vyplyvajicich z realizace predmétu dila.

9.5 Pokud to bude vramci provadéni dila nutné, pak zhotovitel zabezpeli povoleni k uzavirkam,
prokopavkam, zabordm komunikaci a kaceni zelené, osazeni a (drzbu provizorniho dopravniho
znaéeni apod. podle zadavaci dokumentace stavby a uvedeni do plivodniho stavu v&. pfedavani
spravci nebo vlastnikovi. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni,
nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZovani okoli stavby, ke znegisténi komunikaci apod.

9.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyZzadujici zviastni zplsobilost nebo povoleni podie
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku splfiuji.

9.7 Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani stavenisté pravidelne
kontrolni dny, a to 1x za 14 dni, smluvnimi stranami bude odsouhlasen harmonogram. Vyvstane-li
potfeba svolat mimofadny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel je povinen zucastnit se
mimoradného kontrolniho dne. O priibéhu a zavérech kontrolniho dne se pofidi zapis, k jehoz
vypracovani je povinen zhotovitel.

9.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postai zapis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je
povinen vyzvat objednatele nejméné 5 dnli pfed terminem, vnémz budou pfedmétné prace
zakryty. Pokud tak zhotovitel neucini, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly
a nést naklady s tim spojené.

9.9 Pokud se objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je zhotovitel opravnén
predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se v8ak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

9.10 O kontrole zakryvanych ¢asti dila se uini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele se zakrytim pfedmétnych &asti dila. V pfipadé, Ze se objednatel pres vyzvu
zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skuteCnost do zdznamu ve stavebnim deniku
misto souhlasu objednatele.

9.11 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci.
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9.12 Véci, které jsou potiebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel, pokud v uzaviené smlouvé
neni vyslovné uvedeno, Ze je opatfi objednatel.

9.13 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né

odpovédnost, jako by je provadél sam.
Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloZit objednateli original nebo
Uredné ovéfenou kopii smlouvy (véetné vsech prisludnych pojistnych podminek a piipadnych
dalSich souvisejicich ujednani) o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
Cinnosti ¢i necinnosti zplisobit v souvislosti s pin&nim predmétu této smlouvy objednateli Gi
jakékoliv tieti osob& a odpovédnosti za $kodu z podnikatelské Ginnosti. a to ve vySi nabidkové
ceny (déle jen ,pojistna smiouva®).

9.14 Zhotovitel se zavazuje, Ze pojistna smiouva, pfip. pojisténi bude udrzovéno v platnosti a téinnosti
po celou dobu trvéni této smlouvy. Trvani pojistné smiouvy je zhotovitel povinen na poZadani
objednateli prokazat.

9.150bjednatel ma& povinnost, pokud to vyplyva ze zviddtnich pravnich pfedpis, jmenovat
koordinatora bezpe¢nosti prace na stavenisti.

9.16 Zhotovitel ma povinnost umoznit v ramei zatizeni stavenisté vykon technického dozoru stavebnika
a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon &innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti.

9.17 Zhotovitel méa povinnost nakladat s odpady dle zakona o odpadech €. 541/2020 Sb. a dalsich
relevantnich zavaznych norem a pfedpisa.

10. Stavebni denik

10.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi predpisy formou dennich zaznamd stavebni denik.
Tato povinnost se tyka i staveb podiéhajicich souhlasu s provedenim ohlagené stavby.

10.2 Zapisy v deniku nesmi byt piepisovany, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky
s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénym zastupcem.

10.3 Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby
objednatelem.

10.4 Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci prvy pripis dennich
zaznami ze stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni &innosti nebo jej odevzda pii prevzeti
celého dila objednatelem.

10.5 Zhotovitel povede mimo stavebni denik i denik vicepraci a menépraci, ktery oddélené bude slouzit
jako podklad pro vypracovani pfipadného dodatku ke smiouve, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak. Odsouhlaseni navrhu i viastniho provedeni vicepraci nebo ménépraci v tomto
deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a generalnim projektantem. Zapis
zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném stavebnim deniku a pfesné uréeni kde a
kdy vicepréace vznikly a z jakého divodu.

11. Piedani a pfevzeti dila
Dilo bude pfedano zépisem o predani a prevzeti dila. Zhotovitel se zavazuje vyrozumeét
objednatele o pfedani dila, a to zapisem ve stavebnim deniku ve Ihité 5 dnd pfed zahajenim
prejimaciho fizeni nebo zapisem z kontrolniho dne. K predani a prevzeti dila je objednatel povinen
prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru stavebnika, pfipadné autorského dozoru
projektanta.

11.10 pfedani dila nebo jeho &asti bude sepséan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména:
* oznaceni dila,
¢ oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
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¢islo a datum uzavfeni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavreni jejich dodatkd,

datum vydani a Cisla stavebnich povoleni,

zahajeni a ukonceni praci na zhotovovaném dile,

prohladeni objednatele, Ze dilo pfejima,

datum a misto sepsani zapisu,

jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

seznam prevzaté dokumentace,

soupis nakladli od zahajeni po ukonéeni dila nebo jeho ¢asti,

termin vyklizeni stavenisté,

e datum ukonceni zaruky na dilo.

11.2Pii pfedani dila zhotovitel zéroven pfeda objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a predpisti, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této
smiouvy, véetné prohladeni o shodé.

11.3 Zhotovitel a objednatel jsou déle opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

11.4 Zhotovitel se zavazuje, nejpozdéji do 5 dnli po predani a prevzeti dila odstranit zafizeni staveni$té

a staveniste vyklidit.

12. Zaruéni podminky a vady dila, pozaruéni servis

12.1 Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfislusnym
pravnim pfedpisdm, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo uréeno a provedeno.

12.2 Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, déle za vady, jez méa dilo v dobé
jeho pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zaruéni dobé, odpovida jen tehdy, jestlize byly prokazatelné zpilsobeny porusenim jeho
povinnosti.

12.3 Zaruéni Ihita na stavbu se sjednava v délce 48 mésicl. Veskeré dodavky strojl, zafizeni
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zaruku shodnou se zarukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel v8ak garantuje nejméné 24 mésich. Na nova svitidla s LED technologii bude
poskytnuta zaruka 10 let. VySe uvedené zaruky plati za pfedpokladu dodrZeni vSech pravidel
provozu a udrzby.

12.4 Zaruéni Ihlta zaina bézet dnem, kdy zhotovitel preda objednateli dilo bez vad a nedodélka.

12.5 Zaruéni Ihita nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uZivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v dlsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaru¢ni |hita opétovné
od pocatku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

12.6 Objednatel je povinen vady stavebnich praci pisemné ¢i emailem reklamovat u zhotovitele bez
zbytecného odkladu po jejich zjisténi. Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady, vadu
popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ¢i emailové oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi-li objednatel jinak.

12.7 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady nejpozdgji vSak do ffi
dnil od obdrzeni oznameni o reklamaci a tuto reklamaci odstranit do tficeti dni od obdrzeni
oznameni, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

12.8 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu. Veskeré
takto vzniklé néklady uhradi objednateli zhotovitel.

12.9 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

1210 Zhotovitel zabezpeli na své naklady dopravni znaceni, véetné organizace dopravy po dobu
odstrafovani vady.

1211 Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i reklamace
odeslana v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.
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13. Smluvni pokuty a troky z prodieni

13.1Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v terminu sjednaném dle &l. 5 odst. 5.4 této
smlouvy, je objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vysi 0,075
% ze smluvni ceny vé. DPH za kaZdy i zapoaty den prodleni. O prodieni se nejedna
v pfipadé preruSeni praci dle & 5 odst. 5.9, kdy dojde k pieruseni praci zdivodu
klimatickych podminek.

13.2V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem zhotoviteli, je
zhotovitel opravnén Uctovat objednateli trok z prodieni ve vy$i 0,015% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.

13.3V piipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobg, je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy i zapocaty
den prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu nebo nedodélek, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

13.4V piipadé nedodrZeni stanoveného terminu pro odstranéni vady v zaruéni dobé je objednatel
opravnén Uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1 000, K& za kafdou vadu nebo
nedodélek a kaZzdy i zapocaty den prodleni s jejich odstranéni, pokud se smiuvni strany
nedohodnou jinak.

13.5V pfipadé, ze zévazek provést dilo zanikne pied Ffadnym ukonéenim dila, nezanika narok na
smiuvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im poruSenim povinnosti.

13.6 Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zéanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s pinénim.

13.7 Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jake vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty se nezapogitavaji na nahradu pfipadné vzniklé $kody.

14, Socialné odpovédné zadavani

14.11 Zhotovitel prohladuje, Ze si je védom skuteénosti, Ze Objednatel zadal Vefejnou zakazku
v souladu se zésadami socialné odpovédného zadavani vefejnych zakazek, z tohoto diivodu se
Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvani Smiouvy zajistit ddstojné pracovni podminky
a bezpecnost préace, dodrzovat veskeré pravni predpisy, zejména pak zakon & 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpisi (odménovani, pracovni doba, doba odpotinku mezi
smeénami, placené pfes¢asy) a zakon ¢. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich
predpisd, a to viici véem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji.

14.2 Zhotovite! je povinen k datu ukonéeni plnéni priedloZit Gestné prohlaseni (viz. pfiloha smlouvy). V
Cestném prohlaSeni musi byt uvedeno, Ze viechny osoby (zaméstnanci, agentumi zaméstnani,
Zivnostnici a dalSi osoby, které realizovaly zakazku) jsou vedeny v pffsiu$nych registrech, zejména
Zivnostenskeém rejstiiku, registru pojisténci Ceské spravy socialniho zabezpeceni a maji pfislusna
povoleni k pobytu v Ceské republice a k vykonu pracovni ¢innosti. Dale zde bude uvedeno, ze
vSechny tyto osoby byly proSkoleny z problematiky bezpednosti a ochrany zdravi pii praci a ze
jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle Gginné pravni Upravy. Zhotovitel
bere na védomi, Ze tato prohlaSeni je Objednatel opravnén poskytnout pfisluSnym organim
vefejné moci Ceskeé republiky.

14.3 Zhotovitel je povinen oznamit Objednateli, ze vi&i nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem
vefejné moci (zejména Stétnim Gfadem inspekce prace &i oblastnimi inspektoraty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahéjeno fizeni pro poruseni pravnich predpisti, jichz se dotyka
ujednani vyse uvedené, a k némuz doslo pfi realizaci zakazky nebo v souvislosti s ni, a to
nejpozdeiji do 10 dnii od doru¢eni oznameni o zahéjeni fizeni.

14.4 Zhotovitel je povinen pfedat Objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jim2 se piipadné fizeni
ve veci poruseni socialné odpovédného jednani konéi, a to nejpozdéji do 7 dnd ode dne, kdy
rozhodnuti nabude pravni moci.
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14.5V pfipadg, ze Zhotovitel ¢ jeho poddodavatel bude v ramei fizeni pravomocné uznan vinnym ze
spachani prestupku, spravniho deliktu & jiného obdobného protipravniho jednani, je Zhotovitel je
povinen pfijmout napravna opatieni a o téchto, véetna jejich realizace, pisemna informovat
Objednatele, a to v pfimétené Ihite stanovené Objednatelem.

14.6 Objednatel je dale opravnén pozadovat po Zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pripad poruseni v piipadé, Ze se na zakladg pravomocného rozhodnuti
prisludnych organ prokaze nepravdivost udajl obsazenych v ¢estném prohlaseni podle odstavce
8.2 Smlouvy

14.7 Objednate! je opravnén odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude
opakované (2x a vice) pravomocné uznan vinnym ze spachani piestupku &i spravniho delikty
v fizeni dle odstavce 14.3 Smiouvy.

15. Zavéreéna ujednani

15.1 Smlouva nabyva platnosti i i¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran.

15.2 Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohoy smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky malé hodnoty, a to pouze formou pisemnych dodatkd, které
budou vzestupné Cislovany, vyslovng prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smiuvnich stran.

15.3 Zhotovitel je povinen v ramei provadéni vefejné zakazky dodrzovat vegkeré podminky stanovené
poskytovatelem dotace.

15.4 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ) z&kona &. 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
Spravé a o zméné nekterych zékoni (zakon o finaneni kontrole), ve znéni pozdeéjsich predpist,
0sobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finangni kontroly provadéné v souvislosti s hradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaiji.

15.5 Objednatel & zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy za okolnosti a podminek
stanovenych v ob&anském zakoniku; objednatel mdze od této smiouvy odstoupit také v pfipadech
dle ¢l. 5 odst. 5.3 adle &. 9 odst. 9.13.

15.6 V pfipadé zaniku zavazky pred Fadnym spinénim dila, je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokonéené dilo véeins Veci, které opatfil a které jsou soudasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou $kodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které
se staly soucasti dila. Smiuvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a
povinnosti.

15.7 Zhotovite!l ani objednatel nemohou bez vzajemného souhlasuy postoupit sva prava a povinnosti
plynouci ze smlouvy tfeti osobg,

15.8 Osoby podepisujici tuto smiouvy svymi podpisy stvrzuji platnost svych jednatelskych opravnéni.

15.9 Smluvni strany této smlouvy shodné prohlasuji, Ze si tuto smiouvy pied jejim podpisem precetly a
ze byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile urcité, vazné a
srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a e se dohodly o celém
jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

15.10 Smiouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pricemZ objednatel obdri jedno vyhotoveni a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

15.11 Ve smlouvé nejsou zadna slova opravovana, prepisovana neho vepisovana. Ob& smiuvni
strany potvrzuji spravnost a autenticnost této smlouvy svym podpisem.

Prilohy:

1. Polozkovy rozpoget

2. Cestn(; prohlaseni
v JESETre b dne . L. €. 2 Oz< Ve fen.

LRSS
/ -~
Za objednatele

Strana 11 (celkem 12)
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Piiloha ¢. 2
CESTNE PROHLASENI

Nazev zakazky: Rekonstrukce verejného osvétleni v obci Téetice a v mistnich ¢asti Rataje a Vojnice

Zhotovitel: Miroslav Halamiéek

se sidlem: U Kantorka 1614, 75661 Roznov pod Radhostém
zastoupen: Miroslav Halami¢ek

IC: 64135110

DIC: CZ64135110

Jako zéstupce zhotovitele Cestné prohlasuji, Ze véechny osoby (zaméstnanci, agenturni zaméstnanci,
zivnostnici a dalSi osoby), které realizovaly vy$e uvedenou zakéazku v bezprostiedné uplynulém
kalendarnim pololeti, jsou vedeny v pfislusnych registrech, zejména Zivnostenském rejstfiku, registru
pojisténci Ceské spravy socialniho zabezpegeni a maji piislu$na povoleni k pobytu v Ceské republice
a k vykonu pracovni ¢innosti. Dale prohlasuji, ze vSechny tyto osoby byly proskoleny z problematiky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a Ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky

dle 4€inné pravni Gpravy.

Jako zhotovitel beru na védomi, Ze tato prohlaseni je Objednatel zakazky opravnén poskytnout

pFislugnym organtim vefejné moci Ceské republiky

v W]fﬁ dne ZZ'GQO'?—Z
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