

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 062022

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Přemyslovice  
Sídlo: Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice  
Zastoupený: Ing. Ivetou Pořízkovou, starostkou obce  
Tel. / mail: +420 770 197 840 / starosta@obecpremyslovice.cz  
IČ / DIČ: 00288683 / CZ00288683  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 3426701/0100  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Iveta Pořízková, starostka obce  
(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:** DOPOSINVEST s.r.o.  
Sídlo: Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice  
Zastoupený: Ing. Radkem Doleželem, jednatelem společnosti  
Tel. / mail: +420 731 610 376 / doposinvest@seznam.cz  
IČ / DIČ: 25328905 / CZ25328905  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, spis. vložka 26179  
Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 179253541/0300  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Radek Doležel, jednatel společnosti  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Radek Doležel, jednatel společnosti  
(dále jen *zhotovitel*)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem zakázky jsou stavební práce při revitalizaci nádrže u obecního úřadu v obci Přemyslovice v rozsahu dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „**Revitalizace nádrže u obecního úřadu v k.ú. Přemyslovice**“, zadávané na základě obecné výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
- 2.3 Dílem se rozumí vytvoření vodní plochy charakteru neprůtočné tůně a mokřadu v zájmové lokalitě a zatravnění (hydroosev) upraveného povrchu, výsadba sazenic stromů a dotvoření zájmové lokality rozmístěním suchých pařezů, neodvětveného kmene stromu a vytvoření zídky z volně loženého kamene. Bližší specifikace předmětu zakázky je dána projektovou dokumentací, zpracovanou Vítem Tomanem (ČKAIT 1102741 - technik v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, stavby meliorační a sanační) ze společnosti ENVIprojekt CZECH s.r.o. (IČ 03581853) v 10/2021.
- 2.4 Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
- 2.5 Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

- 2.6 Místem plnění díla je intravilán intravilán obce Přemyslovice, konkrétně pozemky parc. č. 1207/4, 1207/5, 1207/6, 1240/2 a 2936/52; vše v k. ú. Přemyslovice [734659].

### 3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaný termín předání staveniště: **01.07.2022.**
- 3.2 Předpokládané datum zahájení realizace zakázky: **01.07.2022.**
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje končit realizaci zakázky **nejpozději do 30.11.2022.** Termínem ukončení realizace zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to včetně předání související dokumentace (k uskutečnění závěrečné kontrolní prohlídky stavby před kolaudací).
- 3.4 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště / zahájení realizace zakázky, resp. při neobdržení dotační podpory nepředat staveniště a ukončit smlouvu s vybraným dodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění.

### 4. CENA ZA DÍLO

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH        | <b>3 291 123,96 Kč</b> |
| DPH 21 %            | 691 136,03 Kč          |
| Cena celkem vč. DPH | <b>3 982 259,99 Kč</b> |
- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla.
- 4.3 Cena je platná po celou dobu provádění díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
  - b) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
  - c) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení zadavatelem, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Závěrečná faktura na doplatek zbývajících částí celkové ceny díla bude vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.

- 5.2 Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržovaný, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.4 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení faktury a čísla IČ a DIČ
  - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
  - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
  - předmět plnění
  - cena provedených prací
  - DPH v plné výši
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - úctovaná částka
  - den vystavení a splatnosti faktury
  - v příloze oboustranně odsouhlasený výkaz výměr nebo soupis provedených prací.

## 6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či může mít negativní dopad na zdraví či životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 6.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- 6.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), a to minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem vystavené faktury, resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, která z těchto skutečností nastane později).
- 6.8 Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.
- 6.9 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 6.10 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 6.11 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.12 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- 6.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Dále jsou do stavebního deníku oprávněni provádět zápisy: technický dozor stavebníka, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné kontrolní orgány a další zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 6.14 Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla.

## **7. PŘEVZETÍ DÍLA**

- 7.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
- 7.2 Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
- 7.3 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezuují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo

nedodělků zjištěných při převjímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

- 7.4 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude i soupis předaných dokladů, dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatel je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatel.
- 7.5 Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

## 8. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1 Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 8.2 Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
- 8.4 V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
- 8.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

## 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že:

Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:

- a) sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
- b) sankce za případné neodstranění nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení
- c) sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností, definovaných v čl. 6.5 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků Zhotovitele činí 10.000, - Kč za každé takové zjištěné a zdokumentované pochybení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení

- 9.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

## 10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

- 10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy;
  - upozorňovat na zjištěné nedostatky;
  - dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.2 Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu; zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepíší o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
- 10.4 Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižená vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- 10.5 Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačních prostředků Národního programu Životního prostředí. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné přiznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

## 11. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ

- 11.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana v písemné podobě, a to jak v listinné, tak v elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datové zprávy do níže uvedené datové schránky příslušné smluvní strany. Oznámení v listinné podobě se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na

poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě se bude považovat za doručené okamžikem doručení do datové schránky příjemce.

#### 11.2 Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatel: **Obec Přemyslovice, Přemyslovice 281, 798 51 Přemyslovice**

IDDS: **sfhbbwv**

Zhotovitel: **DOPOSINVEST s.r.o., Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice**

IDDS: **z6azkbx**

## 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

12.2 Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

- prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán;
- nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty;
- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací;
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal;
- soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla;
- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs;
- proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení;
- proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

## 13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

13.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

13.3 V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

## 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami.

14.2 Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

14.3 Podpis této smlouvy byl schválen na jednání Zastupitelstva obce Přemyslovice.

14.4 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

14.5 Nedílnou součástí smlouvy je příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Přemyslovicích, dne 12.07.2022


V Bohuslavicích, dne 12.07.2022

Za objednatele:


Za zhotovitele:

.....  
Ing. Iveta Pořízková, starostka obce

.....  
Ing. Radek Doležel, jednatel společnosti



[7/7]



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/05/CN  
Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

KSO:  
Místo: Přemyslovice

CC-CZ:  
Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:  
Obec Přemyslovice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
DOPOSINVEST s.r.o.Bohuslavice

IČ: 25328905  
DIČ: CZ25328905

Poznámka:

Náklady z rozpočtů			3 165 912,70
Ostatní náklady ze souhrnného listu			125 211,26
<b>Cena bez DPH</b>			<b>3 291 123,96</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 291 123,96	691 136,03
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>3 982 259,99</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



**DOPOSINVEST s. r. o.**  
752 56 BOHUSLAVICE 13, OLOMOUCKÝ KRAJ  
SPOLUJATELKA  
TEL./FAX: 502 303 915, 502 303 063  
E-Mail: doposinvest@seznam.cz  
IČO: 253 24 905, DIČ: CZ25328905  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB 1720009410009

22.6.2022



# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/05/CN

Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Místo: Přemyslovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Přemyslovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

DOPOSINVEST  
s.r.o.Bohuslavice

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>3 291 123,96</b>	<b>3 982 259,99</b>
01	Příprava území a terénní úpravy	2 623 136,46	3 173 995,12
02	Ozelenění vodní plochy-výsadba	365 315,00	442 031,15
03	Ozelenění vodní plochy-údržba	295 336,00	357 356,56
04	Ozelenění vodní plochy-dotvoření ZÚ	7 336,50	8 877,16
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>3 291 123,96</b>	<b>3 982 259,99</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

01 - Příprava území a terénní úpravy

KSO:

Místo: Přemyslovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Enviprojekt CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 498 225,20
Ostatní náklady	124 911,26
<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 623 136,46</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 623 136,46	21,00%	550 858,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v CZK **3 173 995,12**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**DOPOS**  
DOPOS INVEST S. R. O.  
708 56 BDI PŘEMYSLOVICE 10, OLOMOUCKÝ KRAJ  
SPOLNOVATELKA  
TEL./FAX: 582 303 015, 582 303 053  
E-MAIL: doposinvest@seznam.cz  
IČ: 253 28 865, DIČ: CZ25328865  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: 6090 1702000419300

22.6.2022

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice  
Objekt: 01 - Příprava území a terénní úpravy

Místo: Přemyslovice  
Zadavatel: Obec Přemyslovice  
Zhotovitel:

Datum: 21. 6. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel: Enviprojekt CZECH  
s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>2 498 225,20</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	2 498 225,20
1 - Zemní práce	1 901 190,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	468 940,00
997 - Přesun sutě	128 095,20
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>124 911,26</b>
Zařízení staveniště	124 911,26
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 623 136,46</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

01 - Příprava území a terénní úpravy

Místo:

Přemyslovice

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

Projektant:

Zpracovatel:

Enviprojekt CZECH  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>2 498 225,20</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 498 225,20
D	1		Zemní práce				1 901 190,00
1	K	111211101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně	m2	294,000	110,00	32 340,00
2	K	115001104	Převedení vody potrubím DN přes 250 do 300	m	30,000	831,00	24 930,00
3	K	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	80,000	155,00	12 400,00
4	K	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných nádrží	m3	85,000	365,00	31 025,00
5	K	R162253102	Vodorovně přemístění nánosů z nádrží včetně likvidace na skládce do 20000m	m3	85,000	850,00	72 250,00
6	K	132251104	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně	m3	167,000	470,00	78 490,00
	WV		"odvodňovací příkopy"40+3+60+64		167,000		
7	K	162351103	Vodorovně přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	334,000	95,00	31 730,00
	WV		"odvoz na meziskládku"167		167,000		
	WV		"dovoz z meziskládky"167		167,000		
	WV		Součet		334,000		
8	K	162751117	Vodorovně přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2 222,000	250,00	555 500,00
	WV		"dovoz zeminy pro nasyp"2389-167		2 222,000		
9	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - třídněná	t	2 222,000	150,00	333 300,00
10	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	334,000	320,00	106 880,00
	WV		"odvoz na meziskládku"167		167,000		
	WV		"dovoz z meziskládky"167		167,000		
	WV		Součet		334,000		
11	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	2 389,000	180,00	430 020,00
12	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhuštěním strojně	m2	3 665,000	35,00	128 275,00
13	K	182151111	Svaňování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	610,000	105,00	64 050,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				468 940,00
14	K	960111221	Bourání vodních staveb z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	37,200	3 450,00	128 340,00
	WV		"stěny z prefabrikovaných panelů"248*0,15		37,200		
15	K	960321271	Bourání vodních staveb ze železobetonu	m3	18,000	11 850,00	213 300,00
	WV		"bourání hráze"18		18,000		
16	K	767900040RA0	Kmpl. demontáž oplocení z pletiva vč. uložení na skl.	m	241,000	300,00	72 300,00
17	K	895821112R00	Úprava armaturní šachty - pramenní jímka dle v.č. 01-10	kus	1,000	55 000,00	55 000,00
D	997		Přesun sutě				128 095,20
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	142,328	250,00	35 582,00
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 423,280	10,00	14 232,80
	WV		142,328*10 Přepočtené koeficientem množství		1 423,280		
20	K	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	142,328	550,00	78 280,40

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice  
 Objekt: 02 - Ozelenění vodní plochy-výsadba

KSO:   
 Místo: Přemyslovice

CC-CZ:   
 Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:   
 Obec Přemyslovice

IČ:   
 DIČ:

Zhotovitel:

IČ:   
 DIČ:

Projektant:

IČ:   
 DIČ:

Zpracovatel:   
 Enviprojekt CZECH s.r.o.

IČ:   
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	365 215,00
Ostatní náklady	100,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>365 315,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	365 315,00	21,00%	76 716,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 442 031,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt: **02 - Ozelenění vodní plochy-výsadba**

Místo: Přemyslovice

Zadavatel: Obec Přemyslovice

Zhotovitel:

Datum: 21. 6. 2022

Projektant:

Zpracovatel: Enviprojekt CZECH  
s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>365 215,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>365 215,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

02 - Ozelenění vodní plochy-výsadba

Místo:

Přemyslovice

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

Projektant:

Zpracovatel:

Enviprojekt CZECH  
s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>365 215,00</b>
1	K	183101115R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	24,000	553,32	13 279,68
2	K	184004613R00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu s balem	kus	24,000	41,40	993,60
3	K	184808325R00	Hnojení dřevin NPK hnojivem - tableta 10g/sazenici	kus	72,000	6,64	478,08
4	K	185804312R00	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	0,240	147,59	35,42
5	K	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	18,850	135,75	2 558,89
6	K	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva (D+M)	kus	24,000	27,98	671,52
7	K	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině a svahu do 1:5	m2	7 330,000	0,92	6 743,60
8	K	183403252R00	Obdělání půdy vláčením, na svahu	m2	1 220,000	1,94	2 366,80
9	K	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině a svahu do 1:5	m2	7 330,000	5,34	39 142,20
10	K	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu	m2	1 220,000	6,40	7 808,00
11	K	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině a svahu do 1:5	m2	7 330,000	0,66	4 837,80
12	K	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu	m2	1 220,000	0,96	1 171,20
13	K	183403151R00	Obdělání půdy smykováním, v rovině a svahu do 1:5	m2	3 665,000	0,94	3 445,10
14	K	183403251R00	Obdělání půdy smykováním, na svahu	m2	610,000	1,36	829,60
15	K	183552131R00	Hnojení prům. hnojivý 0,5 t/ha, nad 5 ha, do 5 st.	ha	0,367	950,28	348,75
16	K	183552141R00	Hnojení prům. hnojivý 0,5 t/ha, nad 5 ha, nad 5 st	ha	0,061	1 038,44	63,34
17	K	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlu do 2 m	kus	72,000	33,26	2 394,72
18	K	183103124R00	Zaražení kůlu mimo bal	kus	72,000	17,34	1 248,48
19	K	183405212R00	Výsev trávníku hydroosevem na zeminu/hlušinu	m2	4 275,000	36,30	155 182,50
20	K	568111111R00	Zřízení vrstvy z textilie proti prorůstání plevelů 50g/m2	m2	18,850	42,11	793,77
21	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajín. úpravy do 5km	t	6,718	1 077,44	7 238,24
22	K	25191161	NPK hnojivo - tablety např. Silvamix 1 tableta 10 g	kus	74,160	13,05	967,79
23	K	10391100	Kúra mulčovač VL	m3	1,942	732,75	1 423,00
24	K	69381111	Geotextilie netkaná černá zahradnická 50 g/m2	m2	19,793	7,55	149,44
25	K	25191155	Cererit Z balený po 10 kg	t	2,244	26 022,05	58 393,48
26	K	026503269	Dub letní - Quercus robur ok 10-12 cm, s balem	kus	12,600	1 918,47	24 172,72
27	K	02656030	Javor babyka - Acer campestre, ok 10-12cm, s balem	kus	6,300	1 177,14	7 415,98
28	K	026503249	Habr obecný - Carpinus betulus ok 10-12 cm, s balem	kus	6,300	1 873,59	11 803,62
29	K	608500301	Přlčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 6 cm	kus	72,000	8,17	588,24
30	K	67573340	Provaz k uvázání kůlu	kg	1,000	49,60	49,60
31	K	60850011	Kůl vyvazovač impregnovaný 200 x 8 cm	kus	72,000	119,72	8 619,84

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

03 - Ozelenění vodní plochy-údržba

KSO:

Místo: Přemyslovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Enviprojekt CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	295 236,00
Ostatní náklady	100,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>295 336,00</b>

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	295 336,00	21,00%	62 020,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** v **CZK** **357 356,56**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**DOPOS**  
DOPOSINVEST s. r. o.  
293 56 BOHUŠAVICE 10, OLOMOUCKÝ KRAJ  
SPOLUJATELKA  
TEL./FAX: 562 303 915, 562 283 903  
E-Mail: doposinvest@seznam.cz  
IČO: 254 28 005, DIČ: CZ25428005  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: GCB 1799509414309

22.6.2022



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice  
Objekt: **03 - Ozelenění vodní plochy-údržba**

Místo: Přemyslovice  
Zadavatel: Obec Přemyslovice  
Zhotovitel:

Datum: 21. 6. 2022  
Projektant:  
Zpracovatel: Enviprojekt CZECH  
s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady ze soupisu prací</b>	<b>295 236,00</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>295 236,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt: 03 - Ozelenění vodní plochy-údržba

Místo: Přemyslovice

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Obec Přemyslovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: Enviprojekt CZECH s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>295 236,00</b>
1	K	111103202R00	Kosení travního porostu	ha	8,550	19 899,55	170 141,15
2	K	183101115R00	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,4 m3, svah 1:5	kus	7,200	587,69	4 231,37
3	K	184004613R00	Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu s balem	kus	7,200	48,34	348,05
4	K	184808325R00	Hnojení dřevin NPK hnojivem - tableta 10g/sazenici	kus	648,000	7,68	4 976,64
5	K	185804312R00	Zalíť rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	134,400	159,53	21 440,83
6	K	184921094R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m, svah do 1:2	m2	188,496	138,70	26 144,40
7	K	184804112R00	Ochrana dřevin před okusem z drát.pletiva (D+M)	kus	7,200	33,23	239,26
8	K	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m	kus	21,600	39,80	859,68
9	K	183103124R00	Zaražení kůlu mimo bal	kus	21,600	17,43	376,49
10	K	184818111R00	Vyvětvení a tvar. ořez dřevin při H stromu do 3 m	kus	216,000	58,44	12 623,04
11	K	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	12,229	1 111,77	13 595,84
12	K	25191161	NPK hnojivo - tablety např. Silvamix 1 tableta 10 g	kus	667,440	13,16	8 783,51
13	K	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	19,416	771,89	14 987,02
14	K	026503269	Dub letní - Quercus robur ok 10-12 cm, s balem	kus	3,600	2 072,25	7 460,10
15	K	02656030	Javor babyka - Acer campestre, ok 10-12cm, s balem	kus	1,800	1 304,75	2 348,55
16	K	026503249	Habr obecný - Carpinus betulus ok 10-12 cm, s balem	kus	1,800	2 072,25	3 730,05
17	K	608500301	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 6 cm	kus	21,600	9,45	204,12
18	K	67573340	Provoz k uvázání kůlu	kg	0,300	55,80	16,74
19	K	60850011	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 8 cm	kus	21,600	126,35	2 729,16

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

04 - Ozelenění vodní plochy-dotvoření ZÚ

KSO:

Místo: Přemyslovice

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Enviprojekt CZECH s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			7 236,50
Ostatní náklady			100,00
<b>Cena bez DPH</b>			<b>7 336,50</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 336,50	21,00%	1 540,66
snížená	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>8 877,16</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**DOPOS**  
DOPOSINVEST S. R. O.  
720 56 BUDUŠOVIC 19, CLOMOUCKÝ KRAJ  
SPOJOVATEL S.R.O.  
TEL./FAX: 582 303 015, 582 303 053  
E-Mail: doposinvest@icm.com.cz  
IČO: 253 08 068, DIČ: CZ25328905  
BANKOVNÍ SPOJENÍ: ČSOB 17020354400300

22.6.2022

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

04 - Ozelenění vodní plochy-dotvoření ZÚ

Místo:

Přemyslovice

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Enviprojekt CZECH  
s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady ze soupisu prací**

**7 236,50**

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**7 236,50**

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Revitalizace nádrže u OÚ Přemyslovice

Objekt:

04 - Ozelenění vodní plochy-dotvoření ZÚ

Místo:

Přemyslovice

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Obec Přemyslovice

Projektant:

Zpracovatel: Enviprojekt CZECH s.r.o.

Zhotovitel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 236,50</b>
1	K	111202115R00	Naložení a uložení pařezu, D 50 cm	kus	3,000	470,50	1 411,50
2	K	112101102R00	Naložení a uložení kmenu stromů listnatých o průměru kmene 50 cm	kus	1,000	500,00	500,00
3	K	162201476R00	Vodorovně přemístění pařezů D 50 cm do 3000 m	kus	3,000	500,00	1 500,00
4	K	162201466R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 3000 m	kus	1,000	1 125,00	1 125,00
5	K	464511111R00	Pohoz z kamene neupraveného třídněného z terénu (D+M)	m3	1,000	1 500,00	1 500,00
6	K	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřín	t	1,200	1 000,00	1 200,00

