



SMLOUVA O DÍLO č. 2087/22

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

VAKJ: 091986

- 1. Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.,**
IČ 48173398 DIČ CZ48173398
společnost se sídlem Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. B 991,
jejímž jménem jedná: Ing. Jan Ropek, předseda představenstva
ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista
ve věcech technických je oprávněn jednat: Radek Martinák, vedoucí provozu ČOV Lanškroun
Oldřich Solar, vedoucí úseku obnovy a rozvoje
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 2506-611/0100
(dále jen „**Objednatel**“)



a

- 2. B M H spol. s r.o.,**
IČ 428 69 668, DIČ CZ42869668
společnost se sídlem Ondřejova 592/11a, 779 00 Olomouc – Chválkovice,
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 1897,
jejímž jménem jedná Ing. Jan Štefanek, DBA, generální ředitel a jednatel společnosti,
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č.ú. 217117533/0300
(dále jen „**Zhotovitel**“)
(dále jen společně „**Smluvní strany**“)

takto:

ČLÁNEK I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- (1) Zhotovitel se zavazuje v rámci akce „**Lanškroun - ul. Na větru - bezvýkopová oprava kanalizace**“ provést v lokalitě „Lanškroun“ pro Objednatele opravu kanalizace, a to:
- (a) vložkování úseku Š2-Š4, DN 300 mm v délce 52,60 bm,
 - (b) vložkování úseku Š4-Š6, DN 350 mm v délce 76,40 bm,
 - (c) odstranění překážek v potrubí před sanací,
 - (d) frézování přesazených přípojek před sanací,
 - (e) otevření přípojek po sanaci,
 - (f) oprava revizních šachet Š2 a Š4 technologií Vertiliner,
 - (g) zednická oprava revizních šachet Š5 a Š6,
 - (h) vyčištění kanalizace před sanací,
 - (i) TV monitoring po sanaci,
 - (j) úklid staveniště, odvoz a likvidace odpadu ze stavby,
 - (k) přečerpávání odpadních vod po dobu sanace,
 - (l) doprava materiálu a techniky.
- (dále jen „**Dílo**“)
- (2) Objednatel se zavazuje Dílo od Zhotovitele v termínu a způsobem stanoveným touto smlouvou převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla ve výši a způsobem sjednaným v čl. III. této smlouvy.

ČLÁNEK II. TERMÍN DOKONČENÍ DÍLA

- (1) Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo do **31. 12. 2022**.
- (2) Zhotovitel vyzve Objednatele k převzetí dokončeného Díla nejpozději poslední den stanoveného termínu pro dokončení Díla dle předchozího odstavce s tím, že v této výzvě stanoví termín převzetí dokončeného Díla. Výzva k převzetí dokončeného Díla může mít písemnou i ústní formu; o ústní výzvě bude učiněn záznam do stavebního deníku.
- (3) Objednatel se zavazuje převzít dokončené Dílo v termínu uvedeném ve výzvě Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla, a to i v případě, že Dílo bylo dokončeno před uplynutím sjednaného termínu dle odst. (1) tohoto článku smlouvy.
- (4) Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním Objednateli. Objednatel je povinen dokončené Dílo převzít vyjma případů, kdy Dílo trpí vadami, které brání jeho užívání, nebo vykazuje nedodělky, které brání jeho užívání. To, že případné vady či případné nedodělky brání užívání Díla, je Objednatel povinen prokázat.
- (5) O předání dokončeného Díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami. V předávacím protokolu bude uvedeno, zda Objednatel přebírá dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad.
- (6) Dodržení termínu pro dokončení Díla dle odst. (1) tohoto článku je závislé na poskytnutí řádné a včasné součinnosti ze strany Objednatele dle této smlouvy. Termín pro dokončení Díla se prodlužuje o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti podle čl. IV odst. (8), a o dobu přerušení provádění Díla podle čl. IV odst. (11) této smlouvy.
- (7) V případě, že Objednatel nepřevzal dokončené Dílo, ačkoliv Dílo netrpělo vadami nebo nedodělky, které brání jeho užívání, je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu k úhradě Ceny díla (čl. III odst. (3) této smlouvy) ke dni, který byl uveden ve výzvě Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla. Ke stejnému dni přechází na Objednatele nebezpečí škody na Díle. To platí zejména v případech, kdy Objednatel odmítne převzít výzvu Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla nebo nelze výzvu Zhotovitele k převzetí dokončeného Díla Objednateli doručit z důvodů na straně Objednatele, a v případech, kdy Objednatel odmítne v rozporu se smlouvou podepsat předávací protokol.
- (8) Je-li Objednatel v prodlení s převzetím dokončeného Díla, nelze proti Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu podle čl. VII odst. (1) této smlouvy.

ČLÁNEK III. CENA DÍLA

- (1) Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., tak že:
 - (a) celková cena činí bez DPH: **1.413.282,10 Kč**,
 - (b) DPH ve výši 21 % činí: **296.789,30 Kč**,
 - (c) celková cena vč. DPH činí: **1.710.071,40 Kč**.(dále jen „Cena díla“)
- (2) Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Rozpočet je dán s výhradou nezaručené úplnosti a s výhradou nezávaznosti ve smyslu § 2622 Občanského zákoníku. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany vylučují aplikací ustanovení § 2620 a 2621 Občanského zákoníku. Postup pro schvalování víceprací se řídí čl. IV odst. (11) této smlouvy. O navýšení nákladů zahrnutých do rozpočtu bude Zhotovitel informovat Objednatele bez zbytečného odkladu poté, co se o něm dozví.
- (3) K úhradě Ceny díla Zhotovitel vystaví Objednateli po dokončení Díla konečnou fakturu.
- (4) V případě, že doba realizace díla přesáhne 1 měsíc, má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli a vystavit fakturu za již provedené části díla (dále jen „dílčí faktura“).
- (5) Splatnost faktury k úhradě Ceny díla i dílčích faktur díla činí 14 dnů od vystavení faktury. Cena díla bude považována za uhrazenou okamžikem připsání úhrady na bankovní účet Zhotovitele.

- (6) Faktura k úhradě Ceny díla vystavená Zhotovitelem bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a podle § 435 Občanského zákoníku.
- (7) Zhotovitel uvede ve faktuře k úhradě Ceny díla kód klasifikace produkce (CZ-CPA) v úrovni subkategorie (šestimístný číselný kód) pro jednotlivé stavební a montážní práce podléhající režimu přenesené daňové povinnosti u DPH ve stavebnictví podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

ČLÁNEK IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- (1) Zhotovitel se zavazuje Dílo provést na své náklady a na vlastní nebezpečí v souladu s touto smlouvou a s platnými technickými a bezpečnostními předpisy.
- (2) Zhotovitel se zavazuje Dílo provést podle podmínek rozhodnutí a vyjádření orgánů státní správy vydaných v souvislosti s realizací Díla a s prováděním prací v komunikacích a na veřejných prostranstvích.
- (3) Zhotovitel je povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a pracovní postupy pro používané technologie.
- (4) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to od zahájení provádění Díla až po jeho dokončení.
- (5) Zhotovitel se zavazuje při zhotovování Díla spolupracovat se zástupcem Objednatele Oldřichem Solarem, mob.: 731 623 735.
- (6) Zhotovitel je povinen při předání dokončeného díla Objednateli předat kamerový záznam opravených stok a kopii stavebního deníku. Předání kamerového záznamu opravených stok a kopie stavebního deníku bude zaznamenáno v předávacím protokolu dle čl. II odst. (6) této smlouvy.
- (7) Objednatel se zavazuje zabezpečit vydání všech potřebných rozhodnutí orgánů státní správy, která jsou potřebná k zhotovení Díla.
- (8) Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nutnou k řádnému provedení Díla, zejména zajistit přístup k místu zhotovování Díla (sanovaná kanalizace) pro technologii a pracovní četu Zhotovitele. Jestliže nutná součinnost nebude Objednatelem poskytnuta ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, je Zhotovitel oprávněn zajistit náhradní plnění na účet Objednatele nebo odstoupit od této smlouvy.
- (9) Objednatel se zavazuje zajistit, že řádný průběh provádění Díla nebude rušen zásahy třetích osob.
- (10) Zhotovitel je oprávněn během realizace provádět fotodokumentaci a videodokumentaci prováděného díla. Objednatel dále souhlasí s možností použití audiovizuální dokumentace (audio/video záznamy) prováděného díla za účelem propagace činnosti Zhotovitele na jeho internetových stránkách, v tištěných publikacích a prezentacích Zhotovitele, a to v rozsahu název akce, hodnota Díla a audiovizuální dokumentace. Součástí těchto prezentačních aktivit nebudou žádné důvěrné informace plynoucí z provádění díla dle této SoD.
- (11) Případné vícepráce, jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění Díla, a které nebudou zahrnuty v předmětu Díla dle této smlouvy, budou zapsány jako vícepráce ve stavebním deníku, potvrzeny zástupci obou Smluvních stran a budou předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma Smluvními stranami. V případě, že se Smluvní strany nedohodnou na obsahu tohoto dodatku a provedení těchto víceprací je nezbytné k provedení Díla v souladu s touto smlouvou, je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění Díla. Po dobu přerušování provádění Díla dle předchozí věty není Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla a jeho předáním s tím, že termín dokončení Díla se prodlužuje o dobu tohoto přerušování; nebezpečí na věci přechází po dobu přerušování provádění Díla na Objednatele.
- (12) Osobou odpovědnou za provedení Díla je Martin Vybíral, stavbyvedoucí, mob.: 725 565 317

ČLÁNEK V. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- (1) Zhotovitel je odpovědný za vady Díla, které mělo Dílo při předání Díla Objednateli, byť se projeví později, a za vady Díla vzniklé po jeho předání Objednateli, pokud vznikly porušením povinnosti Zhotovitele.

- (2) Objednatel je povinen vadu Díla oznámit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího zjištění, písemně Zhotoviteli. V uplatnění vady je Objednatel povinen vadu označit a popsat, jak se projevuje.
- (3) Podstatnou vadou Díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech Díla stanovených obecně závaznými právními předpisy a technickými normami bránící užívání Díla v souladu s jeho účelem.
- (4) Objednatel má v případě nepodstatné vady Díla právo na odstranění vady Díla, případně na přiměřenou slevu z ceny Díla odpovídající rozsahu a závažnosti vady Díla, je-li vada neodstranitelná opravou.
- (5) Objednatel má v případě podstatné vady Díla právo na odstranění vady opravou. Je-li vada neodstranitelná opravou, má Objednatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny odpovídající rozsahu a závažnosti vady Díla nebo právo od smlouvy odstoupit. Neoznámí-li Objednatel podstatnou vadu Díla Zhotoviteli včas v souladu s ustanoveními tohoto článku smlouvy, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

ČLÁNEK VI. ZÁRUKA ZA JAKOST

- (1) Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost Díla v délce 60 měsíců.
- (2) Záruční doba počíná běžet předáním Díla Objednateli podle čl. II odst. (4) této smlouvy, případně dnem uvedeným v čl. II odst. (7) této smlouvy.
- (3) Zárukou se Zhotovitel zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro obvyklý účel použití.
- (4) Objednatel je povinen vadu, na níž se vztahuje záruka za jakost, uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od jejího zjištění, písemně u Zhotovitele. V uplatnění vady je Objednatel povinen vadu označit a popsat, jak se projevuje.

ČLÁNEK VII. SMLUVNÍ POKUTY

- (1) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze smluvené ceny Díla za každý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v termínu stanoveném v čl. II. odst. (1) této smlouvy.
- (2) Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla za každý den prodlení s úhradou ceny Díla na základě faktury vystavené Zhotovitelem dle čl. III. odst. (2) a (3) této smlouvy. Smluvní strany vylučují užití § 2050 Občanského zákoníku a sjednávají, že zaplacení smluvní pokuty Objednatel dle tohoto odstavce nemá žádný vliv na právo Zhotovitele na náhradu škody.
- (3) Sjednané smluvní pokuty mohou být po dohodě Smluvních stran sníženy nebo nemusí být vůbec požadovány.
- (4) Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace § 1971 Občanského zákoníku. Zhotovitel má vůči Objednateli právo na náhradu škody vzniklé nesplněním peněžitého dluhu i v případě, že je kryta úroky z prodlení.
- (5) Povinnosti hradit smluvní pokutu nebo náhradu škody se může Zhotovitel zcela zprostit, prokáže-li, že mu ve splnění smluvní povinnosti zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli Zhotovitele, zejména živelní nebo jiné objektivně působící události, nezákonný postup orgánů veřejné moci, či jednání ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.
- (6) Nároků na náhradu škody, úroky z prodlení a smluvní pokuty překračujících ve svém součtu celkovou Cenu díla bez DPH se Smluvní strany vzdávají v rozsahu, ve kterém ve svém součtu překračují tuto cenu.


ČLÁNEK VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (1) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.

- (2) Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že přerušení provádění Díla dle IV. odst. 10 této smlouvy trvá déle než 3 měsíce.
- (3) Jestliže se některé z ustanovení smlouvy stane neplatným, nevymahatelným či zdánlivým, tato neplatnost, nevymahatelnost či zdánlivost nemá vliv na platnost, vymahatelnost a účinnost ostatních ustanovení smlouvy.
- (4) Tato smlouva může být doplňována či měněna pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných postupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Smluvní strany v souladu s § 564 Občanského zákoníku tímto výslovně vylučují možnost použití jiné než písemné formy dodatků k této smlouvě. Ve smyslu § 1758 Občanského zákoníku Smluvní strany sjednávají, že nechtějí být vázány bez dodržení písemné formy.
- (5) Domněnky vyplývající z § 1949, 1950, 1952 a 1995 až 1997 Občanského zákoníku ohledně kvitance, dlužního úpisu a prominutí dluhu se v závazku podle smlouvy neuplatní.
- (6) Smluvní strany se dohodly, že Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
- (7) Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku.
- (8) Tato smlouva se řídí ustanoveními právního řádu České republiky, zejména Občanským zákoníkem. K rozhodování sporů z této smlouvy, jakož i sporů s touto smlouvou souvisejících, jsou příslušné výlučně soudy České republiky.
- (9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po podpisu smlouvy dva stejnopisy.
- (10) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem smlouvy, kterému v celém rozsahu rozumějí, a který vyjadřuje jejich svobodnou a pravou vůli, a že smlouvu považují za dostatečně určitou. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.


V Jablonné nad Orlicí dne 28. 11. 2022

Vodovody a kanalizace
Jablonné nad Orlicí a.s.
Slezská 350
561 04 Jablonné nad Orlicí
IČ: 252217989



Objednatel
za **Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**
Ing. Bohuslav Vaňous, prokurista

V Olomouci dne 28. 11. 2022



B M H spol. s r.o.
Ondřejova 592/11a
779 00 Olomouc
DIČ: CZ42869260
www.bmh.cz

Zhotovitel
za **B M H spol. s r.o.**
Ing. Jan Štefanek, DBA, generální ředitel a jednatel
společnosti

Příloha: Položkový rozpočet

Vypracoval:



ROZPOČET

Stavba: Lanškroun - ul. Na větru - bezvýkopová oprava kanalizace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

ul. Olbrachtova

1 413 282,10

1			Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š2-Š4, profil DN 300 mm	m	52,600	5 800,00	305 080,00
2			Oprava potrubí bezvýkopovou metodou vložkováním, úsek Š4-Š6, profil DN 350 mm	hod	76,400	6 900,00	527 160,00
3			Práce robotem - frézování překážek v potrubí před sanací	ks	18,000	4 800,00	86 400,00
4			Práce robotem - frézování přípojek před sanací	ks	1,000	5 200,00	5 200,00
5			Práce robotem - otevření přípojek po sanaci	m	6,000	5 200,00	31 200,00
6			Oprava revizních šachet Š2	m	3,050	45 250,00	138 012,50
7			Oprava revizních šachet Š4	soub.	3,370	43 480,00	146 527,60
8			Zednické zapravení revizních šachet Š5 a Š6	m	2,000	12 800,00	25 600,00
9			Vyčištění potrubí před sanací	hod	129,000	200,00	25 800,00
10			TV monitoring potrubí po sanaci	ks	129,000	38,00	4 902,00
11			Přečerpávání odpadních vod po dobu sanace - pohotovost čerpadel	ks	1,000	16 800,00	16 800,00
12			Doprava materiálu a techniky, kolona vozidel	m	1,000	52 800,00	52 800,00
13			Zařízení staveniště, přípravné a dokončovací práce, inženýrská činnost	m	1,000	47 800,00	47 800,00

Celkem (bez DPH)

1 413 282,10