



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Obec Liptál</b>
Sídlo:	Liptál 331, 756 31 Liptál
IČ:	00304051
DIČ:	CZ00304051
Jednající:	Ing. Milan Daňa, starosta obce
E-mail:	<a href="mailto:starosta@liptal.cz">starosta@liptal.cz</a>
zastoupen:	Ing. Milan Daňa, starosta obce

#### dále jen „objednatel“

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Sportovní hřiště s.r.o.</b>
IČ :	04929845
DIČ:	CZ04929845
Sídlo:	L. Košuta 2907, 760 01 Zlín
Jednající:	Ing. Nadim Eid – jednatel společnosti
Bankovní spojení:	KB a.s. Zlín
Číslo účtu:	115-7681040287/0100
zastoupen:	Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti

#### dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

- a) za objednatele: Ing. Milan Daňa
- b) za zhotovitele: Ing. Nadim Eid

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

- a) za objednatele: Ing. Milan Daňa
- b) za zhotovitele: Ing. Nadim Eid

Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb. – koordinátor BOZP a) za objednatele: Ing. Milan Daňa

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení jsou účinné od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.



## II. Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatel**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Zhotovitelem**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Podzhotovitelem**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky podle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014–2020.
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.
- „**Převzetí**“ znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

## III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Vzhledem k tomu, že nabídka zhotovitele byla objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější, byla sjednána tato smlouva.

## IV. Předmět díla

1. Předmětem díla je výměna zpevněných ploch v obci Liptál dle položkového rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo a současně dle projektové dokumentace předané objednatel zhotoviteli v rámci předmětného zadávacího řízení.
2. Zhotovitel je povinen zkontrolovat stav objektu s předanou projektovou dokumentací a po dokončení prací zaznamenat veškeré odchylky, které v rámci prováděných oprav vznikly a v listinné a digitalizované podobě předat ji objednateli.



3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
7. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
8. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

## V.

### Čas a místo a některé povinnosti při plnění

1. Čas plnění
  - **Zahájení realizace díla**                      **Ihned po uzavření smlouvy o dílo**
  - **Dokončení realizace díla**                      **Do dne 20. 1. 2023**
2. Místo plnění díla
  - Obec Liptál, v konkrétnostech dle předané projektové dokumentace
3. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořídit zápis (protokol) o předání a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru investora.
4. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce. Přerušeni doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
5. Práce na díle budou zahájeny (zahájení prací) bez ohledu na výše uvedené lhůty po předání staveniště zhotoviteli a sjednané termíny zahájení prací, dokončení prací a předání díla budou



vázány (posunuty) na případné prodlení objednatele s předáním staveniště. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis (protokol) s uvedením stavu a případných překážek pro možnost zahájení díla, které zhotovitel nemohl očekávat v době podání nabídky pro tuto smlouvu.

6. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným mezním termínem ukončení díla.
7. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele alespoň 2 pracovní dny předem k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
8. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí telefonicky. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
9. Pokud se objednatel v daném termínu ke kontrole díla nedostaví, má se za to, že se zakrytím souhlasí. Pokud budou práce následně na základě požadavku objednatele odkryty, náklady s tím spojené uhradí objednatel v případě, že před zakrytím neprovedl kontrolu, ačkoli jej zhotovitel k jejímu provedení řádně vyzval.
10. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
11. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
12. Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu (předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.
13. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
  - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy,
  - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
  - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
  - úklid pracoviště,
  - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).
14. Min. 1x za měsíc budou konány kontrolní dny (KD), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Termín KD (den a čas konání) bude předem zapisován do stavebního deníku, nebo do zápisu z kontrolních dnů. Kontrolních dnů se účastní zástupci objednatele, zhotovitele, případně i vybraní poddodavatelé. Z kontrolního dne bude vyhotovován zápis vypracováváný objednatelem (případně pověřeným zástupcem objednatelem). Zápis z kontrolního dne podepisují všichni zúčastnění. Závěry z kontrolního dne jsou pro objednatele i zhotovitele závazné, avšak za žádných okolností nemohou měnit či doplňovat ustanovení této Smlouvy o dílo.
15. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejímací řízení. Na přejímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí



být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

## VI.

### Cena plnění, platební podmínky

1. Cena za celé dílo je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a činí:
  - **2 439 547,86 Kč bez DPH**
  - **512 305,05 Kč DPH**
  - **2 951 852,91 Kč celkem včetně DPH**
2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
4. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
5. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
6. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
7. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
8. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
9. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
10. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
  - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
  - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)



- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že (i) ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy, (ii) ceny položek, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu budou určeny, v případě, že se objednatel se zhotovitelem nedohodnou jinak, na základě aktuální cenové soustavy užití při tvorbě cenové nabídky zhotovitele v příloze č. 1, a (iii) ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran.

11.O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po odsouhlasení dodatku k této smlouvě.

12.Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Daňové doklady budou předkládány objednateli v listinné podobě v počtu 2 stejnopisů.

13.Po potvrzení předávacího protokolu, kterým se předává a přebírá zhotovené dílo bez vad a nedodělků bránících užívání, vystaví zhotovitel fakturu, kterou prokazatelně doručí objednateli do 5 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

14.Faktura bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.

15.Dílčí faktury i konečná faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Ke konečné faktuře je povinen připojit zápisy o předání a převzetí všech jednotlivých částí Díla.

16.Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP.



17. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. V případě, že faktury budou vystaveny předčasně nebo nebudou obsahovat předepsané náležitosti či přílohy, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k opravě či doplnění. Nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené, doplněné nebo nově vystavené faktury objednateli.
18. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

## VII.

### Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, a to i prostřednictvím pověřených zástupců. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, které mu vyplývají ze zákona a z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby zhotovitel prováděl dílo sjednaným a řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto poskytnuté a je zřejmé, že by takový postup zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitou platností.

## VIII.

### Povinnost zhotovitele

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2032. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji použít.
4. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.



5. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce budou vykonávat osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalostmi a zkušenostmi.
6. Zhotovitel je povinen zajistit koordinátora BOZP a zpracování Plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb. nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.
8. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník. Všechny překážky v práci je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebního deníku.
9. Zhotovitel je odpovědný za řádné nakládání s obaly a odpady na staveništi podle platných právních předpisů.
10. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
11. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
12. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.
13. Vlastníkem Díla je od počátku objednatel; nebezpečí škody na díle nese po dobu provádění díla zhotovitel a toto nebezpečí škody přejde na objednatele podpisem předávacího protokolu k dílu bez vad a nedodělků.
14. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
15. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
16. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.





17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.
18. Zhotovitel prohlašuje, že po dobu provádění díla má uzavřenu pojistnou smlouvu, a to s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám do výše pojistného krytí alespoň ve výši 2.500.000,-Kč. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat po dobu trvání závazků z této Smlouvy v platnosti a na výzvu objednatele předložit bez zbytečného odkladu doklady prokazující platnost tohoto pojištění.
19. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízené věci. Kromě toho:
- Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho úplného dokončení, rovněž odpovídá za nebezpečí náhodné zkázy a škody na rozpracovaných a dokončených pracích až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem;
  - Zhotovitel zásadně ručí za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla objednateli. Případné škody nebo krádeže a nebezpečí náhodné zkázy a škody již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.
  - V případě, že práce a dodávky Zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.
20. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech jakož i v celku v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy a zároveň v souladu s obecnými standardy provádění stavebních prací v České republice renomovanými stavebními společnostmi v nejlepší kvalitě. Kromě toho ručí zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, úředním předpisům a platným normám a mají dle Smlouvy a popisu prací podmíněné a běžně předpokládané vlastnosti.

## IX.

### Odpovědnost za vady, záruka a jakost

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
- Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
- Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku na jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem.



4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady do 5 dnů poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstranění vad ihned, nejpozději do 24 hodin. V případě prodloužení s odstraněním každé jednotlivé oprávněné vady v tomto termínu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodloužení.
7. Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli v plném rozsahu škodu vzniklou v důsledku porušení povinnosti provést Dílo bez vad nebo v důsledku toho, že se vady vyskytly v době záruky.
8. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
9. Využije-li Zhotovitel při realizaci Díla poddodavatele, odpovídá jako by Dílo realizoval sám.
10. Zhotovitel je při zhotovení Díla povinen dodržovat veškeré pokyny Objednatele, přičemž je povinen Objednatele upozornit, pokud by tyto pokyny byly jakýmkoliv způsobem nevhodné.
11. Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

## X.

### Doložka SARS-CoV-2

1. Strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají a práva a povinnosti dle této smlouvy si ujednávají při plném vědomí a znalosti obsahu a dopadů aktuálních opatření orgánů veřejné moci vydaných v souvislosti se šířením zdraví ohrožující nákazy viru s označením SARS-CoV-2 (označovaného jako „koronavirus“), zejména pak s ohledem na mimořádná opatření, ať nařízená Ministerstvem zdravotnictví České republiky podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, či nařízená Ministerstvem vnitra České republiky podle zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), v platném znění, platná a účinná ke dni uzavření této smlouvy.
2. S ohledem na skutečnost, že dobu a obsah případných dalších opatření orgánů veřejné moci, jakož i rozsah jejich dopadů na splnitelnost povinností stran dle smlouvy, nelze v této chvíli předvídat, zavazují se strany pro případ, že dojde k vydání dalších opatření v souvislosti s výše uvedeným stavem nebo ke zvýšení rozsahu opatření stávajících tak, že to bude mít za následek podstatnou změnu v možnosti kterékoliv ze stran plnit dle smlouvy (dále jen „zpřísnění opatření“), a dotčená strana toto vůči druhé straně výslovně prohlásí, učinit následující kroky:
  - a) žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s prodloužením lhůt k plnění dotčenou stranou, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění



opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;

- b) k žádosti zpřísněním opatření dotčené strany bude druhá strana souhlasit s převzetím plnění, i když nebude plněno řádně nebo úplně, pokud je možnost takového plnění zpřísněním opatření dotčena, a to po dobu, o kterou dotčená strana požádá, nejpozději však do ukončení trvání zpřísnění opatření, nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva a nejde-li o plnění, které je pro druhou stranu ve vztahu k účelu smlouvy zcela nepoužitelné. Nelze-li toto posečkání po druhé straně spravedlivě požadovat, zůstává druhé straně zachováno právo od smlouvy odstoupit, pokud by tak jinak učinit mohla, v tomto případě však druhé straně zaniká nárok na sankční plnění, které by jinak při odstoupení od smlouvy této straně příslušelo;
3. K žádosti zpřísněním opatření dotčené strany se druhá strana zavazuje souhlasit s obnovením jednání o právech a povinnostech dle smlouvy podstatně dotčených zpřísněním opatření a v rámci obnovení jednání poskytnout dotčené straně plnou součinnost tak, aby byl co nejlépe naplněn cíl rozumného a spravedlivého uspořádání smluvního vztahu.
4. Nejedná-li se ze strany dotčené strany o zjevné zneužití tohoto práva, má se za to, že podstatné dotčení práv a povinností dle smlouvy zpřísněním opatření je podstatnou změnou okolností dle ust. §1765 občanského zákoníku, jehož aplikaci pro tento případ nelze vyloučit.

## XI.

### Smluvní pokuty, úrok z prodlení

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH za každý, byť jen započatý, den prodlení.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,01 % vč. DPH z dlužné částky za každý den prodlení.
3. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
4. Pokud zhotovitel nedodrží termín odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla vč. DPH za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení s jejím odstraněním v záruční době, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí


7. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od výzvy oprávněné smluvní strany.
8. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu újmy v celém rozsahu.

## XI. Závěrečná ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo lze učinit jen písemnou formou. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel není oprávněn k započítání jakýchkoli nároků proti objednateli.
3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
4. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předemtná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit s účinkem *ex tunc* od této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna druhé smluvní straně k jakékoli náhradě nákladů či újmy, které by s odstoupením vznikly.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.
8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
10. Nedílnou součástí této smlouvy je:  
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet/výkaz výměr
11. Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Liptále dne: 27.12.2022

za objednatele



za zhotovitele

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 2020 Výměna zpevněných ploch v obci Liptál – lokalita D

**Objednatel:** Obec Liptál IČO: 304051  
Liptál 331 DIČ: CZ00304051  
756 31 Liptál

**Zhotovitel:** IČO:  
DIČ:

**Vypracoval:** Ing. Roman Belžík, Ateliér Mur, s.r.o.

**Rozpis ceny**

Celkem

HSV			2 421 547,86
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			5 000,00
Ostatní náklady			13 000,00
<b>Celkem</b>			<b>2 439 547,86</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 439 547,86 CZK
Základní DPH	21 %	512 305,05 CZK

**Zaokrouhlení** 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH** 2 951 852,91 CZK

Ve Slavičíně dne 27.12.2022



Obec Liptál  
Liptál 331  
756 31 Liptál

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>SO 000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>3 780,00</b>	<b>21 780,00</b>	<b>1</b>
01	OPN a VRN	0,00	18 000,00	3 780,00	21 780,00	1
<b>SO 02</b>	<b>Lokalita D</b>	<b>0,00</b>	<b>2 421 547,86</b>	<b>508 525,05</b>	<b>2 930 072,91</b>	<b>99</b>
01	Zpevněné nepropustné - zpevněné nepropustné	0,00	103 313,79	21 695,90	125 009,69	4
02	Zpevněné nepropustné - nezpevněné propustné	0,00	715 111,54	150 173,42	865 284,96	29
03	Zpevněné nepropustné - zpevněné propustné	0,00	1 603 122,53	336 655,73	1 939 778,26	66
Celkem za stavbu		0,00	2 439 547,86	512 305,05	2 951 852,91	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			739 414,63	30
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			31 176,60	1
5	Komunikace	HSV			1 033 862,37	42
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			168 028,68	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			46 670,96	2
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			402 394,62	16
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			13 000,00	1
Cena celkem					2 439 547,86	100

## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	OPN a VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Díl: VN</b>							
<b>Vedlejší náklady</b>							
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	1 000,00	5 000,00	1 000,00 VRN
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 VRN
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 VRN
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 VRN
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 VRN
<b>Díl: ON</b>							
<b>Ostatní náklady</b>							
6	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení - zkoušky pláně 2x	Soubor	1,00000	1 000,00	13 000,00	1 000,00 VRN
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	10 000,00 VRN
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 VRN
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00 VRN
<b>Celkem</b>						<b>18 000,00</b>	

Poznámky uchazeče k zadání







## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 01	Zpevněné nepropustné - zpevněné nepropustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Díl: 1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžení tl.20 cm	m2	28,55000	250,00	7 137,50	Práce
2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	28,55000	250,00	7 137,50	Práce
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	5,71000	120,00	685,20	Práce
<b>28,55*0,2</b>							
4	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	5,71000	20,00	114,20	Práce
<b>28,55*0,2</b>							
5	162701103R00	Vodorovné přemístění výklopku z hor.1-4 do 8000 m	m3	5,71000	200,00	1 142,00	Práce
<b>28,55*0,2</b>							
6	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	t	9,13600	450,00	4 111,20	Práce
<b>28,55*0,2*1,6</b>							
<b>Díl: 5</b>							
<b>Komunikace</b>							
7	564751111R00	Podklad z kameniva dreného vel.0-63 mm,tl. 15 cm 2 x	m2	57,10000	290,00	16 559,00	Práce
<b>28,55*2</b>							
8	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	28,55000	65,00	1 855,75	Práce
9	573vlastní pol	Trvale pružná asf zálivka styčné spáry	m	58,10000	200,00	11 620,00	Práce
10	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	28,55000	500,00	14 275,00	Práce
<b>Díl: 91</b>							
<b>Doplňující práce na komunikaci</b>							
11	919735112R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	116,20000	100,00	11 620,00	Práce
<b>58,1*2</b>							
<b>Díl: 99</b>							
<b>Staveništní přesun hmot</b>							
12	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždený	t	22,16940	90,00	1 995,25	Přesun hmot
<b>Díl: D96</b>							
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
13	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	18,84300	120,00	2 261,16	Přesun suti
14	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	18,84300	120,00	2 261,16	Přesun suti
15	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	18,84300	90,00	1 695,87	Přesun suti
16	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	18,84300	1 000,00	18 843,00	Přesun suti

## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 01	Zpevněné nepropustné - zpevněné nepropustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Celkem</b>							<b>103 313,79</b>

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 02	Zpevněné nepropustné - nezpevněné propustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Díl: 1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	527,98000	250,00	131 995,00	Práce
2	113151111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	527,95000	120,00	63 354,00	Práce
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výklopku z hor.1-4 do 10000 m - ornice	m3	158,38500	250,00	39 596,25	Práce
4	167101101R00	Nakládání výklopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice	m3	158,38500	90,00	14 254,65	Práce
5	171101131R00	Uložení sypaniny z hor.soudržných a nesoudržných	m3	158,38500	65,00	10 295,03	Práce
6	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	527,95000	25,00	13 198,75	Práce
7	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním na 45 MPa	m2	527,95000	25,00	13 198,75	Práce
8	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm,do 500m2	m2	527,95000	98,00	51 739,10	Práce
9	183403151R00	Obdělání pudy smykovaním, v rovině	m2	527,95000	25,00	13 198,75	Práce
10	183403152R00	Obdělání pudy vláčením, v rovině	m2	527,95000	25,00	13 198,75	Práce
11	183403153R00	Obdělání pudy hrabáním, v rovině	m2	527,95000	25,00	13 198,75	Práce
12	183403161R00	Obdělání pudy válením, v rovině	m2	527,95000	25,00	13 198,75	Práce
13	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg	kg	52,79500	150,00	7 919,25	Specifikace
<b>527,95*0,1</b>							
14	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy	m3	158,38500	500,00	79 192,50	Specifikace
<b>527,95*0,3</b>							
<b>158,38500</b>							
<b>Díl: 99</b>							
<b>Staveništní přesun hmot</b>							
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažditý	t	264,55575	50,00	13 227,79	Přesun hmot
<b>13 227,79</b>							
<b>Díl: D96</b>							
<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>							
16	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	303,57785	100,00	30 357,79	Práce
17	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	303,57785	100,00	30 357,79	Práce
18	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	303,57785	90,00	27 322,01	Práce
19	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	174,22350	250,00	43 555,88	Práce
<b>527,95*0,15*2,2</b>							
<b>174,22350</b>							

## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 02	Zpevněné nepropustné - nezpevněné propustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
20	979990112R00	Poplatek za skládku sušič.kam.-asfalt do 30x30	t	115,94000	800,00	92 752,00	Práce
		527.*0.1*2.2		115,94000			

<b>Celkem</b>	<b>715 111,54</b>
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 03	Zpevněné nepropustné - zpevněné propustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
<b>Díl: 1</b>							
<b>Zemní práce</b>							<b>241 548,75</b>
1	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	359,93000	250,00	89 982,50	Práce
2	11315111R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	359,73000	100,00	35 973,00	Práce
3	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3	m3	89,93250	150,00	13 489,88	Práce
359,73*0,25							89,93250
4	122301109R00	Příplatek za lepvost - odkopávky v hor. 4	m3	89,93250	20,00	1 798,65	Práce
5	132201111R00	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	25,98050	450,00	11 691,23	Práce
0,35*1,3*57,1							25,98050
6	132201119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	25,98050	20,00	519,61	Práce
0,35*1,3*57,1							25,98050
7	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	115,91300	70,00	8 113,91	Práce
359,73*0,25							89,93250
0,35*1,3*57,1							25,98050
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	115,91300	240,00	27 819,12	Práce
359,73*0,25							89,93250
0,35*1,3*57,1							25,98050
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	115,91300	450,00	52 160,85	Práce
359,73*0,25							89,93250
0,35*1,3*57,1							25,98050
<b>Díl: 2</b>							
<b>Základy a zvláštní zakládání</b>							<b>31 176,60</b>
10	211661111R00	Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě drčen. 16 mm	m3	25,98050	1 200,00	31 176,60	Práce
0,35*1,3*57,1							25,98050
<b>Díl: 5</b>							
<b>Komunikace</b>							<b>989 552,62</b>
11	564741111R00	Podklad z kameniva drčeného vel.0-32 mm,tl. 14 cm se sníž. obsahem prach.částic	m2	359,93000	250,00	89 982,50	Práce

## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 03	Zpevněné nepropustné - zpevněné propustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
12	56474111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-32 mm,tl. 14 cm se sníž.obsahe m prach.částic	m2	359,73000	250,00	89 932,50	Práce
13	564741112R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 12 cm se sníženým obsahem prachových částic	m2	359,73000	250,00	89 932,50	Práce
14	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.0-63 mm,tl. 15 cm	m2	444,28500	260,00	115 514,10	Práce
		326,19		326,19000			
		236,19*0,5		118,09500			
15	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m na vsaky	m2	868,27000	50,00	43 413,50	Práce
		2*359,73		719,46000			
		0,35+2*1,3*57,1		148,81000			
16	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drté zbavené prachových částí tl. 4 cm	m2	359,93000	300,00	107 979,00	Práce
17	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	126,80000	200,00	25 360,00	Práce
		2*57,1+2*6,3		126,80000			
18	4045343R	Značka dopr.informat.IP12 500x700mm,poz.,tř2	kus	1,00000	14 000,00	14 000,00	Specifikace
19	592PC01	Dlažba přírodní 20x20x8 vodopropustná s distančníky povrch protiskluzný	m2	395,70300	900,00	356 132,70	Specifikace
		359,73*1,1		395,70300			
20	67390503R	Geotextilie netkaná S 300 g/m2 2x50 m	m2	955,09700	60,00	57 305,82	Specifikace
		2*359,73		719,46000			
		0,35+2*1,3*57,1		148,81000			
		přesah : 868,27*0,1		86,82700			
<b>Díl: 91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>					<b>156 408,68</b>	
21	91400112R00	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Práce
22	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	Práce
23	91571111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m	120,00000	100,00	12 000,00	Práce
		20*6		120,00000			

## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 03	Zpevněné nepropustné - zpevněné propustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
24	91579111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry, vodící proužky	m	120,00000	50,00	6 000,00	Práce
		20*6		120,00000			
25	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	57,10000	360,00	20 556,00	Práce
26	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	69,19000	360,00	24 908,40	Práce
		57,19+2*6		69,19000			
27	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	4,54320	2 900,00	13 175,28	Práce
		(2*57,1+2*6)*0,45*0,08		4,54320			
28	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m	126,20000	100,00	12 620,00	Práce
		2*57,1+2*6		126,20000			
29	919735114R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm	m	58,00000	100,00	5 800,00	Práce
		58		58,00000			
30	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm-panelů	m	126,20000	120,00	15 144,00	Práce
		2*57,1+2*6		126,20000			
31	404459505R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 4000 mm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	Specifikace
32	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm přírodní	kus	76,01000	250,00	19 002,50	Specifikace
		(57,1+2*6)*1,1		76,01000			
33	59217020R	Obrubník nájezdový betonový 148,5x145x1000 mm přírodní	kus	62,81000	250,00	15 702,50	Specifikace
		57,1*1,1		62,81000			
34	59217021R	Obrubník přechodový P betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	1,00000	250,00	250,00	Specifikace
35	59217022R	Obrubník přechodový L betonový 150x250/145x975 mm přírodní	kus	1,00000	250,00	250,00	Specifikace
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>31 447,92</b>	
36	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	628,95842	50,00	31 447,92	Přesun hmot
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>					<b>152 987,96</b>	
37	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	t	118,71090	250,00	29 677,73	Práce

## Položkový rozpočet

S: 2020	Výměna zpevněných ploch v obci Liptál
O: SO 02	Lokalita D
R: 03	Zpevněné nepropustné - zpevněné propustné

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Typ položky
			118,71090				
38	979990112R00	Poplatek za skládku sutí-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	79,14060	800,00	63 312,48	Práce
			359,73*0,1*2,2				
			79,14060				
39	979084216R00	Vodrovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	206,88875	100,00	20 688,88	Přesun sutí
40	979084219R00	Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km	t	206,88875	100,00	20 688,88	Přesun sutí
41	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	206,88875	90,00	18 619,99	Přesun sutí

**Celkem** **1 603 122,53**

Poznámky uchazeče k zadání

