
Příloha č. 7 

Charakteristika veřejné zakázky 
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: 

„Rekonstrukce budovy sokolovny a revitalizace jejího okolí“ 
Výběr zpracovatele projektové dokumentace 

 
 

Zadavatel: Obec Žďár nad Orlicí 

Žďár nad Orlicí č. p. 133, 517 23  Žďár nad Orlicí 

IČ: 00275565 

Zastoupené: Bc. Martinou Benešovou, starostkou obce 

E-mail: benesova.zdar@email.cz  

ID datové schránky: bb3azh9 

 
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně souvisejících 
projekčních a inženýrských činností na rekonstrukci budovy TJ Sokol Žďár nad Orlicí a revitalizaci jejího 
okolí.  

Podrobný návrh konceptu revitalizace objektu a stavební řešení je uveden v Architektonické studii 
s názvem „Sportovní areál Žďár nad Orlicí“ vypracované společností ADONIS PROJEKT spol. s r.o., se 
sídlem Jižní 870, 500 03 Hradec Králové, IČ: 62024477. Architektonická studie tvoří přílohu č. 6 Výzvy 
k podání nabídky včetně zadávací dokumentace. 

 
Zadavatel blíže vymezuje rozsah projekčních prací a inženýrských činností uvedených ve Výzvě 
k podání nabídky včetně zadávací dokumentace takto: 
 

a) Přípravné práce 

Účastník do své nabídky zahrne nutné přípravné práce, nezbytné pro zpracování díla, a to 
především:  

 Zajištění geodetického výškopisného a polohopisného zaměření dotčeného území včetně 
širších vztahů 

 Zajištění vyjádření správců k existenci stávajících sítí a jejich zákres do digitálního mapového 
    podkladu 

 Zajištění inženýrsko-geologického průzkumu s posouzením podmínek vsakování  
 Radonový průzkum v objektu sokolovny a měření zemními sondami v místě budoucí 

novostavby objektu hygienického a šatnového zázemí fotbalistů  
 Mykologický a biologický průzkum dřevěných konstrukcí krovu objektu sokolovny 

 
Potřebné přístupy do areálu, ke konstrukcím, vyhotovení nezbytných sond pro výše uvedené průzkumy 
bude možno zajistit v součinnosti se zadavatelem.   
 
b) Dokumentace pro společné řízení (Dokumentace pro vydání územnímu rozhodnutí „DUR“ + 

Dokumentace pro vydání stavebního povolení „DSP“), 

- Dokumentace pro sloučené řízení (DS) bude vypracována v rozsahu a dle požadavků zákona                
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 
jen „stavební zákon“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 94j a násl. 
stavebního zákona.  
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- Dokumentace pro sloučené řízení (DS) musí být vypracována v rozsahu a dle požadavků 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění (dále jen „vyhláška                                
č. 499/2006 Sb.“), a to zejména v rozsahu a dle požadavků ustanovení § 1d a Přílohy č. 8 této 
vyhlášky č. 499/2006 Sb.  

- Dokumentace pro sloučené řízení (DS) bude projednána se všemi dotčenými orgány a 
organizacemi, případně s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, 
vlastníky sousedních pozemků a správci a vlastníky dopravní a technické infrastruktury.  

- Veškeré připomínky dotčených orgánů veřejné správy, třetích osob či zadavatele učiněné v 
průběhu výkonu činnosti dodavatele (jakožto vybraného účastníka výběrového řízení) je 
dodavatel povinen zapracovat v rámci plnění činností a zhotovování předmětu této veřejné 
zakázky, a to do příslušné dokumentace v souladu s platnými právními předpisy a normami.  

- Dokumentace pro sloučené řízení (DS) bude splňovat veškeré platné právní předpisy a také 
normy (tj. zejména normy ČSN a EN) týkající se příslušného druhu stavby, který je předmětem 
zadávaných projekčních činností v rámci této veřejné zakázky (tj. zejména normy požární, 
bezpečnostní apod.).  

 

- Součástí dokumentace pro vydání stavebního povolení (dokumentace pro sloučené řízení 
DS) bude zejména:  

 Zapracování stanovisek a oprávněných požadavků všech dotčených orgánů, organizací 
a případných vlastníků příslušné dopravní a technické infrastruktury do dokumentace; 

 Kompletní doložená dokladová část;  

 Celkové náklady stavby (zvlášť pro jednotlivé části projektu).  

 

c) Zajištění inženýrské činnosti pro povolení stavby,  

- Výkon inženýrské činnosti nezbytné k vydání pravomocného stavebního povolení zahrnuje 
zejména následující úkony:  

 Zajištěním veškerých potřebných vyjádření dotčených orgánů a účastníků příslušného 
řízení k vydání pravomocného stavebního povolení  

 Zastoupení zadavatele (resp. objednatele) před dotčenými orgány veřejné správy 
(zejména příslušný stavební úřad apod.), a to v rámci veškerých souvisejících správních 
řízeních nezbytných k vydání pravomocného stavebního povolení na základě 
zpracované dokumentace pro sloučené řízení (DS), a to až do doby vydání stavebního 
povolení v této věci.  

 Vykonání veškerých nezbytných úkonů, činností a prací potřebných k zajištění povolení 
k následnému realizovaní stavby, vč. případných dalších rozhodnutí, ohlášení, 
stanovisek apod. 

 
d) Dokumentace pro provedení stavby vybraných objektů včetně položkového rozpočtu                       

a výkazu výměr (rekonstrukce Sokolovny včetně nutných navazujících objektů dopravní a 
technické infrastruktury), 

- Dokumentace pro provedení stavby bude vypracována dle vyhlášky č. 499/2006, vč. soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. a vyhl. č. 
169/2016 Sb.; V projektové dokumentaci budou zapracovány veškeré požadavky vyplývající z 
rozhodnutí a závazných stanovisek sloučeného řízení. 

- Vypracování kompletního a úplného soupisu stavebních prací a výkazu výměr, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného dle vyhl. č. 169/2016 Sb. - zadavatel požaduje 
podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v členění dle jednotlivých 
stavebních objektů a provozních souborů; zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu 
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stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné 
zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů, 
 

Zadavatel upozorňuje, že v žádné části dodavatelem zpracované projektové dokumentace nesmí 
být uveden žádný přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty 
na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu. 
Porušením této povinnosti by mohlo dojít ke zvýhodnění nebo znevýhodnění určitých 
dodavatelů nebo výrobků. 
 
Takový odkaz lze použít pouze v případě, pokud stanovení technických podmínek prostřednictvím 
parametrů vyjadřujících požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být 
naplněny, nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné. U každého takového odkazu dodavatel 
uvede možnost nabídnout rovnocenné řešení. Existující možnost alternativy je dodavatel povinen 
zadavateli prokázat s uvedením nejméně tří různých alternativ. 
 
Požadovaný výstup projektových dokumentací: 
Dokumentace ve všech požadovaných stupních bude zhotovitelem předána objednateli vždy v 6 
grafických (tištěných) vyhotoveních a v 1 digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu 
*.dwg, a *.pdf., texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf). Blíže uvedeno v odst. 3.3. Smlouvy o 
dílo. 

 
e) Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby, 

- Zpracování podkladů pro výběr zhotovitele stavby spočívá zejména v součinnosti se 
zadavatelem v rámci průběhu zadávacího řízení na dodavatele stavby, a to především v 
otázkách řešení případných žádostí o vysvětlení, účasti na prohlídce místa plnění, posouzení 
mimořádně nízké nabídkové ceny ve vztahu k rozpočtu a k nabídkám ostatních dodavatelů, atp. 

 
****  
Zadavatel dále předkládá upřesnění zadání k řešení objektu stávající sokolovny. 
 
Před zahájením projektových prací provede vybraný účastník nutný rozsah stavebně technického 
průzkumu (hloubky základové spáry, stav hydroizolací, ověření současných skladeb konstrukcí a jejich 
kvality) 

 Vytvoření multifunkčního sportovně kulturního objektu. Ponechání stávajícího půdorysného 
rozměru multifunkčního sálu pro společenské akce (koncerty, zábavy, slavnosti, dětské dny, 
promítání a prezentace, školení a přednášky, svatby, komunitní centrum apod.) a dále pro 
sportovní akce v rámci rozměrů sálu (cvičení, míčové hry, stolní tenis, atd..). Zadavatel se 
domnívá, že by bylo vhodné v novém řešení přiznat krov do interiéru sálu.  

 K sálu nutno vytvořit dvě šatnová zázemí věšákovým systémem (muži, ženy) s hygienickým 
zázemím a sprchami pro kapacitu cca 15+15 osob. 

 K sálu vytvořit sklad stohovatelného vybavení (židle, stoly, modulové pódiové podesty, 
případně další vybavení) a malé zázemí pro účinkující s WC.  

 Součástí rekonstrukce objektu bude i nový návrh restaurace a jejího technického a provozního 
zázemí. Předpoklad cca 40 jídel. Vařená jídla se nepředpokládají. 

 Přepokládá se návrh nového hlavního vstupu pro veřejnost. 
 Vytápění a ohřev teplé užitkové vody se předpokládá novým zdrojem tepelného čerpadla 

(vzduch-voda). 
 V návrhu řešení objektu bude nutné provést přípravu na možnou budoucí instalaci foto-

voltaického zdroje elektrické energie na sedlové střeše objektu (příprava prostupů, příprava 
místa pro umístění budoucích měničů a rozvaděčů spojených s FTV.  

 Objekt se nepředpokládá objemově zvětšovat, zvyšovat či navrhovat přístavky. 
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 Zpracování PENB (průkaz energetické náročnosti budovy), rozšířené, pro účely získání dotace. 
 V návrhu počítat s minimálně přípravou pro elektronický zabezpečovací systém (EZS), a 

datovými rozvody. 
 

Rekapitulace požadovaných činností. 
- Zajištění přípravných prací 
- Zpracování pracovního návrhu stavby 
- Zpracování projektové dokumentace pro společné řízení (DUR+DSP) 
- Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (IČ) 
- Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby definované etapy v zadávacích 

podmínkách (DPS) 
 
Doporučený text pro definici rozsahu zpracování DPS I. etapy 
Požadovaný rozsah DPS (I. etapa) 
 
Stavební objekty 

- Rekonstrukce objektu sokolovny 
- Objekt venkovního bistra se zastřešením venkovních ploch  

 
Inženýrské objekty  

- Parkoviště a zpevněné plochy  
- Distribuční přípojka NN a areálové rozvody NN 
- Kamerový systém 
- Venkovní areálové osvětlení 
- Nakládání s dešťovými vodami, akumulační jímka a zasakovací galerie 
- Splašková kanalizace a jímka na vyvážení 
- Prodloužení vodovodního řadu v délce cca 400m a vodovodní přípojka 
- Užitkový vodovod pro závlahu fotbalového hřiště a zeleně 
- Systém doplňování akumulační jímky dešťové vody užitkovou vodu ze studny 
- Městský mobiliář (lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, ohniště grilování apod.)     

  
Budoucí využití budovy a areálu Sokolovny Žďár nad Orlicí 

– Sportovní využití – interiérový sport a pohybové aktivity všeho druhu, exteriér - fotbal 
– Společenské využití – taneční zábavy, slavnosti, divadelní představení, případně pronájem 

prostoru pro komerční účely 
– Pohostinská činnost s možností vaření a podávání jídel v místě, venkovní ohniště, gril, udírna  
– Další možnost využití externích ploch –  např. letní camp 

 

 
 
 


