

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
na základě dohody obou stran na stavební práce na akci

„Asanace objektu RD čp. 920, Brumov-Bylnice“

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1 Zhotovitel: **Služby města Brumov-Bylnice, okres Zlín, příspěvková organizace**
Sídlo: Myto 461
763 31 Brumov-Bylnice
Zapsán v obch. rejstříku: spis. zn. Pr 1421 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ: 49156799
DIČ: CZ49156799
Bankovní spojení: 1407104359/0800
Zastoupený: Bc. Leonou Hrnčířikovou, ředitelkou
- 1.2 Objednatel: **Město Brumov-Bylnice**
Sídlo: H. Synkově 942
763 31 Brumov-Bylnice
zastoupený: JUDr. Jaroslavem Vaňkem, starostou
IČ: 00283819
DIČ: CZ00283819
Bankovní spojení: 19-1407101369/0800
- 1.3 Ve vzájemném styku obou smluvních stran kromě zástupců uvedených v čl. 1.1. a 1.2. této smlouvy jsou při operativním technickém řízení činnosti při realizaci díla, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasování faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí zmocnění jednat za:
- zhotovitele: Karel Solář
 - objednatele: Ing. Silvie Minářová
- 1.4 Zmocnění k jednání dle čl. 1.3 této smlouvy trvá až do písemného sdělení o změně v zastoupení nebo naplnění předmětu smlouvy s účinností od okamžiku, kdy byl druhé straně předložen.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DÍLE

Dílo: **Asanace objektu RD čp. 920, Brumov-Bylnice (dále také jen jako „dílo“)**
Místo: Brumov-Bylnice, parc. 556, 557/1 v katastrálním území Brumov

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Touto smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo „Asanace objektu RD čp. 920, Brumov-Bylnice“, v rozsahu, jenž je specifikován oceněným výkazem výměr a postupy uvedenými v projektové dokumentaci. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. Objednatel se zavazuje řádně provést dílo převzít a uhradit za provedení díla sjednanou cenu. Zhotovitel prohlašuje, že si prostudoval podklady sloužící ke specifikaci díla dle této smlouvy včetně aktů orgánů státní správy a prohlašuje, že na základě těchto podkladů lze řádně provést smlouvené dílo.



- 3.2 Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též výchozí dokumenty) a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, resp. z kterého z nich vyplývají. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích dokumentech obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí a zkušeností vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba a to i s přihlednutím ke standardní praxi při realizaci děl analogického charakteru.
- 3.3 Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec výkazu výměr, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním nebo kolaudačním řízení vedle prací, které budou kvalifikovány jako vady a nedodělky.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým normám a předpisům.
- 3.5 Předmět zakázky je specifikovaný projektovou dokumentací „Odstranění stavby RD č. p. 920, nám. H. Synkové, Brumov-Bylnice“, zpracovanou Vladimírem Kaňou v 04/2022.
- 3.6 V případě, že objednatel bude požadovat provedení prací nad rámec, jenž je vymezen ve výše uvedené specifikaci díla, a jejichž potřeba vznikla z objektivně nepředvídatelných okolností (dále jen „vicepráce“), zavazuje se zhotovitel tyto vicepráce provést dle podmínek sjednaných v této smlouvě. Dohoda o vicepracích bude uzavřena písemně formou dodatku k této smlouvě. Přílohou takového dodatku bude oceněný výkaz výměr, který bude u obdobných či stejných položek jako u výkazu výměr dle ust. 3.1. této smlouvy (tj. původní výkaz výměr), vycházet z cen dle tohoto původního výkazu výměr. V případě položek neřešených původním výkazem výměr bude sjednána cena obvyklá v místě a čase. Pro každou vicepráci nebo méněpráci zpracuje zhotovitel samostatný změnový list, na kterém bude uvedeno zdůvodnění dotčených viceprací/méněprací, jejich hodnota a navýšení v % oproti ceně za dílo bez DPH.

4. TERMÍNY PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel provede dílo v těchto termínech:
zahájení prací: **do 14 dní od předání staveniště**
ukončení prací a předání díla: **nejpozději do 31.10.2023**
- 4.2. K převzetí staveniště včetně všech dokladů pro provedení díla vyzve objednatel zhotovitele nejpozději v termínu do 30.06.2023 (po provedení oddělovacího plotu sousední nemovitosti).

5. CENA ZA DÍLO

- 5.1. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny díla:
celková cena díla (dále také jen jako „cena“) je sjednána na základě nabídky zhotovitele ze dne 27.05.2021 rozpracované do položkového rozpočtu (oceněného soupisu prací a dodávek) zhotovitele, která byla předložena objednateli v souladu s článkem 5 Organizační směrnice č. 03/2019 „Zadávací podmínky malého rozsahu“.
- 5.2. Cena je dohodnuta ve výši:
1 185 990,54 Kč bez DPH
249 058,01 Kč (DPH 21 %)
1 435 048,55 Kč včetně DPH

Sazba DPH je uvedena v sazbě platné ke dni účinnosti smlouvy. V případě změny sazby DPH v průběhu plnění smlouvy je rozhodující vždy platná sazba DPH ke dni zdanitelného plnění.

Cena je vyjádřena za kompletní dodávku stavebních prací dle požadavku objednatele.

Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná pro danou dobu provádění díla a zahrnuje veškeré práce a náklady potřebné pro kompletní zhotovení příslušného předmětu díla, včetně všech vedlejších prací potřebných k úplnému a odbornému provedení prací.

- 5.3. Dílo sjednané touto smlouvou bude sloužit pro naši ekonomickou činnost (osvobozenou nebo zdanitelnou) ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 235/2004 Sb. (dále jen ZDPH). **Bude použit režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.**

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

- 6.2 Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného TDI. Splatnost daňového dokladu bude 30 dní od přijetí faktury objednatelem.
- 6.3 Realizace prací je spolufinancovaná dotací MMR. Faktury budou označeny názvem a identifikačním číslem projektu (název projektu: Asanace objektu RD čp. 920 Brumov-Bylnice, ident. č. 117D081000542).
- 6.3 Nebude-li daňový doklad obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opraveného daňového dokladu objednateli.
- 6.4 Faktury budou zasílány na adresu objednatele.

7. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 7.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí v souladu s ustanoveními § 2604 a nasl. z č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ObčZ“), pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, a dále bude dílo provedeno v souladu s jakostí požadovanou zákonem 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušných podzákoných norem nebo ČSN včetně doložení osvědčení o jakosti výrobků.
- 7.2 Realizace prací bude probíhat pod dohledem orgánů státní památkové péče (Národního památkového ústavu Kroměříž a odboru školství a památkové péče Městského úřadu Valašské Klobouky).
- 7.3 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, a to dle náležitosti vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy (zejména se jedná o údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a množství, zdůvodnění odchylek od schválené proj. dokumentace, povětrnostní podmínky na staveništi). Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu ve stavebním deníku souhlasí. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro objednatele a TDI.
- 7.4 Denní záznamy ve stavebním deníku podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Výjimečně může být zápis proveden následující den.
- 7.5 Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy ve stavebním deníku technický dozor objednatele, autorský dozor orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a k tomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
- 7.6 Zhotovitel je oprávněn provádět uvedené práce s pomocí poddodavatelů.
- 7.7 Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

8. STAVENIŠTĚ

- 8.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro provedení díla v termínu dle čl. 4.2. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný záznam formou zápisu do stavebního deníku, v němž zhotovitel prohlásí, že staveniště je způsobilé k řádnému provedení díla. Takový záznam bude podepsán oprávněnými osobami smluvních stran.
- 8.2 Zařízení staveniště (dále také jen jako „ZS“) si zajišťuje celé zhotovitel. Cena za vybudování, úpravy stávajících zařízení pro potřeby ZS a cena likvidace ZS je součástí smluvní ceny díla. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele.
- 8.3 Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště, vyklidit a vyčistit staveniště do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 8.4 V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoli ze smluvních stran se zhotovitel zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 kalendářních dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

9. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí díla zápis, který obě smluvní strany podepíší. V zápise se zejména uvede soupis předaných dokladů, odchylky od schváleného projektu stavby a jejich důvody, soupis

případně zjištěných vad a nedodělků zřejmých při odevzdání a převzetí včetně termínů k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací a způsob jejich zajištění, datum skončení přejímacího řízení apod

- 9.2 Objednatel převezme dílo i v případě, že má ojedinelé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání uvedení díla do užívání. Zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodělky odstranit ve stanovených lhůtách

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 10.1 Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od data řádného předání stavby objednateli
- 10.2 Zhotovitel obdobně odpovídá za jakékoliv právní vady díla, jimiž je dílo postiženo v době jeho předání anebo jimiž bude postiženo v době po předání díla z důvodu zavinění zhotovitele.

11. SMLUVNÍ POKUTA

- 11.1 V případě prodlení s řádným dodáním díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.2 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 11.3 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu k odstranění vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení
- 11.4 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zanik závazku jeho pozdním plněním neznamená zanik nároku na smluvní pokutu
- 11.5 Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti jakékoli pohledávce zhotovitele.

12. JINÁ UJEDNÁNÍ

- 12.1 Bude-li nutno z důvodů na straně objednatele změnit způsob prací při realizaci stavebních a montážních prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v této smlouvě ani dodatku sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad.
- 12.2 Vícepracemi se rozumí veškerá činnost zhotovitele, kterou pro objednatele provede nad rámec smluvních povinností, předané proj. dokumentace a na základě dohody smluvních stran. Je-li zjištěna potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací, bude postupováno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách a dalšími pravidly pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku předložit. Zhotovitel ocení jednotkové ceny vyšší odpovídající vyšší jednotkových cen uvedených v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, použije se cena přiměřená s přihlédnutím k ceně obvyklé. Zhotovitel může předložit i nabídku pro objednatele výhodnější. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, nemá-li tato skutečnost vliv na podstatné náležitosti smlouvy, sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.
- 12.3 Nedílnou součástí této smlouvy o dílo jsou:
- položkový rozpočet (Soupis prací a dodávek)
- 12.4 Podpisem smlouvy potvrzuje dodavatel převzetí 1 výtisku projektové dokumentace a pravomocného Rozhodnutí odstranění stavby č. 2/2022 (vydal Stavební úřad MěÚ Brumov-Bylnice, č.j. MUBB/SÚ/3504/2022 dne 23.06.2022).
- 12.5 Tato smlouva byla schválena usnesení Rady města Brumov-Bylnice č. 211/10/RM/2023 ze dne 22.02.2023
- 12.6 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem druhé smluvní strany. Smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.
- 12.7. Ve věcech neupravených smlouvou se postupuje podle Občanského zákoníku.



Přílohy: Příloha č. 1_Položkový rozpočet

V Brumově-Bylnici dne **21. 04. 2023**

Objednatel


Razítko



V Brumově-Bylnici dne

Zhotovitel

Razítko



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **Stavba: Asanace objektu č.p.920,Brumov-Bylnice**

JKSO

Název objektu **Objekt: Asanace objektu č.p.920,Brumov-Bylnice**

EČO

Místo

DIČ

Objednatel **Objednatel: Město Brumov-Bylnice**

49156799

Projektant

Zhotovitel **Služby města Brumov- Bylnice**

49156799

CZ

49156799

Zpracoval **Karel Solarř**

Rozpočet číslo

001/2023

Dne

20.01.2023

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby																	
1 HSV	Dodávky 248 705,91	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 63 000,00																
2	Montáž 767 284,63	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 40 000,00																
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 29 000,00																
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 24 000,00																
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 14 000,00																
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00																
7 ZRN (ř. 1-6)	1 015 990,54	12 DN (ř. 8-11)	0	19 VRN (ř. 13-18)	170 000,00																
20 HZS	1 015 990,54	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00																
Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 1 185 990,54																	
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snižena</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základni</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">1 185 990,54</td> <td style="text-align: right;">249 058,01</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">1 435 048,55</td> </tr> </tbody> </table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snižena	15,0	0,00	0,00	základni	21,0	1 185 990,54	249 058,01	Cena s DPH			1 435 048,55
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																		
snižena	15,0	0,00	0,00																		
základni	21,0	1 185 990,54	249 058,01																		
Cena s DPH			1 435 048,55																		
				E Přípočty a odpočty																	
				Dodá zadavatel 0,00																	
				Klouzavá doložka 0,00																	
				Zvýhodnění 0,00																	



Cenová nabídka - Rozpočet s výkazem výměr

Asanace objektu č.p.920,Brumov-Bylnice

Asanace objektu č.p.920,Brumov-Bylnice

Objednatel Město Brumov-Bylnice
 Zadavatel Služby města Brumov-Bylnice
 Místo Brumov-Bylnice

Zpracoval Karel Solaf

Datum 20.1.2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 015 990,54

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 590 934,10

1	006	981011413	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukci přes 15 do 20 % postupným rozebíráním	m3	936.500	605.00	566.582.50
17	006	981013712	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukci přes 10 do 15 % těžkou mechanizací	m3	86.970	280.00	24.351.60

997 Přesun sutě 425 056,44

3	006	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	372.596	87.80	32.713.93	
4	006	997006512	Vodorovně doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km	t	372.596	176.50	65.763.19	
5	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3.993.508	19.50	77.873.41	
					"celkem 2.6km * 264,4t" 1,6*264.4	423.040	0.00	0.00
					"celkem 34km * 108,196t" 33*108,196	3.570.468	0.00	0.00
					Součet	3.993.508	0.00	0.00

11	013	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	16.926	1.372.00	23.222.47
12	013	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	88.590	1.372.00	121.545.48
14	013	997013804	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 17 02 02	t	0.080	2.772.00	221.76
16	013	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	2.600	2.772.00	7.207.20
18	013	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	43.000	250.00	10.750.00
19	013	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	207.000	385.00	79.695.00
20	013	997013867	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků kód odpadu 17 01 03	t	9.200	385.00	3.542.00
21	013	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) ze směsi betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	5.200	485.00	2.522.00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1,00 170 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

6	000	010001000	Průzkumné a geodetické práce, zajištění IS	soubor	1.000	40.000.00	40.000.00
---	-----	-----------	--	--------	-------	-----------	-----------

VRN2 Příprava staveníště 29 000,00

7	000	020001000	Ochrana a zabezpečení sousední nemovitosti proti znečištění a poškození	soubor	1.000	29.000.00	29.000.00
---	-----	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

VRN3 Zařízení staveníště 63 000,00



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Asanace objektu č.p.920,Brumov-Bylnice
 Objekt: Asanace objektu č.p.920,Brumov-Bylnice

Objednatel: Město Brumov-Bylnice
 Zhotovitel: Služby města Brumov-Bylnice
 Místo: Brumov-Bylnice

Zpracoval: Karel Solaf
 Datum: 20.1.2023

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sur celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	248 705,91	767 284,63	1 015 990,54	0,000	372,596
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	590 934,10	590 934,10	0,000	372,596
997	Přesun sutě	248 705,91	176 350,53	425 056,44	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	170 000,00	170 000,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	40 000,00	40 000,00	0,000	0,000
VRN2	Příprava staveniště	0,00	29 000,00	29 000,00	0,000	0,000
VRN3	Zařízení staveniště	0,00	63 000,00	63 000,00	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	14 000,00	14 000,00	0,000	0,000
VRN7	Provozní vlivy	0,00	24 000,00	24 000,00	0,000	0,000
	Celkem	248 705,91	937 284,63	1 185 990,54	0,000	372,596



	KCN	Kód položky	Popis	M.j.	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
8	000	030001000	Zařízení staveniště a dopravní značení	soubor	1 000	63 000,00	63 000,00

VRN4 Inženýrská činnost

14 000,00

9	000	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1 000	14 000,00	14 000,00
---	-----	-----------	--------------------	--------	-------	-----------	-----------

VRN7 Provozní vlivy

24 000,00

10	000	070001000	Zabezpečení a odpojení stávajících přípojek	soubor	1 000	24 000,00	24 000,00
----	-----	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------

Celkem

1 185 990,54

