

# SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

## 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Obec Bystročice  
Sídlo: Bystročice 6, 779 00 Bystročice  
Zastoupený: PhDr. Marta Turečková, starostka obce  
Tel. / mail: +420 606 725 126 / bystrocice@volny.cz  
IČ / DIČ: 00298735 / CZ00298735  
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 94-8915811/0710  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: PhDr. Marta Turečková, starostka obce  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: PhDr. Marta Turečková, starostka obce  
(dále jen *objednatel*)

**Zhotovitel:** COMMODUM, spol. s r.o.  
Sídlo: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice  
Zastoupený: Milan Zedulka, jednatel  
Ing. Tomáš Tichý, obchodní ředitel (na základě plné moci)  
Tel. / mail: +420 571 646 430 / commodum@commodum.cz  
IČ / DIČ: 46577238 / CZ46577238  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, spis. vložka 3318  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 4000702801/0100  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Tichý, obchodní ředitel  
Osoba/y oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Tichý, obchodní ředitel  
(dále jen *zhotovitel*)

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce při rekonstrukci dvou místních komunikací v obci Bystročice (místní komunikace 10c a 16c) v rozsahu dle zadávací dokumentace. Zakázka byla zadána ve výběrovém řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu „**Bystročice – obnova místních komunikací 10c a 16c**“, zadávané na základě obecné výjimky dle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
- 2.3 Dílem se rozumí realizace stavebních prací při rekonstrukci dvou místních komunikací v obci Bystročice (místní komunikace 10c a 16c). Bližší specifikace předmětu zakázky je dána projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Rostislavem Grebíkem (ČKAIT 1202111) v srpnu 2021.
- 2.4 Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena po předchozím odsouhlasení Objednatele.
- 2.5 Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

- 2.6 Místem plnění zakázky je intravilán obce Bystročice, konkrétně pozemky parc. č. 47/5, 423, 425, 439/3 a 439/10; vše v katastrálním území Bystročice [616672].

### 3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Předpokládaný termín předání staveniště: **07/2023** (*konkrétní termín na výzvu zadavatele nejpozději 2 kalendářní týdny předem*).
- 3.2 Předpokládané datum zahájení realizace zakázky: **nejpozději do 2 týdnů od předání staveniště**.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje končit realizaci zakázky **nejpozději do 30.11.2023**. Termínem ukončení realizace zakázky se rozumí den, který zadavatel připouští jako poslední možný termín dokončení. Rozumí se tím den, kdy dílo bude protokolárně předáno dodavatelem a převzato zadavatelem (objednatelem díla) po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání díla, a to včetně předání související dokumentace (k uskutečnění závěrečné kontrolní prohlídky stavby před kolaudací).
- 3.4 Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín předání staveniště / zahájení realizace zakázky, resp. při neobdržení dotační podpory nepředat staveniště a ukončit smlouvu s vybraným dodavatelem dohodou ještě před zahájením plnění.

### 4. CENA ZA DÍLO

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl.2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:
- |                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| Cena bez DPH        | <b>2 597 395,08 Kč</b> |
| DPH 21 %            | 545 452,97 Kč          |
| Cena celkem vč. DPH | 3 142 848,05 Kč        |
- 4.2 Cena byla dohodnuta na základě Zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude Objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro fakturaci Zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění díla.
- 4.3 Cena je platná po celou dobu provádění díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.4 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek:
- a) pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím lhůty pro provedení díla dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
  - b) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla;
  - c) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.

### 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Cena díla bude fakturována a placena měsíčně na základě zadavatelem odsouhlaseného přehledu realizovaných stavebních prací, který bude vystaven zhotovitelem k odsouhlasení zadavatelem, a to až do výše 90 % celkové ceny díla. Závěrečná faktura na doplatek zbývajících částí celkové ceny díla bude vystavena po dokončení a konečném protokolárním předání a převzetí díla a odstranění případných vad a nedodělků z přejímky díla.

- 5.2 Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů ode dne doručení faktury zadavateli. Závazek úhrady se považuje za dodržený, bude-li nejpozději v poslední den lhůty odepsána předmětná platba z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.3 Faktura – daňový doklad musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona 235/2004 Sb. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
- 5.4 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení faktury a čísla IČ a DIČ
  - název a sídlo zhotovitele a objednatele, vč. čísel bank. účtů
  - číslo smlouvy + **název veřejné zakázky**
  - předmět plnění
  - cena provedených prací
  - DPH v plné výši
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění
  - úctovaná částka
  - den vystavení a splatnosti faktury
  - v příloze oboustranně odsouhlasený výkaz výměr nebo soupis provedených prací.

## 6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1 Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.
- 6.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
- 6.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla. Dojde-li ze strany Zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je Zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu.
- 6.4 Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, či může mít negativní dopad na zdraví či životní prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
- 6.5 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce.

- 6.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů.
- 6.7 Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.), a to minimálně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu (tj. od uhrazení poslední Zhotovitelem vystavené faktury, resp. uhrazení poslední části přiznané dotační podpory Objednateli, podle toho, která z těchto skutečností nastane později).
- 6.8 Objednatel se zavazuje protokolárně předat zhotoviteli staveniště ve stavu, který je způsobilý k řádnému provádění díla bez zbytečného prodlení od podpisu smlouvy, leda by k datu podpisu smlouvy nebylo ukončeno stavební řízení. Potom k protokolárnímu předání a převzetí staveniště dojde hned po dokončení příslušného stavebního řízení.
- 6.9 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
- 6.10 Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 kalendářní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.
- 6.11 Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce po provedení dostatečné fotodokumentace zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
- 6.12 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
- 6.13 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Dále jsou do stavebního deníku oprávněni provádět zápisy: technický dozor stavebníka, projektant pověřený výkonem autorského dozoru, orgány státního stavebního dohledu, popř. jiné kontrolní orgány a další zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele.
- 6.14 Povinnost vést SD Zhotovitelem končí provedením díla.

## **7. PŘEVZETÍ DÍLA**

- 7.1 Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 pracovních dnů před termínem předání/ dílčího předání.
- 7.2 Dílo vymezené čl. 2 této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené protokolárním předáním objednateli.
- 7.3 Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla Objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo

nedodělků zjištěných při převímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

- 7.4 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Zápis (protokol) o předání a převzetí bude obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Přílohou protokolu bude i soupis předaných dokladů, dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla Objednatelem je dílo považované za předané Zhotovitelem a převzaté Objednatelem.
- 7.5 Protokolárním předáním a převzetím díla přechází ze zhotovitele na objednatele vlastnictví díla i odpovědnost za škody. Po celou dobu zhotovování díla nese zhotovitel odpovědnost za škody na díle i škody způsobené jeho činností objednateli či třetím osobám. Pokud by došlo k ukončení smluvního vztahu před řádným dokončením díla, bude součástí vypořádání vztahů i majetkové vypořádání části díla odpovídající do té doby uhrazené části celkové ceny díla.

## 8. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 8.1 Záruční lhůta na dílo jako celek se sjednává v délce **60 měsíců**, přičemž záruční doba začíná běžet den po dni protokolárního předání díla. Takto poskytnutá záruka platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
- 8.2 Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3 Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli v této lhůtě zahájit práce na odstranění vad, dohodnou smluvní strany písemně termín jiný.
- 8.4 V případě opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
- 8.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení (není-li smluvními stranami sjednán termín jiný dle odst. 3 tohoto článku smlouvy), je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

## 9. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Smluvní strany se dohodly, že:  
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu:
- sankce za nesplnění termínu dokončení díla činí 0,1 % ze sjednané ceny díla za každý kalendářní den prodlení
  - sankce za případné neodstranění nedodělků či vad uvedených v zápise o předání a převzetí v dohodnutém termínu činí 1 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení
  - sankce za zjištěné pochybení dodržování pracovněprávních předpisů a dalších povinností, definovaných v čl. 6.5 této smlouvy, a předpisů BOZP ze strany Zhotovitele, resp. pracovníků Zhotovitele činí 10.000,- Kč za každé takové zjištěné a zdokumentované pochybení

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu:

- a) sankce za případnou pozdní úhradu faktury činí 0,1 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení
- 9.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich zápočet.

## **10. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY**

- 10.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla:
- a) kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy;
  - b) upozorňovat na zjištěné nedostatky;
  - c) dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.
- 10.2 Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím osobám.
- 10.3 Smluvní strany se dohodly, že budou akceptovány případné změny termínu dokončení realizace díla vzniklé z důvodů klimatických podmínek na staveništi. Nastanou-li takové podmínky, při nichž bude nutno z technologických důvodů přerušit realizaci díla, sepišou o tom zúčastněné strany zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění přerušení stavby a plánovaného termínu pokračování v realizaci díla. Toto ujednání vstupuje v platnost teprve podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran ve stavebním deníku. Smluvní termín dokončení realizace díla se potom posouvá o stejný počet kalendářních dní, po který je stavba z výše uvedených důvodů a za výše uvedených podmínek přerušena.
- 10.4 Strany nebudou odpovědné za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků následkem vyšší moci. Za vyšší moc se považují okolnosti, vzniklé po podepsání této smlouvy jako následek nevyhnutelných událostí mimořádné povahy, které mají přímý vliv na plnění předmětu díla a které smluvní strana, uplatňující působení vyšší moci, nemohla předpokládat před uzavřením této smlouvy, a které nemůže tato dotčená smluvní strana ovlivnit při vynaložení veškerého svého úsilí. Vyskytne-li se působení vyšší moci, lhůty ke splnění smluvních závazků se prodlouží o dobu jejího působení. Smluvní strana postižena vyšší mocí je povinna druhou smluvní stranu uvědomit písemně o zahájení působení vyšší moci do deseti dnů, a totéž se týká konce působení vyšší moci. Pokud by tak neučinila, nemůže se smluvní strana odvolávat na působení vyšší moci.
- 10.5 Objednatel informuje zhotovitele, že realizace zakázky je podmíněna spolufinancováním z dotačního programu MMR. Objednatel si proto vyhrazuje právo s ohledem na úspěch dotační žádosti a případné příznání dotační podpory realizovat zakázku v plném rozsahu, částečně nebo ji nerealizovat vůbec. Případné upřesnění rozsahu díla (pokud bude aplikováno výše uvedené právo) bude provedeno ve formě dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen nejpozději před předáním staveniště a zahájením prací.

## **11. VZÁJEMNÝ STYK A DORUČOVÁNÍ**

- 11.1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávana v písemné podobě, a to jak v listinné, tak v elektronické formě. Listinná oznámení budou doručena osobně, doporučenou poštou se zaplaceným poštovním nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které si strany sdělí podle

ustanovení této smlouvy. Oznámení v elektronické podobě budou doručena prostřednictvím datové zprávy do níže uvedené datové schránky příslušné smluvní strany. Oznámení v listinné podobě se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Oznámení v elektronické podobě se bude považovat za doručené okamžikem doručení do datové schránky příjemce.

11.2 Oznámení budou zasílána na adresy:

Objednatele: **Obec Bystročice, Bystročice 6, 779 00 Bystročice**

IDDS: **7c9bntr**

Zhotovitele: **COMMODUM, spol. s r.o., Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice**

IDDS: **mtvuiup**

## 12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

12.2 Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména:

- a) prodlení zhotovitel delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán;
- b) nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty;
- c) prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací;
- d) soustavné nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal;
- e) soustavné nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla;
- f) zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs;
- g) proti zhotoviteli bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení;
- h) proti zhotoviteli byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce.

## 13. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

13.1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy, skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí především občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

13.2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých pověřených zástupců.

13.3 V případě soudního sporu bude tento řešit příslušný soud dle sídla zhotovitele.

## 14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smluvní strany souhlasí s elektronickou komunikací prostřednictvím e-mailů v průběhu realizace předmětu smlouvy. Zpracovatel osobních údajů prohlašuje, že s osobními údaji nakládá v souladu s článkem 28 GDPR.

14.2 Veškeré změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemnými číslovanými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ (v elektronické podobě) a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jinak jsou neplatné.

14.3 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.4 Tato smlouva je vyhotovena **v elektronické podobě**, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy oběma smluvními stranami.

14.5 Smluvní strany potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své uznávané elektronické podpisy.

14.6 Nedílnou součástí smlouvy jsou *Příloha č.1: Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb*

Za objednatele:

Za zhotovitele:


.....  
PhDr . Marta Turečková,  
starostka obce Bystročice

.....  
Ing. Tomáš Tichý,  
obchodní ředitel



## Příloha č.1 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: "Bystročice –obnova místních komunikací 10c a 16c"

Zadavatel:	Obec Bystročice Bystročice 6 779 00 Bystročice	IČO: 00298735 DIČ: CZ00298735	
Zhotovitel:	COMMODUM, spol s r.o. Valašská Bystřice 225 756 27	IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238	
<b>Cena celkem bez DPH (CZK)</b>		<b>2 597 395,08</b>	
<b>DPH 21 % (CZK)</b>		<b>545 452,97</b>	
<b>Cena celkem s DPH (CZK)</b>		<b>3 142 848,05</b>	
<b>Neuznatelné náklady (CZK)</b>		<b>213 344,61</b>	
<b>Uznatelné náklady (CZK)</b>		<b>2 929 503,44</b>	
<p>ve Valašské Bystřici dne 30.6.2023</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;">  <p>5. Valašská Bystřice 225 756 27 IČO: 46577238 DIČ: CZ46577238 www.commodum.cz</p> </div> <div style="text-align: center; width: 30%;"> <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			



## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 11\_2023\_NB\_IMPORT

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

KSO

Místo:

Bystročice

CC-CZ

Datum:

3. 4. 2023

Zadavatel:

Obec Bystročice

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

IC:

DIČ:

Projektant:

Ing. Jiří Sotolář

IC:

DIČ:

70592497

CZ7807108419

Zpracovatel:

Ing. Jiří Sotolář

IC:

DIČ:

70592497

CZ7807108419

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

Cena bez DPH

1 375 937,01

DPH základní

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

21,00%

1 375 937,01

288 946,77

DPH snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 664 883,78

1 375 937,01

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 11 2023 NB IMPORT

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

Místo:

Bystročice

Datum:

3. 4. 2023

Zadavatel:

Obec Bystročice

Projektant:

Ing. Jiří Sotolář

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Zpracovatel:

Ing. Jiří Sotolář

Kód	Popis	Cena bez DPH (CZK)	Cena s DPH (CZK)	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>1 375 937,01</b>	<b>1 664 883,78</b>	
SO 101	Komunikace a zpe...	1 207 937,01	1 461 603,78	STA
VRN	Vedlejší rozpočtové...	168 000,00	203 280,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:  
Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

Objekt:  
**SO 101 - Komunikace a zpe...**

KSO:  
Místo: **Bystročice**

CC-CZ:  
Datum: **3. 4. 2023**

Zadavatel:  
**Obec Bystročice**

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
**dle výběrového řízení**

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
**Ing. Jiří Sotolář**

IČ: **70592497**  
DIČ: **CZ7807108419**

Zpracovatel:  
**Ing. Jiří Sotolář**

IČ: **70592497**  
DIČ: **CZ7807108419**

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezející popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

**Cena bez DPH** **1 207 937,01**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 207 937,01	21,00%	253 666,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH** **1 461 603,78**

v **CZK**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpě...**

Místo: Bystročice  
Zadavatel: Obec Bystročice  
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023  
Projektant: Ing. Jiří Sotolář  
Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 207 937,01</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 207 937,01
1 - Zemní práce	210 989,34
5 - Komunikace pozemní	670 844,85
8 - Trubní vedení	44 597,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	166 800,49
997 - Přesun sutě	62 168,25
998 - Přesun hmot	52 536,63

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpe...

Místo: Bystročice  
Zadavatel: Obec Bystročice  
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023  
Projektant: Ing. Jiří Sotolář  
Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 207 937,01</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 207 937,01</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>210 989,34</b>	
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živinovým pojivem	m <sup>2</sup>	446,340	50,00	22 317,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živinovým pojivem					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/113108442">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/113108442</a>					
VV			"Stávající komunikace" 446,34					
VV			Součet					
2	K	113154122	Frézování živiného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase	m <sup>2</sup>	446,340	85,00	37 938,90	CS ÚRS 2023 01
PP			Frézování živiného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m <sup>2</sup> bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/113154122">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/113154122</a>					
VV			"Frézování stávající komunikace" 446,34					
VV			Součet					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubníků stojalých	m	161,920	125,00	20 240,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytrhání obrub a vyhouštění šže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubníků stálých					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/113202111">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/113202111</a>					
VV			"Odstarané stávající obrubníky" 161,92					
VV			Součet					
4	K	131151204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m <sup>3</sup> strojně	m <sup>3</sup>	89,268	550,00	49 097,40	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených jam a záležu strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m <sup>3</sup>					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/131151204">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/131151204</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 446,34*0,5*0,4					
VV			Součet					
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m <sup>3</sup>	89,268	195,00	17 407,26	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/162351104">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/162351104</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 446,34*0,5*0,4					
VV			Součet					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m <sup>3</sup>	803,412	2,00	1 606,82	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmruží z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/162751119">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/162751119</a>					
VV			89,268*9 "Přečtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	89,268	110,00	9 819,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m <sup>3</sup> , z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/167151101">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/167151101</a>					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	160,682	150,00	24 102,30	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/171201221">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/171201221</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 446,34*0,5*0,4*1,8					
VV			Součet					
9	K	181351003	Rozprostření omítky tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m <sup>2</sup> v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m <sup>2</sup>	51,150	110,00	5 626,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření a urovnání omítky v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m <sup>2</sup> , tl vrstvy do 200 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/181351003">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/181351003</a>					
VV			"Plocha zeleně" 51,15					
VV			Součet					
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omíce	t	13,811	550,00	7 596,05	CS ÚRS 2023 01
PP			zemina pro terénní úpravy - omíce					
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m <sup>2</sup> v rovině a ve svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	51,150	45,00	2 301,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m <sup>2</sup> výsevem včetně užití lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/181411121">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/181411121</a>					
12	M	00572100	osivo jetelotráva intenzivní víceletá	kg	0,767	300,00	230,10	CS ÚRS 2023 01
PP			osivo jetelotráva intenzivní víceletá					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/00572100">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/00572100</a>					
VV			51,15*0,015 "Přečtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
13	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m <sup>2</sup>	51,150	120,00	6 138,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/182111121">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/182111121</a>					
14	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m <sup>2</sup>	51,150	23,80	1 217,37	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 a 2					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183205111">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183205111</a>					
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	51,150	1,80	92,07	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183403114">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183403114</a>					
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	51,150	6,90	352,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183403153">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183403153</a>					
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	51,150	1,00	51,15	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183403161">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/183403161</a>					
18	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m <sup>2</sup>	51,150	6,50	332,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivé přes 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/184853511">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/184853511</a>					
19	K	184853511	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně	m <sup>2</sup>	51,150	6,50	332,48	CS ÚRS 2023 01
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivé přes 20 m <sup>2</sup> postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/184853511">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/184853511</a>					
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m <sup>2</sup>	51,150	6,90	352,94	CS ÚRS 2023 01
PP			Ošetření trávníku jednotřezově v rovině nebo na svahu do 1:5					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/185803111">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/185803111</a>					
21	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	7,673	200,00	1 534,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonu jednotlivé přes 20 m <sup>2</sup>					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/185804312">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/185804312</a>					
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalívku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m <sup>3</sup>	76,725	30,00	2 301,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Dovoz vody pro zalívku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/185851129">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/185851129</a>					
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>670 844,85</b>	
23	K	564861111	Podklad ze štrkodřez ŠD plochy přes 100 m <sup>2</sup> tl 200 mm	m <sup>2</sup>	446,340	325,00	145 060,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štrkodřez ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m <sup>2</sup> , po zhuštění tl. 200 mm					
Online PSC			<a href="https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/564861111">https://podminky.us.celkem.cz/URS_2023_01/564861111</a>					
VV			"frakce 0/63" 446,34*0,5					
VV			"frakce 0/32" 446,34*0,5					
					223,170			
					223,170			



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	K	919122132	Těsnění spár závlivky za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	14,270	190,00	2 711,30	CS ÚRS 2023 01
	PP		Uložení dilatačních spár závlivky za tepla v omezenobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezivního nátěru s těsnícím profilem pod závlivkou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/919122132">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/919122132</a>					
	Online PSC		"V místě napojení na stávající živici" 14,27			14,270		
	VV					14,270		
	VV		<b>Součet</b>					
53	K	919731122	Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm	m	14,270	85,00	1 212,95	CS ÚRS 2023 01
	PP		Zarovnaní styčné plochy podkladu nebo krytu podli vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl přes 50 do 100 mm <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/919731122">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/919731122</a>					
	Online PSC		"V místě napojení na stávající živici" 14,27			14,270		
	VV					14,270		
	VV		<b>Součet</b>					
54	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	14,270	93,80	1 338,53	CS ÚRS 2023 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/919735112">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/919735112</a>					
	Online PSC		"V místě napojení na stávající živici" 14,27			14,270		
	VV					14,270		
	VV		<b>Součet</b>					
55	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	446,340	13,10	5 847,05	CS ÚRS 2023 01
	PP		Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebného <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/938908411">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/938908411</a>					
	Online PSC		"Stávající komunikace" 446,34			446,340		
	VV					446,340		
	VV		<b>Součet</b>					
56	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajiníků silničních	m	161,920	48,80	7 901,70	CS ÚRS 2023 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot s spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výšní spár silničních <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/979024443">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/979024443</a>					
	Online PSC		"Odstraněné stávající obrubníky" 161,92			161,920		
	VV					161,920		
	VV		<b>Součet</b>					
	D	997	<b>Přesun sutě</b>				62 168,25	
57	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	78,720	100,00	7 872,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221551">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221551</a>					
	Online PSC							
58	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 495,680	10,00	14 956,80	CS ÚRS 2023 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další 1 km počítat 1 km přes 1 km <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221559">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221559</a>					
	Online PSC		78,72*19 "Přepočtené koeficientem množství"			1 495,680		
	VV					1 495,680		
	VV		<b>Součet</b>					
59	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	78,720	125,00	9 840,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221611">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221611</a>					
	Online PSC							
	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	33,194	250,00	8 298,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221615">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221615</a>					
	Online PSC							
61	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	41,063	500,00	20 531,50	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221645">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221645</a>					
	Online PSC							
62	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,463	150,00	669,45	CS ÚRS 2023 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221655">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/997221655</a>					
	Online PSC							
	D	998	<b>Přesun hmot</b>				52 536,63	
63	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kameně, monolitickým betonovým nebo živičným	t	420,293	125,00	52 536,63	CS ÚRS 2023 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <a href="https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/998225111">https://podzimny.us.su/tem/KS_USS_2021_01/998225111</a>					
	Online PSC							

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO: Bystročice  
Místo: Bystročice

CC-CZ: 3. 4. 2023  
Datum:

Zadavatel: Obec Bystročice

IC:  
DIČ:

Zhotovitel: dle výběrového řízení

IC:  
DIČ:

Projektant: Ing. Jiří Sotolář

IC: 70592497  
DIČ: CZ7807108419

Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

IC: 70592497  
DIČ: CZ7807108419

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>			<b>168 000,00</b>
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	168 000,00	21,00%	35 280,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>203 280,00</b>



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo: Bystročice  
Zadavatel: Obec Bystročice  
Zhotovitel: die výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023  
Projektant: Ing. Jiří Sotolář  
Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>168 000,00</b>
OST - Ostatní náklady	63 750,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	104 250,00

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_10c  
 Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Bystročice  
 Zadavatel: Obec Bystročice  
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023  
 Projektant: Ing. Jiří Sotolář  
 Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 168 000,00**

**d OST Ostatní náklady 63 750,00**

1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení <a href="https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/011403000">https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/011403000</a> "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	...	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	011434001	Měření (monitoring) Měření (monitoring) Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na případný monitoring hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě. Náklady na případný monitoring znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě. Náklady na případný monitoring vibrací při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě. "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou Geodetické práce před výstavbou <a href="https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/012103000">https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/012103000</a> "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby Geodetické práce při provádění stavby <a href="https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/012203000</a> "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě Geodetické práce po výstavbě <a href="https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/012303000</a> "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	012303101	Vypracování geometrických plánů Vypracování geometrických plánů Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vědát do KN. Vlastní množství a rozsah veškerých měření a potřebných geometrických záznamů bude závislé na výstavbě. Účel: Grahované množství je 1 ks. "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
7	K	013251201	Pasportizace stávajících objektů Pasportizace stávajících objektů Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pasportizace existujících objektů včetně posouzení komunikací dotčených staveb. Účel: před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. K dosažení dopadu stavby na okolní objekty bude před zahájením prací v průběhu prací a po ukončení kompletního zkušebního provozu provedena pasportizace stavebního technického stavu všech okolních objektů. Účel: pasportizace je zajištění existujícího stavu objektu a konstrukcí, případných paruch a požárení, kvantitativní delnování sítky třídní. U každého objektu v místě stavby bude provedena následující: a) Fotodokumentace všech fasád b) Fotodokumentace existujících souborů a tříd c) Ostatní požadavky budou se vztahovat k jednotlivé dokumentaci "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby <a href="https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/013254000">https://podminny.us.cz/Item/CS_URS_2023_01/013254000</a> "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby Monitoring průběhu výstavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakryvaných konstrukcí a jejich skutečností srovnávacích např. pro výměru a měření práce "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
10	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dohlídkám a službami a jejich počet a druh by měl být specifikovaný v dokumentu KZP vyhotoveném zhotovitelem. Jedná se o zkoušky požadované platnou legislativou nebo uvedeny v jednotlivých přílohách projektové dokumentace k daným stavebním objektům. "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 6 Součet	soubor	6,000	1 500,00	9 000,00	
11	K	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy Poznámka k položce: Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy, jako například: a) předpisy ČD b) předpisy ČEZ c) předpisy jednotlivých složek inženýrských služeb "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
12	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletní úpravou dokumentu požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby objednateli "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
13	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady související s jinými povinnými zhotoviteli požadované v SOD a VOP např. a) náklady na sjednání bankovních záruk b) náklady na zjednatel stavebního monitoringu pověřením c) náklady na vypracování technologií podpora d) náklady na vypracování záznamů změn a změnových listů e) náklady spojené s převzetím stavebního řízení f) náklady spojené s předáním díla. atd. "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	

**o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 104 250,00**

14	K	012103101	Vytýčení inženýrských sítí Vytýčení inženýrských sítí Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby v zosťaveném území "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
26	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Poznámka k položce: Poznámka k položce: KZP = konkrétní a zjednotněný plán zpracovaný dle podrobnosti položek rozpočtu, povinné obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dohlídkám a službami. Jedná se o provedení zkoušek dohodnutelných (tu včetně zkoušek za možné účasti investora) k jednotlivým zkouškám prováděným zhotovitelem. Účel: a) pro ověření předložených vlastností objektu, materiálu, konstrukcí, atd. b) pro kompletní daného zařízení nebo dokončení určité konstrukce. Jedná se o provedení zkoušek řádové, rekonstrukce zátěžových, atd. které podrobněji uvede státní norma ČSN TP atd. "Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1 Součet	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
15	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	37 500,00	37 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			<b>Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odbranění materiálu a konstrukcí, vybudování odvěrný valů</i>					
	P		<i>Náklady na zřízení přípojek energií, vlastní vybudování objektu ZS a provozních komunikací. Součástí položky je také zajištění osvětlení přechodů kousků</i>					
	P		<i>elastických v obrubě výstřev.</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		
16	K	030001002	<b>Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště</b>	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
PP			<b>Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vybudování objektu, náklady na energie, úklid, údržba, osvětlení, opravy na objektech ZS, čistění</i>					
	P		<i>eloch, zabezpečení staveniště</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		
17	K	034403001	<b>Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště</b>	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
PP			<b>Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasných dopravních značení, potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na</i>					
	P		<i>staveništi a/nebo v okolí staveniště, napsou-li náklady na dočasné dopravní značení inče uvedeny</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		
18	K	039001003	<b>Náklady na zrušení zařízení staveniště</b>	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
PP			<b>Náklady na zrušení zařízení staveniště</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění objektů ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím</i>					
	P		<i>souvisejících. Součástí zrušení staveniště je také provedení oděnění stávajících fasád přilehlých ke stavbě tlakovou vodou z cloků.</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		
19	K	041703002	<b>Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob</b>	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
PP			<b>Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zbudování, údržbu a zrušení dle plánu BOZP pokud je zpracován: a) zabezpečení oběhu konstrukcí proti</i>					
	P		<i>pádu osob b) komunikací pro pohyb osob na staveništi c) přechodu přes výkopy či další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jiné</i>					
	P		<i>úvedeny</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		
20	K	045203000	<b>Kompletační činnost</b>	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
PP			<b>Kompletační činnost</b>					
	Cizine PSC		<i>http://jednotka.p.us.cz/tem/CS_UAS_2023_01/045203000</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		
21	K	049103001	<b>Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby</b>	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
PP			<b>Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací jako například: a) vyřízení záboru, žádosti o uzavírky b)</i>					
	P		<i>vyřízení stávkových dotčených oranů ke kolaudaci c) zpracování havarijních a provozních plánů a ověřování činnosti jednání s úřady v zastoupení</i>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsány v poznámce k položce " 1			1,000		
	VV		<b>Součet</b>			1,000		

**BEHŤAVNÉ STAVBY**  
 11.01.2023

Statok: Bratislava, oblasť, národné, Slovensko, SR

Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko

SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR  
 SR

**BEHŤAVNÉ OBJEKTY STAVBY A SOUŠŤI PRÁCI**  
 11.01.2023

Statok: Bratislava, oblasť, národné, Slovensko, SR

Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko
Objekt	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko	Pracovisko

Pracovisko: Bratislava, oblasť, národné, Slovensko, SR

Pracovisko: Bratislava, oblasť, národné, Slovensko, SR

Pracovisko: Bratislava, oblasť, národné, Slovensko, SR

Pracovisko: Bratislava, oblasť, národné, Slovensko, SR

D 8  
 1  
 1  
 1  
 1

BPCE 0166 (000000000000000000000000)  
 BPCE 0166 (000000000000000000000000)  
 BPCE 0166 (000000000000000000000000)

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_16c

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpě...

KSO: Bystročice  
Místo: Bystročice

CC-CZ:  
Datum: 3. 4. 2023

Zadavatel: Obec Bystročice

IC:  
DIČ:

Zhotovitel: die výběrového řízení

IC:  
DIČ:

Projektant: Ing. Jiří Sotolář

IC: 70592497  
DIČ: CZ7807108419

Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

IC: 70592497  
DIČ: CZ7807108419

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [odminkv.urs.cz](http://odminkv.urs.cz).

**Cena bez DPH 1 053 458,07**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 053 458,07	21,00%	221 226,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 1 274 684,26**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_16c

Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpe...**

Místo: Bystročice  
Zadavatel: Obec Bystročice  
Zhotovitel: die výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023  
Projektant: Ing. Jiří Sotolář  
Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>1 053 458,07</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 053 458,07
1 - Zemní práce	189 104,04
5 - Komunikace pozemní	706 162,35
8 - Trubní vedení	27 309,65
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	41 103,18
997 - Přesun sutě	44 569,47
998 - Přesun hmot	45 209,38

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_16c  
 Objekt: **SO 101 - Komunikace a zpe...**

Místo: Bystročice  
 Zadavatel: Obec Bystročice  
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023  
 Projektant: Ing. Jiří Sotolář  
 Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>1 053 458,07</b>	
<b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>1 053 458,07</b>	
<b>D 1 Zemní práce</b>							<b>189 104,04</b>	
1	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhuštění s živiničným povjem	m2	468,900	50,00	23 445,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky se živiničným povjem					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113108442</a>					
VV			"Stávající komunikace" 468,9					
VV			Součet					
2	K	113154122	Frezování živiničného krytu tl 40 mm pruh š 3es 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	468,900	85,00	39 856,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Frezování živiničného krytu nebo krytu a naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 40 mm					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113154122</a>					
VV			"Frezování stávající komunikace" 468,9					
VV			Součet					
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiniků obrubniků stojatých	m	18,000	125,00	2 250,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Vytrhání obrub a vybourání kůže, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiniků nebo obrubniků stojatých					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111</a>					
VV			"Odstranění stávajících obrubniků" 18					
VV			Součet					
4	K	131151204	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně	m3	93,780	550,00	51 579,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovňováním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/131151204</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 468,9*0,5*0,4					
VV			Součet					
5	K	162351104	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	93,780	195,00	18 287,10	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/162351104</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 468,9*0,5*0,4					
VV			Součet					
6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7 596,180	2,00	15 192,36	CS ÚRS 2023 01
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119</a>					
7	K	167151101	Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	93,780	110,00	10 315,80	CS ÚRS 2023 01
PP			Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypání strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/167151101</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 468,9*0,5*0,4					
VV			Součet					
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	168,804	150,00	25 320,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221</a>					
VV			"Lokální sanace v odhadnutém množství 50% v tloušťce 40 cm" 468,9*0,5*0,4*1,8					
VV			Součet					
9	K	181351003	Rozprostření omnice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,350	110,00	478,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Rozprostření a urovňování omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při související ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181351003</a>					
VV			"Plocha zeleně" 4,35					
VV			Součet					
10	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - omice	t	1,175	550,00	646,25	CS ÚRS 2023 01
PP			zemina pro terénní úpravy - omice					
11	K	181411121	Založení lučního trávníku výševem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	4,350	45,00	195,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně ústředí lučního v rovině nebo na svahu do 1:5					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/181411121</a>					
12	M	00572100	osivo jeteletráva intenzivní víceletá	kg	1,500	300,00	450,00	CS ÚRS 2023 01
PP			osivo jeteletráva intenzivní víceletá					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/00572100</a>					
VV			100*0,015 "Přepočtené koeficientem množství"					
VV			Součet					
13	K	182111121	Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2 ručně	m2	4,350	120,00	522,00	CS ÚRS 2023 01
PP			Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 2					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/182111121</a>					
14	K	183205111	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2	m2	4,350	23,80	103,53	CS ÚRS 2023 01
PP			Založení záhonu pro výsadbu rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5 v zemině skupiny 1 až 2					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/183205111</a>					
15	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,350	1,80	7,83	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/183403114</a>					
16	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,350	6,90	30,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/183403153</a>					
17	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	4,350	1,00	4,35	CS ÚRS 2023 01
PP			Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161</a>					
18	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	4,350	6,40	27,84	
PP			Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
19	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2	4,350	8,10	35,24	
PP			Chemické odplevelení po založení kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko					
20	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	4,350	8,90	30,02	CS ÚRS 2023 01
PP			Ošetření trávníku jednorázově v rovině nebo na svahu do 1:5					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/185803111</a>					
21	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,653	200,00	130,60	CS ÚRS 2023 01
PP			Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/185804312</a>					
22	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zalitku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	6,525	30,00	195,75	CS ÚRS 2023 01
PP			Dovoz vody pro zalitku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/185851129</a>					
<b>D 5 Komunikace pozemní</b>							<b>706 162,35</b>	
23	K	564861111	Podklad ze štěrkuřdi ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	468,900	325,00	152 392,50	CS ÚRS 2023 01
PP			Podklad ze štěrkuřdi ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm					
On-line PSC			<a href="#">https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111</a>					
VV			"frakce 0/63" 468,9*0,5					
VV			"frakce 0/32" 468,9*0,6					
VV			Součet					
24	K	565131111 R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO11 50/70 tl. do 50 mm	m2	468,900	495,00	232 105,60	
PP			Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACO11 50/70 tl. do 50 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			WV WV "Stávající komunikace" 468,9 Součet			468,900 468,900		
25	K	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší a rozprostřením a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/569931132">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/569931132</a>	m2	33,270	155,00	5 156,85	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV 33,27 Součet			33,270 33,270		
26	K	573111113	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/573111113">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/573111113</a>	m2	468,900	65,00	30 478,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Stávající komunikace" 468,9 Součet			468,900 468,900		
27	K	573211109	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2 <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/573211109">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/573211109</a>	m2	468,900	25,00	11 722,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Stávající komunikace" 468,9 Součet			468,900 468,900		
28	K	577144131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tl. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes do 1,5 do 3 m, po zhutnění tl 50 mm <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/577144131">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/577144131</a>	m2	468,900	585,00	274 306,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Stávající komunikace" 468,9 Součet			468,900 468,900		
								27 309,65
D	8		Trubní vedení					
29	K	871310320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plošnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 150 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plošnostěnného SN 12 DN 150 <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/871310320">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/871310320</a>	m	10,000	125,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Nápojení liniového odvodnění" 2*5 Součet			10,000 10,000		
30	M	28617025	trubka kanalizační PP plošnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN12 trubka kanalizační PP plošnostěnná třivrstvá DN 150x1000mm SN12 10*1,015 *Přepočtené koeficientem množství	m	10,150	1 055,00	10 708,25	CS ÚRS 2023 01
			PP WV WV Součet			10,150 10,150		
31	K	895941111 R	Zaslepení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodání krytu Zaslepení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců včetně dodání krytu	kus	1,000	1 562,50	1 562,50	
			PP					
32	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899231111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899231111</a>	kus	1,000	3 187,50	3 187,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Bude provedeno dle skutečnosti - pouze odhad" 1 Součet			1,000 1,000		
33	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899232111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899232111</a>	kus	1,000	2 181,30	2 181,30	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Bude provedeno dle skutečnosti - pouze odhad" 1 Součet			1,000 1,000		
34	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899331111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899331111</a>	kus	1,000	3 026,30	3 026,30	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Bude provedeno dle skutečnosti - pouze odhad" 1 Součet			1,000 1,000		
35	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899332111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899332111</a>	kus	1,000	2 275,00	2 275,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Bude provedeno dle skutečnosti - pouze odhad" 1 Součet			1,000 1,000		
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899431111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899431111</a>	kus	1,000	1 601,30	1 601,30	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Bude provedeno dle skutečnosti - pouze odhad" 1 Součet			1,000 1,000		
37	K	899432111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením krycího hmce, šoupěte, nebo hydrantu bez úpravy armatur <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899432111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/899432111</a>	kus	1,000	1 517,50	1 517,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "Bude provedeno dle skutečnosti - pouze odhad" 1 Součet			1,000 1,000		
								41 103,18
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
38	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zaizením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/916131213">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/916131213</a>	m	18,000	400,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV 18 Součet			18,000 18,000		
39	M	59217032	obrubník betonový silniční 1000x150x150mm obrubník betonový silniční 1000x150x150mm 8	m	8,000	195,00	1 560,00	CS ÚRS 2023 01
			PP WV WV Součet			8,000 8,000		
40	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	8,000	220,00	1 760,00	CS ÚRS 2023 01
			PP					
41	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm "levý" 1 "pravý" 1	m	2,000	535,00	1 070,00	CS ÚRS 2023 01
			PP WV WV WV Součet			1,000 1,000 2,000		
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/916991121">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/916991121</a>	m3	1,800	2 000,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV 18*0,1 Součet			1,800 1,800		
43	K	919122111	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem Utěsnění dlažebních spár závlukou za tepla v cementbetonovém nebo živičném krytí včetně adhezivního nártu s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919122111">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919122111</a>	m	18,000	95,00	1 710,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "V místě napojení na stávající živic" 18 Součet			18,000 18,000		
44	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem Utěsnění dlažebních spár závlukou za tepla v cementbetonovém nebo živičném krytí včetně adhezivního nártu s těsnícím profilem pod závlukou, pro komůrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919122132">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919122132</a>	m	11,340	190,00	2 154,60	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "V místě napojení na stávající živic" 11,34 Součet			11,340 11,340		
45	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919731122">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919731122</a>	m	11,340	85,00	963,90	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "V místě napojení na stávající živic" 11,34 Součet			11,340 11,340		
46	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919735112">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/919735112</a>	m	11,340	93,80	1 063,69	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV "V místě napojení na stávající živic" 11,34 Součet			11,340 11,340		
47	K	935932517	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení E600 vnitřní š 200 mm s roštem mřístkovým z litiny Odvodňovací plastový žlab pro tloušťku zatížení E 600 vnitřní šířky 200 mm s krycím roštem mřístkovým z litiny <a href="https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/935932517">https://podminky.urs.cz/tem/KS_URS_2023_01/935932517</a>	m	2,000	6 500,00	13 000,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Online PSC WV WV 2*1 Součet			2,000 2,000		
48	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou Čištění vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu živičného, betonového nebo dlažebného	m2	468,900	13,10	6 142,59	CS ÚRS 2023 01
			PP					



PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221611">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221611</a> "Stávající komunikace" 468,9 Součet			468,900 468,900		
49	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	18,000	48,80	878,40	CS ÚRS 2023 01
			PP Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu a odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládce na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s takouto výškovou spádovou silničních Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221611">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221611</a> "Odstarané stávající obrubníků" 18 Součet			18,000 18,000		
D		997	Přesun sutě				44 569,47	
50	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	51,518	100,00	5 151,80	CS ÚRS 2023 01
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221551">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221551</a>					
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	978,642	10,00	9 788,42	CS ÚRS 2023 01
			PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započítý 1 km přes 1 km Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221559">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221559</a> 51,518*19 "Přeplacené koeficientem množství Součet			978,642 978,642		
52	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	51,518	125,00	6 439,75	CS ÚRS 2023 01
			PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221611">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221611</a>					
53	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,690	250,00	922,50	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221615">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221615</a>					
54	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	43,130	500,00	21 565,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221645">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221645</a>					
55	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	4,680	150,00	702,00	CS ÚRS 2023 01
			PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221655">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/99221655</a>					
D		998	Přesun hmot				45 209,38	
56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	361,675	125,00	45 209,38	CS ÚRS 2023 01
			PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Online PSC VV VV <a href="https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/998225111">https://podminky.us.cz/tem/CS_URS_2023_01/998225111</a>					

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_16c  
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

KSO: Bystročice  
Místo: Bystročice

Zadavatel: Obec Bystročice

Zhotovitel: die výběrového řízení

Projektant: Ing. Jiří Sotolář

Zpracovatel: Ing. Jiří Sotolář

CC-CZ: Datum: 3. 4. 2023

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

IČ: 70592497  
DIČ: CZ7807108419

IČ: 70592497  
DIČ: CZ7807108419

Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminkv.urs.cz](http://podminkv.urs.cz).

<b>Cena bez DPH</b>				<b>168 000,00</b>
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
	168 000,00	21,00%	35 280,00	
	0,00	15,00%	0,00	
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>			<b>203 280,00</b>

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_16c

Objekt: **VRN - Vedlejší rozpočtové...**

Místo: **Bystročice**  
Zadavatel: **Obec Bystročice**  
Zhotovitel: **dle výběrového řízení**

Datum: **3. 4. 2023**  
Projektant: **Ing. Jiří Sotolář**  
Zpracovatel: **Ing. Jiří Sotolář**

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady stavby celkem</b>	<b>168 000,00</b>
OST - Ostatní náklady	63 750,00
<b>VRN - Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>104 250,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bystročice\_obnova\_místní\_komunikace\_16c

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové...

Místo: Bystročice  
Zadavatel: Obec Bystročice  
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Datum: 3. 4. 2023

Projektant: Ing. Jiří Sololář  
Zpracovatel: Ing. Jiří Sololář

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>168 000,00</b>	
D	OST	<b>Ostatní náklady</b>					<b>63 750,00</b>	
1	K	011403000	Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení	...	1,000	1 250,00	1 250,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011403000">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/011403000</a>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
2	K	011434001	Měření (monitoring)	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Měření (monitoring)					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na případný monitoring hlukové zátěže při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě. Náklady na případný monitoring znečištění ovzduší při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě. Náklady na případný monitoring vibrací při výstavbě včetně vyhodnocení a zřízení případných opravných prostředků při výstavbě.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	...	1,000	5 600,00	5 600,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce před výstavbou					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012103000</a>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce při provádění stavby					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012203000</a>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
5	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Geodetické práce po výstavbě					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/012303000</a>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
6	K	012303101	Vypracování geometrických plánů	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	PP		Vypracování geometrických plánů					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vypracování geometrických plánů podle požadavků KN pro vklad do KN. Vlastní množství a rozsah veškerých nutných a potřebných geomatematických záznamů podle úřadních a vlastních realizací dle Odhadované množství je 1 ks.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
7	K	013251201	Pasportizace stávajících objektů	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Pasportizace stávajících objektů					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pasportizace nosivosti a objektů včetně pozemních komunikací dotčených stavební činností před zahájením a po dokončení stavebních prací včetně fotodokumentace nebo videozáznamu. K omezení odpovědi stavby na okolí objekty bude před zahájením prací v průběhu prací a po ukončení konečného zkušebního provozu provedena pasportizace stavební technického stavu všech okolních objektů. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektu a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky uložení. U každého objektu v místě stavby bude provedeno následující: a) Fotodokumentace všech fasád b) Fotodokumentace existujícího opnutí a bříz c) Ostatní požadavky uvedené ve výzvě nebo v související dokumentaci					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
8	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby					
	Online PSC		<a href="https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000">https://podniky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000</a>					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
9	K	013254101	Monitoring průběhu výstavby	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	PP		Monitoring průběhu výstavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakrytých konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro výstavbu a měření.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
10	K	043103001	Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření	soubor	6,000	1 500,00	9 000,00	
	PP		Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření, které jsou vyžadovány v technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám a jejich počet a druh by měl být specifikován v dokumentu KZP vyhovujícím zhotovitelům. Jedná se o zkoušky požadované platnou legislativou pokud nejsou uvedeny v jednotlivých přílohách projektové dokumentace identifikačních stavebních objektů.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 6		6,000			
	VV		Součet			6,000		
11	K	049203001	Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Náklady na činnost, zkoušky a měření stanovené zvláštními předpisy					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Inženýrské činnosti prováděné v průběhu stavebních prací předepsané zvláštními předpisy, jako například: a) předpisy ČD či předpisy ČEZ, či předpisy jednotlivých sekcí inženýrských služ. atd.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
12	K	090001001	Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady spojené s vyhotovením kopií plánů a kompletací všech dokumentů požadovaných podle znění SOD a VOP k předání stavby v obměně.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
13	K	090001002	Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Náklady související s plněním povinností zhotovitele požadované v SOD a VOP, např.: a) náklady na sjednání bankovních záruk b) náklady na sjednání stavebního rozpočtu c) náklady na vypracování technologických postupů d) náklady na vzájemné ohlášení změn a změnových listů e) náklady spojené s převzetím staveniště f) náklady spojené s předáním díla. atd.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
D	VRN	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					<b>104 250,00</b>	
14	K	012103101	Vyřízení inženýrských služ	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	PP		Vyřízení inženýrských služ					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: Vyřízení inženýrských služ dotčených nebo souvisejících se stavbou před nebo v průběhu výstavby v zastaveném území.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
26	K	013284001	Náklady na zpracování a vedení plánu KZP	soubor	1,000	1 250,00	1 250,00	
	PP		Náklady na zpracování a vedení plánu KZP					
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: KZP = koncept a zkušební plán zpracovaný do podrobnosti položek rozpočtu, povinně obsahující všechny zkoušky, revize a měření podle odhadované technických normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám. Jedná se o provedení zkoušek dle vyhlášení (viz uveřejněné zkušební za podmínek úřední investice) individuální zkoušky prováděné dodavatelem, a) pro ověření projektovaných vlastností výrobku, materiálu, konstrukcí atd. b) pro kompletní daného zařízení nebo dokončení určité konstrukce. Jedná se převážně o zkoušky faktové, termodynamické, zátěžové atd. c) kleré podrobněji určuje omezení technické specifikace. ČSN, TTT atd.					
	VV		"Soubor prací podrobněji popsany v poznámce k položce " 1		1,000			
	VV		Součet			1,000		
15	K	030001001	Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV	soubor	1,000	37 500,00	37 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			<b>Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s ZOV</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na dokumentaci ZS, příprava území pro ZS včetně odstraňování materiálů a konstrukcí, výbudování oděrných míst, zřízení pásovek energií, vlastní vybudování objektu ZS a provizorních komunikací. Součástí položky je také zajištění osvětlení pěších kordónů přístupových v průběhu výstavby</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		
16	K	030001002	<b>Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště</b>	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
	PP		<b>Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vybudování objektu, náklady na energii, úklid údržba, osvětlení, oplácení, opravy na objektech ZS, čištění strojů, zabezpečení staveniště</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		
17	K	034403001	<b>Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště</b>	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	
	PP		<b>Dopravní značení na staveništi a/nebo v okolí staveniště</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zřízení údrží a zrušení dočasných dopravních značení, policek nebo k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi, a/nebo v okolí staveniště, jinou-li náklady na dočasné dopravní značení jinde uvedeny</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		
18	K	039001003	<b>Náklady na zrušení zařízení staveniště</b>	soubor	1,000	12 500,00	12 500,00	
	PP		<b>Náklady na zrušení zařízení staveniště</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Odstranění objektů ZS včetně přípojek a jejich odvozu, uvedení pozemku do původního stavu včetně nákladů s tím souvisejících. Součástí zrušení staveniště je také provedení oděrných stávkových fasád přílehlých ke stavbě faktovou vedou z plošín</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		
19	K	041703002	<b>Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob</b>	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	PP		<b>Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na zbudování údrží a zrušení dle plánu BOZP pokud je zpracován a) zabezpečení objezy konstrukcí přes pásy osob b) komunikací pro pohyb osob po stavěšti c) přechodu přes výšopy d) další prvky kolektivní ochrany osob, pokud nejsou jinde uvedeny</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		
20	K	045203000	<b>Kompletační činnost</b>	...	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2023 01
	PP		<b>Kompletační činnost</b>					
	P		<i>Práce/úkony podle úkolu ZS (ÚRS 2023) 01/045203000</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		
21	K	049103001	<b>Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby</b>	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
	PP		<b>Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v souvislosti s realizací stavby</b>					
	P		<i>Poznámka k položce: Inženýrská činnost prováděná v průběhu stavebních prací jako například a) vyřízení záboru, žádosti o uzavření b) vyřízení stavebního dohlášení c) dohlášení k provedení a) zprávy o havarijně a) zprávy o havarijně a) zprávy o havarijně a) zprávy o havarijně</i>					
	WV		"Soubor prací podrobněji popsaný v poznámce k položce " 1			1,000		
	WV		<b>Součet</b>			1,000		