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Smlouva o dílo  
(dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) 

 

Zakázkové číslo zhotovitele: 23-T037 
 
 

„Obec Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť“ 
 

Projektová dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro územní 

souhlas a pro provedení stavby (PVČKP) 
 

 
I. Smluvní strany 

 

1. OBJEDNATEL:   Obec Klenovice na Hané 
se sídlem:    Klenovice na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané 

Zástupce pro věci smluvní:  Stanislav Cetkovský  

Zástupce pro věci technické:  Stanislav Cetkovský 

Tel.:      +420 582 384 164 

E-mail:    obec@klenovicenahane.cz 

IČO:   00288349 

Bankovní spojení:   Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu:    3629701/0100 

 

 (dále jen objednatel) 

 

a 
 

2. ZHOTOVITEL:   PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o. 
se sídlem:    V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem  

Zástupce pro věci smluvní:  Ing. Pavel Kocůr, MBA – autorizovaný inženýr 

Zástupce pro věci technické:  Ing. Pavel Kocůr, MBA – prokurista 

Tel.:     +420 603 586 356 

E-mail:     pavel.kocur@provod.cz 

IČO:     25023829 

DIČ:     CZ25023829 

Bankovní spojení:   ČSOB, Ústí nad Labem 

Číslo účtu:   182817168/0300 

 

 (dále jen zhotovitel), uzavřeli dnešního dne tuto 

smlouvu o dílo, 

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho 

převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících 

ustanoveních této smlouvy. 
 

II. Účel smlouvy o dílo  
 

1. Účelem této smlouvy je projektová dokumentace veřejných částí kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro 

provedení stavby (PVČKP) pro stavbu: „Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť“, (dále jen jako „stavby“) včetně 

obstarání příslušných souvisejících činností v rozsahu, jak je vymezeno v předmětu smlouvy (čl. III.). 

 

2. Základní pojmy: 

Objednatel – osoba označená v bodu I.1 této smlouvy. Rozumí se jí i všichni právní nástupci. 

Zhotovitel – osoba označená v bodu I.2 této smlouvy, která je oprávněna a odborně způsobilá podle zvláštních 

předpisů provádět činnosti dle této smlouvy. Tyto činnosti provede vlastními pracovníky (osobně), je však oprávněn 

plnit svůj závazek i prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby. 
 

Stavba – znamená pro účely této smlouvy výsledek stavební výroby, pro jehož zhotovení se zpracovává projektová 

dokumentace dle této smlouvy. 
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III. Předmět plnění 
 

1. Projektová dokumentace kanalizačních přípojek na veřejném prostranství pro územní souhlas 

a pro provedení stavby (PVČKP) 
 

1.1 Rozsah předmětu plnění 
 

• 310 ks (předpoklad) projektových dokumentací kanalizačních přípojek napojených na nově budovanou splaškovou 

kanalizaci. Jedná se o přípojky umístěné na veřejném prostranství (PVČKP) určené k vydání územního souhlasu a 

pro provedení stavby.  

 
1.2 Požadavky na obsah projektové dokumentace 

Součástí projektu bude: - technická zpráva, vč. seznamu dotčených pozemků 

-  výkresová část – situace, podélný profil, vzorové výkresy 

Projektová dokumentace musí obsahovat: 
 

- dokumentaci celé délky potrubí přípojky od místa napojení na veřejnou stoku až po vyústění vnitřní kanalizace 

z nemovitosti. 

- vytyčovací souřadnice přípojky, zejména pak: místo napojení na stokovou síť, místo a hloubka ukončení 

kanalizační přípojky financované z prostředků poskytovatele podpory; resp. hloubka a místo kanalizační 

přípojky, jež je předmětem veřejné zakázky na dodavatele stokové sítě, resp. umístění revizní šachty a další 

důležité směrové a výškové lomy na kanalizační přípojce (vytyčovací souřadnice musejí umožnit řádnou 

realizaci díla). 

- barevné odlišení: 

- přípojky povolené dřívějšími rozhodnutími (územní či stavební řízení), tj. povolení stokové sítě 

- část přípojky na veřejném prostranství financovaná z prostředků poskytovatele podpory (z projektu musí 

být zřejmé místo ukončení) 

- část přípojky na veřejném prostranství financovaná z jiných prostředků (např. obce, kraje či majiteli 

nemovitostí), která je předmětem veřejné zakázky na dodavatele stokové sítě (z projektu musí být zřejmé 

místo ukončení) 

- část přípojky na veřejném prostranství financovaná z jiných prostředků, která není předmětem veřejné 

zakázky na dodavatele stokové sítě 

- domovní část přípojky 

 

- PD přípojky musí respektovat poslední platnou verzi PD stokové sítě. Trasování přípojky a její napojení  

na veřejnou stoku musí navazovat na směrové a výškové vedení stoky a hloubku vyústění vnitřní kanalizace 

z budovy. Tyto údaje musí být v PD přípojky uvedeny.  

V projektové dokumentaci je nutné respektovat tyto zákonné normy, standardy a vyhlášky: 

▪ Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů 

a související prováděcí vyhlášku č. 428/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.   

▪ ČSN 75 6760, ČSN 75 6101, ČSN EN 752, ČSN 73 6005 

Součástí předmětu plnění je inženýrská činnost související se zajištěním územních souhlasů. 

 

1.3 Proces zpracování a schválení projektu kanalizační přípojky (závazný postup) 
a. Příprava veřejné prezentace na téma výstavba kanalizace v obci (informace o ČOV a stokové síti, plánovaný 

harmonogram výstavby, stav prací, atp.) a výstavba kanalizačních přípojek (definice technických zásad výstavby 

přípojek, ukázky způsobu řešení přípojek, financování výstavby přípojek, zákonné požadavky na nutnost 

napojení se na stokovou síť), příprava dotazníků pro jednání s majiteli nemovitostí (budou ověřovány min. 

požadavky na trasy přípojek, místní poměry a podmínky, počty napojených obyvatel, u sezónně bydlících 

obyvatel i délka pobytu v průběhu roku, informace o stávajících způsobech nakládání s odpadními vodami, atp.). 

b. Organizace veřejné prezentace na téma výstavba kanalizace v obci, resp. výstavba kanalizačních přípojek (musí 

proběhnout do 60-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo) 

c. Projednání technického řešení s majiteli nemovitostí (musí proběhnout do 90-ti dnů od podpisu smlouvy o dílo) 

• Kontrola vyplněného dotazníku, příp. upřesnění návrhu přípojky a situačního zákresu navrženého řešení, 

vč. podpisu dotazníku ze strany majitele nemovitosti.  
• Od projednání bude mít majitel nemovitosti 14 dní na případnou bezplatnou změnu technického řešení. 

Následně budou již měny zpoplatněny (projekty budou neprodleně projektovány a případnou změnou 

technického řešení vzniknou více náklady). Dodatečné změny projektu hradí občané (pokud se s projektanty 

nedomluví jinak)! 

d. Zpracování projektu a následné předání projektu ke kontrole majiteli nemovitosti. 

e. Schválení (souhlas s umístěním stavby na pozemku) nebo oprávněná reklamace projektu ze strany majitele 

nemovitosti. 

• Čas na kontrolu ze strany majitele je stanoven 14 dní. 
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• Oprava oprávněné reklamace bude provedena bezplatně. 

f. Pokud nebude majitel ve stanovené 14 denní lhůtě komunikovat, tak bude telefonicky, a i mailem upozorněn, že 

pokud do dalších 14-ti dnů nezareaguje, tak bude projekt odložen a nebude v požadovaném technickém řešení 

povolen. Následně bude zaslána poslední výzva ke schválení. 

g. Inženýrská činnost, vydání územního souhlasu 

• Schválené projekty majitelé nemovitostí podepíší na situačním výkresu a předají na obecní úřad. Situaci 

musí podepsat i majitelé sousedních pozemků, pokud je hranice jejich pozemku méně než 2,0 m od navržené 

trasy kanalizační přípojky. 

• V případě, že majitel neschválí ani nereklamuje projekt ve lhůtách uvedených výše, a následně neposkytne 

ani součinnost potřebnou k vydání územního souhlasu (např. souhlas s umístěním stavby na pozemku), bude 

přípojka postavena v minimálním rozsahu, tj. cca 1,0 m mimo komunikaci, resp. chodník (bude využito 

vydaného územního rozhodnutí o umístění stokové sítě, kde jsou povoleny pouze zárodky kanalizačních 

přípojek a na zbytek kanalizace se územní souhlas nebude vydávat. Zhotoviteli v tomto případě budou 

uhrazeny náklady za prokazatelně provedené činnosti. 

 

2. Záruky za dílo, soupis prací a výkaz výměr 
Zhotovitel podpisem smlouvy prohlašuje, že je pojištěn pro případy, kdy by se během stavby prokázala zjevná 

chyba projektu, která by vedla ke značným ekonomickým škodám. Výše pojistné částky je 2. mil. Kč.  

Dojde-li ke sporu, zdali se jedná o chybu projektu, pak bude provedeno nezávislé posouzení třetí osobou, tj. např. 

posudkem The Czech Water Assotiation, oprávněným členem České komory autorizovaných techniků a 

architektů činných ve výstavbě nebo soudním znalcem v oboru vodního hospodářství. 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 
 

1. Cena díla, vymezeného v článku II. této smlouvy, byla smluvními stranami sjednána jako pevná cena v celkové výši 

1 193 500 Kč bez DPH (21%). Celková cena vč. DPH bude činit 1 444 135,- Kč (při sazbě 21% činí DPH  

250 635 Kč).          

Cenová nabídka 

i Oceňovaná činnost – celková cena (předpoklad), hodnotící kritérium Nabídková cena bez DPH 

 Projektová dokumentace 310 ks kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro 

provedení stavby (PVČKP) – cena v Kč bez DPH   

 

 Celkem bez DPH 1 193 500,-Kč 

 DPH 21% 250 635,-Kč 

 Celkem vč. DPH 1 444 135,-Kč 

 

i Oceňovaná činnost – jednotkové ceny (pomocná tabulka) Nabídková cena bez DPH 

1 Projektová dokumentace 1 ks PVČKP – cena v Kč bez DPH   3 850,-Kč 

2 Jednoduchá změna projektové dokumentace 1 ks PVČKP dle čl. III.1 (majitel 

nemovitosti požádá o změnu až po předání projektové dokumentace ke schválení, 

přičemž navržené řešení bude v souladu s dohodou uzavřenou na místním šetření, 

jedná se např. o doplnění či zrušení šachty, drobný posun trasy přípojky atp.). 

Navýšení budou hradit majitelé nemovitostí. – cena v Kč bez DPH 

25% z jednotkové ceny v řádku 1 této tabulky 

963,-Kč 

3 Úplné přepracování projektové dokumentace 1 ks PVČKP dle čl. III.1 (majitel 

nemovitosti požádá o změnu až po předání projektové dokumentace ke schválení, 

přičemž navržené řešení bude v souladu s dohodou uzavřenou na místním šetření, 

jedná se o zcela nové technické řešení, např. napojení do jiné stoky, jiné trasování 

atp.). Navýšení budou hradit majitelé nemovitostí. – cena v Kč bez DPH 

70% z jednotkové ceny v řádku 1 této tabulky  

2 695,-Kč 

 

a. Cena za dílo zahrnuje daň z přidané hodnoty odpovídající roku 2023, tj. 21%. Tato daň bude účtována 

zhotovitelem ve výši určené příslušným právním předpisem v době vystavení daňového dokladu. 

b. Výše uvedená smluvní cena za dílo zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení celého díla specifikovaného 

v článku III. této smlouvy, k předání předmětu díla zhotovitelem objednateli včetně veškerých vedlejších 

nákladů s tím souvisejících s výjimkou nákladů na rozmnožování dokumentace nad přesně vymezený počet 

dohodnutých paré (výkresů, zpráv a dokladů) dle článku V., pokud smlouva výslovně nestanoví jinak. 

c. Cena jednotlivých částí díla je splatná po provedení díla, a to do 15 dnů ode dne doručení příslušného, 

zhotovitelem oprávněně vystaveného, daňového dokladu. Platební doklad musí obsahovat tyto náležitosti: 

označení dokladu, název a sídlo zhotovitele a objednatele, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má 
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být provedena platba, určení předmětu díla, plnění díla, který je fakturován, fakturovanou částku, datum 

odeslání dokladu, razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.  

 

V. Doba plnění, termíny a výše dílčích faktur 
1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno a předmět díla předán objednateli v těchto termínech za těchto 

podmínek fakturace: 

 

Předmět díla Termín Fakturace 

Projektová dokumentace 

veřejných částí kanalizačních 

přípojek pro územní souhlas a pro 

provedení stavby dle čl. III.1 

Dokumentace určené ke schválení 

majiteli nemovitostí budou zpracovány 

nejpozději do 180-ti dnů ode dne 

podpisu smlouvy o dílo, resp. do 

150-ti dnů od projednání technického 

řešení s majiteli nemovitostí. 

 

Paré pro inženýrskou činnost budou 

zpracována do 30-ti dní od schválení 

projektů majiteli nemovitostí. 

 

Zapracování připomínek subjektů 

dotčených stavbou bude do projektů 

doplněno do 30-ti dnů od doručení 

posledních stanovisek 

70 % ceny díla PVČKP po předání  

 paré schválených majiteli nemovitostí, 

resp. zástupci investora akce 1 x 

v tištěné verzi a 1 x v elektronické 

formě (soubory ve formátech pdf.), a to 

pro účely zajištění inženýrské činnosti 

15 % po zapracování připomínek 

subjektů dotčených stavbou a předání 3 

Ks paré pro zahájení řízení za účelem 

vydání územního souhlasu 

15 % po vydání územního souhlasu 

 

Výše uvedené termíny jsou platné, pokud nebude jejich plnění znemožněno 3. stranou. Tj., např. 

nepředvídatelné rozhodnutí orgánů státní správy či odpor majitelů dotčených pozemků. Za nepředvídatelná 

rozhodnutí se nepočítají taková rozhodnutí státních orgánů, která by byla vyvolána neznalostí právních předpisů, 

resp. nerespektování závazných vyhlášek či norem souvisejících s předmětem díla.   

 

2. Zhotovitel není v prodlení jestliže: Objednatel neposkytl zhotoviteli potřebnou součinnost. 

 
 

VI. Předání a převzetí předmětu díla 
1. Zhotovení jednotlivých částí díla je splněno jejich řádným a včasným provedením nebo odevzdáním objednateli, 

pokud nebude dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel odevzdá jednotlivé části předmětu díla dokončené v souladu s touto smlouvou objednateli po jejich 

dokončení. Předání jednotlivých částí předmětu díla se uskuteční na adrese: Obec Klenovice na Hané, Klenovice 

na Hané 3, 798 23 Klenovice na Hané. 

3. Zhotovitel předá objednateli projektové dokumentace (výkresové a textové části) vždy v požadovaném počtu paré 

dle článku V. této smlouvy. Případné více tisky zhotovitel předá objednateli za předem sjednanou úplatu do 10-ti 

pracovních dnů od vyžádání.  

 
VII. Ostatní závazky objednatele 

1. Objednatel se zavazuje: 

a. účastnit se prostřednictvím pověřených osob všech jednání, při kterých je účast zástupce objednatele 

nezbytná v předem dohodnutých termínech, 

b. poskytnout zhotoviteli v průběhu prací na díle své údaje, vyjádření, stanoviska a rozhodnutí týkajících se 

provozně dispozičních, bezpečnostních, popř. technických požadavků objednatele na řešení stavby, 

nezbytná pro postup prací zhotovitele a to, nedohodnou-li se strany jinak, na vyžádání zhotovitele a 

písemnou formou. 

2. Plnění termínů záleží na včasné a řádné součinnosti objednatele. Termíny se prodlužují o dobu, po kterou byl 

objednatel prokazatelně v prodlení se splněním své součinnosti, na které záleží postup prací na díle. 

3. Zjistí-li objednatel vady nebo nedostatky v projektu, nebo rozpory mezi projektem a požadavky zakázky, uvědomí 

o zjištěných skutečnostech písemně zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. 

4. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla 

vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele. Zhotovitel se 

zavazuje případné vady dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 

objednatelem učiněné písemnou formou. 

5. Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného 

odkladu poté, co se o nich dozvěděl. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných 

podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití nebo 

provedení trval.  
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VIII. Ostatní závazky zhotovitele 
1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) hájit zájmy objednatele podle svých nejlepších schopností a znalostí 

b) v průběhu zpracování projektové dokumentace kanalizačních přípojek pro územní souhlas a pro provedení 

stavby průběžně konzultovat přípravná a projektová řešení se zástupci objednatele. 

2. Projednání, popř. schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

technicky správné vypracování projektové dokumentace, za její úplnost a za její soulad s příslušnými platnými 

právními předpisy a technickými normami. 

3. Na základě projednání s objednatelem zapracovat případné připomínky všech dotčených orgánů státní správy a 

ostatních oprávněných subjektů do projektové dokumentace a podle potřeby koordinovat takové změny 

v projektové dokumentaci s dotčenými účastníky stavebního řízení či výstavby. 
 

 

IX. Sankce 
1. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 2048 a následujících NOZ smluvní pokuty za porušení závazků 

vyplývajících z této smlouvy takto: 

a) v případě prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,03% (slovy: tři setiny procenta) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.  

b) v případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel 

oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03% (slovy: tři setiny procenta) z ceny příslušné 

části díla, včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.  

c) V případě prodlení organizace veřejného projednání s majiteli nemovitostí, tj. jednání neproběhne do 30-ti 

dní od podpisu smlouvy o dílo, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den 

prodlení (důvodem je časová tíseň a požadavek na rychlé zpracování kanalizačních přípojek). 

d) V případě, že projednání technického řešení s majiteli přípojek neproběhne do 40-ti dnů od podpisu smlouvy 

o dílo, je objednatel oprávněn uplatnit pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení (důvodem je časová 

tíseň a požadavek na rychlé zpracování kanalizačních přípojek). 

e) V případě prodlení odevzdání projektů kanalizačních přípojek ke schválení majiteli nemovitostí, tj. nebudou 

ke schválení předány do 40-ti dní od projednání technického řešení s majiteli nemovitostí, je objednatel 

oprávněn uplatnit pokutu ve 15% celkové ceny každého projektu, který bude odevzdán s prodlením 

(důvodem je časová tíseň a požadavek na rychlé zpracování kanalizačních přípojek). Pokuta se nevztahuje 

na projekty, kde se majitelé nemovitosti nezúčastní projednání technického řešení se zhotovitele i když 

budou prokazatelně na jednání pozváni. 

 

2. Obě smluvní strany sjednávají v souladu s § 1970 a následujících NOZ úrok z prodlení ve výši dle platného 

nařízení vlády. 

 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. 

Ustanovením o smluvní pokutě a úroku z prodlení nejsou dotčena práva oprávněné strany na náhradu škody v plné 

výši. 

 

X. Změna a zánik závazků 
1. Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel porušuje své podstatné povinnosti z této smlouvy a 

nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla objednatelem poskytnuta přiměřená 

náhradní lhůta k nápravě. 
 

2. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel porušuje své podstatné povinnosti z této smlouvy a 

nesplní je ani po předchozím písemném upozornění, ve kterém mu byla zhotovitelem poskytnuta přiměřená 

náhradní lhůta k nápravě. 
 

3. Za podstatné porušení povinností: 

• zhotovitele se považuje jeho prodlení s dodržením termínů dle této smlouvy po dobu delší než 30 dnů 

• objednatele se považuje prodlení s plněním jeho platebních povinností po dobu delší než 30 dnů 
 

4. Objednatel může odstoupit od smlouvy také v případě, že: 

• zhotovitel ztratí oprávnění k provozování projektové činnosti 

• na zhotovitele bude prohlášen konkurz pro předluženost nebo zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro 

nedostatek majetku 
 

5. Odstoupením od smlouvy se smlouva neruší od počátku, ale teprve ode dne, kdy bylo odstoupení doručeno druhé 

smluvní straně. 
 

6. V případě zániku smlouvy (ať již zrušením nebo odstoupením) vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a 

povinnosti, které budou mezi nimi existovat, a to do 30 dnů. 
 

 

7.   Zásadně platí, že plnění řádně provedená zhotovitelem do doby skončení smlouvy budou uhrazena  

v rozsahu ujednaném pro jednotlivé plnění ve smlouvě. Za rozpracované části díla bude zhotoviteli zaplacena 
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poměrná část sjednané ceny díla odpovídající rozpracovanosti na díle. Toto ujednání platí pouze za předpokladu 

oprávněného odstoupení zhotovitele od této smlouvy. 

 
 

XI. Zastupování smluvních stran 
1. Osoby oprávněné k jednání o plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy: 

a) po stránce smluvní:   

za objednatele:  Stanislav Cetkovský – starosta obce 

za zhotovitele:  Ing. Pavel Kocůr, MBA – prokurista společnosti 

b) po stránce technické:  

za objednatele:  Stanislav Cetkovský – starosta obce 

za zhotovitele:  Ing. Pavel Kocůr. MBA – autorizovaný inženýr 
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna v průběhu plnění této smlouvy pověřit zastupováním další osoby a pověření 

stávajících odvolat. 
 

 

XII. Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Její platnost končí splněním 

všech závazků obou stran. 

2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou podepsány oprávněnými zástupci 

obou stran (objednatel a zhotovitel). 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že nezíská účelovou dotaci na financování stavby „Obec 

Klenovice na Hané – ČOV a stoková síť“ z národního či evropského dotačního titulu nebo v případě, že nebude 

schopen spolufinancovat stavbu na základě své ekonomické situace. 

4. Objednatel akceptuje povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s projektem, včetně účetních 

dokladů po dobu minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, přičemž se lhůta začne počítat od 1.ledna 

následujícího roku poté, kdy byla provedena poslední platba na projekt. V případě, že na předmět smlouvy budu 

poskytnuta dotace, Příkazce akceptuje povinnost umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a dalším oprávněným 

orgánům státní správy vstup na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících  

s projektem. 

5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů 

minimálně do konce roku 2037. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2037 poskytovat požadované 

informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 

(SFŽP, MŽP ČR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 

úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 

uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění 

kontroly součinnost. 

6. Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně závaznými právními předpisy. Strany se zavazují řešit 

případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním. Závazky vyplývající  

z této smlouvy jsou závazné pro případné právní nástupce smluvních stran. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí občanským 

zákoníkem. 

8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní 

strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

 

 

 

 

V Klenovicích na Hané dne                        ……………………………………… 

       Stanislav Cetkovský – starosta obce                                                                                                                          

    objednatel       

 

 

 

 

 

 

 

V Tišnově dne               ……………………………………… 

Ing. Pavel Kocůr, MBA – prokurista 

       zhotovitel       
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