

Smlouva o dílo č. 111/2023

Smluvní strany:

1. Město Tovačov

se sídlem: **Náměstí 12, 751 01 Tovačov**

zastoupené: **Markem Svobodou, starostou města**

IČO: 00 302 082

DIČ: CZ00302082

Bankovní spojení: Česká Spořitelna

číslo účtu: 1883120309/0800

(dále jen "objednatel")

na straně jedné

a

2. SSKO spol. s.r.o.

se sídlem: **Velká Dlážka 527/6, 750 02 Přerov**

zastoupena: **Ing. et Ing. Janem Horalíkem, Ph.D. a Radomírem Vodákem**

IČO: 47155558

DIČ: CZ47155558

Bankovní spojení: Komerční Banka

číslo účtu: 14404831/0100

(dále jen "zhotovitel")

na straně druhé

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo v následujícím znění:

I. Předmět plnění

Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy zhotovit dílo „**Řešení dešťových vod ulice Kpt. Jaroše, k.ú. Tovačov**“.

Stavební práce budou probíhat na pozemcích parc. č. 161/1 a 1759 v katastrálním Tovačov a budou mít následující rozsah: viz. položkový rozpočet, který je součástí smlouvy

II. Cena za dílo a platební podmínky

1. Smluvní cena za předmětné práce činí	bez DPH	1 193 120,84 Kč
	DPH 21%	250 555,38 Kč
	Včetně DPH	1 443 676,22 Kč

V ceně je zahrnuta práce, materiál, režijní náklady.

2. Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla budou dílčí faktury vystavené zhotovitelem, na základě navzájem odsouhlaseného rozsahu provedených prací ve stavebním deníku, popř. v zápise z kontrolního dne. Splatnost faktur bude 30 dnů od doručení objednateli. Po fyzickém předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků vystaví zhotovitel konečnou fakturu. Faktura bude mít zdanitelné plnění shodné s datem fyzického předání a převzetí díla. Dílo nebude zhotoveno v režimu přenesené daňové povinnosti, protože se nejedná o ekonomickou činnost města.
3. Práce, které nejsou prokazatelně předmětem této smlouvy, budou po předchozím odsouhlasení objednatelem a uzavření písemného dodatku ke smlouvě účtovány na základě písemné kalkulace jako vícepráce.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je rozpočet vyhotovený zhotovitelem.
5. V případě prodloužení objednatelem s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodloužení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodloužení.

III.

Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v termínu **od 20.11.2023 do 31.5.2024** po písemném předání a převzetí staveniště. Změna termínu zahájení a ukončení prací bude v případě mimořádných podmínek řešena na základě zápisu ve stavebním deníku dodatkem k této smlouvě.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny objednatele.
3. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k předání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít toto dílo bez zjevných vad a nedodělků i v nabídnutém zkráceném termínu.

IV.

Práva a povinnosti zhotovitele

1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. Ohledně věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, má postavení prodávajícího. Kupní cena těchto věcí je zahrnuta v ceně za provedení díla.
2. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli. Odpovídá za skryté vady, které má dílo v době předání.
3. Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat s objednatelem jakékoliv nejasnosti nebo případné změny při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen ukládat materiál ve vyhrazeném prostoru určeném v protokolu při předání staveniště. Podkladem pro úhradu těchto nákladů budou předávací protokoly. Pokud zhotovitel před podpisem smlouvy nevznesl požadavek na zajištění prostoru na ukládání materiálu, není objednatel povinen dodatečně tento prostor zajistit.
5. Zhotovitel je povinen používat k převlékání, očištění a oddechu zaměstnanců pouze vyhrazený prostor určený v protokolu při předání staveniště. Podkladem pro úhradu těchto nákladů budou předávací protokoly. Pokud zhotovitel před podpisem smlouvy nevznesl požadavek na zajištění prostoru k převlékání, očištění a oddechu zaměstnanců, není objednatel povinen dodatečně tento prostor zajistit.
6. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování vznikajícího odpadu.
7. Zhotovitel zajistí pracoviště tak, aby v průběhu přerušování nebo ukončení prací, nemohlo na stavbě dojít k úrazu v důsledku nezajištěných pracovních prostor nebo nepořádku na pracovišti.

8. V případě nedodržení bodů 4.-7. tohoto článku si vyhrazuje objednatel právo jednostranně odstoupit od této smlouvy. Veškeré náklady s tím spojené ponese zhotovitel.
9. Případné změny v provedení díla zhotovitel předem písemně odsouhlasí zápisem ve stavebním deníku se zástupcem objednatele.
10. Na stavbě bude veden stavební deník s uvedením způsobu prováděných technologií a použitého materiálu, dále klimatickými podmínkami a jinými skutečnostmi, které by mohly závažným způsobem ovlivnit dílo. Stavební deník bude na stavbě kdykoliv k dispozici ke kontrole. Originály listů stavebního deníku budou předávány průběžně zástupci objednatele.
11. Po provedení prací, které budou následně zakrývané, vyzve v dostatečném předstihu (min. 2 dny) zhotovitel objednatele k jejich fyzické kontrole, převzetí a odsouhlasení zápisem ve stavebním deníku.
12. Objednatel požaduje, aby při plnění této smlouvy zhotovitel zajistil parametry prováděného díla dle platných ČSN a zajistil jeho předání v dohodnutém termínu.

V.

Bezpečnost práce a požární ochrana

V rámci prováděných prací při plnění díla bude ze strany zhotovitele zajištěno plnění následujících úkolů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany:

1. Zhotovitel je povinen zajistit vlastní dozor nad dodržováním předpisů BOZP a PO.
2. Zhotovitel je povinen seznámit své zaměstnance s obsahem požárních poplachových směrnic, hlavními uzávěry plynu, vody a elektrické energie a únikovými cestami, vyžaduje-li to předmět plnění díla.
3. Zhotovitel je povinen zajistit požární bezpečnost při úschově a manipulaci s hořlavými náterovými hmotami (ve vztahu k příslušným ustanovením ČSN 65 0201) a při úschově tlakových lahví s hořlavými a hoření podporujícími plyny (ve vztahu k příslušným ustanovením ČSN 07 8304).
4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce otevřených otvorů a jam, které vzniknou v průběhu prováděných prací na veřejně přístupných místech, zajištění bezpečnosti práce při zemních pracích
5. Zhotovitel je povinen umožnit provedení kontroly dodržování předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany pověřeným zaměstnancem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele při předání pracoviště o rizicích možného ohrožení života a zdraví dle ust. § 132 a násl. Zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

Práva a povinnost objednatele

1. Objednatel má právo na včasné a řádné provedení díla v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na schválení subdodavatelů, kteří se budou na akci podílet.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a dodržování obecně závazných předpisů v oblasti BOZP a PO. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
4. Objednatel na vyžádání zhotovitele poskytne potřebné informace, popř. předá mu podklady, které jsou pro řádné a úplné provedení díla nezbytné.
5. Zanikne-li závazek provést dílo z důvodu, za který odpovídá objednavatel, je tento povinen zhotoviteli uhradit škodu, která mu tím vznikla.

6. Při prodlení zhotovitele s dodávkou díla má objednatel právo odstoupit od této smlouvy. Tímto není dotčeno právo na náhradu škody.
7. Objednatel zajistí pro zhotovitele po dobu provádění prací vstup na místo prováděných prací.
8. Objednatel je povinen řádně provedené dílo bez zjevných vad a nedodělků převzít a zaplatit sjednanou cenu za jeho provedení, podle článku II., bod 2. této smlouvy.
9. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou zjevné vady nebo nedodělky, objednatel dílo nepřevzme a stanoví lhůtu k jejich odstranění, do doby odstranění vad není dílo považováno za ukončené.

VII.

Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění této smlouvy je zhotoven podle zadání a podmínek stanovených touto smlouvou a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za skryté vady, které má předmět v době jeho předání objednateli.
3. **Záruční doba je 60 měsíců** a začíná dnem předání celého dokončeného díla zhotovitelem a převzetí díla objednatel. Pokud byly v průběhu realizace díla dohodnuty dílčí předávky ucelených částí, záruční doba na ně začíná běžet až od termínu předání a převzetí celého zhotovitelem dokončeného, předaného a objednatel převzatého díla.
4. Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu vady díla v záruční době objednatel tyto reklamuje u zhotovitele neprodleně a má právo požadovat odstranění vad, zhotovitel pak povinnost bezplatně vady odstranit.
5. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 3. a 4., článku VII. této smlouvy do 10-ti dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele a vady odstranit v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně.
6. Zhotovitel dává tímto objednateli výslovný souhlas k tomu, aby v případě, že v dohodnutém termínu nenastoupí a vady neodstraní, objednatel zajistil odstranění těchto vad jiným dodavatelem na náklady zhotovitele a zároveň se zavazuje tyto uhradit.
7. Pokud se ukáže, že vada předmětu díla je neopravitelná, zhotovitel se zavazuje po zjištění této skutečnosti dodat do písemně dohodnutého termínu náhradní předmět plnění.
8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele, podle úvodní části této smlouvy.

VIII.

Smluvní pokuty

1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo uvedené v článku I. této smlouvy po termínu uvedeném v článku III., bod 1. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla dle článku II., bod 1. této smlouvy, za každý den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel nezačne s odstraňováním vad v době podle článku VII. bodu 5. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu podle článku VII. bodu 5. této smlouvy, zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby jejich odstranění dodavatelskou firmou nebo jiným dodavatelem dle článku VII. bodu 6. této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel oprávněné reklamované vady opraví a předá objednateli v předem dohodnutém termínu, objednatel nebude uplatňovat žádnou smluvní pokutu.

IX.
Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně očíslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Právní vztahy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy právního řádu ČR.
3. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, dva stejnopisy obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Smlouva se uzavírá na dobu **určitou**, zaniká splněním předmětu plnění smlouvy, písemnou dohodou stran nebo odstoupením dle příslušných ustanovení této smlouvy nebo příslušného obecně závazného platného právního předpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely na základě svobodné vůle a autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

V Tovačově dne

V Tovačově dne

Marek Svoboda
Digitálně podepsal
Marek Svoboda
Datum: 2023.11.22
14:24:46 +01'00'

.....
Marek Svoboda
objednatel

Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
Podepsal Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
DN: cn=Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D., c=CZ, o=SISKO spol. s r.o., ou=1, email=j.horalik@sisko.cz
Datum: 2023.11.09 15:39:38 +01'00'

.....
Ing. et Ing. Jan Horalík, Ph.D.
zhotovitel

RADOMÍR VODÁK
Digitálně podepsal
RADOMÍR VODÁK
Datum: 2023.11.09
15:38:17 +01'00'

.....
Radomír Vodák
zhotovitel

VERLAG
DASHÖFER

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ULICE KPT. JAROŠE, k.ú. TOVAČOV	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel:	SISKO spol. s r.o. IČO/DIČ: 47155558/CZ47155558
Začátek výstavby:	45230	Konec výstavby:	Položek: 30
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 23.10.2023

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky 95 595,91	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0
	Montáž 502 772,69	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky 68,42	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0
	Montáž 39 083,58			Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky 0,00			Ostatní	0
	Montáž 61 136,00			NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál	424 984,24				
Přesun hmot a sutí	69 480,00				
ZRN celkem	1 193 120,84	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00
Základ 15%	0,00
Základ 21%	1 193 120,84
	DPH 15%
	0,00
	DPH 21%
	250 555,38
	Celkem bez DPH
	1 193 120,84
	Celkem včetně DPH
	1 443 676,22

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

SISKO spol. s r.o.
6 Velká Dílažka 527/6 6
02 PŘEROV
IČO 47155558 - DIČ CZ47155558

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ULICE KPT. JAROŠE, k.ú. TOVAČOV

Doba výstavb

Objednatel:

Začátek výsta 07.06.2022

Projektant:

Konec výstavb

Zhotovitel:

SISKO spol. s r.o.

Zpracoval:

Zpracováno d 07.06.2022

Zpracováno dne:

0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	13	Hloubené vykopávky	0,00	256 808,48	256 808,48
	15	Roubení	3 564,58	39 652,74	43 217,32
	16	Přemístění výkopku	0,00	47 361,60	47 361,60
	17	Konstrukce ze zemin	21 262,80	56 734,00	77 996,80
	42	Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)	0,00	28 760,00	28 760,00
	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	13 043,67	14 079,53	27 123,20
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	12 986,89	1 763,11	14 750,00
	721	Vnitřní kanalizace	68,42	39 083,58	39 152,00
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubicím vedení	44 737,97	57 613,23	102 351,20
	H27	Vedení trubní dálková a přípojná	0,00	2 280,00	2 280,00
	M46	Zemní práce při montážích	0,00	128 336,00	128 336,00
		Ostatní materiál	424 984,24	0,00	424 984,24
		Celkem:			1 193 120,84

Slepý stavební rozpočet

VERLAG
DASHOFER

Název stavby: **ŘEŠENÍ DEŠŤOVÝCH VOD ULICE KPT. JAROŠE, k.ú. TOVAČOV**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

31.10.2023

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel: SISKO spol. s r.o.

JKSO:

Zpracováno dne:

Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Cenová soustava
						Dodávka	Montáž		
13		Hloubené výkopávky				0,00	256 808,48	256 808,48	RTS // 2023
1	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3.STROJNĚ	m3	236,72	498,00	0,00	117 886,56	117 886,56	RTS // 2023
2	132201219T00	Příplatek za lepivost, hloubení rýh 2000 mm, hor.3. strojně	m3	24,00	37,30	0,00	895,20	895,20	RTS // 2023
3	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3. STROJNĚ	m3	161,04	498,00	0,00	80 197,92	80 197,92	RTS // 2023
4	131201119T00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapažených jam v hor.3	m3	16,00	37,30	0,00	596,80	596,80	RTS // 2022
5	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	72,00	546,00	0,00	39 312,00	39 312,00	RTS // 2023
6	139600012RA0	Ruční výkop v hornině 3	m3	16,00	1 120,00	0,00	17 920,00	17 920,00	RTS // 2023
15		Roubení				3 564,58	39 652,74	43 217,32	RTS // 2022
7	151101101T00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložně - hl.do 2 m	m2	260,00	63,00	1 630,98	14 749,02	16 380,00	RTS // 2023
8	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložně - hl. do 2 m	m2	260,00	50,00	0,00	13 000,00	13 000,00	RTS // 2023
9	151201201R00	Pažení stěn výkopu - záložně - hloubky do 4 m	m2	104,04	83,00	1 933,60	6 701,72	8 635,32	RTS // 2023
10	151201211R00	Odstranění pažení stěn - záložně - hl. do 4 m	m2	104,04	50,00	0,00	5 202,00	5 202,00	RTS // 2023
16		Přemístění výkopku				0,00	47 361,60	47 361,60	RTS // 2023
11	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	263,12	180,00	0,00	47 361,60	47 361,60	RTS // 2023
17		Konstrukce ze zemin				21 262,80	56 734,00	77 996,80	RTS // 2023
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	88,00	480,00	0,00	20 977,20	20 977,20	RTS // 2023
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	95,44	220,00	0,00	20 996,80	20 996,80	RTS // 2023
14	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	20,00	498,00	0,00	9 960,00	9 960,00	RTS // 2023
15	100004220R00	Hutnění sypaniny kolem objektu, jeden pojezd	m3	20,00	240,00	0,00	4 800,00	4 800,00	RTS // 2023
42		Vodorovné nosné konstrukce (pro inženýrské stavby)				0,00	28 760,00	28 760,00	RTS // 2023
16	423134113R00	Osazení beton. dílců, žel.kol,jeřábem 20 t	kus	4,00	7 190,00	0,00	28 760,00	28 760,00	RTS // 2023
45		Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)				13 043,67	14 079,53	27 123,20	RTS // 2023
17	451572111R00	Lože pod potrubí z kamenuva těženého 0 - 4 mm	m3	16,64	1 630,00	13 043,67	14 079,53	27 123,20	RTS // 2023
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				12 986,89	1 763,11	14 750,00	RTS // 2023
18	564661111R00	Podklad z kamenuva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm	m2	50,00	295,00	12 986,89	1 763,11	14 750,00	RTS // 2023
721		Vnitřní kanalizace				68,42	39 083,58	39 152,00	RTS // 2022
19	721175017T00	Montáž plast. kanal. trubky D 160 mm, těs. kroužek	m	44,00	163,00	11,43	7 160,57	7 172,00	RTS // 2022
20	721175021T00	Montáž plast. kanal. trubky D 250 mm, těs. kroužek	m	164,00	195,00	56,99	31 923,01	31 980,00	RTS // 2022
89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				44 737,97	57 613,23	102 351,20	RTS // 2023
21	894412311RA0	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 40	kus	4,00	14 032,80	44 657,71	11 473,49	56 131,20	RTS // 2023
22	894421111T00	Osazení betonového dílce šachty do 0,5 t	kus	10,00	2 830,00	0,00	28 300,00	28 300,00	RTS // 2022
23	894423111R00	Osazení betonových dílců šachet do 2,0 t	kus	4,00	3 350,00	0,00	13 400,00	13 400,00	RTS // 2023
24	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	4,00	1 130,00	80,26	4 439,74	4 520,00	RTS // 2023
H27		Vedení trubní dálková a přípojná				0,00	2 280,00	2 280,00	RTS // 2023
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,00	1 140,00	0,00	2 280,00	2 280,00	RTS // 2023

M46	Zemní práce při montážích											
26	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy										
27	171201211VD	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	160,00	382,10	0,00	128 336,00	128 336,00	61 136,00	61 136,00	RTS I / 2023	
		Ostatní materiál	t	160,00	420,00	0,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00	67 200,00		
28	28611261.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x3000	kus	15,00	456,50	424 984,24	0,00	424 984,24	0,00	424 984,24		
29	28611267.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x3000	kus	55,00	1 208,90	6 847,50	0,00	6 847,50	0,00	6 847,50	RTS I / 2022	
30	112-nd12VD	Akumulační nádrž betonová 20 m3	ks	2,00	175 823,62	66 489,50	0,00	66 489,50	0,00	66 489,50	RTS I / 2022	
						351 647,24	0,00	351 647,24	0,00	351 647,24	2022	
												1 193 120,84

Poznámka: