

Smlouva o díle č. 1/2024/hrad

o provedení prací v prostorách hradu Lukova

I. Smluvní strany

Dodavatel: Spolek přátel hradu Lukova, Lukov č.e. 38, 763 17 Lukov

IČ : 49158295

DIČ : CZ49158295

zastoupený: Ing. Jiřím Holíkem, předsedou

č. účtu : 202080950/0300, ČSOB, Poštovní spořitelna a.s.

Odběratel: Obec Lukov, K Lůčkám 350, Lukov

IČO : 00284173

zastoupený Michalem Teplým, starostou

č. účtu : ČNB 94-1016661/0710

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení prací v prostorách hradu Lukova podle dokumentace **Vstupní věž – jižní a východní průčelí**.

II. Dodavatel se zavazuje:

- provést práce v rozsahu dle bodu I a rozpočtu prací v příloze č.1, dle schválené projektové dokumentace a v technologické návaznosti na ostatní dodavatele prací v areálu hradu.
- provést práce v souladu s platnými směrniciemi a normami. Bude dodržovat zásady ochrany a bezpečnosti zdraví při práci, které jsou obsaženy v platných normách a směrnících v oblasti BOZP.
- dodavatel nese riziko vyplývající z mimořádných událostí v souvislosti s dohodnutými výkony, zvláště v oblasti bezpečnosti práce a odpovídá za škody způsobené sobě, osobám cizím i odběrateli, a to jak na zdraví, tak i na majetku.
- splnit povinnosti vyplývající z jeho podnikatelské činnosti vůči státu, zejména v oblasti oprávnění a odvodu daní.
- provést práce specifikované v bodě I. nejpozději do **15. října 2024** včetně písemného předání a vyúčtování

III. Odběratel se zavazuje:

- Nejméně jeden týden před zahájením práce (duben 2021) předat dodavateli pracoviště a určit rozsah prací.

- Za vykonané práce specifikované v bodě I. zaplatit smluvní cenu

684 718 Kč (slovy Šestsetosmdesátčtyřisedmsetosmnáctkorunčeských) – viz. rozpočet prací – příloha č. 1. K ceně je připočítáno DPH v platné sazbě. Částka za vykonané práce včetně DPH tak činí **828 509 Kč**.

IV. Zúčtování - fakturace

a) Odběratel se zavazuje do 10 dnů od obdržení oznámení o přidělení dotace převést na účet dodavatele zálohovou platbu ve výši přiznané dotace z rozpočtu Zlínského kraje či Ministerstva kultury ČR.

Zúčtování bude provedeno na základě předávacího protokolu odsouhlaseného oběma stranami. Doplatek smluvní částky bude uhrazen do 10 dnů po dodání faktury dodavatelem.

b) Dodavatel nemá mimo takto provedeného zúčtování vůči odběrateli žádných pohledávek.

c) V ostatních touto smlouvou neupravených věcech se vztahy mezi dodavatelem a odběratelem řídí příslušnými ustanoveními Občanského a Obchodního zákoníku.

V. Smluvní sankce

Smluvní strany se dohodly, že:

a) Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla proti termínu dle čl. II, případně dle sjednaných dodatků ke smlouvě, a to ve výši 0,5% z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 0,5% z ceny díla za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady,

c) Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s úhradou faktury předložené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a to ve výši 0,5% z neuhrazené částky za každý započatý kalendářní den prodlení,

d) Splatnost smluvních pokut se sjednává na sedm kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování,

e) Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit, na straně objednatele pouze po předchozím odsouhlasení Radou obce.

VI. Platnost smlouvy, závěrečná ustanovení

a) Zrušení a nedodržení smlouvy se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku.

b) Provedení prací v celkovém rozsahu a jejich úhrada dle rozpočtu prací v příloze se odvíjí podle získané výše dotace, o kterou obec Lukov požádá Zlínský kraj a Ministerstvo kultury ČR. Rozsah a cena prací bude upřesněn na operativním kontrolním dnu, který proběhne před započítáním prací.

c) Změny a dodatky této smlouvy mohou být dojednány pouze písemně.

d) Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž dodavatel i odběratel obdrží jedno vyhotovení.

e) Změny smlouvy se mohou provádět po vzájemné dohodě obou stran a to číslovanými dodatky.

Na důkaz výše uvedeného jsou připojeny vlastnoruční podpisy smluvních stran.

Schváleno Radou obce Lukov dne 15. 11. 2023, číslo usnesení: 8531/2023.

V Lukově dne 8. prosince 2023








.....
odběratel


OBEC LUKOV
K Lůčkám 350
763 17 LUKOV


.....
dodavatel


SPOLEK PRO OBNOVU
HRADU LUKOVA
153 17 Lukov č.e. 32
IČO 158275 DIČ CZ49158275

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	CU 2022/2 cenová soustava RTS	JKSO	
Objekt	Název objektu -		SKP	
01	Vstupní věž - východní a jižní průčelí		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2023/01/01	Hrad Lukov		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	684 718		
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0	VRH	0
ZRN	celkem	684 718		
HZS		0		
ZRN+HZS		684 718	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		684 718	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno :	Ing. J. Holík		Jméno :	Ing. J. Holík
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
				
			Za objednatele	
Jméno :			Jméno :	M. Teplý
Datum :			Datum :	
Podpis :			Podpis :	
				
Základ pro DPH	21,0	%	684 718 Kč	
DPH	21,0	%	143 791 Kč	
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč	
DPH	0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			828 509 Kč	

Poznámka :


Stavba :	2023/01/01 Hrad Lukov	Rozpočet :	
Objekt :	01 Vstupní věž - východní a jižní průčelí	CU 2022/2	cenová soustava RTS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	157 648	0	0	0	0
21 Zeklady a zvláštní zakládání	6 615	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	485 172	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	18 230	0	0		0
99 Staveništní přesun hmot	17 053	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	684 718	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště		0,0	684 718	0
CELKEM VRN				0



Položkový rozpočet

Stavba :	2023/01/01 Hrad Lukov	Rozpočet:
Objekt :	01 Vstupní věž - východní a jižní průčelí	CU 2022/2 cenová soustava RTS

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání					
	14	289201211R00	Vyklínování uvol. kamenů, lomový kámen hrubý	m2	173,00	827,50	143 157,50
	15	289211111R00	Doplnění hradní stěny kamenivem	m3	0,90	16 101,00	14 490,90
		Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				157 648,40
Díl:	21	Zeklady a zvláštní zakládání					
	16	155289999	PŘÍPLATEK ZA DOZDĚNÍ V RIZIKOVÝCH PODMÍNKÁCH	M3	0,90	4 375,00	3 937,50
	17	58380750R	Kámen lomový neupravený pískovec	T	2,10	1 275,00	2 677,50
		Celkem za	21 Základy a zvláštní zakládání				6 615,00
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější					
	22	622903111R00	Očištění zdí a valů před opravou, ručně	m2	164,00	370,00	60 680,00
	23	627452911R00	Spárování starého zdiva z lom. kamene do hl. 8 cm	m2	164,00	2 472,00	405 408,00
	24	627452912R00	Úprava povrchu zdiva suťovým pískem	m2	164,00	116,37	19 084,35
		Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				485 172,35
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					
	28	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	12,50	738,00	9 225,00
	29	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	12,50	687,00	8 587,50
	30	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	12,50	33,36	417,00
		Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				18 229,50
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
	31	998153131R00	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	12,50	1 167,50	14 593,75
	32	998153132R00	Přesun hmot, zdi a valy zděné, příplatek 1 km	t	12,50	196,75	2 459,38
		Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				17 053,13

