



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU



Národní
plán
obnovy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

I.

Smluvní strany

Obec Obědkovice

Se sídlem: Obědkovice 79, 798 23 Obědkovice
IČ: 00488569
Jednající: Rostislav Němec, starosta
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 1500557379/0800
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Rostislav Němec

(dále jen Objednatel)

a

ELNERMONT s.r.o.

se sídlem: Černovír 368, 779 00 Olomouc
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,
vložka 74243
IČ: 02231042
DIČ: CZ02231042
bankovní spojení: RB, a.s.
č. účtu: 337337899/5500
jednající: Bohuslav Niesner, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Bohuslav Niesner, jednatel
tel.: (+420) 703 146 544, e-mail: niesner@elnermont.cz

(dále jen Zhotovitel)

II.

Předmět a rozsah smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo specifikované v této smlouvě a Objednatel se zavazuje za řádné provedení Díla zaplatit částku sjednanou v této smlouvě a spolupůsobit při realizaci díla způsobem dohodnutým v této smlouvě.
2. Dílem se podle této smlouvy rozumí provedení prací směřujících k vybudování nového veřejného osvětlení, podle projektové dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 3.

3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, dodavatelských a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zajištění komunikace, zajištění a vytyčení inženýrských sítí, úhradu místních a správních poplatků, zajištění dalších projednání a úkonů souvisejících se zhotovením předmětu plnění apod.).
4. Součástí díla je i potřebná inženýrská činnost, zejména jednání s orgány státní správy.
5. Součástí díla je rovněž vypracování dokumentace o skutečném provedení díla podle této smlouvy.
6. Součástí díla je rovněž vypracování dokumentace ZVA k dotačnímu programu definovanému v čl. XV smlouvy do 15 měsíců od předání a převzetí díla podle této smlouvy.
7. Kromě vlastního provádění díla dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se Dílo skládá.
8. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost.

III.

Cena a podmínky pro změnu sjednané ceny

1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě zadávací dokumentace a činí celkem:

Cena bez DPH: 1.225.892,50 Kč

Sazba DPH: 21%

DPH: 257.437,43 Kč

Cena včetně DPH: 1.483.329,93 Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2. Součástí cen jsou veškeré poplatky za uložení a skladování vytěžených a odpadních materiálů.
3. Cena zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci Díla včetně všech nákladů s provedením Díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, apod.). Cena dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu realizace, náklady na odvoz a likvidaci veškerých objednatelům odsouhlasených odpadů vzniklých při realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činnostmi Zhotovitele.

4. Cenu uvedenou v odstavci 1. tohoto článku je možné překročit pouze při zákonné úpravě výše sazby DPH, a to od data účinnosti takové zákonné úpravy, nejvýše však o částku odpovídající zvýšení částky DPH.
5. Případné vícepráce či méněpráce musejí být před jejich provedením odsouhlaseny Objednatelem, řešeny dodatkem k této smlouvě o dílo a poté realizovány. Schválené vícepráce budou provedeny za ceny, které budou v souladu s jednotkovými cenami uvedenými v oceněném položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást nabídky Zhotovitele, ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sbornících, ocení Zhotovitel příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.

IV. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu.
2. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po předání a převzetí Díla, přičemž splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího vystavení.
3. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti.
4. Faktura Zhotovitele bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
5. Na faktuře bude rovněž uvedeno: „Akce Obnova soustavy veřejného osvětlení Obědkovice je financovaná z NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY, výzva č. NPO 1/2022, komponenta 2.2.2“, registrační číslo: 2182000636.
6. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele uvedený na příslušné faktuře.

V. Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po předání staveniště, které se nachází v obci Obědkovice, v k. ú. Obědkovice 708577, Olomoucký kraj.
2. Předpokládaný termín dokončení je do 4 měsíců od zahájení plnění prací.
3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem dokončení díla a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.
4. Termín dokončení je shodný s termínem předání a převzetí Díla.

5. Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

VI. Smluvní sankce

1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí Díla je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury za dílo v termínu splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1% z celkové ceny za každý, i započatý den prodlení.
3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
5. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

VII. Staveniště

1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do týdne od podpisu této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného předávacího protokolu.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením

6. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
7. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
9. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

VIII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník nebo jinou dokumentaci dle příslušných předpisů.
2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat TDI nejméně 1x týdně, pokud se strany nedohodnou jinak.

IX. Podmínky provádění díla

1. Dílo a všechny jeho části budou provedeny v souladu s platnými technickými, právními a dalšími předpisy; budou doloženy atesty, revizemi, prohlášeními o shodě, technickou dokumentací a dalšími doklady nezbytnými pro řádné převzetí předmětu díla.
2. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla v každé fázi jeho provádění. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele a dohodnutými změnami díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele, nebudou objednatel hrazeny.
4. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.
5. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k

realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

X. Předání a převzetí díla

1. Provedené dílo bude předáno formou závěrečné zprávy a protokolem o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
2. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se Dílo provádělo nebo sídlo objednatele podle dohody smluvních stran.
3. V případě, že zhotovitel bude mít zhotovené dílo připravené před termínem dokončení dle čl. V, odst. 2 této smlouvy, je objednatel povinen dílo ve stanovené lhůtě převzít.
4. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
5. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol). Povinným obsahem protokolu jsou:
 - údaje o Zhotoviteli, subdodavatelích a Objednateli
 - popis Díla, které je předmětem předání a převzetí
 - termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
6. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných vad a nedodělků
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků
7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
8. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
9. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
 - Seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy osazených zařízení, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

10. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se Dílo za dokončené a schopné předání.
11. Objednatel je oprávněn při přijímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
12. Zhotovitel neodpovídá za nesplnění svých závazků, jestliže by takové nesplnění bylo zapříčiněno důvody na straně objednatele nebo vyšší mocí.

XI. Záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
3. Záruka za jakost díla je sjednána v délce 60 kalendářních měsíců.
4. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které zhotovitel odpovídá.
5. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
6. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je až do úplného zaplacení Zhotovitel. Vlastnické právo k Dílu přechází na Objednatele úplným zaplacením ceny díla.
2. Nebezpečí škody ve smyslu § 1974 NOZ nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

XIII. Pojištění odpovědnosti za škodu

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 1 mil. Kč.

XIV. Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
2. Pokud se provedení Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XV. Další ujednání

1. Zhotovitel bere na vědomí, že toto Dílo je spolufinancováno z veřejných prostředků – Dotace z programu Ministerstva průmyslu a obchodu, Národního plánu obnovy, výzva č. 1/2022.
2. Účinnost této smlouvy je podmíněna přidělením finančních prostředků z výše uvedeného dotačního titulu – tj. zasláním Rozhodnutí o přidělení dotace a uzavřením Smlouvy o podpoře z výše uvedeného programu, která dosud není uzavřena.
3. Smluvní strany se dohodly, že v případě nepřiznání dotace poskytovatelem dotace nebude dílo realizováno. Žádné se smluvních stran nevznikne tímto nárok na náhradu jakýchkoliv nákladů s výjimkou nákladů, na které dal Objednatel pokyn nebo souhlas.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě.
5. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se této stavby (tj. zejména originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejích příloh, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby) po dobu nejméně 10 let od jejího dokončení.

XVI. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, popř. dohodou. Jiné zápisy, protokoly apod., se za změnu smlouvy nepovažují.
2. K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

3. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
4. K návrhům změn – dodatkům smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
5. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě si ponechá Zhotovitel a dvě obdrží Objednatel.
6. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výkladu smlouvy či jejích jednotlivých bodů, předloží zhotovitel tento rozpor objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět zhotoviteli.
8. K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně osoby zmocněné statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci. V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Obědkovice č. 9/5/2023 ze dne 12.12.2023.

Přílohy Smlouvy:

1. Oceněný položkový rozpočet
2. Nabídka zhotovitele v rámci zadávacího řízení archivovaná u zadavatele
3. Projektová dokumentace pro provádění stavby archivovaná u zadavatele

V Olomouci dne 19.12.2023


Za Zhotovitele:

ELNERMONT s.r.o.
Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČ: 022 31 042, DIČ: CZ02231042
Tel.: 604 840 578

.....
Bohuslav Niesner, jednatel
ELNERMONT s.r.o.

V Obědkovicích dne 19.12.2023

Za Objednatele:



.....
Rostislav Němec, starosta
Obec Obědkovice

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Obnova soustavy veřejného osvětlení

Obec Obědkovice

Objednatel

Obec Obědkovice
798 23 Klenovice na Hané
Obědkovice 79
IČ 00488569
Obec není plátcem DPH

Zhotovitel

ELNERMONT s.r.o.
Černovír 368
779 00 Olomouc
IČ 02231042
DIČ CZ02231042

Rozpis ceny

HSV	0,00	Kč
PSV	0,00	Kč
MON	940 642,50	Kč
Vedlejší náklady	0,00	Kč
Ostatní náklady	285 250,00	Kč
Celkem	1 225 892,50	Kč

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00	Kč
Snížená DPH	15 %	0,00	Kč
Základ pro základní DPH	21 %	1 225 892,50	Kč
Základní DPH	21 %	257 437,43	Kč
Zaokrouhlení		0,00	Kč
Cena celkem s DPH		1 483 329,93	Kč

V Olomouci dne 13.11.2023

ELNERMONT s.r.o.
Černovír 368, 779 00 Olomouc
IČ: 022 31 042, DIČ: CZ02231042
Tel.: 604 840 578

Za zhotovitele

Za objednatele

Obec
Obědkovice
IČ: 00488569

POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY

Číslo	Položka	Množství	MJ	Náklady v Kč bez DPH				Náklady v Kč s DPH	
				Kč/MJ	Uznatelné	Neuznatelné	Uznatelné	Neuznatelné	
1.	Material	x	x	x	476 366,00	142 223,00	576 402,86	172 089,83	
1.1	Svítlidlo LED - úsek 1, max. příkon 30 W, třída P4	4	kus	9 823,00	39 292,00	x	47 543,32	x	
1.2	Svítlidlo LED - úsek 2, max. příkon 29 W, třída P4	9	kus	9 823,00	88 407,00	x	106 972,47	x	
1.3	Svítlidlo LED - úsek 3, max. příkon 15 W, třída P5	17	kus	9 411,00	159 987,00	x	193 584,27	x	
1.4	Svítlidlo LED - úsek 5, max. příkon 5 W, třída P5	3	kus	9 354,00	28 062,00	x	33 955,02	x	
1.5	Svítlidlo LED, přechodové - úsek 7, max. příkon 26 W, třída M5	2	kus	10 186,00	20 372,00	x	24 650,12	x	
1.6	Svítlidlo LED - úsek 8, max. příkon 17,5 W, třída P4	6	kus	9 411,00	56 466,00	x	68 323,86	x	
1.7	Svítlidlo LED - úsek 6, max. příkon 20 W, třída P7	3	kus	9 411,00	x	28 233,00	x	34 161,93	
1.8	Svítlidlo LED - úsek 4, max. příkon 10 W, třída P7	4	kus	9 354,00	x	37 416,00	x	45 273,36	
1.9	Výložník na betonový stožár UNI 1 - 300, sklon 0°	4	kus	654,00	2 616,00	x	3 165,36	x	
1.10	Výložník na betonový stožár UNI 1 - 500, sklon 0°	12	kus	789,00	9 468,00	x	11 456,28	x	
1.11	Výložník na betonový stožár UNI 1 - 1500, sklon 0°	2	kus	1 384,00	2 768,00	x	3 349,28	x	
1.12	Výložník na ocelový střešník UDOB1 1 - 300, sklon 0°	9	kus	654,00	5 886,00	x	7 122,06	x	
1.13	Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ² - uznatelné	410	m	20,00	8 200,00	x	9 922,00	x	
1.14	Stožár silniční stupňovitý h=6,0 m horní D60 mm	4	kus	7 719,00	30 876,00	x	37 359,96	x	
1.15	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh SR481 min. IP33 vč. Usazení	4	kus	1 285,00	5 140,00	x	6 219,40	x	
1.16	Termoplastický ochranný nátěr stožáru vč. nánosu	1	kpl	6 930,00	6 930,00	x	8 385,30	x	
1.17	Smrčřovací ŽŽ izolace vč. Instalace	4	kus	250,00	1 000,00	x	1 210,00	x	
1.18	Kabel silový 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ² - neuznatelné	70	m	20,00	x	1 400,00	x	1 694,00	
1.19	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	284	m	134,00	x	38 056,00	x	46 047,76	
1.20	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09063	276	m	31,00	x	8 556,00	x	10 352,76	
1.21	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	51	m	52,00	x	2 652,00	x	3 208,92	
1.22	Štítek na označení kabel. vývodu z PVC	8	kus	10,00	x	80,00	x	96,80	
1.23	Smrčřovací fólie vč. Instalace	8	kus	50,00	x	400,00	x	484,00	

1.24	Montážní pěna PU vč. Instalace	1	kpl	150,00	x	150,00	x	181,50
1.25	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, folie PVC šířka 33 cm	160	m	8,00	x	1 280,00	x	1 548,80
1.26	Hybridní stykač 20A pro rozvaděč	6	kus	1 816,00	10 896,00	x	13 184,16	x
1.27	Podružný elektromateriál pro zapojení svítidel	48	kus	500,00	x	24 000,00	x	29 040,00
2.	Montážní práce	x	x	x	113 150,67	208 902,83	136 912,31	252 772,43
2.1	Montáž svítidla veřejného osvětlení - uznatelné	40	kus	650,00	26 000,00	x	31 460,00	x
2.2	Montáž svítidla veřejného osvětlení - neuznatelné	7	kus	650,00	x	4 550,00	x	5 505,50
2.3	Montáž výložníku - ocelový jednoramenný do 35 kg	27	kus	350,00	9 450,00	x	11 434,50	x
2.4	Rekonstrukce RVO - přezbojení jističů a stykačů	2	kus	1 500,00	3 000,00	x	3 630,00	x
2.5	Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ² - uznatelné	410	m	25,00	10 250,00	x	12 402,50	x
2.6	Vedení uzemňovací v zemi V4A, D 8 - 10 mm, včetně drátu V4A 10 mm	12	m	87,00	1 044,00	x	1 263,24	x
2.7	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	4	kus	101,00	x	404,00	x	488,84
2.8	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb	4	kus	1 250,00	5 000,00	x	6 050,00	x
2.9	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3, ruční výkop jámy	4	kus	850,00	3 400,00	x	4 114,00	x
2.10	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.800	4	kus	3 500,00	14 000,00	x	16 940,00	x
2.11	Zához jámy, hornina třídy 3 - 4, upěchování a úprava povrchu	4	kus	550,00	2 200,00	x	2 662,00	x
2.12	Montáž kabelu 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm ² - neuznatelné	70	m	25,00	x	1 750,00	x	2 117,50
2.13	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený	284	m	45,00	x	12 780,00	x	15 463,80
2.14	Trubka KOPOFLEX 63 na povrchu	276	m	25,00	x	6 900,00	x	8 349,00
2.15	Trubka KOPOFLEX 110 na povrchu	51	m	35,00	x	1 785,00	x	2 159,85
2.16	Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm2, včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	260	m	92,00	x	23 920,00	x	28 943,20
2.17	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	10	kus	101,00	x	1 010,00	x	1 222,10
2.18	Ukončení celoplast. kabelů zákl./pás.do 4x10 mm2	8	kus	125,00	x	1 000,00	x	1 210,00

2.19	Napojení na stávající rozvod vč. úpravy betonových základů a práce s tímto spojené	1	kpl	2 500,00	x	2 500,00	x	3 025,00
2.20	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m	0,26	km	20 000,00	x	5 200,00	x	6 292,00
2.21	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy	109	m	250,00	x	27 250,00	x	32 972,50
2.22	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.4, ruční výkop rýhy	51	m	600,00	x	30 600,00	x	37 026,00
2.23	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	160	m	30,00	x	4 800,00	x	5 808,00
2.24	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	109	m	200,00	x	21 800,00	x	26 378,00
2.25	Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 4, se zhutněním	51	m	400,00	x	20 400,00	x	24 684,00
2.26	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	13,882	m3	1 500,00	x	20 823,00	x	25 195,83
2.27	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	63,65	m2	150,00	x	9 547,50	x	11 552,48
2.28	HZS třídy 7	15	h	380,00	x	5 700,00	x	6 897,00
2.29	Montážní plošina, montáž svítidel - uznatelné	27	h	650,00	17 766,67	x	21 497,67	x
2.30	Montážní plošina, montáž svítidel - neuznatelné	5	h	650,00	x	3 033,33	x	3 670,33
2.31	Demontáž svítidel a výložníků - uznatelné	40	kus	450,00	18 000,00	x	21 780,00	x
2.32	Demontáž svítidel a výložníků - neuznatelné	7	kus	450,00	x	3 150,00	x	3 811,50
2.33	Demontáž stávající výzbroje RVO	8	h	380,00	3 040,00	x	3 678,40	x
3.	Ostatní	x	x	x	137 700,00	147 550,00	166 617,00	178 535,50
3.1	Vybudování zařízení staveniště	1	kpl	10 000,00	x	10 000,00	x	12 100,00
3.2	Aktualizace pasportu VO	1	kpl	16 500,00	16 500,00	x	19 965,00	x
3.3	Ekologická likvidace svítidel a zdrojů	47	kus	150,00	x	7 050,00	x	8 530,50
3.4	Dokumentace pro provedení stavby	1	kpl	15 000,00	x	15 000,00	x	18 150,00
3.5	Dokumentace skutečného provedení vč. dodavatelské dokumentace	1	kpl	7 500,00	x	7 500,00	x	9 075,00
3.6	Geodetické zaměření před zahájením stavby	1	kpl	12 500,00	x	12 500,00	x	15 125,00

3.7	Geodetické zaměření skutečného provedení vč. PD	1	kpl	12 500,00	x	12 500,00	x	15 125,00
3.8	Přirážka za podružný materiál M 21, M 22	10	%	8,00	x	8 000,00	x	9 680,00
3.9	Vyhotovení protokolu o ověření osvětlenosti	1	kpl	55 000,00	55 000,00	x	66 550,00	x
3.10	Vyhotovení energetického posudku pro ZVA	1	kpl	33 000,00	33 000,00	x	39 930,00	x
3.11	Ubytování a doprava	1	kpl	35 000,00	x	35 000,00	x	42 350,00
3.12	DIO, lávky, zajištění stavby, vytyčení inženýrských sítí, zajištění dopravní bezpečnosti v místě montážních prací	1	kpl	25 000,00	x	25 000,00	x	30 250,00
3.13	Technický dozor zhotovitele	1	kpl	20 000,00	20 000,00	x	24 200,00	x
3.14	Zkoušky a revize elektroinstalace včetně vyhotovení revizní zprávy	44	h	300,00	13 200,00	x	15 972,00	x
3.15	Doprava a manipulace s materiálem	1	kpl	15 000,00	x	15 000,00	x	18 150,00
Celkem				727 216,67	498 675,83	879 932,17	603 397,76	

	Podíl	Bez DPH	DPH 21 %	Včetně DPH
Celkové výdaje	100%	Kč 1 225 892,50	257 437,43	1 483 329,93
Způsobilé výdaje	59%	Kč 727 216,67	152 715,50	879 932,17
Nezpůsobilé výdaje	41%	Kč 498 675,83	104 721,93	603 397,76

ELNERMONT s.r.o.

Černovír 368, 779 00 Olomouc

IČ: 022 31 042, DIČ: CZ0223X042

Tel.: 604 840 578

