

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy Zhotovitele: 76 0104 28284 5 1052

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Obec Smržice
Sídlo:	J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice
IČ:	00288772
Zástupce objednatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Ing. Aleš Moskal, starosta obce
Telefon:	602 695 882, 582 381 590
E-mail:	starosta@smrzice.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	4920701/0100

a

Zhotovitel:	Skanska a.s.
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
Sídlo:	Křižíkova 682/34, 186 00 Praha 8, Karlín
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Lukáš Jurníček, MSc, vedoucí týmu přípravy osoby jednající na základě plné moci
Telefon:	737 257 308 / 601 052 958
E-mail:	Lukas.kolacek@skanska.cz Lukas.jurnicek@skanska.cz
Bankovní spojení:	ING Bank a.s.
Číslo účtu:	1000570366/3500
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Stanislav Dohnal, hlavní stavbyvedoucí
Telefon:	737 257 013
E-mail:	Stanislav.dohnal@skanska.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Shromaždiště odpadu**“, (dále jen „dílo“), dle příslušné projektové dokumentace poskytnuté objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **soupisu prací**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Soupis prací je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb předložený v nabídce ve výběrovém řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Odpovědný projektant: NELL PROJEKT s. r. o., Kvítková 3687, 760 01 Zlín, Ing. Karel Kuchař, ČKAIT 1201499, autorizace v oboru dopravní stavby.

3. Součástí předmětu díla je i poskytnutí součinnosti objednateli při vyřízení kolaudačního souhlasu.
4. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
6. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
7. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
8. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
 - Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
9. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.

10. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
11. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru a pro výkon činnosti koordinátora BOZP. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenuje koordinátora bezpečnosti práce na staveništi objednatel.
12. Rozsah smlouvy je vymezen mimo soupis prací a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů.
13. Kompletní projektová dokumentace zpracovaná objednatelem v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb. byla předána zhotoviteli v rámci výběrového řízení veřejné zakázky, jako součást zadávací dokumentace. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel a nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. Objednatel nesmí požadovat, aby případné vady projektové dokumentace zhotovitel zahrnul do ceny díla.
14. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat projektovou dokumentaci a soupis prací, a nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost této dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla zhotovitel předá objednateli.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla:
- | | |
|-----------|--------------------|
| Zahájení: | 2. 4. 2024 |
| Ukončení: | 30. 6. 2024 |
2. Místo plnění: **k. ú. Smržice, parc. č. 687/1, 669/3**

3. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.
4. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.
5. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4 Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	2 287 318,46 Kč
Výše DPH (21 %)	480 336,88 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	2 767 655,34 Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšením smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **soupis prací - příloha č. 2 smlouvy**. Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek.
3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.
4. Změna ceny díla je přípustná jestliže
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod).

Změna ceny díla bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením dle článku 11, odst. 5. této smlouvy.

5. Přípustné jsou jen dodatečné práce, dodávky a/nebo služby, které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené práce z titulu bezdůvodného obohacení.

Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených prací, dodávek a/nebo služeb nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací, dodávek a/nebo služeb a ocení je v cenách stanovených na základě jednotkové ceny dané práce, dodávky a/nebo služby v soupisu prací a ostatní práce, dodávky a/nebo služby dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty práce, dodávky a/nebo služby, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nutné pro realizaci díla, tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Nastane-li změna rozsahu předmětu díla vyžádána objednatel, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:

- a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen ze **soupisu prací** zhotovitele (**příloha č. 2 smlouvy o dílo**). Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil soupis prací do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona,
- b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém soupisu prací,
- c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění,
- d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce,
- e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle soupisu prací. Dále se postupuje obdobně, jako je uvedeno v písm. a) - d) tohoto odstavce,

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude uhrazena objednatel na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po ukončení realizace díla, tj. po protokolárním předání a převzetí díla.
3. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem do **15 dnů** po protokolárním předání a převzetí díla.
4. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.

5. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
6. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 4. tohoto článku.
7. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **2. 4. 2024.**
2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele a osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Stavební deník bude v rozsahu daném příslušným právním předpisem (vyhláška ke stavebnímu zákonu). Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat, k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní.**
6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel

použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.

7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla **delším než 30 dní** je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši **10 %** z celkové ceny díla bez DPH. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvních pokut dle ostatních odstavců tohoto článku.
5. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **50.000,- Kč** za každý takový případ.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

7. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **24 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
10. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

Článek 8

Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, tj. pojištění proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, jímž za plnění poddodávky uhradí více než **20 %** z celkové ceny této zakázky, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.

3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
3. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen dodavatel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Soupis prací

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Objednatel:

Ve Smržicích

.....
Ing. Aleš Moskal

starosta obce

Zhotovitel:

V Olomouci

.....
Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Lukáš Jurníček, MSc, vedoucí týmu přípravy

osoby jednající na základě plné moci



Příloha č. 1

KRYCÍ LIST NABÍDKY
k veřejné zakázce malého rozsahu

„Shromaždiště odpadu“

1. Základní identifikační údaje	
1.1. Zadavatel	
Název:	Obec Smržice
Sídlo:	J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice
Zástupce zadavatele:	Ing. Aleš Moskal, starosta obce
IČ:	00288772
Tel.:	602 695 882, 582 381 590
E-mail:	starosta@smrzice.cz
1.2. Účastník	
Název:	Skanska a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Spisová značka v obchodním rejstříku:	vedená Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka:	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu přípravy osoby jednající na základě plné moci
IČ:	26271303
DIČ:	CZ699004845
Tel.:	585 106 111
E-mail:	skanska@skanska.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer
Tel.:	737 257 308
E-mail:	lukas.kolacek@skanska.cz

2. Nabídková cena v Kč			
	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba _ 21_%)	Cena celkem včetně DPH
Celková cena díla	2 287 318,46 Kč	480 336,88 Kč	2 767 655,34 Kč

3. Oprávněná osoba za účastníka jednat		
Podpis oprávněné osoby, datum:		
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Lukáš Koláček	Ing. Lukáš Jurníček, MSc.
Funkce:	oblastní manažer	vedoucí týmu přípravy

SKANSKA Skanska a.s.
Křížíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

SKANSKA

PLNÁ MOC

PM/7804/2023

Skanska a.s., IČ: 262 71 303, sídlem Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15904, zastoupená prokuristou Ing. Alešem Krupkou, tímto

z m o c ň u j e

zaměstnance společnosti Skanska a.s.

Ing. Lukáše Koláčka,

bytem: Lísková 3/428, 796 04 Prostějov
rodné číslo: 831216/5719
funkce: oblastní manažer

a

Ing. Lukáše Jurníčka, MSc.

bytem: Za Sokolovnou 408/8, Olomouc 783 01
datum narození: 4.4.1988
funkce: vedoucí týmu přípravy

- a) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. ve všech zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, a činili veškerá právní jednání s tím související, zejména aby jejím jménem podávali a podepisovali žádosti o účast a nabídky s nabídkovou cenou do výše 20 mil. Kč (bez DPH) v každém jednotlivém případě, podávali námítky a návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele. V souvislosti s účastí společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních jsou jmenovaní rovněž oprávněni k uzavření smlouvy o dílo se zadavatelem v případě výběru nabídky společnosti Skanska a.s. jako nejvhodnější a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou, a dále
- b) aby společně jednali jménem společnosti Skanska a.s. v zadávacích řízeních podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jakož i v zadávacích řízeních mimo režim ZZVZ, s uchazečem, který má zájem zúčastnit se jako dodavatel zadávacího řízení na veřejnou zakázku, o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž obsahem bude závazek společnosti Skanska a.s. podílet se na plnění veřejné zakázky a/nebo prokázání části chybějící kvalifikace podle ZZVZ s nabídkovou cenou do výše 20 mil. Kč (bez DPH) a v případě výběru nabídky uchazeče ve veřejné zakázce jako nejvýhodnější jsou uvedené osoby oprávněny za společnost Skanska a.s. uzavřít s uchazečem i realizační smlouvu o dílo a rovněž k uzavírání smluv o dílo, jakož i dalších typů smluv se subdodavateli směřujících ke splnění závazků společnosti Skanska a.s. souvisejících s příslušnou veřejnou zakázkou.

Platnost této plné moci je do 31.12.2024.



Ing. Aleš Krupka

Digitální podpis:

20.12.2023 11:30:02

Ing. Aleš Krupka - prokurista

Plnou moc přijímám:

**Ing. Lukáš
Koláček**

Digitally signed by
Ing. Lukáš Koláček
Date: 2023.12.21
14:16:53 +01'00'

Ing. Lukáš Koláček - oblastní manažer

**Ing. Lukáš
Jurníček, MSc.**

Digitálně podepsal Ing.
Lukáš Jurníček, MSc.
Datum: 2023.12.21
14:19:29 +01'00'

Ing. Lukáš Jurníček, MSc., vedoucí týmu
přípravy

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP24001 Výstavba sběrného místa v areálu družstva, Smržice

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 845 126,46
PSV			72 000,00
MON			237 192,00
Vedlejší náklady			133 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 287 318,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 287 318,46 CZK
Základní DPH	21 %	480 336,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH**2 767 655,34 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

Za objednatele

SKANSKA Skanska a.s.
Křižíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 6
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

02164

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.00	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	133 000,00	27 930,00	160 930,00	6
01	VON	0,00	133 000,00	27 930,00	160 930,00	6
SO.01	Zpevněná plocha	0,00	1 917 126,46	402 596,56	2 319 723,02	84
01	Stavební část	0,00	1 917 126,46	402 596,56	2 319 723,02	84
SO.400	Osvětlení	0,00	237 192,00	49 810,32	287 002,32	10
01	Osvětlení	0,00	237 192,00	49 810,32	287 002,32	10
Celkem za stavbu		0,00	2 287 318,46	480 336,88	2 767 655,34	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			371 641,99	16,2
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			19 540,00	0,9
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			13 807,71	0,6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			40 971,36	1,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			177 269,25	7,8
5	Komunikace	HSV			#####	50,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			49 094,00	2,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 200,00	0,5
767	Konstrukce zámečnické	PSV			72 000,00	3,1
M21	Elektromontáže	MON			152 232,00	6,7
M46	Zemní práce při montážích	MON			84 960,00	3,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 809,00	0,1
VN	Vedlejší náklady	VN			133 000,00	5,8
Cena celkem					#####	####

Položkový rozpočet

S:	NP24001	Výstavba sběrného místa v areálu družstva, Smržice
O:	SO.00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl VN Vedlejší náklady						133 000,00		
1	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 23/ II	Indiv
2	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpy) hodnotami.								
3	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
4	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektů ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob. Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektů ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektů ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady								
5	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 23/ II	Indiv
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	7 500,00	7 500,00	RTS 23/ II	Indiv
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a 2x na CD v digitální podobě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, zakreslení změn PD, vč. revizi, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a								
7	005241020R	Geodetické zaměření skutečného	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00	RTS 23/ II	Indiv
- náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
8	0059001	Fotodokumentace stavby	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.								
9	0059002	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby								
10	0059003	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						133 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP24001	Výstavba sběrného místa v areálu družstva, Smržice
O:	SO.01	Zpevněná plocha
R:	01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl 1 Zemní práce						371 641,99		
1	112201101RO	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	120901121RT	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách barem s kladivem skryté konstrukce : 0,5	m3	0,50000	8 400,00	4 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	121101101RO	Sejmutí omnice s přemístěním do 50 m 514,1*1,1*0,2	m3	113,10200	87,00	9 839,87	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	122202203RO	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3 CB kryt : 514,1*1,05*0,61 odpočet konstrukcí : -113,102	m3	216,17905	145,00	31 345,96	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	122202209RO	Příplatek za lepitost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 216,17906*0,35	m3	75,66267	37,00	2 799,52	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	132201111RO	Hloubení rýh š. do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ 27,5*0,45*0,95	m3	11,75625	341,00	4 008,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	133210012RO	Hloubení šachet zemním vrtákem v hornině 3 - 4 průměr 200 mm hloubka 500 mm oplocení : 23	kus	23,00000	402,00	9 246,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	162701105RO	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 216,17905 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,75625 23*3,14*0,1*0,1*0,5 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 113,10200 -7	m3	334,39840	779,00	260 496,35	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	167101102RO	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 334,39840	m3	334,39840	62,00	20 732,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	171201201RO	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 334,39840	m3	334,39840	30,00	10 031,95	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	181102302RO	Úprava pláně v zářezech se zhutněním plocha ze situace : 514,1*1,1	m2	565,51000	27,00	15 268,77	RTS 23/ II	RTS 23/ II
12	199000002RO	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17.05.04 Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 334,39840	m3	334,39840	5,00	1 671,99	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl 11 Přípravné a příružené práce						19 540,00		
13	112101101RO	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00000	4 200,00	8 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	113202111RO	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	10,00000	148,00	1 480,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
15	162301401RO	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00000	300,00	600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
16	162301411RO	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00000	730,00	1 460,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
17	162301421RO	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	2,00000	800,00	1 600,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	174201201RO	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	2,00000	2 000,00	4 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	11211111	Štěpkování větví stromů	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
Díl 18 Povrchové úpravy terénu						13 807,71		
20	167103101RO	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000*0,1	m3	7,07000	78,00	551,46	RTS 23/ II	RTS 23/ II
21	180401211RO	Založení trávníku lučního výsevem v rovině plocha ze situace : 70,7	m2	70,70000	37,00	2 615,90	RTS 23/ II	RTS 23/ II
22	181301101RO	Rozproštění omnice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	89,00	6 292,30	RTS 23/ II	RTS 23/ II
23	182001111RO	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	3,00	212,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	183403152RO	Obdělání půdy vláčením, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	2,00	141,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	183403153RO	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	2,00	141,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	183403161RO	Obdělání půdy válením, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	2,00	141,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	184802111RO	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	2,00	141,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
28	185803111RO	Ošetření trávníku v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	2,00	141,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	183403114RO	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000	m2	70,70000	2,00	141,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
30	00572473R	Směs travní luční IV. - sušší a vlhčí podmínky PROFI á 25 kg Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000*0,025	kg	1,76750	240,00	424,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
31	25234000.AR	Herbicid totální Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 70,70000*0,003	l	0,21210	13 500,00	2 863,35	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání						40 971,36		

Položkový rozpočet

S:	NP24001	Výstavba sběrného místa v areálu družstva, Smržice
O:	SO.01	Zpevněná plocha
R:	01	Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	271571112R0	Polištář základu ze šterkopísku netříděného 27,5*0,45*0,1	m3	1,23750	1 831,00	2 265,86	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				1,23750				
33	274313621R0	Beton základových pasů prostý C 20/25 11,3715-1,197	m3	10,17450	3 651,00	37 147,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				10,17450				
34	275313611R0	Beton základových patek prostý C 16/20 0,4	m3	0,40000	3 896,00	1 558,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				0,40000				
Díl 3						177 269,25		
Svislé a kompletní konstrukce								
35	3481211	Oplocení z plotových betonových desek v. 2,4m vč. dodávky sloupů a desek oboustranných (20*7,5)*2,4	m2	66,00000	1 838,00	121 308,00	Vlastní	Indiv
				66,00000				
36	900100002RA	Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky	100 m	0,75000	74 615,00	55 961,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl 5						1 159 793,15		
Komunikace								
37	564861111RT	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm šterkodrti frakce 0-32 mm Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 514 10000*1 03	m2	529,52300	234,60	124 226,10	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				529,52300				
38	564861111RT	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm šterkodrti frakce 0-63 mm Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 514 10000*1 05	m2	539,80500	234,60	126 638,25	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				539,80500				
39	581142111R0	Kryt cementobeton, komunikací skup. 1 a 2 tl. 21 cm	m2	514,10000	1 768,00	908 928,80	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl 91						49 094,00		
Doplňující práce na komunikaci								
40	917862114R0	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou do lože z betonu C 25/30 BO10/25 : 3+4,5+67,5	m	75,00000	312,00	23 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				75,00000				
41	917862114R0	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou do lože z betonu C 25/30 BO15/15 : 10	m	10,00000	332,00	3 320,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				10,00000				
42	460030081RT	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm 13,55*2	m	27,10000	150,00	4 065,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				27,10000				
43	91972121	Dilatační spáry vyplněné asfalt. zálivkou 13,55*2	m	27,10000	120,00	3 252,00	Vlastní	RTS 23/ II
				27,10000				
44	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 v. 250 x 100 x 1000 mm přírodní Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 75,00000 Koeficient : 0,05	kus	78,75000	168,00	13 230,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				75,00000				
				3,75000				
45	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 10,00000 Koeficient : 0,05	kus	10,50000	174,00	1 827,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				10,00000				
				0,50000				
Díl 96						11 200,00		
Bourání konstrukcí								
46	969901	Odstranění a úprava stávajícího oplocení vč. likvidace	m	14,00000	800,00	11 200,00	Vlastní	Indiv
Díl 767						72 000,00		
Konstrukce zámečnické								
47	7679901	Samočinná ocelová elektrická posuvná brána 6m	kpl	1,00000	65 000,00	65 000,00	Vlastní	Indiv
48	998767201R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1,00000	7 000,00	7 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Díl D96						1 809,00		
Přesuny suti a vybouraných								
49	979999981R0	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm ² čistý (skup 170101) Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2 70000	t	2,70000	300,00	810,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				2,70000				
50	979087212R0	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	2,70000	40,00	108,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
51	979081111R0	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,70000	100,00	270,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
52	979081121R0	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,80000	15,00	567,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
53	979093111R0	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	2,70000	20,00	54,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
Celkem						1 917 126,46		

Poznámky uchazeče k zadání



General / Obecné
Položkový rozpočet

S:	NP24001	Výstavba sběrného místa v areálu družstva, Smržice
O:	SO.400	Osvětlení
R:	01	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl M21 Elektromontáže						152 232,00		
1	210010022RT	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 23 mm, včetně dodávky trubky 1525	m	24,00000	96,00	2 304,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
2	210100001R0	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	24,00000	36,00	864,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	210202111R0	Svítilno veřejného osvětlení na výložník	kus	4,00000	600,00	2 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
4	210204011RS	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	4,00000	1 800,00	7 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	210204103RS	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg včetně nákladů na montážní plošinu	kus	4,00000	960,00	3 840,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
6	210204201R0	Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh	kus	4,00000	600,00	2 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	210220021RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč.svorek včetně pásky FeZn 30 x 4 mm	m	60,00000	120,00	7 200,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	210220022RT	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	6,00000	108,00	648,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro pásek 30x4 mm	kus	4,00000	156,00	624,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
10	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a	kus	4,00000	156,00	624,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
11	210220302RT	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	4,00000	156,00	624,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
12	210810045RT	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	60,00000	84,00	5 040,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
13	210810054RT	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly 16-25 mm ² pevně uložený, včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	30,00000	264,00	7 920,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
14	905 002 R0	Napojení na stávající zařízení	h	8,00000	1 200,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
15	905 003 R0	Úprava stávajícího zařízení	h	8,00000	1 200,00	9 600,00	Vlastní	Indiv
16	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00000	960,00	7 680,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
17	31672195.AR	Stožár stupňovitý St 2460/76p h=6,0 m horní D76 mm	kus	4,00000	9 000,00	36 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	31677105R	Výložník PDC 1-3000/114 pro stožár horní průměr 114 mm	kus	4,00000	3 204,00	12 816,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	PC210453155	svítilno uliční LED 70 W, 10710 lm	ks	4,00000	8 160,00	32 640,00	Vlastní	Indiv
20	PC48734513	Svorkovnice stožárová	kus	4,00000	552,00	2 208,00	Vlastní	Indiv
Díl M46 Zemní práce při montážích						84 960,00		
21	460050703RT	Jáma do 2 m ³ pro stožár veřejného osvětlení, hor.3 ručně, ruční výkop jámy	m ³	5,00000	600,00	3 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
22	460200303R0	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	60,00000	300,00	18 000,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
23	460420022RT	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 20 cm	m	60,00000	156,00	9 360,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
24	460490012RT	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	60,00000	24,00	1 440,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	460560163RT	Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, ruční zához rýh	m	60,00000	240,00	14 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
26	460600001RT	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m	m ³	6,00000	300,00	1 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	460620013RT	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění	m ²	40,00000	36,00	1 440,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
28	PC210453151	zaměření kabelové trasy	hod	8,00000	600,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
29	PC210454131	vytýčení stávajících inženýrských sítí	hod	12,00000	600,00	7 200,00	Vlastní	Indiv
30	PC460212101	Pouzdrový základ 800x1200 pro stožár VO, kompletní zhotovení pouzdrového základu	kus	4,00000	4 200,00	16 800,00	Vlastní	Indiv
31	PC461324841	křížovatka kabelu a inženýrské sítě	ks	4,00000	240,00	960,00	Vlastní	Indiv
32	PC620475131	Uložení chráničky kabelu do výkopu, vč. chráničky DN 63 mm	m	60,00000	96,00	5 760,00	Vlastní	Indiv

Celkem

237 192,00

Poznámky uchazeče k zadání

General / Obecné

Položkový rozpočet

S:	NP24001	Výstavba sběrného místa v areálu družstva, Smržice
O:	SO.400	Osvětlení
R:	01	Osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Příloha č. 4

**SEZNAM PODDODAVATELŮ
k veřejné zakázce malého rozsahu**

„Shromaždiště odpadu“

Zadavatel	
Název:	Obec Smržice
Sídlo:	J. Krezy 40/1, 798 17 Smržice
IČ:	00288772
Účastník	
Název:	Skanska a.s.
Sídlo/místo podnikání:	Křížíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín
Statutární zástupce/osoba oprávněná za účastníka jednat:	Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer Ing. Lukáš Jurníček, MSc, vedoucí týmu přípravy osoby jednající na základě plné moci
IČ:	26271303

Účastník ve své nabídce specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, v objemu **nad 20 %** z celkové ceny zakázky.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: OPLUŠTIL – STAVBY elektromontáže s.r.o.

Adresa: Chelčického 1131/29, Hodolany, 779 00 Olomouc


IČ: 4974000

Stručný popis předmětu plnění: SO 400 Osvětlení

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 10,37%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 237 192 Kč

V Olomouci, dne 7.3.2024



Skanska a.s.

Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer

Ing. Lukáš Jurníček, MSc, vedoucí týmu přípravy
osoby jednající na základě plné moci

SKANSKA Skanska a.s.

Křížíkova 682/34a
Karlín, 186 00 Praha 8
IČ: 26271303
DIČ: CZ699004845

02164