

SMLOUVA O DÍLO

č.j. MěÚHM/02860/2024

(podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Heřmanův Městec
Sídlo: Havlíčkova 801, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 00270041
DIČ: CZ00270041
Zastoupený: Ing. Aleš Jiroutek – starosta města
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu:
Technický dozor:
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: STAVBA RTA s.r.o.
Sídlo: Průmyslová 190, 537 01 Chrudim
IČO: 084 43 076
DIČ: CZ 8443076
zastoupený: Dominik Bárta - jednatel
Telefon:
E-mail:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu o dílo podle ustanovení § 2586 a následujícího občanského zákoníku číslo 89/2012 Sb. v platném znění svobodně a vážně, jako projev oboustranné vůle spolupracovat při provádění níže uvedeného díla.

Akce:

Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP a rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten v I.NP a II.NP zadní budovy Mateřské školy v Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele, za podmínek sjednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „SOD“), kompletní dodávku veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce **Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP a rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten v I.NP a II.NP zadní budovy Mateřské školy v Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec**

- **Předmětem zakázky je** rekonstrukce stávajícího hygienického zařízení v I. NP a ve II.NP a rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb, vnitřního schodiště a šaten v I.NP a II.NP zadní budovy Mateřské školy v Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec.
Prostory v obou podlažích jsou totožné

SML/0090/2024

- Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy sávajících prostor bez změny jejich dispozice a užívání není vyhotovena projektová dokumentace.

Stavební práce na hygienickém zařízení spočívají v demontáži zařizovacích předmětů, otopných těles, vodovodních baterií a vnitřních rozvodů, odstranění obkladů a dlažeb, zrušení interiérových dveří s ocelovou zárubní mezi umývárnu (5) a hernou (4) a v demontáži výplní oken z průhledů mezi hernou (4) a hygienickým zařízením (5 a 6). Nově budou provedeny rozvody vody, kanalizace, elektro, instalována nová otopná tělesa, zazděny dveřní otvory a bývalé průhledy, bude položena nová dlažba a obklady s následnou dodávkou osazení zařizovacích předmětů, potřebné opravy omítek a malby atd. Bude proveden pohled ze sádrokartonových desek.

Ve spojovacích chodbách (1, 9, 13 a 15), šatnách (2) a úklidových komorách (14) budou provedeny nové dlážděné podlahy včetně soklů s následnou opravou omítek a nátěru okolo keramického soklu.

Stávající teracové schodiště (13, 15) bude přebroušeno, omyto a převoskováno, na podestě bude provedena nová dlažba včetně soklu s následnou opravou omítek okolo soklu.

Předmět zakázky je specifikován v soupisech prací ze 6. 2. 2024 a ze 16. 2. 2024, které jsou součástí zadávající dokumentace.

Při realizaci bude zhotovitel dodržovat platnou legislativu, normy ČSN a další předpisy související s předmětem zakázky a respektovat souhlasy a stanoviska vlastníka dotčené nemovitosti.

Použité materiály a výrobky při realizaci záměru musejí být schválené pro použití v České republice.

V rámci realizace stavby dodavatel zajistí opatření pro zabránění přístupu nepovolaných osob na staveniště a pokud to vyvolá situace zajistí bezpečný pobyt osob v blízkosti místa realizace. Po celou dobu realizace stavebních prací bude zajištěn bezpečný přístup do areálu mateřské školy.

Zhotovitel bude průběžně odstraňovat znečištění způsobená stavební a montážní činnostmi.

V rámci plnění zakázky dodavatel zajistí taková opatření, aby stávající podlahové krytiny, výplně otvorů, omítky, fasády apod. byly zabezpečeny proti poškození vlivem provádění stavebních prací. Rovněž bude zajištěna ochrana okolních pozemků a staveb proti poškození vlivem prováděné stavby, dopravy a skladování materiálu apod.

Realizace bude probíhat za nepřerušného provozu mateřské školy. Dodavatel bude dodržovat předpisy z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany a zajistí odpovídající opatření pro zabezpečení prostorů dotčených stavbou proti přístupu nepovolaných osob. Dále zajistí opatření pro zajištění bezpečného přístupu do provozovaných částí mateřské školy a bezpečného provozu a pohybu osob v okolí stavby / staveniště. Dodavatel bude průběžně odstraňovat znečištění způsobená svou činností na staveništi a okolí. Dodavatel zajistí také opatření pro omezení prašnosti v okolí stavby a provozovaných částech mateřské školy a propojení musí být řádně zabezpečené a nesmí být ponechán volný průchod do prostoru staveniště.

Do předmětu zakázky a do ceny díla jsou zahrnuté všechny související práce, dodávky a služby nutné pro kompletní dodávku díla včetně, dopravy, materiálů, energií, prací, předepsaných zkoušek a revizí, likvidace odpadů a doložení příslušných dokladů (čestné prohlášení je nedostačující), úklid, předání dokladů k použitým materiálům a dodaným zařízením (certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, návody k obsluze apod.).

Zhotovitel v rámci plnění zakázky provede zdokumentování místa stavby a dotčeného okolí před zahájením a po dokončení prací a bude pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace zakázky. Pořízená fotodokumentace bude zadavateli předána po dokončení stavby v elektronické podobě na CD/DVD.

Rozsah a kvalita předmětu smlouvy jsou dány:

Příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla a podmínkami objednatele stanovenými v této smlouvě

- 1) Při realizaci stavby budou použity pouze takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání,

SML/0090/2024

ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny výrobky mají předepsané atesty a splňují předepsané ČSN, vyhlášky a předpisy související.

- 2) Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy a uvedení do řádného provozu. Poplatky za skládky, likvidaci odpadů, dopravu, zřízení staveniště, úklid, energie, zkoušky, revize a veškeré další nezbytné služby, dodávky a práce související s realizací díla dle této SOD hradí zhotovitel, jako součást sjednaného předmětu a ceny díla.
- 3) Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že je odborník se zkušenostmi v oblasti související s předmětem zakázky, že provede požadované dílo za podmínek zde stanovených a v souladu s příslušnou úpravou právního řádu České republiky. Zhotovitel potvrzuje a zaručuje, že má veškerá nezbytná oprávnění a povolení podle českého práva k činnostem podle této smlouvy.
- 4) Veškeré možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu díla musí být před vlastní realizací písemně vzájemně odsouhlaseny zhotovitelem a objednatelem, a následně potvrzeny formou dodatku smlouvy – s rizikem změny termínu dokončení a ceny.
- 5) Objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

III. TERMÍNY

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo ve lhůtě od **1. 7. 2024 do 23. 8. 2024**.
2. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že doba dokončení díla a doba předání díla jsou reálné a dostatečné lhůty, a že s nimi bezvýhradně souhlasí. Lhůty a časové termíny stanovené v této smlouvě a ve smluvních dokumentech tvoří podstatné náležitosti smlouvy a jsou závazné a nepřekročitelné.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení s plněním z důvodů vyšší moci, prodlouží se termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Za okolnosti vyšší moci se považují zejména válka, ozbrojené povstání, přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár. Za okolnosti vyšší moci nebudou pro účely této smlouvy považovány zejména ekonomická tíseň jedné ze smluvních stran, či jejich dodavatelů a neschopnost dostát převzatým závazkům.
4. Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla umožňující plnohodnotné užívání – dokončení stavebních a montážních prací, dodávku a instalaci zařízení a jeho uvedení do provozu včetně vyhotovení příslušných protokolů a revizních zpráv, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí výše uvedené zakázky, odstranění všech vad a nedodělků.

IV. CENA

1. Smluvní strany se dohodly, že maximální cena za provedené dílo činí dle cenové nabídky zhotovitele:
Cena díla celkem bez DPH: **1 456 653,84 Kč**
Výše DPH: **305 897,30 Kč**
Cena díla celkem s DPH: **1 762 551,15 Kč**
2. Změna ceny, a to jak zvýšení, tak snížení, je možná tehdy:
 - Dojde-li, a to pouze z požadavku objednatele a v přiměřeném předstihu, ke změně předmětu díla. Za změnu předmětu díla se v tomto směru považuje taková změna, při které dojde ke zvýšení nebo snížení objemových jednotek, délkových jednotek a profilů nebo výměr.
 - Případné neprovedené práce a dodávky, které nebudou objednatelem požadovány, nebo které nebudou provedeny, budou zhotovitelem z ceny díla odečteny v konečné faktuře. Tyto práce budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny dodatkem ke smlouvě podepsaným oprávněnými zástupci obou stran.

SML/0090/2024

3. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, na návrh objednatele, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako cenová nabídka pro předmět smlouvy. Položky neobsažené v základním rozpočtu budou oceněny dle cenové soustavy jako výkaz výměr pro zadání veřejné zakázky (OTSKP) v aktuální cenové úrovni v době provádění prací, pokud nedojde k jiné dohodě mezi smluvními stranami.
4. Práce, které nebudou na žádost objednatele oproti původnímu zadání prováděny, budou oceněny položkově s použitím stejných jednotkových cen jako cenová nabídka pro předmět smlouvy a budou odečteny na základě dohody smluvních stran z ceny dodávky vč. specifikací a přírážek. V případě rozporu platí znalecký posudek provedený oběma stranami určeným znalcem na náklad neúspěšné strany.
5. Cena je cenou maximální, nejvýše přípustnou pro tuto zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu včetně prověření zadání na místě realizace a tyto okolnosti do návrhu ceny zakalkuloval. Do celkové nabídnuté ceny zhotovitel zahrnul všechny práce, dodávky a služby potřebné pro provedení a dokončení díla.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že při uzavírání smlouvy měly dostatek podkladů pro dohodnutí ceny a řádného splnění dodávky.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zaplatit skutečně provedené práce, výkony a zabudovaný materiál, a to na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Nárok na úhradu provedených prací a dodávek vzniká zhotoviteli schválením soupisu provedených prací, výkonů a materiálů objednatelem. Objednatel se vyjádří k soupisu provedených prací do pracovních 5 dnů ode dne jeho doručení zhotovitelem. **Platba bude uskutečněna na základě daňového dokladu zhotovitele zaslaného objednateli na doručovací adresu objednatele.** Faktura bude v příloze obsahovat čitelný strojopisný nebo PC sepsaný soupis provedených prací předem odsouhlasený objednatelem v položkách. Na neodsouhlasený soupis prací nebude vystavována faktura.
2. Soupis prací a fakturace budou předkládány měsíčně až do 90 % sjednané ceny díla. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla.
3. Faktura bude splňovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o DPH. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti doručením opravené faktury objednateli.
4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením faktury.
5. Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů po jejím prokázaném doručení zhotovitelem objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Veškeré provedené změny požadované objednatelem, příp. neprovedené práce, budou při fakturaci podloženy soupisem prací, odsouhlaseném dozorem objednatele. Ocenění bude provedeno dle čl. IV.3. a IV.4. smlouvy. Cena za tyto změny, popř. za neprovedené práce, bude vyčíslována a odsouhlasována zástupcem objednatele průběžně a vyúčtování proběhne nejpozději v konečné faktuře samostatnými položkami.
7. Objednatel prohlašuje, že stavba není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH.

VI. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel převzetím staveniště přejímá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost silničního provozu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, za dodržování hygienických a požárních předpisů, vč. dodržování předpisů o ochraně životního prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemně objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně tři pracovní dny dopředu. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jestliže se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, jdou náklady k tíži zhotovitele. Účast objednatele na řízení o zakrytí prací nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení předmětu smlouvy, ani odpovědnosti za záruky.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3 pracovních dnů nebo nejpozději do objednatel stanoveného prodlouženého termínu. Za zhotovitele budou oprávněni do deníku provádět zápisy pracovníci určení statutárním zástupcem zhotovitele. Stavební deník je zhotovitel povinen vést do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při převjímacím řízení.
4. Zhotovitel umožní provádění dozoru objednatele.
5. Zhotovitel je na staveništi povinen zachovávat čistotu a pořádek včetně opatření na zabránění prašnosti a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
6. Práce a doprava materiálu na stavbu budou prováděny tak, aby nerušily uživatele okolních nemovitostí hlukem a prachem. Zhotovitel rovněž zajistí neprodleně úklid veřejných komunikací a prostor v případě jejich znečištění jeho stavební činností.
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit škodu v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Ke dni předání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště vyklidit a uvést jej do náležitého stavu. V případě prodloužení se splněním této povinnosti ve sjednaném termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **7.000,- Kč** za každý den prodloužení.
9. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na stavebním materiálu a vybavení jím zajišťovaném nebo převzatém od objednatele, jakož i za škody způsobené na zhotovovaném díle, a to po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatel). Tyto odstraní bezplatně a bez zbytečného odkladu, nejpozději k datu předání díla, popř. poskytne finanční vyrovnání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
10. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoli způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
11. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny podmínky a připomínky uvedené v rozhodnutích, souhlasích, vyjádřeních, stanoviscích a dalších dokumentech vydaných dotčenými orgány a osobami. Vznikne-li takto škoda, hradí ji v plném rozsahu.
12. Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. O případných omezeních zhotovitel předem vyrozumí vlastníky a obyvatele příslušných nemovitostí.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla jím pověřenými zástupci a dozorem objednatele, kteří jsou oprávněni:

SML/0090/2024

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami a přísl. normami;
- upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné nedostatky a kontrolovat termín a způsob odstranění;
- kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a termínech k odstranění zjištěných vad a nedodělků;
- uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací díla.

Nerespektování požadavků dozoru objednatele ze strany zhotovitele opravňuje objednatele k zastavení stavby až do doby sjednání nápravy. Zastavení stavby musí být učiněno písemně zápisem ve stavebním deníku, příp. doporučeným dopisem na adresu zhotovitele s uvedením důvodů, které vedly k zastavení stavby.

2. Pokud zhotovitel písemně upozorní na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné stanovisko do 3 dnů, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací.
3. Objednatel je povinen dostavit se na písemné vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
4. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Za objednatele jsou oprávněni do deníku provádět zápisy jmenovaní pracovníci dozoru objednatele, pověřeni zástupci objednatele, za zhotovitele oprávněni pracovníci určení statutárním zástupcem zhotovitele.
5. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Zápisy týkající se převzetí části díla (např. zakryté konstrukce apod.), upozornění na případné vícepráce, nebo ostatní skutečnosti mající vliv na cenu díla, provedení díla a termín dokončení budou do deníku zapisovány za přítomnosti dozoru objednatele. Tímto způsobem není možno změnit smluvní podmínky. Záznam ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování případného dodatku ke smlouvě o dílo.
6. Dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví lidí pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s touto smlouvou či požadavky a potřebami objednatele.
7. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho smluvní povinnosti – tzn. je oprávněn odejmout zhotoviteli zakázku bez uhrazení vynaložených nákladů spojených s odstoupením od smlouvy zhotoviteli. V případě takového odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele, zůstává objednateli zachován nárok vůči zhotoviteli na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu, případně nárok na náhradu škody.
8. Objednatel neodpovídá za případné nedodržování BOZP a PO ze strany zhotovitele.

VIII. PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

1. Převzetí díla bude prováděno v rozsahu a způsobem stanoveným § 2604 a násl. Občanského zákoníku a touto smlouvou. Zhotovitel je povinen zajistit pro účely přejímky předložení veškerých atestů, revizních knih, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených čs. předpisy, prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění, záruční listy, provozní předpisy k obsluze díla a podmínky užívání a údržby nutné po dobu záruční doby. Dále zhotovitel doloží stavební deník potvrzený objednatelem, doklady o vhodnosti použitých materiálů, doklady o zkouškách, včetně revizních zpráv, zápisy o vyzkoušení zabudovaného zařízení. Případné nepředání této dokumentace a dokladů bude považováno za vadu díla.
2. Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost dodávky v souladu s touto smlouvou a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci s doklady podle podmínek této smlouvy.
3. Objednatel může převzít dílo i v případě, že při přejímce bude mít takové vady a nedodělky, které dle objednatele nebrání jeho řádnému užívání, a zaváže-li se zhotovitel, že vady odstraní v termínu společně dohodnutém. O

SML/0090/2024

průběhu a výsledku přejímky bude sepsán oběma smluvními stranami zápis, v němž budou určeny lhůty k odstranění vad a nedodělků. Dílo bude splněno teprve jejich odstraněním.

4. Dále se ujednává, že nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel a přechází na objednatele předáním a převzetím bezvadného díla objednatelem. Běh záruční doby počíná dnem následujícím po předání a převzetí bezvadného díla objednatelem.
5. Jestliže zhotovitel nedodrží jednotlivé lhůty vzájemně dohodnuté v zápisu o předání a převzetí, stanovené pro odstranění vad a nedodělků zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každý den prodlení a každou vadu do doby jejich odstranění.
6. Předmět smlouvy bude dokončen tak, že dílo bude ve stavu schopném běžného provozu, a to včetně provedení konečného úklidu a řádného vyčištění staveniště.

IX. JAKOST DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je provedený podle podmínek smlouvy, a že minimálně po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v zadávacích podkladech objednatele, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla podle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na zhotovené dílo záruční lhůtu v délce trvání **60** měsíců na kompletní dodávku díla. Tato záruční doba počíná plynout od data předání a převzetí bezvadného díla objednatelem, to je po odstranění všech vad a nedodělků.
5. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit písemně vytkené vady díla zhotovitelem písemně uznané.
6. Zhotovitel neuznává vady na díle, které byly v průběhu jeho užívání objednatelem způsobeny zanedbáním stanovené údržby nebo jejím nekvalifikovaným provedením v rozporu se záručními podmínkami zhotovitele a za vady způsobené konstrukcemi, které zhotovitel neprováděl, nebo vlivy, které nesouvisely s prováděním díla.

X. ODSTRANĚNÍ VAD DÍLA

1. Odpovědnost za vady díla (faktické či právní) se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními občanského zákoníku.
2. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.
3. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel písemně u zhotovitele, který je povinen nejpozději do 5 dnů od obdržení reklamace objednateli oznámit, zda vadu uznává, jakou lhůtu k jejímu odstranění navrhuje, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak v uvedené lhůtě neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele v plném rozsahu uznává. Jde-li o vadu havarijní, vyzoomí zhotovitel objednatele obratem.
4. Zhotovitel je povinen přistoupit neprodleně k odstranění reklamované a uznané vady, nejpozději však do 5 dnů po uznání reklamace a vady odstranit v termínu dle protokolu o odstranění vad. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každý den prodlení s přistoupením k odstranění vady. Právo objednatele na případnou náhradu škody není smluvní pokutou dotčeno.

SML/0090/2024

5. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace, nebo pokud nedojde k dohodě o termínu odstranění vad, nebo pokud v těchto termínech nesdělí objednateli, že neuznává z důvodu jeho neoprávněnosti nárok objednatele vyplývající ze záruky za jakost, je objednatel oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. Takto vzniklé řádně doložené náklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 30 dnů od doručení faktury.
6. V případech, kdy se projeví vada, která znemožní běžné užívání předmětu díla, nebo může způsobit následné jiné škody (havárie), je zhotovitel povinen okamžitě zabezpečit nutná opatření k zamezení výše citovaných situací.
7. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hodin** po obdržení reklamace a vadu (havárii) odstranit v nejkratším možném termínu, který stanoví společně s objednatelem. Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši **4.000,- Kč** za každý započatý den, o který nastoupí později nebo nesplní dohodnutý termín odstranění vady (havárie).
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:
 - jména zástupců obou smluvních stran
 - datum uplatnění a č.j. reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a ukončení odstranění vady
 - celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)
 - vyjádření, zda vada brání užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno
 - podpisy zástupců obou smluvních stran.
10. Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části (revize, atesty, certifikáty apod.) potřebné k provozování díla.

XI. DŮSLEDKY PORUŠENÍ SMLUVNÍCH UJEDNÁNÍ

1. Za nedodržení termínu předání díla vinou na straně zhotovitele uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši **7.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných a uznaných vad ve stanovených lhůtách činí smluvní pokuta **4.000,- Kč** za každou vadu a za každý nedodělek za každý den prodlení do doby jejich odstranění.
3. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, respektive, že vadu způsobil uživatel nevhodným užíváním díla, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré prokazatelně vzniklé náklady v souvislosti s odstraňováním vady.
4. Obsahuje-li jakékoliv z ustanovení této smlouvy ujednání o smluvní pokutě, je taková smluvní pokuta splatná do 5 dnů ode dne vzniku nároku na jejich zaplacení, není-li v konkrétním ustanovení této smlouvy stanoveno jinak. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty dle této smlouvy nezaniká nárok na náhradu škody.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě:
 - Je-li ohledně zhotovitele rozhodnuto o úpadku nebo je-li insolventní návrh zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele;

SML/0090/2024

- Že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě a neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla do 14 dnů po písemném upozornění nebo upozorněn zápisem ve stavebním deníku.
 - Že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce ze své viny, nebo bude zřejmé, že z důvodu neplnění postupu prací nedodrží termín dokončení a předání předmětu smlouvy.
2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení. V těchto případech je zhotovitel povinen umožnit do 10 pracovních dnů pokračovat na zhotovování díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště, předáním rozestavěného díla a poskytnutím nezbytně nutných činností pro plynulé pokračování na zhotovení díla. V případě nesplnění této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.
 3. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy nebo bude-li smlouva ukončena dohodou, provede se následující:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a ocení je způsobem, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení a zpracuje konečnou fakturu;
 - smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování všech dosud provedených plnění;
 - zhotovitel odklidí svůj nepoužitý materiál a vyklidí staveniště, pokud se strany nedohodnou jinak;
 - zhotovitel vyzve objednatele k převzetí nedokončeného díla;
 - objednatel je povinen se dostavit k převzetí nedokončeného díla;
 - o předání a převzetí nedokončeného díla sepíší smluvní strany protokol (viz. protokol o předání a převzetí díla), v němž mimo jiné konstatují ukončení smluvních závazků.
 4. Zhotovitel od písemného převzetí staveniště přebírá zodpovědnost za to, aby na staveništi od zahájení prací nemohlo dojít ke škodám na majetku, zdraví a životech v případě pozastavení nebo zastavení výstavby na základě požadavku objednatele.
 5. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za veškeré škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. od převzetí staveniště do převzetí díla objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě, ať opomenutím nebo nedbalostí nebo neplněním podmínek této smlouvy o dílo.
 6. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu, původní stav před zahájením zhotovitel prokazatelně monitoruje.
 7. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací a ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo ukončit jen písemnou formou – dodatkem, potvrzeným oprávněnými zástupci smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců stran pro vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny jako dodatek k této smlouvě nebo jako nová smlouva.
2. Smlouva byla uzavřena na základě konsenzu smluvních stran. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena vážně a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení této smlouvy. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uveden, připojují své podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.
4. Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 výtisk.

SML/0090/2024

5. Smlouva o dílo je platná a účinná dnem podpisu osobami oprávněnými k jednání za smluvní strany.
6. Smlouvu schválila Rada města usnesením č. R/2024/178 ze dne 30. 4. 2024.

Přílohy:
harmonogram prací
cenová nabídka zhotovitele

Za objednatele:

V Heřmanově Městci dne

6.5.2024




Ing. Aleš Jiroušek – starosta města



Za zhotovitele:

V Heřmanově Městci dne

9.5.24



Dominik Bárta - jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 004
Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

KSO: Heřmanův Městec CC-CZ: 08.04.20;
Místo: Datum: 08.04.2024
Zadavatel: Město Heřmanův Městec IČ: 00270041
Uchazeč: STAVBA RTA s.r.o. IČ: 08443076
Projektant: DIČ: CZ08443076
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS.Vzhledem k neznámému složení podlahové konstrukce není úpravou součástí díla nákladů na materiál. Již namontované nástropní díla rovněž ne

Cena bez DPH		370 782,80	
	izba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00 %	254 493,20	53 443,57
snížená	12,00 %	0,00	0,00
zákl. přenesl 21,00 %		0,00	0,00
sníž. přenesl 12,00 %		0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	424 226,37

[v -- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám -- v](#)

Návod na vyplnění

Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech)

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 004
Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Místo: Heřmanův Městec Datum: 08.04.2024
Zadavatel: Město Heřmanův Městec Projektant:
Uchazeč: STAVBA RTA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		370 782,80	424 226,37	
01	Šatna Šnek a úklidová komora 1.NP	97 470,20	117 938,94	STA
02	Schodišťový prostor 1.NP	73 337,10	88 738,56	STA
03	Schodiště vč. mezipodesty	37 155,40	44 958,03	STA
04	Chodba Miravenec 2.NP	22 397,40	27 100,85	STA
05	Šatna Miravenec a úklidová komora	97 470,20	117 938,94	STA
06	Chodba před kuchynkou	42 952,50	51 972,53	STA

Informativní údaje z listů zakázky

z toho Ostat.	DPH [CZK]	Normohodiny [h]	DPH základní [CZK]	DPH snížená [CZK]	DPH základní přenesená	DPH snížená přenesená	Základna	Základna	Základna	Základna	Základna
0,00	53 443,57	0,00000	53 443,57	0,00	0,00	0,00	254 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20 468,74	0,00000	20 468,74	0,00	0,00	0,00	97 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	7 802,63	0,00000	7 802,63	0,00	0,00	0,00	37 155,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	4 703,45	0,00000	4 703,45	0,00	0,00	0,00	22 397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	20 468,74	0,00000	20 468,74	0,00	0,00	0,00	97 470,20	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt: **01 - Šatna Šnek a úklidová komora 1.NP**

KSO: **Heřmanův Městec** CC-CZ: **08.04.2024**
 Datum: **08.04.2024**
 Místo: **Heřmanův Městec** IČ: **00270041**
 DIČ: **00270041**
 Zadavatel: **Město Heřmanův Městec**
 Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** IČ: **08443076**
 DIČ: **CZ08443076**
 Projektant: IČ: **08443076**
 DIČ: **CZ08443076**
 Zpracovatel: IČ: **08443076**
 DIČ: **CZ08443076**

Poznámka:

Cena bez DPH 97 470,20

DPI základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 470,20	21,00 %	20 468,74
	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 117 938,94

v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt: **01 - Šatna Šnek a úklidová komora 1.NP**

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**
 Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:
 Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 97 470,20

HSV - Práce a dodávky HSV 51 285,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 580,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 978,00

997 - Přesun sutě 24 547,20

998 - Přesun hmot 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV 46 185,00

771 - Podlahy z dlaždic 46 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt: **01 - Šatna Šnek a úklidová komora 1.NP**

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**
 Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:
 Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem 97 470,20								
d HSV Práce a dodávky HSV 51 285,20								
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 580,00								
21	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	22,900	200,00	4 580,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/612325402					
			VV oprava omítky okolo keram soklu		22,900			
			VV 22,9					
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 978,00								
3	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	19,980	330,00	6 593,40	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046111					
			VV šatna šnek		16,800			
			VV 6*2,8		1,650			
			VV 1,5*1,1					
			VV úklidová komora		1,530			
			VV 0,9*1,7					
			VV Součet			19,980		
4 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm 15 384,60 CS ÚRS 2024 01								
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/965046119					
			VV 19,98*7		139,860			
d 997 Přesun sutě 24 547,20								
16	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně oro budov a halv vřškv do 6 m	t	1,931	600,00	1 158,60	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013211					
18	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	38,620	400,00	15 448,00	CS ÚRS 2024 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013509					
			VV 1,931*20 *Přepočtené koeficientem množství		38,620			

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost celkem [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		0,00000		1,37484		1,93058
		0,00000		0,35953		0,00000
		0,00000		0,35953		0,00000
základní		0,00000	0,01570	0,35953	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

17	K	997013511	Odvoz sutí a vybraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením na vzdálenost do 4 km	t	1,931	1 000,00	1 931,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511								
19	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odhadů pod kódem 17 09 04	t	1,878	3 200,00	6 009,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
d 998 Přesun hmot							180,00	
22	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výroba a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	0,360	500,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018001								
d PSV Práce a dodávky PSV							46 185,00	
d 771 Podlahy z dlaždic							46 185,00	
5	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,980	60,00	1 198,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
VV šatna šnek								
VV 6*2,8 16,800								
VV 1,1*1,5 1,650								
VV úklidová komora								
VV 0,9*1,7 1,530								
VV Součet 19,980								
6	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	19,980	90,00	1 798,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
7	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20	m2	19,980	150,00	2 997,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151014								
1	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	22,900	80,00	1 832,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810								
VV šatna šnek								
VV 6*3,9+2,8+6*1,1 19,800								
VV -(1,4) -1,400								
VV úklidová komora								
VV 1,7+1,7+0,9+0,9 5,200								
VV -0,7 -0,700								
VV Součet 22,900								
10	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výškv přes 90 do 120 mm	m	22,900	280,00	6 412,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113								
VV šatna šnek								
VV 6*3,9+2,8+6*1,1 19,800								
VV -(1,4) -1,400								
VV úklidová komora								
VV 1,7+1,7+0,9+0,9 5,200								
VV -0,7 -0,700								
VV Součet 22,900								
11	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90	m	25,190	300,00	7 557,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59761187								
VV 22,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 25,190								
2	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	19,980	90,00	1 798,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810								
VV šatna šnek								
VV 6*2,8 16,800								
VV 1,1*1,5 1,650								
VV úklidová komora								
VV 0,9*1,7 1,530								
VV Součet 19,980								
8	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťkv do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,980	450,00	8 991,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416								
VV šatna šnek								
VV 6*2,8 16,800								
VV 1,1*1,5 1,650								
VV úklidová komora								
VV 0,9*1,7 1,530								
VV Součet 19,980								
9	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm	m2	22,978	350,00	8 042,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59761166								
VV 20,8890909090909*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 22,978								
23	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,530	750,00	1 147,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211								
VV úklidová komora								
VV 0,9*1,7 1,530								
24	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,530	900,00	1 377,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577212								
VV úklidová komora								
VV 0,9*1,7 1,530								
12	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	22,900	40,00	916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
13	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	22,900	40,00	916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117								
VV zakončení shora 22,900								
14	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými	m2	19,980	50,00	999,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011								
15	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)	t	1,015	200,00	203,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771121								

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	1,01531		1,93058	
	0,00000	1,01531		1,93058	
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00030	0,00599	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,01500	0,29970	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01174	0,26885
	0,00000	0,00058	0,01328	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00264	0,06650	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,08317	1,66174
	0,00000	0,00600	0,11988	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02200	0,50552	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00003	0,00069	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00012	0,00275	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00005	0,00100	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
02 - Schodišťový prostor 1.NP

KSO: **Heřmanův Městec** CC-CZ: **08.04.2024**
Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** IČ: **00270041**
Město Heřmanův Městec DIČ:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** IČ: **08443076**
STAVBA RTA s.r.o. DIČ: **CZ08443076**

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 73 337,65

DPI základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	73 337,65	21,00 %	15 400,91
	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 88 738,56

v -- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám -- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
02 - Schodišťový prostor 1.NP

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 73 337,65

HSV - Práce a dodávky HSV 37 791,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 785,00

997 - Přesun sutě 17 433,60

998 - Přesun hmot 172,50

PSV - Práce a dodávky PSV 35 546,55

771 - Podlahy z dlaždic 35 546,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
02 - Schodišťový prostor 1.NP

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							73 337,65	
d HSV Práce a dodávky HSV							37 791,10	
d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							4 400,00	
1	K	612325402	Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m ²	22,000	200,00	4 400,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/612325402								
d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							15 785,00	
2	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	14,350	330,00	4 735,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/965046111								
3	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm	m ²	100,450	110,00	11 049,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/965046119								
VV					14,35*7	100,450		
d 997 Přesun sutě							17 433,60	
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a halvy výškovy do 6 m	t	1,362	600,00	817,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013211								
5	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zaočtatý 1 km přes 1 km	t	27,240	400,00	10 896,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509								
VV					1,362*20	Přepočtené koeficientem množství	27,240	
6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením na vzdálenost do 4 km	t	1,362	1 000,00	1 362,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013511								
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,362	3 200,00	4 358,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013631								
d 998 Přesun hmot							172,50	

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost celkem [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
		0,00000		1,11432		1,36198
		0,00000		0,34540		0,00000
		0,00000		0,34540		0,00000
základní	0,00000	0,01570	0,34540	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000

8	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	0,345	500,00	172,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01998018001									
d PSV Práce a dodávky PSV							35 546,55		
d 771 Podlahy z dlaždic							35 546,55		
9	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	14,350	60,00	861,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771111011									
10	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	14,350	90,00	1 291,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771121011									
11	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťka do 40 mm	m2	14,350	150,00	2 152,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771151014									
12	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	14,350	80,00	1 148,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771471810									
13	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	22,000	280,00	6 160,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771474113									
14	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch tl do 10mm výšky přes 90 do 120mm	m	25,000	300,00	7 500,00	CS ÚRS 2024 01	
VV 22,72727272727272*1,1 *Přepočtené koeficientem množstvi 25,000									
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	14,350	90,00	1 291,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771571810									
VV Chodba 1.NP									
VV 4,2*1,75 7,350									
VV 4,2*2,8 7,000									
VV Součet 14,350									
16	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	14,350	450,00	6 457,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771574416									
17	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm	m2	17,295	350,00	6 053,25	CS ÚRS 2024 01	
VV 15,72272727272727*1,1 *Přepočtené koeficientem množstvi 17,295									
18	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	22,000	40,00	880,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771591115									
19	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	22,000	40,00	880,00	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771591117									
VV zakončení shora									
VV 22 22,000									
20	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými	m2	14,350	50,00	717,50	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01771592011									
21	K	998771121	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)	t	0,769	200,00	153,80	CS ÚRS 2024 01	
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01998771121									

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,76892	1,36196		
základní	0,00000	0,76892	1,36196		
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00030	0,00431	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,01500	0,21525	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01174	0,16847
základní	0,00000	0,00058	0,01276	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00264	0,06600	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,08317	1,19349
základní	0,00000	0,00600	0,08610	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02200	0,38049	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00003	0,00066	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00012	0,00264	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00005	0,00072	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
03 - Schodiště vč. mezipodesty

KSO: Místo: **Heřmanův Městec** CC-CZ: Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** IČ: **00270041**
DIČ:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** IČ: **08443076**
DIČ: **CZ08443076**

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 155,40

DPI základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	37 155,40	21,00 %	7 802,63
	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 44 958,03

v -- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám -- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
03 - Schodiště vč. mezipodesty

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 37 155,40

HSV - Práce a dodávky HSV 4 460,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 946,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 310,00

997 - Přesun sutě 1 170,00

998 - Přesun hmot 34,00

PSV - Práce a dodávky PSV 32 695,40

771 - Podlahy z dlaždic 9 801,40

773 - Podlahy z teraca 22 894,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
03 - Schodiště vč. mezipodesty

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

P	Ty	Č	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 37 155,40

d HSV Práce a dodávky HSV 4 460,00

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 946,00

1 K 612325402 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm

stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_07/297013212

vv oprava omítky okolo keram soklu

vv 4,3 4,300

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 310,00

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_07/295046111

vv podesta

vv 2,8*0,75 2,100

3 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Připlatek k ceně za každý další 1 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_07/295046119

vv (2,8*0,75)*7 14,700

d 997 Přesun sutě 1 170,00

4 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s

naložením ručně oro budovy a halv vřškv přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_07/297013212

5 K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na

vzdálenost Připlatek k ceně za každý další zaočtatv 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_07/297013509

6 K 997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se

elazáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/tem/CZK_URS_2024_07/297013511

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		0,00000		0,21294		0,22514
		0,00000		0,06751		0,00000
		0,00000		0,06751		0,00000
základní		0,00000	0,01570	0,06751	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,225	3 200,00	720,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01297013631								
D 998 Přesun hmot				34,00				
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	0,068	500,00	34,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01298018002								
D PSV Práce a dodávky PSV				32 695,40				
D 771 Podlahy z dlaždic				9 801,40				
9	K	77111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	2,100	60,00	126,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_0177111011								
VV podesta								
VV 2,8*0,75				2,100				
10	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	2,100	90,00	189,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771121011								
11	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MBs. tloušťka do 10 mm	m2	2,100	150,00	315,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771151014								
12	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	4,300	80,00	344,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771471810								
VV podesta								
VV 2,8*0,75*0,75				4,300				
13	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	4,300	280,00	1 204,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771474113								
14	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90	m	5,000	300,00	1 500,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	2,100	90,00	189,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771571810								
VV podesta								
VV 2,8*0,75				2,100				
16	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťka do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	2,100	450,00	945,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771574416								
VV podesta								
VV 2,8*0,75				2,100				
17	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm výška 0,4x 40x40cm	m2	3,000	350,00	1 050,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Přílolek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivé	m2	2,100	750,00	1 575,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771577211								
VV podesta								
VV 2,8*0,75				2,100				
23	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Přílolek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	2,100	900,00	1 890,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771577212								
VV podesta								
VV 2,8*0,75				2,100				
18	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	4,300	40,00	172,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771591115								
19	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	4,300	40,00	172,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771591117								
VV zakončení skora								
VV 4,3				4,300				
20	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými	m2	2,100	50,00	105,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01771592011								
21	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dozrávací vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)	t	0,127	200,00	25,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01298771122								
D 773 Podlahy z teraca				22 894,00				
24	K	77329113R	Broušení teracových podlah schodiště	m	27,000	80,00	2 160,00	
25	K	773291123R	Omytí a převoskování teracových podlah schodiště omytí	m	27,000	90,00	2 430,00	
27	K	773291163R	Renovace výplní otvorů schodiště	kus	10,000	800,00	8 000,00	
26	K	773291173R	Zařiznutí konců schodů, stěrka	m	6,800	280,00	1 904,00	
28	K	773291173R	Opravy schodiště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	
29	K	773291163R	Ostatní kamenické práce, kamenožez	kpl	1,000	3 400,00	3 400,00	

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,14543			0,22514
	0,00000	0,12717			0,22514
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00030	0,00063	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,01500	0,03150	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01174	0,05048
základní	0,00000	0,00058	0,00249	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00264	0,01320	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,08317	0,17466
základní	0,00000	0,00600	0,01260	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02200	0,06600	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00003	0,00013	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00012	0,00052	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00005	0,00011	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,01825			0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00001	0,00027	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00150	0,01500	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00019	0,00129	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00019	0,00019	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00150	0,00150	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt: **04 - Chodba Mravenec 2.NP**

KSO: Místo: **Heřmanův Městec** CC-CZ: Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** IČ: **00270041** DIČ:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** IČ: **08443076** DIČ: **CZ08443076**

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 22 397,40

DPI základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	22 397,40	21,00 %	4 703,45
	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 27 100,85

v -- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestávám -- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt: **04 - Chodba Mravenec 2.NP**

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 22 397,40

HSV - Práce a dodávky HSV 10 167,90

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 622,00

997 - Přesun sutě 2 818,40

998 - Přesun hmot 27,50

PSV - Práce a dodávky PSV 11 229,50

771 - Podlahy z dlaždic 10 607,00

781 - Dokončovací práce - obklady 622,50

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt: **04 - Chodba Mravenec 2.NP**

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovatel:

P	Ty	Č	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	---	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 22 397,40

d HSV Práce a dodávky HSV 10 167,90

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 700,00

1 K 612325402 Oprava vápencementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm stěn. v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.us.cz/tem/C5_URS_2024_01/297013212

VV oprava okolo keram soklu

VV 3,5 3,500

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 622,00

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm

Online PSC https://podminky.us.cz/tem/C5_URS_2024_01/965046111

VV 4,3*1,4 6,020

3 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm

Online PSC https://podminky.us.cz/tem/C5_URS_2024_01/965046119

VV (4,3*1,4)*7 42,140

d 997 Přesun sutě 2 818,40

4 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovu a halv v výšce přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.us.cz/tem/C5_URS_2024_01/997013212

5 K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zaočatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.us.cz/tem/C5_URS_2024_01/997013509

6 K 997013511 Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.us.cz/tem/C5_URS_2024_01/997013511

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		0,00000		0,35175		0,54177
		0,00000		0,05495		0,00000
		0,00000		0,05495		0,00000
základní		0,00000	0,01570	0,05495	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demoličního zatláčeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,542	3 200,00	1 734,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
D 998 Přesun hmot							27,50	
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	0,055	500,00	27,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
D PSV Práce a dodávky PSV							11 229,50	
D 771 Podlahy z dlaždic							10 607,00	
9	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby výsátí podlah	m2	6,020	60,00	361,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
VV 4,3*1,4				6,020				
10	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	6,020	90,00	541,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
11	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 20 MPa, tloušťka do 40 mm	m2	6,020	150,00	903,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771151014								
12	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	3,500	80,00	280,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810								
13	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	3,500	280,00	980,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113								
14	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90	m	4,000	300,00	1 200,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	6,020	90,00	541,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810								
VV 4,3*1,4				6,020				
16	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	6,020	450,00	2 709,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416								
17	M	59761166	dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,000	350,00	2 450,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	3,500	40,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
19	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	3,500	40,00	140,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117								
VV zakončení soklu shora				3,500				
VV 3,5				3,500				
20	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými	m2	6,020	50,00	301,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011								
21	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)	t	0,296	200,00	59,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122								
D 781 Dokončovací práce - obklady							622,50	
22	K	781492351	Obklad - dokončující práce montáž profilu lepeného flexibilním cementovým rvchletuhnoucím lepidlem ukončovacím	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/781492351								
VV podesta				2,000				
VV 2				2,000				
23	M	19416012	líšta ukončovací nerezová 10mm	m	2,500	249,00	622,50	CS ÚRS 2024 01
VV 2,38095238095238*1,05 *Přepočtené koeficientem množství								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							1 000,00	
24	K	HZS2221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/HZS2221								
VV přeložení vedení				2,000				
VV 2				2,000				

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,29680	0,54177		
	0,00000	0,29564	0,54177		
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00030	0,00181	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,01500	0,09030	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01174	0,04109
základní	0,00000	0,00058	0,00203	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00264	0,01056	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,08317	0,50068
základní	0,00000	0,00600	0,03612	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02200	0,15400	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00003	0,00011	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00012	0,00042	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00005	0,00030	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00018	0,00036	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00032	0,00080	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
05 - Šatna Mravenec a úklidová komora

KSO: Místo: **Heřmanův Městec** CC-CZ: Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** IČ: **00270041**
DIČ:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** IČ: **08443076**
DIČ: **CZ08443076**

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 97 470,20

DPI základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 470,20	21,00 %	20 468,74
	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 117 938,94

v -- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám -- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
05 - Šatna Mravenec a úklidová komora

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovate

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 97 470,20

HSV - Práce a dodávky HSV 51 285,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 580,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 978,00

997 - Přesun sutě 24 547,20

998 - Přesun hmot 180,00

PSV - Práce a dodávky PSV 46 185,00

771 - Podlahy z dlaždic 46 185,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
05 - Šatna Mravenec a úklidová komora

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**

Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:

Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovate

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 470,20

d HSV Práce a dodávky HSV 51 285,20

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 580,00

1 K 612325402 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm 2 m2 22,900 200,00 4 580,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/612325402

VV oprava omítky okolo keram soklu

VV 22,9

VV 22,900

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 978,00

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 2 m2 19,980 330,00 6 593,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/965046111

VV šatna mravenec

VV 6*2,8

VV 1,5*1,1

VV úklidová komora

VV 0,9*1,7

VV 1,530

VV Součet 19,980

3 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Připlatek k ceně za každý další 1 mm 2 m2 139,860 110,00 15 384,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/965046119

VV 19,98*7

VV 139,860

d 997 Přesun sutě 24 547,20

23 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně oro budov a halv vřškv přes 6 do 9 m t 1,931 600,00 1 158,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013212

VV Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlatek k ceně za každý další zaočtatv 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509

VV 1,931*20 *Přepočtené koeficientem množství

VV 38,620

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suť [t]	Suť Celkem [t]
		0,00000		1,37484		1,93058
		0,00000		0,35953		0,00000
		0,00000		0,35953		0,00000
základní		0,00000	0,01570	0,35953	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

6	K	997013511	Odvoz sutí a vybraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením na vzdálenost do 4 km	t	1,931	1 000,00	1 931,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511								
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	1,878	3 200,00	6 009,60	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
d 998 Přesun hmot							180,00	
22	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	0,360	500,00	180,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
d PSV Práce a dodávky PSV							46 185,00	
d 771 Podlahy z dlaždic							46 185,00	
9	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,980	60,00	1 198,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
	VV	šatna mravenec						
	VV	6*2,8			16,800			
	VV	1,1*1,5			1,650			
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9*1,7			1,530			
	VV	Součet			19,980			
10	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	19,980	90,00	1 798,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
11	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 Mpa, tloušťka do 10 mm	m2	19,980	150,00	2 997,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771151014								
12	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	22,900	80,00	1 832,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810								
	VV	šatna mravenec						
	VV	6+3,9+2,8+6+1,1			19,800			
	VV	-1,4			-1,400			
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9+0,9+1,7+1,7			5,200			
	VV	-0,7			-0,700			
	VV	Součet			22,900			
13	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výškv přes 90 do 120 mm	m	22,900	280,00	6 412,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113								
	VV	šatna mravenec						
	VV	6+3,9+2,8+6+1,1			19,800			
	VV	-1,4			-1,400			
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9+0,9+1,7+1,7			5,200			
	VV	-0,7			-0,700			
	VV	Součet			22,900			
14	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90	m	25,190	300,00	7 557,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59761187								
	VV	22,9*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			25,190			
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	19,980	90,00	1 798,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810								
	VV	šatna mravenec						
	VV	6*2,8			16,800			
	VV	1,1*1,5			1,650			
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9*1,7			1,530			
	VV	Součet			19,980			
16	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťka do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	19,980	450,00	8 991,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416								
	VV	šatna mravenec						
	VV	6*2,8			16,800			
	VV	1,1*1,5			1,650			
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9*1,7			1,530			
	VV	Součet			19,980			
17	M	59761166	dlažba keramická stínutá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm	m2	22,978	350,00	8 042,30	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/59761166								
	VV	20,8890909090909*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			22,978			
25	K	771577211	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Přílolek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	1,530	750,00	1 147,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577211								
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9*1,7			1,530			
26	K	771577212	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem Přílolek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m2	1,530	900,00	1 377,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771577212								
	VV	úklidová komora						
	VV	0,9*1,7			1,530			
18	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	22,900	40,00	916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
19	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	22,900	40,00	916,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117								
	VV	zakončení soklu shora			22,900			
	VV				22,9			
20	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými	m2	19,980	50,00	999,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011								
24	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovených z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)	t	1,015	200,00	203,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122								

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	1,01531		1,93058	
	0,00000	1,01531		1,93058	
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00030	0,00599	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,01500	0,29970	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01174	0,26885
	0,00000	0,00058	0,01328	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00264	0,06650	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,08317	1,66174
	0,00000	0,00600	0,11988	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02200	0,50552	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00003	0,00069	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00012	0,00275	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00005	0,00100	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
06 - Chodba před kuchyňkou

KSO: **Heřmanův Městec** CC-CZ: **08.04.2024**
Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**
Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** IČ: **00270041**
Město Heřmanův Městec DIČ:
Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** IČ: **08443076**
STAVBA RTA s.r.o. DIČ: **CZ08443076**
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 42 952,50

DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	42 952,50	21,00 %	9 020,03
	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 51 972,53

v -- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám -- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
06 - Chodba před kuchyňkou

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**
Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:
Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovate

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 42 952,50

HSV - Práce a dodávky HSV 19 351,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 600,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 522,00

997 - Přesun sutě 5 127,20

998 - Přesun hmot 102,00

PSV - Práce a dodávky PSV 23 601,30

771 - Podlahy z dlaždic 23 601,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce povrchů spojovacích chodeb a šaten MŠ Jiráskova

Objekt:
06 - Chodba před kuchyňkou

Místo: **Heřmanův Městec** Datum: **08.04.2024**
Zadavatel: **Město Heřmanův Městec** Projektant:
Uchazeč: **STAVBA RTA s.r.o.** Zpracovate

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 42 952,50

d HSV Práce a dodávky HSV 19 351,20

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 600,00

1 K 612325402 Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubé, tloušťky do 20 mm 200,00 2 600,00 CS ÚRS 2024 01

stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/612325402

VV oprava okolo keram soklu

VV 13 13,000

d 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 522,00

2 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm 10,020 330,00 3 306,60 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/965046111

VV 6,1*1,5 9,150

VV 1,45*0,6 0,870

VV Součet 10,020

3 K 965046119 Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm 70,140 110,00 7 715,40 CS ÚRS 2024 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/965046119

VV (6,1*1,5)*7 64,050

VV (1,45*0,6)*7 6,090

VV Součet 70,140

22 K 97731112R Odřiznutí stávající podlahy podél vestavné skříně do 100 mm 2,500 200,00 500,00

d 997 Přesun sutě 5 127,20

4 K 997013212 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s 0,986 600,00 591,60 CS ÚRS 2024 01

naložením ručně oro budovy a halv vřškv přes 6 do 9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013212

5 K 997013509 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na 0,986 400,00 394,40 CS ÚRS 2024 01

vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zaočatv 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/997013509

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost celkem [t]	Hmotnost celkem [t]	J. sut' [t]	Sut' Celkem [t]
		0,00000		0,73112		0,98598
		0,00000		0,20410		0,00000
		0,00000		0,20410		0,00000
základní		0,00000	0,01570	0,20410	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000		0,00000		0,00000

6	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a seřazením na vzdálenost do 4 km	t	0,986	1 000,00	986,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/997013511								
7	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,986	3 200,00	3 155,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/997013631								
d 998 Přesun hmot							102,00	
8	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s	t	0,204	500,00	102,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/998018002								
d PSV Práce a dodávky PSV							23 601,30	
d 771 Podlahy z dlaždic							23 601,30	
9	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	10,020	60,00	601,20	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771111011								
VV					6,1*1,5	9,150		
VV					1,45*0,6	0,870		
VV					Součet	10,020		
10	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	10,020	90,00	901,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771121011								
11	K	771151014	Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevností 20 MPa, tloušťka do 10 mm	m2	10,020	150,00	1 503,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771151014								
12	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	13,000	80,00	1 040,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771471810								
13	K	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	13,000	280,00	3 640,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771474113								
14	M	59761187	sokl keramický mrazuvzdorný povrch hladký/lapovaný tl do 10mm výšky přes 90	m	15,000	300,00	4 500,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	10,020	90,00	901,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771571810								
VV					6,1*1,5	9,150		
VV					1,45*0,6	0,870		
VV					Součet	10,020		
16	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	10,020	450,00	4 509,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771574416								
17	M	59761166	dlažba keramická silitá mrazuvzdorná R10/A povrch hladký/matný tl do 10mm přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,000	350,00	4 200,00	CS ÚRS 2024 01
18	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	13,000	40,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771591115								
19	K	771591117	Podlahy - dokončovací práce spárování akrylem	m	13,000	40,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771591117								
VV					zakončení soklu shora			
VV					13	13,000		
20	K	771592011	Čištění vnitřních ploch po položení dlažby podlah nebo schodišť chemickými	m2	10,020	50,00	501,00	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/771592011								
21	K	998771122	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovených z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace)	t	0,527	500,00	263,50	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.us.cz/item/CS_URS_2024_01/998771122								

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,52702		0,98598	
	0,00000	0,52702		0,98598	
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000	0,00030	0,00301	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,01500	0,15030	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01174	0,15262
základní	0,00000	0,00058	0,00754	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00264	0,03960	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,08317	0,83336
základní	0,00000	0,00600	0,06012	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02200	0,26400	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00003	0,00039	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00012	0,00156	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00005	0,00050	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a modifikování.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli - pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis pra	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet
-------	---------	-------	-----	------------

atributu	(A/N)			znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double 20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double 20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 003
Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Měst

KSO: Heřmanův Městec
Místo: Heřmanův Městec
CC-CZ: Datum: 08.04.2024

Zadavatel: Město Heřmanův Městec
IČ: 00270041
DIČ: CZ00270041

Uchazeč: STAVBA RTA s.r.o.
IČ: 08443076
DIČ: CZ08443076

Projektant:
IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH **1 085 871,04**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00 %	1 085 871,04	228 032,92
snížená	12,00 %	0,00	0,00
zákl. přeneser	21,00 %	0,00	0,00
sníž. přeneser	12,00 %	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 313 903,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 003
Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Měst

Místo: Heřmanův Městec Datum: 08.04.2024

Zadavatel: Město Heřmanův Městec Projektant:

Uchazeč: STAVBA RTA s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 085 871,04	1 313 903,96	
01	Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP Šnečci	542 097,22	655 937,64	STA
02	Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP Mravenečci	543 773,82	657 966,32	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

Objekt:
01 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP Šnečci

KSO:	CC-CZ:	08.04.2024
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	00270041
Město Heřmanův Městec	DIČ:	CZ00270041
Uchazeč:	IČ:	08443076
STAVBA RTA s.r.o.	DIČ:	CZ08443076
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH 542 097,22

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	542 097,22	21,00 %	113 840,42
DPH snížená	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 655 937,64

v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

Objekt:
01 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP Šnečci

Místo:	Datum:	08.04.2024
Zadavatel:	Město Heřmanův Městec	Projektant:
Uchazeč:	STAVBA RTA s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 542 097,22

HSV - Práce a dodávky HSV	145 916,42
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 652,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 581,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 799,00
997 - Přesun sutě	73 340,80
998 - Přesun hmot	1 542,50
PSV - Práce a dodávky PSV	374 625,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	15 840,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 529,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	83 968,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 000,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	20 660,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby	30 524,50
766 - Konstrukce truhlářské	4 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	34 147,40
781 - Dokončovací práce - obklady	96 410,40
783 - Dokončovací práce - nátery	13 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	18 746,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 555,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

Objekt:
01 - Rekonstrukce sociálního zařízení 1.NP Šnečci

Místo:	Datum:	08.04.2024
Zadavatel:	Město Heřmanův Městec	Projektant:
Uchazeč:	STAVBA RTA s.r.o.	Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č	p						
Náklady soupisu celkem							542 097,22
0		HSV	Práce a dodávky HSV				145 916,42

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
		0,00000		5,97906		6,19228
		0,00000		2,98355		4,00475

D	3	Svislé a kompletní konstrukce				7 652,50	
1	K	346244361R	Zazdívká otvorů po dveřích a oknech	m2	4,230	250,00	1 057,50
	VV		1*(0,9*2)		1,800		
	VV		3*(0,9*0,9)		2,430		
	VV		Součet		4,230		
2	K	346244381R	Přelitování jednostranné v do 200mm po vybouraných zárubních	m2	0,550	400,00	220,00
3	K	346272236	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 100 mm	m2	7,500	250,00	1 875,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/346272236				
	VV		přizdívká odpadů				
	VV		3*2,5		7,500		
4	K	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m2	15,000	300,00	4 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/346272256				
	VV		přizdívká u wc				
	VV		3*3		9,000		
	VV		2*3		6,000		
	VV		Součet		15,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					25 581,62
5	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	79,328	40,00	3 173,12
	VV		2,96*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		79,328		
6	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,600	140,00	7 504,00
	VV		2*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		53,600		
7	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,800	150,00	4 020,00
	VV		1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800		
8	K	612321131	Potažení vnitřních stěn vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,850	210,00	9 628,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612321131				
	VV		(2,8*2,8)*(5,9*1,9)		19,050		
	VV		1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800		
	VV		Součet		45,850		
9	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	12,560	100,00	1 256,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/612325101				
	VV		55*0,15		8,250		
	VV		4*0,17		0,680		
	VV		11*0,21		2,310		
	VV		el odhad				
	VV		12*0,11		1,320		
	VV		Součet		12,560		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					37 799,00
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,000	350,00	7 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/949101111				
11	K	962031132	Bourání přiček z cihel páteňových na MVC tl do 100 mm	m2	5,950	200,00	1 190,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/962031132				
	VV		3*(0,9+0,9)		5,400		
	VV		0,5*1,1		0,550		
	VV		Součet		5,950		
12	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	19,050	330,00	6 286,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/965046111				
	VV		5,9*1,9+2,8*2,8		19,050		
13	K	965046119	Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	95,250	110,00	10 477,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/965046119				
14	K	968072244	Vybourání kovových rámu oken jednoduchých včetně křidel pi do 1 m2	ks	3,000	500,00	1 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/968072244				
	VV		okna				
	VV		3		3,000		
15	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2	ks	1,000	500,00	500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/968072455				
	VV		dveře				
	VV		1		1,000		
16	K	974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 50 mm š 70 mm	m	67,000	70,00	4 690,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974032132				
17	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,000	90,00	360,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974032153				
18	K	974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm	m	11,000	110,00	1 210,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/974032164				
19	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,050	100,00	1 905,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978011191				
	VV		2,8*2,8		7,840		
	VV		5,9*1,9		11,210		
	VV		Součet		19,050		
20	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	26,800	100,00	2 680,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/978013191				
	VV		1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800		
D	997	Přesun sutě					73 340,80
21	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,192	600,00	3 715,20
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013211				
22	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	123,840	350,00	43 344,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013509				
	VV		6,192*20 *Přepočtené koeficientem množství		123,840		
23	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	6,192	1 000,00	6 192,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013511				
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	6,278	3 200,00	20 089,60
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/997013631				
D	998	Přesun hmot					1 542,50
25	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	3,085	500,00	1 542,50
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998018001				
D	PSV	Práce a dodávky PSV					374 625,80
D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					15 840,00
26	K	721174004	Potrubní kanalizační z PP svodné DN 75	m	4,000	260,00	1 040,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721174004				
27	K	721174005	Potrubní kanalizační z PP svodné DN 110	m	11,000	320,00	3 520,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721174005				
28	K	721174025	Potrubní kanalizační z PP odpadní DN 110	m	9,000	340,00	3 060,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721174025				
29	K	721174027	Potrubní z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	6,000	520,00	3 120,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/721174027				
30	K	721174043	Potrubní kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	7,000	200,00	1 400,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721174043				
31	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 160	m	37,000	100,00	3 700,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/721290112				
D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					20 529,00
32	K	722174022	Potrubní vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	20,000	150,00	3 000,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722174022				
33	K	722174023	Potrubní vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	30,000	250,00	7 500,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722174023				

					0,00000	2,35482	0,00000		
	základní				0,00000	0,12335	0,52177	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,17818	0,09800	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,06452	0,48390	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,08341	1,25115	0,00000	0,00000
					0,00000		0,62613		0,00000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,00300	0,13755	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,03890	0,48858	0,00000	0,00000
					0,00000		0,00260		4,00475
	základní				0,00000	0,00013	0,00260	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,13100	0,77945
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,06500	0,19500
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,07600	0,07600
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,00500	0,33500
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,01500	0,06000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,03400	0,37400
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,05000	0,95250
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,04600	1,23280
					0,00000		0,00000		0,00000
	základní				0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní				0,00000				

34	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	50,000	200,00	10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722290234							
131	K	998722121	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,058	500,00	29,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998722121							
D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 83 968,00							
36	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000	500,00	3 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725110811							
37	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny dětský vč. vzdávkového modulu, sedátka, tlačítka	soubor	6,000	2 400,00	14 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725112022							
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000	300,00	1 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725210821							
39	K	725211602.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor f	1,000	1 500,00	1 500,00
40	K	725411234R	Závěsné dětské pěti-umyvadlo (např. mramorit mravenček)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00
41	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725240812							
42	K	725241112	Vaníčka sprchová půlkruhová 90x90 lity mramor	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725241112							
43	K	725244123.R	Půlkruhová sprchová zástěna 90x90 čiré sklo (např. Polysan Lucis Line)	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
44	K	725291621.1	Doplnky zařízení koupelen a záchodů držák toaletního papíru chrom	soubor	1,000	500,00	500,00
45	K	725291621.3	Doplnky zařízení koupelen a záchodů štětka na pověšení chrom	soubor	2,000	400,00	800,00
46	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	250,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725820801							
47	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000	250,00	1 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725820802							
48	K	725822631	Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti, jedna voda chom	soubor	5,000	800,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725822631							
49	K	725822631.1	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubor	1,000	900,00	900,00
50	K	725822654.1	Směšovací ventil termo 32-49°C	soubor	1,000	1 200,00	1 200,00
51	K	725840850	Demontáž baterie sprch diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000	250,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725840850							
52	K	725840851	Demontáž baterie sprch diferenciální přes G 3/4x1 do G 5/4x6/4	kus	1,000	280,00	280,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725840851							
53	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická vč. setu	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725841322							
54	K	725851325	Ventil odpadní umyvadlový bez přepadu G 5/4"	kus	5,000	300,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725851325							
55	K	725860811	Demontáž uzávěru zápachů jednoduchých	kus	12,000	200,00	2 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725860811							
56	K	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32	kus	5,000	50,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725861101							
57	K	725900952.1	Demontáž dopříků koupelen - dávkovač mýdla	kus	5,000	80,00	400,00
58	K	725900952.2	Demontáž dopříků koupelen - madlo	kus	3,000	100,00	300,00
59	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	3,000	900,00	2 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725980121							
60	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725980123							
132	K	998725121	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,138	1 000,00	138,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998725121							
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 000,00							
62	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové DN do 40	m	10,000	300,00	3 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733190107							
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 20 660,00							
63	K	735151821.1	Demontáž otopného tělesa litinového tl. do 1500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
64	K	735152574.KR D	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
65	K	735152577.KR D	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
66	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000	300,00	600,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735191905							
133	K	998735121	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,060	1 000,00	60,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998735121							
D 741 Elektroinstalace - silnoproud 33 100,00							
69	K	741313003	Nová elektroinstalace vč. dvojjásovky a 2x vypínač	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741313003							
70	K	741320001.1	Úprava stávajícího rozvaděče vč. dodávky chráničojističů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
71	K	741371823	Demontáž světel, vypínačů, zásuvek, vyhledání krabic a odpojení od obvodů	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741371823							
72	K	741372013.1	D+M LED zářivka 4100K 1,2m	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
73	K	741810001	Revize vč. podkladů pro revizi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741810001							
74	K	741810001	prohlička stávajícího elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	500,00	500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741810001							
D 763 Konstrukce suché výstavby 30 524,50							
75	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavešená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,050	650,00	12 382,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763131551							
76	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	19,050	700,00	13 335,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763131714							
77	K	763411211	Dělicí přepážka 41x60 bílá	ks	5,000	900,00	4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763411211							
78	K	998763331	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m	t	0,307	1 000,00	307,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998763331							
D 766 Konstrukce truhlářské 4 700,00							
79	K	766111820.1	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných - dělicí příčky wc	m2	6,000	50,00	300,00
80	K	766411821	Demontáž věšáků na ručníky	ks	4,000	50,00	200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766411821							
81	K	766411821.1	Zpětná montáž věšáků na ručníky vč. vyvrtání dř	ks	4,000	200,00	800,00
82	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení roštové k dalšímu použití - kryt topení	m2	5,000	100,00	500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766411822							
83	K	766417211.1	Zpětná montáž roštového obložení	m2	5,000	500,00	2 500,00
84	M	AZP.2105	Koš odpadkový	kus	1,000	400,00	400,00
D 771 Podlahy z dlaždic 34 147,40							
85	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	19,050	50,00	952,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771111011							
			VV			7,840	
			VV			11,210	
			VV			19,050	
Součet							
86	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	19,050	80,00	1 524,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771121011							
87	K	771151014	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl. do 10 mm	m2	19,050	300,00	5 715,00

základní	0,00000	0,00001	0,00050	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,24008	0,01933	0,24339
základní	0,00000	0,01697	0,10182	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01946	0,07784
základní	0,00000	0,01497	0,01497	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,07025	0,07025	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,02450	0,02450
základní	0,00000	0,01452	0,01452	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02037	0,02037	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00052	0,00052	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00052	0,00104	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00156	0,00156
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00086	0,00344
základní	0,00000	0,00154	0,00770	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00154	0,00154	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00284	0,00284	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00225	0,00225
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00762	0,00762
základní	0,00000	0,00214	0,00214	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00014	0,00070	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00085	0,01020
základní	0,00000	0,00023	0,00115	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00007	0,00021	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00031	0,00031	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00008	0,00016	0,02493	0,04986
základní	0,00000	0,02502	0,02502	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,03480	0,03480	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,0000			

Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/77151014							
88	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	19,050	90,00	1 714,50		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/77157380							
	VV		5,9*1,9+2,8*2,8		19,050				
89	K	771574416	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem hladkých, tloušťky do 10 mm ples 9 do 12 ks/m2	m2	19,050	450,00	8 572,50		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/771574416							
90	M	59761166	dlažba keramická R10 II do 10mm ples 9 do 12ks/m2	m2	20,955	280,00	5 867,40		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/77159112							
91	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	19,050	300,00	5 715,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/77159115							
92	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	26,800	50,00	1 340,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/77159201							
93	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	19,050	50,00	952,50		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/77159201							
94	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,897	1 000,00	897,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998771101							
95	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,897	1 000,00	897,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998771181							
D 781 Dokončovací práce - obklady							96 410,40		
96	K	78111011	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu	m2	45,600	20,00	912,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/78111011							
	VV		2*(2,8+2,8+2,8+2,8+1,9+1,9+5,9+1,9)		45,600				
97	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	45,600	60,00	2 736,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781121011							
98	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	15,360	300,00	4 608,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/78113112							
	VV		1,6*5		8,000				
	VV		1*2		2,000				
	VV		0,2*(5,9+5,9+1,9+1,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		5,360				
	VV		Součet		15,360				
99	K	781131264	Izolace pod obklad těsnicími pásy mezi podlahou a stěnou	m	26,800	150,00	4 020,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781131264							
	VV		(5,9+5,9+1,9+1,9+2,8+2,8+2,8)		26,800				
100	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	45,600	300,00	13 680,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781151031							
101	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	36,800	95,00	3 496,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781161021							
	VV		ukončení obkladů a venkovní rohy		36,800				
	VV				36,8				
102	M	59054131	profil ukončovací pro vnější hrany obkladů hliník leskle eloxovaný chromem 2500mm	m	45,000	120,00	5 400,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/59054131							
	VV		40,90909090909091,1 *Přepočtené koeficientem množství		45,000				
103	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	36,180	80,00	2 894,40		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781473810							
	VV		1,35*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8)		36,180				
104	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých od10 do 14 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	45,800	500,00	22 900,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781474112							
	VV		2*(2,8+2,8+2,8+2,8+1,9+1,9+5,9+1,9)		45,600				
	VV		zvýšený za sprchou		0,200				
	VV		Součet		45,800				
105	M	59761026	obklad keramický Hladký do 12ks/m2	m2	50,380	300,00	15 114,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/59761026							
	VV		45,8*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		50,380				
106	M	59761026.1	obklad keramický - RAKO Play Bob a Bobek (WIDMB210)	set	13,200	500,00	6 600,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/59761026.1							
	VV		12*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		13,200				
107	K	781489191.1	Příplatek k montáži obkladů vnitřních za skládání obrázků - Bob a Bobek	m2	11,000	500,00	5 500,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781491021							
108	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	kus	6,000	300,00	1 800,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/781491021							
109	M	IST.0013493R	Zrcadlo kulaté s ochrannou fólií d=50cm	kus	6,000	900,00	5 400,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/IST.0013493R							
	VV		5,45454545454545,1,1 *Přepočtené koeficientem množství		6,000				
110	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,350	500,00	675,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998781101							
111	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	1,350	500,00	675,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/998781181							
D 783 Dokončovací práce - nátěry							13 000,00		
112	K	78306807	Odstažení nátěru ze zámečnických konstrukcí odstraňovačem nátěrů - zárubně	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/78306807							
113	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně	kus	1,000	2 000,00	2 000,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/783314101							
114	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí - zárubně	kus	1,000	2 500,00	2 500,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/783317101							
115	K	783606866	Odstažení nátěrů z armatur a kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 mm obroušením	m	10,000	100,00	1 000,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/783606866							
116	K	783606868	Odstažení nátěrů z armatur a kovových potrubí přes DN 50 do DN 100 mm odstraňovačem nátěrů	m	10,000	50,00	500,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/783606868							
117	K	783607760	Provedení nátěru armatur a kovových potrubí krycího dvojnásobného potrubí přes DN 50 do DN 100 mm	m	10,000	400,00	4 000,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/783607760							
118	M	24623055R	hmota nátěrová na teplovodní potrubí	kus	1,000	2 000,00	2 000,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/24623055R							
	VV		9,70873788407767*0,103 *Přepočtené koeficientem množství		1,000				
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							18 746,50		
119	K	78411001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	45,850	20,00	917,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/78411001							
	VV		strop						
	VV		(2,8*2,8)+(5,9*1,9)		19,050				
	VV		stěny						
	VV		1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800				
	VV		Součet		45,850				
120	K	78411011	Obroušení podkladu omlitného v místnostech v do 3,80 m	m2	45,850	50,00	2 292,50		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/78411011							
121	K	784151051	Dvojnásobné izolování syntetickými barvami v místnostech v do 3,80 m	m2	3,000	100,00	300,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/784151051							
122	K	784161001	Tmelení spar a rohů, šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech výšky do 3,80 m	m	26,800		0,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/784161001							
	VV		Spoj SDK a stěna						
	VV				26,800				
123	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	45,850	50,00	2 292,50		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/784181101							
124	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	45,850	220,00	10 087,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/784211101							
125	K	784211141R	Příplatek za třetí vrstvu malby na SDK	m2	19,050	150,00	2 857,50		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							11 555,00		
126	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	8,000	360,00	2 880,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/HZS1301							
127	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odězení konzol, demont držáků	hod	1,500	450,00	675,00		
Online PSC		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/HZS2131							

	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,03530	0,67247		

128	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér mat. přechody kanalizace	hod	8,000	500,00	4 000,00
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211</small>							
129	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář - vypuštění soustavy, úprava rozvodů, úprava uchycení, napuštění	hod	8,000	500,00	4 000,00
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2221</small>							
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							10 000,00
130	K	070001000	VRN - provozní vlivy, ostatní náklady	%	1,000	10 000,00	10 000,00
<small>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000</small>							

základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	0,00000		0,00000		0,00000
	0,00000		0,00000		0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

Objekt:
02 - Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP Mravenečci

KSO:	CC-CZ:	08.04.2024
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	00270041
Město Heřmanův Městec	DIČ:	CZ00270041
Uchazeč:	IČ:	08443076
STAVBA RTA s.r.o.	DIČ:	CZ08443076
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH 543 773,82

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	543 773,82	21,00 %	114 192,50
DPH snížená	0,00	12,00 %	0,00

Cena s DPH v CZK 657 966,32

v --- níže se nacházejí doplňkové a pomocné údaje k sestavám --- v

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

Objekt:
02 - Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP Mravenečci

Místo:	Datum:	08.04.2024
Zadavatel:	Město Heřmanův Městec	Projektant:
Uchazeč:	STAVBA RTA s.r.o.	Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 543 773,82

HSV - Práce a dodávky HSV	145 753,02
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 652,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 581,62
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 799,00
997 - Přesun sutě	73 177,40
998 - Přesun hmot	1 542,50
PSV - Práce a dodávky PSV	376 465,80
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	16 320,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	20 529,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	82 588,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	3 000,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	22 060,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	33 100,00
763 - Konstrukce suché výstavby	30 524,50
766 - Konstrukce truhlářské	4 700,00
771 - Podlahy z dlaždic	34 147,40
781 - Dokončovací práce - obklady	96 410,40
783 - Dokončovací práce - nátery	13 000,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	20 086,50
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	11 555,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce sociálního zařízení v I.NP a II.NP – „Šnečci Mateřská škola Heřmanově Městci, Jiráskova 842, Heřmanův Městec

Objekt:
02 - Rekonstrukce sociálního zařízení 2.NP Mravenečci

Místo:	Datum:	08.04.2024
Zadavatel:	Město Heřmanův Městec	Projektant:
Uchazeč:	STAVBA RTA s.r.o.	Zpracovatel:

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Č <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
Náklady soupisu celkem							543 773,82
0		HSV	Práce a dodávky HSV				145 753,02

DPH	J. Nh [h]	Nh celkem [h]	J. hmotnost [t]	Hmotnost celkem [t]	J. suř [t]	Suř Celkem [t]
		0,00000		5,98215		6,17295
		0,00000		2,98355		4,00475

D 3	Svislé a kompletní konstrukce					7 652,50
1	K 346244361R	Zazdívká otvorů po dveřích a oknech	m2	4,230	250,00	1 057,50
	VV	1*(0,9*2)		1,800		
	VV	3*(0,9*0,9)		2,430		
	VV	Součet		4,230		
2	K 346244381R	Přelitování jednostranné v do 200mm po vybouraných zárubních	m2	0,550	400,00	220,00
3	K 346272236	Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 100 mm	m2	7,500	250,00	1 875,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272236				
	VV	přizdívká odpadů				
	VV	3*2,5		7,500		
4	K 346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárníc tl 150 mm	m2	15,000	300,00	4 500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/346272256				
	VV	přizdívká u wc				
	VV	3*3		9,000		
	VV	2*3		6,000		
	VV	Součet		15,000		
D 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					25 581,62
5	K 612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	79,328	40,00	3 173,12
	VV	2,98*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		79,328		
6	K 612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	53,600	140,00	7 504,00
	VV	2*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		53,600		
7	K 612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	26,800	150,00	4 020,00
	VV	1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800		
8	K 612321131	Potažení vnitřních ploch vápenocementovým štukem tloušťky do 3 mm	m2	45,850	210,00	9 628,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612321131				
	VV	(2,8*2,8)*(5,9*1,9)		19,050		
	VV	1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800		
	VV	Součet		45,850		
9	K 612325101	Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	12,560	100,00	1 256,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/612325101				
	VV	55*0,15		8,250		
	VV	4*0,17		0,680		
	VV	11*0,21		2,310		
	VV	el odhad				
	VV	12*0,11		1,320		
	VV	Součet		12,560		
D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					37 799,00
10	K 949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	20,000	350,00	7 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/949101111				
11	K 962031132	Bourání přiček z cihel, tvárníc nebo přičekovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	5,950	200,00	1 190,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/962031132				
	VV	3*(0,9+0,9)		5,400		
	VV	0,5*1,1		0,550		
	VV	Součet		5,950		
12	K 965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	19,050	330,00	6 286,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/965046111				
	VV	5,9*1,9+2,8*2,8		19,050		
13	K 965046119	Broušení stávajících betonových podlah Připlátek k ceně za každý další 1 mm úběru	m2	95,250	110,00	10 477,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/965046119				
14	K 968072244	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů okenních rámu s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	ks	3,000	500,00	1 500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072244				
	VV	okna				
	VV	3		3,000		
15	K 968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	ks	1,000	500,00	500,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/968072455				
	VV	dveře				
	VV	1		1,000		
16	K 974032132	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 50 mm a šířky do 70 mm	m	67,000	70,00	4 690,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032132				
17	K 974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	4,000	90,00	360,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032153				
18	K 974032164	Vysekání rýh ve stěnách nebo přičkách z dutých cihel, tvárníc, desek z dutých cihel nebo tvárníc do hl. 150 mm a šířky do 150 mm	m	11,000	110,00	1 210,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/974032164				
19	K 978011191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	19,050	100,00	1 905,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978011191				
	VV	2,8*2,8		7,840		
	VV	5,9*1,9		11,210		
	VV	Součet		19,050		
20	K 978013191	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyskrábáním spar, s očištěním zdíva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	26,800	100,00	2 680,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/978013191				
	VV	1*(5,9+1,9+1,9+5,9+2,8+2,8+2,8+2,8)		26,800		
D 997	Přesun sutě					73 177,40
21	K 997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	6,173	600,00	3 703,80
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013211				
22	K 997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Připlátek k ceně za každý další 1 km počítá 1 km přes 1 km	t	123,460	350,00	43 211,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013509				
	VV	6,173*20 *Přepočtené koeficientem množství		123,460		
23	K 997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	6,173	1 000,00	6 173,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013511				
24	K 997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	6,278	3 200,00	20 089,60
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/997013631				
D 998	Přesun hmot					1 542,50
25	K 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,085	500,00	1 542,50
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/998018002				
D PSV	Práce a dodávky PSV					376 465,80
D 721	Zdravotnická - vnitřní kanalizace					16 320,00
26	K 721174004	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 75	m	4,000	260,00	1 040,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174004				
27	K 721174005	Potrubi z trub polypropylenových svodné (ležaté) DN 110	m	12,500	320,00	4 000,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174005				
28	K 721174025	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m	9,000	340,00	3 060,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174025				
29	K 721174027	Potrubi z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 160	m	6,000	520,00	3 120,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/721174027				
30	K 721174043	Potrubi z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m	7,000	200,00	1 400,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721174043				
31	K 721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m	37,000	100,00	3 700,00
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/721290112				
D 722	Zdravotnická - vnitřní vodovod					20 529,00

		0,00000	2,35482		0,00000
	základní	0,00000	0,12335	0,52177	0,00000
	základní	0,00000	0,17818	0,09800	0,00000
	základní	0,00000	0,06452	0,48390	0,00000
	základní	0,00000	0,08341	1,25115	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,62613	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní	0,00000	0,00300	0,13755	0,00000
	základní	0,00000	0,03890	0,48858	0,00000
	základní	0,00000	0,00013	0,00260	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,13100
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,06500
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,07600
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00500
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01500
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,03400
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,05000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,04600
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní	0,00000	0,00071	0,00284	0,00000
	základní	0,00000	0,00206	0,02575	0,00000
	základní	0,00000	0,00201	0,01809	0,00000
	základní	0,00000	0,00184	0,01104	0,00000
	základní	0,00000	0,00048	0,00336	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	základní	0,00000	0,00000	0,05780	0,00000

32	K	722174022	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m	20,000	150,00	3 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722174022							
33	K	722174023	Potrubi z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2	m	30,000	250,00	7 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722174023							
34	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	50,000	200,00	10 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/722290234							
35	K	998722122	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,058	500,00	29,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998722122							
D	725	Zdravotnícká - zařizovací předměty					82 588,00
36	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích s nádrží nebo tlakovým splachovačem	soubo	5,000	500,00	2 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725110811							
37	K	725112022	Klozet keramický závěsný na nosné stěny dětský vz. vzdávkového modulu, sedátka, tlačítka	soubo	6,000	2 400,00	14 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725112022							
38	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel	soubo	4,000	300,00	1 200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725210821							
39	K	725211602.LFN	Umyvadlo keramické bílé LYRA PLUS šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubo	1,000	1 500,00	1 500,00
40	K	725240812	Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových armatur vaniček	soubo	1,000	1 500,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725240812							
41	K	725241112	Vanička sprchová půlkruhová 90x90 lity mramor	soubo	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725241112							
42	K	725244123.R	Půlkruhová sprchová zástěna 90x90 čtíe sklo (např. Polysan Lucis Line)	soubo	1,000	7 000,00	7 000,00
43	K	725291621.1	Dopřítka zařízení koupelen a záchodů držák toaletního papíru chrom	soubo	1,000	500,00	500,00
44	K	725291621.3	Dopřítka zařízení koupelen a záchodů štětka na pověšení chrom	soubo	2,000	400,00	800,00
45	K	725411234R	Závěsné dětské pěti-umyvadlo (např. mramorit mravenček)	soubo	1,000	28 000,00	28 000,00
46	K	725820801	Demontáž baterii nástěnných do G 3/4	soubo	1,000	250,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725820801							
47	K	725820802	Demontáž baterii stojánkových do 1 otvoru	soubo	4,000	280,00	1 120,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725820802							
48	K	725822631	Baterie umyvadlová stojánková bez výpusti, jedna voda chom	soubo	5,000	600,00	3 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725822631							
49	K	725822631.1	Baterie umyvadlová stojánková klasická s otláčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm	soubo	1,000	900,00	900,00
50	K	725822654.1	Směšovací ventil termo 32-49°C	soubo	1,000	1 200,00	1 200,00
51	K	725840850	Demontáž baterii sprchových diferenciálních do G 3/4 x 1	kus	1,000	280,00	280,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725840850							
52	K	725840851	Demontáž baterii sprchových diferenciálních přes 3/4 x 1 do G 5/4 x 6/4	kus	1,000	250,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725840851							
53	K	725841322	Baterie sprchová nástěnná klasická vč. setu	soubo	1,000	4 000,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725841322							
54	K	725851325	Ventily odpadní pro zařizovací předměty umyvadlové bez přepadu G 5/4"	kus	5,000	300,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725851325							
55	K	725860811	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých	kus	12,000	200,00	2 400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725860811							
56	K	725861101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 32	kus	5,000	50,00	250,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725861101							
57	K	725900952.1	Demontáž dopřítka koupelen - dávkovač mýdla	kus	5,000	80,00	400,00
58	K	725900952.2	Demontáž dopřítka koupelen - madlo	kus	3,000	100,00	300,00
59	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	3,000	900,00	2 700,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/725980121							
60	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/725980123							
61	K	998725122	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,138	1 000,00	138,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998725122							
D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					3 000,00
62	K	733190107	Zkoušky těsnosti potrubí, manžety propustové z trubek ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40	m	10,000	300,00	3 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/733190107							
D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					22 060,00
63	K	735151821.1	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
64	K	735152574.KR.D	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W	kus	1,000	7 000,00	7 000,00
65	K	735152577.KR.D	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
66	K	735191905	Ostatní opravy otopných těles odvodušnění tělesa	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/735191905							
67	K	998735122	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,060	1 000,00	60,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998735122							
D	741	Elektroinstalace - silnoproud					33 100,00
68	K	741313003	Nová elektroinstalace vč. dvojasovky a 2x vypínač	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741313003							
69	K	741320001.1	Úprava stávajícího rozvaděče vč. dodávky chráničů jističů	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00
70	K	741371823	Demontáž světel, vypínačů, zásuvky, vyhledání krabic a odpojení od obvodů	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741371823							
71	K	741372013.1	D+M LED zářivka 4100K 1,2m	kus	3,000	2 200,00	6 600,00
72	K	741810001	Revize vč. podkladů pro revizi	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/741810001							
73	K	74181001r	prohlídka stávajícího elektrického rozvodu a zařízení	kus	1,000	500,00	500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/74181001r							
D	763	Konstrukce suché výstavby					30 524,50
74	K	763131551	Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	19,050	650,00	12 382,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763131551							
75	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2	19,050	700,00	13 335,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/763131714							
76	K	763411211	Dělicí přepážka 41x60 bílá	ks	5,000	900,00	4 500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/763411211							
77	K	998763332	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,307	1 000,00	307,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/998763332							
D	766	Konstrukce truhlářské					4 700,00
78	K	76611820.1	Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných - dělicí příčky wc	m2	6,000	50,00	300,00
79	K	766411821	Demontáž věšáků na ručníky	ks	4,000	50,00	200,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766411821							
80	K	766411821.1	Zpětná montáž věšáků na ručníky vč. vyvrtání dř	ks	4,000	200,00	800,00
81	K	766411822	Demontáž truhlářského obložení roštové k dalšímu použití - kryt topení	m2	5,000	100,00	500,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766411822							
82	K	766417211.1	Zpětná montáž roštového obložení	m2	5,000	500,00	2 500,00
83	M	AZP-Z105	koš odpadkový	kus	1,000	400,00	400,00
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/766417211.1							
D	771	Podlahy z dlaždic					34 147,40
84	K	771111011	Připrava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	19,050	50,00	952,50
Online PSC https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2022_02/771111011							
VV		2,8*2,8				7,840	
VV		5,8*1,9				11,210	
VV		Součet				19,050	

základní	0,00000	0,00098	0,01960	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00126	0,03780	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00001	0,00050	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01933	0,09665
základní	0,00000	0,01697	0,10182	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,01946	0,07784
základní	0,00000	0,01497	0,01497	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,02450	0,02450
základní	0,00000	0,01452	0,01452	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,02037	0,02037	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00052	0,00052	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00052	0,00104	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,07025	0,07025	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00156	0,00156
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00086	0,00344
základní	0,00000	0,00154	0,00770	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00154	0,00154	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00284	0,00284	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00225	0,00225
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00762	0,00762
základní	0,00000	0,00214	0,00214	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00014	0,00070	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00085	0,01020
základní	0,00000	0,00023	0,00115	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00007	0,00021	0,00000	0,00000
základní	0,00000	0,00031	0,00031	0,00000	0,00000
základní	0,000				

D HZS		Hodinové zúčtovací sazby		11 555,00		
125	K HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,000	360,00	2 880,00
<small>Online PSC https://podminekny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS1301</small>						
126	K HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odřezání konzol, demont držáků	hod	1,500	450,00	675,00
<small>Online PSC https://podminekny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2131</small>						
127	K HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér mat. přechody kanalizace	hod	8,000	500,00	4 000,00
<small>Online PSC https://podminekny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2211</small>						
128	K HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář - vypuštění soustavy, úprava rozvodů, úprava uchycení, napuštění	hod	8,000	500,00	4 000,00
<small>Online PSC https://podminekny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/HZS2221</small>						
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady		10 000,00		
D VRN7		Provozní vlivy		10 000,00		
129	K 070001000	Provozní vlivy	%	1,000	10 000,00	10 000,00
<small>Online PSC https://podminekny.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/070001000</small>						

		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
základní		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název	Povinný	Popis	Typ	Max. počet
-------	---------	-------	-----	------------

atributu	(A/N)			znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50

p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST