



SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy zhotovitele 2/2014

uzavřena ve smyslu ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami

OBJEDNATEL:

Obec Štítná nad Vláří-Popov

se sídlem:
Štítná nad Vláří č.p.72, 763 33 Štítná nad Vláří-Popov

IČ: 00284556
DIČ: CZ00284556 (plátce DPH)

jednající/zastoupena:
Ing. Václav Strnad, starosta obce

bankovní spojení:
banka: ČSOB, a.s. Praha
č.ú.: 3029669/0300

dále jako "**Objednatel**"

ZHOTOVITEL:

FILMONT, s.r.o.

se sídlem:
Valašské Klobouky, Cyrilometodějská 578, PSČ 766 01

IČ: 276 66 425
DIČ: CZ27666425 (plátce DPH)

zapsaná v OR:
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 50287

jednající:
Michal Bližňák, funkce: prokurista

bankovní spojení:
banka: ČS, a.s.
č.ú.: 1417433359/0800

dále jako "**Zhotovitel**"

t a k t o :

Část I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu za ujednání v souladu s dobrými mravy a shodně prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Část II. Předmět smlouvy

- 2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo označené jako „**Stavební úprava sociálních zařízení v kulturním domě, Štítná nad Vláří č.p. 415**“, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek dle projektové dokumentace vypracované Ing.arch. Hanou Černíčkovou, Štítná nad Vláří 563 (dále také jako „**Dílo**“), a takto zhotovené Dílo předat Objednateli.
- 2.2 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení, provedené Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli odměnu za provedení Díla, a to ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Část III. Zadávací dokumentace, rozsah Díla, místo provádění Díla

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této dokumentace:
1. cenové nabídky Zhotovitele ze dne 28.3.2014, jejíž znění je Přílohou č. 1 této smlouvy;
 2. projektové dokumentace vypracované Ing.arch. Hanou Černíčkovou, Štítná nad Vláří 563, z 3/2014; tato projektová dokumentace tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy, která má povahu oddělené přílohy této smlouvy.

smlouvy (strany smlouvy Přílohu č. 3 na každé její straně parafovaly a každá ze stran obdržela ke každému vyhotovení této smlouvy jedno vyhotovení této parafované přílohy).

(dále také společně jako „Zadávací dokumentace“).

Objednatel odpovídá za bezvadnost a kompletnost Zadávací dokumentace.

- 3.2 Rozsah díla je zásadně upraven v cenové nabídce Zhotovitele č.CN 102014B, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. V případě rozporů o rozsah Díla je rozhodující právě uvedená cenová nabídka Zhotovitele. Ostatní části Zadávací dokumentace upravují výlučně způsob provedení díla, nikoli jeho rozsah. V případě odlišností (rozdílů) v této dokumentaci definující způsob provedení stavby budou mít dokumenty prioritu v následující posloupnosti: 1) výkresová dokumentace, 2) výkaz výměr (výlučně jen v části týkající se specifikace materiálů a výrobků, nikoliv pokud se jedná o jejich množství a měrné jednotky), 3) textová část dokumentace.
- 3.3 Součástí Díla je také provedení v této smlouvě dohodnutých či právními předpisy předepsaných zkoušek k ověření kvality Díla (příp. jeho částí), jakož i základní úklid místa provedení Díla, včetně odstranění Zhotovitelem zbudovaných dočasných objektů a zařízení nezbytných pro provedení Díla.
- 3.4 Změna rozsahu díla (vícepráce či méněpráce) může být provedena pouze na základě dohody stran, ve které bude současně dohodnuta cena takových víceprací (či v případě méněprací cena, o kterou bude snížena celková cena Díla). Nebude-li cena víceprací či méněprací sjednána, bude tato cena stanovena dle položkových cen uvedených v cenové nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1), nejsou-li v ní, potom na základě ceniku Zhotovitele aktuálního ke dni sjednání víceprací, popř. jako cena v místě a čase obvyklá. Způsob sjednání případných více (méně) prací je dohodnut v dalších ustanoveních této smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel bude provádět Dílo na parcele číslo 571 st., obec Štítná nad Vláří, k.ú.Štítná nad Vláří (dále také jako „**Místo provedení Díla**“).

Část IV.

Podmínky provedení Díla

- 4.1 Dílo bude provedeno podle Zadávací dokumentace, dalších podmínek dohodnutých v této smlouvě, právních předpisů a závazných technických norem, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným z jiných výše uvedených měřítek).
- 4.2 Zhotovitel použije pro provedení Díla jen materiály a zařízení nové (dosud nepoužité), nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebné nářadí, techniku, měřicí přístroje, veškerý stavební materiál a montážní materiál, včetně jejich dopravy na staveniště.
- 4.3 Zhotovitel je povinen zajistit právními předpisy uložené a rovněž dohodnuté zkoušky určených technických zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Doklady o provedení těchto zkoušek připraví a předá v rámci přijímacího řízení. Nebude-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, předá Zhotovitel Objednateli jako součást Díla v rámci přijímacího řízení jednotlivé atesty výrobků a materiálů, stejně jako prohlášení o shodě výrobků, jichž se tato povinnost týká.
- 4.4 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací při realizaci Díla, za dodržování všech předpisů a norem vztahujících se k provádění předmětných prací a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Díla v této smlouvě. Zhotovitel bude oprávněn, resp. bude mu Objednatelům umožněno vykonávat práce, jež jsou součástí Díla, 24 hodin denně, po 7 dnů v týdnu (včetně dnů pracovního klidu). Za dodržování zásad bezpečnosti provádění prací na straně Zhotovitele odpovídá Zhotovitel.
- 4.5 Prováděním Díla či jeho částí je Zhotovitel oprávněn pověřit subdodavatele, a to i bez souhlasu Objednatele. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za své subdodavatele; seznámí je se všemi dohodnutými podmínkami provádění Díla, jakož i s věcným a časovým harmonogramem. Bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele nemůže Objednatel sám vybrat či určit subdodavatele pro provádění Díla či jeho částí.
- 4.6 Objednatel protokolárně předá Zhotoviteli staveniště, na kterém bude Dílo prováděno, v termínu uvedeném v této Smlouvě, a to ve stavu, který umožňuje řádné zahájení a provádění Díla. Staveniště musí být v den protokolárního předání prosto takových práv třetích osob, která by mohla ohrozit nebo omezit realizaci Díla. Objednatel prohlašuje, že práva vlastníků a uživatelů sousedících nemovitostí nepředstavují překážku realizace Díla. Užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo vybudovat na ploše staveniště či v jeho bezprostředním okolí dočasné objekty a zařízení nezbytné pro provedení Díla, které je povinen odstranit bezodkladně po předání Díla Objednateli. Staveniště bude Objednatelům viditelně vymezeno a označeno v souladu s příslušnými právními předpisy a požadavky příslušného stavebního

úřadu a jiných stavbou dotčených správních orgánů za předpokladu, že mu je dal Objednatel na vědomí. Objednatel nesmí bez souhlasu Zhotovitele umožnit vstup třetích osob na staveniště.

- 4.7 Zhotovitel se zavazuje udržovat své pracoviště a jeho bezprostřední okolí v čistém stavu. Za tímto účelem bude průběžně na své náklady provádět základní úklid pracoviště (se zohledněním charakteru prováděných prací). Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla nakládat s odpady v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem o odpadech. Veškerý stavební odpad je povinen vyvázet výlučně na povolené skládky, případně jej nechat jinak zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a poplatky s tím spojené jsou součástí dohodnuté ceny Díla.
- 4.8 Zhotovitel je oprávněn po celou dobu provádění Díla umístit na staveništi po předchozí dohodě s Objednatelům reklamní tabuli s logem své firmy.
- 4.9 Objednatel je povinen zajistit Zhotoviteli nerušené provádění Díla. Objednatel je odpovědný za to, že Zhotovitel nebude v průběhu provádění prací podle této smlouvy omežován zásahy třetích osob.
- 4.10 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit na staveništi (v Místě provedení Díla) napojení na zdroj elektrické energie (220 V, 380 V) a studené vody. Náklady spotřeby el. energie a vody v souvislosti s realizací Díla ponese Objednatel. Zhotovitel je povinen uvedené zdroje využívat hospodárně a výlučně k provádění Díla.
- 4.11 Smluvní strany budou navzájem v trvalém kontaktu a na žádost kterékoli smluvní strany se druhá strana je povinna zúčastnit koordinační schůzky za účelem kontroly a upřesnění prací.

Část V. Termín plnění

- 5.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, ke dni **16.4.2014**. Den předání staveniště bude považován za den zahájení provádění Díla. O dobu případného prodloužení Objednatele s předáním staveniště bude prodloužen termín dokončení Díla.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje Dílo vymezené touto smlouvou provést a předat Objednateli nejpozději do **20.5.2014**.
- 5.3 Zhotovitel může provést Dílo před sjednaným termínem předání Díla. Objednatel je v takovém případě povinen Dílo převzít v dřívějším termínu.
- 5.4 Nepodstatné rozšíření věcného rozsahu Díla, k němuž by v průběhu provádění Díla v souladu s touto smlouvou došlo, nebude důvodem ke změně dohodnutého termínu dokončení Díla. V ostatních případech se strany dohodnou na prodloužení termínu dokončení Díla; nedohodnou-li se, bude termín dokončení Díla prodloužen přiměřeně dle míry rozšíření rozsahu Díla. Pro účely této smlouvy považují strany za nepodstatné rozšíření takové změny, jejichž dohodnutá cena nepřesáhne úhrnem 3% celkové ceny Díla dohodnuté v této smlouvě (počítáno bez DPH). Jakékoliv zúžení rozsahu Díla nemá na změnu termínu dokončení Díla vliv. Toto ustanovení se nedotýká práva Zhotovitele na změnu ceny Díla dle jiných ustanovení této smlouvy.
- 5.5 Jestliže Objednatel v průběhu realizace Díla zjistí, že dochází k prodloužení s prováděním či dokončením Díla, vyzve Zhotovitele k předložení vyjádření k tomuto zjištění a zaslání návrhu opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyhovět bez zbytečného odkladu po doručení žádosti.

Část VI. Přerušování plnění

- 6.1 V případě prodloužení Objednatele s úhradou faktur vystavených Zhotovitelem na vrub Objednatele v souvislosti s touto smlouvou, které bude delší než deset (10) dnů, je Zhotovitel oprávněn přerušit práce na Díle, a to až do okamžiku úhrady faktury. V takovém případě se zároveň prodlouží dohodnutý termín k splnění Díla o tolik dnů, o kolik byl Objednatel v prodloužení s plněním platby plus deset (10) dnů. V případě přerušování prací Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou se Objednatel zavazuje uhradit Zhotoviteli náklady spojené s udržováním staveniště a ostatní náklady spojené a vyvolané přerušováním prací.
- 6.2 Lhůta k provedení Díla se prodlužuje rovněž v případě, pokud Zhotovitel nemůže z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci zahájit či pokračovat v provádění Díla. Za důvod ležící na straně Objednatele se považuje i neposkytnutí potřebné součinnosti.
- 6.3 Dojde-li k přerušování realizace Díla na základě příkazu příslušného správního orgánu, a pokud tento příkaz nebyl vydán v důsledku protiprávního jednání nebo opomenutí Zhotovitele, dojde k posunutí (prodloužení)

termín k splnění Díla o takovou dobu, jakou činilo uvedené přerušení realizace Díla nařízené příslušným správním orgánem.

Část VII. Stavební deník

- 7.1 Zhotovitel je povinen vést ode Dne zahájení provádění Díla stavební deník. Do deníku je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy a skutečnosti, které mají význam pro průběh a provádění realizace Díla. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námítky apod.). Povinnost Zhotovitele vést stavební deník končí zápisem o odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení. Stavební deník bude veden v českém jazyce.
- 7.2 Záznamy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí Zhotovitele (popřípadě jiná osoba pověřená Zhotovitelem). Mimo tohoto může provádět potřebné záznamy v deníku stavební dozor Objednatele, projektant pověřený Objednatelem výkonem autorského dozoru, orgány státního dohledu a zástupci smluvních stran k tomu stranami zmocnění. Nesouhlasí-li některá ze smluvních stran s obsahem zápisu ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do dvou (2) pracovních dnů po učinění zápisu, jinak se má za to, že s obsahem tohoto zápisu souhlasí a skutečnosti uvedené v tomto zápisu budou považovány za prokázané. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný oprávněnou osobou Zhotovitele a Objednatele je důkazem o zapsané skutečnosti.
- 7.3 Zápisy z případných kontrolních dnů stavby se stávají automaticky nedílnou součástí stavebního deníku. Jiné zápisy stran předmětu této smlouvy jen v případě, že je to v nich uvedeno anebo budou fakticky ke stavebnímu deníku nedílně připojeny.
- 7.4 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace Díla kdykoli v rámci obvyklé pracovní doby umožnit přístup ke stavebnímu deníku všem osobám oprávněným činit do stavebního deníku záznamy. Originál stavebního deníku Zhotovitel předá Objednateli spolu s ostatními v rámci doklady předávanými Objednateli při předání Díla. Objednatel jako stavebník je následně povinen uchovávat stavební deník po dobu a dle podmínek určených příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Část VIII. Zkoušky

- 8.1 Zhotovitel provede jako součást Díla veškeré zkoušky, jejichž provedení výslovně ukládá tato smlouva nebo obecně závazný právní předpis nebo povinná technická norma (revizní zkoušky technických zařízení, apod.).
- 8.2 Zkoušky budou provedeny nejpozději ke dni předání a převzetí Díla. Doklady (protokoly, certifikáty) o úspěšném provedení zkoušek budou předány v rámci dokladů předávaných Objednateli při předání Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně k účasti na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně (2 dva) pracovní dny předem. Výzvu lze učinit i zápisem ve stavebním deníku. Objednatel má právo pověřit účastí na zkouškách jinou, odborně zdatnou osobu. O úspěšně provedených zkouškách se sepisuje samostatný protokol nebo zápis do stavebního deníku, který podepisují obě smluvní strany.

Část IX. Předání a převzetí Díla

- 9.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo ukončeno a připraveno k předání Objednateli. Povinnost Zhotovitele předat dílo je splněna řádným provedením a předáním Díla. K předání a převzetí Díla je Objednatel povinen se dostavit. K předání a převzetí Díla dojde v Místě provedení Díla.
- 9.2 Objednatel je povinen Dílo protokolárně převzít v případě, že všechny sjednané zkoušky budou úspěšné a Dílo bude provedené a dokončené tak, že bude bezvadné nebo bude vykazovat toliko drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ke sjednanému účelu. Převezme-li Objednatel Dílo s drobnými vadami a nedodělkami, zavazuje se Zhotovitel je odstranit v dohodnutém termínu od sepsání zápisu o předání a převzetí, ne však dříve než do dvaceti (20) dnů ode dne předání a převzetí.
- 9.3 Nedokončené Dílo a/nebo Dílo mající vady a nedodělky bránící v užívání není Objednatel povinen převzít.
- 9.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli v rámci přejímacího řízení následující dokumenty:
 - (a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a revizích, nejsou-li zapsány ve stavebním deníku,

- (b) originál stavebního deníku,
 - (c) obvyklou dodavatelskou dokumentaci ke strojům a zařízením, případně atesty výrobků a materiálů, prohlášení o shodě výrobků, vyplývá-li tato povinnost z této smlouvy.
- 9.5 O předání a převzetí Díla smluvní strany sepíše a podepíše protokol o předání a převzetí Díla jako celku. Součástí protokolu bude i případný soupis zjištěných vad a nedodělků, včetně termínu, ve kterém se Zhotovitel zaváže vady a nedodělky odstranit.
- 9.6 Pokud Objednatel odmítne převzít Dílo, ačkoli k tomuto nebyly naplněny podmínky dle této smlouvy, považuje se okamžik takového odmítnutí za okamžik předání a převzetí Díla dle této smlouvy.

Část X.

Přechod vlastnického práva, nebezpečí škody na věci, pojištění

- 10.1 Vlastnické právo k zhotovovanému Dílu bude přecházet na Objednatele průběžně s pevným zabudováním věcí, jako součástí Díla, nejpozději však okamžikem předání a převzetí Díla Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. do doby, než se stanou součástí Díla, jsou ve vlastnictví Zhotovitele.
- 10.2 Nebezpečí škody na věci (Díle či jeho částech) přejde na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla.
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni platnosti této smlouvy pojištěn z titulu odpovědnosti za škodu vzniklou v důsledku jeho činnosti. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto sjednané pojištění po celou dobu trvání realizace Díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Část XI.

Kvalita Díla, záruka, reklamace

- 11.1 Kvalitativní a technické parametry prací a dodávek, jež jsou součástí Díla, musí odpovídat požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, závaznými technickými normami, touto smlouvou, případně požadavkům obvyklým.
- 11.2 Na dokončené Dílo v rozsahu této smlouvy poskytne Zhotovitel Objednateli záruku v délce **24 měsíců**. Na dodávku samostatných zařízení a výrobků od dalších výrobců dle záručních podmínek těchto výrobců. Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí Díla dle této smlouvy.
- 11.3 Podmínkou záruky je, že Objednatel bude užívat Dílo k účelům určeným Zadávací dokumentací, popř. účelem obvyklým. Objednatel je povinen o Dílo řádně pečovat a udržovat jej. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním nebo případným poškozením, které nezpůsobil Zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 11.4 Zhotovitel odpovídá za vady v souladu s příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku. Zhotovitel neodpovídá za vady Díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých Objednatelem a Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ni písemně upozornil Objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 11.5 Zhotovitel neuzná vady Díla v případě, že Objednatel nesplní záruční podmínky uvedené v návodech a záručních listech kusových (dílčích) dodávek a zařízení. Nezbytnost náhrady rychle opotřebitelných dílů, materiálů a hmot po uplynutí jejich životnosti nebo vznik opotřebení v intencích technických norem nejsou vadami Díla.
- 11.6 Případné vady Díla je Objednatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, a to písemně Zhotoviteli na jeho adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. V tomto oznámení je povinen detailně specifikovat uplatňovanou vadu Díla.
- 11.7 Zhotovitel nastoupí k odstranění vad do pěti (5) pracovních dnů po oznámení reklamace, případně v písemně dohodnutém termínu; v případě vady typu havárie, nebo vady, která způsobí odstavení provozu Objednatele nebo jeho části, Zhotovitel nastoupí k odstranění vady do 48 hodin od obdržení písemné reklamace. Reklamované vady se Zhotovitel zavazuje odstranit v co nejkratším technicky možném termínu z hlediska rozsahu, charakteru a technické povahy vady. Pokud se zjistí, že nešlo o vadu, za kterou Zhotovitel odpovídá, hradí veškeré náklady spojené s jejich odstraněním Objednatel. O odstranění vady bude sepsán zápis, který podepíše obě smluvní strany.

- 11.8 Smluvní strany sjednávají pro případ, že se Zhotovitel ani přes písemnou výzvu Objednatele nedostaví k odstranění vady, nebo v případě, že Zhotovitel je v prodlení s nástupem na odstranění, zadat odstranění vady jiné, odborné osobě a vyúčtovat Zhotoviteli s tím spojené prokazatelně účelně vynaložené náklady s tím, že v tomto případě zásah třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem (s výjimkou záruky za práce třetí osoby).

Část XII.

Stavební dozor, stavbyvedoucí

- 12.1 Objednatel pověřuje výkonem stavebního dozoru při realizaci Díla paní Ing.arch. Hanu Černíčkovou. Stavební dozor Objednatele zejména sleduje, zda je Dílo prováděno podle smluvených podmínek. Na nedostatky zjištěné v průběhu provádění Díla upozorní bez zbytečného odkladu Zhotovitele. Objednatel je oprávněn osobu pověřenou stavebním dozorem v průběhu realizace Díla změnit. O tomto je povinen bezodkladně vyrozumět Zhotovitele, a to písemně.
- 12.2 Zhotovitel ustanovuje hlavním stavbyvedoucím pro zhotovení Díla Michala Bližňák, tel: 604 235 456. Zhotovitel je oprávněn hlavního stavbyvedoucího v průběhu realizace Díla změnit. O tomto je povinen bezodkladně vyrozumět Objednatele, a to písemně.

Část XIII.

Cena za provedení Díla

- 13.1 Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení Díla, která činí **897.573,- Kč** (slovy: osmsetdevadesátšedmísticpětsedmdesát tři korun českých). Samotné dílo představuje zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ustanovením § 92a ZDPH.
- 13.2 Sjednaná cena za provedení Díla je konečná a pevná. Na tuto cenu nebude mít žádný vliv inflace, devalvace, kursové změny, zvýšení mezd, změny cen materiálů, prací, energií, médií, jakož i další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Sjednaná cena za provedení Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a provedením) Díla, jakož i veškerý kalkulovaný zisk Zhotovitele.
- 13.3 Úprava ceny při změně rozsahu Díla dle výše uvedeného (méněpráce, vícepráce) se uskuteční dle podmínek sjednaných v dalších ustanoveních této smlouvy.

Část XIV.

Platební podmínky

- 14.1 Sjednaná cena za provedení Díla bude průběžně hrazena prostřednictvím měsíčních dílčích plateb za skutečně provedené práce v jednotlivých kalendářních měsících, na základě faktur Zhotovitele.
- 14.2 Jednotlivé dílčí platby ceny Díla uhradí Objednatel na základě měsíčních faktur Zhotovitele, které budou mít náležitosti daňového dokladu. Vždy po uplynutí kalendářního měsíce vystaví Zhotovitel na vrub Objednatele fakturu na práce a dodávky provedené a vykonané na předmětném Díle v předešlém kalendářním měsíci dle zápisu ve stavebním deníku (tyto práce a dodávky budou přitom vždy oceněny dle hodnoty jednotlivých částí Díla uvedené v cenové nabídce Zhotovitele tvořící Přílohu č. 1 této smlouvy). Přílohou jednotlivých měsíčních faktur bude Zhotovitelem podepsaný soupis prací a dodávek provedených v kalendářním měsíci, za který se předmětná faktura vystavuje. Soupis musí přitom odpovídat stavebnímu deníku (tj. provedení fakturovaných prací musí vyplývat rovněž ze stavebního deníku). K faktuře, která nebude mít uvedenou přílohu nebude přihlíženo. Práce a dodávky uvedené v jednotlivých fakturách jsou považovány za dílčí zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu obecně závazných předpisů s tím, že dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den fakturačního období (tj. poslední den fakturovaného kalendářního měsíce). Faktura Zhotovitele bude zaslána na adresu Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy anebo osobně proti podpisu předána stavebnímu dozoru Objednatele.
- 14.3 Po předání a převzetí Díla vystaví Zhotovitel na vrub Objednatele konečnou fakturu, ve které vyúčtuje konečnou cenu Díla a dosud poskytnuté platby na základě dílčích dokladů. Úhrada konečné faktury bude provedena Objednatelem do výše 100% celkové ceny Díla..
Měsíční fakturace skutečně provedených prací do výše 70% ceny díla bude uhrazena ve 14-ti denní splatnosti uvedené ve faktuře. Zbývajících 30% ceny díla bude objednatel uhrzeno do 30-ti dnů po ukončení a předání díla bez vad a nedodělků.

- 14.4 Zhotovitel je povinen příslušnou fakturu předat stavebnímu dozoru Objednatele či zaslat na adresu Objednatele do tří (3) pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Pokud Objednatel uplatňuje jakékoli námitky vůči některé z faktur Zhotovitele, musí tak učinit písemně ve sjednané lhůtě splatnosti příslušné faktury, jinak se má za to, že faktura byla vystavena oprávněně.

Část XV. Vícepráce, méněpráce

- 15.1 Za vícepráce budou považovány práce prováděné nad rámec rozsahu Díla vymezeného podle této smlouvy, přičemž důvody (příčiny) takových víceprací nebudou ležet na straně Zhotovitele. Pro sjednání a úhradu víceprací budou platit následující zásady:
- a) rozsah víceprací musí být před provedením odsouhlasen oběma stranami ve stavebním deníku nebo samostatnou dohodou (zápisem),
 - b) před provedením víceprací musí být odsouhlasena jejich cena; cena víceprací bude vycházet z položkových cen uvedených v cenové nabídce Zhotovitele (Příloha č. 1), nejsou-li v ní, potom na základě ceníku Zhotovitele aktuálního ke dni sjednání víceprací, popř. jako cena v místě a čase obvyklá,
 - c) každé provedené vícepráce budou předány postupem přiměřeným ujednání Části IX. této smlouvy,
 - d) nárok na úhradu dohodnuté ceny víceprací vzniká Zhotoviteli jejich předáním Objednateli (budou fakturovány bezodkladně poté); odměna za provedení víceprací bude hrazena odděleně od ceny za provedení Díla (Část XIII. této smlouvy), a to na základě samostatné faktury (faktur) vystavené Zhotovitelem na vrub Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje při provádění víceprací dodržet přiměřeně podmínky stanovené v této smlouvě pro provádění Díla, zejména co se jakosti týče. Ohledně provedených víceprací poskytuje Zhotovitel záruku za kvalitu jejich provedení ve stejné délce jako záruku za kvalitu Díla s tím, že záruční doba začne běžet (pro každou vícepráci zvlášť) okamžikem jejich předání.

- 15.2 Za zmenšení rozsahu Díla (méněpráce) budou považovány případy, kdy dojde dohodou stran k zúžení rozsahu Díla oproti výše sjednanému. Návazně na zmenšení rozsahu Díla dojde na základě dohody stran k přiměřenému snížení ceny za provedení Díla.

Část XVI. Smluvní pokuty

- 16.1 V případě prodlení Zhotovitele s předáním Díla vzniká Objednateli právo požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% sjednané ceny Díla (počítáno bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
- 16.2 V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli platby Zhotoviteli dle této smlouvy vzniká Zhotoviteli právo požadovat po Objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

Část XVII. Odstoupení od smlouvy

- 17.1 Vedle případů stanovených zákonem má Objednatel právo odstoupit od této smlouvy pokud:
- (i) Zhotovitel je v prodlení s předáním dokončeného Díla o více než dvacet (20) dní (za dokončené Dílo se pro tyto účely považuje i Dílo, které vykazuje drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání ke sjednanému účelu),
 - (ii) u Zhotovitele byl soudem prohlášen úpadek anebo mu vznikla povinnost podat na sebe insolvenční návrh,
 - (iii) Zhotovitel vstoupil do likvidace.

17.2 Vedle případů stanovených zákonem má Zhotovitel právo odstoupit od této smlouvy pokud:

- (i) Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy (či její části) předáním dokončeného Díla o více než dvacet (20) dní,
- (ii) u Objednatele byl soudem prohlášen úpadek anebo mu vznikla povinnost podat na sebe insolvenční návrh,
- (iii) Objednatel vstoupil do likvidace.

Část XVIII.

Rozhodné právo, řešení sporů

- 18.1 Tato smlouva a veškeré vztahy z ní vyplývající podléhají právnímu řádu České republiky. Právní vztahy týkající se předmětu této smlouvy, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy.
- 18.2 Jestliže se v budoucnu ukáže, že některé ustanovení této smlouvy je ze zákona neúčinné nebo neplatné (nebo se takovým stane v důsledku změny právních předpisů), nebude to znamenat neplatnost ostatních ustanovení smlouvy. Pro takový případ se strany zavazují neúčinné a/nebo neproveditelné ustanovení nahradit účinným a proveditelným, které bude nejvíce odpovídat záměru a výsledku neúčinného nebo neplatného ustanovení.
- 18.3 Veškeré spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou s konečnou platností rozhodovány českými soudy dle českého hmotného i procesního práva.

Část XIX.


Závěrečná ustanovení

- 19.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
- 19.2 Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnou dohodou smluvních stran formou číslovaného dodatku této smlouvy podepsaného oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě sjednáno výslovně jinak.
- 19.3 Součástí této smlouvy je
- Příloha č. 1 – cenová nabídka Zhotovitele č. CN 102014B; tato příloha je nedílnou součástí smlouvy
- Příloha č. 2 – projektová dokumentace vypracovaná Ing.arch. Hanou Černíčkovou, Štítná nad Vláří 563, z 3/2014; tato příloha má povahu oddělené (tj. samostatné) přílohy této smlouvy, není tedy s vlastním zněním smlouvy pevně svázána (strany smlouvy Přílohu č. 3 na každé její straně parafovaly a každá ze stran obdržela ke každému vyhotovení této smlouvy jedno vyhotovení takto parafované přílohy)
- 19.4 Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, doručují se jakákoli písemná podání a faktury prostřednictvím držitele poštovní licence na v záhlaví uvedenou adresu straně, a to doporučeným dopisem. V případě pochybností o okamžiku doručení se má za to, že písemné oznámení bylo straně doručeno třetí (3.) pracovní den od prokazatelného odeslání této doporučené zásilky.
- 19.5 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení smlouvy, Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této smlouvy připojují své podpisy.

OBJEDNATEL:

Ve Štítné nad Vláří dne 15.4.2014



Obec Štítná nad Vláří
Ing. Václav Strnad
Starosta obce



ZHOTOVITEL:

Ve Valašských Kloboukách dne 15.4.2014

FILMONT, s.r.o.
Cyrilometodějská 578 [2]
766 01 Valašské Klobouky
IČ: 27666425, DIČ: CZ27666425
mobil: 604 233 456, bliznak@filmont.cz


FILMONT, s.r.o.
Michal Blížňák
prokurista

Položkový rozpočet stavby

Datum: 15.4.2014

Stavba : 102014B

Stavební úprava soc.zařízení v KD,Štítná nad Vláří

Objednatel : Obec Štítná nad Vláří

IČO :

DIČ :

Zhotovitel : FILMONT,s.r.o.
Cyrilometodějská 578
76601 Valašské Klobouky

IČO : 27666425

DIČ : cz27666425

Za zhotovitele :

Za objednatele :


OBEC
Štítná n. Vl. - Popov
763 33 okr. ZLÍN ①

Michal Bližňák, prokurista

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	897 573,00
DPH	21 %	188 490,00
Cena celkem za stavbu		1 086 063

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01 Stav.úpr.soc.zař.v KD,Štítná nad Vláří	1 086 064	0	897 573	188 490	100,0
Celkem za stavbu	1 086 064	0	897 573	188 490	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
SO 01	1 SU SZ v KD Štítná Nad Vláří	1 086 064	0	897 573	188 490	100,0
Celkem za stavbu		1 086 064	0	897 573	188 490	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2	0,1	1 098	0	0	0	0
3	2,1	17 986	0	0	0	0
4	4,1	35 879	0	0	0	0
61	4,9	43 318	0	0	0	0
63	0,8	7 163	0	0	0	0
64	7,5	65 910	0	0	0	0
711	3,3	0	28 635	0	0	0
720	2,1	0	18 468	0	0	0
722	2,3	0	20 520	0	0	0
725	18,7	0	163 728	0	0	0
730	4,4	0	38 877	0	0	0
766	9,2	0	80 990	0	0	0
767	0,5	0	4 810	0	0	0
771	8,7	0	76 072	0	0	0
781	18,0	0	157 239	0	0	0
783	0,1	0	1 012	0	0	0

784	Malby	0,6	0	5 629	0	0
799	Ostatní	0,2	0	2 000	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	0,1	776	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních	0,5	4 785	0	0	0
96	Bourání konstrukci	0,6	5 332	0	0	0
97	Prorážení otvorů	2,2	19 267	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	0,5	4 219	0	0	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2,7	24 023	0	0	0
M21	Elektromontáže	5,5	0	0	0	47 947
Celkem za stavbu		100,0	229 755	597 980	0	47 947

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	17 514
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	4 378
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	21 892

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	SU SZ v KD Štítná Nad Vlají	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Stav.úpr.soc.zař.v KD,Štítná nad Vlají	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
102014B		Stavební úprava soc.zařízení v KD,Štítná nad Vlají	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Štítná nad Vlají		
Dodavatel		FILMONT, s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	229 755	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	597 980	Oborová přírážka	0
M	M práce celkem	47 947	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	ZRN celkem	875 681	Zařízení staveniště	17 514
			Provoz investora	0
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	4 378
ZRN+HZS	ZRN+HZS	875 681	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	897 573	Ostatní náklady celkem	21 892

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum : 15. 4. 2014
Podpis :	Podpis:	Podpis:
		OBEC Štítná n. VI. - Popov 763 33 okr. ZLÍN ①
Základ pro DPH	21,0 %	897 573 Kč
DPH	21,0 %	188 490 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 086 063 Kč

Poznámka :

Stavba :	102014B Stavební úprava soc.zařízení v KD,Štítná nad Vlčí	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Stav.úpr.soc.zař.v KD,Štítná nad Vlčí	SU SZ v KD Štítná Nad Vlčí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
2	Základy a zvláštní zakládání	1 098	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	17 986	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	35 879	0	0	0	0
61	Upravy povrchů vnitřní	43 318	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	7 163	0	0	0	0
64	Výplně otvorů	65 910	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	776	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	4 785	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	5 332	0	0	0	0
97	Prorážení otvorů	19 267	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	4 219	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	28 635	0	0	0
720	Zdravotechnická instalace	0	18 468	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	20 520	0	0	0
725	Zařizovací předměty	0	163 728	0	0	0
730	Ústřední vytápění	0	38 877	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	80 990	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	4 810	0	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	76 072	0	0	0
781	Obklady keramické	0	157 239	0	0	0
783	Nátěry	0	1 012	0	0	0
784	Malby	0	5 629	0	0	0
799	Ostatní	0	2 000	0	0	0
M21	Elektromontáže	0	0	0	47 947	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	24 023	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	229 755	597 980	0	47 947	0	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	827 734	0
Oborová přírážka	0	0,0	827 734	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	827 734	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	827 734	0
Zařízení staveniště	0	2,0	875 681	17 514
Provoz investora	0	0,0	875 681	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,5	875 681	4 378
Rezerva rozpočtu	0	0,0	875 681	0
CELKEM VRN				21 892

Položkový rozpočet

Stavba :	102014B Stavební úprava soc.zařízení v KD,Štítná na	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Stav.úpr.soc.zař.v KD,Štítná nad Vláci	SU SZ v KD Štítná Nad Vláci

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2						
Základy a zvláštní zakládání						
1	273313511R00	Beton základových desek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	0,30	2 565,00	777,20
2	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,58	517,00	297,79
3	273352119U00	Odbednění zákl desek	m2	0,58	39,60	22,81
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						1 097,80
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
4	311113111U00	Zeď nosná -15cm C8/10 vč tvárníc	m2	3,60	613,00	2 206,80
5	311231294R00	Zdivo nosné cihelné z CDm P15 na MVC 2,5	m3	4,19	3 765,00	15 778,74
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						17 985,54
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
6	416020113R00	Podhledy SDK, kovová kce.HUT 1x deska RBI 12,5 mm	m2	60,30	595,00	35 878,50
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						35 878,50
Díl: 61						
Upravy povrchů vnitřní						
7	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	5,76	34,10	196,42
8	612421615R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hrubá zatřená	m2	163,03	172,50	28 121,99
9	n.c.	Zapravení ostění a drážek	soub	1,00	15 000,00	15 000,00
Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní						43 318,40
Díl: 63						
Podlahy a podlahové konstrukce						
10	n.c.115	Vyrovnávací stěrka , ruční zprac. tl.5 mm	m2	57,30	125,00	7 162,50
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						7 162,50
Díl: 64						
Výplně otvorů						
11	n.c.	D+M dřevěné okno dvoukř. 2400x600 3sklo	ks	6,00	10 985,00	65 910,00
Celkem za 64 Výplně otvorů						65 910,00
Díl: 94						
Lešení a stavební výtahy						
12	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	10,00	77,60	776,00
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						776,00
Díl: 95						
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
13	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	57,30	83,50	4 784,55
Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						4 784,55
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
14	965081713RT2	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 sbíječka dlaždice keramické	m2	57,80	31,00	1 791,80
15	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	6,00	6,60	39,60
16	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	17,00	10,90	185,30
17	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,80	259,00	3 315,20
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						5 331,90
Díl: 97						
Prorážení otvorů						
18	974031123R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 10 cm	m	84,00	62,60	5 258,40
19	974031147R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 30 cm	m	28,00	128,50	3 598,00
20	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	140,31	74,20	10 411,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						19 267,40
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
21	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	16,48	256,00	4 218,98
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						4 218,98
Díl: 711						
Izolace proti vodě						
22	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	65,15	439,50	28 634,96
Celkem za 711 Izolace proti vodě						28 634,96
Díl: 720						
Zdravotnická instalace						
23	n.c.	D+M podlahové vpusti	ks	4,00	1 188,00	4 752,00
24	n.c.	DMTŽ + D + M kanalizace orient.	m	12,00	1 143,00	13 716,00
Celkem za 720 Zdravotnická instalace						18 468,00

Položkový rozpočet

Stavba :	102014B Stavební úprava soc.zařízení v KD,Štítná nad Vláří	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Stav.úpr.soc.zař.v KD,Štítná nad Vláří	SU SZ v KD Štítná Nad Vláří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
25	n.c.	D+M Potr vod PPR PN16 svar polyfuz	m	38,00	540,00	20 520,00
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				20 520,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
26	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	8,00	168,00	1 344,00
27	725130811R00	Demontáž pisoárové nádrže + 1 stání	soubor	8,00	132,00	1 056,00
28	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	9,00	126,00	1 134,00
29	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	5,00	72,00	360,00
30	n.c.101	K D+M stoj. klozet dle výběru inv- orient.cena vč. sed. podomítkový modul	ks	8,00	6 480,00	51 840,00
31	n.c.102	U D+M umyvadlo dle výběru investora - orient.cena zápusť vč. baterie a roh. ventilu s filtrem	ks	9,00	5 322,00	47 898,00
32	n.c.103	Ur D+M urinál dle výběru investora orient. cena se senzorem a autom. splachváním	ks	8,00	7 512,00	60 096,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				163 728,00
Díl: 730		Ústřední vytápění				
33	n.c.	DMTŽ+D+M otopného tělesa orient. cena	ks	6,00	4 764,00	28 584,00
34	n.c.	D+M prodl.potrubí k otop. tělesu	m	1,60	448,00	716,80
35	n.c.	D+M otopná tělesa dle výběru inv. orient. cena	ks	2,00	4 788,00	9 576,00
	Celkem za	730 Ústřední vytápění				38 876,80
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
36	n.c.104	D+M dveře vnitřní plné 800x1970 jedn. CPL dle výběru investora orient. cen vč. obl.zár	ks	8,00	4 780,00	38 240,00
37	n.c.105	D+M dveře vnitřní plné 600x1970 jedn. CPL dle výběru investora orient. cen WC vč. obl.zár	ks	8,00	4 750,00	38 000,00
38	n.c.106	D+M dveře vnitřní plné 600x1970 jedn. CPL dle výběru investora orient. cen vč.obl.zár	ks	1,00	4 750,00	4 750,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				80 990,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
39	767131801R00	Demontáž příček z plechu - Feal	m2	28,80	167,00	4 809,60
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				4 809,60
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
40	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	57,80	15,80	913,24
41	771575101R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké, tmel, 10x5 cm	m2	57,80	464,00	26 819,20
42	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	87,09	63,70	5 547,44
43	n.c.118	D+M hydroizolační páska	m	104,00	125,00	13 000,00
44	n.c.119	Dlažba dle výběru investoraorient. cena	m2	72,25	390,00	28 177,50
45	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	3,77	428,50	1 614,85
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				76 072,23
Díl: 781		Obklady keramické				
46	781101210	Penetrace podkladu pro obklady	m2	170,00	15,80	2 686,00
47	781111111R00	Řezání obkladaček diamantovým kotoučem	m	10,00	160,50	1 605,00
48	781230121R00	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm	m2	165,27	359,50	59 413,13
49	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	104,00	37,80	3 931,20
50	n,c	D+M Obložení zrcadly orient. cena	m2	5,00	795,00	3 975,00
51	n.c.121	Obklad dle výběru investora	m2	206,25	370,00	76 312,50
52	n.c.122	D+M obkladů parapetů keram. do MC,	m	7,20	450,00	3 240,00
53	59760100.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 6 mm	m	104,00	17,17	1 785,68
54	998781103R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	t	10,01	428,50	4 290,66
	Celkem za	781 Obklady keramické				157 239,16
Díl: 783		Nátěry				
55	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	55,90	18,10	1 011,79

Položkový rozpočet

Stavba :	102014B Stavební úprava soc.zařízení v KD,Štítná na	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Stav.úpr.soc.zař.v KD,Štítná nad Vlárí	SU SZ v KD Štítná Nad Vlárí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	783 Nátěry				1 011,79
Díl:	784	Malby				
56	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	116,00	15,30	1 774,80
57	784165212R00	Malba tekutá HET Super malba, bílá, bez penetr. 2x	m2	55,90	34,00	1 900,60
58	784165821R00	Malba tekutá HET Helline, barva, bez penetrace,1 x	m2	60,30	32,40	1 953,72
	Celkem za	784 Malby				5 629,12
Díl:	799	Ostatní				
59	n.c.	HZS - nezměřitelné práce	hod	10,00	200,00	2 000,00
	Celkem za	799 Ostatní				2 000,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
60	n.c.	D+M zásuvka jedn. s víčkem IP44	ks	4,00	238,00	952,00
61	n.c.	D+M doplnění stávajícího rozvaděče RSM1 orient. cena	soub	1,00	8 220,00	8 220,00
62	n.c.	Demontáž stávající elektroinstalace orientačně	soub	1,00	1 440,00	1 440,00
63	n.c.123	D+M spínač kolébkový bezšroubový č.5	ks	8,00	234,00	1 872,00
64	n.c.124	D+M kabel CYKY- J3x1,5	m	35,00	35,00	1 225,00
65	n.c.126	D+M kabel CYKY- J3x,2,5 orient. výměra	m	215,00	42,00	9 030,00
66	n.c.127	D+M přisazené zář. svítidlo 2x28W, IP40, opal kryt	ks	8,00	1 262,00	10 096,00
67	n.c.128	D+M ventilátor odt. axiální s aut.zp. kalpkou včetně ovladače a doběhového relé 0,5-30 min	ks	4,00	1 194,00	4 776,00
68	n.c.129	D+M podhledové bodové svítidlo	ks	13,00	432,00	5 616,00
69	n.c.130	D+M PVC lišta	m	16,00	74,00	1 184,00
70	n.c.132	D+M elektrotechnický transformátor 230/12V, 3x3,3 v	ks	6,00	391,00	2 346,00
71	n.c.133	D+M ovladač zapínací č.1/0, 1/0So se signal.doutna	ks	4,00	203,00	812,00
72	n.c.32	D+M vývod kabelový, 230V	ks	7,00	54,00	378,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				47 947,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	14,40	14,80	213,12
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	14,40	206,00	2 966,40
75	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	14,40	104,00	1 497,60
76	n.c.123	Poplatek za skládku	t	14,40	845,00	12 168,00
77	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,44	241,50	3 487,86
78	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,44	255,50	3 690,06
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				24 023,04