

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 536 a následující Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění

číslo smlouvy zhotovitele: 060/MDCV/14

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:	Zhotovitel:
Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (SOMV)	STRABAG a.s.
Svárov 1080	Na Bělidle 198/21
755 01 Vsetín	150 00 Praha 5
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV Josef Daněk, člen Rady SOMV	Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ, a Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ, na základě plné moci
tel. : +420 571 410 539	+420 571 448 001
fax : +420 571 410 498	+420 577 637 510
mobil : 603 847 021	724 158 064
jaromir.kudlik@mikroregion-vsetinsko.cz	adam.benes@strabag.com

Bankovní spojení:

ČSOB, a.s. č.účtu : 198081845/0300	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. číslo účtu : 5061885001/2700
---------------------------------------	---

Identifikační číslo:

702 38 880	608 38 744
------------	------------

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“ - Opravy komunikací

Daňové identifikační číslo:

CZ70238880

CZ60838744

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, oddíl B vložka č. 7634

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky:	„Čistá řeka Bečva II-C“ – Opravy komunikací
Místo stavby :	okres Vsetín
Projektant:	Sdružením AQP + DUIS (vedoucí účastník sdružení: DUIS s.r.o. se sídlem Srbská 1546/21, 612 00 Brno; člen sdružení: AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno).
Autorský dozor:	Sdružením AQP + DUIS (vedoucí účastník sdružení: DUIS s.r.o. se sídlem Srbská 1546/21, 612 00 Brno; člen sdružení: AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého 12, 612 00 Brno).
Koordinátor BOZP objednatele:	Ing. Miroslav Velísek, CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Stavbyvedoucí zhotovitele:	Ing. Michal Pavlík tel. 724 506 136 mobil 724 506 136 michal.pavlik@strabag.com
Technický dozor objednatele	Sdružení „CTP-Jančálek-Mott Mac Donald“ (vedoucí účastník sdružení: CENTROPROJEKT GROUP a.s. se sídlem Štefánikova 167, 760 01 Zlín; účastníci sdružení: JANČÁLEK s.r.o. se sídlem U Tržiště 22, 690 02 Břeclav; Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1)

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“ - Opravy komunikací

Ing. Jaroslav Valkovič
tel. 576 011 576, mobil 604 296 140
valkovic@centroprojekt.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů: Marcela Šťastná
tel. 571 448 000 mobil 724 705 913
marcela.stastna@strabag.com

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb
Ing. Karel Charvát
tel. 571 410 536 mobil 605 348 358
charvat@mikroregion-vsetinsko.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo, dále jen „dílo“

„Čistá řeka Bečva II - C“ – Opravy komunikací

Předmětem smlouvy jsou opravy komunikací, které jsou v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“ označovány jako „opční investice“: komunikace budou po uložení inženýrských sítí opraveny ve smyslu TP 146 pro příslušnou třídu dopravního značení – součást investice „základní“. Při realizaci investic „základních“ se budou ještě realizovat v rámci opčního práva další související vlastní investice označované jako investice „opční“.

Předmětem souvisejících vlastních „opčních“ investic bude:

- rekonstrukce místních a krajských komunikací v šířce uvedených komunikací kromě rýhy pro vybudování investice "základní". Tato rekonstrukce bude provedena ve stejné materiálové skladbě, jak je navrženo pro opravy komunikace v šířce rýhy pro investice "základní".

Pro zhotovení a ocenění těchto investic „opčních“ jsou závazné materiály stanovené technickými specifikacemi zadávací dokumentace pro investice „základní“.

Dílem se rozumí zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo a projektem předaným zhotoviteli objednatelem, tj. úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

1. kompletační a koordinační činnost
2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

4. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
7. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
8. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
9. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
10. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
11. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., a zajistit účast stavbyvedoucího
12. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., při přejímacím řízení
13. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
15. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
16. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
17. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele
18. fotodokumentace z průběhu stavby
19. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
20. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
21. předání záručních listů v českém jazyce
22. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
23. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a ověřené projektové dokumentace zpracované sdružením společností DUIS s.r.o., Srbská 1546/21, Brno a AQUA PROCON s.r.o. Palackého tř. 12, Brno (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“ - Opravy komunikací

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací a dodávek s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Opravy komunikací, které jsou předmětem této smlouvy, souvisejí s níže uvedenými stavbami původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“

Část stavby	Povodí ČOV	Umístění stavby	Číslo projektu	Název projektu
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.10	Kanalizace ul. Nad restaurací Oprchal - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.11	Kanalizace Valašské Meziříčí – Štěpánov II - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.12	Kanalizace Valašské Meziříčí – Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.13	Splašková kanalizace Valašské Meziříčí – Vodní ulice - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.14	Kanalizace Podlesí - Podhájí - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.15	Kanalizace Podlesí - Brdky - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.16	Splašková kanalizace Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec - Vichury - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.17	Kanalizace Valašské Meziříčí, Poličná, oblast Štěpnice II, Nad ulicí Kouty - komunikace
C	Valašské Meziříčí	Valašské Meziříčí	49.19	Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica - komunikace
C	Zubří	Rožnov pod Radhoštěm	39.3	Splašková kanalizace Sladské - komunikace
C	Zubří	Rožnov pod Radhoštěm	39.4	Splašková kanalizace Horní Paseky - komunikace
C	Zubří	Rožnov pod Radhoštěm	39.5	Splašková kanalizace Dolní Paseky - komunikace
C	Zubří	Rožnov pod Radhoštěm	39.6	Splašková kanalizace Bučiska - komunikace

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnutou způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

- b) v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané stavební práce, dodávky a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách
- c) změna technického řešení nebo změna materiálů.

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

4. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy uvedenými dále a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (obchodní název subdodavatele, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatele neprodleně informovat. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.
6. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom svých povinností dle § 147a odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. V souladu s tímto ustanovením zákona zhotovitel prohlašuje, že předloží včas a řádně objednateli seznam subdodavatelů podle ustanovení § 147a odst. 1 písm. c) zákona, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit seznam subdodavatelů podle předchozí věty nejpozději do 60 dnů od splnění této smlouvy. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, musí být přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.
7. Jestliže na stavbě bude jiný subdodavatel, než subdodavatel uvedený v seznamu subdodavatelů nebo zhotovitel neposkytne doklady a informace dle § 147a zákona, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč na účet objednatele ve lhůtě nejpozději 30 dnů od oboustranného podpisu zápisu o tomto porušení.
8. Zhotovitel nebo osoba s ním propojená (dle § 66a obchodního zákoníku) nesmí provádět technický dozor na této stavbě.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno tak, že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby uvedený projekty, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatele a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční schopná kolaudace, podléhá-li kolaudaci, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se Smlouvou i za jeho kolaudovatelnost, podléhá-li kolaudaci, a možnost řádného trvalého provozování po převzetí majetkovým správcem.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění a předání staveniště: v návaznosti na harmonogram původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“
- Dílčí termíny: dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací
- Práce na díle budou prováděny po ucelených funkčních částech (projektech)
- Doba realizace: v návaznosti na harmonogram původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“
- Nejzazší termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla **červen 2015** v návaznosti na harmonogram původní veřejné zakázky „Čistá řeka Bečva II-C“
2. Termín zahájení plnění definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím 1. části staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem, ukončení je definováno protokolárním předáním a převzetím díla.
3. Stavební práce dodavatele budou zahájeny v termínu uvedeném výše, pokud budou splněny následující podmínky:
- a) bude řádně ukončeno zadávací řízení,
 - b) zhotoviteli bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení plnění díla, a to na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I této smlouvy. Výzva bude doručena nejpozději do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo. Pokud nebude výzva objednateli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena, pokud se smluvní strana
- Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 30 dnů ode dne doručení výzvy k zahájení prací. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Z těchto důvodů si zadavatel vyhrazuje právo na jednostrannou **změnu** předpokládaného termínu zahájení doby plnění a dodavatel je povinen na tento požadavek zadavatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků, zejména úpravy rozsahu díla a ceny za dílo, přistoupit, není-li dále uvedeno jinak.
4. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí 1. části staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Harmonogram prací musí být zpracován v souladu s ostatními částmi zadávací dokumentace V harmonogramu postupu prací musí být rozčleněny jednotlivé SO a u nich uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce a týdny.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

5. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 1 týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci.
7. Změna zahájení doby plnění nebo termín ukončení prací a harmonogram postupu prací bude smluvními stranami upraven vždy písemným dodatkem k této smlouvě.
8. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla.
9. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
10. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
11. Místem plnění je okres Vsetín, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

14 827 762,- Kč bez DPH

3 113 830,- Kč DPH

17 941 592,- Kč včetně DPH

(slovy: sedmnáctmilionůdevětsetčtyřicetjednatisícpětsetdevadesát dva korun českých)

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. I této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.
6. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle odst. 1 je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě objektivních, nepředvídaných, dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací
7. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. této smlouvy vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 1 této smlouvy). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., v platném znění, shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu nebo v použité cenové soustavě, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé stavební objekty
 - c) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - d) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm. a)-c) tohoto odstavce.
8. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

9. Uchazeč je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Zhotovitel předloží ke dni předání staveniště návrh platebního kalendáře v závislosti na postupu stavebních prací, dodávek a služeb v členění na kalendářní měsíce a týdny.

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatel schválených zjišťovacích protokolů a soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů od jejich předložení. Pokud nemá k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatel k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII této smlouvy.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele.
Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.
3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich kontrolu.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o DPH v platném znění. Podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, bude u stavebních a montážních prací uvedených v číselném kódu klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43 uplatněn režim přenesené daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění. V takovém případě bude na daňovém dokladu uvedena věta v tomto přesném znění „Daň odvede objednatel“.
6. Splatnost daňových dokladů je **30 dnů** ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne prokazatelného odeslání.
7. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 6.
8. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odeslání z účtu objednatele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy.
9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a podpisem této smlouvy uděluje objednateli výslovný souhlas k uvedení údajů o uhrazených daňových dokladech zhotovitele ze strany objednatele na webových stránkách objednatele, a to ve formě uvedení firmy zhotovitele, jeho IČ, výše uhrazené částky a účelu platby.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto smlouvou.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“ - Opravy komunikací

4. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
6. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.
7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
8. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
9. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
10. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech včetně prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
12. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcího předpisu.
Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku.
5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za měsíc, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
- a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor, příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - b) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - d) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - e) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - f) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - g) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla
 - i) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen použít materiály, jejichž použití neodporuje obecně závazné právní úpravě, technickým standardům nebo rozhodnutím příslušných státních nebo relevantních orgánů. Zhotovitel je povinen použít při realizaci předmětu díla pouze nově zhotovené, doposud nepoužité zboží, materiály a technologie pro stavební a montážní práce. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.
7. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 552 Obchodního zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
 - b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelům dle zákona č. 309/2006 Sb., nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
 - c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
 - d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
 - e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt v elektronické formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení, je-li k realizaci díla potřeba
 - c) štítek stavby předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatelů a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním a převzetím díla.

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:

- a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
- b) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
- c) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyku
- d) stavební deník (deníky)
- e) fotodokumentaci postupu prací, zejména zakrývaných prací
- f) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- g) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
- h) osvědčení o jakosti stavebních dělů, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:

- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
- b) popis díla, která je odevzdávána

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“ - Opravy komunikací

- c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
- d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
- e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a nedodělků a o způsobu převzetí odstraněných vad a nedodělků
- f) seznam předaných dokladů
- g) den, od kterého začne běžet záruční doba
- h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
- i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít, nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 542 odst.1 Obchodního zákoníku vlastníkem stavby. Veškeré zařízení, stroje, materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla tak, jak vyplývá z projektu díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele.
2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel se zavazuje na požádání objednatele předložit kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou částku 10 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).
5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**.
6. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenesे odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
7. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.
9. Zhotovitel poskytuje objednateli/záruku, že:
 - a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - c) veškeré provedené montážní práce
 - d) veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“ - Opravy komunikací

znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, které připravil a dodal v průběhu provádění díla, a které byly v míře stanovené touto smlouvou objednatelem schváleny.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou emailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
3. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:
- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
 - b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu prací
 - c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
 - e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **0,02 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení
 - f) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50 000,- Kč**
 - g) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
 - h) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - i) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů ve smyslu této smlouvy a dalších požadavků na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace
2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.
3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.
4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. Odstoupení od smlouvy:

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 Obchodního zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhá straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamováním se oznamující strana nezbujuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.
3. Odstoupení od smlouvy musí odstoupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší než 10 kalendářních dnů
 - b) delší než 30 denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací, a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší než 10 kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, než 30 dní počítáno ode dne jejich splatnosti.
7. Důsledky odstoupení od smlouvy:
- a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";
 - zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
 - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.
8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII této smlouvy.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

XIX. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 271 a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně známé a dostupné.

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb., a zákona č. 106/1999 Sb.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídaný nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 Obchodního zákoníku, že se tento smluvní vztah bude řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

XXII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.

SMLOUVA O DÍLO
„Čistá řeka Bečva II-C“- Opravy komunikací

2. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem této předmětné smlouvy.
3. Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).
4. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.


Ve Vsetíně dne 15.5.2014

Za objednatele:

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko



Ing. Jaromír Kudlík, předseda Rady SOMV



Josef Daněk, člen Rady SOMV

Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko

Svárov 1080, 755 01 Vsetín
IČ: 70238880, DIČ: CZ70238880
Tel.: 571 410 541

-1-

Ve Zlíně dne 15.5.2014

Za zhotovitele:


STRABAG a.s.

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN



Ing. Adam Beneš, ředitel oblasti Východ



Ing. Jiří Svoboda, Ph.D., ekonom oblasti Východ

Řádek	Položka	Cena Kč
SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE - Část C - SOMV - komunikace		
1	Vedlejší a ostatní náklady (všeobecné položky)	1
2	Opční právo - celkem	14 827 761
3	Nabídková cena bez DPH - cena díla (Σ řádek 1 ÷ řádek 2)	14 827 762
4	DPH (21% z Nabídkové ceny bez DPH)	3 113 830
5	Celková nabídková cena včetně DPH (řádek 3 + řádek 4)	17 941 592
6	Rezerva bez DPH (10% z Nabídkové ceny bez DPH)	1 482 776
7	Nabídková cena bez DPH navýšená o rezervu bez DPH (řádek 3 + řádek 6)	16 310 538
8	DPH (21% z Nabídkové ceny bez DPH navýšené o rezervu bez DPH)	3 425 213
9	Cena včetně DPH navýšená o rezervu včetně DPH (řádek 7 + řádek 8)	19 735 751

Firma: STRABAG a.s.

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum: 12.2.2014

Podpis:

STRABAG

STRABAG a.s.

ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO

OBLAST VÝCHOD

PŘÍLUKY 386

760 01 ZLÍN

41

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
POLOŽKY PRO OPČNÍ PRÁVO - Část C - SOMV - komunikace					
1	49.10 - Kanalizace ul. Nad restaurací Oprchal Odvodnění komunikace	kpl	není součástí		
2	Kanalizace dešťová	kpl	není součástí		
3	Komunikace	kpl	1	1 125 960,92	1 125 960,92
4	49.11 - Kanalizace Valašské Meziříčí – Štěpánov II Komunikace	kpl	1	1 463 833,45	1 463 833,45
5	49.12 - Kanalizace Valašské Meziříčí – Podlesí, oblast Ulička, Vrchovina Komunikace	kpl	1	1 582 307,59	1 582 307,59
6	49.13 - Splašková kanalizace Valašské Meziříčí – Vodní ulice Komunikace	kpl	1	476 221,09	476 221,09
7	49.14 - Kanalizace Podlesí - Podhájí Komunikace	kpl	1	1 240 620,89	1 240 620,89
8	49.15 - Kanalizace Podlesí - Brdky Komunikace	kpl	1	1 409 553,23	1 409 553,23
	49.16 - Splašková kanalizace Valašské Meziříčí, místní část Hrachovec - Vichury				

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
9	Komunikace	kpl	1	1 546 380,81	1 546 380,81
	49.17 - Kanalizace Valašské Meziříčí, Poličná, oblast Štěpnice II, Nad ulicí Kouty				
10	Výhledové stoky	kpl	není součástí		
11	Komunikace	kpl	1	2 171 659,85	2 171 659,85
	49.19 - Prodloužení splaškové kanalizace Podlesí - Oznica				
12	Veřejné osvětlení	kpl	není součástí		
13	Kanalizace dešťová	kpl	není součástí		
14	Komunikace	kpl	1	463 226,28	463 226,28
	49.21 - Kanalizace Krhová – Měšečky a Osyčí II				
	39.3 - Splašková kanalizace Sladské				
15	Komunikace	kpl	1	294 545,37	294 545,37
	39.4 - Splašková kanalizace Horní Paseky				
16	Komunikace	kpl	1	877 080,47	877 080,47

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
	39.5 - Splašková kanalizace Dolní Paseky				
17	Komunikace	kpl	1	1 983 173,80	1 983 173,80
	39.6 - Splašková kanalizace Bučiska				
18	Komunikace	kpl	1	193 197,22	193 197,22
	39.7 - Splašková kanalizace ul. Ve Včelíně				
	39.8 - Splašková kanalizace místní části Chobot				
	OPČNÍ PRÁVO CELKEM				14 827 760,97

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	-----------------------	--------------------

DSO 39.3.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE SLADSKÉ - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce - živice					
1	Odstření živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	926,00	34,00	31 484,00
2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	118,53	30,70	3 638,81
3	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	118,53	57,50	6 815,36
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					41 938,17
Komunikace					
4	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	926,00	9,90	9 167,40
5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	926,00	185,40	171 680,40
Komunikace celkem :					180 847,80
KOMUNIKACE - PENETRACE					
Přípravné a přidružené práce					
6	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živич, pojivem	m2	398,00	33,40	13 293,20
Přípravné a přidružené práce celkem :					13 293,20
Komunikace					
7	Úprava krytu kamenivem drocným do 0,06 m3/m2	m2	398,00	31,10	12 377,80
8	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	398,00	88,80	35 342,40
9	Nátěr živичný s pospem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	398,00	27,00	10 746,00
Komunikace celkem :					58 466,20

DSO 39.3.1-OP CELKEM (přenést do Souhrnná část - Položky pro Opční právo, položka 15 - Komunikace) :

294 545,37

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	-----------------------	--------------------

DSO 39.4.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE HORNÍ PASEKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce - živice					
1	Odstanění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	3 070,00	34,00	104 380,00
2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	392,96	30,70	12 063,87
3	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	392,96	57,50	22 595,20
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					139 039,07
Komunikace					
4	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	3 070,00	9,90	30 393,00
5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	3 070,00	185,40	569 178,00
Komunikace celkem :					599 571,00
KOMUNIKACE - PENETRACE					
Přípravné a přidružené práce					
6	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	768,00	33,40	25 651,20
Přípravné a přidružené práce celkem :					25 651,20
Komunikace					
7	Úprava krytu kamenivem drocným do 0,06 m3/m2	m2	768,00	31,10	23 884,80
8	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	768,00	88,80	68 198,40
9	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	768,00	27,00	20 736,00
Komunikace celkem :					112 819,20
DSO 39.4.1-OP CELKEM (přenést do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 16 - Komunikace) :					877 080,47

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 39.5.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DOLNÍ PASEKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ

Přípravné a přidružené práce - živice

1	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	6 942,00	34,00	236 028,00
2	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	888,58	30,70	27 279,28
3	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	888,58	57,50	51 093,12
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					314 400,40

Komunikace

4	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	6 942,00	9,90	68 725,80
5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	6 942,00	185,40	1 287 046,80
Komunikace celkem :					1 355 772,60

KOMUNIKACE - PENETRACE

Přípravné a přidružené práce

6	Rozrytí krytu,kamenivo bez zhut.,se živič. pojivem	m2	1 736,00	33,40	57 982,40
Přípravné a přidružené práce celkem :					57 982,40

Komunikace

7	Úprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2	m2	1 736,00	31,10	53 989,60
8	Prolití podkladu z kameniva asfaltem, 7,0 kg/m2	m2	1 736,00	88,80	154 156,80
9	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,5 kg/m2	m2	1 736,00	27,00	46 872,00
Komunikace celkem :					255 018,40

DSO 39.5.1-OP CELKEM (přenesť do Souhrnná část - Položky pro Opční právo, položka 17 - Komunikace) :

					1 983 173,80
--	--	--	--	--	---------------------

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
DSO 39.6.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE BUČISKA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					
KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce - živice					
1	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	752,00	34,20	25 718,40
2	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	96,26	33,20	3 195,70
3	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	96,26	62,20	5 987,12
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					34 901,22
Komunikace					
4	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	752,00	9,90	7 444,80
5	Asfaltobeton tl 50mm	m2	752,00	200,60	150 851,20
Komunikace celkem :					158 296,00
DSO 39.6.1-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 18 - Komunikace) :					193 197,22

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.10.3-OP KANALIZACE UL. NAD RESTAURACÍ OPRCHAL - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ

Přípravné a přidružené práce

1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	1 473,00	21,10	31 080,30
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	1 473,00	23,20	34 173,60
3	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	699,68	59,80	41 840,57
4	Poplatek za skládku stavební sutí	t	699,68	36,60	25 608,11
Přípravné a přidružené práce celkem :					132 702,58

Přípravné a přidružené práce - živice

5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1 473,00	34,00	50 082,00
6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	1 473,00	34,00	50 082,00
7	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	332,90	59,80	19 907,30
8	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	332,90	57,50	19 141,64
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					139 212,94

Komunikace

9	Podklad ze šterkopisku po zhuštění tloušťky 15 cm	m2	1 473,00	73,90	108 854,70
10	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm	m2	1 473,00	98,00	144 354,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 473,00	174,50	257 038,50
12	Postřik živичný infiltr. + posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 473,00	33,70	49 640,10
13	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 473,00	9,90	14 582,70
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	1 473,00	189,80	279 575,40
Komunikace celkem :					854 045,40

DSO 49.10.3-OP CELKEM (přenést do Souhrnná část - Položky pro Opční právo, položka 3 - Komunikace) :

1 125 960,92

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.11.1-OP KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – ŠTĚPÁNOV II - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

ASFALTOVÉ KOMUNIKACE					
Přípravné a přidružené práce					
1	Odstranění podkladu z kameniva těžného do tl.20 cm	m2	1 833,00	21,10	38 676,30
2	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	1 833,00	23,20	42 525,60
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	870,68	59,80	52 066,37
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	870,68	36,60	31 866,71
Přípravné a přidružené práce celkem :					165 134,98
Přípravné a přidružené práce - živice					
5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1 833,00	34,00	62 322,00
6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	1 833,00	34,00	62 322,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	414,26	59,80	24 772,63
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	414,26	57,50	23 819,84
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					173 236,47
Komunikace					
9	Podklad ze šterkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 833,00	73,90	135 458,70
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 833,00	98,00	179 634,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 833,00	208,70	382 547,10
12	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 833,00	33,70	61 772,10
13	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 833,00	9,90	18 146,70
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	1 833,00	189,80	347 903,40
Komunikace celkem :					1 125 462,00

DSO 49.11.1-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 4 - Komunikace) :	1 463 833,45
---	---------------------

Pol.	Pops popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	--------------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.12.1-OP KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ – PODLESÍ, OBLAST ULÍČKA, VRCHOVINA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ

Přípravné a přidružené práce

1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	2 070,00	21,10	43 677,00
2	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	2 070,00	23,20	48 024,00
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	983,25	59,80	58 798,35
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	983,25	36,60	35 986,95
Přípravné a přidružené práce celkem :					186 486,30

Přípravné a přidružené práce - živice

5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	2 070,00	34,00	70 380,00
6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	2 070,00	34,00	70 380,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	467,82	59,80	27 975,64
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	467,82	57,50	26 899,65
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					195 635,29

Komunikace

9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 070,00	73,90	152 973,00
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 070,00	98,00	202 860,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2 070,00	174,50	361 215,00
12	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 070,00	33,70	69 759,00
13	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 070,00	9,90	20 493,00
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	2 070,00	189,80	392 886,00
Komunikace celkem :					1 200 186,00

DSO 49.12.1-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 5 - Komunikace) :

1 582 307,59

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	-----------------------	--------------------

DSO 49.13.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZÍŘÍČÍ – VODNÍ ULICE - OPĚNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce					
1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	623,00	21,10	13 145,30
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	623,00	23,20	14 453,60
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	295,93	59,80	17 696,32
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	295,93	36,60	10 830,86
Přípravné a přidružené práce celkem :					56 126,08
Přípravné a přidružené práce - živice					
5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	623,00	34,00	21 182,00
6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	623,00	34,00	21 182,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	140,80	59,80	8 419,72
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	140,80	57,50	8 095,89
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					58 879,61
Komunikace					
9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	623,00	73,90	46 039,70
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	623,00	98,00	61 054,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	623,00	174,50	108 713,50
12	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	623,00	33,70	20 995,10
13	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	623,00	9,90	6 167,70
14	Asfalobeton tl 50mm	m2	623,00	189,80	118 245,40
Komunikace celkem :					361 215,40
DSO 49.13.1-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opěňí právo, položka 6 - Komunikace) :					476 221,09

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.14.1-OP KANALIZACE PODLESÍ - PODHÁJÍ - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce					
1	Odstranění podkladu z kameniva těžšího do tl.20 cm	m2	1 623,00	21,10	34 245,30
2	Odstranění podkladu z kameniva drsného do tl.20 cm	m2	1 623,00	23,20	37 653,60
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	770,93	59,80	46 101,32
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	770,93	36,60	28 215,86
Přípravné a přidružené práce celkem :					146 216,08
Přípravné a přidružené práce - živice					
5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1 623,00	34,00	55 182,00
6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	1 623,00	34,00	55 182,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	366,80	59,80	21 934,52
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	366,80	57,50	21 090,89
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					153 389,41
Komunikace					
9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 623,00	73,90	119 939,70
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 623,00	98,00	159 054,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 623,00	174,50	283 213,50
12	Postřík živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 623,00	33,70	54 695,10
13	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 623,00	9,90	16 067,70
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	1 623,00	189,80	308 045,40
Komunikace celkem :					941 015,40
DSO 49.14.1-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 7 - Komunikace) :					1 240 620,89

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.15.1-OP KANALIZACE PODLESÍ - BRDKY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ

Přípravné a přidružené práce

1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	1 844,00	21,10	38 908,40
2	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	1 844,00	23,20	42 780,80
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	875,90	59,80	52 378,82
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	875,90	36,60	32 057,94
Přípravné a přidružené práce celkem :					166 125,96

Přípravné a přidružené práce - živice

5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	1 844,00	34,00	62 696,00
6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	1 844,00	34,00	62 696,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	416,74	59,80	24 921,29
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	416,74	57,50	23 962,78
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					174 276,07

Komunikace

9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	1 844,00	73,90	136 271,60
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	1 844,00	98,00	180 712,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	1 844,00	174,50	321 778,00
12	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	1 844,00	33,70	62 142,80
13	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 844,00	9,90	18 255,60
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	1 844,00	189,80	349 991,20
Komunikace celkem :					1 069 151,20

DSO 49.15.1-OP CELKEM (přenešt do Souhrnná část - Položky pro Opční právo, položka 8 - Komunikace) :

1 409 553,23

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.16.1-OP SPLAŠKOVÁ KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ, MÍSTNÍ ČÁST HRACHOVEC - VICHURY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ

Přípravné a přidružené práce

1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	2 023,00	21,10	42 685,30
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	2 023,00	23,20	46 933,60
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	960,93	59,80	57 463,32
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	960,93	36,60	35 169,86
Přípravné a přidružené práce celkem :					182 252,08

Přípravné a přidružené práce - živice

5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	2 023,00	34,00	68 782,00
6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	2 023,00	34,00	68 782,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	457,20	59,80	27 340,44
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	457,20	57,50	26 288,89
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					191 193,33

Komunikace

9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 023,00	73,90	149 499,70
10	Podklad ze šterkodriti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 023,00	98,00	198 254,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2 023,00	174,50	353 013,50
12	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 023,00	33,70	68 175,10
13	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 023,00	9,90	20 027,70
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	2 023,00	189,80	383 965,40
Komunikace celkem :					1 172 935,40

DSO 49.16.1-OP CELKEM (přenést do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 9 - Komunikace) :

					1 546 380,81
--	--	--	--	--	---------------------

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
------	---------------	------	----------	--------------------	-----------------

DSO 49.17.2-OP KANALIZACE VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ, POLIČNÁ, OBLAST ŠTĚPNICE II, NAD ULICÍ KOUTY - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE

KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce					
1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	2 841,00	21,10	59 945,10
2	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl.20 cm	m2	2 841,00	23,20	65 911,20
3	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	1 349,48	59,80	80 698,61
4	Poplatek za skládku stavební suti	t	1 349,48	36,60	49 390,79
Přípravné a přidružené práce celkem :					255 945,70
Přípravné a přidružené práce - živice					
5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	2 841,00	34,00	96 594,00
6	Odstranění živичného krytu frézováním tl.50 mm	m2	2 841,00	34,00	96 594,00
7	Vodorovná doprava suti po suchu na skládku vč.uložení	t	642,07	59,80	38 395,55
8	Poplatek za skládku suti - odpad z asfaltových povrchů	t	642,07	57,50	36 918,80
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					268 502,35
Komunikace					
9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	2 841,00	73,90	209 949,90
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	2 841,00	98,00	278 418,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tř.1 do 3 m, tl.5 cm	m2	2 841,00	174,50	495 754,50
12	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	2 841,00	33,70	95 741,70
13	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	2 841,00	9,90	28 125,90
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	2 841,00	189,80	539 221,80
Komunikace celkem :					1 647 211,80
DSO 49.17.2-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 11 - Komunikace) :					2 171 659,85

Pol.	Popis položky	m.j.	Množství	Jedn. cena Kč/m.j.	Celková cena Kč
DSO 49.19.3-OP PRODLOUŽENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE PODLESÍ - OZNICA - OPČNÍ ČÁST - KOMUNIKACE					
KOMUNIKACE ASFALTOVÉ					
Přípravné a přidružené práce					
1	Odstranění podkladu z kameniva těženého do tl.20 cm	m2	606,00	21,10	12 786,60
2	Odstranění podkladu z kameniva drčeného do tl.20 cm	m2	606,00	23,20	14 059,20
3	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	287,85	59,80	17 213,43
4	Poplatek za skládku stavební sutí	t	287,85	36,60	10 535,31
Přípravné a přidružené práce celkem :					54 594,54
Přípravné a přidružené práce - živice					
5	Odstranění podkladu, živice tl. 5 cm	m2	606,00	34,00	20 604,00
6	Odstranění živického krytu frézováním tl.50 mm	m2	606,00	34,00	20 604,00
7	Vodorovná doprava sutí po suchu na skládku vč.uložení	t	136,96	59,80	8 189,97
8	Poplatek za skládku sutí - odpad z asfaltových povrchů	t	136,96	57,50	7 874,97
Přípravné a přidružené práce - živice celkem :					57 272,94
Komunikace					
9	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	606,00	73,90	44 783,40
10	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	606,00	98,00	59 388,00
11	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 1 do 3 m, tl.5 cm	m2	606,00	174,50	105 747,00
12	Postřik živičný infiltr.+ posyp. asfalt 1,5 kg/m2	m2	606,00	33,70	20 422,20
13	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	606,00	9,90	5 999,40
14	Asfaltobeton tl 50mm	m2	606,00	189,80	115 018,80
Komunikace celkem :					351 358,80
DSO 49.19.3-OP CELKEM (přenesť do Souhrnné část - Položky pro Opční právo, položka 14 - Komunikace) :					463 226,28