



Smlouva o dílo č.: 091/MCAA/12

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:: město KUNOVICE
se sídlem: nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupený: Mgr. Ivanou Majíčkovou, starostka města
IČ: 00567892
DIČ: CZ00567892
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uh.Hradiště, číslo účtu: 12626721/0100
Tel./fax: 572 432 720 / 572 432 723
E-mail: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz, milan.valouch@mesto-kunovice.cz
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Mgr.Ivana Majíčková, starostka města
Ve věcech realizace díla oprávněni jednat: Ing.Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování Městského úřadu Kunovice

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing.Tomášem Hozou, prokuristy
IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634.
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic a.s. Praha,č. ú.: 5061885001/2700
stavbu provádí: odštěpný závod Brno, Oblast Východ, Příluky 386, Zlín
Tel./fax: 577 637 506/ 577 637 510
E-mail: ivan.jurca@strabag.com, ondrej.chrast@strabag.com
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Ivan Jurča, vedoucí OTÚ Oblasti Východ
Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Ondřej Chrást, vedoucí PJ Uherské Hradiště
Otakar Plocek, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu a objemu dle čl. 2 a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.
- 2.2 Dílem se rozumí: „KUNOVICE, REKONSTRUKCE CHODNÍKU UL. V GRNI“
- 2.3 Rozsah a objem díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v nabídkovém rozpočtu č. MĚK/165/MC/12, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

3. TERMÍNY REALIZACE DÍLA A MÍSTO REALIZACE DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:
Termín zahájení realizace díla: 29.10.2012
Termín provedení díla, tj. dokončení díla bez vad a nedodělků a předání objednateli: 12.12.2012
- 3.2 Místo realizace díla: Kunovice, ulice V Grni



4. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je zpracována podle nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele (č. MĚK/165/MC/12) a činí:

Cena celkem bez DH	331.000,00 Kč
(slovy celkem bez daně: tři sta třicet jeden tisíc korun českých)	
DPH 20 %	66.200,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	397.200,00 Kč

4.2 Cena díla dle odst. 4.1 obsahuje veškeré náklady nezbytné k realizaci díla ve sjednaném rozsahu dle odst. 2.3. ve sjednaných termínech a místě realizace díla. S ohledem na výše uvedené, cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek doložených podrobným položkovým rozpočtem v členění dle popisů prací a dodávek, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

- 5.1 Provedené části díla budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě měsíčních daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací a dodávek. Soupis provedených prací a dodávek zpracuje zhotovitel vždy k poslednímu dni příslušného měsíce, objednatel ověří jeho správnost, v případě souhlasu jej do 3 pracovních dnů od jeho doručení potvrdí a doručí zpět zhotoviteli. V opačném případě objednatel v téže lhůtě připraví a doručí zhotoviteli soupis s vyznačenými spornými položkami, konkrétním odůvodněním jejich spornosti, a termínem k jejich objasnění. Odsouhlasením soupisu provedených prací a dodávek objednatelem a jeho doručením zhotoviteli vzniká zhotoviteli právo vystavit příslušný dílčí daňový doklad. V případě, že do 5 dnů od doručení soupisu provedených prací a dodávek objednateli, objednatel nedoručí soupis provedených prací a dodávek v některé z výše uvedených forem zpět zhotoviteli, platí, že soupis byl objednatelem odsouhlasen a doručen zpět zhotoviteli a zhotovitel je oprávněn vystavit příslušný daňový doklad.
- 5.2 Splatnost daňových dokladů se sjednává na **30 dnů** ode dne jejich doručení objednateli. Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

6. STAVEBNÍ DENÍK

- 6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a ust. § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb), v platném znění.
- 6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků ke smlouvě.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště, příslušnou projektovou dokumentaci ve 2 paré, pravomocné stavební povolení a další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla. V případě prodloužení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodloužení ze strany objednatele.
- 7.2 Za staveniště se považuje prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
- 7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizaci díla.
- 7.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, resp. v případě převzetí díla objednatelem s drobnými vadami a/nebo nedodělky zjištěnými při převjímacím řízení, od odstranění poslední vady a/nebo nedodělky, vyklidit staveniště, upravit jej do podoby dle příslušné projektové dokumentace nebo pokynů objednatele uvedených při předání staveniště zhotoviteli, a předat zpět objednateli.



8. REALIZACE DÍLA

- 8.1 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole prací a/nebo dodávek, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 2 pracovní dny před datem zakrytí či zneprístupnění. Pokud se objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zhotovitelem zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 48 hodin po řádném termínu kontroly, je zhotovitel oprávněn tyto práce a/nebo dodávky bez dalšího zakrýt či zneprístupnit. Bude-li objednatel požadovat dodatečné odkrytí či zpřístupnění prací a/nebo dodávek, hradí náklady spojené s dodatečným odkrytím či zpřístupněním prací a/nebo dodávek objednatel.
- 8.2 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména vyhl. č. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 502/2000 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb.), požární ochrany (zejména zák.č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb.) i odpadů (zejména zák.č. 185/2001 Sb.).
- 8.3 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatel. Po převzetí díla objednatel přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.
- 8.4 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.
- 8.5 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

9. PROVEDENÍ DÍLA A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

- 9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla bez vad a nedodělků a předáním díla objednateli.
- 9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.
- 9.3 Zhotovitel je povinen předložit u přejímacího řízení všechny nezbytné doklady, projektovou dokumentaci a doklady.
- 9.4 Na základě úspěšného přejímacího řízení bude o předání a převzetí díla pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatel je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatel.
- 9.5 Drobné vady a/nebo nedodělky nebrání užívání díla nebudou překážkou převzetí díla objednatel. V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení s uvedením dohodnutého způsobu a dohodnutých termínů jejich odstranění.

10. ZÁRUKA

- 10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo smluvní záruku za jakost, a to po níže uvedené záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, v souladu s právními předpisy, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatel. Pokud je však dílo převzato objednatel s drobnými vadami a/nebo nedodělky zjištěnými při přejímacím řízení, záruční doba začíná běžet dnem odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruční doba činí **48 měsíců**. Záruka ani nároky z vad díla se však nevztahují na vady vyplývající z obvyklého opotřebení způsobeného zatížením díla (vč. přiměřených trvalých deformací) a na vady způsobené špatně zhutněným podložím nebo provedením podkladních vrstev z kameniva, které nejsou dodávkou zhotovitele.



- 10.2 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost, pokud tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržím nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval, nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zajistit. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé nesprávnou údržbou nebo případným poškozením, které nezpůsobil sám, přičemž na tyto vady neposkytuje ani záruku za jakost.
- 10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a.s. Oblast Východ, Příluky 386, 760 01 Zlín a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat dle charakteru vady:
- odstranění vady dodáním náhradního plnění, pokud je vada neopravitelná,
 - odstranění vady opravou, pokud je vada opravitelná.
- Objednatel v reklamaci dále stanoví termín schůzky mezi objednatelem a zhotovitelem k projednání reklamace, který nebude kratší než 48 hodin od doručení reklamace zhotoviteli. Z tohoto jednání bude pořízen zápis, ve kterém bude dohodnut termín odstranění vady, který bude odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady. Reklamaci lze uplatnit i v poslední den záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.4 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit neprodleně odstraňování vady (havárie), a to nejpozději do 48 hod po doručení reklamace.
- 10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli. V případě, že zhotovitel má za to, že předmětná reklamace není oprávněná, použijí se pro režim reklamačního řízení výše uvedená ustanovení čl. 10, s tím, že náklady na odstranění reklamované vady, nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Na tento případ se nevztahuje smluvní pokuta dle odst. 11.2.

11. SANKCE

- 11.1 Pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý den prodlení.
- 11.2 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad oprávněně reklamovaných v záruční době je objednatel oprávněn po zhotoviteli nárokovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00Kč za každou vadu a každý den prodlení.
- 11.3 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 11.4 Při nedodržení termínu splatnosti daňových dokladů - faktur uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z neuhrazené částky za každý den prodlení.
- 11.5 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy s výší smluvních pokut souhlasí a považují je za přiměřené.

12. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

- 12.1 Veškeré dokumenty a informace technického, obchodního, výrobního, smluvního charakteru, poskytnuté mezi smluvními stranami navzájem při jednání o uzavření této smlouvy, resp. v rámci plnění této smlouvy, jsou považovány za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 17 obchodního zákoníku a budou používány pouze pro potřeby plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy. Režimu obchodního tajemství rovněž podléhají veškeré smluvní, technické a další dokumenty a informace týkající se tohoto právního vztahu. Pokud budou s předchozím písemným souhlasem příslušné smluvní strany shora uvedené informace a/nebo dokumenty sděleny či jinak zpřístupněny třetí osobě, je třeba ji rovněž poučit o povaze těchto informací a/nebo dokumentů,



dále o omezeních pro jejich užití a zajistit ochranu těchto informací a dokumentů přiměřeně dle tohoto odstavce. Zánik této smlouvy nemá vliv na platnost a účinnost ustanovení tohoto článku.

- 12.2. Po dohodě smluvních stran se ujednává, že cena díla, které je předmětem této smlouvy je věcí veřejnou a nevztahuje se na ni ujednání odstavce 12.1. této smlouvy. Všechny ostatní dokumenty a informace dále podléhají ustanovení odstavce 12.1.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.
- 13.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.
- 13.3 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a tři zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 13.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 13.5 V pochybnostech se má za to, že jakýkoliv písemný dokument podle této smlouvy byl doručen příslušné smluvní straně třetí den po jeho prokazatelném odeslání.
- 13.6 Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Kunovice 1019/30./2012 ze dne 11.10.2012.

Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet č.: MĚK/165/MC/12

za objednatele:

V Kunovicích dne 28. 10. 2012

za zhotovitele:

Ve Zlíně dne 29. 10. 2012

Mgr. Ivana Majíčková
starostka města



Ing. Ivan Jurča
vedoucí OTÚ Oblasti Východ

STRABAG

STRABAG a.s.
ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO
OBLAST VÝCHOD
PŘÍLUKY 386
CZ - 760 01 ZLÍN

Ing. Ondřej Chrást
vedoucí PJ Uherské Hradiště

Smlouvu prověřil: Ing. Karel Vaculík



Příloha č. 1 Nabídkový rozpočet č.: MĚK/165/MC/12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Položkový rozpočet	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01			Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek 0
1033	Kunovice, Rekonstrukce chodníku ul. V GRNI		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo 1033
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	331 000	Ztížené výrobní podmínky
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
	ZRN celkem	331 000	Zařízení stavenišť
			Provoz investora
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)
	ZRN+HZS	331 000	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	331 000	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Ing.Karel Vaculík	Jméno :
Datum :	Datum : 29.10.2012	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	 STRABAG STRABAG a.s. ODŠTĚPNÝ ZÁVOD BRNO OBLAST VÝCHOD PŘÍLUKY 386 CZ - 760 01 ZLÍN	
Základ pro DPH	20,0 %	331 000 Kč
DPH	20,0 %	66 200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		397 200 Kč

Poznámka :



Stavba :	1033 Kunovice, Rekonstrukce chodníku ul. V GRNI	Rozpočet : 1
Objekt :	01	Položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 326	0	0	0	0
5 Komunikace	197 534	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	120 018	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	122	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	331 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0		331 000	0
Oborová přírážka	0		331 000	0
Přesun stavebních kapacit	0		331 000	0
Mimostaveništní doprava	0		331 000	0
Zařízení staveniště	0		331 000	0
Provoz investora	0		331 000	0
Kompletační činnost (IČD)	0		331 000	0
Rezerva rozpočtu	0		331 000	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	1033 Kunovice, Rekonstrukce chodníku ul. V GRNI	Rozpočet: 1
Objekt :	01	Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
2	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	49,35	136,00	6 711,60
3	122207119R00	Příplatek za lepivost horniny 3	m3	49,35	9,30	458,96
5	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	m3	49,35	112,50	5 551,88
6	167151000U00	Naložení výkopku strojné hor tř.1-4	m3	9,35	64,60	604,01
	Celkem za	1 Zemní práce				13 326,44
Díl: 5		Komunikace				
7	564201100U00	Podklad komunikací ze šterkodrtě 20 cm	m2	246,75	169,00	41 700,75
8	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm	m2	56,00	195,00	10 920,00
9	596211111U00	Klad zámk dl tl60 skA -100m2 chod	m2	246,75	185,00	45 648,75
11	NC	Zhotovení ul. vpusti vč. dopojení do kanalizace	kpl	3,00	12 000,00	36 000,00
12	59245020	Dlažba zámková Holland 20x10x6 cm přírodní	m2	246,75	256,39	63 264,23
	Celkem za	5 Komunikace				197 533,73
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	164,50	274,00	45 073,00
13	917832111RT7	Osazení stojat. obrub. bet. bez opěry,lože z B12,5 včetně obrubníku ABO 13-10 100/10/25	m	164,50	260,00	42 770,00
15	919731200U00	Oprava komunikace podél obruby	m2	165,00	195,00	32 175,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				120 018,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	61,09	2,00	122,19
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				122,19