

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 269 zákona č. 513/1991 sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

### ČI. I. – SMLUVNÍ STRANY

---

**Objednatel:** Město Kunovice  
se sídlem: náměstí Svobody 361, Kunovice, PSČ 686 04  
IČ: 00567892  
DIČ: CZ00567892  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Uh. Hradiště  
Česká spořitelna a.s., pobočka Uh. Hradiště  
Číslo účtu: 12626721/0100  
20183-1543067329/0800

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:

ve věcech smluvních: Mgr. Ivana Majíčková, starostka města  
ve věcech technických: Ing. Milan Valouch, vedoucí odboru investic a územního plánování  
jako objednatel na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

**Zhotovitel:** SPOJMONT Brno, spol. s r.o.  
se sídlem: Tábořská 235/144, Brno, PSČ 615 00  
IČ: 15548341  
DIČ: CZ15548341  
Bankovní spojení: CITIBANK Europe plc., Brno  
Číslo účtu: 5001725006/2600

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy:


ve věcech smluvních: Jaroslav Pavlík, jednatel  
jako zhotovitel na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

se dohodly na uzavření této smlouvy.

### ČI. II. – PŘEDMĚT SMLOUVY, KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

---

1. Předmětem smlouvy je dodávka venkovního informačního panelu dle technické specifikace, zpracované společností UPOSS spol. s r.o. a v Luhačovicích 05/2011 v rámci akce „Město Kunovice – Podnikatelský inkubátor Kunovice – venkovní informační panel“. Součástí dodávky je rovněž dodávka a montáž panelu, zapojení, přípojka NN, připojení na internet, zaměření, montáž a doprava vč. úklidu a vyklizení a uvedení ploch do původního stavu dle nájemních smluv vč. obstarání a zajištění potřebných rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění dodávky vč. úhrady potřebných medií „energií“, likvidace odpadů, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů dle příslušných zákonných ustanovení, dokumentace skutečného provedení a zaškolení obsluhy. Odpad dále nepoužitelný se stává majetkem dodavatele a ten zabezpečí jeho průběžné odstranění v souladu



se zákonem. Cena za likvidaci odpadu je zakalkulována v celkové ceně dodávky.

2. Dílo bude provedeno v kvalitě vymezené právními předpisy, státními a technickými normami souvisejícími s předmětem díla a předpisy souvisejícími s bezpečností práce a ochranou zdraví. Kvalitativní podmínky budou dodržovány a zhotovitel garantuje, že předmět bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
3. Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikla. Při dodávce budou použity pouze takové materiály, zařízení a popřípadě technologie, jejichž použití je v České republice schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
4. Přesná specifikace předmětu smlouvy je uvedena v cenové nabídce č. 112/K/12.

### ČI. III. – UJEDNÁNÍ O CENĚ

---

1. Celková cena za dílo se sjednává dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990Sb. o cenách takto:

	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena vč. DPH
Venkovní informační panel 55"2P	600 540,00 Kč	120 108,00 Kč	<b>720 648,00 Kč</b>
Montáž a instalace panelu	142 328,00 Kč	28 466,00 Kč	<b>170 793,60 Kč</b>
Software podle nastavení požadavků objednatele	53 000,00 Kč	10 600,00 Kč	<b>63 600,00 Kč</b>
<b>Celkem</b>	<b>795 868,00 Kč</b>	159 174,00 Kč	<b>955 042,00 Kč</b>

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu plnění zakázky.

2. Cenu lze překročit pouze v následujících případech:
  - v případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství dodávek, prací nebo jiné kvality, než je definováno v zadávací dokumentaci
  - v případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů, majících vliv na výši nabídkové ceny

### ČI. IV. – TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

---

1. Realizace díla je dána termíny zahájení a dokončení realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné za předpokladu včasného a řádného plnění součinnosti objednatele:

Termín zahájení doby plnění: 26.11.2012

Termín dokončení, předání a převzetí díla dle smlouvy o dílo 31.12.2012

(za předpokladu součinnosti objednatele v dodání Informací o konečné podobě SW)

Termín zahájení je podmíněn písemným souhlasem objednatele se zahájením prací.

Objednatel má právo jednostranně posunout termín zahájení z důvodů připravovaného změnového



řízení akce „Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr“. Tuto skutečnost má objednatel za povinnost oznámit dodavateli nejpozději do 5 dnů od podpisu smlouvy. Dodavatel akceptuje změnu termínu plnění bez požadavku na případné navýšení věcného či finančního plnění. Doba plnění bude shodná s dobou plnění v kalendářních dnech odpovídající rozdílu termínu zahájení a ukončení akce dle smlouvy o dílo posunuta s ohledem na skutečný termín zahájení. Tato případná změna termínu plnění bude řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

2. Místo plnění: Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.,  
Panská 25, 686 04 Kunovice

## ČI. V. – ZÁRUKA, SERVISNÍ PODMÍNKY, SANKCE

---

1. Zhotovitel poskytuje na dodané zařízení záruku v délce 36 měsíců ode dne předání předmětu smlouvy do užívání objednateli.
2. V ceně díla je zahrnuta základní servisní podpora na 3 roky, která spočívá v poskytování konzultací, technické podpoře a fyzické kontrole zařízení 3 x ročně.
3. Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilně, chybnou manipulací, vyšší mocí, zásahem třetí osoby.
4. Za nedodržení termínu předání díla se stanovuje smluvní sankce ve výši 0,05 % za každý den prodlení.
5. Zhotovitel nastoupí na odstranění vad a nedodělků do 48 hodin od nahlášení.
  - sankce za pozdní termín odstranění vad a nedodělků se stanovuje na 20.000,00 Kč denně
6. Zhotovitel nastoupí k odstranění nahlášené poruchy a havárií na zařízení nejpozději do 24 hodin od nahlášení
  - sankce za pozdní odstranění poruchy havárií se stanovuje na 1.000,00 Kč/hod.
7. Nahlášení poruch se provádí následovně:
  1. telefonicky na telefonní číslo 605 247 850
  2. jako potvrzení požadavku na servisní zásah elektronickou poštou na adresu:
    - [spojmontbrno@spojmontbrno.cz](mailto:spojmontbrno@spojmontbrno.cz)
    - [bucan@spojmontbrno.cz](mailto:bucan@spojmontbrno.cz)
    - [klauz@spojmontbrno.cz](mailto:klauz@spojmontbrno.cz)

## ČI. VI. – OBCHODNÍ PODMÍNKY

---

1. Veškeré platby budou probíhat v Kč.
2. Splatnost faktur se stanovuje na 60 dnů ode dne doručení objednateli.
3. Dodavatel je dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Minimální doba archivace dokladů pro tuto dodávku je 10 let.
4. Dodavatel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou



**Prohlášení doručujícího orgánu:**

Adresát byl vyzván k vyzvednutí zásilky a bylo zanecháno poučení.

Zásilka byla připravena k vyzvednutí dne: .....

Zásilka byla vložena do schránky dne: .....

Razítko

Jméno a příjmení pracovníka pošty

Podpis pracovníka pošty

Odesílatel:

**MĚSTO KUNOVICE** Oznáčení písemnosti (č. j.):  
nám. Svobody 361 OZU. ŽLČUA  
686 04 KUNOVICE TERNÁŮ  
-7- PİK PD - Ven. Pa

**DORUČENKA**

NEVRACET, VLOŽIT DO SCHRÁNKY  
ULOŽIT JEN 10 DNÍ

Adresát: **SPOJMONT Brno, spol. s r. o.**  
**p. Václav PAVLÍK**  
**TABORSKÁ 235/144**  
**615 00 BRNO**

**Prohlášení příjemce zásilky**

Jméno a příjmení příjemce

Vztah příjemce k adresátovi (není-li adresátovi)

Potvrzuji převzetí této zásilky dne **17. 11. 2016** hod. **14. 00** v **Brně**

Podpis **[Signature]** **615 00 BRNO**

# MĚSTO KUNOVICE

starostka

686 04 Kunovice, nám. Svobody 361

SPOJMONT Brno, spol. s r.o.  
Jaroslav Pavlík  
Táborská 235/144  
615 00 Brno

Kunovice 27.11.2012  
OIN/1778-13/ SZ /27-2012/VAL

## Oznámení o posunu termínu zahájení plnění akce „Město Kunovice – Podnikatelský inkubátor Kunovice - venkovní informační panel“


Vážený pane,

v souladu se smlouvou o dílo mezi Městem Kunovice a společností SPOJMONT Brno, spol. s r.o., Táborská 235/144, 615 00 Brno, IČ 15548341, uzavřenou dne 26.11.2012 na realizaci akce „Město Kunovice – Podnikatelský inkubátor Kunovice - venkovní informační panel“, dle ustanovení *čl. IV. Termíny a místo plnění, odst. 1.* Vám oznamujeme, že z důvodů připravovaného změnového řízení na projekt „Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr“ posunujeme termín zahájení realizace „Město Kunovice – Podnikatelský inkubátor Kunovice - venkovní informační panel“ na termín 10.04.2013.

V souladu s ustanovením této smlouvy si Vás dovoluujeme požádat o zaslání návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo řešící změnu termínu zahájení a dokončení.

Předpokládaný termín zahájení plnění v návrhu Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo prosím uveďte datum 10.4.2013. Město Kunovice předpokládá termín ukončení změnového řízení nejpozději do 31.03.2013.

S pozdravem



Mgr. Ivana Majíčková  
starostka

27.11.2012  
Pavlík

