



Číslo smlouvy Objednatele:

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1418

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

1. Smluvní strany

Objednatel:

sídlo: TEXTIL INVEST s.r.o.
Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1 - Nové Město
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka C 117539
zastoupený: Jiřím Karáskem - jednatelem
IČ: 253 76 977
DIČ: CZ25376977
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

sídlo: RAPOS spol. s r.o.
Nerudova 325, 769 01 Holešov
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27940
zastoupený: Ing. Petrem Vlčkem, Jaroslavem Ševčíkem, jednatelem společnosti
osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických Ing. Petr Badanko,
vedoucí střediska č. 1
telefon: 573 398 311, 573 398 312 (606 712 840)
IČ: 255 04 487
DIČ: CZ25504487
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 43-8798400287/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Specifikace díla

- 3.1. Předmětem díla je zhotovení stavby s názvem „Volný čas pro Kroměříž“.
- 3.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací podle projektové dokumentace včetně provedení všech dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla.



3.3. Stavba zahrnuje tyto stavební a inženýrské objekty:

- SO-04 Dětské hřiště 2
- SO-05 Rodinný svět
- SO-06 Venkovní sportoviště
- SO-07 Relaxační zóna
- SO-09.2 Areálová zeleň - sportoviště
- SO-11.2 Oplocení areálu – sportoviště
- SO-12 Technické zázemí rodinného světa
- SO-13 Sociální zázemí
- IO-03.2 Zpevněné plochy – sportoviště
- IO-05.3 Dešťová kanalizace – sportoviště
- IO-06.3 Kamerový systém – sportoviště
- IO-09.2 Areálový rozvod slaboproudu - sportoviště
- IO-12 Plynovodní přípojka pro rodinný svět
- IO-13 Vodovodní přípojka pro rodinný svět
- IO-14 Přípojka kanalizace pro rodinný svět
- IO-15 Přípojka SLP – státní linka
- IO-16 Přípojka NN pro rodinný svět
- IO-17 Lapač tuků pro objekt rodinného světa
- IO-18 Přípojka kanalizace pro technické zázemí
- IO-19 Zpevněná plocha pro technické zázemí
- IO-20 Přípojka NN pro technické zázemí

3.4. Rozsah předmětu díla je vymezen touto smlouvou, položkovým rozpočtem a prováděcí projektovou dokumentací, kterou zpracovala společnost INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, odpovědný projektant Ing. Josef Horák, zakázkové číslo 2013-62-03, a kterou předal Objednatel Zhotoviteli před podpisem smlouvy.

3.5. Mimo všechny výše definované činnosti je součástí předmětu díla:

- 3.5.1. vytyčení polohy stavby podle projektové dokumentace,
- 3.5.2. zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla,
- 3.5.3. zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě,
- 3.5.4. zajištění osvětlené, vytápěné a základním nábytkem vybavené kanceláře pro technický dozor investora s možností připojení k internetu (na místě stavby po celou dobu realizace),
- 3.5.5. oplocení staveniště a jeho další zabezpečení,
- 3.5.6. zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií,
- 3.5.7. vytyčení všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytyčení jednotlivými správci sítí, jejich ochrana,
- 3.5.8. ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace,
- 3.5.9. projednání napojení, popř. přeložek, inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení a přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných,
- 3.5.10. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla,
- 3.5.11. veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo,
- 3.5.12. součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby,
- 3.5.13. projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků,
- 3.5.14. zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat,



- 3.5.15. účast zástupce Zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby,
 - 3.5.16. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - 3.5.17. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 3.5.18. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu,
 - 3.5.19. zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.5.20. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se zábořem veřejného prostranství a nájemného,
 - 3.5.21. vypracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací,
 - 3.5.22. geodetické zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu v počtu 5 kusů pro zápis do katastru nemovitostí včetně jeho ověření katastrálním úřadem,
 - 3.5.23. součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu, je-li předepsán,
 - 3.5.24. provedení předání stavby,
 - 3.5.25. zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.5.26. zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce,
 - 3.5.27. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů,
 - 3.5.28. péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí,
 - 3.5.29. zajištění a předání průvodní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních,
 - 3.5.30. zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 kusů,
 - 3.5.31. konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případné zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace,
 - 3.5.32. součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu,
 - 3.5.33. seřízení všech zařízení na optimální provoz, zejména provoz systému vytápění, VZT, včetně zregulování po zahájení provozu, předání dokladů s vyhodnocením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy objednatele,
 - 3.5.34. uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití (topná soustava objektů apod.),
 - 3.5.35. pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby do plné výše smluvní ceny díla a náklady s tím spojené,
 - 3.5.36. zajištění a instalace trvalé pamětní desky podle požadavků poskytovatele dotace.
- 3.6. Správní rozhodnutí, vydaná k předmětu díla jsou součástí dokladové části prováděcí projektové dokumentace.
- 3.7. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním předáním předmětu díla Objednateli a jeho převzetím Objednatelem. Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace skutečného provedení díla a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.
- 3.8. Jiné změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení Objednatelem.



4. Termíny a místo plnění

- 4.1. Předpokládaný termín zahájení provádění díla je 28.5.2014.
- 4.2. Termínem zahájení se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Předpokládaný termín zahájení stavebních prací je 2.6.2014.
- 4.4. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatele nepodaří v předpokládaném termínu realizaci díla zahájit a k zahájení realizace díla dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje Zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 4.5. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž Zhotovitel dokončí veškeré práce a dodávky dle projektové dokumentace stavby a písemně oznámí Objednateli dokončení stavby.
- 4.6. Sjednaný termín zahájení zkušebního provozu je 30.4.2015. Zkušební provoz může být zahájen i před sjednaným termínem zahájení zkušebního provozu.
- 4.7. Sjednaný termín dokončení celého díla je 31.5.2015. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem dokončení.
- 4.8. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele.
- 4.9. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.10. Místem plnění je Kroměříž, areál bývalých Rybalkových kasáren, pozemky parc. č. st.7610, st.7590, 883/7, 883/15, 890/2, 4566/8, 4566/29, 4566/30, 4566/31, 4566/32, 4566/40, 4566/41, 4566/42 k.ú. Kroměříž.

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

- 5.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvyšší přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH 65.893.111,- Kč

DPH je 21 %

- 5.2. Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (Objednatel).
- 5.3. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 5.4. Cena je stanovena podle prováděcí projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli a podle výkazu výměr.
- 5.5. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech předaných Objednatelům nebo z nich vyplývají, ale i náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplynají, ale jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat a to i na základě zkušeností s prováděním podobných staveb. Jedná se zejména o náklady na:
 - pořízení všech věcí potřebných k provedení díla,
 - dopravu na místo plnění včetně vykládky, skladování, manipulační a zdvihací techniky a přesunů hmot,
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště a jeho zabezpečení,
 - hygienické zázemí pro pracovníky Zhotovitele a subdodavatelů,
 - veškerou dokumentaci pro provedení díla (dílenskou, výrobní, technologické a pracovní postupy apod.),
 - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,
 - zajištění či provedení předepsaných či sjednaných zkoušek a revizí, atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech dalších dokumentů nutných ke kolaudaci stavby,



- geodetické zaměření stavby,
 - cla, režie, mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění bezpečnosti práce, hygieny práce a protipožárních opatření,
 - plnění podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo obecně závazných právních předpisů,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení,
 - likvidaci odpadu,
 - průběžný úklid a konečný úklid staveniště.
- 5.6. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr.
- 5.7. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam mají být vybourané hmoty nebo vytěžená zemina odvezeny, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.
- 5.8. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; v takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem prováděcí projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- 5.9. V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení díla.
- 5.10. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.11. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude písemně odsouhlasena Objednatelem.
- 5.12. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení, výši požadovaného zvýšení ceny a rozsah víceprací bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných článkem 5.14. této smlouvy.
- 5.13. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.14. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou a tato je účinná podpisem písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

6. Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále i „faktur“) vystavených Zhotovitelem v dohodnutých termínech. Jednotlivé dílčí faktury budou vystaveny v termínech 1.9.2014, 1.12.2014, 1.3.2015, nedojde-li ke změnám v termínech realizace stavby dle článku 4. smlouvy o dílo. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla (čl. 14.2. věta třetí této smlouvy).
- 6.3. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném fakturovaném období a za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce předcházejícího vystavení faktury.
- 6.4. V dohodnutých termínech předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad, k němuž musí být připojen zjišťovací protokol - soupis prací a dodávek provedených v daném období odsouhlasený technickým dozorem Objednatele. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze



práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po dohodě s Objednatel, jinak na základě pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok.

- 6.5. Daňový doklad bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit nebo vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli.
- 6.6. Faktury budou zhotoviteli hrazeny v plném rozsahu až do souhrnné výše 90% z celkové ceny díla. V okamžiku, kdy souhrn fakturovaných částek překročí tuto hranici, bude zbylá částka ve výši 10% smluvní ceny zadržena jako pozastávka (zádržné). Pozastávka bude uhrazena Objednatel Zhotoviteli po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí, a to bez ohledu na splatnost uvedenou v konečné faktuře.
- 6.7. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dnů ode dne řádného předání faktury Zhotovitelem Objednateli. Daňový doklad se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatel odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Do patnácti dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla (čl. 14.2. věta třetí) bude Zhotovitelem vystaven a Objednateli předán daňový doklad - konečná faktura. Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem a její úhrada se řídí čl. 6.6. této smlouvy. Objednatel má právo prodloužit bez úroku z prodlení splatnost faktur až o 30 dnů a to v případě prodloužené administrace dotačních prostředků.
- 6.8. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou má Zhotovitel zahrnutý ve sjednané ceně.

7. Součinnost smluvních stran

- 7.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
- 7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
- 7.3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 7.4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště 3 paré projektové dokumentace pro provedení stavby a 2 paré dokumentace pro stavební povolení.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje, že přeruší stavební práce a nebude provádět žádné práce na staveništi po dobu konání výstav na výstavišti Floria v termínech od 21.8.2014 do 24.8.2014 a od 9.10.2014 do 12.10.2014. Zhotovitel se zavazuje, že na písemnou výzvu Objednatele či osoby vykonávající technický dozor Objednatele přeruší práce a nebude vykonávat žádné práce na staveništi po dobu maximálně 14 dnů v době konání předvánoční akce na výstavišti Floria. Doba konání předvánoční akce bude oznámena Zhotoviteli na kontrolním dnu minimálně měsíc před jejím zahájením. Před přerušením stavebních prací se zavazuje Zhotovitel provést úklid staveniště a jeho okolí tak, aby nebyl žádným způsobem ztěžován průběh konání výstav na výstavišti Floria s tím, že je Zhotovitel povinen dbát všech pokynů Objednatele daných mu v této souvislosti.



8. Prohlášení a závazky Zhotovitele, oprávnění Objednatele

- 8.1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla a s místem provádění stavby, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny které obdržel od Objednatele do uzavření této smlouvy a že je shledal vhodnými. Zhotovitel potvrzuje, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě vpředu uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně, za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté součinnosti. Jestliže se později v průběhu provádění díla bude Zhotovitel dovolávat nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných Objednatelem bylo pro tento případ dohodnuto, že je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá za vady díla způsobené nevhodnostmi, jako kdyby nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.
- 8.2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli písemně oznámí kteroukoli z níže uvedených skutečností, a to bezodkladně poté, co nastala:
- a) zahájení insolvenčního řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - b) vstup Zhotovitele do likvidace,
 - c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk,
 - d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn,
 - e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem této smlouvy,
 - f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby,
 - g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících,
 - h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit.

- 8.3. Objednatel je oprávněn:
- a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly,
 - b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor Objednatele (stavebníka) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle výchozích podkladů, technických norem a právních předpisů, v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob.
- 8.4. Dle dohody smluvních stran nelze postoupit pohledávku, kterou má Zhotovitel za Objednatelem z titulu této smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Postoupení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neplatné. Objednatel je v takovém případě oprávněn odstoupit od této smlouvy již bez dalšího. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto omezením bude považováno za příčící se dobrým mravům a za hrubé porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.
- 8.5. Dle dohody smluvních stran není Zhotovitel oprávněn zastavit pohledávku za Objednatelem vzniklou z titulu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě porušení této povinnosti je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy již bez dalšího.
- 8.6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst žádnou pohledávku za Objednatelem z titulu této smlouvy. Jakékoli právní jednání učiněné v rozporu s tímto ustanovením bude považováno za příčící se dobrým mravům a za hrubé porušení smluvních povinností Zhotovitele podstatným způsobem.



Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou pohledávku za Zhotovitelem proti splatné pohledávce Zhotovitele za podmínky, že půjde o pohledávky vzniklé z titulu této smlouvy.

- 8.7. Pro případ kontroly, která bude prováděna u Objednatele v souvislosti s dílem, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je Zhotovitel povinen předložit veškeré doklady vyžádané kontrolním orgánem. Pro případ porušení této povinnosti se sjednává smluvní pokuta ve výši 100.000,- Kč.

9. Majetkové sankce

- 9.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu dokončení celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 9.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti termínu dokončení celého díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 10.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.
- 9.3. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.5. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace) k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 9.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu (v případě, že nedojde k dohodě o termínu odstranění vady, tak nejpozději do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 9.7. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 9.8. V případě porušení předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákona č. 137/2006 Sb., stavební zákon, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv osobou vyskytující se na staveništi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ.
- 9.9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení s předáním bankovní záruky k zajištění splnění závazků vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den tohoto prodlení.
- 9.10. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 9.11. Smluvní pokuta je splatná do 15 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty může být započítána s pohledávkou Zhotovitele na zaplacení ceny.
- 9.12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na níž se sankce vztahuje.

10. Staveniště

- 10.1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku 4. odstavci 4.10. této smlouvy, a projednané ve smyslu podmínek stavebního povolení a této smlouvy. Staveniště je podrobně vymezeno prováděcí projektovou dokumentací. Při předání staveniště bude Objednatelům určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.



Střední Morava

- 10.2. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle článku 4 odst. 4.1. této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit práce. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol ve dvou stejnopisech, který obě strany podepíší a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště.
- 10.5. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla.
- 10.6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za :
 - a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele v souladu s právními předpisy.
- 10.7. Zhotovitel až do konečného předání staveniště po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům.
- 10.8. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek stanovených obecně závaznými předpisy.
- 10.9. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje na staveništi dodržovat hygienické předpisy.
- 10.10. Zhotovitel zajišťuje přípravu staveniště, zařízení staveniště, včetně zajištění energií potřebných k provádění prací dle této smlouvy, na vlastní účet.
- 10.11. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 10.12. Pokud se strany nedohodnou jinak, bude staveniště ke dni předání předmětu díla Objednateli vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení.
- 10.13. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

11. Stavební deník

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 11.2. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací subdodavatelů.
- 11.3. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.



Střední Morava

- 11.4. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 11.5. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
- 11.6. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 11.7. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 11.8. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 11.9. Zápisy ve stavebním deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran o změně této smlouvy či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle této smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

12. Provádění díla a bezpečnost práce

- 12.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 12.2. Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky definované v projektové dokumentaci, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.
- 12.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě.
- 12.4. Zhotovitel je povinen při provádění díla průběžně prověřovat vhodnost projektové dokumentace stavby a další dokumentace a dokumentů či pokladů, podle kterých je dle smlouvy vymezen předmět a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo zhotovit, zejména prověřovat, zda jsou v souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a to před započítím prací, výkonů a služeb na díle a je povinen neprodleně písemně na nevhodnost dokumentů uvědomit Objednatele ve smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím způsobené, je povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými předpisy, vyhláškami, nařízeními, pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovněž za další důsledky porušení této povinnosti, včetně náhrady škody, která v důsledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. tímto vznikne. Stejným způsobem je Zhotovitel povinen smluvně zavázat třetí osoby (své subdodavatele), které v souladu se smlouvou použije ke splnění svého závazku. Zhotovitel vždy ručí za splnění veškerých závazků i v případě, že smluvně zaváže třetí osoby.
- 12.5. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelům k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 12.6. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v odstavci 4.10. této smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb,
 - b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům;



- c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby,
 - d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů.
- Totéž platí pro práce subdodavatelů.
- 12.7. Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí Zhotovitel odpovědnou osobou - autorizovanou osobou. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého autorizačního razítka a připojením vlastnoručního podpisu. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí. Doklady o odborné způsobilosti subdodavatele předloží Zhotovitel Objednateli před zahájením prací. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za vady poukazem na činnost odborného dozoru nebo subdodavatele.
- 12.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle této smlouvy.
- 12.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla Objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na majetku.
- 12.10. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 12.11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát za měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne Zhotoviteli a nejméně pět dnů před jeho konáním.
- 12.12. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- 12.13. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 12.14. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13. Dokumentace skutečného provedení díla

- 13.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky díla.
- 13.2. Dokumentace skutečného provedení díla bude předána Objednateli ve dvou vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a dvou vyhotoveních v elektronické podobě.
- 13.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- a) Do prováděcí projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - b) Ty části prováděcí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
 - c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
 - d) U výkresů obsahujících změnu proti prováděcí projektové dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - e) V dokumentaci skutečného provedení díla bude přiloženo geodetického zaměření stavby se zákresem stavby do katastrální mapy.

14. Předání a převzetí díla

- 14.1. Nejpozději na den sjednaný jako termín dokončení celého díla dle článku 4. odst. 4.7. této smlouvy svolá Zhotovitel předávací a přijímací řízení. Na předávací a přijímací řízení přizve Zhotovitel Objednatele písemným oznámením, které musí být doručeno Objednateli alespoň pět pracovních dnů



Střední Morava

- předem. V případě, že nebude Objednateli řádně a včas doručena výzva k účasti na předávacím a přejímacím řízení, může dojít k předávacímu a přejímacímu řízení nejdříve po uplynutí třetího pracovního dne ode dne doručení písemné výzvy k zahájení předávacího a přejímacího řízení.
- 14.2. K předání díla Zhotovitelem a převzetí díla Objednatelům dojde na základě předávacího a přejímacího řízení. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (předávací protokol), jehož součástí bude i příslušná dokumentace (pokud je to stanoveno touto smlouvou či obvyklé), a který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za okamžik předání a převzetí díla se považuje okamžik podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, ve kterém Objednatel výslovně prohlásí, že předávané dílo přejímá. Objednatel podepsaný předávací protokol nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.
- 14.3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň název díla, resp. popis jeho částí, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatel, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Pokud budou zjištěny vady díla, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad a vyjádření Zhotovitele k vadám vytčeným Objednatel. Pokud Objednatel dílo s vadami převezme, budou v protokolu uvedeny lhůty a způsob pro odstranění vad. V případě, že Objednatel dílo nepřevzme, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Prohlášení Objednatel o tom, že dílo přejímá, nezavazuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla dle ustanovení článku 14. odst. 14.7. této smlouvy. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a jeden Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní sílu originálu.
- 14.4. V případě, že je Objednatel přebíráno ukončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, deník víceprací, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektové dokumentace a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si v souladu s právními předpisy stanovily. V případě, že nedojde k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně ukončené.
- 14.5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně ukončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu a není-li to možné, tak do náležitého stavu.
- 14.6. V případě, že se při přejímání díla Objednatel prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady bránící nebo podstatným způsobem omezující užívání stavby, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevzme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku smlouvy.
- 14.7. Prohlídku převzatého díla dle § 2104 občanského zákoníku je Objednatel oprávněn provádět a zjišťovat vady, s nimiž bylo dílo převzato, ještě po dobu 30 dnů ode dne převzetí díla. Na takto zjištěné vady se pohlíží, jako by byly zjištěny při předání a převzetí stavby. Vady díla zjištěné touto prohlídkou oznámí Objednatel Zhotoviteli s uvedením termínu, v němž mají být oznámené vady odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.
- 14.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů.



15. Záruka za jakost díla

- 15.1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle výchozích podkladů, zejména dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, technických norem (ČSN, ČSN EN), pravomocného stavebního povolení na provedení díla a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 15.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce 60 (slovy: šedesát) měsíců na stavební práce a použité materiály a výrobky. Záruční doba na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto strojů a zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 15.3. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí díla dle čl. 14.2. věta třetí této smlouvy.
- 15.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 15.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 měsíců od skončení záruky za celé dílo.
- 15.6. Pro ty části díla, u kterých bude vadný výrobek v důsledku oprávněné reklamace vyměněn za nový, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení jeho výměny.
- 15.7. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u Zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok Objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem.
- 15.8. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.9. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, nejpozději však do 10-ti dnů ode dne obdržení reklamace, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
- 15.10. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.
- 15.11. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.
- 15.12. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

16. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 16.1. Objednatel je od počátku provádění díla vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla, od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi subdodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu občanského zákoníku ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 16.2. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady



- vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
- 16.3. Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
- 16.4. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí Objednatelem a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
- a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
 - b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništem nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak.
- 16.5. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání řádně ukončeného díla a jeho převzetí Objednatelem nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a která jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru,
 - b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení),
 - c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.
- 16.6. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či prostřednictvím Objednatele opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.
- 16.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 16.8. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou porušením povinnosti ze závazkového vztahu a za škodu způsobenou provozní činností.

17. Pojištění

- 17.1. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění, a to až do výše ceny díla. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění před podpisem této smlouvy.
- 17.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

18. Bankovní záruka

- 18.1. K zajištění splnění závazků Zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku ve smyslu § 2029 občanského zákoníku, ve výši 500.000,- Kč, platnou po celou dobu běhu záruční doby. Z této bankovní záruky musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě porušení povinností Zhotovitele v průběhu záruční doby. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději v den zahájení přejímacího a předávacího řízení. Pokud Zhotovitel tuto bankovní záruku ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, pak dílo není dokončeno a Objednatel má právo odmítnout jeho převzetí. Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná na první požadavek Objednatele bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.
- 18.2. Období platnosti této bankovní záruky nesmí být kratší než pět let. Zhotovitel je povinen návrh záruční listiny předložit ke schválení Objednateli do 14 dnů před zahájením přejímacího řízení. Objednatel je povinen se k návrhu záruční listiny vyjádřit do 3 pracovních dnů od předložení, tj. přijmout ji nebo odmítnout.



19. Vyšší moc

- 19.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.
- 19.2. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

20. Změna smlouvy

- 20.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 20.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

21. Odstoupení od smlouvy

- 21.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li smluvní pokuta závislá na délce prodloužení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 21.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména:
- a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodloužení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle článku 4. této smlouvy, které bude delší než 30 kalendářních dnů, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele,
 - b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušování provádění díla dle článku 4. odst. 4. 7. nebo článku 8 odst. 8.3. písm. b) této smlouvy,
 - c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy nebo jinak poruší ustanovení článku 17. této smlouvy,
 - d) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele,
 - e) Zhotovitel vstoupil do likvidace,
 - f) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy, na třetí osobu,
 - g) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku 12. této smlouvy,
 - h) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku 8. odst. 8. 2. této smlouvy.
 - i) Zhotovitel nezačal provádění stavby na staveništi do 30 dnů od předpokládaného termínu zahájení dle článku 4. odst. 4.1. této smlouvy.
- 21.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy nebo od její části v případě, jestliže mu nebude poskytnuta dotace či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy, přičemž nárok na náhradu škody se dohodou účastníků vylučuje.
- 21.4. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.



Střední Morava

- 21.5. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.
- 21.6. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou Zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 21.7. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- a) Zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) Zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) Zhotovitel vyzve Objednatele k "dílčímu předání díla" a Objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",
 - d) Objednatel uhradí Zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně Zhotovitele, kdy má Objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění oproti nároku na náhradu škody).
- 21.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 23. odst. 23.3. této smlouvy.

22. Zvláštní ujednání

- 22.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotace ze zdrojů Evropské unie v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
- 22.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
- 22.3. Zhotovitel se zavazuje archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu veřejné zakázky po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci, tj. odepsání z účtu poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), minimálně však do roku 2025 a po tuto dobu umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s veřejnou zakázkou.
- 22.4. Zhotovitel se zavazuje opatřit všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace vizuální identitou projektů podle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření Regionálního operačního programu Střední Morava.
- 22.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Objednatel povinen o této skutečnosti Zhotovitele bezodkladně informovat.
- 22.6. Zhotovitel díla poskytne Objednateli díla, jako příjemci finanční podpory z Regionálního operačního programu Střední Morava, nezbytnou součinnost k tomu, aby v celém průběhu realizace díla mohl být veden a průběžně aktualizován reálný seznam všech subdodavatelů Zhotovitele včetně výše finančního podílu na realizaci díla.
- 22.7. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílčí části předmětu díla prostřednictvím subdodavatelů, avšak výhradně prostřednictvím subdodavatelů a v rozsahu plnění dle seznamu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha. Změna subdodavatele nebo rozšíření rozsahu subdodávek na předmětné stavbě podléhá předchozímu písemnému souhlasu objednatel. Za porušení tohoto ustanovení uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z hodnoty příslušné části



zakázky za každý jednotlivý případ. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen před udělením písemného souhlasu objednatele předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 zákona o veřejných zakázkách. Za veškeré práce prováděné subdodavatelem odpovídá zhotovitel. Přijímky dílčích plnění či zakrytých konstrukcí prováděných subdodavatelem se vždy bud účastnit pověřený zástupce zhotovitele.

- 22.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z této smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich subdodávky.
- 22.9. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud by došlo z důvodů na jeho straně ke krácení nebo neposkytnutí dotace ve výši 50.000.000,- Kč, slovy padesát milionů korun českých, z Regionálního operačního programu Střední Morava, zejména pro prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli nebo pro porušení jiné smluvní povinnosti, objednatel je oprávněn vymáhat náhradu vzniklé škody v plné výši bez ohledu na dohodnuté příp. zaplacené smluvní pokuty.

23. Ostatní ujednání

- 23.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 23.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 23.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 23.4. Jakákoliv peněžitá plnění dle smlouvy jsou řádně a včas splněna, pokud byla příslušná částka odepsána z účtu povinné strany ve prospěch účtu oprávněné smluvní strany (věřitele) nejpozději v poslední den splatnosti.
- 23.5. Adresou pro doručování bude adresa stran uvedená v této smlouvě, ledaže smluvní strana oznámí druhé straně změnu své adresy. Smluvní strany jsou povinny zabezpečit náležitě přijímání zásilek na uvedené adrese. V případě nepřevzetí zásilky se projev vůle jedné smluvní strany adresovaný druhé smluvní straně považuje za doručení třetím dnem od uložení nepřevzaté zásilky u doručovatele. To platí i v případě, že se druhá strana se zásilkou neseznámila nebo se v místě doručení nezdržuje.
- 23.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 23.7. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel i Objednatel dvě vyhotovení.
- 23.8. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 23.9. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 23.10. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří přílohy této smlouvy:
- a) Položkové rozpočty
 - b) Prováděcí projektová dokumentace (dle textu smlouvy)
 - c) Harmonogram provádění stavby
 - d) Seznam subdodavatelů



ROP

Střední Morava

e) Seznam výrobků a materiálů nabízených uchazečem

23.11. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

V Praze dne 29.5.2014

29.5.2014
V Holešově, dne **RAPOS, spol. s r.o.**
769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
ICO 25504487 DIČ CZ25504487
tel. 573 398 512-12, fax 573 398 316 (13)

TEXTIL INVEST s.r.o.
Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1
IČ: 253 76 977
DIČ: CZ25376977

Jiří Karásek
jednatel TEXTIL INVEST s.r.o.
Objednatel

Ing. Petr Vlček, Jaroslav Ševčík
jednatelé RAPOS spol. s r.o.
Zhotovitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba : Volný čas pro Kroměříž

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	
DPH	15 %	
Základ pro DPH	21 %	65 893 111,00
DPH	21 %	13 837 553,00
Cena celkem za stavbu		79 730 664,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
SO-04 Dětské hřiště	621 554		513 681	107 873
SO-05 Rodinný svět	34 710 505		28 686 368	6 024 137
05.1 Architektonicko-stavební řešení	22 995 422		19 004 481	3 990 941
05.4a Ústřední vytápění	2 612 235		2 158 872	453 363
05.4c Vzduchotechnika	1 727 183		1 427 424	299 759
05.4d Měření a regulace	165 873		137 085	28 788
05.4e Zdravotně technické instalace	1 502 827		1 242 006	260 821
05.4f Vnitřní plynovod	74 878		61 883	12 995
05.4g Silnoproudá elektrotechnika	2 031 444		1 678 879	352 565
05.4h Slaboproudá elektrotechnika	3 233 101		2 671 984	561 117
05.4i Zařízení pro odvod kouře a tepla	367 540		303 752	63 788
SO-06 Venkovní sportoviště	10 535 030		8 706 636	1 828 394
SO-07 Relaxační zóna	10 551 782		8 720 481	1 831 301
SO-09.2 Areálová zeleň - sportoviště	789 943		652 845	137 098
SO-11.2 Oplocení areálu - sportoviště	1 722 424		1 423 491	298 933
SO-12 Technické zázemí	8 488 914		7 015 631	1 473 283
12.1 Architektonicko-stavební řešení	6 103 898		5 044 544	1 059 354
12.4a Ústřední vytápění	871 115		719 930	151 185
12.4c Vzduchotechnika	150 754		124 590	26 164
12.4e Zdravotně technické instalace	480 706		397 278	83 428
12.4f Vnitřní plynovod	62 289		51 479	10 810
12.4g Silnoproudá elektrotechnika	638 159		527 404	110 755
12.4h Slaboproudá elektrotechnika	181 991		150 406	31 585
SO-13 Sociální zázemí	4 892 923		4 043 738	849 185
13.1 Architektonicko-stavební řešení	3 622 581		2 993 869	628 712
13.4a Ústřední vytápění	189 246		156 402	32 844
13.4c Vzduchotechnika	58 415		48 276	10 138
13.4e Zdravotně technické instalace	718 812		594 060	124 753
13.4f Vnitřní plynovod	8 642		7 142	1 500
13.4g Silnoproudá elektrotechnika	103 795		85 781	18 014
13.4h Slaboproudá elektrotechnika	191 432		158 208	33 224
IO-03.2 Zpevněné plochy - sportoviště	843 616		697 204	146 413
IO-05.3 Dešťová kanalizace - sportoviště	3 140 290		2 595 281	545 009
IO-06.3 Kamerový systém - sportoviště	327 728		270 849	56 878
IO-09.2 Areálový rozvod slaboproudu - sportoviště	278 835		230 442	48 393
IO-12 Plynovodní přípojka pro rodinný svět	51 340		42 430	8 910
IO-13 Vodovodní přípojka pro rodinný svět	149 852		123 845	26 007
IO-14 Přípojka kanalizace pro rodinný svět	1 202 220		993 571	208 650
IO-16 Přípojka NN pro rodinný svět	34 599		28 594	6 005
IO-17 Lapač tuků pro objekt rodinného světa	155 860		128 810	27 050
IO-18 Přípojka kanalizace pro technické zázemí	112 317		92 824	19 493
IO-19 Zpevněná plocha pro technické zázemí	416 034		343 830	72 204
IO-20 Přípojka NN pro technické zázemí	43 028		35 560	7 468
SO-99 VRN	661 870		547 000	114 870
Celkem za stavbu	79 730 664		65 893 111	13 837 553

Zakázka:

Volný čas pro Kroměříž

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO-04: Dětské hřiště	513 681	14,6	107 873	621 554
SO-05: Rodinný svět	28 686 368	1 737,0	6 024 137	34 710 505
05.1: Architektonicko-stavební řešení	19 004 481	1 712,9	3 990 941	22 995 422
05.4a: Ústřední vytápění	2 158 872		453 363	2 612 235
05.4c: Vzduchotechnika	1 427 424		299 759	1 727 184
05.4d: Měření a regulace	137 085		28 788	165 873
05.4e: Zdravotně technické instalace	1 242 006	24,1	260 821	1 502 828
05.4f: Vnitřní plynovod	61 883		12 995	74 879
05.4g: Silnoproudá elektrotechnika	1 678 879		352 565	2 031 444
05.4h: Slaboproudá elektrotechnika	2 671 984		561 117	3 233 101
05.4i: Zařízení pro odvod kouře a tepla	303 752		63 788	367 540
SO-06: Venkovní sportoviště	8 706 636	338,5	1 828 394	10 535 030
SO-07: Relaxační zóna	8 720 481	986,2	1 831 301	10 551 782
SO-09.2: Areálová zeleň - sportoviště	652 845	0,6	137 098	789 943
SO-11.2: Oplocení areálu - sportoviště	1 423 491	481,4	298 933	1 722 424
SO-12: Technické zázemí	7 015 631	797,3	1 473 283	8 488 914
12.1: Architektonicko-stavební řešení	5 044 544	790,0	1 059 354	6 103 898
12.4a: Ústřední vytápění	719 930		151 185	871 115
12.4c: Vzduchotechnika	124 590		26 164	150 754
12.4e: Zdravotně technické instalace	397 278	7,3	83 428	480 707
12.4f: Vnitřní plynovod	51 479		10 811	62 290
12.4g: Silnoproudá elektrotechnika	527 404		110 755	638 159
12.4h: Slaboproudá elektrotechnika	150 406		31 585	181 991
SO-13: Sociální zázemí	4 043 738	764,2	849 185	4 892 923
13.1: Architektonicko-stavební řešení	2 993 869	706,7	628 712	3 622 581
13.4a: Ústřední vytápění	156 402		32 844	189 246
13.4c: Vzduchotechnika	48 276		10 138	58 414
13.4e: Zdravotně technické instalace	594 060	57,4	124 753	718 813
13.4f: Vnitřní plynovod	7 142		1 500	8 642
13.4g: Silnoproudá elektrotechnika	85 781		18 014	103 795

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
13.4h: Slaboproudá elektrotechnika	158 208		33 224	191 432
IO-03.2: Zpevněné plochy - sportoviště	697 204	178,0	146 413	843 616
IO-05.3: Dešťová kanalizace - sportoviště	2 595 281	1 074,2	545 009	3 140 290
IO-06.3: Kamerový systém - sportoviště	270 849		56 878	327 728
IO-09.2: Areálový rozvod slaboproudu - sportoviště	230 442		48 393	278 835
IO-12: Plynovodní přípojka pro rodinný svět	42 430	6,5	8 910	51 340
IO-13: Vodovodní přípojka pro rodinný svět	123 845	19,6	26 007	149 852
IO-14: Přípojka kanalizace pro rodinný svět	993 571	83,6	208 650	1 202 220
IO-16: Přípojka NN pro rodinný svět	28 594		6 005	34 599
IO-17: Lapač tuků pro objekt rodinného světa	128 810	33,1	27 050	155 860
IO-18: Přípojka kanalizace pro technické zázemí	92 824	10,8	19 493	112 317
IO-19: Zpevněná plocha pro technické zázemí	343 830	69,3	72 204	416 034
IO-20: Přípojka NN pro technické zázemí	35 560		7 468	43 028
SO-99: VRN	547 000		114 870	661 870
Celkem (bez DPH)	65 893 111			
DPH	13 837 553			
DPH 21 % ze základny: 65 893 111	13 837 553			
Celkem (včetně DPH)	79 730 664 CZK			

RAPOS, spol. s r.o.
 769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
 IČO 25504487 DIČ CZ25504487
 tel 573 398 311-12, fax 573 398 316 (13)

J. Štulec

TEXTIL INVEST s.r.o.
 Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1
 IČ: 253 76 977
 DIČ: CZ25376977

J. Štulec

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
SO-04: Dětské hřiště									
Podobjekt : SO-04									
1: Zemní práce									
1.	127Cc0112-004	Úprava pláně na násypch - hornina tř. 1 až 4, se zhutněním	m2	303,03	6,66	513 681 513 681 2 018 2 018		14,6 14,6 - -	SO-04
5: Komunikace									
2.	941Cp1030-024	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	303,03	84,84	447 184 25 709		4,6 -	SO-04
3.	941Cp1050-006	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	303,03	69,08	20 935		-	SO-04
4.	941Cp1070**-006	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	303,03	30,78	9 329		-	SO-04
5.	133Cp1003-051	Podklad z obalovaného kameniva střednězrnitého OKS s rozprostřením a zhutněním - šifka pruhu přes 3 m, třída I., tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	303,03	210,00	63 636		-	SO-04
6.	942Eq9001-027	Asfaltový beton jemnozrný ABJ s rozprostřením a zhutněním - šifka pruhu přes 3 m, asfalt, třída I, tloušťka 40 mm	m2	303,03	216,00	65 454		-	SO-04
7.	944Yn6010-018	Kryt venkovních ploch vícevrstvý systémem CONIPUR - pro míčové hry, Conipur EPDM, barva zelená	m2	303,03	865,00	262 121	0,01505	4,6	SO-04
91: Doplňující práce na komunikaci									
8.	948Vv6030-002	Vodorovné značení krytu z náterových hmot (barvou), stříkané - liniové - dělicích čar, šířka 120 mm	m	197,798	84,84	58 164 16 781	0,00009	10,0 0,0	SO-04
9.	948Vv6050-002	Vodorovné značení krytu z náterových hmot (barvou), stříkané - plošné - stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,1	282,80	2 856	0,00066	0,0	SO-04
10.	948Vv6070-002	Předznačení pro vodorovné značení krytu z náterových hmot (barvou) - dělicí čáry, vodící proužky	m	197,798	8,08	1 598		-	SO-04
11.	948Vv6080-002	Předznačení pro vodorovné značení krytu z náterových hmot (barvou) - stopčáry, zebr, stíny, šipky, nápis, přechody	m2	10,1	8,08	82		-	SO-04
12.	943F2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	71,7	133,32	9 559	0,12962	9,3	SO-04
13.	27245171	Obrubník chodníkový recyklováná pryž 1000 x 250 x 50 červený	kus	72,0	379,00	27 288	0,01010	0,7	SO-04
99: Staveništní přesun hmot									
14.	941Az0070-002	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živичným - jakékoliv délky objektu	t	236,005	26,76	6 314 6 314		-	SO-04

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	--------

SO-05: Rodinný svět

05.1: Architektonicko-stavební řešení

28 686 368

1 737,0

19 004 481

1 712,9

13: Hloubené výkopávky

58 744

-

1.	123Cc0060-012	Hloubení zapážených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	133,22	325,07	43 306		-	SO-05
2.	123Cc0080-006	Hloubení ryh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	18,56	479,31	8 896		-	SO-05
3.	123Cc0130-006	Hloubení šachet - hornina 3, množství do 100 m3	m3	9,14	715,79	6 542		-	SO-05

15: Roubení

13 886

0,1

4.	125Hh2030-002	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptření nebo vzeptření - pažení příložné, hloubka do 4 m	m2	125,66	49,74	6 251	0,00070	0,1	SO-05
5.	125Hh2040-002	Odstranění pažení stěn výkopu - pažení příložné, hloubka do 4 m	m2	125,66	19,62	2 465		-	SO-05
6.	125Hh2010-002	Zřízení rozeptření zapážených stěn výkopů s potřebným přepažováním - pažení příložné, hloubka do 4 m	m3	133,2	30,81	4 104	0,00046	0,1	SO-05
7.	125Hh2020-002	Odstranění rozeptření stěn výkopů - pažení příložné, hloubka do 4 m	m3	133,2	7,85	1 045		-	SO-05

16: Přemístění výkopku

77 565

-

8.	123Cc0100-010	Hloubení ryh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	118,06	294,02	34 713		-	SO-05
9.	126Ac0010-004	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	100,4	91,67	9 204		-	SO-05
10.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	59,85	104,42	6 250		-	SO-05
11.	126Ac0040-006	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 50 do 500 m	m3	431,92	21,00	9 072		-	SO-05
12.	126Ac0090-006	Nakládání, vykládání a překládání neulehlého výkopku - nakládání, množství přes 100 m3, hornina 1 až 4	m3	215,96	31,72	6 850		-	SO-05
13.	R 16/001	Poplatek za skládku-zemina	m3	59,85	191,77	11 477		-	SO-05

17: Konstrukce ze zemín

206 332

-

14.	127Cc0050-004	Zásyp sypaninou - uzavřené prostory s urovňnutím povrchu zásypu, se zhutněním	m3	185,92	210,53	39 141		-	SO-05
15.	R 17/001	Nákup a dovoz inertního zásypového materiálu	m3	185,92	447,46	83 192		-	SO-05
16.	127Cc0050-002	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se zhutněním	m3	215,96	388,96	83 999		-	SO-05

27: Základy

247 447

182,4

17.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	33,38	1 798,54	60 035	2,45000	81,8	SO-05
-----	-----------	-------------------------------------	----	-------	----------	--------	---------	------	-------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
18.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	39,84	1 798,54	71 654	2,45000	97,6	SO-05
19.	182Ri4010-002	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení	m2	251,41	164,37	41 325	0,00103	0,3	SO-05
20.	182Ri4010-004	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění	m2	251,41	39,29	9 878		-	SO-05
21.	182Hh2010-008	Výztuž základových konstrukcí - tyče - ocel 10 505	t	2,57	24 315,81	62 492	1,06017	2,7	SO-05
22.	182Ri2010-012	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích - průřez přes 0,02 do 0,05 m2, hloubka přes 0,50 do 1,00 m	kus	7,0	238,45	1 669	0,00940	0,1	SO-05
23.	R 27/001	Dod.-osazení chrániček plastových DN 110 - dl.2000 mm	kus	3,0	131,40	394		-	SO-05

31: Zdl podpěrné a volné

24.	319231112	Dodatečná izolace PE fólií zdiva cihelného tl do 300 mm ručním podbouráním v do 300 mm	m2	58,96	1 738,32	102 491	0,52000	30,7	SO-05
25.	211Fg2220-002	Zazdivka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém - cihly pálené - malta vápenocementová, tloušťka zdiva jakákoliv	m3	22,07	3 170,40	69 971	1,88628	41,6	SO-05
26.	211Fg2040-014	Zdivo z cihel pálených plných - dl. 290 mm, P 7 až P 15, malta MVC-1 nebo MVC-2,5	m3	59,33	3 036,09	180 131	1,82552	108,3	SO-05
27.	311238734	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených HELUZ tl 250 mm U=0,32W/m2K lepené celoplošně	m2	141,58	663,01	93 868	0,14000	19,8	SO-05
28.	311238735	Zdivo nosné vnější tepelně izolační z cihel broušených HELUZ tl 300 mm U=0,27W/m2K lepené celoplošně	m2	312,83	803,24	251 279	0,18000	56,3	SO-05
29.	311238342	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených HELUZ tl 200 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	15,41	533,51	8 221	0,13000	2,0	SO-05
30.	211Fg2350-008	Zazdivka zhlaví cihlami pálenými - válcované nosníky, výška do 150 mm	kus	24,0	69,60	1 670	0,02438	0,6	SO-05
31.	211Fg2350-010	Zazdivka zhlaví cihlami pálenými - válcované nosníky, výška přes 150 do 300 mm	kus	276,0	136,08	37 558	0,06326	17,5	SO-05
32.	211Hh2020-004	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů, bez zazdění hlav - výška do 220 mm	t	9,5	20 892,59	198 480	1,09000	10,4	SO-05
33.	261Gg2001-058	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 100 cm	kus	24,24	203,59	4 935	0,03727	0,9	SO-05
34.	261Gg2001-060	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 125 cm	kus	22,22	254,20	5 648	0,04645	1,0	SO-05
35.	261Gg2001-062	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 150 cm	kus	15,15	294,89	4 468	0,05563	0,8	SO-05
36.	261Gg2001-064	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 175 cm	kus	4,04	362,39	1 464	0,06481	0,3	SO-05
37.	261Gg2001-066	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 200 cm	kus	3,03	457,30	1 386	0,07429	0,2	SO-05
38.	261Gg2001-068	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 225 cm	kus	25,25	522,31	13 188	0,08347	2,1	SO-05
39.	261Gg2001-070	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 250 cm	kus	7,07	647,48	4 578	0,09285	0,7	SO-05

1 082 323

308,5

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
40.	261Gg2001-074	Překlad POROTHERM plochý - šířka 238 mm, délka 300 cm	kus	7,07	744,04	5 260	0,11121	0,8	SO-05
41.	261Gg2003-001	Překlad složený roletový POROTHERM RONO (A a B) - pro šířku zdíva 365 a 400 mm, délka 100 cm	kus	19,19	2 648,31	50 821	0,20413	3,9	SO-05
42.	261Gg2001-003	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 100 cm	kus	5,05	156,70	801	0,01726	0,1	SO-05
43.	261Gg2001-005	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 125 cm	kus	16,16	208,08	3 363	0,02198	0,4	SO-05
44.	261Gg2001-011	Překlad POROTHERM plochý - šířka 115 mm, délka 200 cm	kus	1,01	300,95	304	0,03428	0,0	SO-05
45.	212Eg4040-016	Beton klenbových pásů a překladů - překlady, beton železový (bez výztuže), třída C 25/30	m3	2,06	2 240,09	4 615	2,45330	5,1	SO-05
46.	212Ri2030-002	Bednění překladů, včetně podpěrné konstrukce - výška podpěrné kce do 4 m, zřízení	m2	23,43	376,98	8 830	0,01052	0,2	SO-05
47.	212Ri2030-004	Bednění překladů, včetně podpěrné konstrukce - výška podpěrné kce do 4 m, odstranění	m2	23,45	83,51	1 958		-	SO-05
48.	212Hh2020-008	Výztuž překladů, říms, žlabů, včetně zlužidel, žlabových říms nebo klenbových pásů - tyče - ocel 10 505	t	0,21	24 651,48	5 177	1,04528	0,2	SO-05
49.	262Eg4010-018	Beton sloupů, pilířů a tyčových konstrukcí svislých nebo šikmých - sloupy, pilíře a ostatní tyčové kce, beton železový (bez výztuže), třída C 25/30	m3	1,76	2 664,42	4 689	2,45329	4,3	SO-05
50.	262Ri4010-002	Bednění svislých tyčových konstrukcí hranařích, včetně vzepření - průřez pravouhlý čtyřúhelník, výška vzepření do 4 m, zřízení	m2	28,2	352,82	9 950	0,00126	0,0	SO-05
51.	262Ri4010-004	Bednění svislých tyčových konstrukcí hranařích, včetně vzepření - průřez pravouhlý čtyřúhelník, výška vzepření do 4 m, odstranění	m2	28,2	45,91	1 295		-	SO-05
52.	262Hh2010-008	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel - tyče - ocel 10 505	t	0,24	24 682,69	5 924	1,05197	0,3	SO-05
33: Montáže dopravních zařízení a vah									
53.	R 33/001	Jeláb most. přemístění ruč.do 16 t, rozp. do 18 m	kus	1,0	35 512,68	35 513		-	SO-05
34: Stěny a příčky									
54.	211Fg2300-002	Zazdívká otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách - tloušťka zdíva do 100 mm, cihly pálené	m2	6,38	307,77	1 964	0,12299	0,8	SO-05
55.	226Fg2040-002	Pientování ocelových válcovaných nosníků jednostranné, z cihel, na jakoukoliv maltu - výška stojiny do 200 mm	m2	0,76	434,65	330	0,17818	0,1	SO-05
56.	226Fg2040-004	Pientování ocelových válcovaných nosníků jednostranné, z cihel, na jakoukoliv maltu - výška stojiny přes 200 do 300 mm	m2	47,88	414,87	19 864	0,17330	8,3	SO-05
57.	221Fg2005-003	Příčky z cihel broušených POROTHERM spojené na pero a drážku - tl. zdíva 80 mm, pevnost P8 a P10, s lepenými žebry	m2	177,87	356,10	63 340	0,07128	12,7	SO-05
58.	221Fg2005-004	Příčky z cihel broušených POROTHERM spojené na pero a drážku - tl. zdíva 115 mm, pevnost P8 a P10, s lepenými žebry	m2	465,79	385,88	179 741	0,09623	44,8	SO-05

276 736

66,7

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
59.	229Zi3010-006	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, cíhebné konstrukce, tl. příčky do 100 mm	m	114,0	79,81	9 098	0,00006	0,0	SO-05
60.	229Zi3010-010	Ukotvení příček - plochými nerezovými kotvami, betonové konstrukce, tl. příčky do 100 mm	m	30,0	79,97	2 399	0,00008	0,0	SO-05
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)									
61.	232Eq4020-008	Beton stropů a střeš deskových, železový (bez výztuže) - třída C 25/30	m3	87,79	2 162,51	189 847	2,45343	273,4	SO-05
62.	232Ri4010-002	Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, zřízení	m2	135,25	273,68	37 016	0,00215	0,3	SO-05
63.	232Ri4010-004	Bednění stropů, bez podpěrné konstrukce - deskové, balkonové nebo plošné konzoly plné, rovné, popř. s náběhy, odstranění	m2	135,25	70,03	9 471		-	SO-05
64.	232Ri2010-002	Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení do 5 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení	m2	127,78	98,24	12 554	0,00311	0,4	SO-05
65.	232Ri2010-004	Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení do 5 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění	m2	127,78	21,84	2 791		-	SO-05
66.	232Rh2010-026	Bednění stropů zabudované ocelové žebrované, bez podpěrné konstrukce - povrch plechu pozinkovaný, výška vlny 50 mm, tloušťka plechu 0,8 mm	m2	642,95	194,00	124 732	0,01060	6,8	SO-05
67.	232Hh2010-002	Výztuž stropů - tyče - ocel 10 216	t	3,43	26 059,03	89 382	1,04966	3,6	SO-05
68.	232Jh2010-002	Výztuž stropů - svařované síť - pomocné - drát hladký	t	4,29	20 011,99	85 851	1,05878	4,5	SO-05
69.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	16,2	1 945,22	31 513	2,45000	39,7	SO-05
70.	212Ri2050-002	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zřízení	m2	141,8	195,68	27 747	0,00520	0,7	SO-05
71.	212Ri2050-004	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	m2	141,8	40,33	5 718		-	SO-05
72.	212Hh2050-006	Výztuž ztužujících pásů a věnců - ocel 10 505	t	1,85	24 400,26	45 140	1,05256	1,9	SO-05
43: Montáže ocelových konstrukcí									
73.	R 43/001	Dodávka a montáž OK podesty na kótě +3,200 vč.zákl.náteru	kg	6 307,74	35,02	220 869		-	SO-05
74.	R 43/002	Dodávka a montáž OK podesty na kótě +6,000 vč.zákl.náteru	kg	10 971,0	32,14	352 597		-	SO-05
75.	R 43/003	Dodávka a montáž OK vnitřního schodiště vč.zákl.náteru	kg	3 355,99	40,59	136 223		-	SO-05
76.	R 43/004	Dodávka a montáž OK přístavby vč.zákl.náteru	kg	1 433,0	36,66	52 528		-	SO-05
77.	R 43/005	Dodávka a montáž OK přístavku vč.zákl.náteru	kg	22 755,56	33,03	751 543		-	SO-05
78.	R 43/006	Dodávka a montáž kce venkovního schodiště-žárový pozink.	kg	1 511,74	62,15	93 950		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	--------

44: Zastřešení

79.	R 44/001	Demontáž ŽB vazníků příhradových, světlosti do 12 m	kus	16,0	1 704,61	27 274		4,2	SO-05
80.	234G2020-016	Montáž stropních panelů - budovy jednopodlažní - délka přes 4800 do 6000 mm, hmotnost přes 3,0 do 5,4 t, délka uložení l = 8 m	kus	17,0	705,81	11 999	0,24578	4,2	SO-05
81.	180Bz0010-002	Svislá doprava suší a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	116,52	171,70	20 006		-	SO-05
82.	180Bz0030-002	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	116,52	172,68	20 121		-	SO-05
83.	180Bz0030-004	Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	2 913,0	4,95	14 431		-	SO-05
84.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	116,52	158,29	18 444		-	SO-05
85.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	466,08	17,64	8 223		-	SO-05
86.	R44/002	Poplatek za skládku stavební suší	t	116,52	248,59	28 966		-	SO-05
87.	R44/003	D + M panely střešní, jádro min.vlna tl.160 mm	m2	459,7	852,30	391 804		-	SO-05

61: Úprava povrchů vnitřní

88.	451Pq3160-004	Vnitřní omítka vápenocementová ze suchých směsí - strop rovný, omítka štuková	m2	48,8	208,59	10 179	0,02622	1,3	SO-05
89.	459Jh2010-004	Potažení stropů rovných, trámových (žebrových) nebo zaoblených (klebeb) pletvem - přibití strun a vyplnění, pletko keramické a funkčně podobné	m2	26,37	211,64	5 581	0,00190	0,1	SO-05
90.	421Pq3200-002	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka hladká	m2	630,56	120,56	76 022	0,03036	19,1	SO-05
91.	421Pq3200-004	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka štuková	m2	2 615,28	181,83	475 549	0,03497	91,5	SO-05

62: Úprava povrchů vnější

92.	419Aa010-002	Zakrytí vnějších výplň otvorů a dalších předmětů a konstrukcí - z lešení - před znečištěním - jakýkoliv vhodný způsob	m2	168,02	23,74	4 463	0,00011	0,0	SO-05
93.	R 62/001	Zatepl.syst.fasáda, mlínr.desky 140 mm+silikon.omítka	m2	1 626,81	513,51	835 389		-	SO-05
94.	R 62/002	Zateplovací systém sokl, XPS tl. 100 mm + omítka silikon.	m2	162,22	481,55	78 117		-	SO-05
95.	R 62/003	Zatepl. syst.podhled EPS 50mm+silikonová omítka	m2	62,36	376,68	23 490		-	SO-05

63: Podlahy a podlahové konstrukce

96.	332Eg4010-008	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 50 do 80 mm, třída C 16/20	m3	117,79	2 316,42	272 851	2,25634	265,8	SO-05
-----	---------------	---	----	--------	----------	---------	---------	-------	-------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
97.	332Eq4010-018	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 80 do 120 mm, třída C 16/20	m3	47,64	2 207,31	105 156	2,25634	107,5	SO-05
98.	332Eq4050-002	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	117,79	171,05	20 147		-	SO-05
99.	332Eq4050-004	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	44,48	85,52	3 804		-	SO-05
100.	332Eq4040-008	Příplatek za přehlazení povrchu betonové mazaniny ocelovým hladítkem - tloušťka mazaniny přes 50 do 80 mm, poprášení cementem 40 kg/m3	m3	13,88	669,88	9 298	0,04000	0,6	SO-05
101.	332Eq4010-028	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 120 do 240 mm, třída C 16/20	m3	98,95	2 161,98	213 928	2,25634	223,3	SO-05
102.	332Eq4050-006	Příplatek za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	98,24	42,76	4 201		-	SO-05
103.	332Eq4010-006	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 50 do 80 mm, třída C 12/15	m3	51,63	2 213,77	114 297	2,25634	116,5	SO-05
104.	332Jh2010-002	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - pomocné - drát hladký	t	3,03	20 016,16	60 649	1,05878	3,2	SO-05
105.	332Jh2010-002	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - pomocné - drát hladký	t	3,06	20 016,16	61 249	1,05878	3,2	SO-05

84: Výplně otvorů

106.	323Uh2010-002	Osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových, lisovaných i z úhelníků, bez dveřních křídel, na MC - plocha otvoru do 2,5 m2	kus	54,0	70,26	3 794	0,01698	0,9	SO-05
107.	314Uh2015-003	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových na cementovou maltu - plocha otvoru přes 2,5 do 4 m2, typ bez dveřních křídel s vybetonováním prahu v zárubni	kus	2,0	95,08	190	0,03373	0,1	SO-05
108.	328Uh2010-002	Osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří, bez nebo včetně dveřních křídel - jednokřídlové, plocha otvoru do 2,5 m2	kus	2,0	1 228,02	2 456	0,44170	0,9	SO-05
109.	328Uh2010-004	Osazování ocelových zárubní protipožárních a protiplynových dveří, bez nebo včetně dveřních křídel - dvoukřídlové, plocha otvoru přes 2,5 do 6,5 m2	kus	1,0	1 477,53	1 478	0,54769	0,5	SO-05
110.	55331115	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P	kus	24,0	463,80	11 131	0,01100	0,3	SO-05
111.	55331141	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 700 L/P	kus	5,0	599,45	2 997	0,01290	0,1	SO-05
112.	R 553/003	Zárubeň ocelová lisovaná 700/1970 mm -EW 15-Z/3	kus	1,0	720,91	721		-	SO-05
113.	55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	6,0	473,74	2 842	0,01120	0,1	SO-05
114.	55331143	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 800 L/P	kus	18,0	613,66	11 046	0,01320	0,2	SO-05
115.	R 553/006	Zárubeň ocelová lisovaná 800/1970/145 mm EW 15-Z/6	kus	1,0	720,91	721		-	SO-05
116.	55331125	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1600 dvoukřídla	kus	1,0	628,57	629	0,01490	0,0	SO-05
117.	55331151	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 145 1600 dvoukřídla	kus	1,0	788,38	788	0,01690	0,0	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
118.	55331164	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 160 1600 dvoukřídlá	kus	1,0	731,56	732	0,01850	0,0	SO-05
711: Izolace proti vodě									
119.	R 711/001	Izolace vodorovná fólií PVC svařováním	m2	1 738,64	35,51	61 744		-	SO-05
120.	190Ln0010-002	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie podkladní, plocha vodorovná	m2	1 738,64	7,10	12 349		-	SO-05
121.	190Ln0010-004	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textilie ochranná, plocha vodorovná	m2	1 738,64	10,65	18 523		-	SO-05
122.	28322089	Zemní izolační fólie SIKAPLAN WP 1100-15 HL, tl. 1,5 mm, šířka 2,2 délka role 20 m	m2	1 999,44	31,96	63 905	0,00210	4,2	SO-05
123.	69366072	Geotextilie 500 g/m2 šíře do 8,8m	m2	3 998,87	19,89	79 526		-	SO-05
124.	R 711/002	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	sb	1,0	11 186,49	11 186		-	SO-05

125.	477Bn0010-004	Odstranění povlakové krytiny na střeších šikmých přes 10 do 30 ° - dvouvrstvě	m2	404,76	35,51	14 374		-	SO-05
126.	180Bz0010-002	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,89	1 775,63	6 907		-	SO-05
127.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	4,048	4 261,52	17 249		-	SO-05
128.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	97,25	88,78	8 634		-	SO-05
129.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	3,89	532,69	2 072		-	SO-05
130.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	15,56	887,82	13 814		-	SO-05
131.	R 712/001	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,89	532,69	2 072		-	SO-05
132.	R 712/002	D+M krytina stř. do 10° fólie PVC 1,5 mm,6 kotev/m2 ,na beton	m2	1 741,45	337,37	587 514		-	SO-05
133.	712378004R00	Závětná lišta RŠ 250 mm	m	61,88	88,78	5 494		-	SO-05
134.	R 712/003	D+M krytina střeš. do 10st.podklad. textilie 300 g/m2	m2	1 741,45	24,86	43 290		-	SO-05
135.	R 712/004	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	sb	1,0	32 494,10	32 494		-	SO-05

712: Izolace střech (živičné krytiny)									
125.	477Bn0010-004	Odstranění povlakové krytiny na střeších šikmých přes 10 do 30 ° - dvouvrstvě	m2	404,76	35,51	14 374		-	SO-05
126.	180Bz0010-002	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,89	1 775,63	6 907		-	SO-05
127.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	4,048	4 261,52	17 249		-	SO-05
128.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	97,25	88,78	8 634		-	SO-05
129.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	3,89	532,69	2 072		-	SO-05
130.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	15,56	887,82	13 814		-	SO-05
131.	R 712/001	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	3,89	532,69	2 072		-	SO-05
132.	R 712/002	D+M krytina stř. do 10° fólie PVC 1,5 mm,6 kotev/m2 ,na beton	m2	1 741,45	337,37	587 514		-	SO-05
133.	712378004R00	Závětná lišta RŠ 250 mm	m	61,88	88,78	5 494		-	SO-05
134.	R 712/003	D+M krytina střeš. do 10st.podklad. textilie 300 g/m2	m2	1 741,45	24,86	43 290		-	SO-05
135.	R 712/004	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	sb	1,0	32 494,10	32 494		-	SO-05
713: Izolace tepelné									
136.	219Bx0020-006	Odstranění tepelné izolace dřevocementové kombinované desky s polystyrenem oboustranně vrstvené - tloušťka přes 35 do 50 mm	m2	355,49	88,78	31 561		-	SO-05
137.	180Bz0010-002	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	7,465	1 775,63	13 255		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
138.	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	7,465	4 261,52	31 814		-	SO-05
139.	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	186,625	88,78	16 569		-	SO-05
140.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	7,465	532,69	3 977		-	SO-05
141.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	29,86	887,82	26 510		-	SO-05
142.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	7,465	532,69	3 977		-	SO-05
143.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	1 747,32	10,78	18 833		-	SO-05
144.	28375883	Deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 1000 x 1000 x 80 mm	m2	1 604,92	120,74	193 783	0,00200	3,2	SO-05
145.	63141274	Deska čedičová tl. 40 mm	m2	177,35	70,32	12 470		-	SO-05
146.	479Ka0010-008	Kamenná vlna tl. 100 - dodávka - jednovrstvá, kladená na sucho	m2	3 028,6	24,86	75 288		-	SO-05
147.	R 713/000	Deska z minerálních desek tl. 120 mm	m2	782,136	174,01	136 101		-	SO-05
148.	R 713/001	Deska pěnový polystyrén EPS Stabil tl. 120 mm	m2	1 756,236	110,09	193 343		-	SO-05
149.	R 713/002	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	sb	1,0	25 249,51	25 250		-	SO-05
762: Konstrukce tesařské									
150.	766411811	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy do 1,5 m2	m2	733,8	50,33	36 931		0,0	SO-05
151.	180Bz0030-002	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	33,021	172,68	5 702		-	SO-05
152.	180Bz0030-004	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	825,525	4,95	4 090		-	SO-05
153.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	33,021	158,29	5 227		-	SO-05
154.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	132,084	17,64	2 330		-	SO-05
155.	R 762/002	Poplatek za skládku sutí - lignátové desky	t	33,021	923,33	30 489		-	SO-05
156.	332Rj7010-006	Položení podlah pod PVC z desek dřevotřískových - na beton, kotvením	m2	101,7	102,11	10 384	0,00006	0,0	SO-05
157.	R 762/003	Deska OSB tl.15 mm-dodávka	m2	55,94	137,31	7 681		-	SO-05
158.	R 762/004	Deska OSB tl. 25 mm dodávka	m2	55,94	164,92	9 226		-	SO-05
159.	R 762/005	D+M dřevěný sloup lepené dřevo GL 24h DN 100 mm	kus	40,0	639,23	25 569		-	SO-05
160.	R 762/006	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
161.	763611121R00	Podhled sádrokarton,protipožární GKf tl.15 mm na ocel,kci	m2	1 288,84	305,41	393 623		-	SO-05
162.	763611131R00	Příčka sádrokart.tl.150 mm dvojité oplášt.V 112 vč.tmelení	m2	112,34	461,66	51 863		-	SO-05
163.	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05

764: Konstrukce klempířské

271 101

-

164.	471BH0040-014	Demontáž lemování - ostatní - komíny, zděné ventilace a jiné střešní průniky, na hlaďké krytině, v ploše, sklon do 30 °	m2	6,0	135,83	815		-	SO-05
165.	380BH0010-044	Demontáž žlabů - podokapní půlkruhové, rovné, rš 330 mm, sklon do 30 °	m	225,75	14,82	3 345		-	SO-05
166.	380BH0020-008	Demontáž žlabů - ostatní prvky - kotlík konický, sklon do 30 °	kus	12,0	19,76	237		-	SO-05
167.	471BH0100-002	Demontáž oplechování parapetů - rš od 100 do 330 mm	m	137,35	19,76	2 714		-	SO-05
168.	380BH0030-010	Demontáž odpadních trub - trouby kruhové, d = 120 mm	m	67,6	14,82	1 002		-	SO-05
169.	471BH0020-054	Demontáž oplechování - okapy, na střeších s lepenkovou krytinou, rš 400 mm	m	225,75	17,35	3 916		-	SO-05
170.	471BH0120-002	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek - rš do 250 mm	m	31,8	17,35	552		-	SO-05
171.	471BH0080-002	Demontáž ostatních prvků střešních - závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklon do 30 °	m	46,6	10,84	505		-	SO-05
172.	471BH0120-004	Demontáž oplechování zdi a nadezdívek - rš od 330 do 500 mm	m	115,2	19,52	2 248		-	SO-05
173.	180Bz0010-002	Svislá doprava suti a vybouraných hmot - doprava za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,404	171,70	413		-	SO-05
174.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	2,404	172,68	415		-	SO-05
175.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	16,828	4,95	83		-	SO-05
176.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	2,404	158,29	381		-	SO-05
177.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	9,616	17,64	170		-	SO-05
178.	R 764/001	Oplechování parapetů poplast,plech RŠ 250 mm- K/1	m	47,05	224,62	10 568		-	SO-05
179.	R 764/002	Žlab podokapní půlkruhový poplastovaný DN 200 mm-K/2	m	208,35	301,86	62 892		-	SO-05
180.	R 764/003	Poplast,kotlík žlabový konický,vel.žlabu 200 mm K/3	kus	12,0	227,28	2 727		-	SO-05
181.	R 764/004	Poplast,odpadní trouby kruhové DN 150 mm K/4	m	63,3	503,92	31 898		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
182.	R 764/005	Poplast.žlab podokapní půlkruhový DN 150 mm K/5	m	43,3	278,42	12 056		-	SO-05
183.	R 764/006	Poplast.kotlík žlabový konický vel.žlabu 150 mm K/6	kus	3,0	198,87	597		-	SO-05
184.	R 764/007	Poplast.odpadní trouby kruhové , D 110 mm K/7	m	10,5	252,99	2 656		-	SO-05
185.	R 764/008	Oplechování okapů z poplast.plechu RŠ 220 mm K/8	m	251,7	188,00	47 321		-	SO-05
186.	R 764/009	Závětrná lišty z popl.plechu rš 500 mm K/9	m	64,1	307,18	19 691		-	SO-05
187.	R 764/010	Oplechování zdí z poplast. plechu, rš 500 mm K/10	m	73,4	394,19	28 934		-	SO-05
188.	R 764/011	Lemování trub z popl.pl. D do 50 mm K/11	kus	22,0	482,97	10 625		-	SO-05
189.	R 764/012	Lemování trub z popl.pl. D do 75 mm K/12	kus	1,0	511,38	511		-	SO-05
190.	R 764/013	Lemování trub z popl.pl. D 110 mm K/13	kus	7,0	522,04	3 654		-	SO-05
191.	R 764/014	Lemování trub z popl.pl. D 150 mm K/14	kus	3,0	529,14	1 587		-	SO-05
192.	R 764/015	Lemování trub 2díly, popl.pl.D 300 mm, do 30° K/15	kus	1,0	625,02	625		-	SO-05
193.	R 764/016	Lemování VZT potrubí 320/780 popl.plech-K/16	kus	2,0	674,74	1 349		-	SO-05
194.	R 764/017	Lemování VZT potrubí 500/500 popl.plech K/17	kus	2,0	546,90	1 094		-	SO-05
195.	R 764/018	Lemování VZT potrubí 700/700 popl.plech K/18	kus	1,0	781,28	781		-	SO-05
196.	R 764/019	Lemování pož.klapek 1500/1500 mm z popl.plech K/19	kus	9,0	1 242,94	11 186		-	SO-05
197.	R 764/020	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05

766: Konstrukce truhlářské

198.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	53,0	112,06	5 939		1,0	SO-05
199.	766660021	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	2,0	190,47	381		-	SO-05
200.	766660062	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových š nad 1,45 m masivní dřevo s polodrážkou do oc zárubně	kus	3,0	139,44	418		-	SO-05
201.	766660031	Montáž dveřních křídel otvíracích 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,0	234,98	235		-	SO-05
202.	61162932	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plné 1křídle 70x197 cm	kus	29,0	1 505,74	43 666	0,01650	0,5	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
203.	R 766/002	Dodávka-dveře vnitřní 70/197 EW 15/DP3/C-CPL laminát-T/2	kus	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05
204.	61162934	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 1křídle 80x197 cm	kus	24,0	1 519,94	36 479	0,01850	0,4	SO-05
205.	R 766/004	Dodávka-dveře vnitř 800/1970 EW 15/DP3/C-CPL laminát-T/4	kus	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05
206.	61162942	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 2křídle 145x197 cm	kus	2,0	3 118,01	6 236	0,03900	0,1	SO-05
207.	R 766/006	Dodávka-dveře 2 kř.1600/1970 mm EW 15/DP3/C-T/6	kus	1,0	4 971,77	4 972		-	SO-05
208.	R 766/007	Dělicí stěna WC CPL laminát+hlínk-1900/2200 mm-T/7	kus	1,0	3 368,94	3 369		-	SO-05
209.	61162942	Dveře vnitřní hladké laminované světlý dub plně 2křídle 145x197 cm	kus	1,0	3 118,01	3 118	0,03900	0,0	SO-05
210.	R 766/009	D+M parapet.deska dřevotř.,povrch lamino,š.28 cm, dl.180cm	kus	5,0	1 278,46	6 392		-	SO-05
211.	R 766/010	D+M parapet.deska dřevotř.,povrch lamino,š.28 cm, dl.200 cm	kus	4,0	1 242,94	4 972		-	SO-05
212.	R 766/011	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

213.	R 767/001	D+M hlínkové dveře proskl.2450/2300 mm - Z/10+paník kov.	kus	1,0	76 402,67	76 403		-	SO-05
214.	R 767/002	D+M dveře hlínkové proskl.2450/2300 mm - Z/11+paník kov.	kus	1,0	60 732,80	60 733		-	SO-05
215.	R 767/003	D+M dveře hlínkové proskl.1100/2300 mm- Z/12	kus	1,0	19 620,21	19 620		-	SO-05
216.	R 767/004	D+M dveři hlínk.proskl.3000/2300 mm-Z/13+paník kování	kus	1,0	110 435,43	110 435		-	SO-05
217.	R 767/005	D+M dveře hlínk.proskl.3000/2300 mm-Z/14+paník kování	kus	1,0	110 435,43	110 435		-	SO-05
218.	R 767/006	D+M dveře hlínk.proskl.3000/2300-Z/15+kování panika	kus	1,0	95 224,88	95 225		-	SO-05
219.	R 767/007	D+M dveř 1 kř.hlínk.proskl.1000/2300-Z/16	kus	1,0	28 441,93	28 442		-	SO-05

3 082 243

0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
220.	R 767/008	D+M dveře hliník. proskl.1800/2300 mm-Z/17	kus	2,0	148 097,49	296 195		-	SO-05
221.	R 767/009	D+M hliník.dveře proskl.1400/2300 mm-Z/18+panik.kování	kus	1,0	59 672,67	59 673		-	SO-05
222.	R 767/010	D+M hliník.dveře proskl.1800/1800 mm-Z/19+Z/20	kus	2,0	101 038,16	202 076		-	SO-05
223.	R 767/011	D+M okno hliník. 3000/1375 mm-Z/21	kus	1,0	18 962,89	18 963		-	SO-05
224.	R 767/012	D+M okno hliník fix 2300/2300 mm -Z/22	kus	1,0	41 393,15	41 393		-	SO-05
225.	R 767/013	D+M hliník.okno 1800/1375 mm-Z/23	kus	2,0	101 955,60	203 911		-	SO-05
226.	R 767/014	D+M okno hliník.3000/2300 mm - Z/24	kus	3,0	55 577,64	166 733		-	SO-05
227.	R 767/015	Výměna D+M okno hliník.3000/2300 fix EI 15 DP1-Z/25	kus	2,0	65 698,45	131 397		-	SO-05
228.	R 767/016	D+M okno hliník.1200/2300 mm - Z/26	kus	3,0	21 561,71	64 685		-	SO-05
229.	R 767/017	D+M okno hliník 2100/2300 mm - Z/27	kus	3,0	37 788,71	113 366		-	SO-05
230.	R 767/018	D+M okno hliník.1800/240 mm - Z/28-fix	kus	12,0	38 506,15	462 074		-	SO-05
231.	R 767/019	D+M okno hliník.1800/2400 mm-Z/29	kus	4,0	44 041,27	176 165		-	SO-05
232.	R 767/020	D+M okno hliník 2000/800 mm - Z/30	kus	4,0	8 860,20	35 441		-	SO-05
233.	R 767/021	D+M okno hliník.vnitřní prům.2200 mm do SDKT příčky-Z/31	kus	1,0	61 211,36	61 211		-	SO-05
234.	R 767/022	D+M okno hliník průměr 2000 mm-fix -Z/32	kus	2,0	51 931,92	103 864		-	SO-05
235.	R 767/023	D+M okno hliník.průměr 1450 mm fix-Z/33	kus	1,0	31 754,99	31 755		-	SO-05
236.	R 767/024	D+M okno hliník průměr 1200 mm fix - Z/34	kus	1,0	9 612,11	9 612		-	SO-05
237.	R 767/025	D+M okno hliník průměr 1000 mm fix - Z/35	kus	1,0	8 488,25	8 488		-	SO-05
238.	R 767/026	D+M okno hliník průměr 500 mm fix-Z/36	kus	1,0	6 696,25	6 696		-	SO-05
239.	R 767/027	D+M stěna 2000/2600/100 mm - Z/37	kus	1,0	2 663,45	2 663		-	SO-05
240.	R 767/028	D+M stěna 1800/2600/100 mm-Z/38	kus	1,0	2 571,12	2 571		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
241.	R 767/029	D+M stěna 2100/1400(250)/100 mm - Z/39	kus	1,0	2 521,40	2 521		-	SO-05
242.	R 767/030	D+M schod zábřadli dl.42 bm -Z/40-celkem 44 bm	kus	1,0	121 180,62	121 181		-	SO-05
243.	R 767/031	D+M madlo schodiště Z/41	m	48,92	253,99	12 425		-	SO-05
244.	R 767/032	D+M zábřadli stropu dl.22,35 bm-Z/42	kus	1,0	64 972,57	64 973		-	SO-05
245.	R 767/033	Zábřadli venkovního schodiště -ozn. Z/43 - žárový zinek	kus	1,0	14 063,02	14 063		-	SO-05
246.	R 767/034	Dodávka žebříků na střechu-Z44+Z45-žárový zinek	m	9,6	793,50	7 618		-	SO-05
247.	R 767/035	D+M kovových atyp.konstrukcí do 5 kg/ks	kg	117,41	46,31	5 437		-	SO-05
248.	R 767/036	D+M kovových atypických konstrukcí do 10 kg	kg	902,0	41,48	37 414		-	SO-05
249.	R 767/037A	D+M kovových atypických konstrukcí do 20 kg	kg	207,24	34,09	7 065		-	SO-05
250.	R 767/038A	D+M kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	237,27	36,22	8 595		-	SO-05
251.	R767/039A	Dodávka kotvení dřevěných sloupů-ocel B500	kg	131,43	39,06	5 134		-	SO-05
252.	R767/040A	Dodávka kotvení dřevěných sloupů-ocel S235 JiR pozinkovaná	kg	1 508,0	39,06	58 908		-	SO-05
253.	767832100	Montáž žebříků do zdi s vodovodní ochrannou trubkou	m	9,9	67,61	669	0,00009	0,0	SO-05
254.	R 767/037	D+M kotev.úchyty pro úvazky do betonu(střecha)-dl.480 mm	kus	22,0	710,25	15 626		-	SO-05
255.	R 767/038	D+M kotev.úchyty pro úvazky do zdiva dl.280 mm	kus	7,0	1 313,97	9 198		-	SO-05
256.	R 767/039	D+M okno hliník 1800/625 mm -Z/48	kus	1,0	7 639,20	7 639		-	SO-05
257.	R 767/040	Přesun hmot pro záměrnické konstrukce	sb	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05
771: Podlahy z dlaždic									
258.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	198,55	26,11	5 183	0,00030	0,1	SO-05
259.	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 15 Mpa	m2	198,58	123,40	24 505	0,00715	1,4	SO-05
260.	771274112	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických flexibilní lepidlo š do 250 mm	m	92,4	114,92	10 619	0,00123	0,1	SO-05
261.	771277801R00	Hrana stupně profil výšky 8 mm	m	95,7	156,26	14 954		-	SO-05
262.	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovnych flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	99,89	54,33	5 427	0,00062	0,1	SO-05
						157 441	2,5		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
263.	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	49,95	64,63	3 228		-	SO-05
264.	771573113	Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	198,55	164,24	32 610	0,00417	0,8	SO-05
265.	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	186,07	21,52	4 004	0,00003	0,0	SO-05
266.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	16,24	6,04	98		-	SO-05
267.	R 771/001	Dlažba keramická -dodávka	m2	249,96	213,08	53 260		-	SO-05
268.	R 771/002	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551		-	SO-05
775: Podlahy vlysové a parketové									
269.	R 775/001	Položení podlah vinylových lepením	m2	1 247,37	79,55	99 226		-	SO-05
270.	R 775/002	Dod.+montáž vinyl. soklu	m	448,44	107,25	48 094		-	SO-05
271.	R 775/006	Podlaha vinylová-dodávka	m2	1 372,11	449,59	616 888		-	SO-05
272.	775599130R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl.2,5 mm	m2	1 247,37	122,16	152 383		-	SO-05
273.	R 775/004	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	sb	1,0	18 331,64	18 332		-	SO-05
776: Podlahy povlakové									
274.	437Bn0010-002	Demontáž soklíků nebo lišt - pryžové nebo plastové	m	54,55	6,11	334		1,5	SO-05
275.	437Bn0020-004	Odstranění povlakových podlah - lepené, s podložkou	m2	64,41	44,55	2 869		-	SO-05
276.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	0,064	172,68	11		-	SO-05
277.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	1,6	4,95	8		-	SO-05
278.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	0,064	158,29	10		-	SO-05
279.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	0,256	17,64	5		-	SO-05
280.	0,064	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,064	923,33	59		-	SO-05
281.	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou 2,5 mm	m2	1 168,17	122,16	142 708		-	SO-05
282.	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů v 100 mm	m	103,2	11,36	1 173		-	SO-05
283.	776981112R00	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin	m	37,2	149,86	5 575		-	SO-05
284.	437Tn6040-002	Položení povlakových podlah textilních vsívaných a vpichovaných - lepení, pásy	m2	569,84	40,01	22 801	0,00003	0,0	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
285.	437In6040-004	Položení povlakových podlah textilních užívajících a vpichovaných - volně položení s podlepením spojů páskou, pásů	m2	14,1	21,05	297	-	-	SO-05
286.	669751002	Koberec zátežový-vysoká zátež, BELMONTÉ, šíře 4 m	m2	598,33	226,57	135 564	0,00235	1,4	SO-05
287.	669751030	Koberec zátežový-čističí zóna, CAPRI, šíře 1 - 2 m	m2	14,1	224,44	3 165	0,00209	0,0	SO-05
288.	R 776/004	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551	-	-	SO-05

781: Obklady (keramické)

289.	781474119	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	595,95	294,50	175 505	0,00295	1,9	SO-05
290.	781484113	Montáž obkladů vnitřních z mozaiky 40x40 mm lepených flexibilním lepidlem	m2	27,49	326,00	8 962	0,00570	0,2	SO-05
291.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	35,43	26,17	927	-	-	SO-05
292.	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	682,41	67,09	45 784	-	-	SO-05
293.	R 781/002	Obklad vnitřní 100/100 mm dodávka-prořez 15% bílá	m2	447,764	198,87	89 047	-	-	SO-05
294.	R 781/003	Obklad vnitřní 100/100 mm dodávka-prořez 15% zelená	m2	17,273	198,87	3 435	-	-	SO-05
295.	R 781/004	Obklad vnitřní 100/100 mm dodávka-prořez 15% modrá	m2	7,452	198,87	1 482	-	-	SO-05
296.	R 781/005	Obklad vnitřní 100/100 mm dodávka-prořez 15% hnědá	m2	212,854	198,87	42 330	-	-	SO-05
297.	R 781/006a	Obklad vnitřní keram. s vzorem dodávka-prořez 15% tmavě hnědá	m2	31,614	198,87	6 287	-	-	SO-05
298.	R 781/006b	Zrcadlo lepené na zdi	m2	7,12	511,38	3 641	-	-	SO-05
299.	R 781/007	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	sb	1,0	3 551,27	3 551	-	-	SO-05

783: Natěry

300.	486Vv5010-018	Natěry ocelových konstrukcí olejové - OK lehká C nebo velmi lehká CC, dvojnásobně	m2	1 571,33	56,12	88 182	0,00028	1,4	SO-05
301.	938902122	Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou	m2	831,78	67,09	55 806	-	-	SO-05
302.	486Bv0030-004	Ostatní natěračské práce - odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	831,78	28,20	23 460	0,00006	0,0	SO-05
303.	783821114	Natěry syntetické omítek a betonových povrchů barva dražší lesklý povrch 2x základní a 2x email	m2	831,78	228,03	189 669	0,00110	0,9	SO-05
304.	486Vv4040-008	Natěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. TEBAS, - 2x email	m2	220,2	78,56	17 300	0,00020	0,0	SO-05

784: Malby

305.	784161501	Celoplošně vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 515,27	72,74	401 163	0,00450	26,3	SO-05
------	-----------	---	----	----------	-------	---------	---------	------	-------

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
306.	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteřuvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	5 515,27	40,50	223 390	0,00026	1,4	SO-05
307.	900 RT3	90: Hodlinové zúčtovací sazby (HZS) Hlzs-demont.technologie kotelný,rozvodů elektro, roštů apod.							
			h	420,0	142,05	59 661		-	SO-05
308.	977211114	91: Doplňující práce na komunikaci Řezání ZB kcí hl do 520 mm stěnovou pilou do průměru výztuže 16 mm							
			m	84,0	2 037,66	200 191	0,00034	0,0	SO-05
309.	942Bq4020-002	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	111,56	104,78	11 689	0,00002	0,0	SO-05
310.	942Bq4020-004	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu - hloubka přes 100 do 150 mm	m	121,88	142,26	17 339	0,00003	0,0	SO-05
311.	953312113	93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních polystyrenových desek tl 30 mm							
			m2	133,22	80,91	10 891	0,00072	0,1	SO-05
312.	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrenu tl 20 mm	m2	1,67	67,49	113	0,00063	0,0	SO-05
313.	941111121	94: Lešení a stavební výtahy Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m							
			m2	2 664,79	31,81	84 754		-	SO-05
314.	941111221	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 329,58	22,02	117 346		-	SO-05
315.	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	2 664,79	19,17	51 080		-	SO-05
316.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	1 073,58	25,89	27 794	0,00013	0,1	SO-05
317.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	178,27	35,32	6 297	0,00021	0,0	SO-05
318.	943121111	Montáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	1 087,5	21,88	23 790		-	SO-05
319.	943121211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému těžkému bez podlah tř.4 v 20 m za první a ZKD den použití	m3	1 087,5	18,72	20 353		-	SO-05
320.	949211211	Příplatek k lešeňové podlaže s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	217,5	17,61	3 831		-	SO-05
321.	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m	m2	217,5	19,22	4 181		-	SO-05
322.	943121811	Demontáž lešení prostorového trubkového těžkého bez podlah zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 20 m	m3	1 087,5	13,23	14 392		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
323.	949211811	Demontáž lešerové podlahy s příčinky pro trubková lešení v do 10 m	m2	217,5	12,96	2 818		-	SO-05
324.	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	252,85	5,109	12 918		-	SO-05
325.	945411111	Výsuvná špihač plošina motorová s jedním podvozkom a jedním stožárem v do 80 m	den	60,0	697,69	41 861		-	SO-05

95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních

326.	390Hh2030-004	Osazení kovových výrobků do betonu, bez jejich dodání, se zajištěním plochy - přes 1 do 5 kg/kus	kus	75,0	70,25	5 269	0,00015	0,1	SO-05
327.	R 95/001	Dodávka kotvení ZP1	kus	47,0	177,56	8 345		-	SO-05
328.	R 95/002	Dodávka kotvení ZP2	kus	28,0	177,56	4 972		-	SO-05
329.	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule	kus	18,0	110,44	1 988		-	SO-05
330.	953981105R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 170 mm, M 20, ampule	kus	1,0	158,03	158		-	SO-05
331.	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 14, ampule	kus	66,0	110,44	7 289		-	SO-05
332.	R 65/003	Kotevní tmy desky - R 14 - dl. 200 mm -dodávka	kus	66,0	177,56	11 719		-	SO-05
333.	290Aa0010-002	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	2 441,6	52,48	128 137	0,00004	0,1	SO-05
334.	180Aa0270-002	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška do 25 m	t	1 979,18	490,09	969 983		-	SO-05

96: Bourání konstrukcí

335.	182Bq4020-004	Bourání betonových základů nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - beton prositý	m3	19,62	1 612,26	31 633		-	SO-05
336.	222Bq4020-006	Bourání příček železobetonových nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - tl. do 150 mm	m2	32,79	160,86	5 275		-	SO-05
337.	221Bg2010-002	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených, tl. do 100 mm	m2	42,29	53,61	2 267		-	SO-05
338.	221Bg2010-004	Bourání cihelných příček nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených, tl. do 150 mm	m2	652,58	64,44	42 052		-	SO-05
339.	234Bq4010-004	Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových - panel, šifra přes 300 mm, tl. přes 140 mm	m3	46,87	1 347,44	63 154		-	SO-05
340.	236Bg2010-002	Bourání stropů s keramickou výplní - jakéhokoliv průřezu	m3	4,29	1 712,62	7 347		-	SO-05
341.	232Bq4010-006	Bourání železobetonových stropů - žebrovy s viditelnými trámy	m3	10,21	2 026,98	20 695		-	SO-05
342.	211Bg2010-006	Bourání zdiva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo piliřů, o průřezu do 0,36 m2	m3	2,39	875,07	2 091		-	SO-05
343.	211Bg2030-002	Bourání cihelného zdiva komínového nad střechou - malta vápenná nebo vápenocementová	m3	19,67	504,79	9 929		-	SO-05
344.	211Bg2010-002	Bourání zdiva cihelného nebo vybourání otvorů přes 4 m2 - zdivo z cihel pálených nebo vápenopiskových, malta vápenná nebo vápenocementová	m3	140,25	394,70	55 356		-	SO-05

1 071 634

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
345.	211Bo0010-004	Bourání stěn a příček ze skleněných tvárnic - tl. do 150 mm	m2	4,8	113,06	543		-	SO-05
346.	232Bq4010-004	Bourání železobetonových stropů - deskový, tl. přes 80 mm	m3	0,78	1 530,19	1 194		-	SO-05
347.	236Bh2010-022	Vybourání válcovaných nosníků - zdivo cihelné, délka do 4 m, hmotnost do 10 kg/m	t	0,65	7 878,52	5 121		-	SO-05
348.	211Bi2010-006	Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů - délka do 3,00 m, hmotnost do 150 kg/m	m3	3,84	2 142,00	8 225		-	SO-05
349.	332Bq4010-018	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. do 100 mm, plocha přes 4 m2	m3	7,97	1 395,80	11 125		-	SO-05
350.	332Bq4010-022	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha do 4 m2	m3	14,3	1 524,06	21 794		-	SO-05
351.	332Bq4020-002	Příplatek k ceně za bourání mazanin betonových - výztuž svařovaná síť, tl. do 100 mm	m3	12,05	811,26	9 776		-	SO-05
352.	432Bi0010-008	Bourání dlažeb dřevěných ze špalíků - do asfaltu, plocha přes 1 m2	m2	744,05	34,51	25 679		-	SO-05
353.	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm plochy do 1 m2	m2	148,4	39,48	5 858		-	SO-05
354.	219Bh2010-002	Přerušení různých ocelových profilů - průřez do 100 mm2	kus	1 550,0	6,72	10 418		-	SO-05
355.	211Bg2040-002	Přisekání (špicování) cihelných rovných ostění - malta vápenná nebo vápenocementová	m2	2,97	71,41	212		-	SO-05
356.	432Ba0010-008	Bourání dlažeb z dlaždic nebo xylolitu - xylolit litý, bez podkladní mazaniny, plocha přes 1 m2	m2	353,41	139,58	49 330		-	SO-05
357.	211Bg2050-006	Přisekání (špicování) plošné cihelného zdiva - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 300 mm	m2	1,08	262,24	283		-	SO-05
358.	323Ui2074-002	Vyvěšení nebo zavěšení křidel - dřevěných oken, plocha do 1,5 m2	kus	801,0	8,92	7 141		-	SO-05
359.	323Ui2074-006	Vyvěšení nebo zavěšení křidel - dřevěných dveří, plocha do 2 m2	kus	42,0	14,86	624		-	SO-05
360.	323Ui2074-008	Vyvěšení nebo zavěšení křidel - dřevěných dveří, plocha přes 2 m2	kus	10,0	26,75	267		-	SO-05
361.	325Bh0010-004	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel - vrata - plocha přes 4 m2	kus	16,0	68,89	1 102		-	SO-05
362.	325Bh0010-002	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel - vrata - plocha do 4 m2	kus	2,0	47,05	94		-	SO-05
363.	314Bi0020-002	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 1 m2	m2	1,59	127,71	203		-	SO-05
364.	314Bi0020-012	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 2 m2	m2	2,88	121,24	349		-	SO-05
365.	314Bi0020-014	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha do 4 m2	m2	80,1	95,06	7 614		-	SO-05
366.	314Bi0020-016	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - dvojitý nebo zdvojený, plocha přes 4 m2	m2	190,08	81,66	15 521		-	SO-05
367.	323Bi2020-002	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha do 2 m2	m2	31,22	114,95	3 589		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
368.	323Bz2020-004	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - dveřní zárubeň - plocha přes 2 m ²	m ²	28,02	107,96	3 025		-	SO-05
369.	318Bh0010-002	Vybourání a vyjmutí kovových výplní otvorů nebo stěn - stěna jakákoli, kromě výkladní, plocha jakákoli	m ²	10,87	63,59	691		-	SO-05
370.	180Bz0030-002	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	767,418	172,68	132 518		-	SO-05
371.	180Bz0030-004	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	19 185,45	4,95	95 042		-	SO-05
372.	180Bz0020-002	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	767,418	158,29	121 472		-	SO-05
373.	180Bz0020-004	Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot - vzdálenost za každý dalších 5 m	t	3 069,672	17,64	54 160		-	SO-05
374.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	767,418	248,59	190 771		-	SO-05
375.	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	52,084	923,33	48 091		-	SO-05

97: Prořezání otvorů a ostatní bourací práce

376.	212Bq4010-002	Vybourání kruhových otvorů ve zdech a příčkách betonových - průměr profilu do 60 mm, tl. do 150 mm	kus	278,0	43,02	11 959		-	SO-05
377.	182Bq4010-012	Vybourání otvorů ve zdech a příčkách betonových - plocha do 0,09 m ² , tl. do 300 mm	kus	3,0	281,06	843		-	SO-05
378.	182Bq4010-014	Vybourání otvorů ve zdech a příčkách betonových - plocha do 0,09 m ² , tl. do 450 mm	kus	3,0	519,00	1 557		-	SO-05
379.	182Bq4010-016	Vybourání otvorů ve zdech a příčkách betonových - plocha do 0,09 m ² , tl. do 600 mm	kus	5,0	686,87	3 434		-	SO-05
380.	211Bg2062-020	Výsekání kapes (výklenků) v cihelném zdivu - plocha výklenku přes 0,25 m ²	m ³	1,01	2 084,88	2 106		-	SO-05
381.	181Bg2020-012	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 0,09 m ² , tl. do 300 mm	kus	18,0	70,18	1 263		-	SO-05
382.	181Bg2020-014	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 0,09 m ² , tl. do 450 mm	kus	34,0	158,24	5 380		-	SO-05
383.	181Bg2020-026	Vybourání otvorů ve zdivu z cihel pálených - malta vápenná nebo vápenocementová, plocha do 0,25 m ² , tl. do 450 mm	kus	1,0	282,92	283		-	SO-05
384.	182Bq4030-012	Vybourání a prořezání otvorů ve zdech a příčkách železobetonových - plocha do 0,09 m ² , tl. do 300 mm	kus	4,0	388,94	1 556		-	SO-05
385.	232Bq4022-028	Vybourání otvorů ve stípech nebo klenbách železobetonových - plocha do 1 m ² , tl. přes 80 mm	m ³	1,38	4 853,11	6 697		-	SO-05
386.	232Bq4020-024	Vybourání otvorů ve stípech nebo klenbách železobetonových - plocha do 0,25 m ² , tl. do 150 mm	kus	3,0	210,88	633		-	SO-05
387.	232Bq4020-016	Vybourání otvorů ve stípech nebo klenbách železobetonových - plocha do 0,09 m ² , tl. do 150 mm	kus	2,0	140,64	281		-	SO-05
388.	211Bg2100-002	Výsekání kapes pro zavázání nových příček v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 100 mm	m	13,6	74,61	1 015		-	SO-05
389.	211Bg2100-004	Výsekání kapes pro zavázání nových příček v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 150 mm	m	17,8	122,50	2 180		-	SO-05

264 985

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
390.	211Bg2090-002	Vysekání kapes pro zavazání nových zdí v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 300 mm	m	3,0	176,94	531		-	SO-05
391.	211Bg2090-004	Vysekání kapes pro zavazání nových zdí v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 450 mm	m	187,9	204,16	38 362		-	SO-05
392.	211Bg2130-044	Vysekání rýh v cihelném zdivu - hloubka do 150 mm, šířka do 300 mm	m	37,6	145,48	5 470		-	SO-05
393.	211Bg2180-004	Připlátek k ceně vysekání rýh v cihelném zdivu za každých dalších 100 mm šířky - hloubka do 150 mm	m	112,8	30,25	3 412		-	SO-05
394.	342Bh2020-004	Vybourání madel nebo úhelníků - ochranné úhelníky, s vysekáním kotev, z jakéhokoliv zdiva	m	34,4	21,84	751		-	SO-05
395.	339Bh2010-004	Vybourání kovových kotevních želez - konstrukce z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou	kus	74,0	55,95	4 141		-	SO-05
396.	421Bq3010-010	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 %	m2	1 321,18	43,69	57 720		-	SO-05
397.	211Bg2270-002	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného - zdivo mimo komínové	m2	1 050,81	36,97	38 845		-	SO-05
398.	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	9,6	44,69	429		-	SO-05
399.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	98,371	172,68	16 987		-	SO-05
400.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	2 459,275	4,95	12 183		-	SO-05
401.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	98,371	158,29	15 571		-	SO-05
402.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	393,484	17,64	6 942		-	SO-05
403.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	98,371	248,59	24 454		-	SO-05

05.4a: Ústřední vytápění

713: Izolace tepelné

274.	713-001CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 16 mm	bm	83,0	8,06	669		-	SO-05
275.	713-002CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 18 mm	bm	46,0	8,06	371		-	SO-05
276.	713-003CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	28,0	8,79	246		-	SO-05
277.	713-004CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 22 mm	bm	5,0	8,79	44		-	SO-05
278.	713-005CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	202,0	8,79	1 776		-	SO-05
279.	713-006CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	65,0	10,26	667		-	SO-05
280.	713-007CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 35 mm	bm	36,0	10,26	369		-	SO-05

2 158 872

89 941

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
281.	713-008CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 40 mm	bm	59,0	11,72	692		-	SO-05
282.	713-009CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 45 mm	bm	15,0	13,19	198		-	SO-05
283.	713-010CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 25 mm 18	m	3,0	46,15	138		-	SO-05
284.	713-011CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 25 mm 35	m	10,0	49,81	498		-	SO-05
285.	713-012CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 25 mm 64	m	14,0	57,14	800		-	SO-05
286.	713-013CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 22	m	9,0	55,67	501		-	SO-05
287.	713-014CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 28	m	45,0	56,41	2 538		-	SO-05
288.	713-015CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 49	m	94,0	66,66	6 266		-	SO-05
289.	713-016CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 54	m	4,0	68,86	275		-	SO-05
290.	713-017CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 60	m	80,0	70,33	5 626		-	SO-05
291.	713-018CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 64	m	4,0	71,06	284		-	SO-05
292.	713-019CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 50 mm 35	m	324,0	65,20	21 124		-	SO-05
293.	713-020CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 50 mm 89	m	7,0	100,36	703		-	SO-05
294.	713-021CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 60 mm 42	m	194,0	79,85	15 491		-	SO-05
295.	713-022CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 60 mm 76	m	34,0	109,88	3 736		-	SO-05
296.	713-023CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 60 mm 108	m	32,0	146,51	4 688		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
297.	713-024PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU spojovaných sponami		m	539,0	14,65	7 897		-	SO-05
298.	713-025PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií		m	854,0	14,65	12 512		-	SO-05
299.	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m		soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-05
730: Demontáže										
262.	733 11-0806	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVITOVÝCH přes 32 do DN 50		m	310,0	35,90	11 128		-	SO-05
263.	733 19-1823	DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ ODŘEZÁNÍ TRÍMENOVÝCH DRŽÁKŮ přes 44,5 do D 76		ks	100,0	8,79	879		-	SO-05
264.	733 19-3810	ROZŘEZÁNÍ KONZOL, PODPĚR A VÝLOŽNÍKŮ PRO POTRUBÍ Z ÚHELNÍKŮ L do 50x50x5 mm		ks	50,0	16,12	806		-	SO-05
265.	733-001PC	DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC do D 50		m	310,0	27,84	8 630		-	SO-05
266.	733 89-0803	VNITROSTAVENÍSTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 2		t	1,86	2 124,43	3 951		-	SO-05
267.	733-002PC	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÉHO ODPADU		t	1,86	1 318,61	2 453		-	SO-05
731: Kotelny										
1.	731-001CV	KASKÁDOVÁ KOTELNA SE ZÁVĚSNÝCH PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ 3x100 kW		kpl	1,0	434 160,00	434 160		-	SO-05
2.	731-005CV	připojovací sada topného okruhu 80/100 kW		ks	3,0	19 046,58	57 140		-	SO-05
3.	731-006CV	neutralizační zařízení		ks	1,0	4 285,48	4 285		-	SO-05
4.	731-007CV	AZ průchodka střechou D 100/150, černá		kpl	3,0	2 270,94	6 813		-	SO-05
5.	731-008CV	univerzální střešní taška D = 160 černá		kpl	3,0	2 878,96	8 637		-	SO-05
6.	731-009CV	AZ revizní kus přímý 100/150		kpl	3,0	1 025,58	3 077		-	SO-05
7.	731-010CV	AZ trubka 1,0 m 100/150		kpl	9,0	820,47	7 384		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
8.	731-011PC	MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH PLYNOVÝCH ZÁVĚSNÝCH KONDENZAČNÍCH 100 kW	soub	3,0	3 296,52	9 890		-	SO-05
9.	731-012PC	MONTÁŽ KASKÁDOVÉ REGULACE vč. příslušenství	kpl	1,0	14 651,21	14 651		-	SO-05
10.	731-013PC	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kotel	ks	3,0	2 197,68	6 593		-	SO-05
11.	731-014PC	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní organizací	ks	3,0	1 350,00	4 050		-	SO-05
12.	998 73-1202	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HILUBCE) přes 6 do 12 m	soub	1,0	4 468,62	4 469		-	SO-05

732: Strojovny

13.	732-001CV	ZÁSOBNIK TEPLÉ VODY OCELOVÝ STOJATÝ objem 1600 litrů, maximální pětiletá 10 bar	ks	1,0	43 880,39	43 880		-	SO-05
14.	732 21 -9316	MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNIKOVÝCH STOJATÝCH 1600 l	soub	1,0	2 197,68	2 198		-	SO-05
15.	732-002CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY objem 12 l, PN 6	ks	3,0	512,79	1 538		-	SO-05
16.	732-003CV	kohout se zajištěním MK 3/4"	ks	3,0	351,63	1 055		-	SO-05
17.	732-004CV	upevňovací konzola	ks	1,0	293,02	293		-	SO-05
18.	732-005CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY objem 500 l, PN 6	ks	1,0	8 497,70	8 498		-	SO-05
19.	732-006CV	kohout se zajištěním MK 1"	ks	1,0	659,30	659		-	SO-05
20.	732-007CV	EXPANZNÍ NÁDOBA PRO TEPLOU VODU objem 200l, připojení DUO, PN 16	ks	1,0	13 918,65	13 919		-	SO-05
21.	732-008PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 12 l	soub	6,0	512,79	3 077		-	SO-05
22.	732-009PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 200 l	soub	1,0	879,07	879		-	SO-05
23.	732-010PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 500 l	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-05
24.	732-011CV	HYDRAULICKÝ VYROVŇÁVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ	ks	1,0	7 105,84	7 106		-	SO-05
25.	732-012CV	tepelná PUR izolace	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-05
26.	732-013PC	MONTÁŽ ANULOIDU velikost IV	soub	1,0	622,68	623		-	SO-05
27.	732-014CV	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ RS KOMBI MODUL 150 - délka 4,6 m	kpl	1,0	18 314,02	18 314		-	SO-05
28.	732-015CV	tepelná PUR izolace	ks	1,0	3 296,52	3 297		-	SO-05
29.	732-016CV	stavičkový stojan	ks	4,0	695,93	2 784		-	SO-05

257 781

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
30.	732-017PC	MONTÁŽ KOMBINOVANÝCH ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ délky 1 m	ks	1,0	1 318,61	1 319		–	SO-05
31.	732-018PC	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍHO 0,5 m TĚLESA ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ	ks	8,0	329,65	2 637		–	SO-05
32.	732-019CV	KOMBINOVANÝ ODLUČOVAČ MIKROBUBLIN A KALŮ, BEZ REVIZNÍ PŘÍRUBY	ks	1,0	27 104,75	27 105		–	SO-05
33.	732-020PC	MONTÁŽ ODLUČOVAČE SE DVĚMA PŘÍRUBAMI PN 16 DN 100	soub	1,0	879,07	879		–	SO-05
34.	732-021CV	KABINETNÍ ZMĚKČOVACÍ ÚPRAVNA VODY V SODÍKOVÉM CYKLU S REGENERACÍ	ks	1,0	5 127,92	5 128		–	SO-05
35.	732-022CV	mechanický předfiltr	ks	1,0	805,82	806		–	SO-05
36.	732-023CV	systémový oddělovač	ks	1,0	3 662,80	3 663		–	SO-05
37.	732-024CV	montážní blok s obtokem	ks	1,0	659,30	659		–	SO-05
38.	732-025CV	nápojovací pancéřované hadice 600 mm	ks	1,0	183,14	183		–	SO-05
39.	732-026CV	provozní hmoty pro první spuštění	ks	1,0	1 025,58	1 026		–	SO-05
40.	732-027PC	MONTÁŽ ÚPRAVNÝ VODY vč. uvedení do provozu	ks	1,0	1 831,40	1 831		–	SO-05
41.	732-028CV	PLNÍČÍ ARMATURA S HYDRAULICKÝM PŘERUŠENÍM DN 20	ks	1,0	2 197,68	2 198		–	SO-05
42.	732-029PC	MONTÁŽ ODDĚLOVACÍ ARMATURY DN 20	ks	1,0	402,91	403		–	SO-05
43.	732-030CV	AUTOMATICKÉ DOPLŇOVÁNÍ UPRAVENÉ VODY DO TEPELOVODNÍHO SYSTÉMU	ks	1,0	10 548,87	10 549		–	SO-05
44.	732-031PC	MONTÁŽ DOPLŇOVÁNÍ s kontrolou tlaku	ks	1,0	1 465,12	1 465		–	SO-05
45.	732-032CV	DÁVKOVACÍ KOTLÍK DN 100	ks	1,0	586,05	586		–	SO-05
46.	732-033PC	MONTÁŽ DÁVKOVACÍHO KOTLÍKU DN 100	ks	1,0	73,26	73		–	SO-05
47.	732-034CV	DESKOVÝ PÁJENÝ VÝMĚNÍK VÝKON 50 kW	ks	1,0	8 790,73	8 791		–	SO-05
48.	732-035PC	MONTÁŽ VÝMĚNÍKU 50 kW	ks	1,0	1 098,84	1 099		–	SO-05
49.	732-036CV	CIRKULAČNÍ ČERPADLO s ELEKTRONICKOU REGULACÍ TUV - NEREZOVÉ	ks	1,0	6 593,05	6 593		–	SO-05
50.	732-037CV	NABÍJECÍ ČERPADLO s ELEKTRONICKOU REGULACÍ TUV - NEREZOVÉ	ks	1,0	7 398,86	7 399		–	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
51.	732-038CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 2 m ³ /h, H= 3,5 m, 230 V	ks	1,0	3 516,29	3 516		-	SO-05
52.	732-039CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 2,22m ³ /h, h= 6,5m, 240V/50Hz, U= 140W, I= 0,98A	ks	1,0	6 080,25	6 080		-	SO-05
53.	732-040CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 1,04m ³ /h, h= 6m, 240V/50Hz, U= 85W, I= 0,6A	ks	1,0	6 080,25	6 080		-	SO-05
54.	732-041CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 0,46m ³ /h, h= 6m, 240V/50Hz, U= 85W, I= 0,6A	ks	2,0	3 516,29	7 033		-	SO-05
55.	732-042CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 0,46m ³ /h, h= 3m, 240V/50Hz, U= 22W, I= 0,19A	ks	1,0	3 516,29	3 516		-	SO-05
56.	732-043CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 1,78m ³ /h, h= 3m, 240V/50Hz, U= 45W, I= 0,38A	ks	1,0	3 516,29	3 516		-	SO-05
57.	732-044CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 1,43m ³ /h, h= 3m, 240V/50Hz, U= 45W, I= 0,38A	ks	1,0	3 516,29	3 516		-	SO-05
58.	732-045CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 6,08m ³ /h, h= 3m, 240V/50Hz, U= 140W, I= 0,98A	ks	1,0	6 739,56	6 740		-	SO-05
59.	732-046CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q= 10,89m ³ /h, h= 8m, 240V/50Hz, U= 800W, I= 3,5A	ks	1,0	13 918,65	13 919		-	SO-05
60.	732 42-9111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH DN 25	soub	10,0	256,40	2 564		-	SO-05
61.	732 42-9112	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH DN 40	soub	1,0	329,65	330		-	SO-05
62.	732 42-9113	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH DN 50	soub	1,0	402,91	403		-	SO-05
63.	998 73-2202	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNÝ V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	5 127,92	5 128		-	SO-05

733: Rozvod potrubí

64.	733 11-1113	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZAVITOVÝCH BEZEŠŤÝCH BEŽNÝCH DN 15	m	16,0	133,33	2 133		-	SO-05
65.	733 11-1114	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZAVITOVÝCH BEZEŠŤÝCH BEŽNÝCH DN 20	m	7,0	147,24	1 031		-	SO-05
66.	733 11-1115	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZAVITOVÝCH BEZEŠŤÝCH BEŽNÝCH DN 25	m	11,0	172,15	1 894		-	SO-05

290 680

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
67.	733 11-1118	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 50	m	20,0	317,20	6 344		-	SO-05
68.	733 11-1102	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 10	m	39,0	93,04	3 628		-	SO-05
69.	733 11-1103	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 15	m	10,0	105,49	1 055		-	SO-05
70.	733 11-1104	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 20	m	38,0	109,15	4 148		-	SO-05
71.	733 11-1105	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 25	m	339,0	131,86	44 701		-	SO-05
72.	733 11-1106	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 32	m	209,0	161,90	33 836		-	SO-05
73.	733 11-1107	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 40	m	94,0	178,01	16 733		-	SO-05
74.	733 11-1108	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 50	m	60,0	224,16	13 450		-	SO-05
75.	733 12-1222	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZEŠVÝCH D 76/3,2	m	2,0	408,04	816		-	SO-05
76.	733 12-1228	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZEŠVÝCH D 108/4,0	m	32,0	709,85	22 715		-	SO-05
77.	733 12-1121	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZEŠVÝCH D 76/3,2	m	32,0	328,92	10 525		-	SO-05
78.	733 12-1124	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH HLADKÝCH BEZEŠVÝCH D 89/3,6	m	7,0	420,49	2 943		-	SO-05
79.	733 19-0107	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH do DN 40	m	763,0	3,66	2 795		-	SO-05
80.	733 19-0108	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH přes 40 do DN 50	m	80,0	5,13	410		-	SO-05
81.	733 19-0225	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK HLADKÝCH přes 60,3/2,9 do D 89/5	m	34,0	7,33	249		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
82.	733-19-0232	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK HLADKÝCH přes 89,5 do D 133/5,0	m	39,0	9,52	371		-	SO-05
83.	722-17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFENYLEN D 32x4,4	m	16,0	317,20	5 075		-	SO-05
84.	722-17-4007	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFENYLEN D 63x8,6	m	14,0	410,97	5 754		-	SO-05
85.	722-001PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 32x4,4	m	10,0	317,20	3 172		-	SO-05
86.	722-002PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 50x6,9	m	4,0	330,38	1 322		-	SO-05
87.	722-003PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 63x8,6	m	4,0	425,62	1 702		-	SO-05
88.	722-29-0226	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 50	m	48,0	3,66	176		-	SO-05
89.	722-29-0234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	48,0	5,86	281		-	SO-05
90.	733-004PC	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 16 x 2,0mm	m	83,0	108,42	8 999		-	SO-05
91.	733-005PC	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 18 x 2,0 mm	m	46,0	120,87	5 560		-	SO-05
92.	733-006PC	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 20 x 2,25 mm	m	28,0	131,86	3 692		-	SO-05
93.	733-007PC	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 25 x 2,5 mm	m	202,0	161,16	32 555		-	SO-05
94.	733-008PC	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 32 x 3,0 mm	m	65,0	168,49	10 952		-	SO-05
95.	733-009PC	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 40 x 4,0 mm	m	59,0	197,79	11 670		-	SO-05
96.	733-39-1101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ do D 32	m	424,0	7,33	3 106		-	SO-05
97.	733-39-1102	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ do D 50	m	59,0	8,79	519		-	SO-05
98.	733-010PC	PROSTUPKA STROPEM POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCI DN 150 - délka 0,35 m	ks	9,0	293,02	2 637		-	SO-05
99.	733-011PC	PROSTUPKA STROPEM POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCI DN 200 - délka 0,35 m	ks	2,0	315,00	630		-	SO-05
100.	733-012PC	PROSTUPKA PŘÍČKOU POŽÁRNĚ DĚLÍCI KONSTRUKCI DN 150 - délka 0,2 m	ks	2,0	278,37	557		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
101.	733-013PC	PROSTUPKA PŘÍČKOU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ DN 200 - délka 0,2 m	ks	2,0	300,35	601		-	SO-05
102.	733-014PC	PROSTUPKA STĚNOU POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ DN 150 - délka 0,45 m	ks	2,0	329,65	659		-	SO-05
103.	733 11-3113	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 15	ks	42,0	36,63	1 538		-	SO-05
104.	733 11-3114	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 20	ks	12,0	54,21	651		-	SO-05
105.	733 11-3115	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 25	ks	4,0	65,93	264		-	SO-05
106.	733 11-3118	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 50	ks	4,0	150,17	601		-	SO-05
107.	733 14-1102	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKY Z TRUBEK OCELOVÝCH DO DN 50	ks	20,0	205,12	4 102		-	SO-05
108.	733-015PC	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE	hod	50,0	168,49	8 424		-	SO-05
109.	998 73-3202	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 DO 24 M	soub	1,0	5 713,97	5 714		-	SO-05
734: Armatury									
110.	734-001CV	UZAVÍRACÍ Klapka BEZPŘÍRUBOVÁ PN 16 S PÁKOU DN 65	ks	3,0	252,00	756		-	SO-05
111.	734-002CV	UZAVÍRACÍ Klapka BEZPŘÍRUBOVÁ PN 16 S PÁKOU DN 80	ks	1,0	613,89	614		-	SO-05
112.	734-003CV	UZAVÍRACÍ Klapka BEZPŘÍRUBOVÁ PN 16 S PÁKOU DN 100	ks	4,0	742,08	2 968		-	SO-05
113.	734-004CV	FILTR PŘÍRUBOVÝ PN 16 DN 65	ks	1,0	851,24	851		-	SO-05
114.	734-005CV	FILTR PŘÍRUBOVÝ PN 16 DN 80	ks	1,0	1 328,13	1 328		-	SO-05
115.	734-006CV	ZPĚTNÁ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ PN 16 DN 65	ks	1,0	1 391,13	1 391		-	SO-05
116.	734-007CV	ZPĚTNÁ Klapka MEZIPŘÍRUBOVÁ PN 16 DN 80	ks	1,0	1 589,66	1 590		-	SO-05
117.	734-008CV	KOMPENZÁTORY PRYŽOVÉ PŘÍRUBOVÉ DN 65	ks	2,0	638,06	1 276		-	SO-05
118.	734-009CV	KOMPENZÁTORY PRYŽOVÉ PŘÍRUBOVÉ DN 80	ks	2,0	719,37	1 439		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
119.	734 10-9215	MONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH SE DVĚMA PŘÍRUBAMI PN 16 DN 65	soub	7,0	521,58	3 651		-	SO-05
120.	734 10-9216	MONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH SE DVĚMA PŘÍRUBAMI PN 16 DN 80	soub	5,0	682,01	3 410		-	SO-05
121.	734 10-9217	MONTÁŽ ARMATUR PŘÍRUBOVÝCH SE DVĚMA PŘÍRUBAMI PN 16 DN 100	soub	4,0	907,64	3 631		-	SO-05
122.	734 17-3215	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6/I, 200°C DN 65 (vč. 1 ks zaslepovací příruba)	ks	2,0	183,14	366		-	SO-05
123.	734 17-3217	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6/I, 200°C DN 100 (vč. příruba křkové)	ks	1,0	256,40	256		-	SO-05
124.	734 17-3217	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6/I, 200°C DN 100 (vč. příruba křkové)	ks	4,0	256,40	1 026		-	SO-05
125.	734 17-3414	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 16/I, 200°C DN 50	ks	2,0	183,14	366		-	SO-05
126.	734 17-3415	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 16/I, 200°C DN 65	ks	2,0	183,14	366		-	SO-05
127.	734-011CV	TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL BEZ SERVOPOHONU DN15, kv= 2,5 h= 4,9 kPa	ls	1,0	657,84	658		-	SO-05
128.	734-012CV	TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL BEZ SERVOPOHONU DN15, kv= 1,6 h= 8,1 kPa	ls	1,0	657,84	658		-	SO-05
129.	734-013CV	TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL BEZ SERVOPOHONU DN20, kv= 4,0 h= 6,8 kPa	ls	1,0	670,29	670		-	SO-05
130.	734-015CV	TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL BEZ SERVOPOHONU DN25, kv= 6,3 h= 6,3 kPa	ks	1,0	670,29	670		-	SO-05
131.	734-016CV	REGULAČNÍ VENTIL BEZ SOND G 3/4"	ks	1,0	816,07	816		-	SO-05
132.	734-017CV	DVOUCESTNÝ VENTIL S OMEZOVÁČEM PRŮTOKU G 1", Fc = 25 kPa	ks	1,0	871,01	871		-	SO-05
133.	734-018CV	DVOUCESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL DN 10 (3/8")	ks	1,0	2 336,87	2 337		-	SO-05
134.	734-019CV	DVOUCESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL DN 20 (3/4")	ks	1,0	2 900,94	2 901		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
135.	734-020CV	DVOUCESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL DN 25 (1')	ks	1,0	3 120,71	3 121		-	SO-05
136.	734-021CV	DVOUCESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL DN 32 (5/4')	ks	1,0	3 120,71	3 121		-	SO-05
137.	734-022CV	DVOUCESTNÝ TLAKOVĚ NEZÁVISLÝ VYVAŽOVACÍ A REGULAČNÍ VENTIL DN 40 (6/4')	ks	1,0	3 655,48	3 655		-	SO-05
138.	734-023CV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL, PŘEDNASTAVENÍ MĚŘENÍ TLAKU A PRŮTOKU DN 20 (3/4')	ks	9,0	816,07	7 345		-	SO-05
139.	734-024CV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL, PŘEDNASTAVENÍ MĚŘENÍ TLAKU A PRŮTOKU DN 25 (1')	ks	6,0	871,01	5 226		-	SO-05
140.	734-025CV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL, PŘEDNASTAVENÍ MĚŘENÍ TLAKU A PRŮTOKU DN 32 (5/4')	ks	3,0	1 106,90	3 321		-	SO-05
141.	734-026CV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL, PŘEDNASTAVENÍ MĚŘENÍ TLAKU A PRŮTOKU DN 40 (6/4')	ks	2,0	1 410,18	2 820		-	SO-05
142.	734-027CV	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL, PŘEDNASTAVENÍ MĚŘENÍ TLAKU A PRŮTOKU DN 50 (2')	ks	4,0	1 732,51	6 930		-	SO-05
143.	734-028CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM G 6/4'	ks	4,0	520,12	2 080		-	SO-05
144.	734-028CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM G 6/4'	ks	2,0	520,12	1 040		-	SO-05
145.	734-029CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S VYPOUŠTĚNÍM G 2'	ks	5,0	743,55	3 718		-	SO-05
146.	734-030CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 1'	ks	22,0	196,33	4 319		-	SO-05
147.	734-031CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 5/4'	ks	15,0	279,11	4 187		-	SO-05
148.	734-032CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 6/4'	ks	4,0	413,16	1 653		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
149.	734-033CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRAČÍ G 2'	ks	1,0	630,73	631		-	SO-05
150.	734-035CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 3/4'	ks	6,0	124,54	747		-	SO-05
151.	734-036CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 1'	ks	4,0	196,33	785		-	SO-05
152.	734-037CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 5/4'	ks	2,0	279,11	558		-	SO-05
153.	734-038CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 6/4'	ks	1,0	413,16	413		-	SO-05
154.	734-039CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 2'	ks	5,0	623,41	3 117		-	SO-05
155.	734-040CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 6/4'	ks	4,0	520,12	2 080		-	SO-05
156.	734-041CV	FILTR ZÁVITOVÝ G 1'	ks	2,0	172,15	344		-	SO-05
157.	734-042CV	FILTR ZÁVITOVÝ G 5/4'	ks	3,0	306,94	921		-	SO-05
158.	734-043CV	FILTR ZÁVITOVÝ G 6/4'	ks	3,0	383,86	1 152		-	SO-05
159.	734-044CV	FILTR ZÁVITOVÝ G 2'	ks	3,0	632,93	1 899		-	SO-05
160.	734-045CV	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 3/4'	ks	1,0	98,16	98		-	SO-05
161.	734-046CV	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 1'	ks	3,0	281,30	844		-	SO-05
162.	734-047CV	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 5/4'	ks	3,0	205,12	615		-	SO-05
163.	734-048CV	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 6/4'	ks	3,0	257,13	771		-	SO-05
164.	734-049CV	ZPĚTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 2'	ks	2,0	482,02	964		-	SO-05
165.	734-050CV	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ G 3/4	ks	6,0	38,83	233		-	SO-05
166.	734-051CV	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ G 1	ks	4,0	65,93	264		-	SO-05
167.	734-052CV	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ G 5/4	ks	8,0	93,04	744		-	SO-05
168.	734-053CV	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ G 6/4	ks	14,0	120,87	1 692		-	SO-05
169.	734-054CV	ŠROUBENÍ PŘÍMÉ G 2	ks	6,0	163,36	980		-	SO-05
170.	734-055CV	PRYŽOVÝ ZÁVITOVÝ KOMPENZAČNÍ G 1'	ks	2,0	278,37	557		-	SO-05
171.	734-056CV	PRYŽOVÝ ZÁVITOVÝ KOMPENZAČNÍ G 5/4'	ks	4,0	322,33	1 289		-	SO-05
172.	734-057CV	PRYŽOVÝ ZÁVITOVÝ KOMPENZAČNÍ G 6/4'	ks	4,0	390,45	1 562		-	SO-05
173.	734-058CV	PRYŽOVÝ ZÁVITOVÝ KOMPENZAČNÍ G 2'	ks	4,0	465,18	1 861		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
174.	734-059CV	POJISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ NÁTRUBKOVÝ PN 16 G 1'	ks	1,0	529,64	530		–	SO-05
175.	734-060CV	POJISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ NÁTRUBKOVÝ PN 16 G 1'	ks	1,0	482,02	482		–	SO-05
176.	734-061CV	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM ZÁVITEM G 1/2'	ks	7,0	118,67	831		–	SO-05
177.	734-062CV	KULOVÝ KOHOUT S OVLÁDACÍ VRTULKOU VÝPUSTNÍ NA VODU G 3/4'	ks	2,0	183,14	366		–	SO-05
178.	734-063CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY G 3/8'	ks	20,0	87,91	1 758		–	SO-05
179.	734-064CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY G 1/2'	ks	23,0	95,23	2 190		–	SO-05
180.	734-065CV	RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÉ PŘEVODNÍ S PŘEDNASTAVENÍM G 1/2'	ks	10,0	112,81	1 128		–	SO-05
181.	734-066CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM G 1/2'	ks	10,0	71,79	718		–	SO-05
182.	734-067CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO VENTILOVÁ TĚLESA G 1/2'	ks	13,0	65,20	848		–	SO-05
183.	734-068CV	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM provedení pro veřejné prostory	ks	23,0	111,35	2 561		–	SO-05
184.	734 20-9102	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH S 1 ZÁVITEM 3/8'	kus	20,0	10,99	220		–	SO-05
185.	734 20-9103	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH S 1 ZÁVITEM 1/2'	kus	30,0	10,99	330		–	SO-05
186.	734 20-9104	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH S 1 ZÁVITEM 3/4'	kus	2,0	10,99	22		–	SO-05
187.	734 20-9112	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 3/8'	kus	1,0	29,30	29		–	SO-05
188.	734 20-9113	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1/2'	kus	46,0	29,30	1 348		–	SO-05
189.	734 20-9114	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 3/4'	kus	21,0	36,63	769		–	SO-05
190.	734 20-9115	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1'	kus	47,0	40,29	1 894		–	SO-05
191.	734 20-9116	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 5/4'	kus	43,0	47,62	2 048		–	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
192.	734 20-9117	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 6/4'	kus	38,0	58,60	2 227		-	SO-05
193.	734 20-9118	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 2'	kus	30,0	73,26	2 198		-	SO-05
194.	734 20-9123	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 1/2'	kus	2,0	40,29	81		-	SO-05
195.	734 20-9124	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 3/4'	kus	1,0	47,62	48		-	SO-05
196.	734 20-9125	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 1'	kus	1,0	51,28	51		-	SO-05
197.	734 29-1951	MONTÁŽ hlavice ručního a termostatického ovládání	ks	23,0	21,98	505		-	SO-05
198.	735 00-0912	VYREGULOVÁNÍ DVOUREGULAČNÍCH s termostatickým ovládáním	ks	23,0	43,95	1 011		-	SO-05
199.	734-069PC	PROTOKOLARNÍ NASTAVENÍ vyvažovacích ventilů	ks	31,0	293,02	9 084		-	SO-05
200.	734-070CV	KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN 15, dP = 8 kPa, Qn = 0,6 m3/h	ks	1,0	4 371,92	4 372		-	SO-05
201.	734-071CV	KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN 20, dP = 7 kPa, Qn = 2,5 m3/h	ks	1,0	4 727,95	4 728		-	SO-05
202.	734-072CV	KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN 32, dP = 7 kPa, Qn = 3,5 m3/h	ks	1,0	8 365,84	8 366		-	SO-05
203.	734-073PC	MONTÁŽ KOMPAKT. MĚŘIČE TEPLA ZÁVITOVÉHO G 1/2'	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-05
204.	734-074PC	MONTÁŽ KOMPAKT. MĚŘIČE TEPLA ZÁVITOVÉHO G 3/4'	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-05
205.	734-075PC	MONTÁŽ KOMPAKT. MĚŘIČE TEPLA ZÁVITOVÉHO G 5/4'	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-05
206.	734-076PC	ODVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ trubka 1/2' + 2m, sběrač, 0,25 l, odvzd. ventil, uchycení	kpl	6,0	424,89	2 549		-	SO-05
207.	734 41-1127	TEPLOMĚR TECHNICKÝ S PEVNÝM STONKEM ZADNÍ PŘIPOJENÍ D 100 mm	ks	32,0	158,23	5 063		-	SO-05
208.	734 49-4121	NÁVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM M 20x1,5 DÉLKY DO 220 mm	ks	32,0	51,28	1 641		-	SO-05
209.	734-077PC	TLAKOMĚR DIFERENČNÍ D 63 statický tlak 0,3 MPa	ks	2,0	1 538,38	3 077		-	SO-05
210.	734 42-1102	TLAKOMĚR S PEVNÝM STONKEM SPODNÍ PŘIPOJENÍ průměr 63 mm	ks	16,0	805,82	12 893		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
211.	734 42-1102	TLAKOMĚR S PEVNÝM STONKEM SPODNÍ PŘÍPOJENÍ průměr 63 mm	ks	4,0	805,82	3 223			-	SO-05
212.	734 42-4911	KOHOUBY ČEPOVÉ S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU PN 6 DO 50°C M 12x1,5	ks	20,0	219,77	4 395			-	SO-05
213.	734 42-4932	PŘÍPOJKY TLAKOMĚRŮ S METRICKÝM VNITŘNÍM ZÁVITEM A TRUBKOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM DO DN 10	ks	20,0	43,95	879			-	SO-05
214.	734-078CV	FH - VLNITÁ TRUBKA Z NEREZ OCELI DN 25	m	3,0	30,03	90			-	SO-05
215.	734-079CV	FH - VLNITÁ TRUBKA Z NEREZ OCELI DN 32	m	3,0	30,03	90			-	SO-05
216.	734-080CV	SADA ŠROUBENÍ - VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 25 - G 1'	ks	2,0	109,88	220			-	SO-05
217.	734-081CV	SADA ŠROUBENÍ - VNĚJŠÍ ZÁVIT DN 32 - G 5/4'	ks	2,0	131,86	264			-	SO-05
218.	734-082CV	SADA ŠROUBENÍ - VNITŘNÍ ZÁVIT DN 25 - G 1'	ks	2,0	109,88	220			-	SO-05
219.	734-083CV	SADA ŠROUBENÍ - VNITŘNÍ ZÁVIT DN 32 - G 5/4'	ks	2,0	131,86	264			-	SO-05
220.	734 20-9115	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1'	kus	4,0	40,29	161			-	SO-05
221.	734 20-9116	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 5/4'	kus	4,0	47,62	190			-	SO-05
222.	998 73-4202	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 DO 24 m	soub	1,0	4 102,34	4 102			-	SO-05
735: Otopná tělesa										
223.	735-001CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ11VK-500/500 mm	ks	1,0	1 594,78	1 595			-	SO-05
224.	735-002CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ11VK-600/1000 mm	ks	1,0	2 244,57	2 245			-	SO-05
225.	735-003CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-600/800 mm	ks	2,0	2 814,50	5 629			-	SO-05
226.	735-004CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-600/900 mm	ks	1,0	2 973,46	2 973			-	SO-05
227.	735-005CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-600/1100 mm	ks	1,0	3 291,40	3 291			-	SO-05
228.	735-006CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-600/1600 mm	ks	1,0	4 085,49	4 085			-	SO-05
229.	735-007CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-900/800 mm	ks	1,0	3 718,48	3 718			-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
230.	735-008CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-900/1200 mm	ks	3,0	2 500,96	7 503		-	SO-05
231.	735-009CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-900/1400 mm	ks	2,0	5 187,99	10 376		-	SO-05
232.	735-010PC	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES do 1600 mm	ks	13,0	219,77	2 857		-	SO-05
233.	735-011CV	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM 4/600/95	ks	1,0	2 042,38	2 042		-	SO-05
234.	735-12CV	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM 6/600/95	ks	3,0	2 881,89	8 646		-	SO-05
235.	735-013CV	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM 10/600/95	ks	2,0	3 634,23	7 268		-	SO-05
236.	735-014CV	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM 12/600/95	ks	3,0	4 155,82	12 467		-	SO-05
237.	735-015CV	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘIPOJENÍM 6/1600/95	ks	1,0	6 810,62	6 811		-	SO-05
238.	735-016CV	montážní balíček	ks	10,0	153,84	1 538		-	SO-05
239.	735 13-1311	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 2 - 4 články	soub	1,0	219,77	220		-	SO-05
240.	735 13-1312	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 6 - 10 článků	soub	6,0	256,40	1 538		-	SO-05
241.	735 13-1313	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 12 - 14 článků	soub	3,0	293,02	879		-	SO-05
242.	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-05

736: Podlahové vytápění

243.	736-001CV	SYSTÉMOVÁ DESKA 35/32 S INTEGROVANOU TEPELNOU A KROČEJOVOU IZOLACÍ	m2	1 120,0	198,00	221 760		-	SO-05
244.	736-002CV	polybutylenová trubka 18x2	m	4 696,0	22,50	105 660		-	SO-05
245.	736-003CV	ochranná trubky D 18 mm	m	120,0	7,33	879		-	SO-05
246.	736-004CV	dílačční pás 150 mm	m	1 086,0	9,52	10 342		-	SO-05
247.	736-005CV	plastifikátor	l	200,0	31,50	6 300		-	SO-05
248.	736-006CV	pres adaptérD 18 mm	ks	108,0	30,77	3 323		-	SO-05
249.	736-007CV	uzavírací kohout	ks	18,0	257,13	4 628		-	SO-05
						565 585			

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
250.	736-008CV	ROZDĚLOVAČ S UZÁVĚRY, REGULAČNÍMI VENTILY OKRUHŮ pro 4 okruhů	kpl	1,0	2 654,80	2 655			-	SO-05
251.	736-009CV	ROZDĚLOVAČ S UZÁVĚRY, REGULAČNÍMI VENTILY OKRUHŮ pro 5 okruhů	kpl	4,0	3 004,23	12 017			-	SO-05
252.	736-010CV	ROZDĚLOVAČ S UZÁVĚRY, REGULAČNÍMI VENTILY OKRUHŮ pro 6 okruhů	kpl	1,0	3 687,71	3 688			-	SO-05
253.	736-011CV	ROZDĚLOVAČ S UZÁVĚRY, REGULAČNÍMI VENTILY OKRUHŮ pro 8 okruhů	kpl	2,0	4 032,75	8 065			-	SO-05
254.	736-012CV	ROZDĚLOVAČ S UZÁVĚRY, REGULAČNÍMI VENTILY OKRUHŮ pro 7 okruhů	kpl	2,0	3 687,71	7 375			-	SO-05
255.	736-013CV	ROZDĚLOVAČ S UZÁVĚRY, REGULAČNÍMI VENTILY OKRUHŮ pro 9 okruhů	kpl	2,0	4 371,19	8 742			-	SO-05
256.	736-014CV	SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČ POD OMÍTKU S FIXAČNÍ ŘADOU 830/110/845	ks	6,0	785,31	4 712			-	SO-05
257.	736-015CV	SKŘÍŇ PRO ROZDĚLOVAČ POD OMÍTKU S FIXAČNÍ ŘADOU 830/110/1045	ks	3,0	709,85	2 130			-	SO-05
258.	736-016PC	MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ na systémovou desku	m2	1 120,0	131,86	147 684			-	SO-05
259.	736-017PC	MONTÁŽ ROZDĚLOVAČE se skříňkou	ks	9,0	900,00	8 100			-	SO-05
260.	736-018PC	STAVEBNÍ VÝPOMOC	ks	9,0	586,05	5 274			-	SO-05
261.	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	2 250,00	2 250			-	SO-05
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)										
268.	767-001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	400,0	54,94	21 977			-	SO-05
269.	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	400,0	30,77	12 307			-	SO-05
270.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123			-	SO-05
783: Natěry										
							34 407		12 274	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
271.	783 42-4740	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	843,0	10,99	9 263		-	SO-05
272.	783-001PC	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	48,0	29,30	1 407		-	SO-05
273.	783 42-5750	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ přes DN 50 do DN 100 mm základní	m	73,0	21,98	1 604		-	SO-05
789: HZS									
301.	789-001PC	TOPNÁ ZKOUŠKA dle ČSN 060310	hod	72,0	150,00	10 800		-	SO-05
94: Lešení a stavební výtahy									
300.	94-001PC	PRONÁJEM POMOCNÉ LAVKY pojízdné	kpl	1,0	15 000,00	15 000		-	SO-05

05.4c: Vzduchotechnika

1.: Zařízení č.1 - Větrání prostoru heren

1.	1.1	Větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,0	192 950,00	192 950		-	SO-05
2.	VZ-01	Rozvaděč s řídicím systémem	kpl	1,0	28 900,00	28 900		-	SO-05
3.	1.2	Větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,0	119 850,00	119 850		-	SO-05
4.	VZ-02	Rozvaděč s řídicím systémem:	kpl	1,0	14 450,00	14 450		-	SO-05
5.	1.3	Protihluková žaluzie1250x1250 délka 400mm	ks	1,0	17 160,96	17 161		-	SO-05
6.	1.4	Protihluková žaluzie800x1250 délka 400mm	ks	1,0	18 870,00	18 870		-	SO-05
7.	1.5	Požární klapka 630x630 mm	ks	1,0	5 962,31	5 962		-	SO-05
8.	1.6	Požární klapka 450x450 mm	ks	1,0	5 363,07	5 363		-	SO-05
9.	1.7	Požární klapka průměr 710 mm	ks	2,0	9 918,87	19 838		-	SO-05
10.	1.8	Požární klapka průměr 315 mm	ks	4,0	7 472,11	29 888		-	SO-05
11.	1.9	Tlumič hluku do 4-hr potrubí 1250x800/500mm	ks	2,0	4 607,80	9 216		-	SO-05
12.	1.10	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 315, délka 900mm	ks	4,0	2 202,81	8 811		-	SO-05
13.	1.11	Síto na konec potrubí 450x450mm	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05
14.	1.12	Síto na konec potrubí 630x630mm	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
15.	1.13	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 425x125mm	ks	6,0	523,05	3 138		-	SO-05
16.	1.14	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 825x125mm	ks	20,0	809,48	16 190		-	SO-05
17.	1.15	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 525x75mm	ks	16,0	339,91	5 439		-	SO-05
18.	1.16	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 425x75mm	ks	24,0	279,84	6 716		-	SO-05
19.	1.17	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 425x125mm	ks	6,0	240,28	1 442		-	SO-05
20.	1.18	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 525x75mm	ks	12,0	229,29	2 751		-	SO-05
21.	1.19	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 425x75mm	ks	20,0	201,45	4 029		-	SO-05
22.	1.20	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 825x125mm	ks	3,0	390,45	1 171		-	SO-05
23.	1.21	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 825x225mm	ks	10,0	541,36	5 414		-	SO-05
24.	1.22	Regulační klapka průměr 280mm ruční ovládání	ks	1,0	608,76	609		-	SO-05
25.	1.23	Regulační klapka průměr 315mm ruční ovládání	ks	5,0	799,22	3 996		-	SO-05
26.	1.24	Regulační klapka průměr 250mm ruční ovládání	ks	3,0	565,54	1 697		-	SO-05
27.	vz-03	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 4460 80% tvarovek	bm	8,0	2 021,13	16 169		-	SO-05
28.	vz-04	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 3500 50% tvarovek	bm	16,0	1 170,63	18 730		-	SO-05
29.	vz-05	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 2630 50% tvarovek	bm	11,0	1 012,40	11 136		-	SO-05
30.	vz-06	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1890 40% tvarovek	bm	7,0	769,92	5 389		-	SO-05
31.	vz-07	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 710 30% tvarovek	bm	72,0	1 021,92	73 578		-	SO-05
32.	vz-08	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 560 20% tvarovek	bm	9,0	572,86	5 156		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
33.	VZ-09	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 400 30% tvarovek	bm	205,0	438,80	89 955		-	SO-05
34.	VZ-10	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 280 30% tvarovek	bm	75,0	358,22	26 867		-	SO-05
35.	VZ-11	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 30% tvarovek	bm	10,0	277,64	2 776		-	SO-05

10: Izolace tepelné

114.	VZ-48	TEPELNĚ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU tl. 40mm	m2	28,0	215,37	6 030		-	SO-05
------	-------	--	----	------	--------	-------	--	---	-------

11: Izolace protipožární

115.	VZ-49	PROTIPOŽ. IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU tl. 60 mm odolnost 30 min	m2	7,0	301,08	2 108		-	SO-05
------	-------	---	----	-----	--------	-------	--	---	-------

12: Lešení

116.	VZ-50	MONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOR. LEHKÉHO, BEZ PODLAH do 10 m	m3	70,0	21,98	1 538		-	SO-05
117.	VZ-51	MONTÁŽ LEŠENOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODELNÍKY výšky do 10 m	m2	30,0	14,65	440		-	SO-05
118.	VZ-52	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY do 1,2 m	m2	60,0	21,98	1 319		-	SO-05

2: Zařízení č.2 - Větrání kuchyně a jídelny

36.	2.1	Větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,0	102 000,00	288 166		-	SO-05
37.	VZ-12	Rozvaděč s řídicím systémem:	kpl	1,0	14 450,00	14 450		-	SO-05
38.	2.2	Protihluková žaluzie 800x1250 délka 400mm	ks	1,0	13 834,40	13 834		-	SO-05
39.	2.3	Požární klapka 800x200 mm	ks	2,0	5 441,46	10 883		-	SO-05
40.	2.4	Síťo na konec potrubí 450x450mm	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05
41.	2.5	Čtyřtranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 625x125mm	ks	7,0	675,42	4 728		-	SO-05
42.	2.6	Čtyřtranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 625x125mm	ks	6,0	315,00	1 890		-	SO-05
43.	2.7	Regulační klapka průměr 500mm ruční ovládání	ks	1,0	1 846,78	1 847		-	SO-05
44.	2.8	Regulační klapka průměr 315mm ruční ovládání	ks	1,0	799,22	799		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
45.	2.9	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 425x125mm	ks	4,0	523,05	2 092		-	SO-05
46.	2.10	Odsávací nerezový zákryt 3400x800mm včetně tukových filtrů, osvětlení, klapky	ks	1,0	36 737,89	36 738		-	SO-05
47.	2.11	Talířový ventil pro přívod vzduchu, průměr 100mm	ks	2,0	128,93	258		-	SO-05
48.	2.12	Talířový ventil pro odvod vzduchu, průměr 100mm	ks	2,0	128,93	258		-	SO-05
49.	2.13	Požární klapka 450x450 mm	ks	1,0	5 363,07	5 363		-	SO-05
50.	vz-13	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 3500 80% tvarovek	bm	4,0	1 612,37	6 449		-	SO-05
51.	vz-14	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 2630 30% tvarovek	bm	22,0	742,08	16 326		-	SO-05
52.	vz-15	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 560 30% tvarovek	bm	15,0	695,20	10 428		-	SO-05
53.	vz-16	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 400 30% tvarovek	bm	21,0	438,80	9 215		-	SO-05
54.	vz-17	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 30% tvarovek	bm	8,0	277,64	2 221		-	SO-05
55.	vz-18	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 100 30% tvarovek	bm	3,0	224,90	675		-	SO-05
56.	vz-19	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1890 30% tvarovek	bm	15,0	801,42	12 021		-	SO-05
57.	vz-20	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 2630 30% tvarovek	bm	18,0	936,21	16 852		-	SO-05
58.	vz-21	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do průměru 560 30% tvarovek	bm	20,0	627,80	12 556		-	SO-05
59.	vz-22	KRUHOVÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do průměru 400 30% tvarovek	bm	13,0	459,32	5 971		-	SO-05

3: Zařízení č.3 - Větrání tělocvičny

60.	3.1	Větrací jednotka s rekuperací tepla	ks	1,0	102 000,00	102 000		-	SO-05
61.	vz-23	Řídicí jednotka, regulátor otaček, teplotní čidlo	kpl	1,0	11 900,00	11 900		-	SO-05
62.	3.2	Protidešťová žaluzie 500x250mm rám do potrubí	ks	1,0	684,94	685		-	SO-05
63.	3.3	Síto na konec potrubí průměr 315mm	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
64.	3.4	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 315, délka 900mm	ks	4,0	2 078,27	8 313		-	SO-05
65.	3.5	Tařířový ventil pro přívod vzduchu, průměr 200mm	ks	2,0	172,15	344		-	SO-05
66.	3.6	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro přívod vzduchu s regulací 425x75mm	ks	7,0	279,84	1 959		-	SO-05
67.	3.7	Čtyřhranná výust' do kruh. Potrubí pro odvod vzduchu s regulací 425x75mm	ks	7,0	279,84	1 959		-	SO-05
68.	vz-24	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1500 50% tvarovek	bm	3,0	842,44	2 527		-	SO-05
69.	vz-25	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru400 50% tvarovek	bm	5,0	600,70	3 003		-	SO-05
70.	vz-26	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru200 30% tvarovek	bm	40,0	277,64	11 106		-	SO-05

4: Zařizování č.4 - Větrání hygienických zařízení

71.	4.1	Ventilátor do kruhového potrubí V=210m3/h, pexl=150Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
72.	vz-27	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05
73.	4.2	Ventilátor do kruhového potrubí V=150m3/h, pexl=160Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
74.	vz-28	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05
75.	4.3	Ventilátor do kruhového potrubí V=200m3/h, pexl=200Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
76.	vz-29	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05
77.	4.4	Ventilátor do kruhového potrubí V=200m3/h, pexl=200Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
78.	vz-30	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05
79.	4.5	Ventilátor do kruhového potrubí V=340m3/h, pexl=180Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
80.	vz-31	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05
81.	4.6	Ventilátor do kruhového potrubí V=340m3/h, pexl=180Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
82.	vz-32	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05
83.	4.7	Ventilátor do kruhového potrubí V=730m3/h, pexl=200Pa, 230V	ks	1,0	2 864,31	2 864		-	SO-05
84.	vz-33	spona průměr 200mm	ks	2,0	80,58	161		-	SO-05
85.	4.8	Ventilátor do kruhového potrubí V=730m3/h, pexl=200Pa, 230V	ks	1,0	2 864,31	2 864		-	SO-05
86.	vz-34	spona průměr 200mm	ks	2,0	80,58	161		-	SO-05
87.	4.9	Ventilátor do kruhového potrubí V=350m3/h, pexl=170Pa, 230V	ks	1,0	2 054,83	2 055		-	SO-05
88.	vz-35	spona průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-05

61 176

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
89.	4.10	Protidešťová žaluzie průměr 160mm	ks	7,0	33,70	236		-	SO-05
90.	4.11	Protidešťová žaluzie průměr 200mm	ks	2,0	835,85	1 672		-	SO-05
91.	4.12	Protidešťová žaluzie 200x200mm	ks	2,0	504,00	1 008		-	SO-05
92.	4.13	Krycí mřížka 200x200mm	ks	2,0	311,34	623		-	SO-05
93.	4.14	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160, délka 600mm	ks	7,0	763,33	5 343		-	SO-05
94.	4.15	Talířový ventil pro odvod vzduchu, průměr 100mm	ks	32,0	128,93	4 126		-	SO-05
95.	4.16	Talířový ventil pro odvod vzduchu, průměr 200mm	ks	4,0	172,15	689		-	SO-05
96.	4.17	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	8,0	186,80	1 494		-	SO-05
97.	4.18	Stěnová mřížka 200x150mm	ks	28,0	167,76	4 697		-	SO-05
98.	4.19	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 200, délka 600mm	ks	2,0	909,84	1 820		-	SO-05
99.	vz-36	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 30% tvarovek	bm	23,0	277,64	6 386		-	SO-05
100.	vz-37	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 100 30% tvarovek	bm	52,0	224,90	11 695		-	SO-05
5.: Zařízení č.5 - Chlazení rozvoden									
101.	5.1	Split jednotka v nástěnném provedení pro celoroční provoz	kpl	1,0	23 000,00	23 000		-	SO-05
102.	vz-38	potrubí chladiwa a el. kabelu	m	6,0	476,16	2 857		-	SO-05
103.	5.2	Split jednotka v nástěnném provedení pro celoroční provoz	kpl	1,0	21 000,00	21 000		-	SO-05
104.	vz-39	potrubí chladiwa a el. kabelu	m	6,0	476,16	2 857		-	SO-05
6: Zařízení č.6 - Dveřní clona									
105.	vz-40	Dveřní clona horizontální	ks	1,0	15 940,51	15 941		-	SO-05
106.	vz-41	ovladač	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05
107.	vz-42	termostatický ventil přímý	ks	1,0	1 774,26	1 774		-	SO-05
7: Zařízení č.7 - Větrání kotelny									
108.	7.1	Protidešťová žaluzie 200x200mm	ks	2,0	504,00	1 008		-	SO-05
109.	7.2	Krycí mřížka 200x200mm	ks	2,0	311,34	623		-	SO-05
110.	vz-43	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1050 rovné	bm	1,0	189,00	189		-	SO-05
8: Montážní a spojovací materiál									
111.	vz-44	Montážní materiál	kg	400,0	51,28	20 512		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
112.	vz-45	Spojovací materiál	kg	50,0	36,63	1 831		-	SO-05
9. Demontáže									
113.	vz-46	Demontáž vzduchotechnického potrubí do obvodu 3500mm	m	60,0	146,51	8 791		-	SO-05
M99: Ostatní práce "M"									
119.	vz-53	Doprava z dodávky zařízení	soub	1,0	21 976,81	21 977		-	SO-05
120.	vz-54	Přesun	soub	1,0	7 326,60	7 326		-	SO-05
121.	vz-55	PPV z montáže a nátěrů zařízení	soub	1,0	14 651,20	14 651		-	SO-05
122.	vz-56	Zednické výpomoci z montáže a nátěrů zařízení	soub	1,0	3 662,80	3 663		-	SO-05

05.4d: Měření a regulace

1: Zemní práce

1.	mr-01	Nástěnná rozváděčová skříňka, IP44, tř. ochr. II,	Ks	1,0	4 657,50	4 658		-	SO-05
2.	mr-02	TS35-1000mm Lišta TS 35	ks	2,0	114,06	228		-	SO-05
3.	mr-03	TRANSFORMÁTOR 1-FAZ, IP00 200VA, 230/24V	ks	1,0	568,98	569		-	SO-05
4.	mr-04	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA S VF-FILTREM, PRO MAR, LIŠTA DIN 35mm, PLASTOVÁ KRABÍČKA	ks	1,0	1 137,30	1 137		-	SO-05
5.	mr-05	Zásuvka 2P S kolíkem	ks	1,0	143,73	144		-	SO-05
6.	mr-06	RELÉ 2 PŘEP. KONTAKTY, 12A, DO PATICE 24Vst, 42mA	ks	6,0	67,91	407		-	SO-05
7.	mr-07	PATICE NA DIN LIŠTU PRO RELÉ relé 2P/12A	ks	6,0	60,66	364		-	SO-05
8.	mr-08	plastová spona pro relé	ks	6,0	11,21	67		-	SO-05
9.	mr-09	SPINAČ BACO, 16A, IP00 VS16 1101 D4 VPS 1 patro, 2 kontakty	ks	1,0	143,73	144		-	SO-05
10.	mr-10	Ovládač stiskací /lícující, 1 Z - modrý	ks	1,0	143,73	144		-	SO-05
11.	mr-11	Jistič 6B/1	Ks	2,0	94,28	189		-	SO-05
12.	mr-12	Jistič 10B/1	Ks	1,0	93,62	94		-	SO-05
13.	mr-13	Jistič 6B/2	Ks	1,0	189,22	189		-	SO-05
14.	mr-14	Akustická signálka přerušovaný tón, mont. otvor 22mm,	ks	1,0	242,62	243		-	SO-05
15.	mr-15	ŘADOVÉ SVORNICE RSA4	ks	10,0	6,07	61		-	SO-05
16.	mr-16	ŘADOVÉ SVORNICE RSA1,5A	ks	80,0	6,07	485		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
17.	mr-17	ŘADOVÉ SVORNICE RSP4 pojisková včetně pojistky	ks	8,0	34,28	274		-	SO-05
18.	mr-18	PG13,5 Vývodka PG13,5 s maticí	ks	25,0	11,41	285		-	SO-05
19.	mr-19	PG16 Vývodka PG16 s maticí	ks	5,0	13,85	69		-	SO-05
20.	mr-20	DROBNÝ SPOJOVACÍ A INSTALAČNÍ MATERIÁL	sada	1,0	4 928,31	4 928		-	SO-05
2: Zařízení č.2 - Větrání kuchyně a jídelny									
21.	mr-21	DDC ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, WEBSERVER, KOMUNIKACE ETHERNET	ks	1,0	19 106,69	19 107		-	SO-05
22.	mr-22	Apikační SW (66 Datových bodů)	kpl	1,0	17 514,46	17 514		-	SO-05
3: Zařízení č.3 - Větrání tělocvičny									
23.	mr-24	GSM komunikátor, 6 program. portů + přep. kontakty výstupního relé	ks	1,0	5 982,54	5 983		-	SO-05
24.	mr-25	SIM karta vč. aktivace a kreditu	ks	1,0	568,98	569		-	SO-05
4: Zařízení č.4 - Větrání hygienických zařízení									
25.	1.02	Detektor pro výbušné plyny - zemní plyn	ks	1,0	2 900,95	2 901		-	SO-05
26.	mr-26	Napájecí zdroje a pomocné prvky	ks	1,0	265,70	266		-	SO-05
27.	1.04	HLADINOVÉ RELÉ	ks	1,0	871,60	872		-	SO-05
28.	1.05	Snímač teploty, Venkovní, krytí IP 54, materiál polykarbonát	ks	1,0	363,94	364		-	SO-05
29.	1.06	Převodník relativního tlaku typ DMP 331, el. připojení kabel 2m	ks	1,0	2 471,74	2 472		-	SO-05
30.	1.08	Snímač teploty, polykarbonátový kry	ks	1,0	650,08	650		-	SO-05
31.	1.09	Snímač teploty, Venkovní, krytí IP 54, materiál polykarbonát	ks	1,0	363,94	364		-	SO-05
32.	mr-28	Snímač teploty, Mosaz, polykarbonátový kryt,	ks	5,0	650,08	3 250		-	SO-05
33.	mr-29	Příložný termostat s pevnou diferencí	ks	3,0	705,46	2 116		-	SO-05
34.	mr-30	SERVOPOHON PRO SMĚŠOVACÍ ARMATURY	ks	4,0	1 641,01	6 564		-	SO-05
35.	mr-31	MONTÁŽNÍ SADA PRO SMĚŠOVACÍ ARMATURY	ks	4,0	363,94	1 456		-	SO-05
36.	mr-32	Snímač teploty, polykarbonátový kryt	ks	2,0	650,74	1 301		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
5: Komunikace									
37.	mr-33	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 , pevně	m	30,0	19,78	46 791		-	SO-05
38.	mr-34	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 5x1,5 , pevně	m	10,0	20,44	204		-	SO-05
39.	mr-35	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 mm , pevně	m	220,0	22,42	4 932		-	SO-05
40.	mr-36	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 7x1 mm , pevně	m	15,0	30,99	465		-	SO-05
41.	mr-37	2329 TRUBKA OHEBNÁ	m	25,0	27,03	676		-	SO-05
42.	mr-38	1529 TRUBKA TUHÁ	m	70,0	27,03	1 892		-	SO-05
43.	mr-39	SPN29 Spina pro elektroinst. trubky 29 mm	ks	100,0	11,87	1 187		-	SO-05
44.	mr-40	KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ 125/50 s víkem	m	10,0	288,12	2 881		-	SO-05
45.	mr-41	KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ 62/50 s víkem	m	5,0	212,30	1 061		-	SO-05
46.	mr-42	HM 8 HMOŽDINKA 8	ks	130,0	11,87	1 543		-	SO-05
47.	mr-43	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI Do 16 mm2	ks	120,0	18,99	2 279		-	SO-05
48.	mr-44	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 3x1 mm2	ks	2,0	18,99	38		-	SO-05
49.	mr-45	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 4x1 mm2	ks	20,0	19,12	382		-	SO-05
50.	mr-46	UKONČENÍ KABELŮ PÁSKOU SL 7x1 mm2	ks	3,0	19,12	57		-	SO-05
51.	mr-47	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,ZZ, pevně	m	6,0	24,39	146		-	SO-05
52.	mr-48	VYVRTÁNÍ OTVORU VE ZDIVU CIHELNĚM DO PRUMERU 60mm Stěna do 150mm	ks	4,0	38,24	153		-	SO-05
53.	mr-49	EI 60 Těsnící zátka PROMASTOP 150 mm	ks	1,0	1 137,30	1 137		-	SO-05
54.	mr-50	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 50 kg	ks	1,0	3 622,50	3 623		-	SO-05
55.	mr-51	Příprava ke komplexní zkoušce	hod	32,0	189,88	6 076		-	SO-05
56.	mr-52	Zkušební provoz	hod	32,0	189,88	6 076		-	SO-05
57.	mr-53	Zařízení obsluhy	hod	32,0	189,88	6 076		-	SO-05
58.	mr-54	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI S ostatními profesemi	hod	8,0	189,88	1 519		-	SO-05
59.	mr-55	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	8,0	189,88	1 519		-	SO-05
60.	mr-56	Podružný materiál	SOUB	1,0	2 274,61	2 275		-	SO-05
M99: Ostatní práce "W"									
61.	mr-57	Doprava , Přesun	SOUB	1,0	6 273,96	9 867		-	SO-05
						6 274		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
62.	mr-58	PPV z montáže: materiál + práce	SOUB	1,0	3 593,22	3 593		-	SO-05

05.4e: Zdravotně technické instalace 1: Zemní práce 1 242 006 24,1 138 249 24,1									
1.	123Cc0040-010	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství do 100 m3	m3	1,32	216,90	286		-	SO-05
2.	123Cc0050-002	Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za lepivost horniny - hornina 3	m3	1,32	14,79	20		-	SO-05
3.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	24,15	552,92	13 353		-	SO-05
4.	123Cc0090-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	24,15	155,99	3 767		-	SO-05
5.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	120,68	339,18	40 932		-	SO-05
6.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	120,68	20,95	2 529		-	SO-05
7.	125Hh2010-002	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	28,0	73,53	2 059	0,00084	0,0	SO-05
8.	125Hh2020-002	Odstranění pažení a rozeptření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	28,0	16,68	467		-	SO-05
9.	952Cp1010-006	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	12,73	636,25	8 099	1,89077	24,1	SO-05
10.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny	m3	48,61	304,57	14 805		-	SO-05
11.	000Cp1008-01	Písek zásypový kopaný - odebrané množství 0-60 m3	m3	48,61	179,43	8 722		-	SO-05
12.	127Cc0050-002	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	84,86	448,69	38 076		-	SO-05
13.	126Ac0040-020	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m	m3	61,34	75,30	4 619		-	SO-05
14.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	61,34	8,40	515		-	SO-05

713: Izolace tepelné 57 961 -									
247.	713-001CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	66,0	9,91	654		-	SO-05
248.	713-002CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	98,0	9,18	899		-	SO-05
249.	713-003CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 35 mm	bm	15,0	10,90	163		-	SO-05
250.	713-004CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	15,0	10,90	163		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
251.	713-005CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 40 mm	bm	12,0	13,03	156		-	SO-05
252.	713-006CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 50 mm	bm	2,0	19,99	40		-	SO-05
253.	713-007CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 20 mm	bm	69,0	26,87	1 854		-	SO-05
254.	713-008CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 25 mm	bm	45,0	30,81	1 386		-	SO-05
255.	713-009CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 32 mm	bm	6,0	35,48	213		-	SO-05
256.	713-010CV	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 40 mm	bm	11,0	40,23	443		-	SO-05
257.	713-011CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 25 mm	bm	43,0	17,53	754		-	SO-05
258.	713-012CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 32 mm	bm	10,0	21,96	220		-	SO-05
259.	713-013CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 35 mm	bm	18,0	21,96	395		-	SO-05
260.	713-014CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 40 mm	bm	5,0	26,87	134		-	SO-05
261.	713-015CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 45 mm	bm	23,0	29,33	675		-	SO-05
262.	713-016CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 50 mm	bm	14,0	33,18	465		-	SO-05
263.	713-017CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 60 mm	bm	75,0	35,64	2 673		-	SO-05
264.	713-018CV	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 63 mm	bm	54,0	38,59	2 084		-	SO-05
265.	713-019CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 22	m	17,0	53,67	912		-	SO-05
266.	713-020CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 28	m	75,0	55,22	4 142		-	SO-05
267.	713-021CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 35	m	4,0	61,53	246		-	SO-05
268.	713-022CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 42	m	10,0	63,66	637		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
269.	713-023CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 54	m	65,0	64,24	4 175		-	SO-05
270.	713-024CV	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 64	m	4,0	65,22	261		-	SO-05
271.	713-025PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU spojovaných sponami	m	581,0	20,48	11 901		-	SO-05
272.	713-026PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií	m	175,0	24,58	4 301		-	SO-05
273.	713-027PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z PE D 40	m	6,0	51,62	310		-	SO-05
274.	713-028PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z PE D 50	m	18,0	58,17	1 047		-	SO-05
275.	713-029PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z PE D 63	m	49,0	63,91	3 131		-	SO-05
276.	713-030PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI D 20	m	6,0	77,84	467		-	SO-05
277.	713-031PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI D 25	m	65,0	78,66	5 113		-	SO-05
278.	713-032PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI D 40	m	6,0	87,67	526		-	SO-05
279.	713-033PC	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI D 50	m	65,0	96,68	6 284		-	SO-05
280.	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 135,59	1 136		-	SO-05

720: Demontáže

228.	722 13-0802	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH přes 25 do DN 40	m	120,0	31,13	3 736		-	SO-05
229.	722 13-0803	DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH DN 80	m	130,0	45,88	5 965		-	SO-05
230.	722 17-0804	DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY Z PLASTŮ přes 25 do D 50 mm	m	40,0	32,77	1 311		-	SO-05
231.	733 19-1823	DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ ODŘEZÁNÍ TRÍMENOVÝCH DRŽÁKŮ přes 44,5 do D 76	ks	100,0	12,29	1 229		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
232.	733 19-3810	ROZŘEŽÁNÍ KONZOL, PODPĚR A VÝLOŽNÍKŮ PRO POTRUBÍ Z UHELNÍKŮ L	ks	50,0	16,39	819		-	SO-05
233.	722-001PC	DEMONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC do D 50	m	160,0	22,94	3 671		-	SO-05
234.	722 29-0822	VNITROSTAVENÍŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH) HMOT	t	2,22	1 474,79	3 274		-	SO-05
235.	722-002PC	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÉHO ODPADU	t	2,22	1 392,85	3 092		-	SO-05

721: Vnitřní kanalizace

15.	721 17-3401	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM DN 100	m	88,0	215,00	18 920		-	SO-05
16.	721 17-3402	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM DN 125	m	136,0	230,00	31 280		-	SO-05
17.	721 17-3403	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM DN 150	m	87,0	260,00	22 620		-	SO-05
18.	721 17-3404	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM DN 200	m	13,0	229,41	2 982		-	SO-05
19.	721 17-4041	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 32	m	3,0	110,61	332		-	SO-05
20.	721 17-4042	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 40	m	3,0	118,80	356		-	SO-05
21.	721 17-4043	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 50	m	58,0	122,90	7 128		-	SO-05
22.	721 17-4024	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 70	m	45,0	170,00	7 650		-	SO-05
23.	721 17-4025	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 100	m	75,0	200,00	15 000		-	SO-05
24.	721 29-0111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH VODOU DO DN 125	m	398,0	1,64	652		-	SO-05
25.	721 29-0112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH VODOU DN 150, 200	m	100,0	3,28	328		-	SO-05
26.	721 19-4104	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 40	ks	18,0	28,68	516		-	SO-05
27.	721 19-4105	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 50	ks	27,0	32,77	885		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
28.	721-19-4109	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 100	ks	25,0	57,35	1 434		--	SO-05
29.	721-001CV	ČISTÍCÍ TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 070	ks	2,0	41,79	84		--	SO-05
30.	721-002CV	ČISTÍCÍ TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 100	ks	4,0	50,80	203		--	SO-05
31.	721-003CV	ČISTÍCÍ TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 100 - vč. izolace	ks	1,0	128,63	129		--	SO-05
32.	721-004CV	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 070	ks	1,0	409,66	410		--	SO-05
33.	721-005CV	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 100	ks	7,0	573,53	4 015		--	SO-05
34.	721-006CV	PŘIVZDUŠŇOVACÍ VENTIL DN110	ks	1,0	172,88	173		--	SO-05
35.	721-007CV	MŘÍŽKA PLASTOVÁ 150 x 150 mm	ks	1,0	48,34	48		--	SO-05
36.	721-008CV	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S ČISTÍCÍM OTVOREM DN 100	ks	6,0	122,90	737		--	SO-05
37.	722-009CV	DVÍŘKA PLASTOVÁ 200 x 200 mm	ks	1,0	77,02	77		--	SO-05
38.	721-010PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	8,0	40,97	328		--	SO-05
39.	721-011CV	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 32	ks	1,0	8,19	8		--	SO-05
40.	721-012CV	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 40	ks	2,0	8,19	16		--	SO-05
41.	721-013CV	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 50	ks	8,0	9,01	72		--	SO-05
42.	721-014CV	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 75	ks	16,0	15,57	249		--	SO-05
43.	721-015CV	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 110	ks	8,0	28,68	229		--	SO-05
44.	721-016PC	PROVEDENÍ PROSTUPU KG POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ HYDROIZOLACI DN 100	ks	53,0	250,00	13 250		--	SO-05
45.	721-008CV	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S ČISTÍCÍM OTVOREM DN 100	ks	1,0	122,90	123		--	SO-05
46.	721-017CV	SF - KONDENZAČNÍ SIFON DN 40, ke kondenzátu	ks	2,0	50,80	102		--	SO-05
47.	721-018CV	SFP - ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA DN 32, s čistící vložkou s přídatnou mechanikou záp. uzávěrkou	ks	2,0	81,93	164		--	SO-05
48.	725-86-9218	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	4,0	81,93	328		--	SO-05
49.	721-019CV	SV - STŘEŠNÍ VTOK PRO PLOCHÉ STŘECHY DN 110 - přesný typ se určí při realizaci	ks	2,0	3 015,12	6 030		--	SO-05
50.	721-020CV	SV - NÁSTAVEC Z PVC S IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU DN 110	ks	2,0	136,01	272		--	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
51.	721-021CV	PV1 - PODLAHOVÁ VPUST DN 110, mřížka nerez 115x115mm, Primus	ks	3,0	135,19	406		-	SO-05
52.	721-022CV	PV1 - Prodlužovací nástavec D 110, s izolační přírubou	ks	3,0	43,42	130		-	SO-05
53.	721-023CV	PV1 - IZOLAČNÍ SOUPRAVA s flexibilní fólií pro připojení kontaktních hydroizolací	ks	3,0	409,66	1 229		-	SO-05
54.	721-024CV	PV2 - PODLAHOVÁ VPUST DN 40/50, mřížka nerez 15x115mm	ks	2,0	199,10	398		-	SO-05
55.	721 21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTŮ DN 110	ks	7,0	147,48	1 032		-	SO-05
56.	721-025CV	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 110/125, se suchou a nezámrznou zápachovou klapkou	ks	14,0	238,42	3 338		-	SO-05
57.	721-026PC	MONTÁŽ LAPAČE DN 125	ks	2,0	122,90	246		-	SO-05
58.	725-027PC	PROTIPOŽARNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 200	kpl	1,0	1 000,00	1 000		-	SO-05
59.	725-028PC	STÁVEBNÍ PŘÍPOMOCI	hod	50,0	163,87	8 193		-	SO-05
60.	998 72-1202	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	2 664,45	2 664		-	SO-05

722: Vnitřní vodovod

61.	722-002PC	EKOLOGICKÁ LIKVIDACE DEMONTOVANÉHO ODPADU	t	5,0	1 392,85	6 964		-	SO-05
62.	722-003PC	VODOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 12 2001 PE 100+ SDR 17 D 110 x 6,6 na chráničku	m	5,0	195,82	979		-	SO-05
63.	722 13-0233	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 1"	m	33,0	246,62	8 138		-	SO-05
64.	722 13-0235	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 5/4"	m	23,0	301,51	6 935		-	SO-05
65.	722 13-0238	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 2"	m	75,0	441,00	33 075		-	SO-05
66.	722 17-4002	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 20x2,8	m	66,0	106,51	7 030		-	SO-05
67.	722 17-4003	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 25x3,5	m	141,0	122,90	17 329		-	SO-05
						334 472			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
68.	722 17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 32x4,4	m	25,0	155,67	3 892		-	SO-05
69.	722 17-4005	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 40x5,5	m	23,0	213,02	4 900		-	SO-05
70.	722 17-4006	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 50x6,9	m	34,0	253,99	8 636		-	SO-05
71.	722 17-4007	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 63x8,6	m	103,0	479,31	49 368		-	SO-05
72.	722-004PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 20x2,8	m	92,0	114,71	10 553		-	SO-05
73.	722-005PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 25x3,5	m	185,0	160,00	29 600		-	SO-05
74.	722-006PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 32x4,4	m	10,0	163,87	1 639		-	SO-05
75.	722-007PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 40x5,5	m	27,0	213,02	5 752		-	SO-05
76.	722-008PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 50x6,9	m	130,0	310,00	40 300		-	SO-05
77.	722-009PC	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 63x8,6	m	4,0	376,89	1 508		-	SO-05
78.	722 29-0226	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 50	m	976,0	2,46	2 399		-	SO-05
79.	722 29-0234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	976,0	1,00	976		-	SO-05
80.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25	ks	77,0	36,87	2 839		-	SO-05
81.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25	ks	5,0	36,87	184		-	SO-05
82.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25	ks	4,0	36,87	147		-	SO-05
83.	722 12-0111	NÁSTĚNKY PRO VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2'	ks	77,0	49,16	3 785		-	SO-05
84.	722-010CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 1'	ks	1,0	270,38	270		-	SO-05
85.	722-011CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 5/4'	ks	2,0	312,16	624		-	SO-05
86.	722-012CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 6/4'	ks	4,0	462,10	1 848		-	SO-05
87.	722-013CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 2'	ks	7,0	705,44	4 938		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
88.	722-014CV	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 3/4"	ks	2,0	161,41	323		-	SO-05
89.	722-015CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 1/2"	ks	3,0	92,58	278		-	SO-05
90.	722-016CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 3/4"	ks	19,0	143,38	2 724		-	SO-05
91.	722-017CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 1"	ks	2,0	304,79	610		-	SO-05
92.	722-018CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 5/4"	ks	2,0	318,72	637		-	SO-05
93.	722-019CV	FILTR závitový G 5/4"	ks	1,0	344,12	344		-	SO-05
94.	722-020CV	FILTR závitový G 6/4"	ks	1,0	429,33	429		-	SO-05
95.	722-021CV	REGULAČNÍ VENTIL PO ROZVOD CÍRKULACE TUV G 3/4"	ks	2,0	1 164,26	2 329		-	SO-05
96.	722-022CV	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ BA G 2"	ks	1,0	12 000,67	12 001		-	SO-05
97.	722-023CV	VÝTOKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2"	ks	1,0	230,23	230		-	SO-05
98.	722-024CV	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VÝPOUŠTĚČÍ A NÁPOUŠTĚČÍ G 1/2"	ks	9,0	106,51	959		-	SO-05
99.	722-22-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2"	ks	10,0	28,68	287		-	SO-05
100.	722-23-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVEŘMA ZÁVITY G 1/2"	ks	3,0	32,77	98		-	SO-05
101.	722-23-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVEŘMA ZÁVITY G 3/4"	ks	23,0	36,87	848		-	SO-05
102.	722-23-9103	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVEŘMA ZÁVITY G 1"	ks	3,0	40,97	123		-	SO-05
103.	722-23-9104	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVEŘMA ZÁVITY G 5/4"	ks	5,0	45,06	225		-	SO-05
104.	722-23-9105	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVEŘMA ZÁVITY G 6/4"	ks	5,0	49,16	246		-	SO-05
105.	722-23-9106	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVEŘMA ZÁVITY G 2"	ks	8,0	81,93	655		-	SO-05
106.	722-025CV	VODOMĚR ODPOČTOVÝ Qn = 2,5 m³/h, DN 20 - na studenou vodu	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
107.	722-026CV	VODOMĚR ODPOČTOVÝ Qn = 2,5 m3/h, DN 20 - na teplou vodu	ks	1,0	311,34	311		-	SO-05
108.	722-027CV	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH JEDNOVŮKOVÝCH G 3/4"	ks	2,0	204,83	410		-	SO-05
109.	722-028CV	DVÍŘKA PLASTOVÁ 150 x 150 mm	ks	4,0	81,93	328		-	SO-05
110.	722-029CV	DVÍŘKA PLASTOVÁ 200 x 200 mm	ks	11,0	122,90	1 352		-	SO-05
111.	722-030CV	DVÍŘKA PLASTOVÁ 300 x 150 mm	ks	2,0	163,87	328		-	SO-05
112.	721-031PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	17,0	57,35	975		-	SO-05
113.	722-032PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 50	kpl	1,0	409,66	410		-	SO-05
114.	722-033PC	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	hod	60,0	188,45	11 307		-	SO-05
115.	722-034CV	H1 - POŽÁRNÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ	ks	4,0	3 893,44	15 574		-	SO-05
116.	722-035PC	MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍŇE D 25	ks	4,0	409,66	1 639		-	SO-05
117.	722-036PC	REVIZE HYDRANTU revizním technikem	ks	4,0	286,76	1 147		-	SO-05
118.	722-037CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 20	m	6,0	23,76	143		-	SO-05
119.	722-038CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 25	m	65,0	29,50	1 917		-	SO-05
120.	722-039CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 40	m	12,0	40,15	482		-	SO-05
121.	722-040CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 50	m	83,0	49,16	4 080		-	SO-05
122.	722-041CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 63	m	49,0	52,44	2 569		-	SO-05
123.	722-042PC	MONTÁŽ POZINKOVANÝCH ŽLABŮ D 20 -63	m	215,0	32,77	7 046		-	SO-05
124.	998 72-2202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	6 189,19	6 189		-	SO-05

725A: K - Závěsný klozet

125.	725-001CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním	ks	19,0	1 302,73	24 752		-	SO-05
126.	725-002CV	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	19,0	32,77	623		-	SO-05
127.	725-003CV	sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby	ks	19,0	200,73	3 814		-	SO-05
128.	725-004CV	montážní prvek pro zadržení	ks	19,0	2 650,00	50 350		-	SO-05
129.	725-005CV	podpěry kombifix	ks	19,0	229,41	4 359		-	SO-05
130.	725-006CV	ovládací tlačítko pochromovaná matná	ks	19,0	532,56	10 119		-	SO-05
131.	725-007CV	souprava pro tlumení hluku	ks	19,0	40,97	778		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
132.	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	19,0	483,40	9 185		-	SO-05
133.	725 11-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ PRO ZAZDĚNÍ klozetů	ks	19,0	532,56	10 119		-	SO-05

725B: K1 - Závěsný klozet pro osoby TP

134.	725-008CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním	ks	2,0	2 867,64	5 735		-	SO-05
135.	725-009CV	instalační sada s chromovanými kryčkami	ks	2,0	32,77	66		-	SO-05
136.	725-010CV	sedátko, upevňovací šrouby nerez	ks	2,0	253,99	508		-	SO-05
137.	725-011CV	splachovací trubka 400 x 45 mm	ks	2,0	40,97	82		-	SO-05
138.	725-012CV	montážní prvek s nádržkou tl. 150 mm pro montáž do, stěny	ks	2,0	4 014,70	8 029		-	SO-05
139.	725-013CV	oddálené splachování pneumatické pod omítku na dvě vody	ks	2,0	811,13	1 622		-	SO-05
140.	725-014CV	krycí deska bílá	ks	2,0	811,13	1 622		-	SO-05
141.	725-015CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	2,0	2 171,21	4 342		-	SO-05
142.	725-016CV	souprava pro tlumení hluku	ks	2,0	40,97	82		-	SO-05
143.	725-017CV	SKLOPNĚ U-MADLO NEREZ BRUS l = 900 mm	ks	4,0	1 474,79	5 899		-	SO-05
144.	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	2,0	483,40	967		-	SO-05
145.	725 11-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ PRO ZAZDĚNÍ klozetů	ks	2,0	532,56	1 065		-	SO-05
146.	725-018PC	MONTÁŽ DOPLNĚKŮ model	ks	4,0	245,80	983		-	SO-05

725C: U1 - Umývadlo

147.	725-019CV	UMÝVADLO ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU VČ. UPEVNĚNÍ	ks	15,0	730,84	10 963		-	SO-05
148.	725-020CV	celková výpušť click/clack	ks	15,0	308,89	4 633		-	SO-05
149.	725-021CV	designový sifon pochromovaný	ks	15,0	264,64	3 970		-	SO-05
150.	725-022CV	STOLÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	15,0	614,49	9 217		-	SO-05
151.	725-023CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	30,0	196,64	5 899		-	SO-05
152.	725 21-9102	MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	15,0	426,05	6 391		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
153.	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	15,0	245,80	3 687		-	SO-05
154.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2'	ks	30,0	65,55	1 966		-	SO-05
725D: Ur - Umývatko rohové									
155.	725-024CV	UMÝVATKO ROHOVÉ ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU VČ. UPEVNĚNÍ	ks	1,0	819,33	819		-	SO-05
156.	725-025CV	celokovová výpusť click/click	ks	1,0	308,89	309		-	SO-05
157.	725-026CV	designový sifon pochromovaný	ks	1,0	264,64	265		-	SO-05
158.	725-027CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	1,0	614,49	614		-	SO-05
159.	725-028CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	196,64	393		-	SO-05
160.	725 21-9102	MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	1,0	426,05	426		-	SO-05
161.	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	1,0	245,80	246		-	SO-05
162.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725E: UI - Umývadlo pro osoby TP									
163.	725-029CV	UMÝVADLO ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU rozměr 600x545x195 mm s otvorem pro baterii	ks	2,0	1 432,18	2 864		-	SO-05
164.	725-030CV	podomítkový umývadlový sifon	ks	2,0	825,88	1 652		-	SO-05
165.	725-031CV	celokovová výpusť click/click	ks	2,0	308,89	618		-	SO-05
166.	725-032CV	přípojovací souprava pochromovaná	ks	2,0	245,80	492		-	SO-05
167.	725-033CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	2,0	876,68	1 753		-	SO-05
168.	725-034CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	4,0	196,64	787		-	SO-05
169.	725-035CV	PEVNÉ MADLO NEREZ BRUS l = 600 mm, vč. montážní sady	ks	2,0	1 111,01	2 222		-	SO-05
170.	725 21-9102	MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	2,0	426,05	852		-	SO-05
171.	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	10,0	245,80	2 458		-	SO-05

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
172.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2"	ks	4,0	65,55	262		-	SO-05
173.	725-036PC	MONTÁŽ DOPLŇKŮ model	ks	2,0	245,80	492		-	SO-05

725F: S - Sprchový kout

174.	725-037CV	SPRCHOVÁ VANIČKA AKRYLÁTOVÁ 120 x 90 cm	ks	8,0	4 654,59	37 237		-	SO-05
175.	725-038CV	nohy ke sprchové vaničce	ks	8,0	245,80	1 966		-	SO-05
176.	725-039CV	zápachová uzávěrka	ks	8,0	532,56	4 260		-	SO-05
177.	725-040CV	SKLADACÍ DVEŘE SAMOSTATNĚ 90 cm - instalace do níky	ks	8,0	4 500,00	36 000		-	SO-05
178.	725-041CV	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramikou kartuši, 150 mm	ks	8,0	1 195,40	9 563		-	SO-05
179.	725-042CV	sprchová růžice 3-funkční s hadicí, posuvný držák 600 mm	ks	8,0	1 056,93	8 455		-	SO-05
180.	725 24-9101	MONTÁŽ VANIČEK sprchových	ks	8,0	614,49	4 916		-	SO-05
181.	725 24-9103	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů	ks	8,0	1 228,99	9 832		-	SO-05
182.	725 84-9411	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH sprchových s nastavitelnou výškou	ks	8,0	368,70	2 950		-	SO-05

725G: Pl - PISOÁr

183.	725-043CV	PISOÁR KERAMICKÝ S VESTAVĚNÝM AUTOM. INTELIGENTNÍM SPLACHOVAČEM	ks	9,0	5 833,60	52 502		-	SO-05
184.	725-044CV	montážní příslušenství	ks	9,0	40,97	369		-	SO-05
185.	725-045CV	P1.E1 napájecí zdroj pro 3 splachovače	ks	2,0	575,17	1 150		-	SO-05
186.	725-046CV	P1.E2 napájecí zdroj až pro 8 splachovačů	ks	1,0	776,90	776		-	SO-05
187.	725 12-9102	MONTÁŽ PISOÁRŮ automatických	ks	9,0	737,39	6 637		-	SO-05

725H: VV - Výlevka keramická

188.	725-047CV	VYLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100	ks	4,0	1 966,38	7 866		-	SO-05
189.	725-048CV	instalační sada	kpl	4,0	16,39	66		-	SO-05
190.	725-049CV	mřížka chromovaná	kpl	4,0	163,87	655		-	SO-05
191.	725-050CV	splachovací nádržka vysokoopložená	ks	4,0	455,55	1 822		-	SO-05
192.	725-051CV	souprava splachovacího potrubí	ks	4,0	109,79	439		-	SO-05
193.	725-052CV	NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	4,0	1 066,12	4 260		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
194.	725-053CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ G 1/2 s přípojevací trubičkou	ks	4,0	106,51	426		-	SO-05
195.	725 33-9111	MONTÁŽ VÝLEVEK ostatních typů	ks	4,0	483,40	1 934		-	SO-05
196.	725 11-9101	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PLASTOVÝCH vysokopoložených	ks	4,0	245,80	983		-	SO-05
197.	725 82-9101	MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH OSTATNÍCH nástěnných pákových nebo klasických	ks	4,0	286,76	1 147		-	SO-05
198.	725 81-9401	MONTÁŽ VENTILŮ rohových s přípojevací trubičkou G 1/2'	ks	4,0	73,74	295		-	SO-05
725I: OR - Elektrický osoušeč									
199.	725-054CV	ELEKTRICKÝ OSOUEČ RUKOU HLINÍKOVÝ KRY P = 2600 W	ks	10,0	5 514,00	58 140		-	SO-05
200.	725-055PC	MONTÁŽ OSOUEČE RUKOU elektrického	ks	10,0	300,00	3 000		-	SO-05
725J: T1 - Výčepní stůl s dřezem na spullboy									
201.	725-056CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
202.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojevací trubičky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725K: T2 - Chladicí stůl									
203.	725-057CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
204.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojevací trubičky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725L: T3 - Stůl s postmixem + myčka									
205.	725-058CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ S VRTULKOU G 1/2'	ks	1,0	92,58	93		-	SO-05
206.	725-059CV	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ ZÁVITOVÝ S VRTULKOU G 3/4'	ks	1,0	142,56	143		-	SO-05
207.	722 23-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	1,0	32,77	33		-	SO-05
208.	722 23-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	1,0	36,87	37		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
725M: T4 - Stůl číšnícký s umývadlem									
209.	725-060CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
210.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubčky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725N: T5 - Dřez vevářený do nerez pracovní desky									
211.	725-061CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
212.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubčky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725O: T6 - Stůl číšnícký s umývadlem									
213.	725-062CV	PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2 x 3/4'	ks	1,0	122,90	123		-	SO-05
214.	725 81-9202	MONTÁŽ VENTILŮ nástěnných G 3/4'	ks	1,0	57,35	57		-	SO-05
725P: T7 - Stůl mycí s dřezem									
215.	725-063CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
216.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubčky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725R: T8 - Myčka nádobí podstolová									
217.	725-064CV	PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2 x 3/4'	ks	1,0	122,90	123		-	SO-05
218.	725 81-9202	MONTÁŽ VENTILŮ nástěnných G 3/4'	ks	1,0	57,35	57		-	SO-05
725S: T9 - Konvektor									
219.	725-065CV	PRAČKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2 x 3/4'	ks	1,0	122,90	123		-	SO-05
220.	725 81-9202	MONTÁŽ VENTILŮ nástěnných G 3/4'	ks	1,0	57,35	57		-	SO-05

725T: T10 - Dřez mycí na provozní nádobí

426

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
221.	725-066CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
222.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
725U: T11 - Stůl pracovní s dřezem									
223.	725-067CV	KULOVÝ KOHOUT UZÁVÍRACÍ ZÁVITOVÝ S VRTULKOU G 3/4'	ks	2,0	142,56	285		-	SO-05
224.	722 23-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	2,0	36,87	74		-	SO-05
725V: T12 - Stůl s policí a dřezem									
225.	725-068CV	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	147,48	295		-	SO-05
226.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2'	ks	2,0	65,55	131		-	SO-05
227.	998 72-5202	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	8 847,08	8 847		-	SO-05
767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)									
236.	767-001CV	OBJÍMKA D 20	ks	26,0	9,83	256		-	SO-05
237.	767-002CV	OBJÍMKA D 25	ks	165,0	10,65	1 757		-	SO-05
238.	767-003CV	OBJÍMKA D 32	ks	38,0	10,65	405		-	SO-05
239.	767-004CV	OBJÍMKA D 40	ks	35,0	13,11	459		-	SO-05
240.	767-005CV	OBJÍMKA D 50	ks	126,0	18,03	2 271		-	SO-05
241.	767-006CV	OBJÍMKA D 63	ks	139,0	20,48	2 847		-	SO-05
242.	767-007CV	PEVNÝ BOD PRO POTRUBÍ D 25	ks	3,0	491,60	1 475		-	SO-05
243.	767-008CV	PEVNÝ BOD PRO POTRUBÍ D 50	ks	3,0	491,60	1 475		-	SO-05
244.	767-009CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	500,0	26,22	13 109		-	SO-05
245.	767-010PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	536,0	32,77	17 566		-	SO-05
246.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	415,40	415		-	SO-05

94: Lešení a stavební výtahy

13 263

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
281.	994 19-5001	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOČNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY do 1,2 m	m2	93,0	122,90	11 430		-	SO-05
282.	994 19-5002	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOČNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY přes 1,2 do 1,90 m	m2	17,0	106,51	1 811		-	SO-05
283.	998 94-9101	PŘESUN HMOT SAMOSTATNĚ BUDOVANÉHO LEŠENÍ bez ohledu na výšku	t	0,17	131,91	22		-	SO-05

M99: Ostatní práce "M"

284.	X*	Neobsazeno		-	-	-		-	SO-05
285.	1x*	Neobsazeno		-	-	-		-	SO-05

05.4f: Vnitřní plynovod

723: Vnitřní plynovod

1.	723 11-1202	POTRUBÍ Z OCELI, TRUBEK ZÁVIT., ČERNÝCH SPOJOV, SVAŘOVÁNÍM DN 15	m	6,0	194,13	1 165		-	SO-05
2.	723 11-1203	POTRUBÍ Z OCELI, TRUBEK ZÁVIT., ČERNÝCH SPOJOV, SVAŘOVÁNÍM DN 20	m	3,0	168,49	505		-	SO-05
3.	723 11-1204	POTRUBÍ Z OCELI, TRUBEK ZÁVIT., ČERNÝCH SPOJOV, SVAŘOVÁNÍM DN 25	m	3,0	205,12	615		-	SO-05
4.	723 11-1205	POTRUBÍ Z OCELI, TRUBEK ZÁVIT., ČERNÝCH SPOJOV, SVAŘOVÁNÍM DN 32	m	1,0	328,19	328		-	SO-05
5.	723 15-0312	POTRUBÍ Z OCELI, TRUBEK HLADKÝCH ČERNÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM d 57/2,9	m	19,0	215,37	4 092		-	SO-05
6.	723 15-0314	POTRUBÍ Z OCELI, TRUBEK HLADKÝCH ČERNÝCH SPOJOVANÝCH SVAŘOVÁNÍM d 89/3,6	m	39,0	440,00	17 160		-	SO-05
7.	723 11-0367	CHŘÁNÍČKY DN 50 (přes obvodovou stěnu 1x 0,4 m)	m	0,4	238,08	95		-	SO-05
8.	723 15-0369	CHŘÁNÍČKY DN 80 (přes obvodovou stěnu 1x 0,4 m)	m	0,4	260,06	104		-	SO-05
9.	723 15-0371	CHŘÁNÍČKY DN 100 (přes přičku 1x 0,15)	m	0,3	328,19	98		-	SO-05
10.	723 15-0371	CHŘÁNÍČKY DN 100 (přes přičku 1x 0,15)	m	0,15	328,19	49		-	SO-05
11.	723-001CV	REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100 kPa/2 kPa, 40 m3/h	ks	1,0	327,45	327		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
12.	723-002PC	MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU JEDNODUCHÝCH závitových	kpl	1,0	732,56	733		-	SO-05
13.	723-003CV	PRACHOVÝ FILTR NA PLYN DN 25	ks	1,0	952,33	952		-	SO-05
14.	723-004CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 1/2'	ks	3,0	144,31	433		-	SO-05
15.	723-005CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 1'	ks	2,0	246,87	494		-	SO-05
16.	723-006CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 2'	ks	2,0	806,55	1 613		-	SO-05
17.	723-007CV	DÁLKOVÝ MAGNETICKÝ UZÁVĚR PLYNU DN 50	ks	1,0	10 475,62	10 476		-	SO-05
18.	723 23-9101	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY do G 1/2	ks	3,0	29,30	88		-	SO-05
19.	723 23-9103	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	3,0	32,97	99		-	SO-05
20.	723 23-9106	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY G 2	ks	3,0	73,26	220		-	SO-05
21.	723 22-1302	VENTIL VZORKOVACÍ G 1/2'	ks	1,0	161,16	161		-	SO-05
22.	723 16-0207	PŘÍPOJKY K PLYNOMĚŘŮM, ZÁVIT BEZ OCHOZU DN 50	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-05
23.	723 16-0337	ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚŘŮM DN 50	soub	1,0	219,77	220		-	SO-05
24.	723-009pc	MONTÁŽ PLYNOMĚŘŮ S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOUŠENÍM DN 50	ks	1,0	2 197,68	2 198		-	SO-05
25.	723-010PC	TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ D 160 měřící rozsah 0 - 6 kPa , M 20 x 1,5	ks	4,0	732,56	2 930		-	SO-05
26.	723 22-0252	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYNOVODNÍCH VÝPUSTKŮ DN 20	ks	6,0	102,56	615		-	SO-05
27.	723 19-0907	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ potrubí	m	71,0	10,99	780		-	SO-05
28.	723-011PC	HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM do DN 50	m	71,0	10,99	780		-	SO-05
29.	723-012PC	REVIZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ	kpl	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-05
30.	998 72-3202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	912,77	913		-	SO-05

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

6 277

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
31.	767-001CVC	OCELOVÁ DVÍŘKANA NIKU PRO HUP A REDUKCI PLYNŮ 1000 x 1200 mm	ks	1,0	1 318,61	1 319		-	SO-05
32.	767-002CVA	OCELOVÁ SKŘÍŇKA NA HUP KOTELNY	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-05
33.	767-003PC	MONTÁŽ DVÍŘEK ocelových - HUP	ks	1,0	73,26	73		-	SO-05
34.	767-004PC	MONTÁŽ SKŘÍŇKY ocelové	ks	1,0	109,88	110		-	SO-05
35.	767-005CVA	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE pro uložení potrubí	kg	50,0	40,29	2 015		-	SO-05
36.	767-006PC	MONTÁŽ KONSTRUKCI pro uložení potrubí	kg	50,0	30,77	1 538		-	SO-05
37.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123		-	SO-05

783: Nátěry

38.	783 42-4740	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	32,0	10,99	352		-	SO-05
39.	783-001PC	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	32,0	29,30	938		-	SO-05
40.	783 42-5750	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ přes DN 50 do DN 100 mm základní	m	39,0	21,98	857		-	SO-05
41.	783-002PC	NÁTĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ přes DN 50 do DN 100 mm 2x email	m	39,0	58,60	2 286		-	SO-05

05.4g: Silnoproudá elektrotechnika

#1: Rozvaděč RH05

1.	ee-001	Rozvaděč skříňový	ks	1,0	108 180,93	108 181		-	SO-05
----	--------	-------------------	----	-----	------------	---------	--	---	-------

1 678 879

#2: ROZVADĚČ RMS05.1

41.	ee-041	Rozvodnice zapuštěná oceloplechová, 4řadá,bílá s ocelovými dveřmi	ks	1,0	17 462,79	17 463		-	SO-05
-----	--------	---	----	-----	-----------	--------	--	---	-------

17 463

#3: ROZVADĚČ RMS05.2

59.	ee-059	Rozvaděč nástěnný rozměry:1000x600x260,s MD,IP66	ks	1,0	30 566,10	30 566		-	SO-05
-----	--------	--	----	-----	-----------	--------	--	---	-------

30 566

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
#4: ROZVADĚČ RM05.3									
86.	ee-086	Rozvaděč nástěnný rozměry:1000x600x260,s MD,IP66	ks	1,0	25 712,89	25 713		-	SO-05
#5: ROZVADĚČ RM05.4									
108.	ee-108	Rozvaděč nástěnný rozměry:1000x600x260,s MD,IP66	ks	1,0	22 489,62	22 490		-	SO-05
#6: ROZVADĚČ UPS									
122.	ee-122	OFF-line zdroj pro požární ventilátory a další zařízení funkční při požáru	ks	1,0	138 930,17	138 930		-	SO-05
#7: Elektromontáže									
123.	ee-123	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH Do 400 kg	ks	2,0	329,65	659		-	SO-05
124.	ee-124	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 150 kg	ks	3,0	146,51	440		-	SO-05
125.	ee-125	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ UPS Do 700 kg	ks	1,0	732,56	733		-	SO-05
126.	ee-126	MONTÁŽ ROZVODNIC Do 100 kg	ks	1,0	109,88	110		-	SO-05
127.	ee-127	Skříň 800x2000x400 mm (1.pole)	ks	2,0	6 390,52	12 781		-	SO-05
128.	ee-128	Nástěnná rozvodnice 600x1000x260 mm	ks	1,0	7 665,26	7 665		-	SO-05
129.	ee-129	Vestavěná rozvodnice 359x714x91	ks	1,0	864,18	864		-	SO-05
130.	ee-130	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ A ODBOČNÁ POD OMÍTKU 73x30	ks	450,0	2,77	1 244		-	SO-05
131.	ee-131	Svorkovnice do přístrojové krabice	ks	280,0	3,11	872		-	SO-05
132.	ee-132	Krabice odbočná plastová, 5-ti pólová svork. IP 54 , 7 otv.	ks	55,0	64,48	3 547		-	SO-05
133.	ee-133	Krabice odbočná se zachovááním funkčnosti, 1, 5-10mm2, Cu, 5.pól. svorkovnice, IP65, materiál pl	ks	5,0	611,68	3 058		-	SO-05
134.	ee-134	TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST d 25mm, pevně	m	190,0	3,30	626		-	SO-05
135.	ee-135	TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU d 25mm	m	15,0	3,30	49		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
136.	ee-136	TRUBKA OHEBNÁ DO BETONU d 32mm	m	10,0	5,02	50		-	SO-05
137.	ee-137	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 25 25 mm ² , ZŽ, pevně	m	195,0	41,15	8 025		-	SO-05
138.	ee-138	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 35 35 mm ² , ZŽ, pevně	m	30,0	56,43	1 693		-	SO-05
139.	ee-139	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU O 2x1,5, pevně	m	180,0	15,28	2 751		-	SO-05
140.	ee-140	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 3x1,5, pevně	m	1 540,0	20,66	31 814		-	SO-05
141.	ee-141	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 4x2,5, pevně	m	95,0	45,65	4 337		-	SO-05
142.	ee-142	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 5x1,5, pevně	m	95,0	29,99	2 849		-	SO-05
143.	ee-143	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 5x4, pevně	m	20,0	57,07	1 141		-	SO-05
144.	ee-144	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU O 2x1,5, pevně	m	275,0	15,28	4 203		-	SO-05
145.	ee-145	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU O 3x1,5, pevně	m	107,0	20,66	2 210		-	SO-05
146.	ee-146	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU O 4x1,5, pevně	m	185,0	33,95	6 282		-	SO-05
147.	ee-147	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 3x1,5, pevně	m	2 760,0	20,66	57 017		-	SO-05
148.	ee-148	KABEL SE SNIŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 3x2,5, pevně	m	2 155,0	25,00	53 872		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
149.	ee-149	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 4x1.5 , pevně		m	55,0	33,95	1 867		-	SO-05
150.	ee-150	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 5x1.5 , pevně		m	430,0	29,99	12 895		-	SO-05
151.	ee-151	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 5x2.5 , pevně		m	200,0	39,15	7 829		-	SO-05
152.	ee-152	KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU J 5x4 , pevně		m	21,0	57,07	1 198		-	SO-05
153.	ee-153	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně		m	45,0	5,27	237		-	SO-05
154.	ee-154	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 , pevně		m	20,0	6,79	136		-	SO-05
155.	ee-155	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5 , pevně		m	20,0	9,68	194		-	SO-05
156.	ee-156	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně		m	170,0	6,79	1 155		-	SO-05
157.	ee-157	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně		m	110,0	11,44	1 258		-	SO-05
158.	ee-158	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x 4 , pevně		m	30,0	20,15	604		-	SO-05
159.	ee-159	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 , pevně		m	30,0	19,52	586		-	SO-05
160.	ee-160	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 , pevně		m	20,0	30,76	615		-	SO-05
161.	ee-161	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-J 14x1 mm , pevně		m	15,0	23,13	347		-	SO-05
162.	ee-162	KABEL SDĚLOVACÍ,STÁČ.PÁRY, IZOLACE PVC SYKY 5x2x0, 5		m	15,0	5,47	82		-	SO-05
163.	ee-163	UKONČENÍ KABELÚ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 4x10 mm2		ks	112,0	19,63	2 199		-	SO-05
164.	ee-164	UKONČENÍ KABELÚ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU 5x4 mm2		ks	9,0	19,63	177		-	SO-05
165.	ee-165	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 35 mm2		ks	21,0	18,31	385		-	SO-05
166.	ee-166	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH Do 95 mm2		ks	3,0	36,63	110		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
167.	ee-167	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ Pláště kabelu	ks	1,0	14,65	15		-	SO-05
168.	ee-168	UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ 1 žily kabelu	ks	14,0	7,33	103		-	SO-05
169.	ee-169	Kabelový žlab plechový rozměr: 125x50 s víkem, včetně spojek a spojovacího materiálu	m	35,0	90,89	3 181		-	SO-05
170.	ee-170	Kabelový žlab plechový rozměr 60x50x1,00, s integrovanou spojkou	m	10,0	40,39	404		-	SO-05
171.	ee-171	Kabelový žlab plechový, rozměr 60x100x0,75, s integrovanou spojkou	m	15,0	57,19	858		-	SO-05
172.	ee-172	Kabelový žlab plechový, rozměr 60x150x1,00, s integrovanou spojkou	m	50,0	67,11	3 356		-	SO-05
173.	ee-173	Kabelový žlab plechový, rozměr: 250x50 včetně spojek a spojovacího materiálu	m	50,0	102,07	5 104		-	SO-05
174.	ee-174	Víko pro žlab 50	m	10,0	26,54	265		-	SO-05
175.	ee-175	Víko pro žlab 100	m	15,0	32,88	493		-	SO-05
176.	ee-176	Víko pro žlab 150	m	50,0	45,00	2 250		-	SO-05
177.	ee-177	Víko pro žlab 250	m	50,0	65,19	3 259		-	SO-05
178.	ee-178	Držáky (typové L), nosníky, šrouby, a pod	sada	1,0	3 386,26	3 386		-	SO-05
179.	ee-179	Žlab pro uchycení svítidel 50x50	m	140,0	65,21	9 129		-	SO-05
180.	ee-180	závěs žlabu včetně příslušenství	ks	95,0	20,61	1 958		-	SO-05
181.	ee-181	Kabelový žlab 60x150x1,50	m	30,0	105,10	3 153		-	SO-05
182.	ee-182	Kabelová lávka 60X200	m	20,0	218,70	4 374		-	SO-05
183.	ee-183	Držáky, montážní profily, stropní profily, ocelové kotvy šrouby, podložky (vějířové) a pod.	sada	1,0	1 463,29	1 463		-	SO-05
184.	ee-184	Závrtová tyč M10 včetně nosného dílu	m	65,0	14,69	955		-	SO-05
185.	B	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, KZ 2x28W/EP	ks	63,0	846,86	53 352		-	SO-05
186.	C	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ, LZ 2x50W/EP	ks	5,0	1 010,77	5 054		-	SO-05
187.	D	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LZ 2x50W/EP	ks	8,0	829,46	6 636		-	SO-05
188.	E	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LZ 2x54W/EP , PRŮMYSLOVÉ, TĚLESO POZINK PLECH, OPTIKA LEŠTĚNÝ AL	ks	4,0	1 888,93	7 556		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
189.	F	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LZ 2x49W/EP	ks	8,0	942,09	7 537		-	SO-05
190.	Fn	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, LZ 2x49W/EP	ks	4,0	1 812,01	7 248		-	SO-05
191.	G	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘÍSAZENÉ, KZ 2x22W/EP	ks	31,0	793,75	24 606		-	SO-05
192.	H	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 1x50/EP	ks	116,0	1 205,62	139 852		-	SO-05
193.	Hn	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 1x50/EP	ks	23,0	2 075,54	47 737		-	SO-05
194.	I	SVÍTIDLO PŘÍSAZENÉ, VENKOVNÍ, KZ1x20W/EP	ks	3,0	291,75	875		-	SO-05
195.	I1	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ S ČERNÝM TEXTILNÍM KABELEM, 1x11W	ks	14,0	1 289,87	18 058		-	SO-05
196.	I2	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ S KABELEM I=180cm, E27/42W	ks	24,0	1 253,24	30 078		-	SO-05
197.	I3	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ, 230V/12V G53 2x35	ks	4,0	2 977,70	11 911		-	SO-05
198.	I4	SVÍTIDLO STROPNÍ INTERIÉROVÉ, LED 16W/1960lm	ks	3,0	1 491,13	4 473		-	SO-05
199.	I5	SVÍTIDLO STROPNÍ INTERIÉROVÉ, LED 18W/2240lm	ks	11,0	1 664,20	18 306		-	SO-05
200.	I6	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ, 230V/12V G53 50W	ks	9,0	1 870,42	16 834		-	SO-05
201.	I7	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ, 230V/12V G53 50W	ks	9,0	1 870,42	16 834		-	SO-05
202.	K	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 250W/E40-VČETNĚ ZDROJE HQI-T	ks	9,0	2 147,88	19 331		-	SO-05
203.	L	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ PŘÍSAZENÉ, 400W/E40-VČETNĚ ZDROJE HQI-T	ks	18,0	2 206,48	39 717		-	SO-05
204.	N	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 8W, NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ	ks	42,0	400,53	16 822		-	SO-05
205.	N1	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x LED 2,6W, NÁSTĚNNÉ ÚNIKOVÉ, 220-240V/2,6W	ks	37,0	563,52	20 850		-	SO-05
206.	N2	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x LED 3,5W, NÁSTĚNNÉ ÚNIKOVÉ, 220-240V/3,5W	ks	13,0	1 610,17	20 932		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
207.	N4	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x LED 2,1W, PŘISAZENÉ, ÚNIKOVÉ, 220-240V/24W/180lm	ks	7,0	2 770,00	19 390		-	SO-05
208.	N5	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, NOUZOVÉ/PROTIPANICKÉ, LED/5W-AUTOTEST	ks	12,0	2 525,87	30 310		-	SO-05
209.	ee-185	AUTOMAT. SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU PŘÍTOMNOSTI OSOB, 230V/16A, IP40	ks	2,0	157,18	314		-	SO-05
210.	ee-186	MULTIFUNKČNÍ ČASOVÉ RELÉ POD OVLADAČ (DO INSTALAČNÍ KRABICE)	ks	3,0	207,68	623		-	SO-05
211.	ee-187	VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 1-PÓLOVÝ, 230V/10A, ŘAZENÍ 1, BILÝ	ks	40,0	79,54	3 182		-	SO-05
212.	ee-188	PŘEPÍNAČ KŘÍŽOVÝ POD OMÍTKU, 230V/10A, ŘAZENÍ 7, BILÝ	ks	1,0	106,65	107		-	SO-05
213.	ee-189	PŘEPÍNAČ SERIOVÝ POD OMÍTKU, 230V/10A, ŘAZENÍ 5, BILÝ	ks	10,0	102,31	1 023		-	SO-05
214.	ee-190	PŘEPÍNAČ STŘÍDAVÝ POD OMÍTKU, 230V/10A, ŘAZENÍ 6, BILÝ	ks	6,0	82,87	497		-	SO-05
215.	ee-191	VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 3-PÓLOVÝ, 400V/16A, ŘAZENÍ 3/0, BILÝ, SE SIGNÁLKOU	ks	1,0	423,53	424		-	SO-05
216.	ee-192	ZAPÍNAČI TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, ŘAZENÍ 1/0, BILÝ	ks	6,0	84,14	505		-	SO-05
217.	ee-193	ZAPÍNAČI TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, ŘAZENÍ 1/0, BILÝ	ks	37,0	84,14	3 113		-	SO-05
218.	ee-194	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky	ks	104,0	73,15	7 607		-	SO-05
219.	ee-195	Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 230V, 16A	ks	45,0	73,15	3 292		-	SO-05
220.	ee-196	Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí	ks	4,0	229,30	917		-	SO-05
221.	ee-197	Zásuvka průmyslová, zapuštěná, s víčkem a instalační krabicí	ks	1,0	229,30	229		-	SO-05
222.	ee-198	TLAČÍTKO, 230V/10A, PŘEPÍNAČI KONTAKT 1/1	ks	1,0	84,14	84		-	SO-05
223.	ee-199	TLAČÍTKO, 230V/2A, PŘEPÍNAČI KONTAKT 1/1	ks	2,0	84,14	168		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
224.	ee-200	KOMPLETNÍ PODLAHOVÁ KRABICE DO BETONOVÝCH PODLAH	ks	2,0	943,22	1 886		-	SO-05
225.	ee-201	KRABICE PŘÍSTR. DO PODLAHOVÉ KRABICE VČETNĚ ŠROUBŮ PRO UPEVNĚNÍ PŘÍSTROJŮ	ks	4,0	335,06	1 340		-	SO-05
226.	ee-202	PODLOŽKA PŘÍSTROJOVÁ	ks	4,0	232,86	931		-	SO-05
227.	ee-203	Zásuvka 45x45, s ochranným kolíkem, d. Profil 45, b. bílá (RAL 9010)	ks	16,0	38,37	614		-	SO-05
228.	ee-204	Dvoukomorový podlahový kanál s integrovanými spojkami, rozměr 28x170mm	m	6,0	233,06	1 398		-	SO-05

#8: HROMOSVOD

229.	ee-205	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0, 135kg/m) měkký	m	465,0	10,41	4 841		-	SO-05
230.	ee-206	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 10 drát o 10mm(0.62kg/m), pevně	m	50,0	11,89	595		-	SO-05
231.	ee-207	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 30x4 páska 30x4 (0.95 kg/m), pevně	m	370,0	19,18	7 098		-	SO-05
232.	ee-208	PODPĚRA VEDENÍ do zdiva, L 250mm	ks	55,0	10,56	581		-	SO-05
233.	ee-209	PODPĚRA VEDENÍ na ploché střechy, plast	ks	198,0	13,27	2 627		-	SO-05
234.	ee-210	PODPĚRA VEDENÍ na okapové svody	ks	18,0	7,38	133		-	SO-05
235.	ee-211	PODPĚRA VEDENÍ na hřeben foliované střechy, plast (lepící vrstva)	ks	85,0	25,38	2 158		-	SO-05
236.	ee-212	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA s rovným koncem, L 2000mm	ks	3,0	132,69	398		-	SO-05
237.	ee-213	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ univerzální	ks	40,0	5,42	217		-	SO-05
238.	ee-214	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ zkušební	ks	16,0	21,17	339		-	SO-05
239.	ee-215	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ křížová	ks	6,0	11,48	69		-	SO-05
240.	ee-216	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ připojovací	ks	10,0	6,64	66		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
241.	ee-217	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ k jímací tyči trubkové	ks	3,0	12,46	37		-	SO-05
242.	ee-218	SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ na okapové žlaby	ks	28,0	7,38	207		-	SO-05
243.	ee-219	svorka páska-páska+mezideska M6	ks	6,0	7,27	44		-	SO-05
244.	ee-220	svorka páska-drát+mezideska	ks	20,0	5,42	108		-	SO-05
245.	ee-221	podložka gumová	ks	3,0	209,41	628		-	SO-05
246.	ee-222	stojan pro jímací tyč	ks	3,0	204,84	615		-	SO-05
247.	ee-223	objímka jímací tyče	ks	3,0	12,46	37		-	SO-05
248.	ee-224	„L„ držák oddáleného hromosvodu s kloubem	ks	4,0	282,77	1 131		-	SO-05
249.	ee-225	„T„ držák oddáleného hromosvodu	ks	1,0	175,63	176		-	SO-05
250.	ee-226	izolační tyč pro jímací tyč 430mm	ks	1,0	153,56	154		-	SO-05
251.	ee-227	izolační tyč pro jímací tyč 680mm	ks	4,0	153,56	614		-	SO-05
252.	ee-228	šlítek pro označení svodu	ks	16,0	3,34	53		-	SO-05
253.	ee-229	Tvarování mont.dílu	ks	65,0	18,31	1 190		-	SO-05
254.	ee-230	Drobné instalační materiály a práce	kpl	1,0	976,54	977		-	SO-05
255.	ee-231	Ukládání zemního vedení do výkopů a rýh, koordinace se stavebními pracemi	kpl	1,0	2 354,45	2 354		-	SO-05
256.	ee-232	PŘÍPOJNICE POTENCIÁLOVÉHO VYROVNÁNÍ	ks	2,0	136,30	273		-	SO-05
257.	ee-233	POŽÁRNÍ UCPÁVKY Do 1m2, EI30min	ks	5,0	588,25	2 941		-	SO-05
258.	ee-234	DROBNÝ SPOTŘEBNÍ MATERIÁL A POMOCNÉ PRÁCE	kpl	1,0	920,32	920		-	SO-05
259.	ee-235	Demontaz stavejícího zařízení a původní elektroinstalace	hod	120,0	219,77	26 372		-	SO-05
260.	ee-236	Uprava stavejícího zařízení, nátery nosných konstrukcí a pod.	hod	36,0	219,77	7 912		-	SO-05
261.	ee-237	Vyhledani pripojovaciho mista	hod	3,0	219,77	659		-	SO-05
262.	ee-238	Napojeni na stavejici zarizeni	hod	5,0	219,77	1 099		-	SO-05
263.	ee-239	Připrava ke komplexní zkoušce	hod	22,0	219,77	4 835		-	SO-05
264.	ee-240	Zkušební provoz	hod	45,0	219,77	9 890		-	SO-05
265.	ee-241	Zaucteni obsluhy	hod	16,0	219,77	3 516		-	SO-05
266.	ee-242	Zabezpečení pracovište	hod	30,0	219,77	6 593		-	SO-05
267.	ee-243	KOORDINACE POSTUPU PRÁCI S ostatními profesemi	hod	26,0	219,77	5 714		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
268.	ee-244	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSK DLE ČSN 331500	hod	40,0	329,65	13 186		–	SO-05
269.	ee-245	Spolupráce s reviz. technikem	hod	16,0	73,26	1 172		–	SO-05
270.	ee-246	Podružný materiál	soub	1,0	47 862,37	47 862		–	SO-05
#9: Ostatní									
271.	ee-247	Doprava, Přesun	soub	1,0	6 153,51	6 154		–	SO-05
272.	ee-248	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,0	271 964,70	271 965		–	SO-05
						278 118			
05.4h: Slaboproudá elektrotechnika									
.1: Telefon									
1.	sl-001	Kabelová skříň pod omítkou pro umístění telefonních zářezových svorkovnic	ks	2,0	1 293,75	2 588		–	SO-05
2.	sl-002	Nosník zářezových svorkovnic 6 pozicový	ks	1,0	55,68	56		–	SO-05
3.	sl-003	Zářezová svorkovnice pro 10 párů, rozpojovací	ks	5,0	120,48	602		–	SO-05
4.	sl-004	Zemnicí svorkovnice do telefonního rozvaděče	ks	2,0	196,81	394		–	SO-05
5.	sl-005	Bleskojistka 8x6 230V/10A/10kA	ks	30,0	9,24	277		–	SO-05
6.	sl-006	Analogový stolní telefonní přístroj s displejem a s funkcí identifikace volajícího, 10 pamětí	ks	10,0	523,12	5 231		–	SO-05
						9 148			
						2 671 984			
.10: Telefonní ústředna									
127.	sl-127	Programování a nastavení provozních parametrů	ks	1,0	5 284,57	5 285		–	SO-05
128.	sl-128	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,0	800,69	801		–	SO-05
						6 085			
.11: Strukturovaná kabeláž									
129.	sl-129	Uvedení počítačové sítě v SO 05 do provozu, nastavení všech provozních parametrů	ks	1,0	14 679,36	14 679		–	SO-05
130.	sl-130	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH (bez dodávky, jen montáž)	m	7 800,0	3,94	30 702		–	SO-05
131.	sl-131	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 mm2, zelená/žlutá, zatažení	m	20,0	12,64	253		–	SO-05
						57 327			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
132.	sl-132	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	ztl	2,0	13,24	26		-	SO-05
133.	sl-133	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	127,0	27,40	3 480		-	SO-05
134.	sl-134	Měření na datovém kabelu	ks	127,0	32,03	4 068		-	SO-05
135.	sl-135	Certifikace rozvodu (zásuvka 2x RJ45)	ks	56,0	48,04	2 690		-	SO-05
136.	sl-136	Certifikace rozvodu (zásuvka 1x RJ45)	ks	15,0	24,02	360		-	SO-05
137.	sl-137	Drobný, bliže nespecifikovaný materiál	ks	1,0	1 067,59	1 068		-	SO-05

.12: Elektrická zabezpečovací signalizace

138.	sl-138	Uvedení systému v objektu do provozu, programování	ks	1,0	6 725,82	6 726		-	SO-05
139.	sl-139	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez dodávky	m	300,0	3,94	1 181		-	SO-05
140.	sl-140	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, zelená/žlutá	m	10,0	12,64	126		-	SO-05
141.	sl-141	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	6,0	27,40	164		-	SO-05
142.	sl-142	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	ztl	2,0	13,24	26		-	SO-05
143.	sl-143	Drobný materiál	ks	1,0	160,14	160		-	SO-05

.13: Tisňová signalizace z WC

144.	sl-144	Uvedení systému tisňové signalizace do provozu	ks	2,0	1 281,11	2 562		-	SO-05
145.	sl-145	J-Y(st)Y 1x2x0,8 kabel - zatažen	m	26,0	6,07	158		-	SO-05
146.	sl-146	J-Y(st)Y 4x2x0,8 kabel - zatažen	m	165,0	10,72	1 768		-	SO-05
147.	sl-147	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	6,0	27,40	164		-	SO-05
148.	sl-148	Drobný materiál	ks	1,0	96,08	96		-	SO-05

.14: Elektrická požární signalizace

149.	sl-149	Uvedení systému v objektu do provozu, programování	ks	1,0	37 260,00	37 260		-	SO-05
150.	sl-150	Kabel s funkční schopností B2cas1d0, 1x2x0,8, zatažen	m	1 860,0	13,07	24 303		-	SO-05
151.	sl-151	Kabel s funkční schopností B2cas1d0, 2x1,5, zatažen	m	520,0	15,65	8 137		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
152.	sl-152	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC ČY 6 mm2, zelená/žlutá	m	10,0	12,64	126		-	SO-05
153.	sl-153	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	20,0	27,40	548		-	SO-05
154.	sl-154	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	zil	2,0	13,24	26		-	SO-05
155.	sl-155	Měření kontinuity a izolačního stavu smyčky	ks	20,0	48,04	961		-	SO-05
156.	sl-156	Uvedení požárního hlásiče do trvalého provozu	ks	108,0	40,03	4 324		-	SO-05
157.	sl-157	Přezkoušení ovládání ze systému EPS	ks	35,0	240,21	8 407		-	SO-05
158.	sl-158	Přezkoušení funkce vložky (čidla) aut.hl.	ks	95,0	17,86	1 697		-	SO-05
159.	sl-159	Drobný, bliže nespecifikovaný materiál	ks	1,0	1 345,16	1 345		-	SO-05

.15: Místní ozvučení

160.	sl-160	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849	ks	1,0	12 010,39	12 010		-	SO-05
161.	sl-161	Povinná náležitost dle ČSN EN 60849	ks	1,0	3 458,99	3 459		-	SO-05
162.	sl-162	Uvedení systému do provozu, programování systému	ks	1,0	50 715,00	50 715		-	SO-05
163.	sl-163	Sdělovací kabel bez funkční schopnosti 4x2x0,8, zatažen	m	95,0	19,20	1 824		-	SO-05
164.	sl-164	Kabel s funkční schopností B2cas1d0, 4x2x0,8, zatažen	m	36,0	26,14	941		-	SO-05
165.	sl-165	Kabel s funkční schopností B2cas1d0, 2x1,5, zatažen	m	620,0	15,65	9 701		-	SO-05
166.	sl-166	Kabel s funkční schopností B2cas1d0, 2x2,5, zatažen	m	340,0	17,87	6 074		-	SO-05
167.	sl-167	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC ČY 6 mm2, zelená/žlutá	m	10,0	12,64	126		-	SO-05
168.	sl-168	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	10,0	27,40	274		-	SO-05
169.	sl-169	UKONČENÍ NÁVĚŠTNÍCH KABELŮ SMRŠŤOVACÍ ZÁKLOPKOU do 5 x 1 nebo 1,5	ks	5,0	17,46	87		-	SO-05
170.	sl-170	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	zil	2,0	13,24	26		-	SO-05
171.	sl-171	Drobný, bliže nespecifikovaný materiál	ks	1,0	1 067,59	1 068		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
.16: Vstupní a pokladní systém									
172.	sl-172	Uvedení systému do provozu	ks	1,0	129 375,00	129 375	-	-	SO-05
173.	sl-173	Kabel slaboproudý datový 8x0,22+2x0,5, pro připojení čtecí hlavy	m	155,0	11,46	1 777	-	-	SO-05
174.	sl-174	Kabel slaboproudý datový 4x0,22+2x0,75	m	80,0	10,23	819	-	-	SO-05
175.	sl-175	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 2x4 mm ² , zatážení	m	80,0	13,86	1 109	-	-	SO-05
176.	sl-176	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYK 6 mm ² , zelená/žlutá	m	30,0	12,64	379	-	-	SO-05
177.	sl-177	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	10,0	27,40	274	-	-	SO-05
178.	sl-178	UKONČENÍ NÁVĚŠTINICH KABELŮ SMRSTOVACÍ ZAKLOPKOU do 5 x 1 nebo 1,5	ks	5,0	17,46	87	-	-	SO-05
179.	sl-179	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm ²	ztl	2,0	13,24	26	-	-	SO-05
180.	sl-180	Drobný, bliže nespecifikovaný materiál	ks	1,0	6 405,54	6 406	-	-	SO-05

.17: Úložné konstrukce									
181.	sl-181	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	90,0	14,73	1 326	-	-	SO-05
182.	sl-182	KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ	ks	20,0	24,09	482	-	-	SO-05
183.	sl-183	KO 100 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,0	40,81	408	-	-	SO-05
184.	sl-184	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	20,0	46,25	925	-	-	SO-05
185.	sl-185	1416 TRUBKA OHEBNÁ, pod omítkou	m	100,0	17,95	1 795	-	-	SO-05
186.	sl-186	1423 TRUBKA OHEBNÁ, pod omítkou	m	150,0	19,46	2 919	-	-	SO-05
187.	sl-187	1429 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	50,0	21,35	1 067	-	-	SO-05
188.	sl-188	1220HFPP SUPER MONOFLEX 750 N	m	30,0	24,55	736	-	-	SO-05
189.	sl-189	1225HFPP SUPER MONOFLEX 750 N	m	20,0	31,76	635	-	-	SO-05
190.	sl-190	4016EHF TRUBKA TUHÁ 750 N HF	m	300,0	23,69	7 108	-	-	SO-05
191.	sl-191	4020HF TRUBKA TUHÁ 750 N HF	m	200,0	31,07	6 214	-	-	SO-05
192.	sl-192	4025HF TRUBKA TUHÁ 750 N HF	m	230,0	40,95	9 417	-	-	SO-05
193.	sl-193	4032HF TRUBKA TUHÁ 750 N HF	m	190,0	53,50	10 165	-	-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
194.	sl-194	Kabelový žlab ocelový s integrovanou spojkou 62x50mm	m	100,0	89,61	8 961		-	SO-05
195.	sl-195	Kabelový žlab ocelový s integrovanou spojkou 125x50mm	m	40,0	102,06	4 083		-	SO-05
196.	sl-196	Kabelový žlab ocelový s integrovanou spojkou 250x50mm	m	20,0	156,27	3 125		-	SO-05
197.	sl-197	Ocelová pancéřová trubka, D16mm, galvanicky pokovená	m	1 500,0	49,28	73 922		-	SO-05
198.	sl-198	Ocelová pancéřová trubka, D25mm, galvanicky pokovená	m	250,0	67,62	16 905		-	SO-05
199.	sl-199	Ocelová pancéřová trubka, D32mm, galvanicky pokovená	m	340,0	91,24	31 022		-	SO-05
200.	sl-200	Ocelová pancéřová trubka, D40mm, galvanicky pokovená	m	80,0	110,40	8 832		-	SO-05
201.	sl-201	Kabelová a trubková příchytka 16, galvanicky pokovená	ks	1 200,0	13,27	15 919		-	SO-05
202.	sl-202	Kabelová a trubková příchytka 29, galvanicky pokovená	ks	200,0	16,90	3 379		-	SO-05
203.	sl-203	Kabelová a trubková příchytka 38, galvanicky pokovená	ks	270,0	19,78	5 340		-	SO-05
204.	sl-204	Kabelová a trubková příchytka 48, galvanicky pokovená	ks	65,0	25,49	1 657		-	SO-05
205.	sl-205	Šroub MM6x50 pro funkční montáž	ks	1 735,0	6,46	11 210		-	SO-05
206.	sl-206	Kotva zední pro funkční montáž	ks	500,0	9,66	4 832		-	SO-05
207.	sl-207	Skupinový držák 'M' 15, kompletní, včetně protipožární kotvy 6x50mm	ks	300,0	16,28	4 885		-	SO-05
208.	sl-208	Skupinový držák 'M' 30, kompletní, včetně protipožární kotvy 6x50mm	ks	200,0	18,95	3 790		-	SO-05
209.	sl-209	Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička D40mm	m	21,0	19,53	410		-	SO-05
210.	sl-210	Drobný instalační materiál, bez bližší specifikace	ks	1,0	3 202,77	3 203		-	SO-05
.18: Protipožární ucpávky									
211.	sl-211	Protipožární průchod stěnou	m2	0,2	2 679,65	536		-	SO-05
212.	sl-212	Protipožární průchod stropem	m2	0,2	2 679,65	536		-	SO-05
.19: Hodinové zúčtovací sazby									
213.	sl-213	Výchozí revize všech zařízení	hod	24,0	96,08	2 306		-	SO-05
214.	sl-214	Komplexní zkoušky	hod	24,0	96,08	2 306		-	SO-05
215.	sl-215	Koordinální zkoušky	hod	48,0	96,08	4 612		-	SO-05
216.	sl-216	Podružný materiál	soub	1,0	16 013,85	16 014		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
.2: Telefonní ústředna									
7.	sl-007	Digitální pobočková telefonní ústředna 2x eurUSDN2/16 analogových poboček	ks	1,0	41 437,95	41 438	-	-	SO-05

.20: Ostatní									
217.	sl-217	Doprava, Přesun	soub	1,0	24 020,77	24 021	-	-	SO-05
218.	sl-218	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,0	32 027,70	32 028	-	-	SO-05
						56 048			

.3: Strukturovaná kabeláž									
8.	sl-008	Skríňový stojanový rozvaděč 19", 42U, 600x600mm, s prosklenými uzamykatelnými dvířky	ks	1,0	4 772,13	4 772	-	-	SO-05
9.	sl-009	Ventilátorová jednotka se 4 ventilátory pro montáž do stropu skříňového rozvaděče 19"	ks	1,0	1 714,02	1 714	-	-	SO-05
10.	sl-010	Regulační jednotka pro řízení ventilátorové jednotky	ks	1,0	264,23	264	-	-	SO-05
11.	sl-011	Sada koleček pro skříňový stojanový rozvaděč	ks	1,0	596,78	597	-	-	SO-05
12.	sl-012	Police hloubky 450mm, čtyřhodové uchycení	ks	2,0	256,22	512	-	-	SO-05
13.	sl-013	Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, převod 3m	ks	1,0	265,83	266	-	-	SO-05
14.	sl-014	Příbal montáž. materiálů M5 podložka plast - balení po 20ks	ks	4,0	77,40	310	-	-	SO-05
15.	sl-015	Patch kabel, CAT 5E, 1m	ks	25,0	12,49	312	-	-	SO-05
16.	sl-016	Patch kabel, CAT 5E, 2m	ks	50,0	15,91	795	-	-	SO-05
17.	sl-017	Horizontální organizér jednostranný, 1U, délka D-ring 7cm	ks	8,0	112,63	901	-	-	SO-05
18.	sl-018	Telefonní Patch panel 25 portů, CAT. 3, osazený, kompletní	ks	1,0	915,99	916	-	-	SO-05
19.	sl-019	Datový Patch panel 24Portů, Cat. 5E, UTP, osazený, kompletní	ks	6,0	896,24	5 377	-	-	SO-05
20.	sl-020	Popisný štítek 14x6,5mm pro popis portů Patch panelu, arch s 559ks	ks	1,0	745,98	746	-	-	SO-05
						445 786			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
21.	sl-021	Popisný štítek 17,8x6,4mm pro popis portu zásuvky, arch s 450ks	ks	1,0	600,52	601		-	SO-05
22.	sl-022	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH, bez montáže	m	7 800,0	6,21	48 438		-	SO-05
23.	sl-023	Datová zásuvka 2xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	56,0	333,50	18 676		-	SO-05
24.	sl-024	Datová zásuvka 1xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	15,0	98,75	1 481		-	SO-05
25.	sl-025	ES4524M-PoE L2/L4 Gigabit Ethernet Standalone PoE s	ks	2,0	54 625,00	109 250		-	SO-05
26.	sl-026	Router ES3628EA - L3 Fast Ethernet Standalone Switch with 24x 10/100Base-T (RJ45) ports	ks	1,0	44 275,00	44 275		-	SO-05
27.	sl-027	Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g/n s možností řízení z centrální jednotky	ks	10,0	12 995,00	129 950		-	SO-05
28.	sl-028	Řídicí jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů	ks	1,0	30 426,31	30 426		-	SO-05
29.	sl-029	Server síť	ks	1,0	23 113,32	23 113		-	SO-05
30.	sl-030	UPS ON-LINE (VFI) s dvojitou konverzí napětí, výstup sinus, řízení a kontrola mikroprocesoru	ks	1,0	20 177,45	20 177		-	SO-05
31.	sl-031	Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čely s optickými konektory	ks	1,0	562,62	563		-	SO-05
32.	sl-032	Čelo panelu pro osazení 24xDST nebo 24xDSC, neosazen	ks	1,0	155,33	155		-	SO-05
33.	sl-033	Sada pro uchycení optické kazety do optického boxu	ks	1,0	69,39	69		-	SO-05
34.	sl-034	Standardní optická kazeta držáků svárů 12 svárů	ks	1,0	45,37	45		-	SO-05
35.	sl-035	SC-SC duplex adaptér SM s montážními otvory	ks	6,0	56,05	336		-	SO-05
36.	sl-036	Pigtail OS1, SC siglemode 9/125um, 1m	ks	12,0	36,30	436		-	SO-05
37.	sl-037	Držák svárů pro 6 vláken	ks	2,0	14,95	30		-	SO-05
38.	sl-038	Víčko optické kazety	ks	1,0	10,14	10		-	SO-05
39.	sl-039	Teplem smrštitelná ochrana sváru, 60mm	ks	12,0	6,94	83		-	SO-05
40.	sl-040	Optický patch cord ST/PC-SC/PC 9/125um duplex	ks	2,0	93,41	187		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
.4: Elektrická zabezpečovací signalizace									
41.	sl-041	Kabelová skříň pod omítkou pro ukončení kabelových přípojek EPS, EZS	ks	1,0	1 462,60	1 463	-	-	SO-05
42.	sl-042	Box š250 x v250 x h 80mm, vč. 40VA transformátoru	ks	1,0	290,92	291	-	-	SO-05
43.	sl-043	Doplňkový zdroj 1,7A připojitelný ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou	ks	2,0	896,24	1 792	-	-	SO-05
44.	sl-044	Posilovač a oddělovač sběrnice	ks	1,0	2 452,25	2 452	-	-	SO-05
45.	sl-045	Aku smart 12V/7Ah	ks	1,0	138,25	138	-	-	SO-05
46.	sl-046	Přepěťová ochrana BUS sběrnice	ks	1,0	851,40	851	-	-	SO-05
47.	sl-047	Klávesnice z LCD displejem	ks	3,0	1 440,71	4 322	-	-	SO-05
48.	sl-048	DUAL PIR detektor, napojení přímo na sběrnici, 100% digitální detektor	ks	25,0	346,97	8 674	-	-	SO-05
49.	sl-049	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	300,0	4,91	1 473	-	-	SO-05

.5: Tisňová signalizace z WC									
50.	sl-050	Souprava tisňového volání z WC pro tělesně postižené osoby	ks	2,0	3 451,52	6 903	-	-	SO-05

.6: Elektrická požární signalizace									
51.	sl-051	Přepěťová ochrana kruhové linky (2 vstupy, 2 výstupy)	ks	3,0	1 697,47	222 050	-	-	SO-05
52.	sl-052	Přepěťová ochrana signalizační linky (1 vstup, 1 výstup)	ks	1,0	1 681,45	1 681	-	-	SO-05
53.	sl-053	Přepěťová ochrana přívodní linky napájení 24V DC	ks	1,0	851,40	851	-	-	SO-05
54.	sl-054	Opticko kouřový detektor vč. svorkovnice	ks	75,0	1 483,50	111 263	-	-	SO-05
55.	sl-055	Multisenzorový detektor vč. svorkovnice	ks	20,0	784,14	15 683	-	-	SO-05
56.	sl-056	Tlačítkový hlásič	ks	13,0	785,21	10 208	-	-	SO-05
57.	sl-057	Vstupně výstupní modul 4 vstupy/2 výstup	ks	8,0	1 535,19	12 282	-	-	SO-05
58.	sl-058	Reléový modul 12 relé pro připojení na kruhovou hlásičovou adresovatelnou linku EPS	ks	2,0	2 401,01	4 802	-	-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
59.	sl-059	Červená průmyslová sířena s červeným majákem 100-111dB	ks	26,0	1 184,49	30 797		-	SO-05
60.	sl-060	Nástěnná rozvodnice pro zachování funkce, 30min.	ks	4,0	2 989,25	11 957		-	SO-05
61.	sl-061	Pomocné relé 24V DC/přepínací kontakt 230V,50Hz, na DIN lištu	ks	20,0	492,69	9 854		-	SO-05
62.	sl-062	Inteligentní spínaný zálohovaný zdroj 24Vss v krytu	ks	1,0	3 403,48	3 403		-	SO-05
63.	sl-063	Kapacita 17 Ah, nominální napětí 12 Vss,	ks	2,0	495,90	992		-	SO-05
64.	sl-064	Přepětiová ochrana 230V	ks	1,0	1 039,30	1 039		-	SO-05
65.	sl-065	Izolátor kruhového vedení	ks	10,0	214,59	2 146		-	SO-05

7: Evakuační rozhlas

66.	sl-066	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice	ks	1,0	22 804,04	22 804		-	SO-05
67.	sl-067	Výchozí SW konfigurace + SymVue GUI	ks	1,0	2 615,60	2 616		-	SO-05
68.	sl-068	Síťový hudební přehrávač internetových rádií	ks	1,0	3 761,65	3 762		-	SO-05
69.	sl-069	Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA	ks	1,0	2 170,41	2 170		-	SO-05
70.	sl-070	Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvína, XLR	ks	1,0	1 675,58	1 676		-	SO-05
71.	sl-071	Základna pro EM-800	ks	1,0	796,96	797		-	SO-05
72.	sl-072	Vestavný panelový mixážní předzesilovač	ks	2,0	3 342,20	6 684		-	SO-05
73.	sl-073	EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka	ks	1,0	18 981,22	18 981		-	SO-05
74.	sl-074	Modul hlasových zpráv	ks	1,0	5 945,57	5 946		-	SO-05
75.	sl-075	Systémový vstupní modul	ks	1,0	939,37	939		-	SO-05
76.	sl-076	EN54-16 certifikovaná systémová dohledová jednotka	ks	1,0	11 757,37	11 757		-	SO-05
77.	sl-077	Modul dohledu	ks	6,0	2 309,89	13 859		-	SO-05
78.	sl-078	Požární mikrofonní stanice	ks	1,0	9 630,52	9 631		-	SO-05
79.	sl-079	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 2x120W	ks	1,0	6 244,82	6 245		-	SO-05
80.	sl-080	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 1x240W	ks	2,0	6 189,30	12 379		-	SO-05
81.	sl-081	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 1x420W	ks	3,0	9 068,86	27 207		-	SO-05
82.	sl-082	Vstupní modul	ks	1,0	261,45	261		-	SO-05

Poř.	Kod	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
83.	sl-083	Vstupní modul	ks	6,0	760,55	4 563		-	SO-05
84.	sl-084	Systémový napájecí zdroj a manager napájení	ks	1,0	31 025,44	31 025		-	SO-05
85.	sl-085	Bezúdržbový ventil s řízením olovený akumulátor 12V / 110Ah	ks	2,0	3 593,19	7 186		-	SO-05
86.	sl-086	EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V	ks	67,0	422,13	28 282		-	SO-05
87.	sl-087	EN54-24 certifikovaný 2pásmový reproduktor stropní 10W @ 100V	ks	10,0	583,71	5 837		-	SO-05
88.	sl-088	EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V	ks	33,0	369,66	12 199		-	SO-05
89.	sl-089	EN54-24 certifikovaný nástěnný reproduktor 6W @ 100V pro prostředí s vysokou vlhkostí	ks	4,0	526,00	2 104		-	SO-05
90.	sl-090	EN54-24 certifikovaný 2pásmový reproduktor závěsný designový 15W @ 100V	ks	13,0	739,04	9 608		-	SO-05
91.	sl-091	EN54-24 certifikovaná sloupová reproduktora 50W @ 100V	ks	20,0	1 173,55	23 471		-	SO-05
92.	sl-092	Uzamykatelný 19" datový rozváděč, 600x600mm, 42U	ks	1,0	8 647,48	8 647		-	SO-05
93.	sl-093	Sada koleček pro skříňový stojanový rozváděč	ks	1,0	596,78	597		-	SO-05
94.	sl-094	Police hloubky 450mm, čtyřbokové uchycení	ks	1,0	256,22	256		-	SO-05
95.	sl-095	Pětizásuvka, 5-ú zásuvka chráněná, přívod 3m	ks	2,0	265,83	532		-	SO-05
96.	sl-096	Povinná náležitosti dle ČSN EN 60849: Provozní kniha ER	ks	1,0	80,07	80		-	SO-05
97.	sl-097	Osazení prvků ústředny do rozváděče, propojení, HW / SW konfigurace systému	ks	1,0	9 550,61	9 551		-	SO-05

8: Vstupní a pokladní systém

915 462

98.	sl-098	Kabelová skříň pod omítkou pro ukončení kabelových rozvodů k venkovnímu turniketu	ks	1,0	1 708,14	1 708		-	SO-05
99.	sl-099	Řídící jednotka přístupového systému pro připojení 4 čteček a 4 ovládacích	ks	2,0	13 740,42	27 481		-	SO-05
100.	sl-100	Čtečka čárových kódů pro zabudování do tělesa turniketu	ks	8,0	4 590,64	36 725		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
101.	sl-101	Externí zdroj 7A, 12V, vč. akumulátoru a boxu, pro instalaci na zeď	ks	4,0	3 727,49	14 910		-	SO-05
102.	sl-102	SW vstupního a pokladního systému	kpl	1,0	45 906,37	45 906		-	SO-05
103.	sl-103	Řídící PC-SERVER vstupního a pokladního systému	ks	1,0	18 682,82	18 683		-	SO-05
104.	sl-104	UPS řídicího serveru 750VA	ks	1,0	1 526,65	1 527		-	SO-05
105.	sl-105	Tlačítkový ovladač turniketu a branky - manuální ovládání z recepcce	ks	2,0	4 377,12	8 754		-	SO-05
106.	sl-106	Trnový turniket, celonerezové provedení, vnitřní, motorová verze	ks	1,0	27 674,07	27 674		-	SO-05
107.	sl-107	Automatická branka v nerezovém provedení, šířka průchodu 1000mm	ks	1,0	29 772,95	29 773		-	SO-05
108.	sl-108	Trnový turniket, celonerezové provedení, venkovní, motorová verze	ks	1,0	29 275,45	29 275		-	SO-05
109.	sl-109	Automatická branka v nerezovém provedení, venkovní, šířka průchodu 1000mm	ks	1,0	31 107,44	31 107		-	SO-05
110.	sl-110	Sloupek nerezový pro umístění čtecí hlavy čárového kódu u branky	ks	4,0	7 206,23	28 825		-	SO-05
111.	sl-111	Zábrany pro vstup osob vedle turniketu a branky v nerez provedení	ks	2,0	5 604,85	11 210		-	SO-05
112.	sl-112	Zábrany pro vstup osob vedle turniketu a branky v nerez provedení	ks	2,0	5 604,85	11 210		-	SO-05
113.	sl-113	Zábrany pro vstup osob vedle turniketu a branky v nerez provedení	ks	2,0	3 504,90	7 010		-	SO-05
114.	sl-114	POS PC - PC pokladna s OS Win XP a dotykovou obrazovkou, síťová	ks	3,0	14 625,98	43 878		-	SO-05
115.	sl-115	Zálohový zdroj k PC/serveru, např. UPS Smart	ks	1,0	1 526,65	1 527		-	SO-05
116.	sl-116	Alfanumerický displej, 2x20 znaků	ks	3,0	1 548,01	4 644		-	SO-05
117.	sl-117	Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny	ks	3,0	3 469,67	10 409		-	SO-05
118.	sl-118	Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru, pro tisk vstupenek s čárovým kódem	ks	3,0	4 003,46	12 010		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
119.	sl-119	Informační terminál pro zobrazení kreditu vstupenky s čárovým kódem	ks	3,0	18 469,31	55 408		-	SO-05
120.	sl-120	Platební automat pro příjem mincí a bankovek	ks	1,0	436 885,00	436 885		-	SO-05
121.	sl-121	SV pro komunikaci vstupenkového systému s informačním panelem	ks	1,0	18 923,03	18 923		-	SO-05

.9: Telefon

122.	sl-122	KABEL SDELOVACÍ, STAČ. PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC SYKRY 10x2x0,5 , zatažení	m	40,0	11,91	476		-	SO-05
123.	sl-123	FORMA KABEL. PŘES 0,5m NA KAB. do 10 x 2	ks	4,0	40,82	163		-	SO-05
124.	sl-124	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2, zelená/žlutá, zatažení	m	10,0	12,64	126		-	SO-05
125.	sl-125	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	zil	2,0	13,24	26		-	SO-05
126.	sl-126	Drobný, blíže nespecifikovaný materiál	ks	1,0	24,02	24		-	SO-05

05.4i: Zařízení pro odvod kouře a tepla

/1: VENTILÁTORY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE, OVLÁDÁNÍ

1.	k-01	Stěnový požární odvodní ventilátor	ks	2,0	46 989,35	93 979		-	SO-05
2.	k-02	Řídicí a vyhodnocovací centrála SOZ k ventilátorům pro odvod kouře a tepla	ks	1,0	24 371,64	24 372		-	SO-05
3.	k-03	Nouzové tlačítko	ks	1,0	702,14	702		-	SO-05

/2: KLAPKY PRO ODVOD TEPLA A KOUŘE, OVLÁDÁNÍ

4.	k-04	Křídlová ZOKT klapka	ks	9,0	11 613,51	104 522		-	SO-05
5.	k-05	Nouzová spouštěcí stanice s náhradní bombičkou	ks	3,0	6 548,19	19 645		-	SO-05
6.	k-06	Cu potrubí 8x1	bm	450,0	83,14	37 413		-	SO-05

/3: INDIVIDUÁLNÍ POSUDKY, TIČR, MONTÁŽ, DOPRAVNÉ, JEŘÁB

7.	k-07	zapojení, uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1,0	4 128,57	4 129		-	SO-05
8.	k-08	dokladová část, výchozí revizní zprávy	kpl	1,0	2 477,14	2 477		-	SO-05
9.	k-09	projekt skutečného provedení	kpl	1,0	1 651,43	1 651		-	SO-05

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10.	k-10	zaškolení obsluhy							
11.	k-11	svíslá a vodorovná doprava, lešení, montážní plošiny	kpl	1,0	2 477,14	2 477		-	SO-05
			kpl	1,0	12 385,70	12 386		-	SO-05

SO-06: Venkovní sportoviště

Podobjekt : SO-06

1: Zemní práce

8 706 636 338,5

8 706 636 338,5

1.	942Be0002-014	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch - do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m ²	1 720,0	15,27	26 264		-	SO-06
2.	942Bf2010-002	Rozebrání vozovek a ploch ze silničních panelů - plocha jakákoliv, lože jakékoliv, se spárami zalitými živící nebo cementovou maltou	m ²	400,0	22,14	8 856		-	SO-06
3.	121103111	Skryvka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5	m ³	435,75	55,73	24 286		-	SO-06
4.	122Cc0030-012	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m ³	m ³	565,1	55,73	31 496		-	SO-06
5.	122Cc0040-002	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek nezapažených za lepivost horniny - hornina 3	m ³	565,1	0,76	431		-	SO-06
6.	122Cc0050-012	Výkopávky v zemních na suchu - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m ³	m ³	1 882,822	40,46	76 188		-	SO-06
7.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	538,53	166,44	89 633		-	SO-06
8.	123Cc0090-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 3	m ³	538,53	0,76	411		-	SO-06
9.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m ³	3 422,202	68,71	235 153		-	SO-06
10.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m ³	1 539,38	3,82	5 876		-	SO-06
11.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládce	m ³	1 539,38	3,82	5 876		-	SO-06
12.	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m ³	1 882,822	22,14	41 688		-	SO-06
13.	127Cc0112-004	Úprava pláně na násypch - hornina tř. 1 až 4, se zhuštěním	m ²	8 445,0	7,63	64 476		-	SO-06
14.	936941131	Chránička odvodňovače D 63 mm	m	145,0	97,73	14 170	0,00133	0,2	SO-06
15.	58330002-A	Zemina vhodná do násypů	t	3 389,079	68,71	232 877		-	SO-06

5: Komunikace

3 606 401

267,9

16.	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m ²	m ²	504,0	63,14	31 823		-	SO-06
17.	941Cp1030-024	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku - tloušťka po zhuštění 150 mm	m ²	1 340,0	80,17	107 423		-	SO-06
18.	941Cp1030-024	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku - tloušťka po zhuštění 150 mm	m ²	1 717,0	80,17	137 645		-	SO-06
19.	564701100U00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm	m ²	128,0	91,62	11 727		-	SO-06

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
20.	941Cp1050-006	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	1 717,0	76,35	131 091		-	SO-06
21.	941Cp1060-008	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovany štěrk) - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	128,0	76,35	9 773		-	SO-06
22.	941Cp1050-018	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 160 mm	m2	1 340,0	103,07	138 115		-	SO-06
23.	941Cp1050-026	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	1 008,0	118,34	119 287		-	SO-06
24.	941Cp1070-004	Podklad ze štěrkuodrti - tloušťka po zhutnění 40 mm	m2	1 340,0	54,97	73 661		-	SO-06
25.	564801400U00	Podklad z kamenného prachu fr. 0-4 tl. 2cm	m2	1 340,0	38,17	51 154		-	SO-06
26.	941Cp1070-006	Podklad ze štěrkuodrti - tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	3 057,0	54,21	165 713		-	SO-06
27.	941Cp1070-016	Podklad ze štěrkuodrti - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	128,0	76,35	9 773		-	SO-06
28.	565131221R00	Podklad kamen. obal. drenážní nad 3 m,tl.5 cm	m2	1 717,0	263,40	452 263		-	SO-06
29.	577132111R00	Beton asfaltový drenážní nad 3 m, tl. 4 cm	m2	1 717,0	220,65	378 852		-	SO-06
30.	58931	Urnělý trávnik tl. 20mm	m2	1 340,0	309,21	414 345		-	SO-06
31.	944Yn6010-018	Kryt venkovních ploch vícevrstvý systém CONIPUR - pro míčové hry, Conipur EPDM, barva zelená	m2	1 717,0	675,69	1 160 153	0,01505	25,8	SO-06
32.	938Xx0004-004	Bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti - tloušťka 30 cm, písek	m2	504,0	220,65	111 207	0,48023	242,0	SO-06
33.	597101020RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zařízení B 125 kN včetně dodávky roštu a žlabu a betonu	m	56,7	1 698,76	96 320		-	SO-06
34.	597103010RAA	Vpust' k žlabu polymerbetonová C 250 kN do betonu včetně dodávky vpustí s košíkem	kus	2,0	3 038,68	6 077		-	SO-06

761: Konstrukce sklobetonové

1 123 084

95.	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	344,0	63,14	21 720		-	SO-06
96.	skt-01	Ztracené bednění, opěrné stěny	m2	31,0	1 541,18	47 776		-	SO-06
97.	skt-02	Bednění všech konstrukcí	m2	55,0	1 781,83	98 000		-	SO-06
98.	skt-03	Výztuž ZB,sítě a pruhy,distančníky a spoj.materiál	t	3,9	28 668,57	111 807		-	SO-06
99.	skt-04	Beton C25/30 a doprava	m3	76,0	2 220,60	168 766		-	SO-06
100.	skt-05	Betonáže	m2	344,0	1 152,10	396 323		-	SO-06
101.	skt-06	Osazení hran jaklem,žárové pozínky	mb	28,0	1 391,99	38 976		-	SO-06

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
102.	skt-07	Osazení speciálních PZ zámečnických konstrukcí	ks	3,0	9 810,28	29 431		-	SO-06
103.	skt-08	Zemní práce, hutnění terénu, násyp, tvarování překážek	m2	344,0	534,21	183 769		-	SO-06
104.	skt-10	Úklid dokončené stavby a jeho okolí	ks	1,0	15 742,88	15 743		-	SO-06
105.	skt-12	Informační tabule - provozní řád skateparku	ks	1,0	10 771,43	10 771		-	SO-06
799: Ostatní									
106.	nab936104211U00	Míz odpadkový koš do bet. patky vč. patky	kus	8,0	381,74	3 054		-	SO-06
107.	nab936124112	Zřízení lavičky vč. patek	kus	3,0	496,30	1 489		-	SO-06
108.	nab592891028	Lavička dřev. opěr 1500/700/850	kus	8,0	1 832,37	14 659		-	SO-06
109.	nab592891188	Stojan s odpad. košem	kus	8,0	1 908,72	15 270		-	SO-06
8.: Trubní vedení									
35.	954In6010-008	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 400	m	4,0	27,23	109	0,00001	4,3	SO-06
36.	954In6050-002	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 100	kus	72,0	121,39	8 740		-	SO-06
37.	954In6060-004	Montáž vřetel na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, DN 125	kus	72,0	46,57	3 353		-	SO-06
38.	954In6050-004	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 125	kus	72,0	131,32	9 455		-	SO-06
39.	954In6050-020	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, dvouosé, DN 125	kus	81,0	226,76	18 367		-	SO-06
40.	954In6050-006	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 150	kus	16,0	143,54	2 297		-	SO-06
41.	954In6050-008	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 200	kus	6,0	155,75	935	0,00001	0,0	SO-06
42.	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům. 315 mm	kus	16,0	343,57	5 497		-	SO-06
43.	954Xh0010-006	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100 do 150 kg	kus	16,0	349,88	5 598	0,00702	0,1	SO-06
44.	954Eq4120-008	Obetonování potrubí nebo zdla stok v otevřeném výkopu, betonem prostým - beton tř. C 12/15	m3	6,008	2 038,51	12 247		-	SO-06
45.	922111111	Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie	m2	3 027,7	24,20	73 278	0,00023	0,7	SO-06
46.	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp šterkopískem, světllost trub 8 cm	m	805,0	257,30	207 123		-	SO-06

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
47.	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, světlost trub 13 cm	m	300,0	285,54	85 663		-	SO-06
48.	28611263.A	Trubka kanalizační KGE M SN 8 PVC 200	m	4,0	136,66	547		-	SO-06
49.	28611289.A	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	72,0	48,79	3 513		-	SO-06
50.	28611290	Redukce PVC d100/125 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	72,0	57,03	4 106		-	SO-06
51.	28611291.A	Redukce PVC d125/160 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	16,0	90,09	1 441		-	SO-06
52.	28611320	Trubka kanalizace plastová KGE M-200x5000 mm SN4	kus	81,0	1 320,83	106 987	0,02134	1,7	SO-06
53.	28611325	Trubka kanalizace plastová KGE M-315x2000 mm SN4	kus	72,0	1 557,51	112 141	0,02418	1,7	SO-06
54.	28651669.A	Koleno kanalizační 200/ 87° PVC	kus	6,0	107,65	646		-	SO-06
55.	28697065.A	Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm	kus	16,0	633,69	10 139		-	SO-06
56.	28697079.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 V + klip	kus	16,0	2 206,48	35 304		-	SO-06
57.	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	16,0	804,72	12 875		-	SO-06
58.	28697147	Spojka šachtové roury 315 mm PVC vč. těsnění	kus	16,0	557,35	8 918		-	SO-06
59.	67352041	Geotextilie 300 g/m2	m2	3 481,855	47,79	166 413		-	SO-06

91: Doplňující práce na komunikaci

60.	762081254U00	Hoblování čtyřstran hranoly-450cm2	m	47,0	87,80	4 127		-	SO-06
61.	763726840R00	Nátěr lazurovací tesacíských konstr. 3 x	m2	38,54	97,73	3 766		-	SO-06
62.	943Fe0030-002	Osazení chodníkového obrubníku kamenného - ležatého, bez boční opěry, lože z kamenniva těženého	m	47,0	144,30	6 782	0,09010	4,2	SO-06
63.	943FF2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	477,35	125,98	60 134	0,12962	61,9	SO-06
64.	27253093	Obrubník pýžový 1000x250x50 barevný	kus	92,92	293,18	27 242		-	SO-06
65.	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	389,204	45,81	17 829		-	SO-06
66.	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	2,016	4 069,39	8 205		-	SO-06

95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních

67.	9001a	D + M Segment manitrelu 2500 x 1000 mm	kus	24,0	17 025,77	408 618		-	SO-06
68.	9001b	D + M Segment manitrelu 2000 x 1000 mm	kus	8,0	13 742,77	109 942		-	SO-06

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
69.	9001c	D + M Segmentí mantinelu 1900 x 1000 mm	kus	4,0	13 582,44	54 330		-	SO-06
70.	9001e	D + M Zadní odrazová stěna	kpl	4,0	91 618,49	366 474		-	SO-06
71.	9001f	D + M Madlo z vysoce odolného exotického dřeva napuštěno olejem	m	84,0	1 717,85	144 299		-	SO-06
72.	9001g	D + M Hliníkový kryt mantinelu překrývající spoje madla	kus	84,0	274,86	23 088		-	SO-06
73.	9001g	D + M Hliníkový kryt mantinelu překrývající spoje madla	kus	42,0	313,03	13 147		-	SO-06
74.	9001h	D + M Branka 3000 x 2000 mm, konstrukce hliníková	kus	4,0	63 331,28	253 325		-	SO-06
75.	9001i	D + M Zadní síť branky polyethylenová s ocel. Lankem	kus	4,0	4 886,32	19 545		-	SO-06
76.	9001j	D + M Boční síť branky polyethylenová s ocel. Lankem	kus	8,0	690,96	5 528		-	SO-06
77.	9001k	D + M Fixační systém bočních sítí nerez	kus	8,0	839,84	6 719		-	SO-06
78.	9001l	D + M Odhmatelná zábrana v brance proti vjezdu ocel galvanizovaná	kus	4,0	1 374,28	5 497		-	SO-06
79.	9001m	D + M Basketbalový koš	kus	4,0	24 126,20	96 505		-	SO-06
80.	9001n	D + M Volejbalový sloupek s napínacím systémem	kus	8,0	4 962,67	39 701		-	SO-06
81.	9001o	D + M Volejbalová síť	kus	4,0	1 297,93	5 192		-	SO-06
82.	9001p	D + M Tenisový sloupek s napínacím systémem	kus	4,0	3 496,77	13 987		-	SO-06
83.	9001r	D + M Síť na tenis černá	kus	2,0	1 412,45	2 825		-	SO-06
84.	9001s	D + M Branka 5490 x 2210 mm, konstrukce hliníková beach fotbal, vč. sítě	kus	2,0	16 414,98	32 830		-	SO-06
85.	9001t	D + M Branka 3000 x 2000 mm, konstrukce hliníková vč. sítě	kus	2,0	12 597,54	25 195		-	SO-06
86.	9001u	D + M Basketbalový koš	kus	3,0	11 070,57	33 212		-	SO-06
87.	9002p	Lajnování hřiště multifunkční malé	soub	2,0	6 367,49	12 735		-	SO-06
88.	9002r	Lajnování hřiště multifunkční velké	soub	1,0	15 529,33	15 529		-	SO-06
89.	9002s	Lajnování hřiště multifunkční dětské	soub	1,0	7 466,91	7 467		-	SO-06
90.	9002t	Lajnování hřiště tenisové	soub	2,0	13 933,65	27 867		-	SO-06
91.	9002u	Lajnování beach hřiště volejbal, fotbal	soub	1,0	7 214,96	7 215		-	SO-06
92.	9002v	Lajnování hřiště streetball	soub	1,0	1 374,28	1 374		-	SO-06
93.	9003z	Montáž a doprava sportoviště	kpl	2,0	64 896,43	129 793		-	SO-06

99: Staveništní přesun hmot

134 223

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
94.	941Az0070-002	Přesun hmoti pro pozemní komunikace a letiště s krytem živinčným - jakékoliv délky objektu	t	7 032,107	19,09	134 223		-	SO-06
D96: Přesuny suť a vybouraných hmot									
110.	111Bz0010-014	Vodorovné přemístění suťi na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	507,2	49,63	25 171		-	SO-06
111.	111Bz0020-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suťi na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	2 536,0	6,11	15 490		-	SO-06
112.	941Bz0030-002	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suťi a vybouraných hmot	t	507,2	25,20	12 779		-	SO-06
113.	111Ba0010-002	Uložení suťi na skládku s hrubým urovňáním - bez zhutnění	t	507,2	3,82	1 936		-	SO-06
114.	979999996R00	Poplatek za skládku suťi a vybouraných hmot	t	507,2	19,09	9 681		-	SO-06

SO-07: Relaxační zóna

Podobjekt : SO-07

1: Zemní práce

1.	121103111	Skývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svaahu do 1:5	m3	247,265	50,89	12 584		-	SO-07
2.	122Cc0030-012	Odkopávky a prokopávky nezapažené - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	728,515	50,89	37 077		-	SO-07
3.	122Cc0040-002	Příplatek k cenám odkopávek a prokopávek nezapažených za lepiivosti horniny - hornina 3	m3	728,515	0,70	508		-	SO-07
4.	122Cc0050-012	Výkopávky v zemnicích na suchu - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	1 468,04	36,95	54 244		-	SO-07
5.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	461,445	151,98	70 132		-	SO-07
6.	123Cc0090-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepiivosti horniny - hornina 3	m3	461,445	0,70	322		-	SO-07
7.	13960110ZR00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	69,304	303,97	21 066		-	SO-07
8.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	2 727,304	62,75	171 125		-	SO-07
9.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 259,264	3,49	4 390		-	SO-07
10.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	1 259,264	3,49	4 390		-	SO-07
11.	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů	m3	1 468,04	20,22	29 681		-	SO-07
12.	127Cc0112-004	Úprava pláňe na násypch - hornina tř. 1 až 4, se zhutněním	m2	5 818,0	6,97	40 561		-	SO-07
13.	58330002.A	Zemina vhodná do násypů	t	2 642,472	62,75	165 802		-	SO-07

8 720 481

986,2

8 720 481

986,2

611 881

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
18: Povrchové úpravy terénu									
14.	122Cc0050-012	Výkopávky v zemních na suchu - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	218,25	30,75	85 122 6 711		0,1	SO-07
15.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	218,25	62,75	13 694		-	SO-07
16.	911Cc0010-018	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1 : 5 - souvislá plocha přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	1 455,0	5,59	8 135		-	SO-07
17.	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovině	m2	1 455,0	9,20	13 390		-	SO-07
18.	911Cc0160-060	Obdělání půdy - hrabání, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 455,0	1,67	2 435		-	SO-07
19.	912Ww9010-002	Chemické oživení půdy před založením kultury nebo trávníku - v rovině nebo na svahu do 1:5, postřik naširoko	m2	2 910,0	1,02	2 982		-	SO-07
20.	912Wx8160-002	Ošetření trávníku bez ohledu na způsob založení - v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 455,0	2,18	3 165		-	SO-07
21.	914Wx8070-002	Uválcování trávníku - v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	1 455,0	0,36	517		-	SO-07
22.	00572440	Osivo směs travní hřištní	kg	48,015	63,58	3 053	0,00100	0,0	SO-07
23.	10364200	Omace pro pozemkové úpravy	m3	218,25	139,43	30 431		-	SO-07
24.	25234001	Herbicid tolní, Roundup Klasik, bal. 1 l	litr	2,91	209,15	609	0,00100	0,0	SO-07
2 : Základy a zvláštní zakládání									
25.	127Cc0140-002	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy - hornina soudržná do 92% PS a nesoudržná sypká, relativní ulehlost l(d) do 0,8	m2	1 468,04	3,10	208 373 4 554		179,9	SO-07
26.	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	18,605	2 440,09	45 399		-	SO-07
27.	182Jh2050-002	Výztuž základových desek - svařované sítě	t	0,751	17 429,23	13 095	1,05878	0,8	SO-07
28.	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	11,35	529,64	6 011	0,42000	4,8	SO-07
29.	182Eq4134-006	Základové pásy z betonu - třída C 16/20	m3	7,945	1 540,74	12 241	2,25634	17,9	SO-07
30.	182Eq4154-006	Základové patky z betonu - třída C 16/20	m3	69,304	1 833,55	127 073	2,25634	156,4	SO-07
3 : Svislé a kompletní konstrukce									
31.	211Fe0024-018	Zdivo nadzákladové soklové z lomového kamene - opracované režné řádkové, malta MC-15	m3	3,465	6 058,40	20 992 20 992	2,66676	9,2	SO-07
5: Komunikace									
32.	941Cp1030-024	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	29,35	73,20	40 022 2 149		0,3	SO-07
33.	941Cp1050-006	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného, velikosti 32-63 mm - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	18,0	69,72	1 255		-	SO-07
34.	941Cp1070-006	Podklad ze šterkodrti - tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	18,0	49,50	891		-	SO-07

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
35.	941Op1070**-036	Podklad ze šitérkoditi - tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	69,893	101,09	7 065		-	SO-07
36.	565131221	Podklad kamen. obal. drenážní nad 3 m,tl.5 cm	m2	18,0	240,52	4 329	-	-	SO-07
37.	942Eq9001-003	Asfaltový beton jemnozrnný ABJ s rozproštěním a zhuštěním - šířka pruhu do 3 m, asfalt, třída I, tloušťka 40 mm	m2	18,0	201,48	3 627		-	SO-07
38.	944Yn6010-018	Kryt venkovních ploch vícevrstvý systém CONIPUR - pro míčové hry, Conipur EPDM, barva zelená	m2	18,0	1 150,33	20 706	0,01505	0,3	SO-07

63: Podlahy a podlahové konstrukce

39.	943Fe0034-010	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovňáním povrchu z kačírku - tloušťka 300 mm	m2	1 436,0	202,18	290 329	0,55110	791,4	SO-07
-----	---------------	---	----	---------	--------	---------	---------	-------	-------

762: Konstrukce tesařské

107.	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	13,72	65,29	896		-	SO-07
108.	214Ri3010-022	Montáž bednění stěn - z hoblovaných fošen, tloušťka do 60 mm, na sraz	m2	11,35	47,76	542		-	SO-07
109.	60554704	Fošna DB tl. 60 dĺ.250-600 š.500	m3	0,749	3 747,98	2 808		-	SO-07
110.	213Az0010-002	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu do 12 m	t	0,579	632,33	366		-	SO-07

783: Nátery

111.	390Vv4060-006	Nátery tesařských konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, standard. barvami, lazuovacím lakem - 3x lakování	m2	25,07	47,55	1 192	0,00032	0,0	SO-07
------	---------------	---	----	-------	-------	-------	---------	-----	-------

8: Trubní vedení

40.	954In6050-002	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 100	kus	39,0	110,54	4 311		-	SO-07
41.	954In6060-004	Montáž víček na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, DN 125	kus	39,0	42,52	1 658		-	SO-07
42.	954In6050-004	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 125	kus	39,0	119,60	4 664		-	SO-07
43.	954In6050-020	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, dvouosé, DN 125	kus	46,0	207,04	9 524		-	SO-07
44.	954In6050-006	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 150	kus	18,0	130,85	2 355		-	SO-07
45.	894432111R00	Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm	kus	15,0	92,72	1 391		-	SO-07
46.	954Xh0010-006	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100 do 150 kg	kus	15,0	319,49	4 792	0,00702	0,1	SO-07
47.	922111111	Pražcové podloží separační vrstva z geotextilie	m2	2 709,08	22,06	59 775	0,00023	0,6	SO-07

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
48.	212750010RAA	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, světlost trub 8 cm	m	574,0	234,95	134 859		-	SO-07
49.	212750010RAC	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, světlost trub 13 cm	m	316,0	260,74	82 394		-	SO-07
50.	212750010RAD	Trativody z drenážních trubek lože a obsyp štěrkopiskem, světlost trub 16 cm	m	150,0	290,72	43 608		-	SO-07
51.	28611289.A	Redukce PVC d 80/100 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	39,0	44,55	1 737		-	SO-07
52.	28611290	Redukce PVC d100/125 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	39,0	52,08	2 031		-	SO-07
53.	28611291.A	Redukce PVC d125/160 mm pro ohebné drenážní trubky	kus	18,0	82,27	1 481		-	SO-07
54.	28611320	Trubka kanalizace plastová KGEM-200x5000 mm SN4	kus	46,0	1 206,10	55 481	0,02134	1,0	SO-07
55.	28611325	Trubka kanalizace plastová KGEM-315x2000 mm SN4	kus	39,0	1 422,22	55 467	0,02418	0,9	SO-07
56.	28697065.A	Kus prodlužovací DN 315 délka 1000 mm	kus	15,0	578,65	8 680		-	SO-07
57.	28697079.A	Poklop teleskopický DN 315 B 125 V + klip	kus	15,0	2 014,82	30 222		-	SO-07
58.	28697104	Dno šachtové pro KG 315/150 mm	kus	15,0	734,82	11 022		-	SO-07
59.	28697147	Spojka šachtové roury 315 mm PVC vč. těsnění	kus	15,0	508,93	7 634		-	SO-07
60.	67352041	Geotextilie 300 g/m2	m2	3 115,442	43,64	135 967		-	SO-07
91: Doplňující práce na komunikaci									
61.	943F12060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	21,0	115,03	2 416	0,12962	2,7	SO-07
62.	27253093	Obrubník pryžový 1000x250x50 barevný	kus	21,0	267,71	5 622		-	SO-07
99: Stavební práce hmot									
63.	941Az0070-002	Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným - jakékoliv délky objektu	t	4 093,99	17,43	71 355		-	SO-07
F1015: Doplňkové stavby									
64.	P01	KÚLOVÁ SÍŤOVÁ PROLÉZAČKA - 19,8 x 8,3 x 4,0 m	ks	1,0	137 621,18	137 621		-	SO-07
65.	P02	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 2 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	4,0	7 947,73	31 791		-	SO-07
66.	P03	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 7 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	2,0	8 296,31	16 593		-	SO-07

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
67.	P04	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 1 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	3,0	9 411,78	28 235		-	SO-07
68.	P05	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 6 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	3,0	11 782,16	35 346		-	SO-07
69.	P06	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 15 - 3,0 x 1,0 x 2,5 m	ks	1,0	21 333,37	21 333		-	SO-07
70.	P07	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 17 - 3,0 x 0,5 x 2,5 m	ks	2,0	25 655,82	51 312		-	SO-07
71.	P08	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 5 - 3,0 x 1,0 x 2,5 m	ks	2,0	12 618,76	25 238		-	SO-07
72.	P09	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 11 - 3,0 x 1,0 x 2,5 m	ks	1,0	22 797,43	22 797		-	SO-07
73.	P10a	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 16 - 3,0 x 0,5 x 2,5 m	ks	2,0	12 409,61	24 819		-	SO-07
74.	P11	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 4 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	2,0	17 080,64	34 161		-	SO-07
75.	P12	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 8 - 1,7 x 0,2 x 2,5 m	ks	1,0	7 808,29	7 808		-	SO-07
76.	P13a	BALANČNÍ PROLEŽÁČKA 2 ZKRÁCENÁ - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	1,0	7 808,29	7 808		-	SO-07
77.	P14a	DVOJLANOVKA - 22,2 x 6,2x 4,2 m	ks	1,0	106 318,29	106 318		-	SO-07
78.	P16a	VOJENSKÉ CVIČIŠTĚ	ks	1,0	115 032,90	115 033		-	SO-07
79.	P17a	KLÁDA - 3,4 x 0,2 x 0,3 m	ks	2,0	5 925,94	11 852		-	SO-07
80.	P18a	KLÁDA NA PRUŽINÁCH - 3,4 x 0,2 x 0,3 m	ks	2,0	12 618,76	25 238		-	SO-07
81.	P19	HRACÍ PANEL - 1,0 x 1,5 m	ks	1,0	23 843,18	23 843		-	SO-07
82.	P20	HRACÍ PANEL - 1,0 x 1,5 m	ks	1,0	27 747,33	27 747		-	SO-07
83.	P21	DŘEVĚNÝ XYLOFON - 1,5 x 1,0 x 1,5 m	ks	1,0	10 527,25	10 527		-	SO-07
84.	P22	TABULE S POČÍTADELEM - 2,8 x 0,3 x 2,8 m	ks	1,0	12 339,89	12 340		-	SO-07
85.	P23	POTRUBNÍ TELEFON - 0,3 x 0,2 x 0,9 m	ks	3,0	9 063,20	27 190		-	SO-07
86.	P24	MULTIFUNKČNÍ PRVEK SE SKLUZAVKOU 12,72 x 8,79 x 4,0 m	soubor	1,0	613 229,94	613 230		-	SO-07
87.	P25	PRUŽINOVÉ HOUPADLO S MOTIVEM MANTIA 0,6 x 0,7x0,6 m	ks	1,0	8 296,31	8 296		-	SO-07
88.	P26	PRUŽINOVÉ HOUPADLO S MOTIVEM ŽRALOK 0,6 x 0,7 x0,6 m	ks	1,0	8 296,31	8 296		-	SO-07
89.	P27	ČTYŘMÍSTNÁ PRUŽINOVÁ HOUPAČKA 2,8 x 1,8 x 0,6 m	ks	1,0	22 169,98	22 170		-	SO-07
90.	P28	ROTAČNÍ KLÁDA - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	ks	1,0	13 385,65	13 386		-	SO-07

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
91.	P29	DVOUHRAZDA - 2,2 x 0,2 x 1,3 m		ks	1,0	8 087,16	8 087		-	SO-07
92.	P30	DVOUHOUPAČKA Z MASIVNÍCH TRÁMŮ 4,0 x 0,3 x 4,3 m		ks	1,0	90 492,55	90 493		-	SO-07
93.	P31	VAHADLOVÁ HOUPAČKA Z MASIVNÍCH TRÁMŮ 5,0 x 1,1 x 0,8 m		ks	1,0	62 466,35	62 466		-	SO-07
94.	P32	SKUPINOVÁ HOUPAČKA NÍZKÁ - 3,4 x 0,2 x 0,3 m		ks	1,0	28 932,52	28 933		-	SO-07
95.	P33	KRUHOVÁ TRAMPOLÍNA NADZEMNÍ - o 4,3 m x 2,7 m		ks	1,0	24 749,50	24 750		-	SO-07
96.	P34	PROBÍHACÍ KŮLY 20 ks - 0,2 x 0,2 x 2,2-3,4 m		ks	20,0	3 206,98	64 140		-	SO-07
97.	P35	POHUPOVACÍ KLÁDY - 6,2 x 4,3 x 2,1 m		ks	1,0	35 485,91	35 486		-	SO-07
98.	P36	ZEMNÍ TRAMPOLÍNA - 1,75 x 2,25 m		ks	2,0	45 831,90	91 664		-	SO-07
99.	P37	ZASTÍNĚNÍ - DVOJPLACHTA - 9,4 x 4,7 x 2,5 m		ks	2,0	64 139,56	128 279		-	SO-07
100.	P38	ZASTÍNĚNÍ PLACHTA - 4,7 x 4,7 x 2,5 m		ks	1,0	37 647,13	37 647		-	SO-07
101.	P39	MULTIFUNKČNÍ TRÍVĚŽOVÁ SESTAVA - 14,4 x 11,0 m		soubor	1,0	3 681 052,87	3 681 053		-	SO-07
102.	P40	SÍŤOVÁ PYRAMIDA - 11,7 x 20,2 x 6,0 m		ks	1,0	467 661,03	467 661		-	SO-07
103.	P41	NAFUKOVACÍ TRAMPOLÍNA - 9,05 x 8,6 m		ks	1,0	202 876,21	202 876		-	SO-07
104.	P42	HRANOLY - 3,0 x 0,3 x 0,3 m		ks	10,0	10 666,69	106 667		-	SO-07
105.	P43	LAVEČKY SE STOLÍKEM - 3,0 x 0,78 x 0,6 m		ks	3,0	16 034,89	48 105		-	SO-07
106.	P15	LEZECKÁ STĚNA - 3,0 x 2,9 x 2,5 m		ks	1,0	170 876,15	170 876		-	SO-07

SO-09.2: Areálová zeleň - sportoviště

Podobjekt : SO-09.2

5: Komunikace

652 845 0,6

652 845 0,6

21.	181006111	Rozproštění zemín tl. vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	27,75	4,31	120			-	SO-09.2
22.	127Cc0112-004	Úprava pláně na násypch - hornina tř. 1 až 4, se zhutněním	m2	27,75	3,97	110			-	SO-09.2
23.	941Cp1070-006	Podklad ze štěrku - tloušťka po zhutnění 50 mm	m2	27,75	24,81	688			-	SO-09.2
24.	941Cp1030-024	Podklad nebo podsyp ze štěrku - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	27,75	79,10	2 195			-	SO-09.2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
25.	941Cp1070*-026	Podklad ze štěrkořti - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	27,75	72,62	2 015		-	SO-09.2
26.	944Yp1010-002	Přesun hmot na zpevněných plochách s krytem z kameniva - pro jakékoliv délky	t	16,11	38,57	621		-	SO-09.2

767.: Konstrukce zámečnické

27.	230120191	Řezání plechu kyslíkem do tloušťky 5 mm	kus	26,66	65,08	1 735	0,00007	0,0	SO-09.2
28.	471Mh2030-004	Lemování z pozinkovaného plechu - zdi, na stěchách s tvrdou krytinou, včetně rohů a ukončení před požární zdi, š 330 mm	m	37,0	113,82	4 211	0,00190	0,1	SO-09.2
29.	213Rh0030-008	Montáž stěn a příček z plechu - prvky kusové - napojení průběžně	kus	18,0	253,00	4 554		-	SO-09.2
30.	13611214	Plech tlustý hladký jakost S 235 J2R, 4x1000x2000 mm	t	0,448	19 661,27	8 808	1,00000	0,4	SO-09.2
31.	213Az0090-002	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	0,519	616,41	320		-	SO-09.2

n1: zeleň

465 095

0,0

1.	911Cc0090-004	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% - normina 1 až 4, v rovině nebo na svahu do 1:5, objem přes 0,01 do 0,02 m3	kus	670,0	6,20	4 154		-	SO-09.2
2.	911Cc0090-010	Hloubení jamek pro vysazování rostlin s výměnou půdy na 50% - normina 1 až 4, v rovině nebo na svahu do 1:5, objem přes 0,125 do 0,40 m3	kus	10,0	260,00	2 600		-	SO-09.2
3.	912Wx8030-004	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zařítlm - v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr balu přes 100 do 200 mm	kus	670,0	24,11	16 151		-	SO-09.2
4.	912Wx8030-010	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zařítlm - v rovině nebo na svahu do 1:5, průměr balu přes 400 do 500 mm	kus	10,0	215,00	2 150		-	SO-09.2
5.	912Wx8150-002	Mulčování vysazených rostlin - tloušťka mulče přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	600,0	24,86	14 915		-	SO-09.2
6.	912Ww9010-002	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku - v rovině nebo na svahu do 1:5, postřik naširoko	m2	3 938,0	1,17	4 598		-	SO-09.2
7.	912Ww9020-002	Chemické odplevelení po založení kultury - v rovině nebo na svahu do 1:5, postřik, naširoko	m2	3 938,0	1,05	4 153		-	SO-09.2
8.	912Ww9020-004	Chemické odplevelení po založení kultury - v rovině nebo na svahu do 1:5, postřik, mezřádkové	m2	3 938,0	3,05	12 014	0,00001	0,0	SO-09.2
9.	911Cc0160-012	Obdělání půdy - třezování, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 938,0	1,05	4 153		-	SO-09.2
10.	911Cc0160-052	Obdělání půdy - smýkávání, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 938,0	0,49	1 928		-	SO-09.2
11.	911Cc0160-060	Obdělání půdy - hrabání, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 938,0	1,81	7 120		-	SO-09.2
12.	911Cc0160-066	Obdělání půdy - válení, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 938,0	0,23	890		-	SO-09.2
13.	914Wx8010-008	Založení trávníku - parkový, výsev v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	3 938,0	9,94	39 158		-	SO-09.2
14.	nc-01a	Dovoz zeminy ze skládky a následné rozhrnutí	m3	1 181,0	37,67	44 483		-	SO-09.2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
15.	nc-02b	Zhotovení závlahového systému (výkopy, montáž, počítlač, zavlažovací trysky)	ks	1,0	297 000,00	297 000		-	SO-09.2
16.	910Ax8010-002	Přesun hmot pro sádkovnícké a krajinářské úpravy - do 5000 m vodorovně, bez svislého přesunu	t	18,0	534,85	9 627		-	SO-09.2
n2: OSTATNÍ MATERIÁL									
17.	nc-03	Travní osivo	kg	140,0	71,56	10 019		-	SO-09.2
18.	nc-04	Mulčovací kůra	m3	60,0	489,65	29 379		-	SO-09.2
19.	nc-05	Zahradnický substrát	m3	15,0	866,30	12 995		-	SO-09.2
20.	nc-06	Rostlinný materiál	soub	1,0	109 980,00	109 980		-	SO-09.2
162 372									
SO-11.2: Oplocení areálu - sportoviště									
Podobjekt : SO-11.2									
1: Zemní práce									
1.	123Cc0040-010	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství do 100 m3	m3	33,178	167,82	5 568		-	SO-11.2
2.	123Cc0050-002	Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za lepivost horniny - hornina 3	m3	33,178	11,45	380		-	SO-11.2
3.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	4,4	427,79	1 882		-	SO-11.2
4.	123Cc0090-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	4,4	120,69	531		-	SO-11.2
5.	123Cc0100-012	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	33,738	160,71	5 422		-	SO-11.2
6.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	33,738	16,21	547		-	SO-11.2
7.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	112,344	436,00	48 982		-	SO-11.2
8.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,53	51,23	283		-	SO-11.2
9.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	183,659	93,20	17 117		-	SO-11.2
10.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	183,659	6,99	1 283		-	SO-11.2
11.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	183,659	6,50	1 194		-	SO-11.2
12.	175103111R00	Obsyp objektu	m3	5,53	106,50	589		-	SO-11.2
13.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	71,296	5,22	372		-	SO-11.2
14.	164Cc0010-004	Vrty pro injektláž svislé povrchové, průměr do 56 mm - hloubka 0 - 25 m, hornina II	m	50,7	539,74	27 365	0,00032	0,0	SO-11.2
15.	58337345	Štěrkopísek frakce 0-32 (D)	t	9,953	138,83	1 382	1,00000	10,0	SO-11.2

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
2 : Základy a zvláštní zakládání									
16.	133Cp1010-004	Poštářte zhrutněné pod základy - z kamenniva hrubého drceného, frakce 16 - 63 mm	m3	10,752	746,52	8 027	2,16000	23,2	SO-11.2
17.	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	3,6	1 605,22	5 779	2,45000	8,8	SO-11.2
18.	182Eq4154-006	Základové patky z betonu - třída C 16/20	m3	94,218	1 667,27	157 087	2,25634	212,6	SO-11.2
19.	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovni nebo ke sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	35,328	8,39	296	0,00010	0,0	SO-11.2
20.	635321112	Násyp pod podlahy z betonového retykátu s udusáním	m3	22,986	439,94	10 112	2,10000	48,3	SO-11.2
						181 300		292,9	

3 : Svislé a kompletní konstrukce									
21.	211Hh2010-002	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu - výška do 120 mm	t	0,785	4 178,80	3 278	0,01954	0,0	SO-11.2
22.	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s urovňáním hran	m3	72,118	4 100,00	295 685	2,18000	157,2	SO-11.2
23.	767222190R00	Připlatek za vytvoření ohybu gabionu	m	5,93	152,14	902		-	SO-11.2
24.	133318442	Typ ocelové L rovnoramenná, značka oceli S 235 JR, 100x100x12 mm	t	0,785	16 354,90	12 830	1,00000	0,8	SO-11.2
25.	31324708	D+M sítě pro gabionové koše	m2	27,0	2 377,17	64 183		-	SO-11.2
						376 880		158,0	

4 : Vodorovné konstrukce									
26.	189Rl4130-004	Bednění kotvených otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 - hloubka 0,5 m	kus	6,0	101,81	611	0,00217	0,0	SO-11.2
27.	212Eq4070-006	Beton ztužujících pásů a věnců, železový (bez vyztuže) - třída C 16/20	m3	0,922	1 837,80	1 694	2,25644	2,1	SO-11.2
						2 305		2,1	

5 : Komunikace									
28.	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	2,8	112,84	316		-	SO-11.2
29.	59245263	Dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm barevná	m2	2,828	78,60	222	0,13100	0,4	SO-11.2
						538		0,4	

762: Konstrukce tesařské									
33.	762713130	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	20,0	130,51	2 610		-	SO-11.2
34.	762-nab01	Dřev.kůl akát.dřevo prům. 130 mm-dl.1500 mm včetně kování	kus	56,0	393,02	22 009		-	SO-11.2
35.	60554740	Fošna akátová tl.60mm š.200mm	m3	0,48	3 407,90	1 636		-	SO-11.2
36.	213Az0010-002	Přesun hmot pro konstrukce tesařské - výška objektu do 12 m	t	0,421	574,74	242		-	SO-11.2
						26 497		-	

767_: Konstrukce zámečnické

680 819

17,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
37.	933Hh2010-006	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových, trubkových nebo profilovaných - výška do 2,60 m, zalití cementovou maltou do vynechaných otvorů	kus	6,0	80,89	485	0,00702	0,0	SO-11.2
38.	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	78,0	111,57	8 702	0,17000	13,3	SO-11.2
39.	211A4010-002	Řezání stěnových pórobetonových blokopanelů - tloušťka od 200 do 300 mm	m	6,0	96,17	577		-	SO-11.2
40.	325Jh2010-012	Ocelová vrata 2 kř. vnitřní 2200/3000 mm-Z/1	kus	4,0	2 129,94	8 520	0,00085	0,0	SO-11.2
41.	933Jh2001-045	Montáž oplocení z pletiva - rámové na ocelové sloupky, skl. svahu do 15 °, výška 1,5-2,0 m	m	206,92	119,94	24 817		-	SO-11.2
42.	948S2040-004	Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení - pásů nebo pruhů, šířka 250 mm	m	85,0	33,76	2 870	0,02923	2,5	SO-11.2
43.	767nab03	Oplocení v=4000mm ze svařovaných sítí poplast. včetně sloupů	bm	60,9	876,00	53 348		-	SO-11.2
44.	767nab04	Oplocení v=4100mm ze sítí, včetně sloupů a 2ks dvoukřídlových bran 1,91x1,95 m	bm	73,156	847,00	61 963		-	SO-11.2
45.	767nab05	Oplocení v=3100mm ze sítí, včetně sloupů	bm	73,2	631,00	46 189		-	SO-11.2
46.	767nab06	Oplocení v=4100mm ze sítí s mantinelem v=1,05m včetně sloupů a 1ks dvoukřídlové brány	bm	74,78	1 667,82	124 720		-	SO-11.2
47.	767nab07	Mantinel multifunkční hřiště v=1,05m včetně sloupků	bm	124,234	1 267,82	157 507		-	SO-11.2
48.	54913671	Kování vrchní - klíka vratová	sada	4,0	1 394,60	5 578		-	SO-11.2
49.	54925800	Zámek vratový 12 1/1 levý se závorou	kus	4,0	304,28	1 217	0,00089	0,0	SO-11.2
50.	55346492	Vrata ocelová včetně sloupků 200x200 cm	kus	1,0	9 259,54	9 260		-	SO-11.2
51.	55346493	Vrata ocelová včetně sloupků 300x200 cm	kus	2,0	26 080,87	52 162		-	SO-11.2
52.	55346494	Vrata ocelová s brankou včetně sloupků 350x200 cm	kus	1,0	18 940,69	18 941		-	SO-11.2
53.	59233174	Deska plotová podhrabová 200x50mm vč. atypických	kus	85,0	323,83	27 526	0,01420	1,2	SO-11.2
54.	553346	Panel 180cm zelený, š. 250cm	ks	79,0	491,42	38 822		-	SO-11.2
55.	553347	Panel 180cm zelený, atypické šířky	ks	6,0	491,42	2 949		-	SO-11.2
56.	5533477	Sloupek 230cm /pr. 48mm plastovaný	ks	84,0	280,13	23 531		-	SO-11.2
57.	5534234000	Drobný spojovací materiál	soub	1,0	1 521,39	1 521		-	SO-11.2
58.	213Az0090-002	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	18,541	518,54	9 614		-	SO-11.2

91: Doplňující práce na komunikaci

1 304

1,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
30.	943F2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	8,0	124,92	999	0,12962	1,0	SO-11.2
31.	59217335	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	8,0	38,03	304		-	SO-11.2

99: Staveništní přesun hmot

32.	180A20350-002	Přesun hmot pro objekty se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou - výška do 3 m, JKSO 815 2, 815 3, 815 9, KMCH 2 nebo 3	t	448,377	91,33	40 951		-	SO-11.2
-----	---------------	---	---	---------	-------	--------	--	---	---------

SO-12: Technické zázemí

12.1: Architektonicko-stavební řešení

13: Hloubené výkopávky									
2.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	38,33	472,73	18 120		-	SO-12
3.	123Cc0040-010	Hloubení nezapažených jám a zářezů - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	21,39	185,45	3 967		-	SO-12

16: Přemístění výkopku

4.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m ³	59,72	102,99	6 150		-	SO-12
5.	R16/001	Poplatek za skládku-zemina	m ³	59,27	189,13	11 210		-	SO-12

27: Základy

6.	182Eq4010-010	Beton základových konstrukcí prostý - prosředí běžné, třída C 16/20	m ³	38,44	1 842,40	70 822	2,25634	86,7	SO-12
7.	182Ri4010-002	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zařízení	m ²	62,92	162,11	10 200	0,00103	0,1	SO-12
8.	182Ri4010-004	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění	m ²	62,92	38,75	2 438		-	SO-12
9.	133Cp1010-006	Poštářte zhuťněné pod základy - ze šifterkopiskou tříděného	m ³	4,94	578,40	2 857	2,16000	10,7	SO-12

31: Zdi podpěrné a volné

10.	211Fg2220-002	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém - cihly palené - malta vápencementová, tloušťka zdiva jakákoli	m ³	10,46	3 126,85	32 707	1,88628	19,7	SO-12
11.	311113132	Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m ²	30,01	532,16	15 970	0,42000	12,6	SO-12
12.	211Fg2370-002	Zdivo vnitřní z tvárníc POROTHERM CB - tl. zdiva 24 cm, pevnost P10, malta CB	m ²	403,71	608,21	245 539	0,20349	82,2	SO-12
13.	261Gg2001-058	Překlad POROTHERM ploccy - šířka 238 mm, délka 100 cm	kus	12,12	200,79	2 434	0,03727	0,5	SO-12
14.	261Gg2001-060	Překlad POROTHERM ploccy - šířka 238 mm, délka 125 cm	kus	14,14	250,71	3 545	0,04645	0,7	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
15.	261Gg2003-001	Překlad složený roletový POROTHERM RONO (A a B) - pro šířku zdiva 365 a 400 mm, délka 100 cm	kus	9,09	2 611,94	23 742	0,20413	1,9	SO-12
16.	319300011RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojné, fólie cihelné zdivo tloušťky 30 cm	m	83,1	420,30	34 927		-	SO-12
17.	319300012RT1	Dodatečné vložení izolace podřezáním strojné, fólie cihelné zdivo tloušťky 45 cm	m	14,4	437,81	6 304		-	SO-12
33.: Sloupky a pilíře, stožáry a rámové stojky									
18.	330321510	Sloupky nebo pilíře ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,35	2 103,17	736	2,45000	0,9	SO-12
19.	262Ri4010-002	Bednění svislých tyčových konstrukcí hranatých, včetně vzepření - průřez pravouhlý čtyřúhelník, výška vzepření do 4 m, zřízení	m2	5,17	347,98	1 799	0,00126	0,0	SO-12
20.	262Ri4010-004	Bednění svislých tyčových konstrukcí hranatých, včetně vzepření - průřez pravouhlý čtyřúhelník, výška vzepření do 4 m, odstranění	m2	5,17	45,28	234		-	SO-12
21.	262Hh2010-008	Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel - tyče - ocel 10 505	t	0,05	24 343,66	1 217	1,05197	0,1	SO-12
34.: Stěny a příčky									
22.	342248141	Příčky z cihel broušených POROTHERM tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry	m2	112,03	352,52	39 493	0,10000	11,2	SO-12
23.	221Fg2005-003	Příčky z cihel broušených POROTHERM spojené na pero a drážku - tl. zdiva 80 mm, pevnost P8 a P10, s lepenými žebry	m2	35,4	351,21	12 433	0,07128	2,5	SO-12
41.: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)									
24.	416021128R00	Podhledy SDK, CD, 1x deska RFI 15 mm	m2	184,62	322,23	59 490		-	SO-12
25.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	16,48	1 918,50	31 617	2,45000	40,4	SO-12
26.	212Ri2050-002	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zřízení	m2	141,93	192,99	27 391	0,00520	0,7	SO-12
27.	212Ri2050-004	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	m2	141,93	39,77	5 645		-	SO-12
28.	212Hh2050-006	Výztuž ztužujících pásů a věnců - ocel 10 505	t	1,98	24 065,11	47 649	1,05256	2,1	SO-12
29.	417388106R00	Ztužující nosníky zdiva ŽB 390/150 mm vč.bednění a výztuže	m	14,02	539,74	7 567	0,14694	2,1	SO-12
43.: Montáže ocelových konstrukcí									
30.	x*	Neobsazeno		-	-	-		-	SO-12
31.	xx*	Neobsazeno		-	-	-		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	--------

56: Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

32.	941Cp1070-026	Podklad ze šitérkodří - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	120,67	67,55	8 151	-	-	SO-12
						8 151			

59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný

33.	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pi do 300 m2	m2	120,67	131,44	37 626	0,08000	9,7	SO-12
34.	59245303	Dlažba se zámkem BEST-BEATON rovný 20x16,5x6 cm přírodní	m2	126,82	171,62	21 765	0,10600	13,4	SO-12
						37 626		23,1	

6 : Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní otvorů

35.	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	160,5	158,93	97 034	0,01000	1,6	SO-12
36.	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdívo prováděná ručně	m2	160,5	445,64	71 526	0,03000	4,8	SO-12
						97 034		6,4	

61: Úprava povrchů vnitřní

37.	421Pg3380-012	Oprava vnitřních vápenných omítek, stěn - plocha přes 5 do 10 %, omítka štuková	m2	1 440,0	41,80	247 769	0,00579	8,3	SO-12
38.	421Pg3200-002	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka hladká	m2	186,72	118,91	22 202	0,03036	5,7	SO-12
39.	421Pg3200-004	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka štuková	m2	922,12	179,34	165 370	0,03497	32,2	SO-12
						247 769		46,3	

62: Úprava povrchů vnější

40.	622311132RT3	Zatepl.systém fasády EPS F tl.120 mm+silikonizikátová barva	m2	354,04	425,05	234 008		3,6	SO-12
41.	622321141	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. II. ručně	m2	181,44	152,34	27 641	0,02000	3,6	SO-12
42.	622311521R00	Zatepl.systém sokl. XPS tl.60 mm+silikonizikátová omítka	m2	49,46	418,41	20 694		-	SO-12
43.	622311522RV1	Zatepl.systém,sokl. XPS tl.100 mm+silikonizikátová omítka	m2	74,09	474,94	35 188		-	SO-12
						234 008		3,6	

63: Podlahy a podlahové konstrukce

44.	332E4010-030	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 120 do 240 mm, třída C 25/30	m3	149,09	2 275,52	368 177	2,45329	365,8	SO-12
45.	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	5,73	2 240,59	12 839	2,45000	14,0	SO-12
46.	431Pg3040-006	Vyrovnávací potěr z cementové malty MC-15, hlazený dřevěným hladítkem, provedený v ploše - tloušťka potěru přes 30 do 40 mm	m2	12,0	128,99	1 548	0,09868	1,2	SO-12
47.	332E4050-002	Příplatek za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	5,73	168,70	967		-	SO-12
						368 177		407,3	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
48.	332Jh2010-002	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - pomocné - drát hladký	t	0,16	19 741,23	3 159	1,05878	0,2	SO-12
49.	332Cp1010-006	Násyp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách - přírodní - šterkopisek 0-32 (pro zpevnění podkladu)	m3	14,26	729,84	10 408	1,83700	26,2	SO-12
64: Výplně otvorů									
50.	64294211RT2	Dod.+osazení zárubní dveřních ocelových 60x197x11cm	kus	2,0	1 169,68	2 339	0,01125	0,1	SO-12
51.	64294211RT3	Dod.+osazení zárubní dveřních ocelových, 70x197x11 cm	kus	3,0	1 178,78	3 536	0,01145	0,0	SO-12
52.	64294211RU3	Dod.+osazení zárubní dveřních ocelových 70x197x16 cm	kus	3,0	721,36	2 164	0,00045	0,0	SO-12
53.	64294211RU4	Dod.+osazení zárubní dveřních ocelových 80x197x16 cm	kus	5,0	1 290,86	6 454	0,01415	0,1	SO-12
711: Izolace proti vodě									
54.	190Vs1010-042	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena - plocha vodorovná, nástřikem nebo plastickým nátěrem, tl. 3 mm	m2	1 455,19	52,54	76 452		-	SO-12
55.	190Ln0010-002	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textille podkladní, plocha vodorovná	m2	1 202,76	7,00	8 425		-	SO-12
56.	190Ln0010-004	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textille ochranná, plocha vodorovná	m2	1 202,76	10,51	12 638		-	SO-12
57.	190Ln0010-006	Provedení izolace proti tlakové vodě z textilií - textille podkladní, plocha svislá	m2	2 766,35	14,01	38 756		-	SO-12
58.	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	SOUB	1,0	5 954,23	5 954		-	SO-12
713: Izolace tepelné									
59.	459Ka0010-002	Montáž tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí stropů - vrchem, kladená volně, bez překrytí lepenkou	m2	201,4	24,52	4 938		2,0	SO-12
60.	713111131	Montáž izolace tepelné spodem stropů žebrových s úpravou drátem rohoží, pásů, dílců, desek	m2	1 137,4	47,58	54 114	0,00030	0,3	SO-12
61.	351Lx0010-002	Montáž podhledu sádrokartonového parotěsné zábrany	m2	201,04	13,72	2 759		-	SO-12
62.	713120080RA0	Separční fólie PE	m2	107,82	10,36	1 118	0,00012	0,0	SO-12
63.	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	107,82	10,63	1 146		-	SO-12
64.	479Ka0010-002	Kamenná vlna tl. 100 - dodávka	m2	116,95	140,10	16 385	0,00204	0,2	SO-12
65.	713141121	Minerální rohož tl.180 mm -dodávka	m2	85,27	252,18	21 503	0,00102	0,1	SO-12
66.	713141131	Minerální rohož tl.140 mm-dodávka	m2	1 160,15	196,14	227 551	0,00116	1,3	SO-12
67.	713141141R00	Desky pěnový polystyrén podlah.EPS 100 S Stabil-120 mm	m2	109,98	101,57	11 171		-	SO-12
68.	713134211RK4	Parozábrana Special	m2	132,27	94,57	12 508		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
69.	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		-	SO-12
762: Konstrukce tesatské									
70.	762713120	Montáž prostorové vázané kce z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	171,83	95,10	16 341		-	SO-12
71.	762342203R14	Dodávka+ montáž laťování střešních -latě 3/5 cm	m2	90,34	641,06	57 914	0,08800	7,9	SO-12
72.	762342204R12	Dodávka montáž laťování svíslé latě 30/50 mm	m2	90,34	641,06	57 914	0,08800	7,9	SO-12
73.	272HI0120-018	Bednění a laťování střešních - zalaťování otvorů latěmi - rozměr do 32/50 mm, vzdálenost latí do 0,50 m, plocha otvoru jednotlivě přes 4 do 8 m2	m2	103,89	32,82	3 409	0,00003	0,0	SO-12
74.	351RJ7020-004	Montáž obložení stropů nebo střešních podhledů, deskami tvrdými z dřevotřískových hmot - sololit, dřevotřískové, tloušťka do 21 mm	m2	1 137,4	62,98	71 633		-	SO-12
75.	332RJ7010-004	Položení podlah pod PVC z desek dřevotřískových - na dřevěný podklad, šroubováním	m2	125,65	60,31	7 578		-	SO-12
76.	238HI0010-002	Montáž stropnic z řeziva - hraněné a polohraněné, s trámovými výměnami, průřezová plocha do 144 cm2	m	96,1	28,03	2 694		-	SO-12
77.	279Z16010-002	Spojovací a ochranné prostředky - svory, příkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	4,52	637,99	2 884	0,02431	0,1	SO-12
78.	762395010R00	Řezivo na krov-latě 50/30 mm	m2	1,27	598,93	761		-	SO-12
79.	351RJ1010-002	Montáž obložení stropů nebo střešních podhledů, deskami měkkými z dřevotřískových hmot - hobla, heraklit, tloušťka do 50 mm	m2	1 251,14	61,70	77 191		-	SO-12
80.	351RJ7020-010	Montáž obložení stropů nebo střešních podhledů, deskami tvrdými z dřevotřískových hmot - sololit	m2	138,22	54,21	7 493		-	SO-12
81.	219Z16010-002	Spojovací a ochranné prostředky - hřebíky, vruty	m2	1 163,05	15,54	18 074	0,00020	0,2	SO-12
82.	998762202R00	Přesun hmot pro tesatské konstrukce, výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		-	SO-12

764: Konstrukce klempířské

83.	764918401R00	D+M oplech.parapetů popl.plech RŠ 240 mm dl.2000 mm	kus	6,0	443,06	2 658		-	SO-12
84.	764918402R00	D+M oplech.nadpraží popl.plech RŠ 170 mm,dl.2000 mm	kus	6,0	416,10	2 497		-	SO-12
85.	764918403R00	D+M oplech.okapnic popl.plech RŠ 100 mm,dl.2000 mm	kus	6,0	250,08	1 500		-	SO-12
86.	764918404R00	D+M oplech.špalet popl.plech RŠ 230 mm dl.1000 mm	kus	12,0	179,50	2 154		-	SO-12
87.	764918411R00	D+M oplech.nadpraží popl.plech RŠ 170 mm,dl.1000 mm	kus	1,0	188,43	188		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
88.	764918412R00	D+M oplech. okapnice popl.plech RŠ 100 mm,dl.1000 mm	kus	1,0	140,45	140		-	SO-12
89.	764918413R00	D+M oplech ostění popl.plech RŠ 230 mm dl.2060 mm	kus	2,0	501,99	1 004		-	SO-12
90.	764918414R00	D+M oplech.nadpraží popl.plech RŠ 350 mm dl.3000 mm	kus	1,0	745,50	746		-	SO-12
91.	764918415R00	D+M oplech.nadpraží popl.plech RŠ 350 mm dl.4200 mm	kus	2,0	1 073,13	2 146		-	SO-12
92.	764918416R00	D+M oplech.okapnice popl.plech RŠ 100 mm dl.3000mm	kus	1,0	375,12	375		-	SO-12
93.	764918417R00	D+M oplech.okapnice popl.plech RŠ 100 mm dl.4200mm	kus	2,0	562,67	1 125		-	SO-12
94.	764918418R00	D+M oplech.ostění popl.plech RŠ 420 mm,dl.3060 mm	kus	2,0	902,24	1 804		-	SO-12
95.	764918419R00	D+M oplech.ostění popl.plech RŠ 420 mm,dl.3100mm	kus	4,0	902,24	3 609		-	SO-12
96.	764908110RT3	LD+M sítěšní svod popl.plech RŠ 500 mm-D 150 mm-K/4	m	31,0	442,01	13 702		-	SO-12
97.	764908201R00	D+M kotlík žlabový kónický popl.plech DN 150 mm-K/5	kus	8,0	245,17	1 961		-	SO-12
98.	764908106RT2	D+M žlab podokapní půlkruhový popl.plechRŠ 500mm-K/6	m	148,1	362,51	53 687		-	SO-12
99.	471Mh2030-010	Lemování z pozinkovaného plechu - zdi, na střechách s tvrdou krytinou, včetně rohů a ukončení před požární zdi, rš 660 mm	m	17,1	318,20	5 441	0,00370	0,1	SO-12
100.	471Mh2110-003	Ostatní prvky sítěšní z pozinkovaného plechu - závětrná lišta, rš 330 mm	m	48,0	189,66	9 104	0,00184	0,1	SO-12
101.	471Mh2020-012	Oplechování z pozinkovaného plechu, včetně rohů, spojů a dilatací - okapy, na střechách s tvrdou krytinou, podkladní plech, rš 330 mm	m	16,0	196,66	3 147	0,00180	0,0	SO-12
102.	471Mh2130-010	Oplechování římsy a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu - rš 330 mm	m	12,0	270,22	3 243	0,00186	0,0	SO-12
103.	471Mh2001-001	Krytiny z pozinkovaného plechu - z tabulí, rozměry 2000x1000 mm, tl. plechu 0,6 mm, sklon do 30 °	m2	90,3	360,06	32 513	0,00677	0,6	SO-12
104.	471Mh2110-029	Ostatní prvky sítěšní z pozinkovaného plechu - hřebes střechy, rš 400 mm	m	66,1	210,15	13 891	0,00277	0,2	SO-12
105.	764362220R00	Okno sítěšní z Pz plechu, krytina hladká,60 x 60cm-K/13	kus	2,0	1 330,95	2 662		-	SO-12
106.	764348221R00	Zachytáče sněhu tyčové,Pz plech,délka 500 mm-K/14	m	17,0	336,24	5 716		-	SO-12
107.	471Mh2005-009	Ostatní prvky kusové z pozinkovaného plechu - ventilační nástavce - na hladké a drážkové krytině, šířka a lemování, d 75 mm, výška 500-1000 mm	kus	16,0	924,66	14 795	0,00417	0,1	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
108.	471Mh2070-012	Ostatní prvky kusové z pozinkovaného plechu - plechová podložka, velikost 250x250 mm	kus	32,0	77,05	2 466	0,00060	0,0	SO-12
109.	471Mh2060-014	Ostatní prvky kusové z pozinkovaného plechu - lemování - lem. trub, konzol a držáků, na hladké a drážkované krytině, dílat. klobouček, d = přes 100 do 150 mm	kus	2,0	434,31	869	0,00371	0,0	SO-12
110.	471Mh2060-016	Ostatní prvky kusové z pozinkovaného plechu - lemování - lem. trub, konzol a držáků, na hladké a drážkované krytině, dílat. klobouček, d = přes 150 do 200 mm	kus	5,0	511,36	2 557	0,00424	0,0	SO-12

766: Konstrukce truhlářské

111.	766660001	Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	14,0	110,52	1 547		0,2	SO-12
112.	61160128	Dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 60x197 cm	kus	2,0	826,59	1 653	0,01380	0,0	SO-12
113.	766662122R00	Dveře vnitř.dřev.700/1970 mm+práh buk tl.20 mm-T/3 ,4,5.	kus	7,0	899,84	6 299	0,01660	0,1	SO-12
114.	766662142R00	Dveře vnitř.dřev.800/1970 mm+práh buk tl.20 mm-6/T	kus	5,0	906,54	4 533	0,01726	0,1	SO-12
115.	766628387R00	Okno plastové 2000/1000 mm -označení P/1	kus	6,0	4 403,74	26 422		-	SO-12
116.	766628422R00	Dveře plastové vstupní 1000/2060 mm-označení P/2	kus	2,0	9 554,96	19 110		-	SO-12
117.	766628423R00	Sekční vrata 3180/3000 mm s motor.pohonem-ozn.P/3	kus	1,0	36 776,13	36 776		-	SO-12
118.	766628424R00	Sekční vrata 3600/3060 mm s motor.pohonem -ozn.P/4	kus	1,0	38 737,53	38 738		-	SO-12
119.	766628435R00	Sekční vrata 4200/3100 mm s motor.pohonem -ozn.P/5	kus	2,0	39 928,37	79 857		-	SO-12
120.	998766202R00	Přesun hmoti pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		-	SO-12

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

121.	767135222R00	Montáž opalštění stěn panel PUR 120 mm	m2	222,54	163,26	36 333		-	SO-12
122.	767135421R00	Dodávka panelů PUR 120 mm	m2	222,54	779,10	173 380		-	SO-12
123.	767135711R00	Ocelová konstrukce ztužení střechy	m	184,64	320,83	59 238		-	SO-12
124.	767136131R00	Spojovací materiál a doplňky k PUR panelům	kus	1,0	9 294,28	9 294		-	SO-12
125.	767651210R00	Ocelová vrata 2 kř.vnitřní 2200/3000 mm-Z/1	kus	2,0	12 608,96	25 218		-	SO-12
126.	767651220R00	Průvětrník se sítí a klapkami 150/300 mm-Z/2	kus	6,0	266,19	1 597		-	SO-12
127.	767651240R00	Stavovací schody zateplené 800/800 mm- Z/3	kus	1,0	5 113,63	5 114		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
128.	767652210R00*	Ocelový trubkový žebřík dl.3,4 m vč.nátěrů-Z/4	kus	1,0	3 481,47	3 481		–	SO-12
129.	767652220R00	Plotový výplň 150/1800 mm -Z/5	kus	1,0	154,11	154		–	SO-12
130.	767652230R00	Přístřešek 600/1600 mm žárový pozink splech krytinou-Z/6	kus	2,0	2 738,95	5 478		–	SO-12
131.	767652240R00*	Přístřešek 600/4800 mm žárový pozink - Z/7	kus	3,0	8 181,81	24 545		–	SO-12
132.	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		–	SO-12
771: Podlahy z dlaždic									
133.	771990111	Výrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	107,82	121,71	13 122	0,00715	1,3 0,8	SO-12
134.	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	107,82	25,75	2 776	0,00030	0,0	SO-12
135.	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	89,42	79,84	7 139	0,00562	0,5	SO-12
136.	771220111R00	Dodávka-keramická dlažba sliutá	m2	122,39	203,14	24 863		–	SO-12
137.	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	11,79	5,96	70		–	SO-12
138.	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	160,92	21,22	3 415	0,00003	0,0	SO-12
139.	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	44,71	63,75	2 850		–	SO-12
140.	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		–	SO-12
777: Podlahy ze syntetických hmot									
141.	777551460RT1	Podlaha epoxidová, tl. 5 mm, střed provoz	m2	930,93	556,90	518 431		–	SO-12
142.	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		–	SO-12
781: Obklady (keramické)									
143.	781471117	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 45 ks/m2 kladených do malty	m2	186,72	368,81	68 863	0,03000	5,6	SO-12
144.	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	36,23	25,81	935		–	SO-12
145.	781491001RT1	Dodávka a montáž lišt k obkladům-plastové bílé	m	98,6	91,06	8 979		–	SO-12
146.	781475115RT6	Dodávka-obklad keramický bělinový 15/15 cm	m2	196,06	203,14	39 828		–	SO-12
147.	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	SOUB	1,0	3 502,49	3 502		–	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
783: Nátěry									
148.	486Vv4040-008	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. TEBAS, - 2x email	m2	17,36	77,48	208 526 1 345	0,00020	0,4 0,0	SO-12
149.	486Vv4040-010	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. TEBAS, - základní	m2	1 205,82	32,59	39 297	0,00008	0,1	SO-12
150.	486Vv4090-002	Nátěry kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí - jednonásobné	m2	1 205,82	41,75	50 341	0,00009	0,1	SO-12
151.	486Bv0030-002	Ostatní natěračské práce - odstranění starých nátěrů odstraňovačem nátěrů s umytím	m2	1 205,82	97,48	117 543	0,00015	0,2	SO-12
784: Malby									
152.	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	2 628,64	7,97	125 961 20 953	0,00020	1,2 0,5	SO-12
153.	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	2 628,64	39,95	105 008	0,00026	0,7	SO-12
94: Lešení a stavební výtahy									
154.	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	491,62	31,37	67 442 15 421		0,0 -	SO-12
155.	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	491,62	21,72	10 676		-	SO-12
156.	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	491,62	18,91	9 294		-	SO-12
157.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	244,1	25,53	6 233	0,00013	0,0	SO-12
158.	290AX0110-002	Výsuvná šplhací plošina - zdvih motorický a s veškerým příslušenstvím, jeden podvozek a jeden stožár, výška do 80 m	den	65,0	397,21	25 818		-	SO-12
95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních									
159.	290Aa0020-002	Vyčištění budov a objektů průmyslových, výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal - jakékoliv výšky podlaží	m2	1 129,33	44,27	51 050 49 995	0,00004	0,2 0,0	SO-12
160.	390Hh2030-002	Osazování kovových výrobků do betonu, bez jejich dodání, se zajištěním polohy - do 1 kg/kus	kus	10,0	49,65	497	0,00008	0,0	SO-12
161.	390Hh2020-002	Osazování kovových výrobků do zdiva, bez jejich dodání, se zalitím MC-10 - do 1 kg/kus	kus	10,0	55,77	558	0,01170	0,1	SO-12
96: Bourání konstrukcí									
162.	211Bg2030-002	Bourání cihelného zdiva komínového nad střechou - malta vápenná nebo vápencementová	m3	1,01	497,86	503		-	SO-12
163.	332Bq4010-022	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin - beton nebo litý asfalt, tl. přes 100 mm, plocha do 4 m2	m3	11,38	1 503,12	17 106		-	SO-12
164.	332Bp0010-004	Odstranění nátěpu pod podlahami a ochranného na střechách - tl. do 100 mm, plocha přes 2 m2	m3	7,6	208,32	1 583		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
165.	314Bi0020-006	Vybourání dřevěných výplní otvorů nebo stěn - okenní rám - jednoduchý, plocha do 4 m ²	m ²	34,85	60,28	2 101		-	SO-12
166.	325Bh0010-004	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel - vrata - plocha přes 4 m ²	kus	30,0	67,95	2 038		-	SO-12
167.	325Bh0020-004	Vybourání a výmětu kovových výplní otvorů nebo stěn - vrata, mimo posuvná a skládací - plocha přes 5 m ²	m ²	204,85	67,63	13 855		-	SO-12
168.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	51,747	170,31	8 813		-	SO-12
169.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	1 034,94	4,89	5 057		-	SO-12
170.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	51,747	156,11	8 078		-	SO-12
171.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	205,9	17,40	3 583		-	SO-12
172.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	51,747	245,17	12 687		-	SO-12

97: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

173.	182Bq4034-036	Vybourání a prorážení otvorů ve zdech a příchách železobetonových - plocha do 1 m ² , tl. do 600 mm	m ³	1,08	4 561,65	4 927		-	SO-12
174.	211Bg2100-002	Vysekání kapes pro zavázání nových příček v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 100 mm	m	3,0	73,58	221		-	SO-12
175.	211Bg2100-004	Vysekání kapes pro zavázání nových příček v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 150 mm	m	3,0	120,81	362		-	SO-12
176.	211Bg2090-002	Vysekání kapes pro zavázání nových zdí v cihelném zdivu - malta vápenná nebo vápenocementová, tl. do 300 mm	m	18,0	174,51	3 141		-	SO-12
177.	421Bq3010-010	Otlučení omítek vnitřních stěn vápenných nebo vápenocementových - rozsah do 100 %	m ²	165,14	43,09	7 116		-	SO-12
178.	211Bg2270-002	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného - zdivo mimo komínové	m ²	165,14	36,46	6 021		-	SO-12
179.	180Bz0030-002	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost do 1 km	t	12,71	170,31	2 165		-	SO-12
180.	180Bz0030-004	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku - vzdálenost za každý další 1 km	t	254,2	4,89	1 242		-	SO-12
181.	180Bz0020-002	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m	t	12,71	156,11	1 984		-	SO-12
182.	180Bz0020-004	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalších 5 m	t	50,84	17,40	885		-	SO-12
183.	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	12,71	245,17	3 116		-	SO-12
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot						471 956		-	
1.	180Az0270-004	Přesun hmot pro opravy a údržbu dosavadních budov, včetně vnějších plášťů - výška přes 25 do 36 m	t	831,432	567,64	471 956		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	--------

12.4a: Ústřední vytápění

713: Izolace tepelné

719 930									
45 566									
149.	713-001CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 22 mm	bm	84,0	8,79	738		-	SO-12
150.	713-002CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 25 mm 18	m	1,0	46,15	46		-	SO-12
151.	713-003CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 22	m	62,0	55,67	3 452		-	SO-12
152.	713-004CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 28	m	160,0	57,14	9 142		-	SO-12
153.	713-005CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 49	m	16,0	65,93	1 055		-	SO-12
154.	713-006CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 50 mm 35	m	244,0	65,20	15 908		-	SO-12
155.	713-007CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 60 mm 42	m	36,0	79,85	3 034		-	SO-12
156.	713-008CVa	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 60 mm 60	m	12,0	109,88	1 319		-	SO-12
157.	713-009PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU spojených sponami	m	84,0	14,65	1 231		-	SO-12
158.	713-010PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií	m	533,0	14,65	7 809		-	SO-12
159.	998 71-3202	PŘESUN HIMOT PRO IZOLACE TEPELNĚ přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-12

731: Kotelny

181 885									
1.	731-001Cva	ZÁVEŠNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL výkon 31,7 kW při teplotě vody 80/60°C	ks	2,0	58 000,00	116 000		-	SO-12
2.	731-002CV	OHŘÍVAČ VODY STOLATÝ ZÁSOBNIKOVÝ objem 150 l	ks	1,0	10 800,00	10 800		-	SO-12
3.	731-003CV	kaskádová regulace	ks	1,0	10 988,41	10 988		-	SO-12
4.	731-004CV	stěnové konzole	ks	1,0	586,05	586		-	SO-12
5.	731-005CVa	kaskádový modul	ks	2,0	4 761,64	9 523		-	SO-12
6.	731-006CVa	montážní kříž na omítku	ks	2,0	549,42	1 099		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
7.	731-007CVa	rozšíření pro 2. a 3. topný okruh	ks	1,0	5 127,92	5 128		-	SO-12
8.	731-008CVa	čidlo výstupu teploty	ks	2,0	586,05	1 172		-	SO-12
9.	731-009CVa	konektor 20 (3ks)	ks	1,0	439,54	440		-	SO-12
10.	731-010CVa	konektor 52 (3ks)	ks	1,0	439,54	440		-	SO-12
11.	731-011CV	AZ průchodka střechou 60/100 čemá	ks	2,0	183,14	366		-	SO-12
12.	731-012CV	AZ trubka koaxiální 60/100 l= 1,95 m	ks	4,0	1 172,10	4 688		-	SO-12
13.	731-013CV	AZ trubka koaxiální 60/100 l= 1,0 m	ks	2,0	586,05	1 172		-	SO-12
14.	731-014CV	univerzální střešní taška D = 125 mm	ks	2,0	695,93	1 392		-	SO-12
15.	731-015CV	AZ revizní kus přímý 60/100	ks	2,0	1 098,84	2 198		-	SO-12
16.	731 24-4494	MONTÁŽ KOTLŮ OCELOVÝCH PLYNOVÝCH ZÁVĚSNÝCH KONDENZAČNÍCH	soub	2,0	2 197,68	4 395		-	SO-12
17.	732 21-9301	MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH STOJATÝCH do 200 l	soub	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-12
18.	731-016PC	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kotel	ks	2,0	1 465,12	2 930		-	SO-12
19.	731-017PC	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní organizací	ks	2,0	1 500,00	3 000		-	SO-12
20.	998 73-1202	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLOUBCE) přes 6 do 12 m	soub	1,0	4 468,62	4 469		-	SO-12

732: Strojovny

21.	732-001CVa	HYDRAULICKÝ VYROVNAVAČ DYNAMICKÝCH TLAKŮ	ks	1,0	4 029,08	4 029		-	SO-12
22.	732-002CVa	tepelná PUR izolace	ks	1,0	476,16	476		-	SO-12
23.	732-003PC	MONTÁŽ ANULOIDU pro průtok 4 m ³ /h s hrdly DN 50	soub	1,0	476,16	476		-	SO-12
24.	732-004CVa	SDRUŽENÝ ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ MODUL 120 - DÉLKA 2 250mm	kpl	1,0	18 314,01	18 314		-	SO-12
25.	732-005CVa	tepelná PUR izolace	ks	1,0	1 465,12	1 465		-	SO-12
26.	732-006CVa	stavitelný stojan	ks	2,0	219,77	440		-	SO-12
27.	732-007PC	MONTÁŽ KOMBINOVANÝCH ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ délky 1 m	ks	1,0	732,56	733		-	SO-12
28.	732-008PCa	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍHO 0,5 m TĚLESA ROZDĚLOVAČŮ A SBĚRAČŮ	ks	3,0	183,14	549		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
29.	732-009CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY S MEMBRÁNOU objem 140/6	ks	1,0	2 197,68	2 198		-	SO-12
30.	732-010CV	kohout se zajištěním 1'	ks	1,0	439,54	440		-	SO-12
31.	732-011PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 140 l	soub	1,0	439,54	440		-	SO-12
32.	732-012CVa	DÁVKOVACÍ KOTLIK DN 100	ks	1,0	586,05	586		-	SO-12
33.	732-013PCa	MONTÁŽ DÁVKOVACÍHO KOTLIKU DN 100	ks	1,0	219,77	220		-	SO-12
34.	732-014CVa	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU	ks	1,0	3 516,29	3 516		-	SO-12
35.	732-015CVa	OBĚHOVÉ TEPLOVODNÍ ČERPADLO S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU	ks	1,0	3 516,29	3 516		-	SO-12
36.	732-016cv	NABÍJEČ ČERPADLO TEPLÉ VODY S ELEKTRONICKOU REGULACÍ VÝKONU	ks	1,0	6 959,33	6 959		-	SO-12
37.	732-42-9111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH DN 25	soub	3,0	256,40	769		-	SO-12
38.	998 73-2202	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	5 127,92	5 128		-	SO-12

733: Rozvod potrubí

39.	733 11-1113	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 15	m	2,0	133,33	267		-	SO-12
40.	733 11-1115	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 25	m	24,0	172,15	4 132		-	SO-12
41.	733 11-1117	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 40	m	4,0	178,01	712		-	SO-12
42.	733 11-1118	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 50	m	12,0	317,20	3 806		-	SO-12
43.	733 11-1102	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 10	m	27,0	93,04	2 512		-	SO-12
44.	733 11-1103	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 15	m	201,0	105,49	21 203		-	SO-12
45.	733 11-1104	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠÝCH BĚŽNÝCH DN 20	m	195,0	109,15	21 285		-	SO-12

113 682

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
46.	733 11-1105	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 25	m	224,0	131,86	29 537		-	SO-12
47.	733 11-1106	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 32	m	38,0	161,90	6 152		-	SO-12
48.	733 11-1107	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BĚŽNÝCH DN 40	m	12,0	178,01	2 136		-	SO-12
49.	733 19-0107	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH DO DN 40	m	727,0	3,66	2 663		-	SO-12
50.	733 19-0108	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH PŘES 40 DO DN 50	m	12,0	5,13	62		-	SO-12
51.	722 17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 32x4,4	m	4,0	317,20	1 269		-	SO-12
52.	722 39-1101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ DO D 32	m	4,0	7,33	29		-	SO-12
53.	733 11-3113	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 15	ks	66,0	36,63	2 417		-	SO-12
54.	733 14-1102	ODVZDUŠŇOVACÍ NÁDOBKY Z TRUBEK OCELOVÝCH DO DN 50	ks	12,0	205,12	2 461		-	SO-12
55.	733-001PCa	NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE	hod	50,0	146,51	7 326		-	SO-12
56.	998 73-3202	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 DO 24 M	soub	1,0	5 713,97	5 714		-	SO-12
734: Armatury									
57.	734 17-3214	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6/1, 200°C DN 50 (vč. krkové příruby)	ks	2,0	183,14	366		-	SO-12
58.	734 17-3214	PŘÍRUBOVÉ SPOJE PN 6/1, 200°C DN 50 (vč. krkové příruby)	ks	4,0	183,14	733		-	SO-12
59.	734-001Cva	TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM DN 15	ls	1,0	2 783,73	2 784		-	SO-12
60.	734-002Cva	TROJCESTNÝ REGULAČNÍ VENTIL SE SERVOPOHONEM DN 25	ls	1,0	3 150,01	3 150		-	SO-12
61.	734-003Cva	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZÁVÍRACÍ G 1/2'	ks	2,0	117,21	234		-	SO-12
62.	734-004Cva	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZÁVÍRACÍ G 3/4'	ks	2,0	139,19	278		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
63.	734-005CvA	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 1"	ks	3,0	196,33	589		-	SO-12
64.	734-006CvA	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 5/4"	ks	4,0	279,11	1 116		-	SO-12
65.	734-007CvA	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 6/4"	ks	3,0	413,16	1 239		-	SO-12
66.	734-008CvA	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 2"	ks	1,0	630,73	631		-	SO-12
67.	734-009CvA	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ CHROMOVANÝ G 2"	ks	2,0	630,73	1 261		-	SO-12
68.	734-010Cv	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 1"	ks	5,0	196,33	982		-	SO-12
69.	734-011CvA	FILTR ZÁVITOVÝ G 1"	ks	1,0	172,15	172		-	SO-12
70.	734-012CvA	FILTR ZÁVITOVÝ G 6/4"	ks	1,0	383,86	384		-	SO-12
71.	734-013CvA	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 1"	ks	1,0	134,79	135		-	SO-12
72.	734-014Cv	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ G 6/4"	ks	1,0	257,13	257		-	SO-12
73.	734-015CvA	ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ PŘÍMÉ G 1	ks	4,0	65,93	264		-	SO-12
74.	734-016CvA	ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ PŘÍMÉ G 6/4	ks	2,0	93,04	186		-	SO-12
75.	734-017CvA	ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ PŘÍMÉ G 2	ks	3,0	120,87	363		-	SO-12
76.	734-018CvA	POJISTNÝ VENTIL PRUŽINOVÝ NÍZKOZDVIŽNÝ NÁTRUBKOVÝ PN 16	ks	1,0	529,64	530		-	SO-12
77.	734-019CvA	PRYŽOVÝ ZÁVITOVÝ KOMPENZÁTOR G 1"	ks	2,0	278,37	557		-	SO-12
78.	734-020CvA	PRYŽOVÝ ZÁVITOVÝ KOMPENZÁTOR G 6/4"	ks	2,0	322,33	645		-	SO-12
79.	734-021CvA	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 20 (3/4")	ks	2,0	816,07	1 632		-	SO-12
80.	734-022CvA	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 25 (1")	ks	2,0	871,01	1 742		-	SO-12
81.	734-023CvA	RUČNÍ VYVAŽOVACÍ VENTIL DN 32 (5/4")	ks	1,0	1 106,90	1 107		-	SO-12
82.	734-024CvA	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTĚKY G 3/8"	ks	12,0	87,91	1 055		-	SO-12
83.	734-025CvA	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTĚKY G 1/2"	ks	12,0	87,91	1 055		-	SO-12
84.	734-026CvA	RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÉ PROVEDENÍ S PŘEDNASTAVENÍM G 1/2"	ks	5,0	112,81	564		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
85.	734-026Cva	RADIÁTOROVÝ VENTIL PŘÍMÉ PROVEDENÍ S PŘEDNASTAVENÍM G 1/2'	ks	21,0	112,81	2 369		-	SO-12
86.	734-028Cva	RADIÁTOROVÝ VENTIL ROHOVÉ PROVEDENÍ S PŘEDNASTAVENÍM G 1/2'	ks	7,0	112,81	790		-	SO-12
87.	734-0299CV	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM G 1/2'	ks	21,0	131,86	2 769		-	SO-12
88.	734-030Cva	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ ROHOVÉ S PŘEDNASTAVENÍM A VYPOUŠTĚNÍM G 1/2'	ks	7,0	131,86	923		-	SO-12
89.	734-031Cva	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO VENTILOVÁ TĚLESA G 1/2'	ks	5,0	84,24	421		-	SO-12
90.	734-032Cva	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM	ks	33,0	111,35	3 675		-	SO-12
91.	734 20-9102	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH S 1 ZÁVITEM 3/8"	kus	12,0	10,99	132		-	SO-12
92.	734 20-9103	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH S 1 ZÁVITEM 1/2"	kus	17,0	10,99	187		-	SO-12
93.	734 20-9113	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1/2"	kus	69,0	29,30	2 022		-	SO-12
94.	734 20-9114	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 3/4"	kus	4,0	36,63	147		-	SO-12
95.	734 20-9115	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1"	kus	18,0	40,29	725		-	SO-12
96.	734 20-9116	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 5/4"	kus	5,0	47,62	238		-	SO-12
97.	734 20-9117	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 6/4"	kus	9,0	58,60	527		-	SO-12
98.	734 20-9118	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 2"	kus	6,0	73,26	440		-	SO-12
99.	734 20-9123	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 1/2"	kus	1,0	40,29	40		-	SO-12
100.	734 20-9125	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 3 ZÁVITY 1"	kus	1,0	51,28	51		-	SO-12
101.	734 29-1951	MONTÁŽ hlavic ručního a termostatického ovládání	ks	33,0	21,98	725		-	SO-12
102.	735 00-0912	VYREGULOVÁNÍ DVOJREGULAČNÍCH s termostatickým ovládáním	ks	33,0	43,95	1 450		-	SO-12
103.	734-033PC	PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ vyvažovacích ventilů	ks	5,0	293,02	1 465		-	SO-12
104.	734-034PC	ODVZDUŠNĚNÍ POTRUBÍ 1/2" + 2m, sběrač, 0,25 l, odvzd. ventil. uchycení	kpl	3,0	424,89	1 275		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
105.	734 41-1127	TEPLOMĚR TECHNICKÝ S PĚVNÝM STONKEM ZADNÍ PŘIPOJENÍ D 100 mm	ks	6,0	158,23	949		-	SO-12
106.	734 49-4121	NÁVARKY S METRICKÝM ZAVÍTEM M 20x1,5 DÉLKY DO 220 mm	ks	6,0	51,28	308		-	SO-12
107.	734 42-1102	TLAKOMĚR S PĚVNÝM STONKEM SPODNÍ PŘIPOJENÍ průměr 63 mm	ks	5,0	805,82	4 029		-	SO-12
108.	734 42-4911	KOHOUTY ČEPOVÉ S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU PN 6 DO 50°C M 12x1,5	ks	5,0	219,77	1 099		-	SO-12
109.	734 42-4932	PŘÍPOJKY TLAKOMĚRŮ S METRICKÝM VNITŘNÍM ZAVÍTEM A TRUBKOVÝM ZAVÍTEM VNĚJŠÍM DO DN 10	ks	5,0	43,95	220		-	SO-12
110.	998 73-4202	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 DO 24 m	soub	1,0	4 102,34	4 102		-	SO-12

735: Otopná tělesa

111.	735-001Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22-400/1600 mm	ks	1,0	2 958,81	2 959		-	SO-12
112.	735-002Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22-400/2000 mm	ks	3,0	3 515,56	10 547		-	SO-12
113.	735-003Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22-400/2300 mm	ks	3,0	3 934,58	11 804		-	SO-12
114.	735-004Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22-600/1600 mm	ks	2,0	3 478,93	6 958		-	SO-12
115.	735-005Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22-900/1100 mm	ks	5,0	3 823,23	19 116		-	SO-12
116.	735-006Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22-900/1200 mm	ks	6,0	4 076,70	24 460		-	SO-12
117.	735-007Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ11VK-600/400 mm	ks	1,0	1 648,99	1 649		-	SO-12
118.	735-008Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ21VK-600/900 mm	ks	1,0	2 684,10	2 684		-	SO-12
119.	735-009Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-600/800 mm	ks	1,0	2 814,50	2 814		-	SO-12
120.	735-010Cv	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-600/1000 mm	ks	1,0	3 132,43	3 132		-	SO-12
121.	735-011Cva	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ22VK-900/1100 mm	ks	1,0	3 291,39	3 291		-	SO-12
122.	735-012PC	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES DO 1600 mm	ks	19,0	219,77	4 176		-	SO-12
123.	735-013PC	MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES nad 1600 mm	ks	6,0	219,77	1 319		-	SO-12

229 080

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
124.	735-014CVa	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO 8 článků 600/80	ks	2,0	2 783,73	5 567		-	SO-12
125.	735-015CVa	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO 14 článků 600/80	ks	2,0	4 834,90	9 670		-	SO-12
126.	735-016CVa	HLINÍKOVÉ OTOPNÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO 20 článků 600/80	ks	4,0	6 080,25	24 321		-	SO-12
127.	735-017CV	montážní balíček SMOB	ks	8,0	153,84	1 231		-	SO-12
128.	735 13-1312	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 6 - 10 článků	soub	2,0	256,40	513		-	SO-12
129.	735 13-1313	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 12 - 14 článků	soub	2,0	293,02	586		-	SO-12
130.	735 13-1315	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINÍKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH přes 18 článků	soub	4,0	293,02	1 172		-	SO-12
131.	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-12
132.	735-018CV	TEPLOVZDUŠNÝ AGREGÁT NA ZEMNÍ PLYN	ks	2,0	37 900,00	75 800		-	SO-12
133.	735-019CV	Plynová hadice - Flexigas DN 20	ks	2,0	329,65	659		-	SO-12
134.	735-024PC	MONTÁŽ AGREGÁTŮ bez směšovací komory	ks	2,0	2 563,96	5 128		-	SO-12
135.	735-025PC	MONTÁŽE ODTAHLÝ SPALIN agregátů	kpl	2,0	879,07	1 758		-	SO-12
136.	735-026PC	uvedení do provozu jednotky	ks	2,0	1 098,84	2 198		-	SO-12
137.	735-027PC	kontrola účinnosti spalování	ks	2,0	586,05	1 172		-	SO-12
138.	735-028PC	pausální částka	ks	1,0	732,56	733		-	SO-12
139.	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-12
767 : Konstrukce zámečnické									
140.	767-002CVb	TYČ PRŮŘEZU U JAKOST OCELI 11 373 100	m	1,0	293,02	293		-	SO-12
141.	767 99-5102	MONTÁŽ OSTATNÍCH ATYPICKÝCH KOVOVÝCH STAVEBNÍCH DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ	kg	25,0	30,77	769		-	SO-12
142.	767-001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	120,0	54,94	6 593		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
143.	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCI z profilového materiálu	kg	120,0	30,77	3 692		-	SO-12
144.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123		-	SO-12

783: Natěry

145.	783 22-6-100	NATĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCI SYNTETICKÝ 2x email	m2	2,0	69,59	139		-	SO-12
146.	783 22-6-100	NATĚR KOVOVÝCH KONSTRUKCI SYNTETICKÝ 2x email	m2	2,0	69,59	139		-	SO-12
147.	783 42-4-740	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	726,0	10,99	7 978		-	SO-12
148.	783 42-001PC	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	122,0	23,44	2 860		-	SO-12

789: HZS

161.	789-001PC	TOPNÁ ZKOUŠKA dle ČSN 060310	hod	72,0	150,00	10 800		-	SO-12
------	-----------	------------------------------	-----	------	--------	--------	--	---	-------

94: Lešení a stavební vyřady

160.	94-001PC	PRONÁJEM POMOCNÉ LÁVKY pojízdné	kpl	1,0	10 988,41	10 988		-	SO-12
------	----------	---------------------------------	-----	-----	-----------	--------	--	---	-------

12.4c: Vzduchotechnika

1: Zařízení č. 1 - Větrání skladu, dílen

1.	1.1a	Samotaňová hlavice průměr 355mm pro sklon střechy 26 stupňů	ks	5,0	2 585,20	12 926		-	SO-12
2.	1.2a	Regulační klapka 355x355 vybavení pro servopohon	ks	5,0	1 157,44	5 787		-	SO-12
3.	VZ-01a	Servopohon 230V	ks	5,0	1 765,47	8 827		-	SO-12
4.	1.3a	Protišestřivá žaluzie 315x315mm	ks	5,0	934,01	4 670		-	SO-12
5.	1.4a	Regulační klapka 315x315 ruční ovládání	ks	5,0	1 172,09	5 860		-	SO-12
6.	VZ-02a	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1500 100% tvarovek	bim	4,0	879,07	3 516		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
2: Zařízení č.2 - Větrání hyg. zařízení									
7.	2.1a	Ventilátor do kruhového potrubí V=400m ³ /h, pext=250Pa 230V	ks	3,0	2 864,31	66 942 8 593		-	SO-12
8.	vz-03a	spojka průměr 200mm	ks	2,0	87,91	176		-	SO-12
9.	2.2a	Ventilátor do kruhového potrubí V=300m ³ /h, pext=200Pa 230V	ks	4,0	2 054,83	8 219		-	SO-12
10.	vz-04a	spojka průměr 160mm	ks	2,0	68,13	136		-	SO-12
11.	2.3a	Elektrický ohřivač do kruhového potrubí Qtop=5kW, 400V	ks	1,0	3 495,77	3 496		-	SO-12
12.	vz-05a	regulátor ohřivače	ks	1,0	1 945,68	1 946		-	SO-12
13.	vz-06a	čidlo do potrubí	ks	1,0	560,41	560		-	SO-12
14.	2.4a	Elektrický ohřivač do kruhového potrubí Qtop=2,1kW , 230V	ks	2,0	2 832,81	5 666		-	SO-12
15.	vz-08a	regulátor ohřivače	ks	2,0	1 945,68	3 891		-	SO-12
16.	vz-09a	čidlo do potrubí	ks	2,0	560,41	1 121		-	SO-12
17.	2.5a	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 200, délka 600mm	ks	3,0	909,84	2 730		-	SO-12
18.	2.6a	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160, délka 600mm	ks	4,0	784,57	3 138		-	SO-12
19.	2.7a	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 200mm	ks	3,0	809,48	2 428		-	SO-12
20.	2.8a	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 160mm	ks	4,0	809,48	3 238		-	SO-12
21.	2.9a	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 200mm	ks	5,0	172,15	861		-	SO-12
22.	2.10a	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 160mm	ks	5,0	154,57	773		-	SO-12
23.	2.11a	Výustka na kruhové potrubí s regulací 325x75mm	ks	12,0	140,65	1 688		-	SO-12
24.	2.12a	Filtr na kruhové potrubí průměr 200mm	ks	1,0	963,32	963		-	SO-12
25.	2.13a	Filtr na kruhové potrubí průměr 200mm	ks	2,0	963,32	1 927		-	SO-12
26.	2.14	Stěnová mřížka 300x150mm	ks	12,0	172,15	2 066		-	SO-12
27.	vz-11a	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 30% tvarovek	bm	48,0	277,64	13 327		-	SO-12
3: Montážní a spojovací materiál									
28.	vz-12a	Montážní materiál	kg	60,0	51,28	3 077		-	SO-12
29.	vz-13a	Spojovací materiál	kg	8,0	36,63	293		-	SO-12
4: Lešení									
1 875									

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
30.	vz-14a	MONTÁŽ LEŠENÍ PROSTOR. LEHKÉHO, BEZ PODLAH, PRO ZATÍŽENÍ PLOCHY DO 2 kPa VÝŠKY DO 10 m	m3	60,0	21,98	1 319		-	SO-12
31.	vz-15a	MONTÁŽ LEŠEŇOVÉ PODLAHY S PŘÍČNÍKY NEBO PODÉLNÍKY VÝŠKY DO 10 m	m2	38,0	14,65	557		-	SO-12

5: Izolace tepelné

32.	vz-16a	IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL.FOLIÍ NA TRNÝ II 40mm	m2	6,0	215,37	1 292		-	SO-12
-----	--------	--	----	-----	--------	-------	--	---	-------

6: Ostatní

33.	vz-17a	Doprava z dodávky zařízení	soub	1,0	5 127,91	5 128		-	SO-12
34.	vz-18a	Presun	soub	1,0	1 465,12	1 465		-	SO-12
35.	vz-19a	PPV z montáže a nářtů zařízení	soub	1,0	1 465,12	1 465		-	SO-12
36.	vz-20a	Zednické výpomoci z montáže a nářtů zařízení	soub	1,0	1 465,12	1 465		-	SO-12

12.4e: Zdravotně technické instalace

1: Zemní práce

1.	123Cc0040-012	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	12,75	103,29	1 317		-	SO-12
2.	123Cc0050-002	Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za lepiost horniny - hornina 3	m3	12,75	0,73	9		-	SO-12
3.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	14,3	123,07	1 760		-	SO-12
4.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepiost horniny - hornina 3	m3	14,3	0,73	10		-	SO-12
5.	952Cp1010-006	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	3,85	568,87	2 190	1,89077	7,3	SO-12
6.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypnin	m3	15,4	123,07	1 895		-	SO-12
7.	000Cp1008-01	Písek zášypový kopaný - odebrané množství 0-60 m3	m3	15,4	160,43	2 471	-	-	SO-12
8.	127Cc0050-002	Zásyp sypninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se ztuhnutím	m3	7,8	61,54	480		-	SO-12
9.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkoppku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	19,25	65,93	1 269		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	19,25	3,66	71		-	SO-12
713 : Izolace tepelné									
177.	713-001CVa	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 20 mm	bm	22,0	8,86	195		-	SO-12
178.	713-002CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 25 mm	bm	18,0	8,20	148		-	SO-12
179.	713-004CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 32 mm	bm	5,0	9,74	49		-	SO-12
180.	713-003CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 35 mm	bm	4,0	9,74	39		-	SO-12
181.	713-005CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 9 mm 40 mm	bm	4,0	11,65	47		-	SO-12
182.	713-007CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 20 mm	bm	20,0	24,03	481		-	SO-12
183.	713-008CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 25 mm	bm	19,0	27,54	523		-	SO-12
184.	713-009CVb	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 20 mm 32 mm	bm	5,0	31,72	159		-	SO-12
185.	713-010CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 20 mm	bm	1,0	15,02	15		-	SO-12
186.	713-011CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 25 mm	bm	22,0	15,68	345		-	SO-12
187.	713-012CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 32 mm	bm	2,0	19,63	39		-	SO-12
188.	713-013CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 35 mm	bm	4,0	19,63	79		-	SO-12
189.	713-014CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 40 mm	bm	12,0	24,03	288		-	SO-12
190.	713-015CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 45 mm	bm	42,0	26,23	1 101		-	SO-12
191.	713-016CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 50 mm	bm	4,0	29,67	119		-	SO-12
192.	713-017CVb	Termoizolační trubice s ochrannou PE tkaninou tl. 13 mm 60 mm	bm	18,0	31,87	574		-	SO-12
193.	713-019CVb	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 22	m	15,0	47,98	720		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
194.	713-020CVb	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 28	m	8,0	49,37	395		-	SO-12
195.	713-021CVb	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 35	m	2,0	55,02	110		-	SO-12
196.	713-022CVb	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 42	m	14,0	56,92	797		-	SO-12
197.	713-025PCb	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU spojovaných sponami	m	202,0	18,31	3 699		-	SO-12
198.	713-026PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií	m	39,0	21,98	857		-	SO-12
199.	713-027PCb	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z PE s ochrannou tkaninou tl. 13 mm D 40	m	17,0	46,15	785		-	SO-12
200.	713-027PCb	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z PE s ochrannou tkaninou tl. 13 mm D 40	m	19,0	46,15	877		-	SO-12
201.	713-028PCb	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z PE s ochrannou tkaninou tl. 13 mm D 50	m	33,0	52,01	1 716		-	SO-12
202.	713-030PCb	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI S AL. FÓLIÍ tl. 30 mm D 20	m	48,0	69,59	3 340		-	SO-12
203.	713-031PCb	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI S AL. FÓLIÍ tl. 30 mm D 25	m	17,0	70,33	1 196		-	SO-12
204.	713-032PCb	IZOLACE POTRUBÍ VČ. ŽLABU z MINERÁLNÍ PLSTI S AL. FÓLIÍ tl. 30 mm D 40	m	35,0	78,38	2 743		-	SO-12
205.	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNĚ přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,40	1 831		-	SO-12

721 : Vnitřní kanalizace

11.	721 17-3401	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM DN 100	m	50,0	2 15,00	10 750		-	SO-12
12.	721 17-3402	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM DN 125	m	78,0	230,00	17 940		-	SO-12
13.	721 17-4041	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 32	m	2,0	98,90	198		-	SO-12

57 177

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
14.	721 17-4043	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 50	m	22,0	109,88	2 417		-	SO-12
15.	721 17-4024	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 70	m	3,0	124,54	374		-	SO-12
16.	721 17-4025	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 100	m	21,0	146,51	3 077		-	SO-12
17.	721 29-0111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH VODOU DO DN 125	m	176,0	1,47	258		-	SO-12
18.	721 19-4104	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 40	ks	5,0	25,64	128		-	SO-12
19.	721 19-4105	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 50	ks	7,0	29,30	205		-	SO-12
20.	721 19-4109	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTEK DN 100	ks	5,0	51,28	256		-	SO-12
21.	721-001CVa	VĚTRACÍ HLAVICE DN 110	ks	2,0	512,79	1 026		-	SO-12
22.	721-002CV	ČISTIČÍ TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 100	ks	2,0	45,42	91		-	SO-12
23.	721-003CVa	DVÍŘKA PLASTOVÁ 150 x 150 mm	ks	2,0	68,86	138		-	SO-12
24.	721-004PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	2,0	36,63	73		-	SO-12
25.	721-005CVa	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 32	ks	3,0	7,33	22		-	SO-12
26.	721-006CVa	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 50	ks	6,0	8,06	48		-	SO-12
27.	721-007CVa	INSTALAČNÍ OBJÍMKA DN 110	ks	5,0	25,64	128		-	SO-12
28.	721-008CV	ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA S ČISTIČÍM OTVOREM DN 100	ks	1,0	109,88	110		-	SO-12
29.	721-009CV	VTOK SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU DN 30	ks	3,0	109,88	330		-	SO-12
30.	725 86-9218	MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK U-sifonů	ks	4,0	73,26	293		-	SO-12
31.	725-010CVb	PV - PODLAHOVÁ VPUST SE SUCHOU ZÁPACH. UZÁVĚRKOU , SVISLÝ ODTOK DN 110	ks	4,0	120,87	483		-	SO-12
32.	725-011CVb	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý	ks	4,0	1 590,00	6 360		-	SO-12
33.	725-012CVb	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	4,0	36,63	147		-	SO-12
34.	721 21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTŮ DN 110	ks	4,0	131,86	527		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
35.	721-013CVb	LS - LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN DN 110/125, se suchou a nezámrznou zápachovou klapkou	ks	5,0	213,18	1 066		-	SO-12
36.	721-014CVb	MONTÁŽ LAPAČE DN 100	ks	5,0	109,88	549		-	SO-12
37.	721-015PC	PROVEDENÍ PROSTUPU KG POTRUBÍ PŘES STAVEBNÍ HYDROIZOLACI DN 100	ks	15,0	293,02	4 395		-	SO-12
38.	725-016PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 200	kpl	1,0	3 662,80	3 663		-	SO-12
39.	725-017PC	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	hod	8,0	146,51	1 172		-	SO-12
40.	998 72-1202	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	952,33	952		-	SO-12

722 : Vnitřní vodovod

41.	722-001PCb	POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PE D 63/5,8	m	7,0	117,21	820		-	SO-12
42.	722-002PCc	VODOVODNÍ TRUBKY ČSN EN 12 2001 PE 100+ SDR 17 D 110 x 6,6 na chráničku	m	7,0	175,08	1 226		-	SO-12
43.	722 13-0233	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 1"	m	8,0	220,50	1 764		-	SO-12
44.	722 13-0235	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 5/4"	m	42,0	269,58	11 322		-	SO-12
45.	722 13-0238	POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH POZINKOVANÝCH 2"	m	18,0	323,06	5 815		-	SO-12
46.	722 17-4002	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 20x2,8	m	23,0	95,23	2 190		-	SO-12
47.	722 17-4003	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 25x3,5	m	57,0	109,88	6 263		-	SO-12
48.	722 17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 32x4,4	m	7,0	317,20	2 220		-	SO-12
49.	722 17-4005	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 40x5,5	m	35,0	190,47	6 666		-	SO-12
50.	722 17-4006	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 50x6,9	m	37,0	227,09	8 402		-	SO-12
51.	722-003PCb	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM D 20x2,8	m	83,0	102,56	8 512		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
52.	722-004PCb	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM D 25x3,5	m	44,0	117,21	5 157		-	SO-12
53.	722-005PCb	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM D 32x4,4	m	7,0	146,51	1 026		-	SO-12
54.	722-006PCb	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20S ČEDIČOVÝM VLÁKNEM D 40x5,5	m	49,0	190,47	9 333		-	SO-12
55.	722 29-0228	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 50	m	417,0	5,00	2 085		-	SO-12
56.	722 29-0234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80	m	417,0	8,00	3 336		-	SO-12
57.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25	ks	27,0	32,97	890		-	SO-12
58.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25	ks	2,0	32,97	66		-	SO-12
59.	722 12-0111	NÁSTĚNKY PRO VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2"	ks	27,0	43,95	1 187		-	SO-12
60.	722-007CVb	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 1/2"	ks	2,0	82,78	166		-	SO-12
61.	722-008CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 5/4"	ks	2,0	279,11	558		-	SO-12
62.	722-009CVb	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 6/4"	ks	1,0	413,16	413		-	SO-12
63.	722-010CVb	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 2"	ks	3,0	630,73	1 892		-	SO-12
64.	722-011CVb	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 3/4"	ks	2,0	144,31	289		-	SO-12
65.	722-012CVb	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 5/4"	ks	1,0	284,97	285		-	SO-12
66.	722-013CVb	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 1/2"	ks	4,0	82,78	331		-	SO-12
67.	722-014CVb	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 3/4"	ks	8,0	128,20	1 026		-	SO-12
68.	722-015CVb	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 1"	ks	2,0	272,51	545		-	SO-12
69.	722-016CVb	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 5/4"	ks	1,0	284,97	285		-	SO-12
70.	722-017CVb	FILTR závitový G 1/2"	ks	1,0	117,21	117		-	SO-12
71.	722-018CVb	POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 3/4" - otevírací přetlak 6 bar	ks	1,0	256,40	256		-	SO-12
72.	722-019CVb	POTRUBNÍ ODDĚLOVAČ BA, PRO OCHRANU PITNÉ VODY DLE ČSN EN 1717 G 2"	ks	1,0	12 453,52	12 454		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
73.	722-020CVb	VÝTOKOVÝ VENTIL SE ZPĚTNOU KLAPKOU G 1/2'	ks	2,0	205,85	412		-	SO-12
74.	722-021CVb	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VÝPOUŠTĚČÍ A NAPOUŠTĚČÍ G 1/2'	ks	8,0	95,23	762		-	SO-12
75.	722-022CVb	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ VÝPOUŠTĚČÍ A NAPOUŠTĚČÍ G 3/4'	ks	1,0	131,86	132		-	SO-12
76.	722 22-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2'	ks	10,0	25,64	256		-	SO-12
77.	722 22-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 3/4'	ks	1,0	25,64	26		-	SO-12
78.	722 23-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2	ks	7,0	29,30	205		-	SO-12
79.	722 23-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4	ks	11,0	32,97	363		-	SO-12
80.	722 23-9103	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	2,0	36,63	73		-	SO-12
81.	722 23-9104	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 5/4	ks	4,0	40,29	161		-	SO-12
82.	722 23-9105	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 6/4	ks	1,0	43,95	44		-	SO-12
83.	722 23-9106	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 2	ks	4,0	73,26	293		-	SO-12
84.	734 41-1127	TEPLOMĚR TECHNIČKÝ S PEVNÝM STONKEM ZADNÍ PŘÍPOJENÍ D 100 mm	ks	1,0	158,23	158		-	SO-12
85.	734 49-4121	NAVARKY S METRICKÝM ZÁVITEM M 20x1,5 DÉLKY DO 220 mm	ks	1,0	51,28	51		-	SO-12
86.	734 42-1102	TLAKOMĚR S PEVNÝM STONKEM SPODNÍ PŘÍPOJENÍ průměr 63 mm	ks	1,0	805,82	806		-	SO-12
87.	734 42-4911	KOHOUTY ČEPOVÉ S NÁTRUBKOVOU PŘÍPOJKOU PN 6 DO 50°C M 12x1,5	ks	1,0	219,77	220		-	SO-12
88.	734 42-4932	PŘÍPOJKY TLAKOMĚRŮ S METRICKÝM VNITŘNÍM ZÁVITEM A TRUBKOVÝM ZÁVITEM VNĚJŠÍM DO DN 10	ks	1,0	43,95	44		-	SO-12
89.	722-023Cva	DVÍŘKA PLASTOVÁ 200 x 200 mm	ks	7,0	109,88	769		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
90.	722-024CVa	DVÍŘKA PLASTOVÁ 300 x 150 mm	ks	1,0	146,51	147		-	SO-12
91.	721-025PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	8,0	51,28	410		-	SO-12
92.	722-026PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 50	kpl	1,0	366,28	366		-	SO-12
93.	722-032PCa	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	hod	20,0	168,49	3 370		-	SO-12
94.	722-027CVa	H - POŽÁRNÍ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ DN 25 / 30 m	ks	2,0	3 481,13	6 962		-	SO-12
95.	722-028PC	MONTÁŽ HYDRANTOVÉ SKŘÍŇE D 25	ks	2,0	366,28	733		-	SO-12
96.	722-029PC	REVIZE HYDRANTU revizním technikem	ks	2,0	256,40	513		-	SO-12
97.	722-030CVa	POZINKOVANÝ ŽLAB D 20	m	48,0	21,24	1 020		-	SO-12
98.	722-031CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 25	m	34,0	26,37	897		-	SO-12
99.	722-032CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 40	m	54,0	35,90	1 938		-	SO-12
100.	722-033CV	POZINKOVANÝ ŽLAB D 50	m	33,0	43,95	1 450		-	SO-12
101.	722-034PC	MONTÁŽ POZINKOVANÝCH ŽLABŮ D 20 -63	m	169,0	29,30	4 952		-	SO-12
102.	998 72-2202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	2 490,70	2 491		-	SO-12
724 : Strojní zařízení									
103.	724 001CV	CIRKULAČNÍ ČERPADLO TUV S TERMOSTATEM A SPÍNACÍMI HODINAMI	ks	1,0	6 593,04	6 593		-	SO-12
104.	732 42-9111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH DN 25	soub	1,0	256,40	256		-	SO-12
105.	724-002CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY SOUSTAVY PITNÉ VODY DD 18/10	ks	1,0	805,82	806		-	SO-12
106.	724-003CV	flowjet 3/4'	ks	1,0	439,54	440		-	SO-12
107.	724-004PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 18 l	soub	1,0	219,77	220		-	SO-12
108.	998 72-4202	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	183,14	183		-	SO-12
725A : D - Dřez									
109.	725-002CVa	KUCHYŇSKÁ BATERIE STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ páková	ks	1,0	1 031,44	1 031		-	SO-12
110.	725-003CVa	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	2,0	131,86	264		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
111.	725 82-9111	MONTÁŽ BATERIE DŘEZOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	1,0	256,40	256		-	SO-12
112.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubčky G 1/2"	ks	2,0	65,93	132		-	SO-12

725B : VY - Výlevka keramická

113.	725-004CvA	VÝLEVKY KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100	ks	4,0	1 758,14	7 033		-	SO-12
114.	725-005CvA	instalační sada	kpl	4,0	14,65	59		-	SO-12
115.	725-006CvA	mřížka chromovaná	kpl	4,0	146,51	586		-	SO-12
116.	725-007CvA	splachovací nádržka vysokopoložená	ks	4,0	407,30	1 629		-	SO-12
117.	725-008CvA	souprava splachovacího potrubí	ks	4,0	98,16	393		-	SO-12
118.	725-009CvA	NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, otočný vývod 251 mm	ks	4,0	952,33	3 809		-	SO-12
119.	725-0010Cv	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ G 1/2 s přípojovací trubčkou	ks	4,0	95,23	381		-	SO-12
120.	725 33-9111	MONTÁŽ VÝLEVEK ostatních typů	ks	4,0	432,21	1 729		-	SO-12
121.	725 11-9101	MONTÁŽ SPLACHOVACÍCH NÁDRŽÍ PLASTOVÝCH vysokopoložených	ks	4,0	219,77	879		-	SO-12
122.	725 82-9101	MONTÁŽ BATERIE DŘEZOVÝCH OSTATNÍCH nástěnných pákových nebo klasických	ks	4,0	256,40	1 026		-	SO-12
123.	725 81-9401	MONTÁŽ VENTILŮ rohových s přípojovací trubčkou G 1/2"	ks	4,0	65,93	264		-	SO-12

725C : K - Závěsný klozet

124.	725-011CvA	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý	ks	3,0	1 164,77	3 494		-	SO-12
125.	725-012CvA	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	3,0	36,63	110		-	SO-12
126.	725-013CvA	sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby	ks	3,0	179,48	538		-	SO-12
127.	725-014CvA	montážní prvek pro zazdění	ks	3,0	1 941,28	5 824		-	SO-12
128.	725-015CvA	podběry kombifix	ks	3,0	205,12	615		-	SO-12
129.	725-016CvA	ovládací tlačítko pochromovaná matná	ks	3,0	1 311,28	3 934		-	SO-12
130.	725-017CvA	souprava pro tlumení hluku	ks	3,0	36,63	110		-	SO-12
131.	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	3,0	432,21	1 297		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
132.	725 11-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ PRO ZAZDĚNÍ klozetů	ks	3,0	322,33	967		-	SO-12
725D : U - Umývadlo									
133.	725-018CV	UMÝVADLO ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU VČ. UPEVNĚNÍ	ks	5,0	620,48	15 237 3 102		-	SO-12
134.	725-019CVa	celokovová výpusť click/click	ks		276,18	1 381		-	SO-12
135.	725-020CVa	designový sifon pochromovaný	ks	5,0	236,62	1 183		-	SO-12
136.	725-021CVa	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	5,0	829,99	4 150		-	SO-12
137.	725-022CVa	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8'	ks	10,0	131,86	1 319		-	SO-12
138.	725 21-9102	MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	5,0	432,21	2 161		-	SO-12
139.	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	5,0	256,40	1 282		-	SO-12
140.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez přípojovací trubičky G 1/2'	ks	10,0	65,93	659		-	SO-12
725E : PI - PISOÁR									
141.	725-023CVa	PISOÁR KERAMICKÝ S VESTAVĚNÝM AUTOM. INTELIGENTNÍM SPLACHOVAČEM	ks	1,0	7 032,58	8 571 7 033		-	SO-12
142.	725-024CVa	montážní příslušenství	ks	1,0	146,51	147		-	SO-12
143.	725-025CVa	P1.E1 napájecí zdroj pro 3 splachovače	ks	1,0	732,56	733		-	SO-12
144.	725 12-9102	MONTÁŽ PISOÁRŮ automatických	ks	1,0	659,30	659		-	SO-12
725F: S - Sprchový kout									
145.	725-026CVa	SPRCHOVÁ VANIČKA AKRYLÁTOVÁ VYZTUŽENÁ SKELNÝM VLÁKNEM 90 x 90 cm	ks	4,0	3 515,56	47 971 14 062		-	SO-12
146.	725-027CVa	nohy ke sprchové vaničce	ks	4,0	219,77	879		-	SO-12
147.	725-028CVa	zápachová uzávěrka	ks	4,0	415,36	1 661		-	SO-12
148.	725-029CVa	SKLADACÍ DVEŘE SAMOSTATNÉ 90 cm - instalace do niky	ks	4,0	4 215,88	16 864		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
149.	725-030CvA	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ SE ZAŘÍZENÍM NA ZAMEZENÍ ZPĚTNÉHO TOKU	ks	4,0	805,82	3 223		-	SO-12
150.	725-031CvA	SPRCHOVÁ KOMBINACE SYSTÉM PROTI TVORBĚ VODNÍHO KAMENE	ks	4,0	915,70	3 663		-	SO-12
151.	725 24-9101	MONTÁŽ VANIČEK sprchových	ks	4,0	549,42	2 198		-	SO-12
152.	725 24-9103	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů	ks	4,0	1 098,84	4 395		-	SO-12
153.	725 84-9411	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH sprchových s nastavitelnou výškou	ks	4,0	256,40	1 026		-	SO-12

725G : SK - Sprchový kout

154.	725-032CvA	SPRCHOVÁ VANIČKA AKRYLÁTOVÁ VYZTUŽENÁ SKELNÝM VLÁKNEM 90 x 90 cm	ks	1,0	3 515,56	3 516		-	SO-12
155.	725-033CvA	nohy ke sprchové vaničce	ks	1,0	219,77	220		-	SO-12
156.	725-034CvA	zápachové uzávěrka	ks	1,0	415,36	415		-	SO-12
157.	725-035CvA	SPRCHOVÝ KOUT ČTVERCOVÝ 90 X 90 cm s posuvnými dveřmi	ks	1,0	4 767,50	4 768		-	SO-12
158.	725-036Cv	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ SE ZAŘÍZENÍM NA ZAMEZENÍ ZPĚTNÉHO TOKU	ks	1,0	805,82	806		-	SO-12
159.	725-037CvA	SPRCHOVÁ KOMBINACE SYSTÉM PROTI TVORBĚ VODNÍHO KAMENE	ks	1,0	879,07	879		-	SO-12
160.	725 24-9101	MONTÁŽ VANIČEK sprchových	ks	1,0	549,42	549		-	SO-12
161.	725 24-9103	MONTÁŽ SPRCHOVÝCH koutů	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-12
162.	725 84-9411	MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH sprchových s nastavitelnou výškou	ks	1,0	256,40	256		-	SO-12

725H : OR - Elektrický osoušeč

163.	725-038CvA	ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU P = 2600 W	ks	4,0	5 514,00	22 056		-	SO-12
164.	725-039PC	MONTÁŽ OSOUŠEČE RUKOU elektrického	ks	4,0	219,77	879		-	SO-12
165.	998 72-5202	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	366,28	366		-	SO-12

767_ : Konstrukce zámečnické

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
166.	767-001CVa	OBJÍMKA D 20	ks	45,0	8,79	396		-	SO-12
167.	767-002CV	OBJÍMKA D 25	ks	62,0	9,52	590		-	SO-12
168.	767-003CV	OBJÍMKA D 32	ks	4,0	9,52	38		-	SO-12
169.	767-004CV	OBJÍMKA D 40	ks	81,0	11,72	949		-	SO-12
170.	767-005CV	OBJÍMKA D 50	ks	26,0	16,12	419		-	SO-12
171.	767-006CV	OBJÍMKA D 63	ks	12,0	18,31	220		-	SO-12
172.	767-007CV	PEVNÝ BOD PRO POTRUBÍ D 25	ks	2,0	439,54	879		-	SO-12
173.	767-008CV	PEVNÝ BOD PRO POTRUBÍ D 50	ks	2,0	439,54	879		-	SO-12
174.	767-009CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	250,0	23,44	5 860		-	SO-12
175.	767-010PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	265,0	29,30	7 765		-	SO-12
176.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123		-	SO-12
94: Lešení a stavební výtahy									
206.	994 19-5003	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOČNÉ O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY přes 1,9 do 2,50 m	m2	52,0	146,51	7 619		-	SO-12
207.	998 94-9101	PŘESUN HMOT SAMOSTATNĚ BUDOVANÉHO LEŠENÍ bez ohledu na výšku	t	0,32	805,82	258		-	SO-12
12.4f: Vnitřní plynovod									
723_-: Rozvod plynu									
1.	723 11-1202	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV. SVAŘOVÁNÍM DN 15	m	1,0	194,13	194		-	SO-12
2.	723 11-1204	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV. SVAŘOVÁNÍM DN 25	m	57,0	205,12	11 692		-	SO-12
3.	723 11-1205a	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH DN 32	m	41,0	216,84	8 890		-	SO-12
4.	723 11-1206	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH DN 40	m	5,0	222,70	1 114		-	SO-12
5.	723 11-0368	CHRÁŇÍČKY DN 65	m	0,15	245,41	37		-	SO-12
6.	723 11-0368	CHRÁŇÍČKY DN 65	m	1,5	245,41	368		-	SO-12
7.	723 11-0368	CHRÁŇÍČKY DN 65	m	0,35	245,41	86		-	SO-12
8.	723 19-0251	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYN. VÝPUSTEK NA POTRUBÍ DN 15	ks	2,0	103,29	207		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
9.	723-19-0252	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYN. VÝPUSTEK NA POTRUBÍ DN 20	ks	2,0	112,08	224		-	SO-12
10.	723-23-0801	DEMONTÁŽ PLYNOMĚRŮ PS 2, PS 6, PS 10	ks	1,0	476,17	476		-	SO-12
11.	723-001CVa	REGULÁTOR TLAKU PLYNU 100 kPa/2 kPa, 25 m ³ /h	ks	1,0	3 369,81	3 370		-	SO-12
12.	723-002PC	MONTÁŽ REGULÁTORŮ TLAKU PLYNU JEDNODUCHÝCH závitových	kpl	1,0	732,57	733		-	SO-12
13.	723-003CVa	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 1/2'	ks	2,0	144,32	289		-	SO-12
14.	723-004CVa	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 1/2' - zaslepený zátkou	ks	2,0	144,32	289		-	SO-12
15.	723-005CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 1'	ks	2,0	246,88	494		-	SO-12
16.	723-006CVa	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 5/4'	ks	1,0	348,70	349		-	SO-12
17.	723-007CVa	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ G 6/4'	ks	2,0	528,91	1 058		-	SO-12
18.	723-23-9101	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY do G 1/2	ks	4,0	29,30	117		-	SO-12
19.	723-23-9103	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY G 1	ks	2,0	32,97	66		-	SO-12
20.	723-23-9104	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ G 5/4	ks	1,0	36,63	37		-	SO-12
21.	723-23-9105	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITY OST. TYPŮ G 6/4	ks	2,0	43,95	88		-	SO-12
22.	723-22-0204	PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT BEZ OCHOZU G 1	soub	1,0	569,94	570		-	SO-12
23.	723-22-0206	PŘÍPOJKY K PLYNOMĚRŮM, ZÁVIT BEZ OCHOZU G 6/4	soub	1,0	880,55	881		-	SO-12
24.	723-22-0334	ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM G 1	soub	1,0	141,39	141		-	SO-12
25.	723-22-0336	ROZPĚRKA PŘÍPOJEK K PLYNOMĚRŮM G 6/4	soub	1,0	142,12	142		-	SO-12
26.	723-23-0801	DEMONTÁŽ PLYNOMĚRŮ PS 2, PS 6, PS 10	ks	1,0	476,17	476		-	SO-12
27.	723-008CV	PLYNOMĚR MEMBRÁNOVÝ PODRUŽNÝ DN 25, Q = 0,06 - 10 m ³ /h	ks	1,0	6 959,39	6 959		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
28.	723 26-1912	MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOŠENÍM DN 25	ks	1,0	512,80	513		-	SO-12
29.	723 26-1913	MONTÁŽ PLYNOMĚRŮ S ODVZDUŠNĚNÍM A ODZKOŠENÍM DN 40	ks	1,0	879,08	879		-	SO-12
30.	723 19-0907	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ potrubí	m	104,0	10,99	1 143		-	SO-12
31.	723-010PCa	HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM 0.6 MPA-ČSN 38 6413 do DN 50	m	104,0	10,99	1 143		-	SO-12
32.	723-011PCa	REVIZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,0	1 098,85	1 099		-	SO-12
33.	998 72-3202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 do 12 m	soub	1,0	912,78	913		-	SO-12

767 - Konstrukce zámečnické

34.	767-005CVa	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE pro uložení potrubí	kg	30,0	40,29	1 209		-	SO-12
35.	767-006PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ pro uložení potrubí	kg	30,0	30,77	923		-	SO-12
36.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123		-	SO-12

783: Natěry

37.	783 42-4740	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	104,0	10,99	1 143		-	SO-12
38.	783-001PC	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	104,0	29,30	3 047		-	SO-12

12.4g: Silnoproudá elektrotechnika

1: Zemní práce

86.	9999-999	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	198,0	117,00	23 166		-	SO-12
87.	9999-1180	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 700mm	m	198,0	49,26	9 754		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
M20: Specifikace dodávky-rozváděč RH12									
1.	1092-40680	Skříňový rozváděč IP40, tř: ochr. I, 1700x1200x250 mm	ks	1,0	72 625,95	72 626	-	-	SO-12

M21: ELEKTROINSTALACE

28.	9999-753	MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH Do 200 kg	ks	1,0	215,53	216	-	-	SO-12
29.	7004-2079	OCELOVÉ NOSNÉ KONSTRUKCE PRO PŘÍSTROJE do 5kg	ks	45,0	18,47	831	-	-	SO-12
30.	9999-213	ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373 L 20x20x3mm (0,89 kg/m)	kg	40,0	21,86	874	-	-	SO-12
31.	7004-2020	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK, ZINKOVÁNÍ 'S' 62/50 bez víka	m	15,0	50,62	759	-	-	SO-12
32.	7004-2022	KABELOVÝ ŽLAB VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK, ZINKOVÁNÍ 'S' 125/100 bez víka	m	55,0	78,60	4 323	-	-	SO-12
33.	7004-2027	NOSNÝ ŽLAB PRO SVÍTLIDLA VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ A NOSNÝCH KONSTRUKCÍ, ZINKOVÁNÍ 'S' 75/60	m	240,0	66,78	16 028	-	-	SO-12
34.	EE-02	Krabice na povrch vč. svorkovnice	ks	45,0	54,21	2 439	-	-	SO-12
35.	EE-03	Krabice pod omítku vč. svorkovnice	ks	64,0	18,23	1 167	-	-	SO-12
36.	1123-4537	TRUBKA TUHÁ PVC 1250N, D29	m	10,0	37,68	377	-	-	SO-12
37.	EE-04	B' - zářivkové kruhové s krytem, 2x26W, IP65	ks	21,0	889,85	18 687	-	-	SO-12
38.	EE-05	D' - s krytem, reflektor bílý plech, 2x50W, IP65	ks	9,0	871,57	7 844	-	-	SO-12
39.	EE-06	E' - s krytem, reflektor Al leštěný plech, 2x54W, IP66	ks	68,0	1 984,82	134 968	-	-	SO-12
40.	EE-07	E1' - s krytem, reflektor Al leštěný plech, 2x54W, IP66 s invertorem	ks	16,0	2 201,35	35 222	-	-	SO-12
41.	EE-08	O' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W, IP65	ks	3,0	615,50	1 847	-	-	SO-12
42.	EE-09	O1' - s krytem, reflektor bílý plech, 1x50W, IP65 s invertorem	ks	1,0	1 346,76	1 347	-	-	SO-12
43.	EE-10	I' - zářivkové kruhové s krytem, 1x20W, IP65	ks	1,0	245,25	245	-	-	SO-12
44.	EE-11	N' - zářivkové, 1x8W, IP65, 1hod	ks	6,0	336,69	2 020	-	-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
45.	EE-12	N1' - LED + přísl., 2,6W, IP40, 1hod	ks	7,0	473,70	3 316		-	SO-12
46.	EE-13	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So	ks	23,0	66,86	1 538		-	SO-12
47.	EE-14	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So se signální douňavkou	ks	2,0	86,21	172		-	SO-12
48.	EE-15	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky), řazení 6, 6So	ks	6,0	69,66	418		-	SO-12
49.	EE-16	Přístroj přepínače křížového (bezšroubové svorky), řazení 7, 7So	ks	1,0	89,65	90		-	SO-12
50.	EE-17	Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž, řazení 6 (1),	ks	5,0	86,00	430		-	SO-12
51.	EE-18	Přístroj spínače jednopólového se svorkou N, řazení 1S, 1So (1) se signální douňavkou	ks	3,0	86,21	259		-	SO-12
52.	EE-19	Tlačítkový spínač 'CENTRAL STOP' 230V, 2Z, 10A	ks	1,0	375,30	375		-	SO-12
53.	EE-20	Zásuvka jednonásobná zapuštěná, s ochranným kolíkem	ks	31,0	61,49	1 906		-	SO-12
54.	EE-21	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky zapuštěná	ks	3,0	76,11	228		-	SO-12
55.	EE-22	Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž, řazení 3P+N+PE, IP 54, 16 A	ks	28,0	196,95	5 515		-	SO-12
56.	EE-23	Zásuvka jednonásobná na povrch IP 44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem	ks	8,0	39,99	320		-	SO-12
57.	EE-24	Časové relé pro doběh ventilátoru, 230V, 0-60minut	ks	5,0	108,30	542		-	SO-12
58.	7002-493	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5, pevně	m	110,0	4,43	488		-	SO-12
59.	7002-497	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5, pevně	m	85,0	5,71	485		-	SO-12
60.	7002-501	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 4x1.5, pevně	m	5,0	8,14	41		-	SO-12
61.	7002-22	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5, pevně	m	1 175,0	5,71	6 711		-	SO-12
62.	7002-26	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 4x1.5, pevně	m	250,0	8,14	2 034		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
63.	7002-23	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 3x2,5 , pevně	m	755,0	9,61	7 259		-	SO-12
64.	7002-32	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x1,5 , pevně	m	140,0	9,75	1 364		-	SO-12
65.	7002-33	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x2,5 , pevně	m	855,0	16,41	14 031		-	SO-12
66.	7002-35	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY-J 5x6 , pevně	m	55,0	38,05	2 093		-	SO-12
67.	7002-439	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 4x1 mm , pevně	m	40,0	6,51	260		-	SO-12
68.	7002-440	KABEL STÍNĚNÝ JYTY-O 7x1 mm , pevně	m	20,0	11,52	230		-	SO-12
69.	7004-8028	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA),M PLASTVÁ IZOLACE 25 mm2 , pevně	m	45,0	29,44	1 325		-	SO-12
70.	7004-8028	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA),M PLASTVÁ IZOLACE 25 mm2 , pevně	m	70,0	29,44	2 060		-	SO-12
71.	1192-71	KABEL SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ 180MINUT	m	10,0	25,21	252		-	SO-12
72.	9999-1295	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	16,0	184,74	2 956		-	SO-12

M23: HROMOSVOD

73.	1244-3	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	36,0	10,00	360		-	SO-12
74.	1244-8	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	195,0	16,13	3 145		-	SO-12
75.	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0,135kg/m) měkký	m	275,0	8,92	2 453		-	SO-12
76.	1244-77	SVORKA na okapové žlaby	ks	12,0	6,20	74		-	SO-12
77.	1244-71	SVORKA spojovací	ks	36,0	4,07	147		-	SO-12
78.	1244-74	SVORKA křížová	ks	4,0	9,65	39		-	SO-12
79.	1244-89	SVORKA páska-drát	ks	12,0	4,56	55		-	SO-12
80.	1244-206	SVORKA zkušební - litinová	ks	12,0	17,80	214		-	SO-12
81.	1244-189	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	12,0	67,89	815		-	SO-12
82.	1244-67	DUZ držák ochranného úhelníku do zdíva, L 170mm	ks	24,0	10,81	260		-	SO-12
83.	1244-42	PODPĚRA VEDENÍ do zdíva, L 150mm	ks	60,0	6,60	396		-	SO-12
84.	1244-53	PODPĚRA VEDENÍ na plechovou střechu	ks	195,0	11,15	2 175		-	SO-12

10 577

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
85.	1244-449	JÍMACÍ TYČ A OCHRANNÁ TRUBKA JR 1,0 AlMgSi s rovným koncem, L 1000mm	ks	8,0	55,77	446		-	SO-12	
M99 : Zemní práce - celkem										
88.	EE-25	Doprava, Přesun	Soub	1,0	15 165,32	15 165		-	SO-12	
89.	EE-26	PPV z montáže: materiál + práce	Soub	1,0	91 492,54	91 493		-	SO-12	
90.	EE-27	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE ČSN 331500	hod	16,0	277,11	4 434		-	SO-12	
91.	EE-28	Podružný materiál	Soub	1,0	14 297,22	14 297		-	SO-12	
12.4h: Slaboproudá elektrotechnika										
*1: Telefon										
1.	S-01	Kabelová skříň pod omítkou pro umístění telefonních zářezových svorkovnic	ks	1,0	776,25	776		-	SO-12	
2.	S-02	Nosník zářezových svorkovnic 3 pozicový	ks	1,0	51,34	51		-	SO-12	
3.	S-03	Zářezová svorkovnice pro 10 párů, rozpojovací	ks	1,0	155,74	156		-	SO-12	
4.	S-04	Zemní svorkovnice do telefonního rozvaděče	ks	1,0	254,41	254		-	SO-12	
5.	S-05	Bleskojistka 8x6 230V/10A/10KA	ks	8,0	11,94	96		-	SO-12	
6.	S-06	Analogový stolní telefonní přístroj s displejem	ks	4,0	676,20	2 705		-	SO-12	
7.	S-07	Telefonní zásuvka - RJ11 do krabice pod omítku	ks	7,0	118,34	828		-	SO-12	
*10: OSTATNÍ										
54.	S-54	Podružný materiál	Soub	1,0	1 966,51	1 967		-	SO-12	
55.	S-55	Doprava, Přesun	Soub	1,0	2 691,01	2 691		-	SO-12	
56.	S-56	PPV z montáže: materiál + práce	Soub	1,0	1 345,50	1 346		-	SO-12	
*2: Elektrická zabezpečovací signalizace										
8.	S-08	Kabelová skříň pod omítkou pro ukončení kabelových přípojek EPS, EZS	ks	1,0	1 890,61	1 891		-	SO-12	
9.	S-09	Box š250 x v250 x h 80mm, vč. 40VA transformátoru	ks	1,0	376,05	376		-	SO-12	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10.	S-10	Doplňkový zdroj 1,7A připojený ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou	ks	1,0	1 158,51	1 159		-	SO-12
11.	S-11	Posilovač a oddělovač sběrnice	ks	1,0	3 169,87	3 170		-	SO-12
12.	S-12	Aku smart 12V/7Ah	ks	1,0	178,71	179		-	SO-12
13.	S-13	Přepěťová ochrana BUS sběrnice	ks	2,0	1 100,55	2 201		-	SO-12
14.	S-14	Klávesnice z LCD displejem	ks	1,0	1 862,32	1 862		-	SO-12
15.	S-15	DUAL PIR detektor, napojení přímo na sběrnici	ks	11,0	747,50	8 223		-	SO-12
16.	S-16	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	290,0	6,35	1 841		-	SO-12

*3: Elektrická požární signalizace									
17.	S-17	Přepěťová ochrana kruhové linky (2 vstupy, 2 výstupy)	ks	2,0	1 642,20	3 284		-	SO-12
18.	S-18	Přepěťová ochrana signalizační linky (1 vstup, 1 výstup)	ks	1,0	1 621,50	1 622		-	SO-12
19.	S-19	Přepěťová ochrana přívodní linky napájení 24V DC	ks	1,0	1 100,55	1 101		-	SO-12
20.	S-20	Opticko krouřový detektor vč. svorkovnice	ks	13,0	1 483,50	19 286		-	SO-12
21.	S-21	Multisenzorový detektor vč. svorkovnice	ks	17,0	1 013,61	17 231		-	SO-12
22.	S-22	Tlačítkový hlásič, venkovní provedení	ks	8,0	1 135,74	9 086		-	SO-12
23.	S-23	Elektronická houkačka EPS, 24V DC	ks	10,0	509,91	5 099		-	SO-12
24.	S-24	Vstupně výstupní modul, včetně skříně	ks	1,0	2 198,35	2 198		-	SO-12

*4: Telefon									
25.	S-25	KABEL SDELOVACI, STAČ..PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC SYKFY 2x2x0,5, zatážen	m	240,0	8,21	1 971		-	SO-12
26.	S-26	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 mm2,%s, zatážení	m	25,0	16,34	409		-	SO-12
27.	S-27	FORMA KABEL..PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	7,0	35,42	248		-	SO-12
28.	S-28	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	zíl	2,0	17,12	34		-	SO-12
29.	S-29	Drobný materiál	ks	1,0	31,05	31		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
*5: Elektrická zabezpečovací signalizace									
30.	S-30	Uvedení systému v objektu do provozu, programování , nastavení provozních parametrů	ks	1,0	5 796,02	7 217 5 796		-	SO-12
31.	S-31	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez dodávky	m	140,0	5,09	712		-	SO-12
32.	S-32	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYY 6 mm2,%s, zatažení	m	25,0	16,34	409		-	SO-12
33.	S-33	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	4,0	35,42	142		-	SO-12
34.	S-34	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	zil	2,0	17,12	34		-	SO-12
35.	S-35	Drobný materiál	ks	1,0	124,20	124		-	SO-12
*6: Elektrická požární signalizace									
36.	S-36	Uvedení systému v objektu do provozu, programování , nastavení provozních parametrů	ks	1,0	7 866,02	16 033 7 866		-	SO-12
37.	S-37	J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený požární kabel	m	370,0	7,85	2 904		-	SO-12
38.	S-38	Kabel s funkční schopností B2cas1d0	m	120,0	20,23	2 427		-	SO-12
39.	S-39	Měření kontinuity a izolačního stavu smyčky	ks	5,0	62,10	311		-	SO-12
40.	S-40	Uvedení požárního hlásiče do trvalého provozu	ks	38,0	51,75	1 967		-	SO-12
41.	S-41	Přezkoušení ovládání ze systému EPS - připojení na jeden výstup	ks	1,0	310,50	311		-	SO-12
42.	S-42	Drobný materiál	ks	1,0	248,40	248		-	SO-12
*7: Úložné konstrukce									
43.	S-43	1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX, pod omítkou	m	20,0	23,20	31 453 464		-	SO-12
44.	S-44	1423 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX, pod omítkou	m	20,0	25,16	503		-	SO-12
45.	S-45	4016EHF TRUBKA TUHÁ 750 N HF, pevně na povrchu	m	225,0	30,63	6 891		-	SO-12
46.	S-46	4020HF TRUBKA TUHÁ 750 N HF, pevně na povrchu	m	365,0	40,17	14 660		-	SO-12
47.	S-47	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	7,0	19,04	133		-	SO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
48.	S-48	KO 110/L KRABICE ROZVODNÁ	ks	10,0	80,95	810		-	SO-12
49.	S-49	Skupinová příchytka pro funkční uložení kabelu M15	ks	360,0	21,05	7 577		-	SO-12
50.	S-50	Drobný materiál	ks	1,0	414,00	414		-	SO-12
*8: Protipožární ucpávky									
51.	S-51	Protipožární průchod stěnou	m2	0,1	3 463,81	346		-	SO-12
*9: Hodinové zúčtovací sazby									
52.	S-52	Uvedení všech zařízení do provozu, revize	hod	8,0	124,20	994		-	SO-12
53.	S-53	Komplexní zkoušky	hod	8,0	124,20	994		-	SO-12
SO-13: Sociální zázemí									
13.1: Architektonicko-stavební řešení									
13: Hloubené vykopávky									
1.	123Cc0040-012	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	606,48	106,63	64 670		-	SO-13
16: Přemístění výkopku									
2.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	606,48	102,00	61 861		-	SO-13
3.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších 1 započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	6 064,8	7,65	46 385		-	SO-13
4.	R16/001	Poplatek za skládku-zemina	m3	606,48	187,32	113 607		-	SO-13
17: Konstrukce ze zemín									
5.	127Cc0050-002	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektu v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	271,24	379,94	103 054		-	SO-13
27: Základy									
6.	182Eq4011-050	Beton základových konstrukcí železový (bez výztuže) - vodostavební V4, třída B 25	m3	94,89	1 943,15	184 386	2,25634	214,1	SO-13
7.	182Ri4010-002	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zařízení	m2	356,28	160,56	57 525	0,00103	0,4	SO-13
8.	182Ri4010-004	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění	m2	356,28	38,38	13 751		-	SO-13
9.	182Hi2010-008	Výztuž základových konstrukcí - tyče - ocel 10 505	t	15,182	23 751,96	360 612	1,06017	16,1	SO-13

31: Zdi podpěrné a volné

185 080 40,9

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10.	R31/001	Oklad stěn gabiony š.150 mm, oko 100x50 mm	m2	30,95	2 220,11	68 712		–	SO-13
11.	311238143	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	141,12	571,02	80 582	0,22000	31,0	SO-13
12.	311238342	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených HELUZ tl 200 mm pevnosti P 10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	52,8	521,14	27 516	0,13000	6,9	SO-13
13.	311238242	Zdivo nosné vnější z cihel broušených POROTHERM tl 365 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou malto	m2	5,04	875,58	4 413	0,32000	1,6	SO-13
14.	311238144	Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených POROTHERM tl 300 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou	m2	5,4	714,19	3 857	0,26000	1,4	SO-13
34: Stěny a příčky									
15.	221Fg2005-004	Příčky z cihel broušených POROTHERM spojené na pero a drážku - tl. zdiva 115 mm, pevnost P8 a P10, s lepenými žebry	m2	68,06	376,94	25 654	0,09623	7,5	SO-13
16.	221Fg2005-003	Příčky z cihel broušených POROTHERM spojené na pero a drážku - tl. zdiva 80 mm, pevnost P8 a P10, s lepenými žebry	m2	12,73	347,84	4 428	0,07128	0,9	SO-13
41: Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)									
17.	411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25	m3	27,27	1 886,89	51 455	2,45000	85,2	SO-13
18.	411351203R00	Bednění stropů deskových, vč.podepření, do 3,5m, 10kPa	m2	183,65	360,71	66 244	0,00739	1,4	SO-13
19.	411351204R00	Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 10kPa	m2	183,64	96,09	17 645		–	SO-13
20.	232Hh2010-008	Výztuž stropů - tyče - ocel 10 505	t	4,09	24 377,87	99 705	1,05516	4,3	SO-13
21.	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,78	1 900,11	9 083	2,45000	11,7	SO-13
22.	212Ri2050-002	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - zřízení	m2	38,32	191,14	7 325	0,00520	0,2	SO-13
23.	212Ri2050-004	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců, včetně vzpěr - odstranění	m2	38,32	39,39	1 510		–	SO-13
24.	212Hh2050-006	Výztuž ztužujících pásů a věnců - ocel 10 505	t	0,72	23 834,45	17 161	1,05256	0,8	SO-13
43: Schodiště									
25.	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	7,24	2 070,25	14 989	2,45000	18,1	SO-13
26.	241Jh2010-002	Výztuž schodišťových konstrukcí - svařované síť - pomocné - drát hladký	t	0,21	19 547,94	4 105	1,05878	0,2	SO-13
27.	241Ri2050-002	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu - tvar půdorysu přímočarý, zřízení	m2	18,42	231,56	4 265	0,00658	0,1	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
28.	241Ri2050-004	Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu - tvar půdorysu přímočarý, odstranění	m2	18,42	42,68	786		-	SO-13

59: Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněný

29.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřevě tl. 3 cm	m2	48,74	121,41	5 918		-	SO-13
30.	59245038	Dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x6 cm přírodní	m2	49,23	145,69	7 173	0,14000	6,9	SO-13
31.	597101010R-AA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zařízení A 15 kN včetně dodávky roštu, žlabu a betonu	m	7,6	693,78	5 273		-	SO-13
32.	597103010R-AA*	Vpust k žlabu polymerbetonová A 15 kN do betonu včetně dodávky vpustí s košíkem	kus	4,0	2 560,06	10 240		-	SO-13

6.: Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplň otvorů

33.	611311141	Vápenná omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	108,72	156,52	17 017	0,01000	8,0	SO-13
34.	451Pq3060-006	Vnitřní omítka vápenná nebo vápenocementová - strop rovný, omítka štuková	m2	108,72	229,72	24 975	0,05126	5,6	SO-13
35.	421Pq3001-001	Omítka vnitřní stropů ze suché omítkové směsi POROTHERM UNIVERSAL - typ jednovrstvá, tloušťka 10 mm	m2	69,68	325,16	22 657	0,01909	1,3	SO-13

61: Úprava povrchů vnitřní

36.	421Pq3420-002	Omítka vápenná vnitřní, ostění okenního nebo dveřního - omítka hladká	m2	6,38	250,81	1 600	0,05088	8,9	SO-13
37.	421Pq3200-002	Vnitřní omítka stěn vápenocementová ze suchých směsí - omítka hladká	m2	281,57	117,77	33 160	0,03036	8,5	SO-13

62: Úprava povrchů vnější

38.	412Rj8010-012	Obklad vnějších betonových konstrukcí deskami, prováděný současně s betonováním - deska Lignopor, tloušťka 50 mm	m2	20,4	278,76	5 687	0,00456	0,1	SO-13
-----	---------------	--	----	------	--------	-------	---------	-----	-------

63: Podlahy a podlahové konstrukce

39.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	25,57	2 113,44	54 041	2,45000	294,2	SO-13
40.	332Eq4010-018	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 80 do 120 mm, třída C 16/20	m3	14,62	2 156,13	31 523	2,25634	33,0	SO-13
41.	332Eq4010-008	Mazanina z betonu prostého, hlazená dřevěným hladítkem - tloušťka kce přes 50 do 80 mm, třída C 16/20	m3	2,65	2 262,71	5 996	2,25634	6,0	SO-13
42.	332Eq4050-002	Příplatek za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	2,65	167,08	443		-	SO-13
43.	332Eq4050-004	Příplatek za střížení povrchu spodní vrstvy mazaniny lať - tloušťka obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm	m3	43,65	83,54	3 647		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
44.	332Jh2010-002	Výztuž mazanin z betonů (z kameniva) a z lehkých betonů - svařované sítě - pomocné - drát hladký	t	0,82	19 552,01	16 033	1,05878	0,9	SO-13
45.	332Op1010-008	Náryp pod podlahy, mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách - přírodní - šterkopisek 0-32	m3	104,32	722,85	75 408	1,83700	191,6	SO-13
46.	431Pq3030-004	Vyrovnávací potěr z cementové malty MC-15, hlazený dřevěným hladítkem, provedený v pásu - tloušťka potěru přes 20 do 30 mm	m2	1,5	126,38	190	0,07426	0,1	SO-13
64: Výplně otvorů									
47.	323Uh2010-002	Osazování zárubní nebo rámu dveřních ocelových, lisovaných i z úhelníků, bez dveřních křídel, na MC - plocha otvoru do 2,5 m2	kus	3,0	164,45	493	0,01698	0,1	SO-13
48.	55331117	Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P	kus	3,0	462,75	1 388	0,01120	0,0	SO-13
711: Izolace proti vodě									
49.	711493112	Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná SCHOMBURG těsnicí stěrkou AQUAFIN-1K	m2	118,41	107,54	12 733	0,00450	0,5	SO-13
50.	R711/01	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	sb	1,0	2 081,35	2 081		-	SO-13
712: Izolace střech (živičné krytiny)									
51.	R712/001	Krytina střech do 10° fólie měkčené PVC, 6 kotev/m2-vč.dodávky	m2	114,9	10,06	1 156		-	SO-13
52.	28322083	Fólie z měkčeného PVC tl. 1,5, š. 1200 mm barevná	m2	132,14	100,60	13 293		-	SO-13
53.	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie	m2	114,9	13,88	1 594		-	SO-13
54.	R712/002	Dodávka textiliie 300g/m2	m2	132,14	13,88	1 834		-	SO-13
55.	R712/003	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m	sb	1,0	1 040,68	1 041		-	SO-13
713: Izolace tepelné									
56.	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	66,61	17,34	1 155		-	SO-13
57.	R713/001	Dodávka-parozábrana modifikovaný pás Elastek	m2	76,02	100,60	7 648		-	SO-13
58.	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	104,78	17,34	1 817		-	SO-13
59.	R713/002	Izolace tepelná polystyrén EPS 200 ZStl.100 mm-dodávka	m2	52,89	121,41	6 421		-	SO-13
60.	R713/003	Deska čedičová tl. 40 mm	m2	53,99	176,91	9 552		-	SO-13
61.	R713/004	Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo	m2	66,61	45,10	3 004		-	SO-13
62.	R713/005A	Izolace střech pěn.polystyren EPS 100S 200-250mm	m2	67,94	100,60	6 835		-	SO-13
63.	R713/005	Separční folie Pe	m2	120,5	17,34	2 090		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
64.	R713/006	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	sb	1,0	3 122,03	3 122	-	-	SO-13
764: Konstrukce klempířské									
65.	R764/001	Oplech.parapetu z popl.plechu vč.rohů š 160 - K/1	m	12,4	219,93	2 727	-	-	SO-13
66.	R764/002	Odpadní trouby z popl.plechu, kruhové do D100 mm-K/2	m	8,5	247,13	2 101	-	-	SO-13
67.	R764/003	Žlabový kotlík konický popl.plech v průměr 110 mm-K/3	kus	3,0	90,19	271	-	-	SO-13
68.	R764/004	Žlab podokapní půlkruhový popl.plech průměr 110 mm-K/4	m	31,1	219,93	6 840	-	-	SO-13
69.	R764/005	Plastová lišta z poplast.plechu - K/5	m	76,05	233,84	17 784	-	-	SO-13
70.	R764/006	Závětrná lišta popl.plech RŠ 330 mm-K/6	m	15,25	213,03	3 249	-	-	SO-13
71.	R764/007	Okapová lišta popl.plech - K/7	m	30,9	184,72	5 708	-	-	SO-13
72.	R764/008	Oplechování zdi popl.plech RŠ 450 mm - K/8	m	42,9	320,87	13 766	-	-	SO-13
73.	R764/009	Lemování trub z popl. ocel.p.l. D do 70 mm-K/9	kus	1,0	277,51	278	-	-	SO-13
74.	R764/010	Lemování trub z popl. ocel.p.l. D do 100 mm-K/10	kus	5,0	312,20	1 561	-	-	SO-13
75.	R764/011	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	sb	1,0	3 468,92	3 469	-	-	SO-13

766: Konstrukce truhlářské									
76.	766/001	Obklad stěn deskami laminovanými 8 mm na ocel.rošt	m2	101,98	2 705,76	275 933	-	-	SO-13
77.	766/002	Dod.+mont.dveří povrch laminát 0,2mm - 70/197-T1+T2	kus	3,0	1 810,62	5 432	0,01650	0,0	SO-13
78.	766/003	D+M mont.stěna WC CPL laminát 1700/2200 mm - T/3	kus	4,0	2 963,59	11 854	-	-	SO-13
79.	766/004	D+M mont.stěna WC 1750/2200mm CPL laminát-T/4	kus	3,0	9 109,94	27 330	-	-	SO-13
80.	766/005	Mont.stěna WC kabiny 950/2200 mm s dveřmi 700/2000-T/5	kus	3,0	3 219,81	9 659	-	-	SO-13
81.	766/006	Mont.stěna WC 1500/2200 mm s dveřmi 2 x 700/2000-T/6	kus	1,0	3 284,64	3 285	-	-	SO-13
82.	766/007	Mont.stěna WC 1850/2200 mm s 2 ks dveří 700/2000-T/7	kus	1,0	3 290,82	3 291	-	-	SO-13
					397 346				
					275 933				

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
83.	766/008	Mont.stěna WC 2800/2200 mm se třemi dveřmi 700/2000-T/8	kus	2,0	11 295,58	22 591		-	SO-13
84.	766/009	Dřevěný kůl z akát.dřeva prům.130 mm,dl.850 mm	kus	53,0	423,21	22 430		-	SO-13
85.	766/010	Dřev.kůl akát.dřevo prům.130 mm-dl.1500 mm včetně	kus	18,0	430,15	7 743		-	SO-13
86.	766/011	Kůl lepené dřevo prům.130mm-dl.150 mm vč.kování a	kus	12,0	360,77	4 329		-	SO-13
87.	766/012	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	sb	1,0	3 468,92	3 469		-	SO-13

767: Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

88.	767/001	Dveře vstupní hliníkové 100/215 cm plně zateplené-Z/1	kus	8,0	21 179,28	169 434		-	SO-13
89.	767/002	Okno hliník.venkovní 1200/600 mm,U =1,0 Z/2	kus	5,0	4 098,99	20 495		-	SO-13
90.	767/003	Hliník.venk.dveře 1000/2150 mm s oknem 1200/1000 mm-Z/3	kus	1,0	27 135,24	27 135		-	SO-13
91.	767/004	Okno hliník.venkovní 3750/1000 mm U =1,0-Z/4	kus	1,0	10 408,49	10 408		-	SO-13
92.	767/005	Okno hliník.venkovní 2200/1000 mm U= 1,0, Z/5	kus	1,0	12 106,63	12 107		-	SO-13
93.	767/006	Dvířka pro HUP 300/300 mm - Z/6	kus	1,0	138,76	139		-	SO-13
94.	767/007	D+M ocelové zábradlí z Jacki.profilů výška 950mm-Z/7,8,9	m	16,0	2 213,17	35 411		-	SO-13
95.	767/008	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	sb	1,0	3 468,92	3 469		-	SO-13

771: Podlahy z dlaždic

96.	771471113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 120 mm	m	32,5	79,08	2 570	0,00562	0,2	SO-13
97.	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 12 ks/m2	m2	104,78	286,14	29 982	0,03000	3,1	SO-13
98.	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	8,25	5,90	49		-	SO-13
99.	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	127,6	21,02	2 682	0,00003	0,0	SO-13
100.	R771/001	Podlahový profil ukončovací nerezový na soklu	m	32,5	93,66	3 044		-	SO-13
101.	R771/002*	Dlažba keramická 30/30-dodávka	m2	113,36	201,20	22 808		-	SO-13
102.	000Cp1008-01	Písek záspový kopaný - odebrané množství 0-60 m3	m3	10,83	151,94	1 645	-	-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
103.	R771/003	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	sb	1,0	3 468,92	3 469		-	SO-13
781: Obklady (keramické)									
104.	R781/001	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm-montáž	m2	287,95	208,14	59 932		-	SO-13
105.	R781/002	Obklad keramický bělinový 25/25 cm	m2	302,35	208,14	62 930		-	SO-13
106.	R781/003	Lišta plastová k obkladem-bílá	m	116,0	61,05	7 082		-	SO-13
107.	R781/004	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	sb	1,0	3 468,92	3 469		-	SO-13
783: Nátery									
108.	486Vv4040-008	Nátery kovových stavebních doplňkových konstrukcí syntetické, na vzduchu schnoucí, např. JEBAS, - 2x email	m2	5,27	76,74	404	0,00020	0,0	SO-13
784: Malby									
109.	784181101	Základní akrylátová, jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	178,4	7,89	1 408	0,00020	0,0	SO-13
110.	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	178,4	29,25	5 218	0,00027	0,0	SO-13
91: Doplňující práce na komunikaci									
111.	943F2060-012	Osazení chodnikového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5	m	17,45	136,72	2 386	0,12962	2,3	SO-13
94: Lešení a stavební výtahy									
112.	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	133,0	31,07	4 132		-	SO-13
113.	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	133,0	21,51	2 860		-	SO-13
114.	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	133,0	18,72	2 490		-	SO-13
115.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	207,28	25,29	5 242	0,00013	0,0	SO-13
116.	944111111	Montáž ochranného zábradlí trubkového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	98,7	49,90	4 925		-	SO-13
95: Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních									
117.	390Hh2020-004	Osazování kovových výrobků do zdíva, bez jejich dodání, se zalitím MC-10 - přes 1 do 5 kg/kus	kus	6,0	76,36	458	0,01638	0,1	SO-13
118.	290Aa0010-002	Vyčištění budov a objektů bytové nebo občanské výstavby - světlá výška podlaží do 4 m	m2	196,21	51,26	10 058	0,00004	0,0	SO-13
119.	180AZ0010-002	Přesun hmot pro budovy s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo kovovou - výška do 6 m	t	750,742	143,07	107 408		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
13.4a: Ústřední vytápění									
713: Izolace tepelné									
64.	713-001CV1	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 40 mm 28	m	6,0	56,70	156 402 6 023 340		-	SO-13
65.	713-002CV1	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 16 mm	bm	70,0	13,04	913		-	SO-13
66.	713-003CV1	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 18 mm	bm	22,0	13,04	287		-	SO-13
67.	713-004CV1	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 20 mm	bm	15,0	13,85	208		-	SO-13
68.	713-005CV1	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 26 mm	bm	26,0	15,68	408		-	SO-13
69.	713-006PC1	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC spojovaných sponami	m	133,0	14,65	1 949		-	SO-13
70.	713-007PC1	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií	m	6,0	14,65	88		-	SO-13
71.	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,41	1 831		-	SO-13
731: Kotelny									
1.	731-001CV1	ZAVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL	ks	1,0	35 895,56	50 510 35 896		-	SO-13
2.	731-002CV1	AZ průchodka střešnou 60/100 černá	ks	1,0	586,05	586		-	SO-13
3.	731-003CV1	AZ trubka koaxiální 60/100 l= 1,95 m	ks	1,0	1 245,36	1 245		-	SO-13
4.	731-004CV1	AZ trubka koaxiální 60/100 l= 1,0 m	ks	1,0	805,82	806		-	SO-13
5.	731-005CV1	univerzální střešní taška D = 125 mm	ks	1,0	695,93	696		-	SO-13
6.	731-006CV1	AZ revizní kus přímý 60/100	ks	1,0	1 318,61	1 319		-	SO-13
7.	731 24-4492	MONTÁŽ KOTLŮ KONDENZAČNÍCH přes 14 do 20 kW	soub	1,0	1 831,41	1 831		-	SO-13
8.	732 21-9301	MONTÁŽ OHŘÍVÁKŮ VODY ZÁSOBNÍKOVÝCH STOJATÝCH do 200 l	soub	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-13
9.	731-007PC	MONTÁŽ ODKOUŘENÍ pro kotel	ks	1,0	1 465,12	1 465		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10.	731-008PC	UVEDENÍ KOTLŮ DO PROVOZU servisní organizací	ks	1,0	1 098,84	1 099		-	SO-13
11.	998 73-1202	PŘESUN HMOT PRO KOTELNY UMÍSTĚNÉ VE VÝŠCE (HLoubCE) přes 6 do 12 m	soub	1,0	4 468,63	4 469		-	SO-13

732: Strojovny

12.	732-001CV1	MEMBRANOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY objem 25/6	ks	1,0	732,56	733		-	SO-13
13.	732-002CV1	kohout se zajištěním 3/4"	ks	1,0	653,45	653		-	SO-13
14.	732-003PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 25 l	soub	1,0	256,40	256		-	SO-13
15.	998 73-2202	PŘESUN HMOT PRO STROJOVNY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	5 127,94	5 128		-	SO-13

6 770

733: Rozvod potrubí

16.	733-11-1114	POTRUBÍ Z TRUBEK OCELOVÝCH ZÁVITOVÝCH BEZEŠVÝCH BEŽNÝCH DN 20	m	6,0	147,25	883		-	SO-13
17.	733-19-0107	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z OCELOVÝCH TRUBEK ZÁVITOVÝCH do DN 40	m	6,0	3,66	22		-	SO-13
18.	722 17-4004	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 32x4,4	m	2,0	317,20	634		-	SO-13
19.	733-001CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 16 x 2,0mm	m	70,0	108,42	7 589		-	SO-13
20.	733-002CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 18 x 2,0 mm	m	22,0	120,87	2 659		-	SO-13
21.	733-003CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 20 x 2,25 mm	m	15,0	131,86	1 978		-	SO-13
22.	733-004CV	POTRUBÍ ZE SÍŤOVANÉHO POLYETYLENU D 26 x 2,5 mm	m	26,0	161,16	4 190		-	SO-13
23.	733-39-1101	ZKOUŠKY TĚSNOSTI PLAST. POTRUBÍ do D 32	m	135,0	7,33	989		-	SO-13
24.	733-19-1112	MANŽETY PROSTUPOVÉ PRO TRUBKY DN přes 20 do 32	ks	2,0	43,95	88		-	SO-13
25.	733-11-3113	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 15	ks	22,0	36,63	806		-	SO-13
26.	733-11-3114	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 20	ks	2,0	54,21	108		-	SO-13
27.	733-11-3115	PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY DN 25	ks	4,0	65,93	264		-	SO-13
28.	733-001PC1	NEZMĚR. STAVEBNÍ PRÁCE	hod	15,0	168,49	2 527		-	SO-13
29.	998 73-3202	PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 24 m	soub	1,0	5 713,99	5 714		-	SO-13

28 453

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
734: Armatury									
30.	734-001CV*	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ G 1"	ks	4,0	196,33	10 797	785	-	SO-13
31.	734-002CV*	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 3/4"	ks	3,0	124,54	374		-	SO-13
32.	734-003CV*	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ UZAVÍRACÍ S VRTULKOU G 1"	ks	1,0	196,33	196		-	SO-13
33.	734-004CV*	ŠROUBENÍ TOPENÁŘSKÉ PŘÍMÉ G 3/4	ks	3,0	38,83	116		-	SO-13
34.	734-005CV*	KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚČÍ S VNĚJŠÍM A VNITŘNÍM ZÁVITEM A ZÁTKOU, S VRTULKOU G 1/2"	ks	1,0	95,23	95		-	SO-13
35.	734-006CV	FILTR ZÁVITOVÝ G 3/4"	ks	1,0	117,21	117		-	SO-13
36.	734-007CV*	KULOVÝ KOHOUT ZÁVITOVÝ S HADICOVOU VÝVODKOU BEZ ZÁTKY G 1/2"	ks	2,0	95,23	190		-	SO-13
37.	734-008CV*	RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PRO VENTILOVÁ TĚLESA G 1/2"	ks	11,0	71,79	790		-	SO-13
38.	734-009CV*	TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM ČIDLEM	ks	11,0	111,35	1 225		-	SO-13
39.	734-010CV*	PŘECHODKA D16-18 x 1/2"	ks	22,0	29,30	645		-	SO-13
40.	734 21-1113	VENTILY ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁVITOVÉ OTOPNÝCH TĚLES G 3/8	ks	11,0	25,64	282		-	SO-13
41.	734 20-9103	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH S 1 ZÁVITEM 1/2"	kus	2,0	10,99	22		-	SO-13
42.	734 20-9113	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1/2"	kus	23,0	29,30	674		-	SO-13
43.	734 20-9114	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 3/4"	kus	7,0	36,63	256		-	SO-13
44.	734 20-9115	MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH SE 2 ZÁVITY 1"	kus	5,0	40,29	201		-	SO-13
45.	734 29-1951	MONTÁŽ hlavic ručního a termostatického ovládání	ks	11,0	21,98	242		-	SO-13
46.	735 00-0912	VYREGULOVÁNÍ DVOJREGULAČNÍCH s termostatickým ovládáním	ks	11,0	43,95	483		-	SO-13
47.	998 73-4202	PŘESUN HMOT PRO ARMATURY V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 24 m	soub	1,0	4 102,35	4 102		-	SO-13
735: Otopná tělesa									
48.	735-001CV*	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 4	ks	1,0	2 042,38	47 660	2 042	-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Vyměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
49.	735-002CV*	HLINIKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 6	ks	1,0	2 588,88	2 589		-	SO-13
50.	735-003CV*	HLINIKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 8	ks	3,0	3 076,76	9 230		-	SO-13
51.	735-004CV*	HLINIKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 10	ks	2,0	3 634,24	7 268		-	SO-13
52.	735-005CV*	HLINIKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 12	ks	1,0	4 155,83	4 156		-	SO-13
53.	735-006CV*	HLINIKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 14	ks	1,0	4 402,70	4 403		-	SO-13
54.	735-007CV*	HLINIKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO výška 500, článků 16	ks	2,0	5 831,93	11 664		-	SO-13
55.	735-008CV*	PŘÍSLUŠENSTVÍ montážní batěek	ks	11,0	153,84	1 692		-	SO-13
56.	735 13-1311	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINIKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 2 - 4 články	soub	1,0	219,77	220		-	SO-13
57.	735 13-1312	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINIKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 6 - 10 článků	soub	6,0	256,40	1 538		-	SO-13
58.	735 13-1313	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINIKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 12 - 14 článků	soub	2,0	293,02	586		-	SO-13
59.	735 13-1314	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES HLINIKOVÝCH ČLÁNKOVÝCH 16 - 18 článků	soub	2,0	219,77	440		-	SO-13
60.	998 73-5202	PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	1 831,41	1 831		-	SO-13

767 : Konstrukce zámečnické

61.	767-001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	40,0	54,94	2 198		-	SO-13
62.	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	40,0	30,77	1 231		-	SO-13
63.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123		-	SO-13

789: HZS

72.	789-001PC	TOPNÁ ZKOUŠKA dle ČSN 060310	hod	24,0	109,88	2 637		-	SO-13
-----	-----------	------------------------------	-----	------	--------	-------	--	---	-------

13.4c: Vzduchotechnika

48 276

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
I1: Zařízení SO 13 - Sociální zázemí									
1.	1.1*	Ventilátor do kruhového potrubí V=340m3/h	ks	1,0	2 054,81	41 471		-	SO-13
2.	1.2*	Ventilátor do kruhového potrubí V=290m3/h	ks	1,0	2 054,81	2 055		-	SO-13
3.	1.3*	Ventilátor do kruhového potrubí V=330m3/h	ks	1,0	2 054,81	2 055		-	SO-13
4.	1.4*	Ventilátor do kruhového potrubí V=280m3/h	ks	1,0	2 054,81	2 055		-	SO-13
5.	1.5*	Žaluzie do kruhového potrubí průměr 160mm	ks	4,0	684,94	2 740		-	SO-13
6.	1.6*	Tlumič hluku do kruhového potrubí průměr 160, délka 600mm	ks	4,0	784,56	3 138		-	SO-13
7.	1.7*	Talířový ventil pro odvod vzduchu průměr 100mm	ks	17,0	128,93	2 192		-	SO-13
8.	1.8	Protidešťová žaluzie 200x200mm	ks	8,0	504,00	4 032		-	SO-13
9.	1.9*	Regulační klapka 200x200 ruční ovládání	ks	8,0	709,84	5 679		-	SO-13
10.	VZT01	ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. do obvodu 1050 rovné	bm	4,0	189,00	756		-	SO-13
11.	VZT02	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO do průměru 200 30% tvarovek	bm	53,0	277,64	14 715		-	SO-13
I2: Montážní a spojovací materiál									
12.	VZT04	Montážní materiál	kg	40,0	51,28	2 051		-	SO-13
13.	VZT05	Spojovací materiál	kg	5,0	36,63	183		-	SO-13
I3: Lešení									
14.	VZT07	LEŠENÍ LEHKÉ, POMOČNÉ O VÝŠCE LEŠENOVÉ PODLAHY do 1,2 m	m2	8,0	21,98	176		-	SO-13
I4: Ostatní									
15.	VZT09	Doprava dodávky zařízení	SOUB	1,0	2 197,66	2 198		-	SO-13
16.	VZT10	Přesun	SOUB	1,0	732,55	733		-	SO-13
17.	VZT11	PPV z montáže a nátěrů zařízení	SOUB	1,0	732,55	733		-	SO-13
18.	VZT12	Zednické výpomoci z montáže a nátěrů zařízení	SOUB	1,0	732,55	733		-	SO-13

13.4e: Zdravotně technické instalace
1A: Kanalizace splašková a dešťová

594 060
35 516

57,4
56,4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
1.	123Cc0040-010	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství do 100 m3	m3	45,6	218,33	9 956		-	SO-13
2.	123Cc0050-002	Připlátek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za leplivost horniny - hornina 3	m3	45,6	14,89	679		-	SO-13
3.	952Cp1010-006	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	5,7	640,42	3 650	1,89077	10,8	SO-13
4.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny	m3	22,8	306,57	6 990		-	SO-13
5.	000Cp1008-01	Písek zášypový kopaný - odebrané množství 0-60 m3	m3	22,8	180,61	4 118	2,00000	45,6	SO-13
6.	127Cc0050-002	Zášyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se zhutněním	m3	17,1	451,63	7 723		-	SO-13
7.	126Ac0040-020	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m	m3	28,5	75,79	2 160		-	SO-13
8.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	28,5	8,46	241		-	SO-13

1B: Vodovod

9.	123Cc0040-010	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství do 100 m3	m3	2,52	218,33	550		-	SO-13
10.	123Cc0050-002	Připlátek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za leplivost horniny - hornina 3	m3	2,52	14,89	38		-	SO-13
11.	952Cp1010-006	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v odevřeném výkopu - písek a štěrkopísek do 63 mm	m3	0,18	640,42	115	1,89077	0,3	SO-13
12.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny	m3	0,36	306,57	110		-	SO-13
13.	000Cp1008-01	Písek zášypový kopaný - odebrané množství 0-60 m3	m3	0,36	180,61	65	2,00000	0,7	SO-13
14.	127Cc0050-002	Zášyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se zhutněním	m3	1,98	451,63	894		-	SO-13
15.	126Ac0040-020	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,54	75,79	41		-	SO-13
16.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	0,54	8,46	5		-	SO-13

713: Izolace tepelné

166.	713-001CV*	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 20 mm	bm	111,0	17,65	12 003		-	SO-13
167.	713-002CV*	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 25 mm	bm	45,0	17,65	794		-	SO-13
168.	713-003CV*	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 32 mm	bm	66,0	22,10	1 459		-	SO-13
169.	713-004CV*	Termoizolační trubice z pěnového PE tl. 13 mm 40 mm	bm	12,0	27,05	325		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
170.	713-005CV*	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 25 mm 22		m	6,0	54,02	324		-	SO-13
171.	713-006CV*	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 25 mm 28		m	2,0	55,58	111		-	SO-13
172.	713-007CV*	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 35		m	7,0	61,93	434		-	SO-13
173.	713-008CV*	IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA s Alu fólií tl. 30 mm 42		m	13,0	64,08	833		-	SO-13
174.	713009PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU spojovaných sponami		m	234,0	20,62	4 824		-	SO-13
175.	713-010PC	MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER s povrchovou úpravou Al fólií		m	28,0	24,74	693		-	SO-13
176.	998 71-3202	PŘESUN HMOT PRO IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m		soub	1,0	247,41	247		-	SO-13

721: Vnitřní kanalizace

17.	721 17-3315	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN4 DEŠŤOVÉ DN 100		m	20,0	177,31	3 546		-	SO-13
18.	721 17-3316	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN4 DEŠŤOVÉ DN 125		m	21,0	189,68	3 983		-	SO-13
19.	721 17-3401*	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 100		m	13,0	177,31	2 305		-	SO-13
20.	721 17-3402*	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 125		m	22,0	189,68	4 173		-	SO-13
21.	721 17-3403*	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 150		m	5,0	214,42	1 072		-	SO-13
22.	721 17-3404*	POTRUBÍ KANALIZAČNÍ Z PVC KG SYSTÉM SN 4 DN 200		m	14,0	230,91	3 233		-	SO-13
23.	721 17-4042	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 40		m	11,0	119,58	1 315		-	SO-13
24.	721 17-4043	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT DN 50		m	20,0	123,70	2 474		-	SO-13
25.	721 17-4044	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ DN 70		m	1,0	140,20	140		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
26.	721-17-4024*	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ DN 70	m	11,0	140,20	1 542		-	SO-13
27.	721-17-4025*	POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP) HT SYSTÉM ODPADNÍ SVISLÉ DN 100	m	56,0	164,94	9 237		-	SO-13
28.	721-29-0111	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH VODOU DO DN 125	m	175,0	1,65	289		-	SO-13
29.	721-29-0112	ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE V OBJEKTECH VODOU DN 150, 200	m	19,0	3,30	63		-	SO-13
30.	721-19-4104	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ DN 40	ks	12,0	28,86	346		-	SO-13
31.	721-19-4105	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ DN 50	ks	10,0	32,99	330		-	SO-13
32.	721-19-4109	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ ODPADNÍCH VÝPUSTKŮ DN 100	ks	14,0	57,73	808		-	SO-13
33.	721-001CV*	ČISTIČI TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 050	ks	1,0	40,41	40		-	SO-13
34.	721-002CV*	ČISTIČI TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 070	ks	1,0	42,06	42		-	SO-13
35.	721-003CV*	ČISTIČI TVAROVKA DO SVISLÉHO POTRUBÍ DN 100	ks	8,0	51,13	409		-	SO-13
36.	721-004CV*	ČISTIČI TVAROVKA NA LEŽÁTOU KANALIZACI DN 110	ks	1,0	51,13	51		-	SO-13
37.	721-005CV*	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 070	ks	1,0	577,28	577		-	SO-13
38.	721-006CV*	SOUPRAVA VĚTRACÍ HLAVICE DN 100	ks	5,0	577,28	2 886		-	SO-13
39.	721-007CV*	DVÍŘKA KOVOVÁ 150 x 300 mm	ks	10,0	206,17	2 062		-	SO-13
40.	721-008PC	MONTÁŽ DVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	10,0	41,23	412		-	SO-13
41.	721-009CV	ZAPACHOVÁ UZÁVĚRKA i pro suchý stav DN 40	ks	1,0	123,70	124		-	SO-13
42.	725-86-9218	MONTÁŽ ZAPACHOVÝCH UZÁVĚREK U sifonů	ks	1,0	82,47	82		-	SO-13
43.	721-010CV	STŘEŠNÍ VŮK PRO PLOCHÉ STŘECHY SE SVISLÝM ODTOKEM DN 110	ks	3,0	3 034,87	9 105		-	SO-13
44.	721-011CV*	NÁSTAVEC S IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU DN 100	ks	3,0	136,90	411		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis		MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
45.	721 21-1913	MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ DN 110		ks	3,0	148,44	445		-	SO-13
46.	721-012CV*	LAPAČ STŘEŠNÍCH SPLAVENIN S KLOUBEM DN 125		ks	2,0	536,05	1 072		-	SO-13
47.	721-013CV*	MONTÁŽ LAPAČE DN 125		ks	2,0	123,70	247		-	SO-13
48.	721-014CV*	KOLENO PRO PŘÍPOJENÍ WC bílé DN 110		ks	14,0	263,90	3 695		-	SO-13
49.	721-015PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY do DN 200		kpř	1,0	824,69	825		-	SO-13
50.	721-016PC*	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI drážky, prostupy nad rámec montážních prací		hod	30,0	164,94	4 948		-	SO-13
51.	998 72-1202	PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m		soub	1,0	1 237,04	1 237		-	SO-13

722: Vnitřní vodovod

52.	722-001PC*	VSAZENÍ ODBOČKY NA STÁV. VENKOVNÍM AREÁLOVÉM ROZVODU PE D 50/4,6		ks	1,0	1 649,38	1 649		-	SO-13
53.	722-002PC*	POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT PE D 50/4,6		m	5,0	181,43	907		-	SO-13
54.	722-003PC*	TRUBNÍ PŘECHODKA PE / OCEL D 50 x DN 40		ks	1,0	742,22	742		-	SO-13
55.	722-004PC*	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 20x2,8		m	117,0	115,46	13 508		-	SO-13
56.	722-005PC*	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 25x3,5		m	47,0	131,95	6 202		-	SO-13
57.	722-006PC*	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 32x4,4		m	73,0	164,94	12 041		-	SO-13
58.	722-007PC*	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 20 D 40x5,5		m	25,0	214,42	5 361		-	SO-13
59.	722 29-0226	TLAKOVÉ ZKOUŠKY do DN 50		m	267,0	2,47	661		-	SO-13
60.	722 29-0234	PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ do DN 80		m	267,0	0,82	220		-	SO-13
61.	722 19-0223	PŘÍPOJKY KE STROJŮM A ZAŘÍZENÍ DN 25		ks	1,0	569,04	569		-	SO-13
62.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25		ks	42,0	37,11	1 559		-	SO-13
63.	722 19-0401	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK DN 25		ks	10,0	37,11	371		-	SO-13
64.	722 12-0111	NÁSTĚNKY PRO VÝTOKOVÝ VENTIL 1/2'		ks	17,0	49,48	841		-	SO-13
65.	722-008PC*	NÁSTĚNKY PRO VÝTOKOVÝ VENTIL 1'		ks	10,0	98,96	990		-	SO-13
66.	722 22-0121	NÁSTĚNKY PRO BATERII 1/2'		pár	14,0	98,96	1 385		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
67.	722-009CV*	FILTR POTRUBNÍ ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 1/2"	ks	1,0	124,53	125		-	SO-13
68.	722-010CV*	FILTR POTRUBNÍ ZÁVITOVÝ PRO ROZVOD PITNÉ VODY G 5/4"	ks	1,0	346,37	346		-	SO-13
69.	722-011CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 5/4"	ks	2,0	314,21	628		-	SO-13
70.	722-012CV	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 6/4"	ks	3,0	465,13	1 395		-	SO-13
71.	722-013CV*	KULOVÝ KOHOUT NÁTRUBKOVÝ VNITŘNÍ/VNITŘNÍ ZÁVIT G 5/4"	ks	4,0	314,21	1 257		-	SO-13
72.	733-014CV	ZPĚTNÁ KLAPKA ZÁVITOVÁ S TESTOVACÍ ZÁTKOU G 5/4"	ks	1,0	426,37	426		-	SO-13
73.	722-015CV*	POJISTNÝ VENTIL ZÁVITOVÝ G 1/2"	ks	1,0	247,41	247		-	SO-13
74.	722-016CV*	REGULAČNÍ VENTIL G 1/2"	ks	2,0	214,42	429		-	SO-13
75.	722-017CV*	KULOVÝ KOHOUT S PAKOU VÝPUSTNÍ NA VODU G 1/2"	ks	3,0	93,19	280		-	SO-13
76.	722-22-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR S JEDNÍM ZÁVITEM 1/2"	ks	3,0	32,99	99		-	SO-13
77.	722-23-9101	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1/2"	ks	4,0	32,99	132		-	SO-13
78.	722-23-9102	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 3/4"	ks	2,0	37,11	74		-	SO-13
79.	722-23-9103	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 1"	ks	3,0	41,23	124		-	SO-13
80.	722-23-9104	MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR SE DVĚMA ZÁVITY G 5/4"	ks	6,0	45,36	272		-	SO-13
81.	722-018CV*	VODOMĚR ODPČÍTOVÝ $Q_n = 2,5 \text{ m}^3/\text{h}$, DN 20	ks	1,0	313,38	313		-	SO-13
82.	722-019CV*	MONTÁŽ VODOMĚRŮ ZÁVITOVÝCH JEDNOTOKOVÝCH G 3/4"	ks	1,0	206,17	206		-	SO-13
83.	722-028PC	PROTIPOŽÁRNÍ MANŽETY A PROSTUPY DO DN 50	kpl	1,0	412,35	412		-	SO-13
84.	722-029PC	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI	hod	30,0	164,94	4 948		-	SO-13
85.	998 72-2202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ VODOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 do 12 m	soub	1,0	1 237,04	1 237		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
724: Strojní zařízení									
86.	724-001CV	CIRKULAČNÍ ČERPADLO TUV DN 20, 230 V	ks	1,0	2 886,42	4 956 2 886	-	-	SO-13
87.	732 42-9111	MONTÁŽ ČERPADEL DO POTRUBÍ OBĚHOVÝCH DN 25	soub	1,0	371,11	371	-	-	SO-13
88.	724-002CV	MEMBRÁNOVÉ EXPANZNÍ NÁDOBY SOUSTAVY PITNÉ VODY DD 18/10	ks	1,0	907,16	907	-	-	SO-13
89.	724-003CV	flowjet 3/4"	ks	1,0	412,35	412	-	-	SO-13
90.	724-004PC	MONTÁŽ EXPANZNÍCH NÁDOB o objemu 18 l	soub	1,0	288,64	289	-	-	SO-13
91.	998 72-4202	PŘESUN HMOT PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	90,72	91	-	-	SO-13
725A: K - Závěsný klozet									
92.	725-001CV*	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ bílý	ks	10,0	1 311,26	75 253 13 113	-	-	SO-13
93.	725-002CV	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	10,0	41,23	412	-	-	SO-13
94.	725-003CV	sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby	ks	10,0	202,05	2 020	-	-	SO-13
95.	725-004CV*	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	10,0	2 185,44	21 854	-	-	SO-13
96.	725-005CV*	ovládací tlačítko bílé	ks	10,0	536,05	5 361	-	-	SO-13
97.	725-006CV*	souprava pro předstěnovou montáž	ks	10,0	2 185,44	21 854	-	-	SO-13
98.	725-007CV	souprava pro tlumení hluku	ks	10,0	41,23	412	-	-	SO-13
99.	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	10,0	486,57	4 866	-	-	SO-13
100.	725 13-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ DO LEHKÝCH STĚN pro WC	ks	10,0	536,05	5 361	-	-	SO-13
725B: K1 - Závěsný klozet pro osoby TP									
101.	725-008CV*	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ PRO OSOBY TP 370 x 710 mm	ks	2,0	2 886,42	33 093 5 773	-	-	SO-13
102.	725-009CV	instalační sada s chromovanými krytkami	ks	2,0	32,99	66	-	-	SO-13
103.	725-010CV*	sedátko bez poklopu - softclosing	ks	2,0	1 397,85	2 796	-	-	SO-13
104.	725-011CV	splachovací trubka 400 x 45 mm	ks	2,0	41,23	82	-	-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
105.	725-012CV*	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	2,0	4 535,81	9 072		-	SO-13
106.	725-013CV	oddálené splachování pneumatické pod omítku na dvě vody	ks	2,0	816,45	1 633		-	SO-13
107.	725-014CV	krycí deska bílá	ks	2,0	816,45	1 633		-	SO-13
108.	725-015CV	souprava pro předstěnovou montáž	ks	2,0	2 185,44	4 371		-	SO-13
109.	725-016CV	souprava pro tlumení hluku	ks	2,0	41,23	82		-	SO-13
110.	725-017CV*	SKLOPNÉ U-MADLO NEREZ BRUS s držákem toal. papíru, l = 813 mm	ks	2,0	1 484,45	2 969		-	SO-13
111.	725-018CV	PEVNĚ MADLO NEREZ BRUS l = 813 mm	ks	2,0	790,88	1 582		-	SO-13
112.	725 11-9123	MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS závěsných	ks	2,0	486,57	973		-	SO-13
113.	725 13-1204	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ DO LEHKÝCH STĚN pro WC	ks	2,0	536,05	1 072		-	SO-13
114.	725-019PC	MONTÁŽ DOPLŇKŮ - model	ks	4,0	247,41	990		-	SO-13

725C: U1 - Umývadlo

115.	725-020CV*	UMÝVADLO KERAMICKÉ rozměr 55 cm s otvorem pro baterii	ks	10,0	735,63	7 356		-	SO-13
116.	725-021CV*	šrouby upevňovací pro umývadlo	kpl	10,0	33,81	338		-	SO-13
117.	725-022CV*	odpadní ventil 5/4" s nerez. třížkou	ks	10,0	123,70	1 237		-	SO-13
118.	725-023CV*	umývadlový zápachový uzávěr 5/4 x5/4"	ks	10,0	270,50	2 705		-	SO-13
119.	725-024CV*	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	ks	10,0	618,52	6 185		-	SO-13
120.	725-025CV*	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	20,0	148,44	2 969		-	SO-13
121.	725 21-9102	MONTÁŽ UMÝVADEL na šrouby do zdi	ks	10,0	428,84	4 288		-	SO-13
122.	725 82-9131	MONTÁŽ BATERÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	10,0	247,41	2 474		-	SO-13
123.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	20,0	74,22	1 484		-	SO-13

725D: U1 - Umývatko rohové

16 720

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
124.	725-026CV*	UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO OSOBY TP s otvorem pro baterii	ks	2,0	1 441,56	2 883		-	SO-13
125.	725-027CV*	šrouby upevňovací pro umývadlo	kpl	2,0	33,81	68		-	SO-13
126.	725-028CV*	odpadní ventil 5/4"	ks	2,0	123,70	247		-	SO-13
127.	725-029CV*	zápachový uzávěr šetřící prostor 5/4 x 5/4"	ks	2,0	907,16	1 814		-	SO-13
128.	725-030CV*	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE S PŘÍRODLONOUŽENOU PÁKOU bez odfokové armatury	ks	2,0	882,42	1 765		-	SO-13
129.	725-031CV*	ROHOVÝ VENTIL CHROMOVANÝ S FILTREM G 1/2 x 3/8"	ks	4,0	148,44	594		-	SO-13
130.	725-032CV*	SVISLÉ MADLO NEREZ BRUS l = 500 mm	ks	2,0	790,88	1 582		-	SO-13
131.	725-033CV*	ZRCADLO NEREZ BRUS 400 x 600 mm	ks	2,0	1 574,34	3 149		-	SO-13
132.	725 21-9102	MONTÁŽ UMYVADEL na šrouby do zdi	ks	2,0	428,84	858		-	SO-13
133.	725 82-9131	MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH OSTATNÍCH stojánkových	ks	10,0	247,41	2 474		-	SO-13
134.	725 81-9402	MONTÁŽ VENTILŮ rohových bez připojovací trubičky G 1/2"	ks	4,0	74,22	297		-	SO-13
135.	725-034PC	MONTÁŽ DOPLŇKŮ - model	ks	2,0	247,41	495		-	SO-13
136.	725-035PC	MONTÁŽ DOPLŇKŮ - zrcadel	ks	2,0	247,41	495		-	SO-13

725E : Pl - PISOÁR									
137.	725-036CV	PISOÁR KERAMICKÝ TEPLITNÍ SPLACHOVÁNÍ kompletní vč. sifonu, roh. ventilu a upevnění	ks	10,0	5 871,81	58 718		-	SO-13
138.	725-037CV*	montážní přísúšenství	ks	10,0	41,23	412		-	SO-13
139.	725-038CV*	P1.E1 napájecí zdroj pro 3 splachovače	ks	1,0	578,93	579		-	SO-13
140.	725-039CV*	P1.E2 napájecí zdroj až pro 8 splachovačů	ks	1,0	780,98	781		-	SO-13
141.	725-040CV*	P1.5 PISOÁROVÁ DĚLICÍ STĚNA NEREZOVÁ vč. upevňovací sady	ks	8,0	4 535,81	36 286		-	SO-13
142.	725-041CV*	DVÍŘKA KOVOVÁ 300 x 300 mm	ks	2,0	164,94	330		-	SO-13
143.	725 12-9102	MONTÁŽ PISOÁRŮ automatických	ks	8,0	742,22	5 938		-	SO-13
144.	725-042PC	MONTÁŽ DOPLŇKŮ dělicí stěny písoárové	ks	8,0	824,69	6 598		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
145.	721-043PC	MONTÁŽ DIVÍŘEK plastových nebo ocelových	ks	2,0	123,70	247		-	SO-13
146.	725-044CV*	725F : OE1 - Elektrický osoušeč ELEKTRICKÝ OSOUŠEČ RUKOU TRYSKOVÝ KOVOVÝ KRYT DYSON AIRBLADE MK2	ks	4,0	29 688,93	119 745 118 756		-	SO-13
147.	725-045PC	MONTÁŽ OSOUŠEČE RUKOU elektrického	ks	4,0	247,41	990		-	SO-13

148.	725-046CV*	725G* : VY1 - Výlevka keramická VÝLEVKA KERAMICKÁ ZÁVĚSNÁ odpad DN 100	ks	2,0	1 979,26	20 909 3 959		-	SO-13
149.	725-047CV*	instalační sada	kpl	2,0	16,49	33		-	SO-13
150.	725-048CV*	mřížka chromovaná	kpl	2,0	164,94	330		-	SO-13
151.	725-049CV*	montážní prvek pro zabudování suchým procesem	ks	2,0	4 535,81	9 072		-	SO-13
152.	725-050CV*	ovládací tlačítko bílé	ks	2,0	921,18	1 842		-	SO-13
153.	725-051CV*	souprava pro předstěnovou montáž	ks	2,0	329,88	660		-	SO-13
154.	725-052CV*	souprava pro ilumení hluku	ks	2,0	41,23	82		-	SO-13
155.	725-053CV*	NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ s keramickou kartuší, otáčivý vývod 251 mm	ks	2,0	1 072,10	2 144		-	SO-13
156.	725 33-9111	MONTÁŽ VÝLEVEK ostatních typů	ks	2,0	486,57	973		-	SO-13
157.	725 11-1204*	MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTALACÍ DO LEHKÝCH STĚN pro WC	ks	2,0	618,52	1 237		-	SO-13
158.	725 82-9101	MONTÁŽ BATERIE DŘEZOVÝCH OSTATNÍCH nástěnných pákových nebo klasických	ks	2,0	288,64	577		-	SO-13

159.	725-0540CV	725H* : V - Výtokový ventil VÝTOKOVÝ VENTIL NÁSTĚNNÝ S PŘÍPOJKOU NA HADICI G 1/2"	ks	2,0	123,70	8 000 247		-	SO-13
160.	725 81-9201	MONTÁŽ VENTILŮ nástěnných G 1/2"	ks	2,0	74,22	148		-	SO-13
161.	721-016PC*	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI dřážky, prostory nad rámec montážních prací	hod	45,0	164,94	7 422		-	SO-13
162.	998 72-5202	PŘESUN HMOT PRO ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY V OBJEKTECH výšky přes 6 do 12 m	soub	1,0	181,43	181		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
767 : Konstrukce zámečnické									
163.	767-001CV	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE z profilového materiálu pozinkovaného	ks	60,0	26,39	3 634 1 583	-	-	SO-13
164.	767-002PC	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ z profilového materiálu	kg	60,0	32,99	1 979	-	-	SO-13
165.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	70,92	71	-	-	SO-13
M99: Ostatní práce "M"									
177.	x*	Neobsazeno		-	-	-	-	-	SO-13
178.	xx*	Neobsazeno		-	-	-	-	-	SO-13
13.4f: Vnitřní plynovod									
723 : Rozvod plynu									
1.	723 11-1202	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM DN 15	m	1,0	194,13	194	-	-	SO-13
2.	723 11-1204	POTRUBÍ Z OCEL. TRUBEK ZÁVIT. ČERNÝCH SPOJOV.SVAŘOVÁNÍM DN 25	m	11,0	205,12	2 256	-	-	SO-13
3.	723 11-0367*	CHRÁNIČKY DN 50 (přes strop 1x 0,3 m)	m	0,15	238,08	36	-	-	SO-13
4.	723 11-0367*	CHRÁNIČKY DN 50 (přes strop 1x 0,3 m)	m	0,3	238,08	71	-	-	SO-13
5.	723-001CV*	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S ATESTEM NA PLYN S VRTULKOU G 1/2'	ks	1,0	144,32	144	-	-	SO-13
6.	723-002CV	KULOVÝ KOHOUT PLNOPRŮTOKOVÝ S ATESTEM NA PLYN S VRTULKOU G 1'	ks	1,0	246,88	247	-	-	SO-13
7.	723 23-9101	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITÝ DO G 1/2	ks	1,0	29,30	29	-	-	SO-13
8.	723 23-9103	MONTÁŽ ARMATUR PLYNOVODNÍCH SE DVĚMA ZÁVITÝ G 1	ks	1,0	32,97	33	-	-	SO-13
9.	723 22-0251	VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ PLYNOVODNÍCH VÝPUSTEK DN 15	ks	1,0	87,91	88	-	-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10.	723-19-0907	ODVZDUŠNĚNÍ A NAPUŠTĚNÍ potrubí	m	12,0	10,99	132		-	SO-13
11.	723-003PC	HLAVNÍ TLAK.ZKOUŠKA VZDUCHEM 0,6 MPa-ČSN 38 6413 do DN 50	m	12,0	10,99	132		-	SO-13
12.	723-004PC	REVIZE PLYNOVÉHO POTRUBÍ A ZAŘÍZENÍ vč. vypracování revizní zprávy	kpl	1,0	1 098,85	1 099		-	SO-13
13.	998 72-3202	PŘESUN HMOT PRO VNITŘNÍ PLYNOVOD V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m	soub	1,0	912,78	913		-	SO-13

767 : Konstrukce zámečnické

14.	767-001CV*	OCELOVÁ SKŘÍŇKA NA HUP NA FASADU 300 x 300 X 250 mm s větracími otvory	ks	1,0	732,57	733		-	SO-13
15.	767-002PC*	MONTÁŽ DVÍŘEK ocelových	ks	1,0	73,26	73		-	SO-13
16.	767-003CV*	DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE pro uložení potrubí	kg	5,0	40,29	201		-	SO-13
17.	767-004PC*	MONTÁŽ KONSTRUKCÍ pro uložení potrubí	kg	5,0	30,77	154		-	SO-13
18.	998 76-7202	PŘESUN HMOT PRO KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLNKOVÉ KONSTRUKCE přes 6 do 12 m	soub	1,0	123,07	123		-	SO-13

783 : Natěry

19.	783 42-4740	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm základní	m	12,0	10,99	132		-	SO-13
20.	783-001PC	NATĚRY POTRUBÍ SYNTETICKÉ do DN 50 mm 2x email	m	12,0	29,30	352		-	SO-13

13.4g: Silnoproudá elektrotechnika

E01: Specifikace dodávky-rozváděč RH13

1.	1092-40504	650x550mm, IP44, tř. ochr.II, 96 mod	ks	1,0	11 171,62	11 172		-	SO-13
----	------------	--------------------------------------	----	-----	-----------	--------	--	---	-------

M21: ELEKTROINSTALACE

13.	7004-19004	MONTÁŽ ROZVODNIC do 100 kg	ks	1,0	109,88	110		-	SO-13
14.	EE-01*	Krabice pod omítku vč. svorkovnice	ks	45,0	21,68	976		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
15.	EE-02*	TRUBKA TUIHÁ PVC 1250N, D29	m	10,0	44,82	448		-	SO-13
16.	EE-03*	Hlavní ochranná přípojnice HOP pro ochranné pospojování objektu v krabici	ks	1,0	136,30	136		-	SO-13
17.	EE-04*	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky), řazení 1, 1So	ks	3,0	79,54	239		-	SO-13
18.	EE-05*	Pohybový spínač na strop, dosah 6m, 10A, 230V, IP30	ks	7,0	209,37	1 466		-	SO-13
19.	EE-06*	Pohybový spínač na strop, dosah 6m, 10A, 230V, IP44	ks	1,0	209,37	209		-	SO-13
20.	EE-07*	Zásuvka jednonásobná zapuštěná, s ochranným kolíkem	ks	7,0	73,15	512		-	SO-13
21.	EE-08*	Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky zapuštěná	ks	6,0	90,54	543		-	SO-13
22.	EE-09*	Časové relé pro doběh ventilátoru, 230V, 0-60minut	ks	5,0	128,84	644		-	SO-13
23.	EE-10*	Tlačítkový spínač 'CENTRAL STOP' 230V, 2Z, 10A	ks	1,0	446,46	446		-	SO-13
24.	EE-11*	C' - zářivkové, parabolická leštěná mřížka, 2x50W, IP65	ks	2,0	1 010,78	2 022		-	SO-13
25.	EE-12*	D' - s krytem, reflektor bílý plech, 2x50W, IP65	ks	1,0	829,47	829		-	SO-13
26.	EE-13*	I' - zářivkové kruhové s krytem, 1x20W, IP65	ks	2,0	291,75	584		-	SO-13
27.	EE-14*	M' - zářivkové kruhové s krytem, 2x18W, IP65	ks	29,0	848,70	24 612		-	SO-13
28.	EE-15*	N1' - LED + přísl., 2,6W, IP40, 1hod	ks	5,0	563,53	2 818		-	SO-13
29.	7002-493	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 2x1.5 , pevně	m	110,0	5,27	580		-	SO-13
30.	7002-22	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 , pevně	m	360,0	6,79	2 446		-	SO-13
31.	7002-23	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 , pevně	m	55,0	11,44	629		-	SO-13
32.	7004-8028*	VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA), M PLASTVÁ IZOLACE 16mm2 , pevně	m	70,0	23,91	1 674		-	SO-13
33.	1192-71*	KABEL SE ZACHOVÁNÍM FUNKČNÍ SCHOPNOSTI 180MINUT 1-CXKH-V-J 5x1.5, pevně	m	10,0	29,99	300		-	SO-13
34.	9999-1295	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	8,0	219,77	1 758		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
------	-----	-------	----	--------	------------	------	--------------	----------	--------

M22: Hromosvod									
35.	1244-370	Drát 8 AlMgSi T/4 drát o 8mm AlMgSi T/4 (0, 135kg/m) měkký	m	52,0	10,61	552		-	SO-13
36.	1244-3	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	16,0	11,90	190		-	SO-13
37.	1244-8	OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně	m	52,0	19,18	998		-	SO-13
38.	1244-71	SVORKA spojovací	ks	52,0	4,84	252		-	SO-13
39.	1244-89	SVORKA páska-drát	ks	5,0	5,42	27		-	SO-13
40.	1244-206	SVORKA zkušební - litinová	ks	4,0	21,17	85		-	SO-13
41.	1123-4755	KO 125 KRABICE ODBOČNÁ	ks	4,0	41,79	167		-	SO-13
42.	1244-189	OU 1,7 ochranný úhelník, L 1700mm	ks	4,0	80,77	323		-	SO-13
43.	1244-67	DUZ držák ochranného úhelníku do zdíva, L 170mm	ks	8,0	12,87	103		-	SO-13
44.	1244-42	PODPĚRA VEDENÍ do zdíva, L 150mm	ks	8,0	7,85	63		-	SO-13

M99: Ostatní práce "M"									
45.	9999-1298	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSSEK DLE CSN 331500	hod	8,0	329,65	2 637		-	SO-13
46.	EE-16*	Podružný materiál	soub	1,0	2 321,61	2 322		-	SO-13
47.	EE-17*	Doprava, Přesun	soub	1,0	900,00	900		-	SO-13
48.	EE-18*	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,0	22 009,92	22 010		-	SO-13

13.4h: Slaboproudá elektrotechnika

.1: Telefon

1.	SL-01	Kabelová skříň pod omítkou pro vyvedení optického kabelu datové přípojky	ks	1,0	947,76	948		-	SO-13
2.	SL-02	Nosník zářezových svorkovnic 3 pozicový	ks	1,0	62,68	63		-	SO-13
3.	SL-03	Zářezová svorkovnice pro 10 párů, rozpojovací	ks	1,0	190,14	190		-	SO-13
4.	SL-04	Zemnicí svorkovnice do telefonního rozvaděče	ks	1,0	310,61	311		-	SO-13
5.	SL-05	Bleskojistička 8x6 230V/10A/10KA	ks	8,0	14,58	117		-	SO-13
6.	SL-06	Analogový stolní telefonní přístroj s displejem	ks	2,0	825,60	1 651		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
10 : Elektrická požární signalizace									
71.	SL-71	Uvedení systému v objektu do provozu, programování , nastavení provozních parametrů	ks	1,0	6 335,22	8 581 6 335		-	SO-13
72.	SL-72	J-Y(st)Y 1x2x0,8 červený požární kabel	m	70,0	9,58	671		-	SO-13
73.	SL-73	Kabel s funkční schopností B2cas1d0 (např. PRAFlaGuard 1x2x0,8)	m	10,0	20,99	210		-	SO-13
74.	SL-74	Měření kontinuity a izolačního stavu smyčky	ks	6,0	75,82	455		-	SO-13
75.	SL-75	Uvedení požárního hlásiče do trvalého provozu	ks	6,0	63,18	379		-	SO-13
76.	SL-76	Přezkoušení ovládání ze systému EPS - připojení na jeden výstup	ks	1,0	379,10	379		-	SO-13
77.	SL-77	Drobný materiál	ks	1,0	151,64	152		-	SO-13
11 : Místní ozvučení									
78.	SL-78	Uvedení systému v SO 02 do provozu	ks	1,0	5 054,70	7 737 5 055		-	SO-13
79.	SL-79	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC CYKY 2x1,5 mm2, pod omítkou	m	50,0	13,00	650		-	SO-13
80.	SL-80	KRABICE Z LISOVANÉHO IZOLANTU ŠNŮRA LEHKÁ,IZOLACE KAUCUK	m	15,0	14,87	223		-	SO-13
81.	SL-81	6456-12 odbočná se svorkovnicí	ks	11,0	96,75	1 064		-	SO-13
82.	SL-82	Ukončení vodičů do průřezu 16mm2	ks	30,0	20,90	627		-	SO-13
83.	SL-83	Drobný materiál	ks	1,0	117,94	118		-	SO-13
12 : Úložné konstrukce									
84.	SL-84	1416 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX, pod omítkou	m	105,0	28,33	12 673 2 974		-	SO-13
85.	SL-85	1423 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX, pod omítkou	m	110,0	30,72	3 379		-	SO-13
86.	SL-86	1429 TRUBKA OHEBNÁ - MONOFLEX	m	20,0	40,61	812		-	SO-13
87.	SL-87	KP 68/2 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ	ks	20,0	23,24	465		-	SO-13
88.	SL-88	KO 110/L KRABICE ROZVODNÁ	ks	50,0	98,84	4 942		-	SO-13
89.	SL-89	Drobný materiál	ks	1,0	101,09	101		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
90.	SL-90	13. : Protipožární ucpávky Protipožární průchod stěnou	m2	0,1	4 229,10	423		-	SO-13
91.	SL-91	14. : Hodinové zúčtovací sazby Uvedení všech zařízení do provozu, revize	hod	8,0	151,64	4 827		-	SO-13
92.	SL-92	Komplexní zkoušky	hod	8,0	151,64	1 213		-	SO-13
93.	SL-93	Podružný materiál	SOUB	1,0	2 400,98	2 401		-	SO-13

7.	SL-07	2. : Strukturovaná kabeláž Rozvaděč nástěn. 18U/60x50, šedý, dveře sklo, DELTA/5D, dělený	ks	1,0	2 956,16	27 070		-	SO-13
8.	SL-08	Pětizásuvka, 5-ti zásuvka chráněná, přívod 3m	ks	1,0	419,54	420		-	SO-13
9.	SL-09	Police 255, hloubka 255mm, výška 2U k 19" skříním	ks	2,0	253,58	507		-	SO-13
10.	SL-10	Přibal montáž. materiálů M5 podložka plast - balení po 20ks	ks	1,0	122,16	122		-	SO-13
11.	SL-11	Datový Patch panel 24Portů, Cat. 5E, UTP, osazený, kompletní	ks	1,0	1 414,47	1 414		-	SO-13
12.	SL-12	Patch kabel CAT 5E, 1m	ks	12,0	19,71	237		-	SO-13
13.	SL-13	Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čtyř s optickými konektory	ks	1,0	887,94	888		-	SO-13
14.	SL-14	Čelo panelu pro osazení 24XDST nebo 24XDSC, neosazen	ks	1,0	245,15	245		-	SO-13
15.	SL-15	Sada pro uchycení optické kazety do optického boxu	ks	2,0	109,52	219		-	SO-13
16.	SL-16	Standardní optická kazeta držáků svátů 2 svátů	ks	2,0	71,61	143		-	SO-13
17.	SL-17	SC-SC duplex adaptér SM s montážními otvory	ks	12,0	88,46	1 061		-	SO-13
18.	SL-18	Pigtail OS1, SC siglemode 9/125um, 1m	ks	24,0	57,29	1 375		-	SO-13
19.	SL-19	Držák svátů pro 6 vláken	ks	4,0	23,59	94		-	SO-13
20.	SL-20	Víčko optické kazety	ks	2,0	16,01	32		-	SO-13
21.	SL-21	Teplem smístitelná ochrana sváru, 60mm	ks	24,0	10,95	263		-	SO-13
22.	SL-22	Optický patch cord ST/PC-SC/PC 9/125um duplex	ks	4,0	147,43	590		-	SO-13
23.	SL-23	Datový kabel CAT. 5E, UTP, LSZH, bez montáže	m	100,0	4,55	455		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
24.	SL-24	Datová zásuvka 2xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	6,0	244,31	1 466		-	SO-13
25.	SL-25	Datová zásuvka 1xRJ45, CTA 5E, kompletní	ks	1,0	155,85	156		-	SO-13
26.	SL-26	Drobný materiál	ks	1,0	471,77	472		-	SO-13
27.	SL-27	Aces polnt	ks	1,0	2 948,57	2 949		-	SO-13
28.	SL-28	Swicht L2/4 Fast Ethernet Switch	ks	1,0	8 854,15	8 854		-	SO-13
29.	SL-29	UPS, 210 W / 350 VA, Vstup 230V / Výstup 230V, Interface Port USB	ks	1,0	2 152,46	2 152		-	SO-13
3. : Elektrická zabezpečovací signalizace									
30.	SL-30	Kabelová skříň pod omítkou pro ukončení kabelových přípojek EPS, EZS	ks	1,0	2 308,31	18 780 2 308		-	SO-13
31.	SL-31	Box š250 x v250 x h 80mm, vč. 40VA transformátoru	ks	1,0	459,14	459		-	SO-13
32.	SL-32	Doplňkový zdroj 1,7A připojitelný ke sběrnici, inteligentní komunikace s ústřednou	ks	1,0	1 414,47	1 414		-	SO-13
33.	SL-33	Posilovač a oddělovač sběrnice	ks	1,0	3 870,21	3 870		-	SO-13
34.	SL-34	Aku smart 12V/7Ah	ks	1,0	218,19	218		-	SO-13
35.	SL-35	Přepětová ochrana BUS sběrnice	ks	2,0	1 343,71	2 687		-	SO-13
36.	SL-36	Klávesnice z LCD displejem	ks	1,0	2 273,77	2 274		-	SO-13
37.	SL-37	DUAL PIR detektor, napojení přímo na sběrnici	ks	9,0	547,59	4 928		-	SO-13
38.	SL-38	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez montáže	m	80,0	7,75	620		-	SO-13
4. : Tisňová signalizace z WC									
39.	SL-39	Souprava tisňového volání z WC pro tělesně postižené osoby	ks	2,0	5 447,28	11 880 10 895		-	SO-13
40.	SL-40	Dvoutónová nezálohovaná bílá polarizovaná plastová sířena	ks	2,0	492,83	986		-	SO-13
5. : Elektrická požární signalizace									
41.	SL-41	Přepětová ochrana kruhové linky (2 vstupy, 2 výstupy)	ks	2,0	2 653,72	16 044 5 307		-	SO-13
42.	SL-42	Multisenzorový detektor vč. svorkovnice	ks	3,0	1 237,56	3 713		-	SO-13
43.	SL-43	Tlačítkový hlásič	ks	3,0	1 239,24	3 718		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
44.	SL-44	Adresovatelná elektronická houkačka systému EPS	ks	1,0	622,57	623		-	SO-13
45.	SL-45	Vstupně výstupní modul, včetně skříňně	ks	1,0	2 684,05	2 684		-	SO-13

6. : Místní ozvučení

46.	SL-46	Digitální audio expander, 2x symetrický Mic/Line vstup s volitelným phantomovým napájením	ks	1,0	9 539,06	9 539		-	SO-13
47.	SL-47	Výkonový zesilovač 240W @ 100V / 4 Ohm	ks	1,0	5 825,54	5 826		-	SO-13
48.	SL-48	Kondenzátorový mikrofon na hruštině, ledvína, XLR	ks	1,0	2 644,37	2 644		-	SO-13
49.	SL-49	Základna pro ELM-800	ks	1,0	1 257,70	1 258		-	SO-13
50.	SL-50	Systémové kabely	sada	1,0	4 540,80	4 541		-	SO-13
51.	SL-51	Dvoupásmový koaxiální stropní reproduktor vč. krabice, 100V, 6W	ks	1,0	849,11	849		-	SO-13
52.	SL-52	Nástěnný reproduktor 100V, 6W	ks	7,0	397,64	2 783		-	SO-13
53.	SL-53	Odporový regulátor hlasitosti, 6W, v krabici pod omítku	ks	1,0	299,07	299		-	SO-13
54.	SL-54	Drobný materiál	ks	1,0	716,08	716		-	SO-13

7. : Telefon

55.	SL-55	KABEL S DĚLOVACÍ STAČ., PÁRY, STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC SYKFY 5x2x0,5, zátěžení	m	8,0	10,19	82		-	SO-13
56.	SL-56	FORMA KABEL, PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	1,0	43,25	43		-	SO-13
57.	SL-57	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CYT 6 mm2,%s, zátěžení	m	10,0	19,96	200		-	SO-13
58.	SL-58	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	ztl	1,0	20,90	21		-	SO-13
59.	SL-59	Drobný materiál	ks	1,0	16,85	17		-	SO-13

8. : Elektrická zabezpečovací signalizace

60.	SL-60	Uvedení systému v objektu do provozu, programování, nastavení provozních parametrů	ks	1,0	6 571,11	6 571		-	SO-13
61.	SL-61	Datový kabel CAT. 6, FTP 4x2x0,8 AWG 20, LSZH, bez dodávky	m	80,0	6,21	497		-	SO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
62.	SL-62	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 6 mm2,%s, zatažení	m	15,0	19,96	299		-	SO-13
63.	SL-63	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	4,0	43,25	173		-	SO-13
64.	SL-64	UKONČENÍ VODIČŮ A LAN do průřezu 16 mm2	zil	2,0	20,90	42		-	SO-13
65.	SL-65	Drobný materiál	ks	1,0	151,64	152		-	SO-13

9 : Tísňová signalizace z WC

66.	SL-66	Uvedení systému tísňové signalizace do provozu	ks	2,0	2 021,88	5 560		-	
67.	SL-67	J-Y(st)Y 1x2x0.8 kabel - zatažen	m	110,0	9,58	1 054		-	SO-13
68.	SL-68	J-Y(st)Y 4x2x0.8 kabel - zatažen	m	6,0	16,91	101		-	SO-13
69.	SL-69	FORMA KABEL.PŘES 0,5m NA KAB. do 5 x 2	ks	6,0	43,25	260		-	SO-13
70.	SL-70	Drobný materiál	ks	1,0	101,09	101		-	SO-13

99 : Ostatní náklady

94.	SL-94	Doprava, Přesun	SOUB	1,0	3 201,31	4 802		-	
95.	SL-95	PPV z montáže: materiál + práce	SOUB	1,0	1 600,65	3 201		-	SO-13

IO-03.2: Zpevněné plochy - sportoviště

Podobjekt : IO-03.2

1: Zemní práce

1.	942Be0020-004	Výhrání obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	23,9	30,04	718		-	IO-03.2
2.	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,576	319,40	184		-	IO-03.2
3.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	920,0	7,33	6 740		-	IO-03.2
4.	911Cc0160-060	Obdělání půdy - hrabání, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	235,4	1,76	414		-	IO-03.2

697 204

178,0

697 204

178,0

2 : Základy a zvláštní zakládání

5.	182Eq4134-006	Základové pásy z betonu - třída C 16/20	m3	0,576	1 618,96	933	2,25634	1,3	IO-03.2
----	---------------	---	----	-------	----------	-----	---------	-----	---------

3 : Svislé a kompletní konstrukce

6.	38811110U00	Žlaby betonové do rýhy TK 1	m	90,0	271,05	24 394		-	IO-03.2
----	-------------	-----------------------------	---	------	--------	--------	--	---	---------

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
5: Komunikace									
7.	941Cp1030-024	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	53,0	76,92	558 384 4 077	115,4	-	IO-03.2
8.	941Cp1070*-026	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	785,0	90,11	70 732	-	-	IO-03.2
9.	941Cp1070*-046	Podklad ze šterkodrtí - tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	61,0	126,27	7 641	-	-	IO-03.2
10.	133Cp1011-027	Podklad z podkladového betonu PB - třída PB II (C16/20), tloušťka tl. 100 mm	m2	785,0	259,00	203 315	-	-	IO-03.2
11.	941Eg4030-008	Podklad z kameniva zpevněného cementem - KZC I, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	61,0	175,81	10 725	-	-	IO-03.2
12.	942Eg4010-053	Kyt' cementobetonový silničních komunikací - skupiny CB II, tloušťka 200 mm	m2	61,0	553,82	33 783	-	-	IO-03.2
13.	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřě tl. 3 cm	m2	785,0	175,00	137 375	-	-	IO-03.2
14.	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž. včetně dlaždic betonových 50/50/5 cm	m2	53,0	260,06	13 783	-	-	IO-03.2
15.	943F-e0034-010	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku - tloušťka 300 mm	m2	21,0	212,44	4 461	0,55110	11,6	IO-03.2
16.	59245263	Dlažba BEST-KARO 20x20x6 cm barevná	m2	785,78	90,84	71 378	0,13100	102,9	IO-03.2
17.	59245267	Dlažba BEST-KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	7,07	157,50	1 114	0,13100	0,9	IO-03.2

91: Doplňující práce na komunikaci									
18.	943Ff2050-004	Osazení záhonového obrubníku betonového - s boční opěrrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonou prostého tř. B 13,5	m	92,8	120,87	81 452 11 217	61,2	9,4	IO-03.2
19.	943Ff2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrrou z betonou prostého tř. B 13,5, lože z betonou prostého tř. B 13,5	m	378,0	120,87	45 690	0,12962	49,0	IO-03.2
20.	59217336	Obrubník zahradní 1000/50/250 mm	kus	93,728	43,95	4 120	-	-	IO-03.2
21.	59217421	Obrubník chodníkový 1000/80/250	kus	337,845	50,55	17 077	-	-	IO-03.2
22.	59217476	Obrubník silniční Granioid ABO100/15/25 II šedý LV 100x15x25 cm	kus	39,895	63,00	2 513	0,07200	2,9	IO-03.2
23.	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,0	208,78	418	-	-	IO-03.2
24.	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,0	208,78	418	-	-	IO-03.2

93: Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských									
25.	919Xx0004-004	Montáž stojanu na kola příchycené kotevními šrouby - 10 kol	kus	1,0	551,62	4 105 552	0,00180	0,0	IO-03.2
26.	nac-2	Stojan pro kola dl. 350cm	ks	1,0	3 552,92	3 553	-	-	IO-03.2

99: Staveništní přesun hmot

19 454

-

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
27.	941Az0030-002	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dílčím - jakékoliv délky objektu	t	758,752	25,64	19 454		-	IO-03.2
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot									
28.	111Bz0010-014	Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	3,465	47,62	165	427	-	IO-03.2
29.	111Bz0020-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	17,327	5,86	102		-	IO-03.2
30.	941Bz0030-002	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	3,465	24,17	84		-	IO-03.2
31.	111Ba0010-002	Uložení suti na skládku s hrubým urovňáním - bez ztuhnutí	t	3,465	3,66	13		-	IO-03.2
32.	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	3,465	18,31	63		-	IO-03.2

IO-05.3: Dešťová kanalizace - sportoviště

Podobjekt : IO-05.3

1: Zemní práce

2 595 281

1 074,2

2 595 281

1 074,2

1.	941Bp1020-012	Odstanění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivé do 200 m ² - z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy přes 200 do 300 mm	m ²	5,0	33,35	167		-	IO-05.3
2.	941Bs5010-004	Odstanění podkladů nebo krytů živých, v ploše jednotlivé do 200 m ² - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm	m ²	5,0	100,06	500		-	IO-05.3
3.	941Bs5040-018	Odstanění živého podkladu nebo krytu frézovaním ploch přes 500 m ² na jednom objektu - s překážkami v fráze, tloušťka vrstvy 50 mm	m ²	162,5	68,10	11 066	0,00002	0,0	IO-05.3
4.	942Be0020-004	Vytřetí obrub - z krajníků nebo obrubníků stojatých, s vybouráním lože	m	4,0	28,49	114		-	IO-05.3
5.	131lw4020-004	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	720,0	52,11	37 522		-	IO-05.3
6.	131lw4040-004	Pohotovost záložní čerpací soupravy - výška do 10 m, průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	30,0	34,74	1 042		-	IO-05.3
7.	128la0010-002	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	7,2	135,50	976	0,00868	0,1	IO-05.3
8.	128la0010-002	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet do 3 kabelů	m	9,6	135,50	1 301	0,03690	0,4	IO-05.3
9.	123Cc0040-012	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m ³	m ³	626,994	97,97	61 429		-	IO-05.3
10.	123Cc0050-002	Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za lepitost horniny - hornina 3	m ³	626,994	0,69	436		-	IO-05.3
11.	131201191	Příplatek za hloubení jam v tekoucí vodě při LTM v hornině tř. 3	m ³	626,994	0,69	436		-	IO-05.3
12.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	60,0	151,48	9 089		-	IO-05.3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
13.	123Cc0090-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky do 600 mm za lepidlost horniny - hornina 3	m3	60,0	0,69	42		-	IO-05.3
14.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	448,28	116,74	52 330		-	IO-05.3
15.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepidlost horniny - hornina 3	m3	448,28	0,69	311		-	IO-05.3
16.	123Cc0130-006	Hloubení šachet - hornina 3, množství do 100 m3	m3	88,844	151,48	13 458		-	IO-05.3
17.	123Cc0140-002	Příplatek k cenám hloubení šachet za lepidlost horniny - hornina 3	m3	88,844	0,69	62		-	IO-05.3
18.	125HH2010-002	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	392,44	31,27	12 271	0,00084	0,3	IO-05.3
19.	125HH2010-004	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 4 m	m2	32,625	109,79	3 582	0,00085	0,0	IO-05.3
20.	125HH2020-002	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	392,44	3,47	1 363		-	IO-05.3
21.	125HH2020-004	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 4 m	m2	32,625	58,37	1 904		-	IO-05.3
22.	125HI2010-002	Zřízení rozeptění zapážených stěn výkopů s potřebným přepážováním - pažení příložné, hloubka do 4 m	m3	27,188	28,49	775	0,00046	0,0	IO-05.3
23.	125HI2020-002	Odstanění rozeptění stěn výkopů - pažení příložné, hloubka do 4 m	m3	27,188	6,95	189		-	IO-05.3
24.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	216,348	30,57	6 615		-	IO-05.3
25.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	1 007,77	62,54	63 023		-	IO-05.3
26.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	1 007,77	3,47	3 501		-	IO-05.3
27.	127Cc0040-002	Uložení sypaliny - na skládku	m3	1 007,77	5,00	5 039		-	IO-05.3
28.	127Cc0050-002	Zásyp sypalinou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se zhutněním	m3	216,348	58,37	12 628		-	IO-05.3
29.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypaliny	m3	229,579	168,00	38 569		-	IO-05.3
30.	175103111R00	Obsyp objektu	m3	474,644	168,00	79 740		-	IO-05.3
31.	127Cc0110-004	Uprava pláňe - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	119,6	6,95	831		-	IO-05.3
32.	58337345	Štěrkopisek frakce 0-32 (D)	t	930,302	204,29	190 049	1,00000	930,3	IO-05.3
2 : Základy a zvláštní zakládání									
33.	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	18,354	2 431,99	44 637		-	IO-05.3
34.	182Ec4060-006	Základové konstrukce z betonu železového vodostavebního - beton tř. B 30 V8	m3	0,608	2 202,69	1 339	2,34715	1,4	IO-05.3
35.	182Ri4022-002	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	12,12	160,51	1 945	0,00103	0,0	IO-05.3
				71 142		6,6			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
36.	182Bi4010-002	Odstanění bednění stěn základových desek	m2	12,12	38,43	466		--	IO-05.3
37.	182Jh2050-002	Výztuž základových desek - svařované sítě	t	0,65	17 371,37	11 293	1,05878	0,7	IO-05.3
38.	182Jh2050-002	Výztuž základových desek - svařované sítě	t	0,011	17 371,37	182	1,05878	0,0	IO-05.3
39.	279321347	Základová zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže	m3	1,792	1 855,46	3 325	2,45000	4,4	IO-05.3
40.	182Ri4020-002	Bednění základových zdí, včetně případných vzpěr - jednostranné, zřízení	m2	2,8	253,62	710	0,00157	0,0	IO-05.3
41.	182Ri4020-004	Bednění základových zdí, včetně případných vzpěr - jednostranné, odstranění	m2	2,8	86,16	241		--	IO-05.3
42.	182Ri4020-006	Bednění základových zdí, včetně případných vzpěr - oboustranné, za každou stranu, zřízení	m2	18,96	262,66	4 980	0,00109	0,0	IO-05.3
43.	182Ri4020-008	Bednění základových zdí, včetně případných vzpěr - oboustranné, za každou stranu, odstranění	m2	18,96	71,57	1 357		--	IO-05.3
44.	182Jh2040-002	Výztuž základových zdí - svařované sítě - pomocné - drát hladký	t	0,034	19 594,91	666	1,05878	0,0	IO-05.3

3.: Svislé a kompletní konstrukce

45.	nc-102	Akumulační nádrž - dodávka, doprava, montáž osazení vč. doplňků	kpl	1,0	456 000,00	456 000		--	IO-05.3
						456 000			

4.: Vodorovné konstrukce

46.	212Ri4020-002	Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - jednostranné, zřízení	m2	9,59	286,28	2 745	0,00145	0,0	IO-05.3
47.	212Ri4020-004	Bednění stěn a příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - jednostranné, odstranění	m2	9,59	285,90	2 742		--	IO-05.3
48.	232Eq4020-008	Beton stropů a sítích deskových, železový (bez výztuže) - třída C 25/30	m3	0,536	2 112,36	1 132	2,45343	1,3	IO-05.3
49.	411351201R00	Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa	m2	1,8	333,60	600	0,00525	0,0	IO-05.3
50.	411351202R00	Odstanění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa	m2	1,8	91,86	165		--	IO-05.3
51.	232Ri2010-002	Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení do 5 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, zřízení	m2	1,8	95,89	173	0,00311	0,0	IO-05.3
52.	232Ri2010-004	Podpěrná konstrukce stropů, se zesílením dna bednění - zatížení do 5 kPa, výška podpěrné kce do 4 m, odstranění	m2	1,8	21,40	39		--	IO-05.3
53.	232Jh2010-002	Výztuž stropů - svařované sítě - pomocné - drát hladký	t	0,017	19 201,49	326	1,05878	0,0	IO-05.3
						34 793			
						78,7			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
54.	952Cp1010-004	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo	m3	38,96	576,80	22 472	1,89077	73,7	IO-05.3
55.	941Eg4062-006	Podkladní desky ze ŽB otevřený výkop - beton tř. C 16/20	m3	0,772	1 598,17	1 234		-	IO-05.3
56.	457311116	Výrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	1,469	1 975,69	2 902	2,48000	3,6	IO-05.3
57.	941Cp1030*-014	Podklad nebo podsyp ze štetřkopísku - tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	6,25	41,97	262		-	IO-05.3

5: Komunikace

58.	941Cp1060-008	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého dreného vel. 32-63 mm s vyplňovým kamenivem (vibrovány štetřk) - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	5,0	69,49	347		-	IO-05.3
59.	941Cp1070-036	Podklad ze štetřkocíti - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	5,0	100,75	504		-	IO-05.3
60.	133Cp1005-007	Podklad z obalovaného kameniva hrubozrného OKH s rozprostřením a zhutněním - šifka pruhu do 3 m, třída I, tloušťka po zhutnění 80 mm	m2	5,0	537,82	2 689		-	IO-05.3
61.	942Ds1030-006	Posítk živitý spojovací, bez posypu kamenivem - silniční emulze, množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	162,5	15,29	2 484	0,00071	0,1	IO-05.3
62.	942Ds1040-010	Prolití podkladu nebo krytu z kameniva - asfalt, množství 5,00 kg/m2	m2	5,0	472,50	2 363		-	IO-05.3
63.	577112124R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	162,5	267,52	43 472		-	IO-05.3
64.	942Z4030-002	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu - hloubka do 40 mm, šifka přes 20 do 40 mm	m	13,0	386,34	5 022	0,00224	0,0	IO-05.3

62: Úprava povrchů vnější

65.	219Z4060-016	Těsnění nebo vnější úpravy spár obvodového pláště - polyuretan (molitan), impregovaný asfaltovou směsí, rozměr 3x50 mm	m	3,14	39,89	125	0,00006	0,0	IO-05.3
66.	219Z4080-002	Zřízení těsnění dilatační spáry ve stěně konstrukce - gumovým profilovým pásem nebo pásem z PVC	m	4,239	1 480,04	6 274	0,02350	0,1	IO-05.3
67.	23170140	Pěna montážní polyuretanová EURO 750 ml	kus	3,0	130,63	392	0,00080	0,0	IO-05.3

71: Izolace proti vodě

129.	289970111R00	Vstřiva geotextilie 300g/m2	m2	4,44	57,46	255		-	IO-05.3
130.	190Vs1010-002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena - penetrační, plocha vodotěrná	m2	4,44	69,49	309		-	IO-05.3
131.	190Ln2020-002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NALP, plocha vodotěrná	m2	4,44	138,97	617	0,00040	0,0	IO-05.3
132.	190Az0010-002	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	t	0,046	694,85	32		-	IO-05.3

767.: Konstrukce zámečnické

133.	246Xh2010-004	Montáž žebříků	m	1,4	117,43	164	0,00005	0,0	IO-05.3
------	---------------	----------------	---	-----	--------	-----	---------	-----	---------

Poř.	Kód	Pops	MJ	Výmra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
134.	539Hh2010-002	Montáž podpěrné konstrukce	kg	10,0	42,73	427	0,00011	0,0	IO-05.3
135.	42392458	Podpěra DN 50	kus	2,0	93,04	186		–	IO-05.3
136.	55350893	Žebřík I 1400 mm pozink	kus	1,0	685,82	686	0,00030	0,0	IO-05.3
137.	213Az0090-002	Přesun hmot pro kovové stavební doplňkové konstrukce - výška objektu do 6 m	t	0,018	568,39	10		–	IO-05.3

8.: Trubní vedení									
68.	857601101R00	Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 50	kus	2,0	231,04	462		57,0	–
69.	952In6010-018	Montáž potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - tlakové trubky polyetylenové, vnější průměr 50 mm	m	13,0	11,81	154		–	IO-05.3
70.	954In6010-008	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 400	m	318,0	24,78	7 880	0,00001	0,0	IO-05.3
71.	968In6001-007	Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v otevřeném výkopu - vnější průměr 50 mm	kus	1,0	44,61	45		–	IO-05.3
72.	954In6060-004	Montáž víček na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, DN 125	kus	17,0	42,38	720		–	IO-05.3
73.	954In6060-004	Montáž víček na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, DN 125	kus	2,0	42,38	85		–	IO-05.3
74.	954In6020-006	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - odbočné, DN 400	kus	19,0	78,72	1 496	0,00008	0,0	IO-05.3
75.	952Xh0010-030	Montáž vodovodních armatur na potrubí - šoupátka, s ručním kolečkem, v šachtách, DN 50	kus	2,0	167,46	335	0,00076	0,0	IO-05.3
76.	952Xh0010-194	Montáž vodovodních armatur na potrubí - ventily, regulační plovákové, v objektech, DN 50	kus	1,0	161,21	161	0,00076	0,0	IO-05.3
77.	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	318,0	15,30	4 866		–	IO-05.3
78.	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	4,0	1 429,61	5 718		–	IO-05.3
79.	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,0	1 042,28	1 042		–	IO-05.3
80.	954Gr2040-006	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, výšky vstupu do 1,50 m - obložení dna beton tř. B 28, na potrubí, DN přes 300 do 400	kus	14,0	5 699,05	79 787	2,15988	30,2	IO-05.3
81.	954Xh0010-006	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100 do 150 kg	kus	2,0	318,43	637	0,00702	0,0	IO-05.3
82.	954Xh0010-006	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100 do 150 kg	kus	14,0	318,43	4 458	0,00702	0,1	IO-05.3
83.	899511112	Stupadla do šachet vidlicové osazované do vynechaných otvorů	kus	1,0	109,79	110	0,00387	0,0	IO-05.3
84.	894310040RA0	Dno šachty z C 16/20, do 2,50 m3 OP	kus	1,0	3 995,42	3 995		–	IO-05.3
85.	vod-02	Vyvedení a dopojení vody z objektu SO-05 vč. zednických prací	soub	1,0	8 685,69	8 686		–	IO-05.3
86.	241Eq4010-010	Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	m3	4,0	2 292,84	9 171	2,45337	9,8	IO-05.3
87.	28611762.A*	Trubka kanaliz. KG-kompakt SN12 DN 400mm PVC	m	311,0	1 200,00	373 200		–	IO-05.3
88.	28613501	Trubka RCPE 50mm	m	13,0	84,42	1 098		–	IO-05.3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
89.	28651722.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/125/45° PVC	kus	17,0	1 837,89	31 244		-	IO-05.3
90.	28651724.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/200/45° PVC	kus	2,0	1 606,50	3 213		-	IO-05.3
91.	28651791	Záslepka kanalizační KGK DN 125 L 36 mm PVC	kus	17,0	16,40	279		-	IO-05.3
92.	28651793	Záslepka kanalizační KGK DN 200 L 50 mm PVC	kus	2,0	41,00	82		-	IO-05.3
93.	28653324.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 50 mm	kus	1,0	204,63	205		-	IO-05.3
94.	28697266	Šachta plastová 900x1200 v. 1500 mm vč. žebříku	kus	1,0	6 623,36	6 623		-	IO-05.3
95.	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	2,0	383,56	767		-	IO-05.3
96.	30910093	Šroub nerez se 6hr. hlavou M16x70	100ks	0,16	8 917,77	1 427		-	IO-05.3
97.	31111306	Matice 6hranná M16 nerez	100ks	0,16	1 259,08	201		-	IO-05.3
98.	31120522*	Podložka otvor 17 mm nerez	100ks	0,16	519,75	83		-	IO-05.3
99.	42228300	Šoupátko DN 50 přírub.-voda	kus	2,0	2 313,87	4 628		-	IO-05.3
100.	422743791	Ventil DN 50 napouštěcí s hadicí a ovládacím plovákem	kus	1,0	19 779,04	19 779		-	IO-05.3
101.	241Eq4070-010	Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	m3	1,0	2 292,84	2 293	2,45337	2,5	IO-05.3
102.	241Eq4010-010	Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	m3	2,0	2 292,84	4 586	2,45337	4,9	IO-05.3
103.	55243442	Poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN	kus	2,0	3 960,67	7 921	0,19400	0,4	IO-05.3
104.	241Eq4010-010	Beton schodišťových konstrukcí, železový (bez výztuže) - třída C 20/25	m3	1,0	2 292,84	2 293	2,45337	2,5	IO-05.3
105.	55340330	Poklop šachtový bez odvětrání tř. B 125 kompozit	kus	13,0	1 067,30	13 875		-	IO-05.3
106.	59224174.A	Přístěnec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120	kus	2,0	140,71	281		-	IO-05.3
107.	59224176	Přístěnec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	5,0	118,82	594	0,05100	0,3	IO-05.3
108.	59224177	Přístěnec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	9,0	134,80	1 213	0,06400	0,6	IO-05.3
109.	59224177	Přístěnec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,0	134,80	135	0,06400	0,1	IO-05.3
110.	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	9,0	680,26	6 122		-	IO-05.3
111.	59224354	Deska zákrtyová TZK-Q.1 100-63/17	kus	5,0	1 757,98	8 790		-	IO-05.3
112.	59224356.A	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	5,0	357,85	1 789		-	IO-05.3
113.	59224359.A	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	1,0	486,40	486		-	IO-05.3
114.	59224362.A	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/100	kus	2,0	1 307,02	2 614		-	IO-05.3

Poř.	Kód	Pops	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
115.	59224366-A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max.40	kus	12,0	1 987,28	23 847		-	IO-05.3
116.	59224368	Dno betonové šachetní čtvercové TZZ-Q 150/140 BZC PS V80 150 x 180 x 140 cm	kus	1,0	19 525,42	19 525	5,70000	5,7	IO-05.3
117.	59224373-A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/11,7 - DN1000	kus	22,0	104,23	2 293		-	IO-05.3
118.	H-0400050063	PŘÍRUBA JIŠTĚNÁ PROTI POSUNU DN50	kus	2,0	861,62	1 723		-	IO-05.3

91: Doplňující práce na komunikaci

119.	948Sf2020-002	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm - lože z betonu prostého tř. B 13,5, tloušťka 50 až 100 mm, šířka 250 mm	m	2,0	129,24	258	0,08139	0,2	IO-05.3
120.	943Ff2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	2,0	114,65	229	0,12962	0,3	IO-05.3
121.	942Bs5020-004	Řezání stávajícího živého korytu nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	7,0	47,94	336		-	IO-05.3
122.	nc-2	Přechodné dopravní značení návrh, vyřízení, realizace	kpl	1,0	1 389,71	1 390		-	IO-05.3
123.	592162117	Přidržka silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	4,0	27,10	108		-	IO-05.3
124.	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	2,0	59,76	120	0,08500	0,2	IO-05.3

96: Bourání konstrukcí

125.	761229151R00	Výřezání kinety z PVC potrubí	m	5,14	92,76	477		-	IO-05.3
126.	811377111	Kladení netěsněného potrubí z trub betonových DN 300	m	100,0	86,86	8 686		-	IO-05.3
127.	182Bq4010-018	Vybourání otvorů ve zdech a příčkách betonových - plocha do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,0	159,91	160		-	IO-05.3

99: Staveništní přesun hmot

128.	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	1 530,392	433,05	662 743		-	IO-05.3
------	--------------	---	---	-----------	--------	---------	--	---	---------

D96: Přesuny suti a vybouraných hmot

139.	111Bz0010-014	Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	30,367	45,17	1 372		-	IO-05.3
140.	111Bz0020-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	151,835	5,56	844		-	IO-05.3
141.	941Bz0030-002	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	30,367	22,93	696		-	IO-05.3
142.	111Ba0010-002	Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním - bez zhutnění	t	30,367	3,47	106		-	IO-05.3
143.	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	30,367	17,37	528		-	IO-05.3

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
M99: Ostatní práce "M"									
138.	kam-01	Kamerová zkouška	soub	1,0	5 558,84	5 559		-	IO-05.3

IO-06.3: Kamerový systém - sportoviště
Podobjekt : IO-06.3

M21: ELEKTROINSTALACE

7.	KAM-07	Stožár ocelový metalizovaný 133/112/78mm h=6m	ks	4,0	4 842,16	19 369		-	IO-06.3
8.	KAM-08	Kamera v krytu včetně vyhřívání a IR přísvitu	ks	4,0	12 489,00	49 956		-	IO-06.3
9.	KAM-09	Triplexní záznamové zařízení, včetně HDD	ks	1,0	14 007,00	14 007		-	IO-06.3
10.	KAM-10	Kamerový bod (napájení, přepětová ochrana, jištění , převodníky	ks	4,0	3 995,10	15 980		-	IO-06.3
11.	KAM-11	Stožárové svorkovnice SV1-poj. 16A	ks	4,0	175,95	704		-	IO-06.3
12.	KAM-12	Kabel celoplastový CYKY-J-3x4	m	480,0	22,50	10 800		-	IO-06.3
13.	KAM-13	Ukončení kabelu do 4x10mm ² smrtšovací zátkou	ks	6,0	108,76	653		-	IO-06.3
14.	KAM-14	Optický kabel 4x1 50/125 armovaný gelový	m	520,0	24,61	12 798		-	IO-06.3
15.	KAM-15	Ukončení optického kabelu	ks	32,0	310,50	9 936		-	IO-06.3
16.	KAM-16	Trubka ochranná korungovaná 40/32mm	m	420,0	25,78	10 826		-	IO-06.3
17.	KAM-17	Zemnicí pásem FeZn 30/4mm	m	400,0	30,08	12 031		-	IO-06.3
18.	KAM-18	HDPE trubka D40 včetně spojek	m	420,0	32,12	13 492		-	IO-06.3
19.	KAM-19	Tlakování trubek HDPE	m	420,0	4,83	2 029		-	IO-06.3
20.	KAM-20	Oživení, nastavení, ostření	ks	1,0	9 775,00	9 775		-	IO-06.3
21.	KAM-21	Závěrečná revize	ks	1,0	2 484,00	2 484		-	IO-06.3
22.	KAM-22	Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,0	3 450,00	3 450		-	IO-06.3
23.	KAM-23	Plošiny a montážní mechanismy	kpl	1,0	3 312,00	3 312		-	IO-06.3

M46: Zemní práce

1.	KAM-01	Výkop rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	400,0	91,20	36 480		-	IO-06.3
2.	KAM-02	Kabelové lože, písek 2x100mm, výstražná fólie	m	400,0	33,20	13 282		-	IO-06.3
3.	KAM-03	Zához kabelové rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	400,0	57,00	22 800		-	IO-06.3
4.	KAM-04	Výkop jámy pro stožár 500x500x800mm, tř.zeminy 3	ks	4,0	808,18	3 233		-	IO-06.3

79 248

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
5.	KAM-05	Pouzdrový betonový základ pro stožár ocelový h=6m	ks	4,0	673,65	2 695		-	IO-06.3
6.	KAM-06	Zához stožárové jány, odvoz zeminy	ks	4,0	189,75	759		-	IO-06.3

IO-09.2: Areálový rozvod slaboproudu - sportoviště

Podobjekt : IO-09.2

M21: ELEKTROINSTALACE									
4.	SLP-04	Kabel TCEKPFLE 15x4x0,8	m	290,0	56,46	16 373		-	IO-09.2
5.	SLP-05	Kabel TCEKPFLE 5x4x0,8	m	440,0	28,04	12 339		-	IO-09.2
6.	SLP-06	Kabel TCEKPFLE 3x4x0,8	m	2 260,0	20,42	46 158		-	IO-09.2
7.	SLP-07	Kabel TCEKPFLE 1x4x0,8	m	1 400,0	15,86	22 210		-	IO-09.2
8.	SLP-08	Optický kabel 12vl 50/125 armovaný gelový	m	450,0	34,21	15 393		-	IO-09.2
9.	SLP-09	Ukončení optického kabelu	ks	72,0	310,50	22 356		-	IO-09.2
10.	SLP-10	Trubka ochranná korungovaná 40/32mm	m	360,0	25,78	9 279		-	IO-09.2
11.	SLP-11	Zemnicí pásek FeZn 30/4mm	m	360,0	30,08	10 828		-	IO-09.2
12.	SLP-12	HDPE trubka D40 včetně spojek	m	340,0	32,12	10 922		-	IO-09.2
13.	SLP-13	Tlakování trubek HDPE	m	340,0	12,42	4 223		-	IO-09.2
14.	SLP-14	Oživení, nastavení, elektromontážní práce	ks	1,0	8 624,99	8 625		-	IO-09.2
15.	SLP-15	Závěrečná revize	ks	1,0	5 961,60	5 962		-	IO-09.2
16.	SLP-16	Geodetické zaměření kabelu	kpl	1,0	5 865,00	5 865		-	IO-09.2
M46: Zemní práce						39 909			
1.	SLP-01	Výkop rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	220,0	91,20	20 064		-	IO-09.2
2.	SLP-02	Kabelové lože, písek 2x100mm, výstražná fólie	m	220,0	33,20	7 305		-	IO-09.2
3.	SLP-03	Zához kabelové rýhy 800/350mm, tř.zeminy 3	m	220,0	57,00	12 540		-	IO-09.2

IO-12: Plynovodní přípojka pro rodinný svět

Podobjekt : IO-12

1: Zemní práce

1.	128la0010-002	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	2,0	142,85	286	0,00868	6,5	IO-12
						42 430			
						42 430			
						10 117			
						286			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
2.	1281a0010-002	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	2,0	142,85	286	0,00868	0,0	IO-12
3.	123Cc0080-006	Hloubení rýh šířky do 600 mm - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	23,52	159,70	3 756		-	IO-12
4.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepitosti horniny - hornina 3	m ³	23,52	0,73	17		-	IO-12
5.	123Cc0130-006	Hloubení šachet - hornina 3, množství do 100 m ³	m ³	1,62	159,70	259		-	IO-12
6.	123Cc0140-002	Příplatek k cenám hloubení šachet za lepitosti horniny - hornina 3	m ³	1,62	0,73	1		-	IO-12
7.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m ³	13,1	32,23	422		-	IO-12
8.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m ³	12,04	65,93	794		-	IO-12
9.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších 1 000 m přes 10 000 m	m ³	12,04	3,66	44		-	IO-12
10.	127Cc0040-002	Uložení sypání - na skládce	m ³	12,04	3,66	44		-	IO-12
11.	127Cc0050-002	Zásyp sypáním - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopkách, se zhuňním	m ³	13,1	61,53	806		-	IO-12
12.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypání	m ³	8,6	123,07	1 058		-	IO-12
13.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhuňním	m ²	34,4	7,33	252		-	IO-12
14.	952Cp1010-004	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v ovládném výkopu - kamenivo drobné lžžené 0-4 mm	m ³	3,44	608,09	2 092	1,89077	6,5	IO-12

99: Staveništní přesun hmot

15.	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	18,558	456,55	8 472	8 472	-	IO-12
-----	--------------	---	---	--------	--------	-------	-------	---	-------

M23 : Montáže potrubí

16.	230040005R00	Montáž závitových dílů DN 3/4"	kus	1,0	175,81	21 899	176	-	IO-12
17.	230040006R00	Montáž závitových dílů DN 1"	kus	1,0	205,12	205		-	IO-12
18.	230040007R00	Montáž závitových dílů DN 1 1/4"	kus	1,0	227,09	227		-	IO-12
19.	230180066R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 32	kus	5,0	549,42	2 747		-	IO-12
20.	230180067R00	Montáž trubních dílů PE, PP, DN 40	kus	3,0	600,69	1 802		-	IO-12
21.	230230061R00	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 6,3 MPa, DN 50	m	87,5	16,12	1 410		-	IO-12
22.	230230076R00	Čištění potrubí	m	87,5	8,79	769		-	IO-12
23.	871161121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 32 mm	m	61,8	80,58	4 980		-	IO-12

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
24.	87117121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	25,7	1,49	38		-	IO-12
25.	891369111R00	Montáž navrtávacích pasů	kus	1,0	1 098,83	1 099		-	IO-12
26.	14310503.A	Trubka ocel. izolovaná DN40-6/4"chránička	m	3,0	106,22	319		-	IO-12
27.	14310504.A	Trubka ocel. izolovaná DN50-2"chránička	m	1,5	142,85	214		-	IO-12
28.	28613953.A	Trubka tlaková plyn d 32x3,0mm návin PE100	m	62,0	30,77	1 908		-	IO-12
29.	28613955.A	Trubka tlaková plyn d40x3,7mm návin PE100	m	26,0	41,02	1 067		-	IO-12
30.	28653151.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D 40 x 5/4"vnější záv	kus	1,0	536,23	536		-	IO-12
31.	28653155.A	Přechodka PE-měď ISIFLO 110 D32 x 1"vnější záv	kus	2,0	509,13	1 018		-	IO-12
32.	28653201.A	Objímka navrtáv. elektrosvař. d225/40 mm	kus	1,0	1 456,32	1 456		-	IO-12
33.	28653322.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 32 mm	kus	2,0	154,57	309		-	IO-12
34.	28653323.A	Koleno 90° elektrosvařovací d 40 mm	kus	2,0	182,41	365		-	IO-12
35.	28653331.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 32 mm	kus	1,0	154,57	155		-	IO-12
36.	31945186	Redukce 5/4" x 3/4"	kus	1,0	10,26	10		-	IO-12
37.	42237024.A	Kohout kulový 3/4" plyn	kus	1,0	140,65	141		-	IO-12
38.	42237025.A	Kohout kulový 1" plyn	kus	1,0	179,48	179		-	IO-12
39.	M23-106	Revizní zpráva	kpř	1,0	769,18	769		-	IO-12

M46: Zemní práce

40.	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	2,0	47,62	95		-	IO-12
41.	210900501RT1	Vodič signalizační CYY 2,5 mm2 včetně dodávky vodiče	m	86,0	8,79	756		-	IO-12
42.	460490012RT1	Zakrytí výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fóle PVC šířka 33 cm	m	86,0	10,54	907		-	IO-12
43.	28324610	Spojka	kus	2,0	40,29	81		-	IO-12
44.	28328115.A	Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 30 mm	kus	5,0	20,51	103		-	IO-12

IO-13: Vodovodní přípojka pro rodinný svět

Podobjekt : IO-13

1: Zemní práce

123 845

123 845

25 629

19,6

19,6

12,9

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
1.	128la0010-002	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	2,0	142,85	286	0,00868	0,0	IO-13
2.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	63,036	123,07	7 758		-	IO-13
3.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepitost horniny - hornina 3	m3	63,036	0,73	46		-	IO-13
4.	123Cc0130-006	Hloubení šachet - hornina 3, množství do 100 m3	m3	15,63	159,70	2 496		-	IO-13
5.	123Cc0140-002	Příplatek k cenám hloubení šachet za lepitost horniny - hornina 3	m3	15,63	0,73	11		-	IO-13
6.	125HH2010-002	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	72,75	32,97	2 398	0,00084	0,1	IO-13
7.	125HH2020-002	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložné, hloubka do 2 m	m2	72,75	3,66	266		-	IO-13
8.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	47,886	32,23	1 543		-	IO-13
9.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,78	65,93	2 029		-	IO-13
10.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	30,78	3,66	113		-	IO-13
11.	127Cc0040-002	Uložení sypání - na skládku	m3	30,78	3,66	113		-	IO-13
12.	127Cc0050-002	Zásyp sypánínou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopcích, se zhutněním	m3	47,886	61,53	2 947		-	IO-13
13.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypáníny	m3	12,32	123,07	1 516		-	IO-13
14.	175103111R00	Obsyp objektu	m3	6,737	123,07	829		-	IO-13
15.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	69,1	7,33	506		-	IO-13
16.	58337345	Štěrkopisek frakce 0-32 (D)	t	12,867	215,37	2 771	1,00000	12,9	IO-13

4. : Vodorovné konstrukce

17.	212Ri4020-004	Bednění stěn a přiček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - jednostranné, odstranění	m2	12,74	301,42	3 840		-	IO-13
18.	212Ri4020-004	Bednění stěn a přiček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění - jednostranné, odstranění	m2	12,74	301,42	3 840		-	IO-13
19.	232Jh2010-002	Výztuž stropů - svařované síťe - pomocné - drát hladký	t	0,01	20 243,38	196	1,05878	0,0	IO-13
20.	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstiva II do 100 mm	m2	6,16	70,88	437	0,21000	1,3	IO-13
21.	941Eg4062-006	Podkladní desky ze ŽB oteřeny výkop - beton tř. C 16/20	m3	0,44	1 684,88	742		-	IO-13
22.	457311116	Vyrovnávací nebo spadový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	2,16	2 082,89	4 498	2,48000	5,4	IO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
722: Vnitřní vodovod									
52.	722229106R00	Montáž vodovodních armatur, 1 závit, G 2	kus	2,0	25,27	2 353	51	-	IO-13
53.	722239105R00	Montáž vodovodních armatur 2 závit, G 6/4	kus	2,0	55,50	111	111	-	IO-13
54.	722239106R00	Montáž vodovodních armatur 2 závit, G 2	kus	5,0	66,76	334	334	-	IO-13
55.	734209118RT3	Montáž armatur závitových, se 2 závit, G 2 včetně filtru	kus	1,0	370,25	370	370	-	IO-13
56.	19632936	Vsuvka 2" vnější závit	kus	2,0	148,71	297	297	-	IO-13
57.	28655058	Přechodka D 63x2"	kus	2,0	90,84	182	182	-	IO-13
58.	31944438	Šroubení přímé 6/4"	kus	2,0	77,36	155	155	-	IO-13
59.	31945192	Redukce 2" x 6/4"	kus	2,0	110,76	222	222	-	IO-13
60.	42280917.A	Klapka zpětná závitová 2" pro rozvod vody	kus	1,0	630,00	630	630	-	IO-13
61.	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,005	478,24	2	2	-	IO-13
8.: Trubní vedení									
23.	460490012RT1	Zakrytí výsražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	77,0	10,54	59 986	812	-	IO-13
24.	722219191R00	Montáž souprav zemních	kus	1,0	16,20	16	16	-	IO-13
25.	871171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	43,0	1,49	64	64	-	IO-13
26.	871211121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm	m	34,0	3,55	121	121	-	IO-13
27.	877171121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40	kus	2,0	134,20	268	268	-	IO-13
28.	877211121U00	MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 63	kus	4,0	137,72	551	551	-	IO-13
29.	891211111R00	Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50	kus	1,0	210,41	210	210	-	IO-13
30.	891211221R00	Montáž vodovod. šoupátek šacht. kolečko DN 50	kus	2,0	119,06	238	238	-	IO-13
31.	891319111R00	Montáž navrtávacích pasů DN 150	kus	1,0	530,97	531	531	-	IO-13
32.	892233111R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	77,0	30,15	2 322	2 322	-	IO-13
33.	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	77,0	6,70	516	516	-	IO-13
34.	893152111R00	Montáž šachty vodoměrné a revizní plastové hranaté	kus	1,0	1 098,84	1 099	1 099	-	IO-13
35.	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	1,0	305,85	306	306	-	IO-13
36.	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	1,0	219,80	220	220	-	IO-13
37.	28613078.M	T-kus odbočkový navrtávací 150-50 mm	kus	1,0	2 124,42	2 124	2 124	-	IO-13

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
38.	28613086.M	Elektroredukcce d 63-40 mm IPE	kus	1,0	147,98	148		-	IO-13
39.	28613125.M	Elektro T-kus IPE d 63mm rovnomernenny	kus	1,0	214,64	215		-	IO-13
40.	28613609	Trubka IPE 40 - návín	m	43,0	26,37	1 134		-	IO-13
41.	28613613	Trubka IPE 63 - návín	m	34,0	64,83	2 204		-	IO-13
42.	28653325.A	Koleno 90° elektrosvařovací IPE d63 mm	kus	2,0	210,61	421		-	IO-13
43.	28653332.A	Koleno 45° elektrosvařovací d 40 mm	kus	2,0	149,44	299		-	IO-13
44.	42200750	poklop uliční šoupátkový - voda	kus	1,0	269,58	270		-	IO-13
45.	42228258	Šoupátko 2" pro dom.přip. - voda	kus	3,0	2 556,63	7 670		-	IO-13
46.	42293120	Souprava zemní -voda	kus	1,0	520,12	520		-	IO-13
47.	55101106	Kolečko ruční 2"	kus	2,0	121,60	243		-	IO-13
48.	55340274	Poklop A 15 6 600x600	kus	1,0	1 129,60	1 130		-	IO-13
49.	286972666	Šachta vodoměrná 1800x1200 v.1500 mm vč. žebříku	kus	1,0	32 965,12	32 965		-	IO-13
50.	H3481	Univerzální podkladová deska	ks	1,0	3 369,77	3 370		-	IO-13

99: Staveništní přesun hmot

51.	998276201R00	Přesun hmot, trub vedení plást, obsypaná kamenivem	t	42,725	456,55	19 506		-	IO-13
-----	--------------	--	---	--------	--------	--------	--	---	-------

M46: Zemní práce

62.	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	2,0	47,62	95		-	IO-13
63.	210900501	Montáž hliníkových vodičů AY 2,5 mm2 drátovacích v rozváděcích	m	77,0	32,97	2 538		-	IO-13
64.	28324610	Spojka	kus	2,0	40,29	81		-	IO-13
65.	28328115.A	Izolepa lepicí páska tl. 0,15 mm š. 30 mm	kus	5,0	20,51	103		-	IO-13

IO-14: Přípojka kanalizace pro rodinný svět

Podobjekt : IO-14

1: Zemní práce

1.	941Bp1020-012	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivě do 200 m2 - z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	18,4	35,16	647		-	IO-14
2.	941Bs5010-004	Odstranění podkladů nebo krytů živýchých, v ploše jednotlivě do 200 m2 - tloušťka vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	18,4	105,49	1 941		-	IO-14
3.	941Bs5040-018	Odstranění živého podkladu nebo krytů frézováním ploch přes 500 m2 na jednom objektu - s překážkami v trase, tloušťka vrstvy 50 mm	m2	130,0	71,79	9 333	0,00002	0,0	IO-14

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
4.	942Be0020-004	Výtrhání obrub - z krajníků nebo obručnicků stojatých, s vybouráním lože	m	4,0	30,03	120		-	IO-14
5.	131lw4020-004	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	504,0	54,94	27 691		-	IO-14
6.	131lw4040-004	Pohotovost záložní čerpací soupravy - výška do 10 m, průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	21,0	36,63	769		-	IO-14
7.	128la0010-002	Dočasné zajištění podzemního potrubí - potrubí ocelové nebo litinové, DN do 200	m	2,4	142,85	343	0,00868	0,0	IO-14
8.	128Ja0010-002	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů - počet do 3 kabelů	m	1,2	142,85	171	0,03690	0,0	IO-14
9.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	546,948	123,07	67 313		-	IO-14
10.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepiivost horniny - hornina 3	m3	546,948	0,73	401		-	IO-14
11.	123Cc0130-006	Hloubení šachet - hornina 3, množství do 100 m3	m3	21,72	159,70	3 469		-	IO-14
12.	123Cc0140-002	Příplatek k cenám hloubení šachet za lepiivost horniny - hornina 3	m3	21,72	0,73	16		-	IO-14
13.	125Hh2010-002	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložené, hloubka do 2 m	m2	537,78	59,55	32 025	0,00084	0,5	IO-14
14.	125Hh2020-002	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení - pažení příložené, hloubka do 2 m	m2	537,78	12,41	6 674		-	IO-14
15.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	293,48	32,23	9 460		-	IO-14
16.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	275,188	65,93	18 143		-	IO-14
17.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	275,188	3,66	1 008		-	IO-14
18.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládku	m3	275,188	3,66	1 008		-	IO-14
19.	127Cc0050-002	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto výkopávkách, se zhutněním	m3	293,48	61,54	18 059		-	IO-14
20.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny	m3	195,031	232,71	45 386		-	IO-14
21.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	345,6	7,33	2 532		-	IO-14

4. : Vodorovné konstrukce

22.	952Cp1010-004	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm	m3	32,76	608,10	19 921	1,89077	61,9	IO-14
						19 921		61,9	IO-14

5: Komunikace

23.	941Cp1060-008	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk) - tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	18,4	73,26	1 348		0,1	IO-14
						66 956		0,1	IO-14

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
24.	941Cp1070-036	Podklad ze šitérkodrti - tloušťka po zhuštění 200 mm	m2	18,4	106,22	1 954		-	IO-14
25.	133Cp1005-007	Podklad z obalovaného kameniva hrubozrného OKH s rozproštěním a zhuštěním - šířka pruhu do 3 m, třída I, tloušťka po zhuštění 80 mm	m2	18,4	567,00	10 433		-	IO-14
26.	942Ds1030-006	Posítk živičný spojovací, bez posypu kamenivem - silniční emulze, množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	130,0	16,12	2 095	0,00071	0,1	IO-14
27.	942Ds1040-010	Profilit podkladu nebo krytu z kameniva - asfalt, množství 5,00 kg/m2	m2	18,4	498,14	9 166		-	IO-14
28.	577112124R00	Beton asf. ACO 11+ (ABS I), modifik. nad 3 m, 5 cm	m2	130,0	282,04	36 665		-	IO-14
29.	942Zi4030-002	Úprava zálitky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu - hloubka do 40 mm, šířka přes 20 do 40 mm	m	13,0	407,30	5 295	0,00224	0,0	IO-14

62: Úprava povrchů vnější

30.	219Zi4060-016	Těsnění nebo vnější úpravy spár obvodového pláště - polyuretan (molitan), impregnovaný asfaltovou směsí, rozměr 3x50 mm	m	3,14	42,06	132	0,00006	0,0	IO-14
-----	---------------	---	---	------	-------	-----	---------	-----	-------

8.: Trubní vedení

31.	954In6010-008	Montáž potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % - těsnění gumový kroužek, DN 400	m	273,0	26,12	7 132	0,00001	0,0	IO-14
32.	954In6060-004	Montáž víček na kanalizačním potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systémem KG nebo z polypropylenu systémem KG 2000, DN 125	kus	1,0	44,68	45		-	IO-14
33.	954In6020-006	Montáž tvarovek na potrubí z kanalizačních trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - odbočkové, DN 400	kus	1,0	82,99	83	0,00008	0,0	IO-14
34.	892S91111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	273,0	16,13	4 404		-	IO-14
35.	892S93111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	sada	3,0	1 507,19	4 522		-	IO-14
36.	954Gi2040-006	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců, výšky vstupu do 1,50 m - obložení dna beton tř. B 28, na potrubí, DN přes 300 do 400	kus	9,0	6 008,31	54 075	2,15988	19,4	IO-14
37.	954Xh0010-006	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100 do 150 kg	kus	9,0	335,71	3 021	0,00702	0,1	IO-14
38.	894310040RA0	Dno šachty z C 16/20, do 2,50 m3 OP	kus	1,0	4 212,22	4 212		-	IO-14
39.	28611762.A*	Trubka kanaliz. KG-kompakt SN12 DN 400mm PVC	m	266,0	1 200,00	319 200		-	IO-14
40.	28651722.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/125/45° PVC	kus	1,0	1 937,62	1 938		-	IO-14
41.	28651791	Záslepka kanalizační KGK DN 125 L 36 mm PVC	kus	1,0	17,29	17		-	IO-14
42.	28697301.A	Mazivo MGN kbelik 2000 g	kus	1,0	404,37	404		-	IO-14
43.	55340325	Poklop D400 bez odvětrání tl. vložka	kus	1,0	1 609,44	1 609		-	IO-14
44.	55340330	Poklop šachtový bez odvětrání tř. B 125 kompozit	kus	8,0	1 125,21	9 002		-	IO-14
45.	59224176	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	4,0	125,27	501	0,05100	0,2	IO-14

439 504

20,4

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
46.	59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	9,0	142,12	1 279	0,06400	0,6	IO-14
47.	59224177	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	2,0	142,12	284	0,06400	0,1	IO-14
48.	59224353.A	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12	kus	9,0	717,18	6 455		-	IO-14
49.	59224356.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	5,0	377,27	1 886		-	IO-14
50.	59224359.A	Skrůž šachetní TBS-Q.1 100/50	kus	2,0	512,79	1 026		-	IO-14
51.	59224366.A	Dno šachetní příčné TBZ-Q.1 100/60 V max.40	kus	8,0	2 095,12	16 761		-	IO-14
52.	59224373.A	Těsnění eliasom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	15,0	109,88	1 648		-	IO-14
91: Doplňující práce na komunikaci									
53.	948S2020-002	Osazení vodícího proužku z betonových prefabrikovaných desek tl. do 120 mm - lože z betonu prostého tř. B 13,5, tloušťka 50 až 100 mm, šířka 250 mm	m	2,0	136,26	273	0,08139	0,2	IO-14
54.	943F2060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	2,0	120,87	242	0,12962	0,3	IO-14
55.	942Bs5020-004	Řezání stávajícího živičného krytí nebo podkladu - hloubka přes 50 do 100 mm	m	32,0	50,55	1 617		-	IO-14
56.	nc-2	Přechodné dopravní značení návrh, vyřízení, realizace	kpl	1,0	1 465,12	1 465		-	IO-14
57.	592162117	Přídlážba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	4,0	28,57	114		-	IO-14
58.	59217460	Obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	2,0	63,00	126	0,08500	0,2	IO-14
96: Bourání konstrukcí									
59.	8713731999	Demontáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek DN 300	m	12,0	16,24	195		-	IO-14
60.	182Bq4010-018	Vybourání otvorů ve zdech a příčkách betonových - plocha do 0,25 m2, tl. do 150 mm	kus	1,0	168,59	169		-	IO-14
99: Staveništní přesun hmot									
61.	998276201R00	Přesun hmot, trub, vedení plast. obsypaná kamenivem	t	453,451	456,55	207 025		-	IO-14
D96: Přesuny suti a vybouraných hmot									
63.	111Bz0010-014	Vodorovné přemístění suti na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	28,149	47,62	1 340		-	IO-14
64.	111Bz0020-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suti na skládku - za každých dalších i započatých 1000 m přes 6000 m	t	140,747	5,86	825		-	IO-14
65.	941Bz0030-002	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suti a vybouraných hmot	t	28,149	24,17	680		-	IO-14

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
66.	11Ba0010-002	Uložení suří na skládku s hrubým urovněním - bez zhutnění	t	28,149	3,66	103		-	IO-14
67.	979999996R00	Poplatek za skládku suří a vybouraných hmot	t	28,149	18,31	516		-	IO-14

M99: Ostatní práce "N"

62.	kam-01	Kamerová zkouška	soub	1,0	5 860,49	5 860		-	IO-14
-----	--------	------------------	------	-----	----------	-------	--	---	-------

IO-16: Přípojka NN pro rodinný svět

Podobjekt : IO-16

1: Zemní práce

12.	e-12	Vybourání niky 600x300x250mm, zadění rozvaděče, zacištění omítky	ks	1,0	2 398,83	2 399		-	IO-16
13.	e-13	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,02	1 066,15	21		-	IO-16
14.	e-14	HLoubENÍ KabeLOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	12,0	95,95	1 151		-	IO-16
15.	e-15	ZAHoz KabeLOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	12,0	37,32	448		-	IO-16
16.	e-16	ZŘÍZENÍ KabeLOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	12,0	34,65	416		-	IO-16
17.	e-17	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC šířka 33cm	m	12,0	8,00	96		-	IO-16
18.	e-18	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	0,6	506,95	304		-	IO-16
19.	e-19	Příplatek Za každý další km (0,6x2)	m3	1,2	346,50	416		-	IO-16

M21: ELEKTROINSTALACE

1.	e-01	Jistič trojpolový 125B/3, 10kA	Ks	1,0	2 593,08	2 593		-	IO-16
2.	e-02	MĚŘICI TRANSFORMÁTOR PROUDU nn závitový	ks	3,0	4 531,13	13 593		-	IO-16
3.	e-03	Úprava rozvaděče RE1	hod	5,0	159,92	800		-	IO-16
4.	e-04	Skrň plast. 535x375x230mm, IP44	ks	1,0	543,14	543		-	IO-16
5.	e-05	PN00 160A aM Pojistková vložka	Ks	3,0	56,76	170		-	IO-16
6.	e-06	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY 4x70 mm2, volně	m	17,0	58,08	987		-	IO-16

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
7.	e-07	Ukončení kabelů smřšťovací zákloupkou nebo páskou, bez letování 4x70 mm2	ks	2,0	96,33	193		-	IO-16
8.	e-08	Geodetické zaměření kabelu	m	15,0	27,70	415		-	IO-16
9.	e-09	Spolupráce s reviz.technikem	hod	4,0	118,70	475		-	IO-16
10.	e-10	Revizní technik	hod	8,0	178,04	1 424		-	IO-16
11.	e-11	Podružný materiál	SOUB	1,0	602,94	603		-	IO-16

M99: Ostatní práce "M"

20.	e-20	PPV z montáže: materiál + práce	SOUB	1,0	1 545,91	1 546		-	IO-16
-----	------	---------------------------------	------	-----	----------	-------	--	---	-------

IO-17: Lapač tuků pro objekt rodinného světa

Podobjekt : IO-17

1: Zemní práce

128 810 33,1

128 810 33,1

20 215 25,5

1.	131lw4020-004	Čerpání vody - výška do 10 m, průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	hod	188,0	54,96	9 233		-	IO-17
2.	131lw4040-004	Pohotovost záložní čerpací soupravy - výška do 10 m, průměrný přítok přes 500 do 1 000 l/min	den	7,0	36,64	256		-	IO-17
3.	123Cc0040-012	Hloubení nezapažených jam a zářezů - hornina 3, množství přes 100 do 1 000 m3	m3	21,211	103,32	2 192		-	IO-17
4.	123Cc0050-002	Příplatek k cenám hloubení nezapažených jam a zářezů za lepitost horniny - hornina 3	m3	21,211	0,73	16		-	IO-17
5.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	3,2	123,11	394		-	IO-17
6.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepitost horniny - hornina 3	m3	3,2	0,73	2		-	IO-17
7.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	12,998	32,24	419		-	IO-17
8.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	24,411	65,95	1 610		-	IO-17
9.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	24,411	3,66	89		-	IO-17
10.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládce	m3	24,411	3,66	89		-	IO-17
11.	127Cc0050-002	Zásyp sypaninou - jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m3	12,998	61,56	800		-	IO-17
12.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypaniny	m3	2,88	123,11	355		-	IO-17
13.	127Cc0110-004	Úprava pláňe - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	12,554	7,33	92		-	IO-17
14.	58337344	Štěrkopísek frakce 0-32 (pískovna Hulín)	t	25,475	183,20	4 667	1,00000	25,5	IO-17

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
2 : Základy a zvláštní zakládání									
15.	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25 (B 25)	m3	0,923	2 564,80	2 707		0,0	IO-17
16.	182Jh2050-002	Výztuž základových desek - svařované síť	t	0,019	18 320,03	339	1,05878	0,0	IO-17

4.: Vodovodné konstrukce									
17.	952Cp1010*-004	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm	m3	0,64	477,86	306	1,89077	1,2	IO-17

62: Úprava povrchů vnější									
18.	219Zk4060-016	Těsnění nebo vnější úpravy spár obvodového pláště - polyuretan (molitan), impregnovaný asfaltovou směsí, rozměr 3x50 mm	m	3,14	42,07	132	0,00006	0,0	IO-17

711: Izolace proti vodě									
41.	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	4,932	60,60	1 398		0,0	IO-17
42.	190Vs1010-002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěrem za studena - penetrační, plocha vodorovná	m2	4,832	73,28	354		-	IO-17
43.	190Ln2020-002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením - NAIP, plocha vodorovná	m2	4,832	146,56	708	0,00040	0,0	IO-17
44.	190Az0010-002	Přesun hmoti pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	t	0,05	732,80	37		-	IO-17

8.: Trubní vedení									
19.	952Gf2010-010	Osazení betonových dlců - prstence nebo rámy pod poklopy a mříže, výška do 100 mm	kus	1,0	75,52	6 132	0,00660	0,1	IO-17
20.	954In6022-004	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %- systém KG, tuhost třídy SN 4, DN 125	m	8,0	19,96	160	0,00177	0,0	IO-17
21.	954In6050-004	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z tvrdého PVC v otevřeném výkopu - systém KG nebo z polypropylenu systém KG 2000, jednoosé, DN 125	kus	1,0	26,19	26		-	IO-17
22.	892561111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 125, vodou	m	8,0	7,36	59		-	IO-17
23.	892573111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 200, vodou	sada	1,0	1 103,58	1 104		-	IO-17
24.	954Gf2010-012	Osazení betonových dlců pro šachty - stropní dílce, jakékoliv	kus	1,0	137,39	137	0,03903	0,0	IO-17
25.	894421111R00	Osazení betonových dlců šachet	kus	1,0	290,59	291		-	IO-17
26.	954Xh0010-006	Osazení poklopů litinových a ocelových, včetně rámu - hmotnost přes 100 do 150 kg	kus	1,0	335,82	336	0,00702	0,0	IO-17

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
27.	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125 SN4	m	8,0	39,57	317		-	IO-17
28.	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	1,0	26,38	26		-	IO-17
29.	28697300.A	Mazivo MGN tuba 250 g	kus	1,0	20,52	21		-	IO-17
30.	55340330	Poklop šachtový bez odvětrání tř. B 125 kompozit	kus	1,0	1 125,58	1 126		-	IO-17
31.	59224175	Prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,0	113,58	114	0,03900	0,0	IO-17
32.	59224354	Deska zakrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	1,0	1 853,99	1 854		-	IO-17
33.	59224356.A	Skrutě šachetní TBS-Q.1 100/25	kus	1,0	377,39	377		-	IO-17
34.	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT 100/1.7 - DN1000	kus	1,0	109,92	110		-	IO-17

89: Ostatní konstrukce na trubním vedení

35.	523Xn6064-004	Montáž odlučovačů tuků - velikost T 3 nebo T 4	kus	1,0	627,92	628	0,00102	6,3	IO-17
36.	457311116	Vyrovnávací nebo spádový beton C 20/25 včetně úpravy povrchu	m3	2,521	2 083,58	5 252	2,48000	6,3	IO-17
37.	332E4040-006	Příplatek za přehrazení povrchu betonové mazaniny ocelovým hladítkem - tloušťka mazaniny přes 120 do 240 mm	m3	0,674	99,81	67		-	IO-17
38.	NC-02	Doprava šachty	soub	1,0	2 931,20	2 931		-	IO-17
39.	NC-01	Dvouplášťová plastová šachta vč. výztuže a vystrojení	ks	1,0	85 000,00	85 000		-	IO-17

99: Staveništní přesun hmot

40.	180Az0190-002	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní z dílců tyčových nebo plošných - výška do 25 m	t	40,458	99,91	4 042		-	IO-17
-----	---------------	--	---	--------	-------	-------	--	---	-------

IO-18: Přípojka kanalizace pro technické zázemí

Podobjekt : IO-18

1: Zemní práce

1.	123Cc0100-010	Hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm - hornina 3, množství do 100 m3	m3	30,274	132,48	4 011		-	IO-18
2.	123Cc0110-002	Příplatek k cenám hloubení rýh šířky přes 600 do 2 000 mm za lepivost horniny - hornina 3	m3	30,274	0,79	24		-	IO-18
3.	126Ac0010-002	Svislé přemístění výkopku - hornina 1 až 4, hloubka výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	21,738	34,70	754		-	IO-18
4.	126Ac0040-030	Vodorovné přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,274	70,97	2 149		-	IO-18
5.	126Ac0050-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění výkopku po suchu - hornina 1 až 4, za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	30,274	3,94	119		-	IO-18
6.	127Cc0040-002	Uložení sypaniny - na skládce	m3	30,274	3,94	119		-	IO-18

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
7.	127Cc0050-002	Zásyp sypatinou - jáma, šachta, ryha nebo kolem objektů v těchto výkopkách, se zhutněním	m3	21,738	66,24	1 440		-	IO-18
8.	127Cc0070-002	Obsyp potrubí - bez prohození sypatiny	m3	2,824	132,48	374		-	IO-18
9.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se zhutněním	m2	57,12	7,89	450		-	IO-18
10.	583417034	Kamenivo drcené frakce 0/32 B	T	42,606	197,14	8 399		-	IO-18

4.: Vodorovné konstrukce

11.	962Cp1010-004	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu - kamenivo drobné těžené 0-4 mm	m3	5,712	514,23	2 937	1,89077	10,8	IO-18
-----	---------------	---	----	-------	--------	-------	---------	------	-------

8.: Trubní vedení

12.	460490012RT1	Zakrytí výstražnou fólií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	74,4	11,35	44 853		-	IO-18
13.	721242110R00	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub	kus	5,0	216,00	1 080		-	IO-18
14.	871313121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 150	m	8,0	10,54	84		-	IO-18
15.	871353121R00	Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200	m	66,4	12,86	854		-	IO-18
16.	877275211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN125	kus	15,0	28,18	423		-	IO-18
17.	877315211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN150	kus	1,0	28,18	28		-	IO-18
18.	877355211U00	MTŽ tvar PVC-syst KG jednoos DN200	kus	8,0	33,05	264		-	IO-18
19.	877355221U00	MTŽ tvar PVC-syst KG dvouos DN200	kus	4,0	52,95	212		-	IO-18
20.	877355231U00	MTŽ tvar PVC-syst KG víčko DN200	kus	1,0	33,05	33		-	IO-18
21.	892581111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou	m	66,4	14,10	936		-	IO-18
22.	892583111R00	Zabezpečení konců kanál. potrubí DN do 300, vodou	sada	1,0	1 360,40	1 360		-	IO-18
23.	894431112R00	Osazení plastové šachty z dílu prům.600 mm	kus	3,0	198,76	596		-	IO-18
24.	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	3,0	361,38	1 084		-	IO-18
25.	28611259	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 125	m	8,0	57,57	461		-	IO-18
26.	28611263.A	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200	m	67,0	141,16	9 457		-	IO-18

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
27.	28651657.A	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	10,0	28,39	284		-	IO-18
28.	28651690.A	Redukce kanalizační KGR 125/ 110 PVC	kus	5,0	26,42	132		-	IO-18
29.	28651692.A	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,0	33,12	33		-	IO-18
30.	28651693.A	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	3,0	69,08	207		-	IO-18
31.	28651757.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/87° PVC	kus	4,0	156,93	628		-	IO-18
32.	28651793	Záslepka kanalizační KGK DN 200 L 50 mm PVC	kus	1,0	46,53	47		-	IO-18
33.	28651813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	5,0	88,32	442		-	IO-18
34.	286971413	Roura šachtová teleskopická bez hrdla 600 mm	kus	3,0	1 125,30	3 376		-	IO-18
35.	286971511	Dno šachtové 600/200mm typ T pro potrubí KG	kus	3,0	3 359,33	10 078		-	IO-18
36.	28697153	Roura šachtová korugovaná bez hrdla 600/1000 mm	kus	3,0	1 051,96	3 156		-	IO-18
37.	28697160	Těsnění pro teleskop a beton. prstenec DN=600 mm	kus	3,0	369,84	1 110		-	IO-18
38.	28697161	Těsnění pro šachtové dno DN=600 mm	kus	5,0	402,17	2 011		-	IO-18
39.	28697301.A	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	1,0	435,29	435		-	IO-18
40.	55241713	Poklop 600/100 D400	kus	3,0	1 732,50	5 198		-	IO-18

99: Stavební přesun hmot			27 194		-	
41.	998276201R00	Přesun hmot, trub. vedení plast. obsypaná kamenivem	t	55,333	491,46	27 194

IO-19: Zpevněná plocha pro technické zázemí

Podobjekt : IO-19

1: Zemní práce

1.	942Be0002-014	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch - do 200 m2, z drobných kostek nebo odseků, lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky	m2	380,0	17,93	6 813		-	IO-19
2.	941Bp1020-012	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva, v ploše jednotlivě do 200 m2 - z kameniva hrubého drceného, tloušťka vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	380,0	48,00	18 240		-	IO-19
3.	127Cc0110-004	Úprava pláně - hornina 1 až 4, se ztuhnutím	m2	380,0	8,96	3 406		-	IO-19

18: Povrchové úpravy terénu

115 0,0

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
4.	181411000U00	Založení trávníku výsevem na rovinně	m2	6,5	11,83	77		-	IO-19
5.	911Cc0160-060	Obdělání půdy - hrabání, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	6,5	2,15	14		-	IO-19
6.	00572410	Osivo směs travní parková	kg	0,215	112,06	24	0,00100	0,0	IO-19

5: Komunikace

7.	941Cp1070-036	Podklad ze šterkoditi - tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	380,0	129,98	49 394		-	IO-19
8.	133Cp1071-027	Podklad z podkladového betonu PB - třída PB II (C16/20), tloušťka tl. 100 mm	m2	380,0	232,18	88 228		-	IO-19
9.	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	380,0	185,00	70 300		-	IO-19
10.	59245262	Dlažba BEST-KARO 20x20x8 cm barevná	m2	383,8	116,54	44 727	0,17600	67,5	IO-19

711: Izolace proti vodě

14.	190Ln2010-004	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na suchu - AIP nebo tkanina, plocha svislá	m2	35,51	13,45	477		-	IO-19
15.	28323110	Fólie z polyetylénu hydroizolační PENEFOIL 950, š. 1,4 m, tl. 0,8 mm	m2	39,061	107,57	4 202	0,00076	0,0	IO-19
16.	190Az0010-002	Přesun hmot pro izolaci proti vodě - výška objektu do 6 m	t	0,014	896,44	12		-	IO-19

91: Doplňující práce na komunikaci

11.	943Fz060-012	Osazení chodníkového obrubníku betonového - stojatého, s boční opěrrou z betonu prostého tř. B 13,5, lože z betonu prostého tř. B 13,5	m	13,07	147,91	1 933	0,12362	1,7	IO-19
12.	59217421	Obrubník chodníkový 1000/80/250	kus	14,0	61,85	866		-	IO-19

99: Staveništní přesun hmot

13.	941Az0030-002	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím dlažďaným - jakékoliv délky objektu	t	370,399	31,38	11 621		-	IO-19
-----	---------------	---	---	---------	-------	--------	--	---	-------

D96: Přesuny suť a vybouraných hmot

17.	111Bz0010-014	Vodorovné přemístění suť na skládku - přes 5000 do 6000 m	t	288,8	58,27	16 828		-	IO-19
18.	111Bz0020-002	Příplatek k ceně vodorovného přemístění suť na skládku - za každých dalších t započatých 1000 m přes 6000 m	t	1 444,0	7,17	10 356		-	IO-19
19.	941Bz0030-002	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění - nakládání suť a vybouraných hmot	t	288,8	29,58	8 543		-	IO-19
20.	111Ba0010-002	Uložení suť na skládku s hrubým urovňáním - bez zhutnění	t	288,8	4,48	1 294		-	IO-19
21.	979999996R00	Poplatek za skládku suť a vybouraných hmot	t	288,8	22,41	6 472		-	IO-19

43 494

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
IO-20: Přípojka NN pro technické zázemí Podobjekt : IO-20 1: Zemní práce									
12.	e-12	Vybourání niky 600x300x250mm, zadání rozvaděče, zacištění omítky	ks	1,0	2 446,75	35 560		-	IO-20
13.	e-13	VYTÝČENÍ TRATI Kabelové vedení ve volném terénu	km	0,05	1 087,44	35 560	54	-	IO-20
14.	e-14	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	39,0	97,87	14 559	3 817	-	IO-20
15.	e-15*	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	9,0	141,37		1 272	-	IO-20
16.	e-16*	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	39,0	38,06		1 484	-	IO-20
17.	e-17*	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY Zemina třídy 4, šíře 500mm, hloubka 1200mm	m	9,0	76,12		685	-	IO-20
18.	e-18*	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 10cm	m	48,0	35,34		1 696	-	IO-20
19.	e-19*	TRUBKA OCHRANNÁ Dvouplášťová 75/63mm ohebná	m	9,0	26,15		235	-	IO-20
20.	e-20*	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC Šířka 33cm	m	48,0	8,16		391	-	IO-20
21.	e-22	JÁMA PRO KOMPAKT.PILÍŘ O OBJEMU DO 2 m3 1x(0,4x0, 5x0,7)	m	0,14	532,85		75	-	IO-20
22.	e-23	ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU Do bednění	m3	0,14	1 413,68		198	-	IO-20
23.	e-24	ODVOZ ZEMINY Do vzdálenosti 1 km	m3	1,8	517,08		931	-	IO-20
24.	e-25	Příplatek Za každý další km (1,8x2)	m3	3,6	353,42		1 272	-	IO-20
M21_ : Elektromontáže 1. e-01* Kompaktní plastový pilíř 1930x260x240mm, pro 1 elektroměr, přímé měření do 80A, IP44/20									
			Ks	1,0	4 525,14	14 108	4 525	-	IO-20

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
2.	e-02*	Ujistit modulový 63A/3/B Ik=10kA	Ks	1,0	730,45	730		-	IO-20
3.	e-03*	Úprava a zapojení rozvaděče	hod	2,0	163,12	326		-	IO-20
4.	e-04*	Kabelové přípojkové skříň pro koncové připojení do zdi	ks	1,0	1 906,26	1 906		-	IO-20
5.	e-05*	PN00 80A aM Pojistková vložka	Ks	3,0	35,03	105		-	IO-20
6.	e-06*	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV AYKY 4x25 mm2, volně	m	53,0	19,75	1 047		-	IO-20
7.	e-07*	Ukončení kabelů smřřovací záklopkou nebo páskou, bez letování 4x25 mm2	ks	1,0	126,83	127		-	IO-20
8.	e-08	Geodetické zaměření kabelu	m	50,0	38,06	1 903		-	IO-20
9.	e-09	Spolupráce s reviz. technikem	hod	4,0	163,12	652		-	IO-20
10.	e-10	Revizní technik	hod	8,0	244,67	1 957		-	IO-20
11.	e-11	Podružný materiál	Soub	1,0	828,58	829		-	IO-20

M99: Ostatní práce "M"

25.	e-26	PPV z montáže: materiál + práce	soub	1,0	6 893,31	6 893		-	IO-20
-----	------	---------------------------------	------	-----	----------	-------	--	---	-------

SO-99: VRN

Podobjekt : SO-99

999: Poplatky za skládky

1.	VRN-01	Pojištění, zvláštní užívání, harmonogram prací Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby do plné výše smluvní ceny díla a náklady s tím spojené. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady poplatků spojených se záбором a nájemného. Vyracování a průběžná aktualizace harmonogramu prací.	soubor	1,0	60 000,00	60 000		-	SO-99
2.	VRN-02	Zařízení staveniště Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště včetně jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění osvětlení, vytápění a základním nábytkem vybavené kanceláře pro technický dozor investora s možností připojení k internetu (na místě stavby po celou dobu realizace). Oplocení staveniště a jeho další zabezpečení. Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií.	soubor	1,0	332 000,00	332 000		-	SO-99

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
3.	VRN-03	Inženýrské sítě Vytvoření všech stávajících inženýrských sítí na staveništi, případně zajištění jejich vytvoření jednotlivými správcí sítí, jejich ochrana. Ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace. Projednání napojení, popř. přeložek, inženýrských sítí s jejich správci, vlastní provedení napojení a přeložek, úhrada všech poplatků a nákladů s tím spojených a s předchozím písemným souhlasem objednatele předání těchto objektů jejich správcům, včetně všech dokladů pro to potřebných.	soubor	1,0	12 000,00	12 000		-	SO-99
4.	VRN-04	Geodetické práce, odpady Vytvoření polohy stavby podle projektové dokumentace. Geodetické zaměření dokončené stavby a zajištění geometrického plánu v počtu 5 kusů pro zápis do katastru nemovitostí včetně jeho ověření katastrálním úřadem. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební sutí a jiných odpadů ze stavby na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, případně náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.	soubor	1,0	68 000,00	68 000		-	SO-99
5.	VRN-05	Technologická opatření Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla. Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby. Zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla. Projednání dopravních omezení, zajištění dopravního značení, či jeho změny, úhrady souvisejících poplatků. Zpracování dilenkové dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat. Seřízení všech zařízení na optimální provoz, zejména provoz systému vytápění, VZT, včetně zregulování po zahájení provozu, předání dokladů s vyhodnocením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy objednatele. Uvedení díla do řádného a bezproblémového provozu za podmínek plného stavu využití (topná soustava objektů apod.).	soubor	1,0	30 000,00	30 000		-	SO-99

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Objekt
6.	VRN-06	Uvedení do provozu Součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu. Zajištění všech nezbytných zkoušek, testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. Zajištění a předání objednateli všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze 2x v českém jazyce. Zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právních předpisů, projektovou dokumentaci nebo stavebním povolením a provedení všech opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů. Zajištění a instalace trvalé pamětní desky podle požadavků poskytovatele dotace.	soubor	1,0	20 000,00	20 000		-	SO-99
7.	VRN-07	Ostatní náklady Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. Provedení předání stavby. Zajištění a předání původní technické dokumentace, zkušebních protokolů, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních. Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě na datovém nosiči v počtu 2 ks. Konzultace s účastníky stavebního a kolaudačního řízení, veřejnoprávními orgány, organizacemi a dalšími dotčenými osobami a zapracování jejich připomínek tak, aby případně zamítavé stanovisko uvedených třetích stran při kolaudačním řízení nebylo důvodem neprovedení úspěšné kolaudace. Součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu.	soubor	1,0	25 000,00	25 000		-	SO-99

Zakázka:

Volný čas pro Kroměříž - kopie	2014														2015				
	Popis																		
	5-14	6-14	7-14	8-14	9-14	10-14	11-14	12-14	1-15	2-15	3-15	4-15	5-15						
S: Volný čas Kroměříž																			
IO-03.2: Zpevněné plochy - sportoviště																			
IO-05.3: Dešťová kanalizace - sportoviště																			
IO-06.3: Komerový systém - sportoviště																			
IO-09.2: Areálový rozvod slaboproudu - sportoviště																			
IO-12: Plynovodní přípojka pro rodinný svět																			
IO-13: Vodovodní přípojka pro rodinný svět																			
IO-14: Přípojka kanalizace pro rodinný svět																			
IO-16: Přípojka NN pro rodinný svět																			
IO-17: Lapač tuků pro objekt rodinného světa																			
IO-18: Přípojka kanalizace pro technické zázemí																			
IO-19: Zpevněná plocha pro technické zázemí																			
IO-20: Přípojka NN pro technické zázemí																			
SO-04: Dětské hřiště																			
SO-05: Rodinný svět																			
SO-06: Venkovní sportoviště																			
SO-07: Relaxační zóna																			
SO-09.2: Areálová zeleň - sportoviště																			
SO-11.2: Oplocení areálu - sportoviště																			
SO-12: Technické zázemí																			
SO-13: Sociální zázemí																			
SO-99: VRN																			
Celkem (bez DPH)		20 000 000				30 000 000							10 000 000	5 893 111					

RAPOS, spol. s r.o.
769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
IČO 25504487 DIČ CZ25504487
tel 573 398 311-12, fax 573 398 316 (13)

Smile

TEXTIL INVEST s.r.o.
Na Pořiči 1041/12, 110 00 Praha 1
IČ: 253 76 977
DIČ: CZ25376977

Invested

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA STAVEBNÍ PRÁCE

Volný čas pro Kroměříž

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 44 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Uchazeč: RAPOS spol. s r. o..
se sídlem: Nerudova 325, 769 01 Holešov
IČ: 255 04 487

Údaje o subdodavatelích

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Elektromont - Hulín, s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Hulín, Kroměřížská 291
Identifikační číslo subdodavatele	469 04 786
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Elektroinstalace
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	8,93 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	ANDREA Zlín, s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Hradská 854, 760 01 Zlín
Identifikační číslo subdodavatele	469 70 291
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Vzduchotechnika
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	2,1 %

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	INSTALACE plus, spol. s r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Zlín, nám. T. G. Masaryka 1280, PSČ 760 01
Identifikační číslo subdodavatele	463 450 60
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	TZB
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	9,5 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Pavlacký s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Družstevní 1012, 763 26 Luhačovice
Identifikační číslo subdodavatele	634 72 902
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Sportovní povrchy
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	7,25 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Hříště s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Příkop 838/6, 602 00 Brno

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Identifikační číslo subdodavatele	283 54 303
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Herní prvky
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	8,82 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Ing. Tomáš Meisl, Ph.D.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Palackého 1104/67, 669 02 Znojmo
Identifikační číslo subdodavatele	665 95 827
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Sadové úpravy
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	0,8 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	KOMOS Kroměříž spol. s r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Hulínská 2318/20, 767 01 Kroměříž
Identifikační číslo subdodavatele	253 22 567
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	OK + opláštění, zámečnick
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	4,12 %

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	COLORMAT
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Zlín, spol. s r.o., Nábřeží 455
Identifikační číslo subdodavatele	499 72 723
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Podlahové krytiny
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	1,6 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	EV COMP s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Tečovská 189, Malenovice, 763 02 Zlín
Identifikační číslo subdodavatele	269 74 363
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	MaR
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	0,2 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Identifikační číslo subdodavatele	269 08 298
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Komunikace
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	3,1 %

Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma nebo název subdodavatele příp. jméno a příjmení	DECRO BZENEC, spol. s r.o.
Sídlo subdodavatele resp. bydliště	Náměstí Svobody 324 696 81 Bzenec
Identifikační číslo subdodavatele	634 76 142
Stručný popis části plnění veřejné zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli	Výplně otvorů
Podíl subdodavatele na plnění veřejné zakázky v % z celkového objemu zakázky	4,6 %

V Holešově, dne 14. 4. 2014

RAPOS, spol. s r.o.
769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
IČO 25504487 DIČ CZ25504487
tel 573 398 311-12, fax 573 398 316 (13)

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Poznámka:

1. Dodavatel předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.

.....
Haváček

TEXTIL INVEST s.r.o.
Na Poříčí 1041/12, 110 00 Praha 1
IČ: 253 76 977
DIČ: CZ25376977

VOLNÝ ČAS PRO KROMĚŘÍŽ

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Seznam výrobků a materiálů nabízených uchazečem
SO 04 Dětské hřiště

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-04	7	589312132U00	Kryt plochy pro hry	CONICA	CONIPUR EPDM

SO 05 Rodinný svět

SO-05.1	27-29	R 31/001-R 31/003	Zdivo keramické, včetně příček a všech doplňků (překlady). Pouze výrobce.	Heluz	
	119	R 711/001	Fólií PVC, izolace proti zemní vlhkosti	Sikaplan	
	132	R 712/002	Krytina stř.do 10° fólie PVC 1,5 mm	Fatrafol	
	202	R 766/001	Dveře dřevěné vnitřní (pro všechny)	Tradix	
	213 - 222	R 767/001	AL vchodové dveře	Decro Bzenec	
	223- 238	R 767/011	Al okna	Decro Bzenec	
	267	R 771/001	Dlažba keramická slinutá 300/300	Chlumčany	
	271	R 775/006	Podlaha vinylová	TARKETT	IQ Granit
	286	R 776/002	Zátěžový koberec	Vega	
	287	R 776/003	Textilní čistící zóna	Gappa	
	293	R 781/002	Obklad keramický 100/100 bílý	Rako	
	294	R 781/003	Obklad keramický 100/100 zelený	Rako	
	295	R 781/004	Obklad keramický 100/100 mordý	Rako	
	296	R 781/005	Obklad keramický 100/100 sv.hnědý	Rako	
	297	R 781/006	Obklad keramický hnědý na mozaiku	Rako	
	1	731-001CV	KASKÁDOVÁ KOTELNA SE ZÁVĚSNÝCH PLYNOVÝCH KONDENZAČNÍCH KOTLŮ	Viessmann	
	13	732-001CV	ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY OCELOVÝ STOJATÝ	Viessmann	
SO-05.4a	32	732-019CV	KOMBINOVANÝ ODLUČOVAČ MIKROBUBLIN A KALŮ	ETL Praha	
	47	732-034CV	DESKOVÝ PÁJENÝ VÝMĚNÍK VÝKON 50 kW	SWEP	
	49	732-036CV	CIRKULAČNÍ ČERPADLO s ELEKTRONICKOU REGULACÍ TUV - NEREZOVÉ	WILO	

SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část. rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4a	50	732-037CV	NABÍJECÍ ČERPADLO s ELEKTRONICKOU REGULACÍ TUV - NEREZOVÉ	WILO	
	51	732-038CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 2 m ³ /h, H = 3,5 m, 230 V	WILO	
	52	732-039CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 2,22m ³ /h, h = 6,5m, 240V/50Hz, U = 140W, I = 0,98A	WILO	
	53	732-040CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 1,04m ³ /h, h = 6m, 240V/50Hz, U = 85W, I = 0,6A	WILO	
	54	732-041CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 0,46m ³ /h, h = 6m, 240V/50Hz, U = 85W, I = 0,6A	WILO	
	55	732-042CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 0,46m ³ /h, h = 3m, 240V/50Hz, U = 22W, I = 0,19A	WILO	
	56	732-043CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 1,78m ³ /h, h = 3m, 240V/50Hz, U = 45W, I = 0,38A	WILO	
	57	732-044CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 1,43m ³ /h, h = 3m, 240V/50Hz, U = 45W, I = 0,38A	WILO	
	58	732-045CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 6,08m ³ /h, h = 3m, 240V/50Hz, U = 140W, I = 0,98A	WILO	
	59	732-046CV	OBĚHOVÉ ČERPADLO Q = 10,89m ³ /h, h = 8m, 240V/50Hz, U = 800W, I = 3,5A	WILO	
	133	734-018CV	DVOUCESTNÝ VENTIL S OMEZOVAČEM PRŮTOKU G 1', Fc = 25 kPa (pro všechny ventily)	Danfoss	
	200	734-070CV	KOMPAKTNÍ ULTRAZVUKOVÝ MĚŘIČ TEPLA DN 15, dP = 8 kPa, Qn = 0,6 m ³ /h (pro všechny měřiče)	ENBRA Brno	
	223	735-001CV	OTOPNÁ OCELOVÁ DESKOVÁ TĚLESA typ11VK-500/500 mm (pro všechna otopná tělesa)	Korado Radik	
	233	735-011CV	HLINÍKOVÉ ČLÁNKOVÉ TĚLESO SE SPODNÍM PŘÍPOJENÍM 4/600/95 (pro všechna hliníková tělesa)	Lipovica	

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4a	243	736-001CV	SYSTÉMOVÁ DESKA 35/32 S INTEGROVANOU TEPELNOU A KROČJOVOU IZOLACÍ	Gabotherm	
	244	736-002CV	polybutylenová trubka 18x2	Gabotherm	
	1	1.1	Větrací jednotka s rekuperací tepla	JANKA ENGINEERING	KLM 12 SI
	2	vz-01	Rozvaděč s řídicím systémem		
	3	1.2	Větrací jednotka s rekuperací tepla	JANKA ENGINEERING	KLM 06 SI
SO-05.4c	4	vz-02	Rozvaděč s řídicím systémem		
	5	1.3	Protihluková žaluzie 1250x1250 délka 400mm (pro všechny žaluzie)	STAVOKLIMA	PROTIHLUKOVÁ ŽALUZIE
	7	1.5	Požární klapka 630x630 mm (pro všechny klapky)	MANDÍK	PKTM III
	36	2.1	Větrací jednotka s rekuperací tepla	JANKA ENGINEERING	KLM 06 SI
	37	vz-12	Rozvaděč s řídicím systémem		
	60	3.1	Větrací jednotka s rekuperací tepla	JANKA ENGINEERING	KLM 02 SI
	61	vz-23	Rozvaděč s řídicím systémem		
	71	4.1	Ventilátor do kruhového potrubí V=210m3/h, pext=150Pa, 230V (pro všechny ventilátory)	ELEKTRODESIGN VENTILÁTORY	TD
	101	5.1	Split jednotka v nástěnném provedení pro celoroční provoz	FUJITSU	AOYG 14 LMCA
	103	5.2	Split jednotka v nástěnném provedení pro celoroční provoz	FUJITSU	ASYG 14 LMCA
SO 05-4d	105	7.1	Dveřní clona horizontální	SYSTEMAIR	PA 2200 C
	21	mr-21	DDC ŘÍDÍCÍ SYSTÉM; WEBSEVER, KOMUNIKACE ETHERNET	Teco a.s.	Foxtrot CP1016
	23	mr-24	GSM komunikátor, 6 program. portů + přep. kontakty výstupního relé	Teco a.s.	GSM Small INSYS
SO-05.4e	15	721 17-3401	Potrubí kanalizační z PVC KG systém (pro všechny ležaté rozvody v zemi)	WAVIN	

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4e	19	721 17-4041	Potrubí kanalizační polypropylenové (pro všechny svislé a přípojovací rozvody)	WAVIN	
	66-71	722 17-4002	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-R PN 16 SVAŘOVANÝCH POLYFUZNĚ D 20x2,8	Hostalen	
	72-77	722 17-4007	POTRUBÍ Z TRUBEK PP-RCT PN 20 D 20x2,8	Ecoplastik	
	125	725-001CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním	Keramag	
	127	725-003CV	sedátko s ocelovými upevňovacími šrouby	Keramag	
	128	725-004CV	montážní prvek pro zazdění	Geberit	
	130	725-006CV	ovládací tlačítko pochromovaná matná	Geberit	
	134	725-008CV	ZÁVĚSNÝ KLOZET KERAMICKÝ s hlubokým splachováním	Keramag	
	136	725-010CV	sedátko, upevňovací šrouby nerez	Keramag	
	139	725-013CV	oddálené splachování pneumatické pod omítku na dvě vody	Geberit	
	140	725-014CV	krycí deska bílá	Geberit	
	143	725-017CV	SKLOPNÉ U-MADLO NEREZ BRUS l = 900 mm	KOO Chroustník	
	147	725-019CV	UMÝVADLO ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU VČ. UPEVNĚNÍ	Keramag	
	150	725-022CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	Ideal Standard	
	155	725-024CV	UMÝVÁTKO ROHOVÉ ZE SLINUTÉHO	Keramag	
	158	725-027CV	STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ BATERIE PÁKOVÁ CHROMOVANÁ	Ideal Standard	
163	725-029CV	UMÝVADLO ZE SLINUTÉHO KERAMICKÉHO STŘEPU rozměr 600x54x195 mm s otvorem pro baterii	Keramag		

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4e	169	725-035CV	PEVNÉ MADLO NEREZ BRUS l = 600 mm, vč. montážní sady	KOO Chroustník	
	174	725-037CV	SPRCHOVÁ VANIČKA AKRYLÁTOVÁ 120 x 90 cm	Gienger	
	177	725-040CV	SKLÁDACÍ DVEŘE SAMOSTATNÉ 90 cm - instalace do niky	Gienger	
	178	725-041CV	SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ BATERIE PÁKOVÁ s keramickou kartuší, 150 mm	Ideal Standard	
	183	725-043CV	PISOÁR KERAMICKÝ S VESTAVĚNÝM AUTOM. INTELIGENTNÍM SPLACHOVAČEM	Jika	
	185	725-045CV	P1.E1 napájecí zdroj pro 3 splachovače	Sanela	
	199	725-054CV	ELEKTRICKÝ OSOUEŠČ RUKOU HLINÍKOVÝ KRY P = 2600 W	Ariston	
		ee-122	OFF-line zdroj pro požární ventilátory a další zařízení funkční při požáru	UPS Technology spol. s r.o.,	UPS Multi Sentry MST 20kVA, 3f:3f, BP, Ext. bateriový modul k UPS Multi Sentry 20 kVA na dobu zálohy 30 min.
SO-05.4g	122				
	185	B	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, KZ 2x26W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	06-104/226/C
	186	C	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ/ZÁVĚSNÉ, LZ 2x50W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	13-013/250/CB
	187	D	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LZ 2x50W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	13250
	188	E	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LZ 2x54W/EP, PRŮMYSLOVÉ, TĚLESO POZINK PLECH, OPTIKA LEŠTĚNÝ AI	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	14831
	189	F	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LZ 2x49W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	17-013/249/C
	190	Fn	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, LZ 2x49W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	17-013/249/C--TR

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4g	191	G	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ PŘISAZENÉ, KZ 2x22W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	06-104/226/C
	192	H	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 1x50/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	86-013/150/CB ZÁV.
	193	Hn	SVÍTIDLO ZÁŘIVKOVÉ ZÁVĚSNÉ, 1x50/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	86-013/150/CB--TR ZÁV.
	194	I	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, VENKOVNÍ, KZ1x20W/EP	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	75002+50001
	195	I1	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ S ČERNÝM TEXTILNÍM KABELEM, 1x11W	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	196	I2	SVÍTIDLO ZÁVĚSNÉ S KABELEM l=180cm, E27/42W	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	197	I3	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ, 230V/12V G53 2x35	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	198	I4	SVÍTIDLO STROPNÍ INTERIÉROVÉ, LED 16W/1960lm	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	199	I5	SVÍTIDLO STROPNÍ INTERIÉROVÉ, LED 18W/2240lm	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	200	I6	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ, 230V/12V G53 50W	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	201	I7	SVÍTIDLO NÁSTĚNNÉ INTERIÉROVÉ, 230V/12V G53 50W	Svítlidlo neidentifikováno ODHAD	Svítlidlo ODHAD
	202	K	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ PŘISAZENÉ, 250W/E40- VČETNĚ ZDROJE HQI-T	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	250R
	203	L	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ PŘISAZENÉ, 400W/E40- VČETNĚ ZDROJE HQI-T	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	400R
	204	N	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 8W, NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	12102
	205	N1	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x LED 2,6W, NÁSTĚNNÉ ÚNIKOVÉ, 220-240V/2,6W	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	19303
	206	N2	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x LED 3,5W, NÁSTĚNNÉ ÚNIKOVÉ, 220-240V/3,5W	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	19303

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4g	207	N4	SVÍTIDLO NOUZOVÉ, 1x LED 2,1W, PŘISAZENÉ, ÚNIKOVÉ, 220-240V/24W/180lm	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	19321
	208	N5	SVÍTIDLO PŘISAZENÉ, NOUZOVÉ/PROTIPANICKÉ, LED/5W- AUTOTEST	BEGHELLI - ELPLAST, a.s.	12182
	209	ee-185	AUTOMAT. SPÍNAČ SE SNÍMAČEM POHYBU PŘÍTOMNOSTI OSOB, 230V/16A, IP40	ABB	Snímač automatického spínače Allwetter 44,bílá
	211	ee-187	VYPÍNAČ POD OMÍTKU, 1-PÓLOVÝ, 230V/10A, ŘAZENÍ 1, BÍLÝ	ABB	Tango
	217	ee-193	ZAPÍNAČÍ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ POD OMÍTKU, 230V/10A, ŘAZENÍ 1/0, BÍLÝ	ABB	Tango
	218	ee-194	Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky	ABB	Tango
SO-05.4h	7	sl-007	Digitální pobočková telefonní ústředna 2x eurulSDN2/16 analogových poboček	Telesis	PX-24
	8	sl-008	Skříňový stojanový rozvaděč 19", 42U, 600x600mm, s prosklenými uzamykatelnými dvířky	TRITON	RMA
	25	sl-025	ES4524M-PoE L2/L4 Gigabit Ethernet Standalone PoE s	Standalone	ES4524M-PoE L2/L4
	26	sl-026	Router ES3628EA - L3 Fast Ethernet Standalone Switch with 24x 10/100Base-T (RJ45) ports	Standalone	ES3628EA - L3
	27	sl-027	Wi-Fi přístupový bod 802.11b/g/n s možností řízení z centrální jednotky	Zyxel	N4100
	28	sl-028	Řídící jednotka pro centrální správu, konfiguraci a monitoring Wi-Fi přístupových bodů	Zyxel	NXC5200
	29	sl-029	Server sítě	HP	

VOLNÝ ČAS PRO KROMĚŘÍŽ

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4h	30	sl-030	UPS ON-LINE (VFI) s dvojit konverzí napětí, výstup sinus, řízení a kontrola mikroprocesoru	APC	
	48	sl-048	DUAL PIR detektor, napojení přímo na sběrnici, 100% digitální detektor	Paradox	DIGIGARD 55
	50	sl-050	Souprava tísňového volání z WC pro tělesně postižené osoby	ZPT Vigantice	
	66	sl-066	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice	Symetrix	RADIUS 12x8
	67	sl-067	Výchozí SW konfigurace + SymVue GUI	Symetrix	
	68	sl-068	Síťový hudební přehrávač internetových rádií	Apart	PMR4000R
	69	sl-069	Multimediální přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA	Apart	PCR1000RKMII
	70	sl-070	Kondenzátorový mikrofon na husím krku, ledvina, XLR	TOA	EM-800
	72	sl-072	Vestavný panelový mixážní předzesilovač	AVB	XAV-MIX-2XC
	73	sl-073	EN54-16 certifikovaná systémová řídicí jednotka	TOA	VX-2000
	74	sl-074	Modul hlasových zpráv	TOA	EV-200M
	76	sl-076	EN54-16 certifikovaná systémová dohledová jednotka	TOA	VX-2000SF
	77	sl-077	Modul dohledu	TOA	VX-200SZ
	78	sl-078	Požární mikrofonní stanice	TOA	RM-300MF
	79	sl-079	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 2x120W	TOA	VP-2122
	80	sl-080	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 1x240W	TOA	VM-3240VA
	81	sl-081	EN54-16 certifikovaná systémová jednotka zesilovačů 1x420W	TOA	VP-2421

SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4h	84	sl-084	Systémový napájecí zdroj a manager napájení	TOA	VX-200PS
	85	sl-085	Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V / 110Ah	Power Sonic	PS121000 V0
	86	sl-086	EN54-24 certifikovaný reproduktor stropní 6W @ 100V	TOA	PC-1867FC
	87	sl-087	EN54-24 certifikovaný 2pásmový reproduktor stropní 10W @ 100V	ELKO	CLB-220FT-II-WEGE-10W
	88	sl-088	EN54-24 certifikovaný reproduktor povrchový 6W @ 100V	TOA	BS-680FC
	89	sl-089	EN54-24 certifikovaný nástěnný reproduktor 6W @ 100V pro prostředí s vysokou vlhkostí	ELKO	WAVE-100T/EN5424
	90	sl-090	EN54-24 certifikovaný 2pásmový reproduktor závěsný designový 15W @ 100V	TOA	PE-154EN
	91	sl-091	EN54-24 certifikovaná sloupová reproduktava 50W @ 100V	ELKO	CS-50WA
	92	sl-092	Uzamykatelný 19" datový rozváděč, 600x600mm, 42U	Triton	RMA
	99	sl-099	Řídicí jednotka přístupového systému pro připojení 4 čteček a 4 ovládání	COMINFO	COMINFO
	100	sl-100	Čtečka čárových kódů pro zabudování do tělesa turniketu	COMINFO	COMINFO
	101	sl-101	Externí zdroj 7A, 12V, vč. akumulátoru a boxu, pro instalaci na zeď	COMINFO	COMINFO
	102	sl-102	SW vstupního a pokladního systému	COMINFO	COMINFO
	103	sl-103	Řídicí PC-SERVER vstupního a pokladního systému	COMINFO	COMINFO
	104	sl-104	UPS řídicího serveru 750VA	COMINFO	COMINFO
	105	sl-105	Tlačítkový ovladač turniketu a branky - manuální ovládání z recepcce	COMINFO	COMINFO

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4h	106	sl-106	Trnový turniket, celonerezové provedení, vnitřní, motorová verze	COMINFO	COMINFO
	107	sl-107	Automatická branka v nerezovém provedení, šířka průchodu 1000mm	COMINFO	COMINFO
	108	sl-108	Trnový turniket, celonerezové provedení, venkovní, motorová verze	COMINFO	COMINFO
	109	sl-109	Automatická branka v nerezovém provedení, venkovní , šířka průchodu 1000mm	COMINFO	COMINFO
	110	sl-110	Sloupek nerezový pro umístění čtecí hlavy čárového kódu u branky	COMINFO	COMINFO
	111	sl-111	Zábrany pro vstup osob vedle turniketu a branky v nerez provedení	COMINFO	COMINFO
	112	sl-112	Zábrany pro vstup osob vedle turniketu a branky v nerez provedení	COMINFO	COMINFO
	113	sl-113	Zábrany pro vstup osob vedle turniketu a branky v nerez provedení	COMINFO	COMINFO
	114	sl-114	POS PC - PC pokladna s OS Win XP a dotykovou obrazovkou, síťová	COMINFO	COMINFO
	115	sl-115	Zálohový zdroj k PC/serveru, např. UPS Smart	COMINFO	COMINFO
	116	sl-116	Alfanumerický displej, 2x20 znaků	COMINFO	COMINFO
	117	sl-117	Pokladní zásuvka, ovládání 24V z tiskárny	COMINFO	COMINFO
	118	sl-118	Paragonová termotiskárna s řezačkou papíru, pro tisk vtupenek s čárovým kódem	COMINFO	COMINFO
	119	sl-119	Informační terminál pro zobrazení kreditu vstupenky s čárovým kódem	COMINFO	COMINFO
	120	sl-120	Platební automat pro příjem mincí a bankovek	COMINFO	COMINFO

SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p. Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-05.4h	121	sl-121	COMINFO	COMINFO
SO-05.4i	1	k-01	Colt Liberator	WL/3/08/16/N5/R/F400 /FLAP
	2	k-02	Colt	OP
	4	k-04	Colt Apollo Mono 1500x1500	APM/1E/1500/1500/C500/PO 20/R/P1OH/X/FS68/4/X /WO
	5	k-05	Colt	RG 810x810

SO 06 Venkovní sportoviště

SO-06	30	58931	Umělý trávník tl. 20mm	JUTA	FASTTRACK 18
	31	589312132U00	Kryt plochy pro hry	CONICA	CONIPUR EPDM
	67	9001a	D + M Segment mantinelu 2500 x 1000 mm	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	68	9001b	D + M Segment mantinelu 2000 x 1000 mm	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	69	9001c	D + M Segment mantinelu 1900 x 1000 mm	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	70	9001e	D + M Zadní odrazová stěna	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	71	9001f	D + M Madlo z vysoce odolného exotického dřeva napuštěno olejem	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	72	9001g	D + M Hliníkový kryt mantinelu překrývající spoje madla	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	73	9001g	D + M Hliníkový kryt mantinelu překrývající spoje madla	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	74	9001h	D + M Branka 3000 x 2000 mm, konstrukce hliníková	Agorespace SAS	AB 3000 classic
	75	9001i	D + M Zadní síť branky polyethylenová s ocel. Lankem	Agorespace SAS	AB 3000 classic

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p. Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-06	76	9001j	D + M Boční síť branky polyethylenová s ocel. Lankem	Agorespace SAS
	77	9001k	D + M Fixační systém bočních sítí nerez	Agorespace SAS
	78	9001l	D + M Odhímatelná zábrana v brance proti vjezdu ocel galvanizovaná	Agorespace SAS
	79	9001m	D + M Basketbalový koš	Pavlačky s.r.o
	80	9001n	D + M Volejbalový sloupek s napínacím systémem	Pavlačky s.r.o.
	81	9001o	D + M Volejbalová síť	Pokorný síť
	82	9001p	D + M Tenisový sloupek s napínacím systémem	Pavlačky s.r.o.
	83	9001r	D + M Síť na tenis černá	Pokorný síť
	84	9001s	D + M Branka 5490 x 2210 mm, konstrukce hliníková beach fotbal, vč. sítě	Berger -Huck s.r.o.
	85	9001t	D + M Branka 3000 x 2000 mm, konstrukce hliníková vč. sítě	SPORT CLUB s.r.o.
	86	9001u	D + M Basketbalový koš	Pavlačky s.r.o
				BK 1

SO 07 Relaxační zóna

SO-07	38	58931	Umělý trávník tl. 20mm	JUTA	FASTTRACK 20
	64	P01	KÚLOVÁ SÍŤOVÁ PROLÉZAČKA - 19,8 x 8,3 x 4,0 m	Hřiště, s.r.o.	BA_MIKADO_VELKE_BA-0359-05
	65	P02	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 2 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_GIBON_02_BA-0199-05
	66	P03	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 7 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_GIBON_07_BA-0204-05
	67	P04	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 1 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_GIBON_01_BA-0198-05
	68	P05	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 6 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_GIBON_06_BA-0203-05

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-07	69	P06	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 15 - 3,0 x 1,0 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_15_BA-0212-05
	70	P07	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 17 - 3,0 x 0,5 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_17_BA-0214-05
	71	P08	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 5 - 3,0 x 1,0 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_05_BA-0202-05
	72	P09	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 11 - 3,0 x 1,0 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_11_BA-0208-05
	73	P10	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 16 - 3,0 x 0,5 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_16_BA-0213-05
	74	P11	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 4 - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_04_BA-0201-05
	75	P12	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 8 - 1,7 x 0,2 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_08_BA-0205-05
	76	P13	BALANČNÍ PROLÉZAČKA 2 ZKRÁCENÁ - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_GIBON_02_BA-0199-05 zkrácená
	77	P14	DVOJLANOVKA - 22,2 x 6,2 x 4,2 m	Hříště, s.r.o.	BA_DVOJLANOVKA_STAKATO
	78	P16	VOJENSKÉ CVIČIŠTĚ	Hříště, s.r.o.	BA_MILITARY_DRAHA
	79	P17	KLÁDA - 3,4 x 0,2 x 0,3 m	Hříště, s.r.o.	RR_FLAN_RR-0135-00
	80	P18	KLÁDA NA PRUŽINÁCH - 3,4 x 0,2 x 0,3 m	Hříště, s.r.o.	RR_FLANAP_RR-0134-00
	81	P19	HRACÍ PANEL - 1,0 x 1,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_PANEL_BLUDISTE_BA-0295-05
	82	P20	HRACÍ PANEL - 1,0 x 1,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_PANEL_HANOJSKE_VEZE_BA-0112-05
	83	P21	DŘEVĚNÝ XYLOFON - 1,5 x 1,0 x 1,5 m	Hříště, s.r.o.	BA_AKADINDA_BA-0144-00
	84	P22	TABULE S POČÍTADLEM - 2,8 x 0,3 x 2,8 m	Hříště, s.r.o.	BA_TABULE_S_POČITADLEM_BA-0040-03
	85	P23	POTRUBNÍ TELEFON - 0,3 x 0,2 x 0,9 m	Hříště, s.r.o.	PA_SEPTANDA_AK-0001-00
	86	P24	MULTIFUNKČNÍ PRVEK SE SKLUZAVKOU 12,72 x 8,79 x 4,0 m	Hříště, s.r.o.	BA_STODOLA_BA-0187-05

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-07	87	P25	PRUŽINOVÉ HOUPADLO S MOTIVEM MANTA 0,6 x 0,7x0,6 m	Hřiště, s.r.o.	MO_PE_MANTA_PE-0037-00
	88	P26	PRUŽINOVÉ HOUPADLO S MOTIVEM ŽRALOK 0,6 x 0,7 x0,6 m	Hřiště, s.r.o.	MO_PE_ZRALOK_PE-0040-00
	89	P27	ČTYŘMÍSTNÁ PRUŽINOVÁ HOUPAČKA 2,8 x 1,8 x 0,6 m	Hřiště, s.r.o.	BA_TYGROHOUP_BA-0173-00
	90	P28	ROTAČNÍ KLÁDA - 3,0 x 0,2 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_TWISTER_BA-0019-00
	91	P29	DVOJHRAZDA - 2,2 x 0,2 x 1,3 m	Hřiště, s.r.o.	BA_DVOJHRAZDA_BA-0128-00
	92	P30	DVOUHOUPAČKA Z MASIVNÍCH TRÁMŮ 4,0 x 0,3 x 4,3 m	Hřiště, s.r.o.	DI_RAMOVA_5_HOUPACKA_D I-0005-00
	93	P31	VAHADLOVÁ HOUPAČKA Z MASIVNÍCH TRÁMŮ 5,0 x 1,1 x 0,8 m	Hřiště, s.r.o.	DI_VAHADLOVA_HOUPACKA_ DI-0001-00
	94	P32	SKUPINOVÁ HOUPAČKA NÍZKÁ - 3,4 x 0,2 x 0,3 m	Hřiště, s.r.o.	RR_ERAN_RR-0138-00
	95	P33	KRUHOVÁ TRAMPOLÍNA NADZEMNÍ - o 4,3 m x 2,7 m	BERG Toys BV	BERG Elite 430 green, Art. no.:35.54.07.01
	96	P34	PROBÍHACÍ KÚLY 20 ks - 0,2 x 0,2 x 2,2-3,4 m	Hřiště, s.r.o.	BA_KUL_KLICKOVACI_BA-0388 00
	97	P35	POHUPOVACÍ KLÁDY - 6,2 x 4,3 x 2,1 m	Hřiště, s.r.o.	BA_MIKADO_BALANC_BA- 0357-05
	98	P36	ZEMNÍ TRAMPOLÍNA - 1,75 x 2,25 m	Seispieleräte GmbH Berlin	Trampolína „XL“
	99	P37	ZASTÍNĚNÍ - DVOJPLACHTA - 9,4 x 4,7 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_ZASTINENI_PISKOVISTE_2 _BA-0389-00
	100	P38	ZASTÍNĚNÍ PLACHTA - 4,7 x 4,7 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	BA_ZASTINENI_PISKOVISTE_1 _BA-0324-00
	101	P39	MULTIFUNKČNÍ TŘÍVĚŽOVÁ SESTAVA - 14,4 x 11,0 m	Hřiště, s.r.o.	TŘI_VĚŽE_FLORIA
	102	P40	SÍŤOVÁ PYRAMIDA - 11,7 x 20,2 x 6,0 m	The Tayplay Group	Tay Play Active 6000-T
	103	P41	NAFUKOVACÍ TRAMPOLÍNA - 9,05 x 8,6 m	Skákejte CZ s.r.o.	VZDUCHOVÁ TRAMPOLÍNA - TYP B

SEZNAM VYROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p. Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO-07	104	P42 HRANOLY - 3,0 x 0,3 x 0,3 m	Hřiště, s.r.o.	DUBOVÉ_HRANOLY
	105	P43 LAVEČKY SE STOLÍKEM - 3,0 x 0,78 x 0,6 m	Hřiště, s.r.o.	DUBOVÉ_HRANOLY_S_OPĚRA
	106	P15 LEZECKÁ STĚNA - 3,0 x 2,9 x 2,5 m	Hřiště, s.r.o.	DLEM
				GEMO_03_A_LS-0006-00

SO 09.2 Areálová zeleň - sportoviště

SO-09.2	15	nc-02	Zhotovení závlahového systému (výkopy, montáž, počítač, zavl.trysky)	Meisl Orbit	závlahový počítač ovládací jednotka pro magnetické ventily, dva nezávislé programy A a B, čtyři startovací časy pro A a B, minutové časování, manuální a poloautomatický režim, ovládání výstupní napětí pro ovládání elektromagnetických ventilů - 24 V/AC
---------	----	-------	--	-------------	--

SO 11.2 Oplocení areálu - sportoviště

SO-11.2	43	767nab03	Oplocení v=4000mm ze svařovaných sítí poplast. včetně sloupů	FUNNY SPORT	
	44	767nab04	Oplocení v=4100mm ze sítí, včetně sloupů 2ks dvoukřídlých bran 1,91x1,95 m	FUNNY SPORT	
	46	767nab06	Oplocení v=4100mm ze sítí s mantinelem v=1,05m včetně sloupů a 1ks dvoukřídlové brány	FUNNY SPORT	
	47	767nab07	Mantinel multifunkční hřiště v=1,05m včetně sloupků	FUNNY SPORT	

SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p.	Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
SO 12 Technické zázemí					
SO-12.1	116	766628423R00	Sekční vrata 3180/3000 mm s motor.pohonem-ozn.P/3	TOORS	lamela stucco, bílá RAL 9010, průmyslový motor GFA/380V, vedení SL, ovládání optolišta, impuls
	117	764348231R00	Sekční vrata 3600/3060 mm s motor.pohonem -ozn.P/4	TOORS	lamela stucco, bílá RAL 9010, průmyslový motor GFA/380V, vedení SL, ovládání optolišta, impuls
	118	764342230R00	Sekční vrata 4200/3100 mm s motor.pohonem -ozn.P/5	TOORS	lamela stucco, bílá RAL 9010, průmyslový motor GFA/380V, vedení SL, ovládání optolišta, impuls
SO-02.4a	1	731-001CV	ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ PLYNOVÝ KOTEL výkon 31,7 kW při teplotě vody 80/60°C	Viessmann	
SO 13 Sociální zázemí					
SO-02.4a	1	731-001CV	ZÁVĚSNÝ PLYNOVÝ KONDENZAČNÍ KOTEL	Viessmann	
IO-05.3 Dešťová kanalizace - sportoviště					
IO-05.3	45	nc-102	Akumulační nádrž - dodávka, doprava, montáž osazení vč. Doplnků	Prefa Brno	
	87	28611762.A	Trubka kanaliz. KG - kompakt SN12 DN 400mm PVC	WAVIN	
	88	28613501	Trubka RCPE 50mm	WAVIN	
	95	28697266	Šachta plastová 900x1200 v. 1500 mm vč. žebříku	WAVIN	
	100	42228300	Šoupátko DN 50 přírub.-voda	Hawle	
	101	422743791	Ventil DN 50 napouštěcí s hadicí a ovládacím plovákem	KSB Brno	

SEZNAM VÝROBKŮ A MATERIÁLŮ NABÍZENÝCH UCHAZEČEM

Část.rozp.	Č.p. Položka	Požadavek na upřesnění	Výrobce	Typ, označení výrobku
IO-05.3	102	422743792	KSB Brno	
	104	55243442		
	105	55340325	WAVIN	
	106	55340330	WAVIN	
	119	H-0400050063	Hawle	

IO-13 Vodovodní přípojka pro rodinný svět

IO-13	49	286972666	Šachta vodoměrná 1800x1200 v.1500 mm vč. žebříku	Asio
-------	----	-----------	--	------

IO-14 Přípojka kanalizace pro rodinný svět

IO-14	39	28611762.A	Trubka kanaliz. KG - kompaktní DN 400mm PVC	Wavin
	43	55340325	Poklop D400 bez odvětrání tl. vložka	Wavin
	44	55340330	Poklop šachtový bez odvětrání tř. B 125	Wavin

IO-17 Lapač tuků pro objekt rodinného světa

IO-17	30	55340330	Poklop šachtový bez odvětrání tř. B 125 kompozit	Wavin
	39	NC-01	Dvoupáštiová plastová šachta vč. výztuže a vystrojení	Wavin

RAPOS, spol. s r.o.
 769 01 HOLEŠOV, Nerudova 325
 IČO 25504487 DIČ CZ25504487
 tel. 573 398 311-12, fax 573 398 316 (13)

TEXTIL INVEST s.r.o.
 Na Pořící 1041/12, 110 00 Praha 1
 IČ: 253 76 977
 DIČ: CZ25376977