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1. UvoD

Rekonstrukce vodovodu je navrzena vintravilanu obce Kladeruby. Obec
Kladeruby lezi 9 km severozapadné od ValaSskeho Mezifi¢i. Rozklada se na ploSe
704 ha v nadmorské vySce 340 m n. m. Lezi na levém brehu Ficky Juhyné, obci protéka
potok Hrcal.

Rozsah dotéeného Uzemi je dan pozadavkem investora na rozsah rekonstrukce
stavajiciho vefejného vodovodu DN 80-100, viz grafické prilohy C.2; C.3

Soucasti stavby je prepojeni stavajicich vodovodnich fadu a pfipojek na opravené
vodovodni fady.

Stavajici vodovod je umistén prevazné ve zpevnénych plochach, mistnich
asfaltovych nebo dlazdénych komunikacich. Vyjimku tvofi pouze fad 4, ktery vede
prevazné v nezpevnéné plose.

2. CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A
TECHNOLOGICKA ZARIZENi

Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory.
a/ Stavebni a inZenyrské objekty

Stavebni a inZzenyrské objekty nejsou obsazeny.

b/ Technické a technologické zafizeni

TZ 01.1 Vodovodni fad

TZ 01.2 Piepojeni vodovodnich pripojek

¢/ Provozni soubory
Provozni soubory nejsou obsazeny.

3. VYTYCENIi STAVEBNIHO OBJEKTU

Prostorové vyty€eni trasy vodovodu je zfejmé z pfilohy /D.2.6/ VytyCovaci vykres.
Trasa vodovodu je uréena lomovymi (vrcholovymi) body v soufadnicich JTSK. VySkové
feSeni je ziejmé z podélnych profila.

V prabéhu stavebnich praci bude provadéno zaméreni skute¢ného stavu (pred
zahozem), vC€etné vodovodnich pfipojek, dle metodického pokynu provozovatele Vak
Vsetin, a.s. V zamérfeni bude graficky rozliSen fad, domovni pfipojka popf. vnitini
vodovod.

Po ukondeni stavby (pfed vydanim kolauda¢niho souhlasu) bude zpracovéana
dokumentace skute¢ného provedeni ve formatu DWG a DGN.

VySkovy systém : Balt po vyrovnani
Souradnicovy systém : JTSK

Pro ucely kolaudacéniho fizeni bude proveden zakres skute¢ného provedeni
stavby do originalu dokumentace ovéfené ve stavebnim Fizeni.
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4. PROVADENIi ZEMNICH PRACI

Pfed zaCatkem stavby je nutno provést vyty€eni podzemnich siti a béhem
vystavby dbat pokynu jejich spravcu. Trasy podzemnich siti technického vybaveni jsou
dle podkladl jednotlivych spravcl preneseny do pfilohy /C.2 Celkovy situacéni vykres;
C.3 Koordinaéni situacni vykres. Predpokladana mista kfizeni téchto siti s trasou
vodovodu jsou vyznacena v podélnych profilech. Veskeré vykopové prace v blizkosti
stavajicich siti se musi provadét rucné. Pfi jejich odkryti se musi uvédomit spravce
téchto rozvodld a musi byt zajisténa ochrana zafizeni proti poruSeni a odcizeni a
dodrzena veSkera souvisejici ustanoveni nafizeni vlady 591/2006 Sb. Obnazend
kabelova vedeni budou obsypany piskem a v pfipadé pozadavku pfed zasypem
umisténa do délenych plastovych chrani¢ek nebo betonovych Zlabovek.

V koliznich mistech, pfedevS§im na uUseku navrzeném Kkrealizaci za pouziti
bezvykopové technologie, budou pfed zahgjenim zemnich praci realizovany kopané
sondy za ucelem ovéfeni polohy a hloubky zaloZeni stavajicich siti technického vybaveni
véetné opravovaného vodovodu, tak, aby bylo mozno operativné fesit pfipadné kolize.

Zakladni pokyny pro prace v blizkosti vedeni siti technického vybaveni jsou
obsazeny ve vyjadfenich spravcu siti — viz. pfiloha /E./ Dokladova ¢ast.

Zhotovitel ve spolupraci s provozovatelem v dostatecném c&asovém predstihu
oveéri prepojované profily a polohu stavajicich fadd a vodovodnich pfipojek.

Pfi provadéni zemnich praci bude nutné dodrzovat ustanoveni o ochrané
zakladové spary proti klimatickym vlivim. Ryhy a montazni jAmy bude nutné zabezpedit
pred povétrnostnimi vlivy (srazky, promrzani, zvétravani) a pfitokem povrchové vody do
vykopu, aby nedoSlo k podstatnému zhorseni fyzikalné mechanickych vlastnosti zemin,
predevsim zakladové spary.

S ohledem na prostorové usporfadani stavenisté a podzemnich siti technického
vybaveni je nutné v Casti trasy pocitat se ztizenym vykopem, viz podélné profily,
podrobna situace. Zejména v Useku pouziti bezvykopové technologie na fadu 2
v prostoru koncové jamy bude nutné vyhloubit jdamu do souvislé vrstvy z ,hubeného*
betonu v pfipadé Ze vtomto misté nebyla pouzita chrani¢ka stavajiciho potrubi o
dostate¢né dimenzi pro zatazeni potrubi nového.

Poznamka : KfiZeni stdvajicich siti technického vybaveni s navrZzenymi trasami
vodovodu jsou v podélném profilu a situacich vyznaceny orientacné.

5. MANIPULACE S VYKOPEM

PFi opravé vodovodu dojde k prebytku zeminy.

Prebytena zemina bude odvazena z prostoru stavebniho pruhu na skladku,
kterou zabezpecli budouci zhotovitel. Konstrukéni vrstvy Zzivicné komunikace budou
ulozeny na fizenou skladku nebo budou recyklovany. Humézni hlina a zemina pro
zpétny zasyp v nezpevnénych plochach bude uskladnéna dle moZnosti v ramci
stavebniho pruhu nebo na mezideponii a bude vyuZita pro zpétny zasyp ryhy a
k ohumusovani dotéenych ploch.

Ve zpevnénych plochach nebude zemina uloZzena v ramci manipulaéniho pruhu.

Dopravni vzdalenosti pro odvoz vytéZzeného materialu budou uréeny zhotovitelem.

Neporusena, rozebrana dlazba bude ocisténa a zabezpedena proti odcizeni.
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6. PRIPRAVA PRO VYSTAVBU

Pfed zahajenim stavby bude provedena podrobna fotodokumentace stavajiciho
stavu stavenisté a pfilehlych objektl. S ohledem na polohu vykopu u objektu garaze na
pozemku p.¢. st.51/2 a objektu p.¢. st.52/1 a st.52/3 budou tyto objekty pfed zahajenim a
prubézné po dobu vystavby monitorovany. Bude provedena pasportizace objektl s
popisem vad a poruch véetné fotodokumentace a zapisem s majitelem o stavu
nemovitosti.

Pfi pfedani staveni$té je nutno v terénu zajistit vytyCeni stavajicich siti
technického vybaveni v prostoru stavenisté, vcetné kopanych sond. PFfi vlastnim
provadéni stavby je pak nutno dusledné respektovat pozadavky uvedené ve vyjadieni
jednotlivych spravca.

Pfed zahajenim opravy bezvykopovou technologii budou v misté kfizeni siti,
pokud nebude mozné ovéfit hloubku s urcitosti jinak, realizovdny sondy za ucelem
ovéfeni jejich hloubky, viz kap. /4/.

Pfed zahgjenim vystavby vodovodu v nezpevnénych plochach bude provedeno
sejmuti svrchni vrstvy humozni hliny v tl. 0,3 m z plochy manipulaéniho pruhu.

Trasy opravovaného vodovodu jsou vedeny v pfidruzeném prostoru mistni
komunikace, v nezpevnénych plochach véetné pozemkl vedenych pod ochranou ZPF,
mistnich asfaltovych a dlazdénych komunikacich.

Pfed zahajenim stavebnich praci v komunikacich bude Zivicny kryt vozovky
nafezan a odstranén v predepsané Sifi (odfrézovan). Rozsah demontazi viz TZ 01.1-TZ
01.2 — mistni komunikace v Sifi vozovky, krajska komunikace v Sifi dot€éeného jizdniho
pruhu. Konstrukeni vrstvy komunikace budou uloZzené na Fizenou skladku, popf. budou
recyklovany. Pfed zahajenim praci v dlazdénych plochach bude povrch rozebran v §ifi
vykopu s pfesahem 0,25 m, viz kapitola /7.1.e/.

Dopravni vzdalenosti pro odvoz vytéZzeného materialu budou uréeny zhotovitelem.

Vramci PD se predpoklada, ze si stavba vyzada kaceni zelené z plochy
stavenisté na Useku fadu 2 mezi V7-V8, a fadu 3 viz /A.B., priloha €. 3 Inventarizace
stavajici zelené urcené ke kaceni/. Pokud v prabéhu realizace vyvstane nutnost kaceni
zelené nad ramec navrhu, bude dodavatelem stavby zajist€éno projednani odstranéni
zelené s vlastnikem.

Pfed zahajenim vystavby vodovodu si stavebni podnikatel dle potfeby zajisti
pfivod vody a elektrické energie a bude provedena Uprava dopravni situace na stavenisti
— viz pfiloha /E 5.1/ Projekt pfechodného dopravniho znaceni.

Zhotovitel zajisti a postavi 1 billboard, v€etné vefejnopravniho projednani jeho
umisténi.

Pfipravné prace na stavenisti vodovodu budou vzhledem krozsahu stavby
provadény etapovité v zavislosti na postupu stavby.

7. TZ01.1 VODOVODNI RAD

V ramci objektu je navrZzena rekonstrukce vodovodniho fadu z Sedé litiny DN 100
LT — (fad 1 (Usek v krajské silnici 111/4395); a fad 4).

Dale pak fadu DN 80 PE (fad 2; fad 3; fad 6, fad 8), fadu DN 80 PVC, LT (fad 7) a
fadu DN 80 PVC (fad 5).
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Rozsah vodovodu navrzeného k opravé, viz pfiloha /€.1/ Pravodni zpravy.

V souladu s pozadavky provozovatele vodovodu je jako material navrzeno potrubi
z tvarné litiny (TLT) DN 100 a DN 80 dle CSN EN 545 a ISO 2531 délky 6 m s vngjsi
povrchovou ochranou zarovym pokovenim slitinou zinku a hliniku v mnozstvi 400g/m? a
s vnitfni cementovou vystelkou.

7.1.a Technologie realizace

Ulozeni potrubi je navrzeno do otevieného pazeného vykopu v souladu
s technickymi pozadavky vyrobce.

Rad 2 je vmisté kfizeni krajské silnice 11/4395 a pfi prichodu navazujicim
pozemkem 51/2 navrzen provést pomoci bezvykopové technologie, tzv. metodou
horizontalniho fizeného vrtani, kdy je pfimo do smérové i vySkové fizeného vyvrtaného
otvoru zatahovano vodovodni potrubi PE 100 RC d90 se svary na tupo. Vrtani probiha
ze startovacich jam o rozmérech cca 3,5 m x 2 m. se svislymi, pazenymi sténami.
Rozmeéry budou upfesnény zhotovitelem stavby dle pouzitého technologického zafizeni.

Startovaci jama v bodé V0 na fadu 2 z prostorovych divodu zasahuje do Krajské
komunikace v délce cca 1,7 m od okraje vozovky.

Pfed zataZzenim potrubi budou v misté armatur a napojeni vodovodnich pfipojek
provedeny vykopy (rozmér cca 1,5-2,0 x1,5m) za uCelem demontaze a nasledné
montaze armatur, pfirubovych tvarovek, navrtavacich pasl a pfepojovani pfipojek. Lom
V1 na fadu 2 bude proveden plynule ohybem potrubi v poloméru predepsaném
vyrobcem.

V rdmci PD se predpoklada zatahovani ve dvou Usecich.

Vv s

bude spojovan pomoci svorek.

Vodi¢e budou vyvedeny pod poklopy armatur na fadech a budou spojovany
svorkami nebo pajenim. Spoje budou opatfeny vodotésnou izolaci.

Po zataZzeni vodovodniho fadu budou na opraveny vodovod piepojovany
vodovodni pfipojky a budou osazeny armatury a tvarovky, viz kapitola /7.1.b/.

Po dobu vystavby bude zasobovani objektl pithou vodou fedeno pomoci
suchovodu, viz kapitola /7.1.b/.

7.1.b Vodovodni fad (materialy)

V souladu s pozadavky provozovatele vodovodu je jako material navrzeno potrubi
z tvarné litiny (TLT) DN 100 a DN 80 dle CSN EN 545 a ISO 2531, tlakové tfidy dle CSN
EN 545: min. C 40. Bude pouzito potrubi s jednokomorovym hrdlovym nasuvnym spojem
t&snénym tésnicimi krouzky z EPDM dle CSN EN 681-1. Vnitini ochrana trubek bude
odstfedivé nanasenou cementovou vystelkou na bazi vysokopecniho cementu vhodnou
pro pitnou vodu, odolného sirandm dle CSN EN 197-1 o sile 4 mm. Vn&jsi povrch
véetné vnittku hrdla bude opatfen ochranou zarovym pokovenim slitinou zinku a hliniku
v mnozstvi 400g/m? a s ochrannym natérem akrylové modré barvy, alt. epoxidovou kryci
vrstvou.

Z davodu minimalizace poctu spoju na trase vodovodu budou v celém rozsahu
celé stavby pouzity trouby délky 6 m.
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Proti podélnému posuvu bude hrdlové potrubi TLT zajisténo jisténymi spoiji:
- pruzny nasuvny "zamkovy" spoj pro trubky a tvarovky s jednokomorovym hrdiem
se svéracim krouzkem, tj. té€snici krouzek z pryze EPDM dle CSN EN 681-1 se
segmenty z uslechtilé oceli.

Hrdlové spoje budou zajistény proti podélnému posunu v délce min 7,0 m ha
kazdou stranu od lomu, redukce a 10 m v pripadé ukonceni radu, odboceni,
respektive hapojeni na jiny rad.

Na Fadech jsou navrzeny tvarovky z tvarné litiny s té€Zkou protikorozni ochranou
(GSK) praskovym epoxidem min. tl. 250 ym, uvnitf i vné PN min. 10 (dle navazujiciho
typu spoje).

Jako material v Useku, kde bude pouzita bezvykopova technologie je navrzeno
potrubi z PE100 RC De 90, SDR 11 (PN 16). Bude pouzito koextrudované ftfivrstvé
potrubi PE100 RC certifikované dle technického predpisu PAS 1075 (typ 2). Ochranné
vrstvy budou molekularné spojené s potrubim.

PE tvarovky budou v dlouhém provedeni pro svarovani elektrospojkami nebo
elektrotvarovky PE 100 s krytym odporovym dratem, SDR 11 vyrabéné vstfikovanim v
souladu s CSN EN 1555 a 12201.

Na trase vodovodu jsou navrzena vodarenska Soupatka a podzemni hydranty
s télem ztvarné litiny s tézkou protikorozni Upravou (GSK). U hydrantu bude tahlo a
vieteno z nerez oceli. Soupatko bude s celoplo$né pogumovanym klinem a vietenem z
nerez oceli.

Podzemni hydranty jsou navrzeny DN 80, PN 16, opravitelné bez vykopu,
jednocinné, s predrazenymi Soupatky DN 80, PN 16, které budou slouzit pfedevsim pro
odvzdu$néni a odkaleni Fadu. Hydranty budou s automatickym vyprazdnénim pfi zavieni
a budou opatifeny hydrantovou drenazi. V mistech rozvétveni vodovodni sité budou na
fadech umisténa vodarenska Soupatka DN 80-100. Jsou navrzena meékce tésnici
Soupatka fada 14 DLE EN558 (kratké provedeni), PN 16 svolnym prichodem a
s ovladanim teleskopickou zemni zdkopovou soupravou.

V8echny Srouby a matky pfirubovych spoju budou z nerezovych materialQ.
Uzavéry a hydranty budou ve zpevnénych plochach opatfeny plastovymi poklopy
s litinovym vikem, mimo zpevnéné plochy celoplastovymi poklopy v€etné plastové
podkladové desky. Podzemni armatury budou ozna&eny orientaénimi tabulkami dle CSN
75 5025 umisténych na sloupcich nebo zdivu. Odvodnéni hydrantd bude chranéno
geotextilii a hydrantova drenaz bude tvofena vsakovacim koSem, drenaznim blokem,
popf. bude odvodnovaci prostor vytvofen vsakovacim balem ze $térku (cca 50 ).

Opraveny vodovod bude propojen na stavajici fady.

U pfirubovych spojeni se stavajicimi fady je nutno v pfedstihu ovéfit vnéjsi pramér
potrubi, popf. PN pfirub.

Litinové armatury na fadech podepreny betonovymi bloky.

V pfipadé kfizeni vodovodu se stavajici kanalizaci, kdy z divodu vySkového
usporadani nebude mozné vodovod ulozit nad kanalizaci, bude vodovodni fad umistén
do chrani¢ky z PVC 200x5,9 s pfesahem min. 1,5 m za vnéjsi hrany kanalizace. Konce
chrani¢ek budou opatfeny koncovymi pryZovymi manzetami.

Provizorni zasobovani vodou po dobu opravy bude feSeno suchovodem, PE100,
SDR 17, De 90 a De 50, propojenym na stavajici fad v misté zaatku navrhu opravy.
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Pfipojky budou propojeny PE potrubim De 32, SDR 17. Napojeni pfipojek na suchovod
bude provedeno navrtavacim pasem vhodnym pro PE potrubi 90/32 nebo vysazenim
odbocky (50/32). Propojeni pfipojek bude provedeno pomoci mechanickych spojek
(PE/PE, PE/ocel).

Po uvedeni vyménéného vodovodu do provozu bude stavajici fad, kiery nebude
demontovan pfi vykopech odstaven z provozu a na koncich zaslepen — zavaifen nebo
zabetonovan. VSechny stavajici povrchové znacky na odstavovanych fadech budou
odstranény (poklopy, tabulky apod.).

PFfi montazi potrubi, tvarovek a armatur je nutno dodrzovat technologické pokyny
vyrobce.

7.1.c Zemni prace

Vykopové prace budou provadény v zeminé tfidy t&Zitelnosti dle CSN 73 3050 (jiz
neplatnd) : llI- 15%, lll — 60%, IV — 25%. Je navrzen otevieny pazeny vykop se svislymi
sténami.

Zemni prace pfi opravé vodovodu budou provadény prevazné ve zpevnénych
plochach, mistnich a krajskych (111/4395) asfaltovych komunikacich. Vyjimku tvofi pouze
fad 4, ktery vede pfevazné v nezpevnéné ploSe. Demontaz vozovky bude provadéna
etapovité v zavislosti na postupu stavby.

S ohledem na prostorové usporadani stavenisté a podzemnich siti technického
vybaveni je nutné v Casti trasy pocitat se ztizenym vykopem. Zejména v Useku pouZziti
bezvykopové technologie na fadu 2 v prostoru koncové jamy (vrcholovy bod V2) bude
nutné vyhloubit jAmu do souvislé vrstvy z ,hubeného” betonu v pfipadé Ze v tomto misté
nebyla pouzita chrani¢ka stavajiciho potrubi o dostate€né dimenzi pro zatazeni potrubi
nového. Dale v Useku V4-V6 (cca 50 m) na fadu 2 a na fadu 8 v useku V1 — V2 (cca 45
m), kdy vykop prochazi v blizkosti nemovitosti.

UlozZeni potrubi z tvarné litiny do oteviené pazené ryhy nebo jamy je navrzeno
v souladu s technickymi udaji vyrobcu, které je nutno dodrzovat. Viz priloha D.2.1.

V pfipadé naruSeni dna ryhy musi byt Unosnost dna vhodnym opatfenim
obnovena (napf. vyména zeminy za jiny stavebni material).

S ohledem na hloubku ryhy, nebude v &asti trasy dodrzena bezpecna vzdalenost
vykopové ryhy od obrysu zakladl stavajicich objektd. Tomuto je nutné prizpusobit
technologii provadéni stavebnich praci, predevSim zpusob pazeni jam, vyloucit
technologie, pfi kterych vznikd dynamické namahani (napf. razy pfi zarazeni Stétovnic)
atd. PaZeni a hutnéni jednotlivych vrstev musi byt provadéno mimoradné peclivé (vysoka
kvalita), aby nasledné nedoslo k naruseni stability okolni zastavby. Jedna se predevsim
0 Useky vystavby popsané vySe jako Useky se ztizenym vykopem.

Potrubi bude uloZeno do loZze z kopaného pisku (zrnitost max. 8 mm) provedené
na neporuseném odkrytém dné ryhy. Obsyp potrubi bude proveden kopanym piskem fr.
0-63 mm (jedna se o klasicky pisek fr. 2-4 mm, ve kterém je mozny nahodny vyskyt
oblych kamenl o max. velikosti 63 mm), hutnény rovnhomeérné po obou stranach po
150 mm, 300 mm nad vrchol potrubi.

Na potrubi mimo Useky provadéné bezvykopovou technologii bude pfipevnén 2x

vodi¢ 4 mm? s vnéjsi izolaci a nad obsyp (cca 300 mm nad potrubi) bude umisténa
vystrazna neperforovand modra folie s oznaCenim vodovodni fad. Vodi¢e budou
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vyvedeny pod poklopy armatur na fadech a budou spojovany svorkami nebo pajenim.
Spoje budou opatieny vodotésnou izolaci.

Po ukon&eni obsypu je ve zpevnénych plochach navrzen zasyp ryhy Stérkodrti fr.
0-63 hutnénou po vrstvach /*/ po Uroven stavajici nivelety komunikace. Provizorni Uprava
povrchl zpevnénych ploch bude provadéna asfaltovym recyklatem tl. 100 mm. Vytluky
vznikajici v provizornim krytu po dobu realizace budou pribézné dodavatelem
doplriovany.

V nezpevnénych plochach bude vykopova ryha zasypana vhodnou tfidénou
zeminou z vykopu Fadné hutnénou ve vrstvach /*/. Max. velikost kamenu v zasypu bude
100 mm. V PD je uvazovano s dovozem vhodnych zemin v mnozstvi 20 % objemu
zasypu v nezpevnénych plochach.

Po ukon&eni vystavby jednotlivych ucelenych celkd (fady, uUseky mezi
kfizovatkami...) budou veskeré dotéené plochy uvedeny do puvodniho stavu v souladu
s pozadavkem majitele a spravce, viz kapitola /7.1.e/ a priloha /E./ Dokladova ¢ast.

Provizorni pfejezd vykopu bude v pfipadé potfeby zajiStén ocelovym plechem,
popf. stavebnicovym provizornim pFejezdem. Obdobnym zplsobem bude zajistén
prejezd potrubi provizorniho zasobovani.

Pfiprava pro vystavbu, viz kapitola /6/.

/* Poznamka

tloustka hutnéné vrstvy musi odpovidat pouZitému zasypovému materialu a pouZitému
hutnicimu mechanismu (max. 300 mm).

7.1.d TZ 01.2 Vodovodni pripojky

Soucéasti objektu je prepojeni stavajicich vodovodnich pfipojek na
zrekonstruovany vodovodni fad (TZ 01.1). Rozsah pFepojovaného potrubi je patrny z
priloh C.3, C.4. a prilohy D.2.5 - Pfepojeni vodovodnich pripojek.

Jako material je navrzeno potrubi z PE40 (LDPE), PN 10 (SDR 7,4). Na
zrekonstruovany fad bude potrubi napojeno pomoci navrtavaciho pasu s uzavérem
ovladanym zemni teleskopickou zédkopovou soupravou a budou opatfeny ve zpevnénych
plochach plastovymi poklopy s litinovym vikem, mimo zpevnéné plochy celoplastovymi
poklopy v€etné plastové podkladové desky. Propojeni opravené a stavajici Casti pfipojek
bude provedeno pomoci mechanickych spojek (PE/PE, PE/ocel).

Soucasti stavby je prfepojeni 56 ks stavajicich vodovodnich pfipojek na opraveny
vodovodni fad. Prepojeny budou rovnéz vSechny funkéni pfipojky, které nejsou
zakresleny v podkladech a budou odkryty béhem vykopovych praci. Predpokladany
pocet je 5-10 ks.

K pfepojeni pfipojek dojde ve vykopu. U pfipojek, jez nejsou pfimo u fadu
osazeny uzaviracim ventilem, ale ventil se na trase pfipojky prokazateln& nachazi, napf.
ve vodomérné Sachté bude pfipojka pfepojena bez osazeni uzaviraciho ventilu.

Stavajici vodovodni pFipojky, které nevyhovuji technickym poZzadavkam investora
Vak Vsetin a.s. (jsou ve Spatném technickém stavu a zjiného materidalu nez PE
v sou€asnych rozmérovych fadach) budou na vefejné pfistupném pozemku vyménény.
Predpokladany rozsah takto rekonstruovanych pfipojek je cca 50 m. Pokud
rekonstruovana pripojka bude pfi¢né kfizit komunikaci 111/4395 bude povrch komunikace
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opraven dle poZzadavku spravce komunikace a dle zasad uvedenych niZze a rekonstrukce
probéhne ve dvou etapach, tak aby jeden jizdni pruh zlstal vzdy prajezdny.

UloZeni potrubi viz kapitola /7.1.c/. Na potrubi pfipojek opravovanych na vefejné
pristupnych pozemcich, tj. az po oploceni soukromych parcel (napf. fad 7) bude
vystrazna folie modré barvy.

Vodice pfipojek budou vyvedeny pod poklopy uzaviracich ventild a na konci
opravované ¢asti pfipojky budou opatieny vodotésnou izolaci, popf. budou propojeny na
stavajici vodic.

7.1.e Uprava povrchi

Po ukon&eni vykopovych praci a zasypu ryhy budou zpevnéné plochy dotéené
podélnym vykopem uvedeny v ramci TZ01.1 do schidného a sjizdného stavu zfizenim
provizorniho povrchu z asfaltového recyklatu tl. 100 mm. Vrédmci findlni opravy
komunikaci a zpevnénych ploch po zemnich pracich bude provedeno odkopani vrstvy
recyklatu a fadné zhutnéni plané pro provedeni konstrukéni vrstvy komunikace.

VesSkeré dotéené plochy budou uvedeny do puavodniho stavu v souladu
s vyjadfenimi majiteld a spravcul, vcetné obrub. Narusena dlazba a obruby nebudou
zpétné pouzity. Uprava obruby vjezdd bude provedena v souladu s vyhlaskou
Ministerstva hospodarstvi ¢. 398/2009 Sb. Silniéni betonové obruby budou ulozeny
naplocho do betonového loze C20/25nXF3 tl. min. 100 mm s boc¢ni opérou se
zasparovanim CM.

Povrchové upravy chodniku

Po ukonceni vystavby budou chodnikova télesa obnovena v celém rozsahu
demontaze. V ramci obnovy bude provedeno zfizeni upravené planég, zhutnéni plané a
jeji vysvahovani. PFicny sklon plané zemniho télesa bude cca 3 %. Chodniky jsou
navrzeny s jednostrannym sklonem 2,5 %. Obnova bude provadéna v nasledujici
skladbé:

Konstrukéni skladba chodniku:

Betonova dlazba DL | 60" mm
Piskové loZe (stabilizovana struska) L 20-30 mm
Stérkodrt SD 300 mm
Celkem 380 mm

Betonové a kamenné obruby budou uloZzeny do betonového loZze se zasparovanim
do cementové malty CM. V ramci obnovy bude provedeno osazeni armaturnich poklopu
na niveletu chodniku.
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Povrchové upravy mistnich komunikaci
Vykopova ryha zasahujici do mistnich komunikaci a zpevnénych ploch s Zivicnym
krytem bude uzaviena dle nasledujici skladby:

Konstrukéni skladba komunikace:

Asfaltovy beton ABS IIl (ACO 11) 50 mm V celé Sifi komunikace.
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2 V celé Sifi komunikace.
Obalované kamenivo OKS Il (ACL 16+) 70 mm S pfesahem 0,15 m
Infiltra&ni postfik 1 kg/m2 pres hranu vykopu.
Z&syp - Stérkodrt’ (0-63) nahofe hutnéna po 200mm

Celkem 120 mm

Napojovaci spara stavajiciho a nového krytu bude upravena vhodnou technologii
(zélivkovou hmotou nebo natavovacimi pasky). V ramci obnovy bude provedeno osazeni
armaturnich poklopt na niveletu vozovky.

Pfesah obnovy obrusné vrstvy ABS Il (ACO 11) bude v pfipadé pficného kfizeni
komunikace 10 m na kazdou stranu od osy potrubi.

Povrchové upravy krajské silnice 111/4395

Konstrukéni vrstvy vozovky budou obnoveny dle TP 146 s hutnénim podkladnich
vrstev max. po 0,20 m;

Pfesah obnovy obrusné vrstvy ABS Il (ACO 11) bude v pfipadé pfi¢ného kfizeni
komunikace 10 m na kazdou stranu od osy potrubi.

Po zasypu ze S§térkodrti fr. 0-63 bude provedena obnova krytu v nasledujici
skladbé:

Konstrukéni skladba komunikace:

asfaltovy beton ABS Il (ACO11) 50 mm V celé §ifi jizdniho pruhu.
Spojovaci postiik 0,5 kg/m2 V celé §ifi jizdniho pruhu.
Obalované kamenivo OKS I(ACP16S) 100 mm S pfesahem 0,15 m pfes
Infiltracni postfik 1 kg/m2 hranu vykopu.
Zasyp - Stérkodrt (0-63) nahofe hutnéna po 200mm

Celkem: 150 mm

Napojovaci spara stavajiciho a opraveného krytu bude upravena vhodnou
technologii (zalivkovou hmotou nebo natavovacimi pasky). Pfipadné poskozeni systému
odvodnéni plané bude pribézné obnovovano.

Zatravnéné plochy dotéené stavbou budou urovnany, ohumusovany - zpétné
rozprostieni sejmuté horni vrstvy zeminy bez skeletu tloustky min. 50 mm a osety
travnim semenem (30 g/m?).
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V ramci stavby se nepfedpoklada zména nivelety vozovek, v pfipadé upravy
nivelety Dodavatel zajisti osazeni vSech poklopu a mfizi na aktualni niveletu.

Poznamka:
/*/ bude upfesnéno dle stavajici tioustky dlazby;

Dale viz kapitola /7.1.c/ této zpravy.

Pfiprava pro vystavbu, viz kapitola /6/.

7.1.f KFizeni propustku

Pfi vystavbé fadu 7 v km 0,006 dojde ke kfiZzeni betonového propustku DN 600.

KFiZzeni je navrzeno v otevieném vykopu (podkopanim) pod zatrubnénym profilem.
Po uloZeni potrubi bude nad obsyp potrubi proveden zasyp ryhy hutnénou Stérkodrti fr.
0-32 az po cca 1/2 profilu potrubi Nasledné bude proveden zasyp ryhy.

7.2 ZKOUSKY

Soucasti stavby je kompletni provedeni zkousek a pfedani opraveného vodovodu
provozovateli.
§ Pfed Uplnym obsypem potrubi, budou provedeny usekové tlakové zkousky dle
CSN 75 5911 a zkous$ka funkénosti identifikacniho kabelu. Po provedeni celkové tlakové
zkousky bude provedena dezinfekce a nasledné proplach potrubi. Nasledné budou
odebrany vzorky vody pro rozbor v kraceném rozsahu dle vyhlasky €. 252/2004 Sb. viz
stanovisko Krajské hygienické stanice.

U opravovanych pfipojek tlakové zkousky nejsou navrzeny.

V rdmci stavby bude provedeno méfeni pritocnosti hydrantd.

V prabéhu provadéni obsypu a zasypu ryhy pro uloZeni vodovodu budou
provadény zkousky miry hutnéni v souladu s CSN 72 1006. Zkousky se budou provadét
v mistech obsypu a zdsypu potrubi, v arovni silni¢ni plané (cca 0,4 m pod niveletou
vOzZOVKy).

Po provedeni jednotlivych konstrukEnich vrstev je nutné provézt prejimaci
zkousky, v€etné pozadovanych atestl hutnéni konstrukénich vrstev dle pfislusnych CSN
—736121-73 6126.

Min. hodnoty razového modulu deformace (Mvd)
¢ Rostla zakladova spara /*/ 15 MPa
e Zbna obsypu potrubi 30 cm nad potrubim 20 MPa
e Aktivni zéna + zemni plan mistni komunikace /**/ 45 MPa

O provedeni jednotlivych zkousek budou vyhotoveny samostatné protokoly, které
budou pfedany investorovi stavby.
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Tlakové zkousky, proplach, dezinfekce a odbér vzorkd bude provadén i u potrubi
,<suchovodu®.

Poznamka:
/* mista méreni budou odsouhlasena investorem — 4 méreni;
/**/ pouze v komunikaci.

7.3 UPRAVA REZIMU VOD

Predpoklada se, ze realizace bude v celé ¢asti provadéna nad ustalenou hladinou
podzemni vody.

Pfitok vody do ryhy bude dle pfedpokladu nepravidelny a velmi maly. Ke zvySeni
pritokd do ryhy miZze dojit pfi atmosférickych srazkach.

V Pfipadé vyskytu podzemni vody bude spoleéné s eventuelnimi praniky
povrchové vody odvadéna stérkovou drenazni vrstvou tl. 150 mm na dné ryhy do Cerpaci
jimky a odtud pres odkalovaci jimku ¢erpana do DVT.
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