NAVRH

SMLOUVA ODILO ¢
uzawend dle § 2586 a nasledujicich zakdn@9/2012 Sb., alansky zakonik

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKA CNi UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:
M ésto Napajedla

Masarykovo narsti 89

76361 Napajedla

dale jen ,Objednatel” dale jen ,Zhotovitel”

Osoby opravéné jednat v zaleZitostech téttednmétné smlouvy
ve wcech smluvnich:

Ing. Irena Brabcova, starostka
tel: 577 100 912

email: brabcova@napajedla.cz

Bankovni spojeni:

Ceska spiitelna, a.s.
¢islo itu: 27-1409287339/0800 cislo Gtu:

Identifikac¢ni ¢islo:

00284220

Danové identifikani ¢islo:

CZ00284220

Zhotovitel je zapsan v obchodnim réjkti u

oddil vlozkat.
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Objednatel je pravnickoosobou a prohlaSuje, Ze ma veSkera pravaisohiost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzavené smlouvy a ze neexistuji zadné pravigk@zky, které by branilgi omezovaly
pInéni jeho zavazi

Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. ZhotoVitiento prohlasuje, Ze ma veSkera prava asppilost

k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzané smlouvy a ze neexistuji zadné pravekazky, které by
branily, ¢i omezovaly pléni jeho zavazk a Ze uzakenim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecn
zavazného fedpisu. Zhotovitel saasré prohlasuje, Ze se dostatgym zpisobem seznamil se zéarg
objednatele ohlednpripravy a realizace akce specifikované v nasledijicktanovenich této smlouvy a
Ze na zaklatltohoto zjiSEéni pristupuje k uzakeni redmétné smlouvy.

Nazev véejné zakazky: Upravy sklada ve dvare radnice v Napajedlich na viejna WC a
prodejnu rychlého obéerstveni

Stavebni povoleni: Stavebni povolén8/2017 ze dne 28.04.2017, nabylo pravni moci
ke dni 24.5.2017.
Stavebni povoleni vydané specialnim &ilimn (radem na SO 02
Bude pedano ke dni uzaeni smlouvy o dilo.

Misto stavby: Sklady byvalych technickych sluzeb (parcéld 26/2) a radnice
meésta, Masarykovo nagsti ¢.p.89, Napajedla; k.. Napajedla
Projektant: BOOZ Zlin, s.r.o., nésti T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlin,
IC 25556053

Autorsky dozor:
Koordinator BOZP objednatele:

Stavbyvedouci zhotovitele:

tel. mobil
@
Technicky dozor objednatele:
tel. mobil
@
Pracovnik zhotovitele odp#&giny za vedeni a zasilanimarych doklad:
tel. mobil
@
Osoba oprawna za objednatele schvalovat gigaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb
tel: mobil
@
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Il. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést najswaklad a nebezgépro objednatele dilo (dale jen ,dilo®)
a objednatel se zavazuje diteyzit a zaplatit cenu

Nazev vejné zakazky:
2Upravy sklad i ve dvare radnice v Napajedlich na vejna WC a prodejnu rychlého
obcerstveni®

Dilem se rozumi

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o,dfibchodnimi podminkami a projektem
pifedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skiriého provedeni stavby
¢) geodetické zafeni stavby ¥. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavbyse rozumi aplné, furki a bezvadné provedeni vSech stavebnich,
montaznich praci, ¢etre dodavek pdebnych materiél, vyrobki, konstrukci, strdj a zdizeni
nezbytnych proradné dokogeni provozuschopného dila a provedeni v3&ohosti souvisejicich
se stavebnimi a montaznimi pracemi, jejichZz proméde profadné dokoteni dila nezbytné, a to
zejména:

a) komplet&ni a koordin&ni ¢innost

b) geodetické vyt§eni stavby fed zahajenim stavby

C) zpracovani vysSkopisu a polohopistetrg vytyéeni zakladnich vySkovych a srmvych
bodi stavby

d) v piipac existence staveb technické infrastruktury v éngavby provést vytieni tras
technické infrastruktury v migfejich stetu se stavbou

e) zfizeni a odstrami zaizeni stavenigtveetnd napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zédkona a jeho praeach pedpisi a zakonag. 309/2006 Sb., o
bezpénosti a ochrah zdravi i praci ve zeni pozdjSich pravnich fedpis, a
provadicich gredpigi k zdkonue. 309/2006 Sb., o bezfeosti a ochratizdravi @i praci ve
zréni pozdjSich gedpidi, zejména nidzeni vliadye. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich
na BOZP na stavenistich ve¢nih pozdjSich gedpisi

f) zajiS€éni a provedeni v3ech opani organizéniho a stavebihtechnologického charakteru
k fAdnému provashi a dokoiieni dila

0) zajiseéni vSech nezbytnych fizkumi nutnych proradné provaghi a dokogieni dila v
navaznosti na vysledkyjmkumi piedloZzenych objednatelem

h) projednani a zaji8hi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci &ejmeych ploch vetns
Uhrady vymétenych poplatk a ndjemného

i) zajiSéni dopravniho znmni k pipadnym dopravnim omezenim, jejich (drzba,
piemig’ovani po dobu realizace dila a nasledné odstigio gedani dila

) uvedeni vSech povréhdotenych stavbou dotpodniho stavu (komunikace, chodniky
zelay, prikopy, propustky)

k) zabezpéeni podminek, stanovenych spravci dopravni a teknnfrastruktury

) vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kdeofeba

m) sttedni krytina pultové #tchy obsahuje azbest a je nutno dodrZetigpsany postup jeji
demontéze a likvidace

n) obstarani / dodavka zbozi, mateiialz&izeni
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0) doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi temdu na mist stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

p) umoznit provadni kontrolni prohlidky rozest&mé stavby dle § 133 a nasl. zakona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon veérdrpozajSich gredpidi (déle jen ,stavebni zdkon"), a
Zajistit (East stavbyvedouciho

q) odvoz odpadl a obal v souladu se zakoneth 185/2001 Sh., o odpadech a oémn
nékterych dalSich zakdn(dale jen ,zakon o odpadech”) a prowéiini predpisy, Uhrada
poplatki za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaepadu a obalu v souladu se
zadkonem o odpadechiprejimacimfizeni, veSkery kovovy odpad bude likvidovan dle
instrukci objednatele

r provedeni veSkerych praci a dodavek, souvisejisichezpe&nostnimi opaenimi na
ochranu lidi a majetku
S) zajiS€éni bezpeénosti a ochrany zdravitippraci v souladu splatnymi pravnimiqulpisy,

zejména zakonikem prace, zakoner809/2006 Sb., a provédmi predpisy

t) zajiS&ni ochrany Zivotniho prastdi @i provadni dila dle platnychigdpisi

u) vedeni stavebniho deniku minimé& rozsahu dle zakona 183/2006 Sb., stavebni zakon
ve zréni pozdjSich pravnich fedpisi a gilohy ¢. 9 k vyhlaSceé. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve &mi pozdjSich pravnich fedpisi, a pedani jeho originalu
objednateli g piredani a pevzeti dila

V) pojis&ni odpo¥dnosti za Skodu Zfsobenouitti osols cinnosti dodavatele

w) zhotoveni fotodokumentacéqul zahajenim practifghajicich budov (pasport), ktera
bude objednatelifpdana na CD nasi

X) fotografie pfibéhu stavby, zejména zakryvacich praci

y) provedeni veSkerych t@depsanych zkouSek dilateint vystaveni doklail o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznggrav dle pislusSnych pravnich
predpigi a noremCSN, doloZeni atest certifikail, prohlaSeni o shéchebo o viastnostech
dle z&kona. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrabkguvisejici fedpisy ve
zréni pozdjSich pravnich fedpidi, a provadcich gedpidi, vSe véeském jazyku a jejich
predani objednatel

Z) provedeni individualniho vyzkouSeni stavby v soulagrojektem a touto smlouvou

aa) predani zarénich listi a navod k obsluze ke strém a z#izenim véeském jazyce

bb)  poskytnuti know-how, licenci, programového vybavésiV) a veSkerych dalSich prav z
primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi iglbych pro fadné, trvalé a
bezporuchové provozovani, Gdrzbu, opravy a evemituékonstrukce stavby

cc) uklid stavenidt pred protokolarnim fedanim a fevzetim dila

dd) odstrarni pripadnych zavad zji&ych i zawrecné kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumengejné zakazky na stavebni prace zadané ve
zjednoduseném podlimitnitiizeni dle zakon&. 134/2016 Sb., o zadavanitemych zakazek a éiené
projektové dokumentace zpracované firmou BOOZ Ainp., C 25556053 (dale jen ,projekt"), ktera
je sowasti zadavaci dokumentace, pravomocnych stavepoiakieni a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, Zze muigd podpisem této smlouvy bykgalan projekt a prohlaSuje, ze se s
projektem jako odbognzpisobily sezndmil a prohlasuje, Ze dilo Ize podleotolprojektu provést tak,
aby slouzilo svémudglu a spiovalo vSechny pozadavky n&jrkladené a ekavané. Zhotovitel také
podrobr prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek aeblis vykazem vydn a na zéklad
piedloZzenych dokumettobjednatelem, které povazuje za dostadepro zpracovani nabidkytigtoupil

ke zpracovani nabidky.

Projekt w¥cné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se bysuzovat fipadné zriny vécného
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rozsahu &esSeni dila.

V pfipad rozporu mezi cnym vymezenim dilave vykresov#sti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluagtkazem vyndr, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazenméxym

Stavba je dle projektéleréna na stavebni objekty:
a) SO 01 - Stavebni apravy skiad radnice

b) SO 02 - Venkovni plochy

ad b) Dokumentace skuténého provedeni stavbybude objednatelifpdana veiech vyhotovenich
v tiSténé form& a 2x na CD v digitalni forgv souladu se stavebnim zakonem a préedu predpisy,
zejmeéna vyhlaskow. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavebfitbopouc¢. 7 k této vyhlaSce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat vSechnyémm na stavh, k nimz doslo v pibehu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opeah jménem aifjmenim osoby, ktera zny zakreslila, vetrg razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici 2nu proti projektu bude idoZzen idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zny s osobou vykonavajici autorsky dohled a teclymtkozorem objednatele a
jejich souhlasné stanovisko. Tasti projektové dokumentace, u kterych nedosSlodnyd zngnam,
bude uvedeno ,beze zm. Souwasti bude i celkova situace skiniého provedeni stavby.vprivodi,
piipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedarealu stavenits Gdaji o hloubkach uloZeni
siti (tato¢ast bude i v digitalni podéh Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou proyek
dokumentaci skutmého provedeni stavbygaa objednateliippiedani a pevzeti dila.

ad c) Geodetické zandfeni skuta&ného provedeni stavbybude provedeno a &teno opravanym
zenmemefickym inZzenyrem a budetf@dano v ti&né forng a 2x v digitalni formd na CD- 1x . pdf., 1x
.dgn. Zhotovitel je povinen fpdat geodet. zatteni i Krajskému tadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jeahdigitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokyni uvedenych na internetovych strdnk&eahw.jdtm-zk.cz Zhotovitel odpovida zarpsné

a spravné vyrreni a vytyeni stavby, poloh, Grovni, rozmii a vzajemné uspédani vSecltasti
stavby.

2. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatdle schvalené projektové dokumentace,
pravomocnych stavebnich povoleni a této smlouvyot@litel je opravan pouZzit pro provasi
stavebnich praci, sluzeb a dodavek poddodavatbledfatel si dle § 105 odst. 2 zakand 34/2016
Sh. nevyhrazuje pozadavek, Ze &ita ¢ast plrgni verejné zakazky nesmi byt gina poddodavatelem.
Za poddodéavku je pro tent@él povazovana realizace &dith zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty
pro zhotovitele.

I1l. DOBA PLN ENi A MiSTO PLN ENi:

1. Realizace stavebnich praciibe byt rozdlena do dvou etap, a to s ochledem na ftnaprostedky
zadavatele. Objednateligre v roce 2017 uhradit provedené praceyie 6 100 000,- Kvéetné
DPH. V roce 2018 by byly provedené a uhrazené stayetacke a dodavky do zbyvajici vysSe ceny za
dilo.

2. Predpokladané zahajeni doby it zari 2017

Dil¢i plnéni: dle harmonogramu postupu praci
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Ukorkeni doby realizace dila: db6.4.2018

Predpokladany termin zahajeni stavby definuje terménkterém objednateli@dpoklada, Zze budou
zahajeny stavebni prace ndegntu verejné zakazky fedanim a fevzetim stavenist mezi
objednatelem a zhotovitelem.

Stavebni prace dodavatele nagnetu verejné zakazky v terminu uvedeném vySe budou zahdjeny
budou-li splgny nasledujici podminky:

a) budeiadre ukorteno zadavadizeni, a dale
b) budou vydana pravomocna stavebni povoleni, a dale

pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Z téchto divodi si objednatel vyhrazuje pravo na jednostrannognznmpredpokladaného terminu
zahajeni doby pkni a zhotovitel je povinen na tento pozadavek aijtele bezpodmias a bez
dalSich pozadavk zejména na Upravy rozsahtegnttu vaejné zakazky a cenyjfiptoupit, neni-li
dale uvedeno jinak.

Zména zahajeni doby pini nebo termin ukafeni praci a harmonogram postupu praci budou
upraveny pisemnym dodatkem ke smkowilo.

Casovy harmonogram postupu praci pro rok 2017 a 2®@8loZi zhotovitel nejpozji ke dni
uzaweni smlouvy o dilo. Harmonogram postupu pra¢irdaterminem fedani a fevzeti stavenist

a korti terminem pedani a fevzeti pednetné veéejné zakazky getrs lhaty pro vyklizeni stavenist

V harmonogramu postupu praci musi byt uvedeny dakldruhy praci stavebniho objektu a u nich
uvedeny pedpoklddané terminy realizaceckenéni na kalendéni megsice a tydny. Harmonogram
maZe byt upraven dohodou smluvnich stran, avSak dkbaseni realizace nesmi byt 2ngéna.

Objednatel ma pravo s ohledem na své finamoznosti vyzvu k zah4jeni stavebnich praci pfo r
2018 nedinit a odstoupit o@dasti smlouvy o dilo se zhotovitelem, ktera se tykprovedenych praci.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim z&kor&26/1990 Sb., o cenach veémh pozdjSich

piedpidi, dohodly na zaklagdvysledku zadavacihidzeni na cehzaiadré zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dl€l. Il. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

K& (bez DPH)
K (DPH 21 %)
K¢ (véetné DPH) (hodnotici kritérium)

(slovy: korun &eskych
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. Cena byla stanovena na zaklajednatelem vypracovaného a zhotovitelem n&eho polozkového

rozpaitu dila a odpovida vysledku zadavacitiweni uskutenéného dle zdkon&. 134/2016 Sb., o
zadavani viejnych zakézek. fipadné odchylky, vynechani, opo#nfi, chyby a nedostatky
polozkového rozpitu zhotovitele nemaji v zadnénipads vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah
dila podle této smlouvy, rozsah @i zhotovitele ani na dalSi ujednani smluvnich rstvatéto
smlou. Polozkovy rozpéet bude nadale slouzit k ohodnoceni provedetgshi dila za &elem diti
fakturace, resp. uplatni smluvnich pokut. Na jeho zakkatude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluzeb, které budelgdein pro misiéni fakturaci zhotovitele.
PoloZkovy rozpoet bude slouzit rowf jako cenova Urove pro "dodaténé stavebni prace" a

"mérgprace". PoloZzkovy rozget je pilohou ¢. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v poloZkovém rozpitu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila

. Objednatel si vyhrazuje pravo, nikoli vSak povinnessouladu s § 106 zakona 134/2016 Sbh.,

v pripadt, Ze zhotovitel bezd/odrg neuhradi splatnou cenu za dilo poddodavateli,dithcanu za tuto
¢ast dila pimo poddodavateli. Poddodavatel vS8ak musi objetimaitkazat, z&ast dila jim zhotovena
byla zhotovenaradre a was a zhotoviteli protokolaénpiedana a igvzata. Poddodavatel musi
prokazat, Ze zhotovitelifpdalfadre vystavenou fakturu v souladu s pravnirtedpisy.

. DODATKY A ZM ENY SMLOUVY:

\Y,

. Tuto smlouvu Ize rnit, doplnit, nebo zrusit pouze pisemnymiimzré cislovanymi smluvnimi

dodatky, jez musi byt jako takové ozeay a potvrzeny aima stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

. ZAV ERECNA USTANOVEN!I:

. Zhotovitel timto prohlasuje, z&ipma navrh smlouvy o dilodv obchodnich podminek a prohlaSuje, ze

tento navrh nezvyhdulje objednatele.

. Smluvni strany na sebergbiraji nebezp#® zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi

smluvnich stran vzniklymi na zakladéto smlouvy. Smiluvni strany vyluji uplatréni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 262@atského zakoniku naiwsmluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

. Nevymahatelnost, nebo neplatnost kteréhokoli ustamiotéto smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo

platnost této smlouvy jako celku, vyjmé&ch pipadi, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze ¥enit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platno&imluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynalozit v dobré igi veSkeré Usili na nahrazeni takového neplatnéhm ne
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platrgtanavenim, jehozéél v nejvySSi mozné rrd
odpovidéa delu pivodniho ustanoveni a @fh této smlouvy.

. Smluvni strany si népji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této swldayla jakakoliv prava a

povinnosti dovozovany z dosavadiibudouci praxe zavedené mezi smluvnimi strandraivyklosti
zachovavanych obegrti v odwtvi tykajicim se pedn®tu plréni této smlouvy, ledaze je ve smiguv
vyslovrg sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smlutming potvrzuji, ze si nejsougdomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich oeidi praxe.
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5. Nedilnou sotiasti této smlouvy jsou nésledujic¢ilphy:

Priloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ Upravy skiade dvde radnice v Napajedlich naiegna
WC a prodejnu rychlého &brstveni" (vjinych ustanovenich smlouvy o dilo &akobchodni
podminky").

Ptilohag. 2 Nacewny vykaz vynér (poloZzkovy rozpoet)

Riloha¢. 3 Harmonogram postupu praci (budedbozen objednatelifppodpisu Smlouvy o dilo)

Obsah dokumeinuvedenych vySe bude vykladan sgutim priority dané v tomto odstavci s tim, ze
listina smlouvy o dilo ma prioritued @ilohami.

6. Tato smlouva je uzdgna dnem podpisu osobami opr&wmi zastupovat objednatele a zhotovitele.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svyctlaji, které jsou uvedeny &b |. této smlouvy.
V piipac, Ze dojde v pibéhu smluvniho vztahu ke zZmam uvedenych Udaj zavazuji se smluvni
strany bez zbytmého odkladu provést jejich aktualizaci dodatketétk smlou¥.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotoverdtiotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzfitvyhotoveni.

Dolozka dle § 41 zakon&. 128/2000 Sb., o obcich v platném &ni
Smlouva o dilo byla schvalena usnesenim RaghtarNapajedlé ........ dne ........... atimjsou
podminky platnosti této smlouvy sphy.

Napajedla dne \% dne
Za objednatele: Za zhotovitele:

M ésto Napajedla

Ing. Irena Brabcova, starostka
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