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Obchodni podminky- p¢iloha €.
Dle § 1751 anasledujicich zdkona 89/2012 Sb., alansky zakonik

keSMLOUVE ODIiLO¢

Upravy skladi ve dvare radnice v Napajedlich na viejna WC a prodejnu
rychlého oberstveni (nazev vz)

. PREAMBULE:

Zakladnim gelem smlouvy o dilo je zaji&ti radné realizacetpdn®tu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy fedntt dila je uten k zajis¢ni verejné sluzby; z tohototdodu je realizace dila
financovana z u@jnych prostedki. Zpiasob financovani dila jedba povaZzovat za sédst zakladniho
Gcelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mitti pvykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelam
zhotovitelem zalozeném smlouvou o dilo dale uvedey#Enamy. Pokud je wthto obchodnich
podminkach pouzit odkaz n#ganek nebo kapitolu bez dalSihofagréni, mini se timlanek nebo
kapitola &chto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsabh listiny nazvané smlouva o dilémjéji¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou s&éasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikovandedatomto ¢lanku;
uvedené dokumentyfgdstavuji nedilnou séast smlouvy o dilo a ve svém celkieg@stavuji kompletni
zréni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vSemi &mimi tvdi projev \ile (Castniki smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokuniefg tedy nutno vykladat fpdevSim v souladu sélem
smlouvy o dilo -fadnou realizaci fiedn®tu dila. Smluvni text nechje vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logickéholagk a gramatického vykladu.

V piipac, nedospje-li se shora nazganymi postupy k jednoziiaému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-tkterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokument v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivyclugoenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (beZioh);

b) tyto obchodni podminky;

) ocerny vykaz vyngr;

d) harmonogram postupu praci;

e) veskeré dalSi listiny, jejichz obsah zhotovidebbjednatel spoieé ozna&i za sodast smlouvy
o dilo, nebude-li saiasré U¢astniky této smlouvy o dilo takové listidana vysSi priorita.
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"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybranéhcadattle ve smyslu zakoria 134/2016 Sb., o
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty sejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve sméouv
o dilo.

"Vykaz vym ér"

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyeotpwzadavatelem jako swst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim 8§ 36nadkktery byl dodavatelem vygim jako
sowdast nabidky aifloZzen k navrhu smlouvy o diloi{fiohac. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZzstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeltgimtych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnicti,paia
to ve skladb odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykammér je ¢lerén na stavebni
objekty (ozn&ované SO), vSeobecné polozky. Za "polozku" je povata takova polozka, pro
kterou jsou v tabelarriiasti vykazu vynir uvadny nasledujici hodnoty: jednotkyéieni (oznéené
jako "jednotky"), mnozstvi specifikované pro dammloZku (ozn&end jako "mnoZstvi*), jednotkova
ocergéni polozky v cett uvedend v fislusné niné na jednotku réeni (ozn&ena jako "sazba“) a cena
polozky v gFislusné ning vznikla jako sotin sazby a mnoZzstvi polozky (oztfema jako ¢astka).

" U ¢astnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel”

- znamena subjekt nebo subjekty takto ¢ené v listid smlouvy o dilo; v fipadt, zastava-li pozici
objednatel podle listiny smlouvy o dilo vice subjéktjsou objednatelé opragmi a povinni ze
smlouvy o dilo spolné a nerozdils, za vSechny objednatele vSakc¢iv zhotoviteli a ostatnim
zKastrenym subjekim jedna pouze jeden z objednateznaeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslowstanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanov@nak, rozumi se pod
pojmem ,objednatel“ vSichni objednatelé ozeai listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele”
jednéani toho z objednateljehoZ jednéni je povazovano listinou smlouvylo da relevantni jednani
vSech objednatglvici zhotovitefim, ev. dalSim subjekin v souvislosti $adnou realizaciipdnetu
dila.

"Zhotovitel"

- znamenda subjekt oz¥eny jako zhotovitel v listid@ smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani iegné zakazky na vy zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zadavadiireni, uzaiena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V pripadt, podalo-li v zadavaciniizeni na viejnou zakazku shora zmdimou postupem podle ust.
8§ 103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodayateh se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkréérvymezenowast Fednttu dila na zaklatl powteni zhotovitele; za
poddodavatele fife byt povazovan pouze subjekt, jehoZ gewmi zhotovitelem realizovatést
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

.Zadavatel verejné zakazky"

- je subjekt ozngeny jako zadavatel v oznameni o zadaneje zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavacihdizeni, na jehoz zakladbjednatel vybral nejvhodjsi nabidku, ktera jefpdnttem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je obggdlem smlouvy o dilo.

,JKomunikace*

- Pisemna komunikace mezéastniky smlouvy o dilo a dalSimi subjekty bude ireatina na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSilxjektu) uvedené ve smlogno dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebd&ikdalsubjektu) registrovanou podle okicn
zavazné pravni Upravy. Povinnostebirat pisemné zasilky nachto adresach v fibéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, kterjako pracovni definovan obecrzavaznou
pravni Upravou) seiflemce zasilky neii¥e zprostit, ledaze by zma adresy specifikované ve
smlou¥ o dilo byla dohodnuta ¢astniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto & doSlo
Z objektivnich dvodi (nap. zanikem stavby oziané takovouto adresou) nebo ipact adresy
sidla gijemce registrované podle ob&cmavazné pravni Upravy by doSlo ke énh adresy sidla
piijemce postupempdvidanym touto obeé&nzavaznou pravni Gpravou (tzn. hagména sidla
evidovana v obchodnim rejitu piisluSného krajského soudu nebofisluSném Zzivnostenském
rejstiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dali gastréné subjekty mohou jednostranpisems oznamit ostatnim
Gcastnikim smlouvy o dilo a zZfastrénym subjekim dalSi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat
povinnosti @ebirat na &chto adresach dotanou posStu se takovytoriemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovétgmaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany predhictvim drzitele poStovni licence, kuryreniegévany
0sobré ¢i prenaSeny za pouziti systéralektronického fenosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zb§teho odkladu zasilkuipvzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventuainvznikly v souvislosti s beZzddodnym zpozdnim prevzeti zasilkyéi jejim
nedivodnym nepevzetim.

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislostadnou realizaci fiednEtu dila vystavovana gkterym

z astniki smlouvy o dilo nebo zastrénych subjeki musi byt roviz prokazatelnym zisobem
dorwiena &m dalSim dastnikim smlouvy o dilo nebo zastnym subjekim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéttirig zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedotienim listiny dotenému dastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité proiadnou realizaci igdnmétu dila tykajici se stavby se zapisufe@nostg do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, itk podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Predmét smlouvy je podrobfiupraven \&l. Il smlouvy o dilo.
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2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravdea realizaci dila nebo vig&hu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména zisodu:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavekizeb (mégprace), pokud z#mou dila
dojde k ztzeniiednetu dila

b) v ptipac, Ze se na stawbvyskytnou objektivni, &né spravné, naedvidané prace (dodated
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zdelpisem#é pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V fipadt, Ze objednatel bude poZzadovat doda¢estavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zakona.

3. Veskeré zminy dila musi byt provedeny v souladu s ustanoveriégtito obchodnich podminek a
zakonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzgeni smlouvy o dilo fedlozZit objednateli seznam poddodaviatel
véetrs jejich identifikainich Gdaj (Obchodni nazev, sidloC) DIC, statutarni orgéan), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou preuadhotovitel je povinen o kazdé Zn¢ v dodavatelském
systému objednatele neprodiepiredem piseminformovat jednak seznamem, jednak zapisem ve
stavebnim deniku a vyzadat si ke émh souhlas objednatele. Objednatel da souhlas k&n&m
poddodavatele, pragtdnictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavatireni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitelipdloZi spolu s informaci o zme tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splreni kvalifikaénich predpoklad, které byly prokazovany prdstnictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel mze pozadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddedele, pokud se ukaze, zZiespdni
poddodavatel neni schopen dostat svym zdirazk
Objednatel ma pravo zastnit se jednani se poddodavateli o technickytdvizdstech dila. Objednatel
ma pravo pozadovatéast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo budevpdeno, tak Ze vifpad jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebaiznych nazak na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelenbjgdnatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila buddwZmlouva vykladana tak, Ze:
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jpréjekty, nez dokumentaci pro Wb
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky matérilatone téch vyslovig ustanovenych touto smlouvou
jako plréni objednatele a dale, Ze
b) zhotovitel r&i za to, ze dilo bude realizovano v takovém rozsahovedeni a kvabf funkeni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stananemytéto smlou¥, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, be&most, ¥asnost dokofeni, dosazeni garantovanych
parametii, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvzaujeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

I1l. DOBA PLN ENi:

1. Zhotovitel je povinen § realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tédchnologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Prace zhotovitele na realizadepinétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarnifedani
a [fevzeti stavenist
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. Jestlize objednatel viiéhu praci zjisti, Ze dochézi k prodleni se zahgjengmovaénim i
dokortenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupci, pp@Zada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zavazné vyi@uli k tomuto zji&ni a navrh opaeni (Wcrg a caso¥ uréenych)

k jejich odstrasni. Zhotovitel je povinen vyjdeni a navrh op#tni gedat objednateli ve it
stanovené technickym dozorem objednatele.

. Zhotovitel je povinen udrZzovat harmonogram postpaci v aktualnim stavu a ¥ipads zmeny vzdy
1 tyden pedem pedat technickému dozoru objednatele aktualizovaagmbnogram v souladu
s ujednanim uvedenym vgaichozim odstavci.

. V piipact zmeny zahajeni doby pémi z divodu leZiciho na strarobjednatele (posunuti terminu ukeni
zadavacihaizeni), neni mozné posunout termin ulri realizace dila.

. Prace zhotovitele budou ukiemy dnem protokolarniha@dani a fevzetiradre zhotoveného dila.
. Vicepréce, jejichz finami objem nepekraii 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokogieni a dilo bude dok@eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohgahak.

. Objednatel je oprawm prevzitfadre zhotovené dilo ifed terminem pkni.

IV. CENA DILA:

. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré nakladygimié ke zhotoveni dila v rozsahu #lell smlouvy o
dilo.

. Cena je platna po celou dobu realizace dila, td@aprotokolarniho igdani a fevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici €pim dohodnutych platebnich podminek. Sjednané cena
obsahuje i pedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to akedminu pedani dila sjednaného ve
smlouw o dilo.

. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je maamit v piipack, ze (znény zavazk):

a) dojde ged nebo v pibehu realizace dila ke zmam daéovych gedpidi majicich vliv na cenu
dila, v takovém fipadt bude cena upravena dle sazebédampridané hodnoty platnych v déb
zdanitelného pkni

b) v pfipak dodaténych, objektive negedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadfokaainentaci

c) Vv piipad mérépraci

d) zmena technickéheSeni dila nebo zna material oproti projektu.

Nastane-li zina rozsahu iednetu dila podle¢l. 1l. Smlouvy o dilo vyzadana objednatelem,
piipadré vyvolana zninou technickéheeSeni dila nebo zfnou material oproti projektu:

1) bude oce#ni pripadnych vicepraci provedeno soupisem vicepragiiZithm poloZkovych
cen z polozkového rozptu zhotovitele (filoha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky
neuvedené v poloZkovém rozpo bude pouZita v souladu s vyhl.169/2016 Sb., shodna cenova
soustava, vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rdagtodo nabidky. Pro prace a dodavky
neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta indiviflkalkulace nebo hodinovéa sazba.

2) u zmeény materiah a technickéhdeSeni oproti projektu nesmi byt jednotkova cerisivy
nez vnabidce a material a technideSeni musi byt kvalitatien stejné nebo vySSi nez
nahrazované polozky
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3) k zakladnim néklaiin vicepraci doptie zhotovitel piraZzku na podil vedlejSich nkiad
v té vySi, v jaké ji uplatnil ve svém poloZzkovénzpaitu pro jednotlivé SO

4) k celkovému sottu nakladi pak bude dopiena DPH podle iedpisi platnych v dob
vzniku zdanitelného pémi

5) pred vlastnim provedenim musi byt kazda vicepradenteky a ceno¥ specifikovana
VvV soupisu vicepraci a spolu seé&mvym listem odsouhlasen technickym dozorem objetina
Zhotovitel po odsouhlaseni vicepraci technickymotdem objednateleipdlozi navrh dodatku ke
smloud spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci &nawmym listem objednateli. Ten,
v piipact, Ze viceprace uzna, se zavazujedpzZzeny navrh dodatku ke sml@uedsouhlasit co
nejdiive od jeho pedlozeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni st ceny teprve ipac,
Ze znéna bude odsouhlasena formou ueeého dodatku ke smlognsmluvnimi stranami. Bez
uzaweného dodatku ke smlotio dilo nemé zhotovitel pravo na Uhradu ceny zapriice

6) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po wdaseni technickym dozorem
objednatele provedeny (m#race), budou odéeny ve vysSi soktu veSkerych odpovidajicich
poloZek a néklai neprovedenych dodavek a praci dle poloZkovéhoottzpDale se postupuje
obdobr, jako je uvedeno v bed1l) - 4).

Objednatel si vyhrazuje pravo pouzit jednéizéni bez uviejnéni pro poskytnuti novych sluzeb a
novych stavebnich praci zhotovitelem., a to za poklyn Ze cena novych sluzeb a novych stavebnich
praci nepevysi 2 mil K& bez DPH. Doba pro poskytnuti novych sluzeb a nlawstavebnich praci se
stanovuje na dobu 3 let ode dne ueav smlouvy o dilo se zhotovitelem. Rozsah novylabieb a
novych stavebnich praci, je dan zejména tim, Zehjgjofeba vyvstane v gbéhu realizace dila a
tyto jsou nutné prsddné dokodeni dila v rozsahu a kvalistanovené v projektu.

Objednatel je povinen Wipact zmeny zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladd 222
zakong. 134/2016 Sh., o zadavanitggych zakazek.

Za vicepréace se nepovaZzuji ndklady vynaloZzené &ws plné funknosti gredmétu dila. Divodem
pro zménu ceny dila nejsou pini zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano geprodlenim
s provadnim dila nebo které jsouisledkem vadného p#ni zhotovitele nebo ziddodu chyb nebo
nedostatl v poloZkovém rozpiiu, pokud jsou tyto chybyidledkem nefesného nebo neulpiného
ocergéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb azeyk vyrdr.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. Korac. 320/2001 Sb., o fin&ni kontrole ve viejné
spra¢ a o zm&né nekterych zakon (zakon o finatni kontrole), ve zéni pozdjSich gedpidi,
osobou povinou spoluigobit @i vykonu finaréni kontroly provadné v souvislosti s Uhradou zboZi
nebo sluzeb z wejnych vydaj v¢. prostedki poskytnutych EU. Toto spoldpobeni je povinen
zajistit i u svych fip. poddodavatél

Zhotovitel je povinen za vSech okolnosti jededPoddodavateli v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku, tzn. zejména uhradit Poddodavatsjednanou (jinak obvyklou) cenu &Zadné a
véasné provedeni ifslusnych Praci. Vifpad, Ze Zhotovitel porusi svou povinnost zaplatit
Poddodavateliadre sjednanou (jinak obvyklou) cenu &dné a vasné provedeniifsluSnych Praci
ve sjednané lit¢ splatnosti (jinak obvyklé), vyhrazuje si Objedihatsouladu s ustanovenim § 106
zakona¢. 134/2016 Sb., zdkon o zadavaniepeych zakazek, uhradit censchto Praci fimo
Poddodavateli, a to zédhto podminek:
a) Poddodavatekgulozi Objednateli pisemnou Zadost o Uhradiitéuceny Praci, které byly
provedeny vyliné Poddodavatelem a byly provedeidglre a \&as,
Poddodavatekqullozi Objednateli spolu s zadosti dale fakturuaée gotvrzeni o jejim
dorweni Zhotoviteli,
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b) Poddodavatel igdloZi Objednateli smlouvu se Zhotovitelem, ktepsakdZe sjednani ceny
za fislusné Prace,

c) Poddodavatel doloZi Objednatééistnym prohlaSenim, ze Zhotovitel je v prodlenhsadou
splatné faktury za vySe ozfené Prace (pism. a),

d) Poddodavatel dolozi Objednateli, Ze zaslal a db#hotoviteli upominku k Uhra#i dluzné
castky dle faktury za vySe ozfené Prace (pism. a) a Ze Zhotovitel svou povinkadsirack
nesplnil ani v Poddodavatelem poskytnuté nahratdiié,l ktera nesmi byt kratSi nez deset
(10) dnii ode dne doreni upominky;

Kromé podminek uvedenych wgdchazejicim odstavci musi byt dale gpintyto podminky:

a) Objednatel vyzval Zhotovitele k Ghradiluzného plani Poddodavateli a poskytl mudli
pro podani namitek proti thrade strany Objednatelgipmo Poddodavateli v délce alegipo
péti (5) pracovnich din Zhotovitel je povinen namitky proti Uhradplatnit u Objednatele a
to ve sjednané iit€. Neuplatni-li Zhotovitel ve stanovenéuatt namitky, je Objednatel
opravrén plnit pfimo Poddodavateli. Poda-li Zhotovitel namitky, fgavei povinen jeradre
odivodnit a doloZit pislusnymi doklady prokazujicimitgtody nezaplaceni. Vifpad sporu
se postupuje dl¢l. 4 stou obrénou, Ze Objednatel zvoli namisto znalce advokétadz
advokat vedenych v seznamiieské advokatni komory, jehoZ specializaci je mghobini
pravo a ktery je zapsan v seznamu adviokégretrZitt alespd pet let.

b) Zhotovitel tadré vyfakturoval Objednateli Poddodavatelem provedétréce (pism. a)
piedchazejiciho odstavce) a splatnost faktury Poddddke nastalaipd splatnosti faktury
Zhotovitele.

Pti plnéni Objednatele idmo Poddodavateli plati, ze Objednatel jedna v élokife o pravdivosti a
Uplnosti informaci a listin, které mu jsou Poddoatalem sdleny ¢i predloZzeny. Déle plati, ze o
dastku Objednatelem zaplacené ceny Praci PoddotlavsgesniZzuje nejblize splatna pohledavka
(faktura) Zhotovitele.

Pokud se ukaZe, Ze Poddodavatel neni schopen dostat zavaziem na provedeni Praci dle
Technickych podminek a dalSich pozadayodle Smlouvy, Objednatel je opr&mpozadovat po
Zhotoviteli jeho nahrazeni jinym Poddodavatelenotghkitel je povinen udrZzovat Personal zhotovitele
v takovém obsazeni (mnoZstvi a kvalita), aby byhopen kdykoliv a bezodkladnnahradit
jakéhokoliv Poddodavatet@ ¢lena Tymwi jiného svého za#stnance.

Smluvni strany se dohodly, Ze ¥ipad poruSeni jakékoli povinnosti Zhotovitele stanovert®mto
¢lanku, Zhotovitel uhradi Objednateli za kazdé peni§akékoli povinnosti Zhotovitele stanovené
v tomtoélanku smluvni pokutu ve vysi 150.000,¢.K

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Uh¥agny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odgkdnac. 235/2004 Sb., o dani Zigané hodnoty
ve zréni poza&jSich gredpisi na hrazeni ceny za dilo postép(dilei plnéni) na zéklad dilcich

danovych doklad, které budou vystavovany zpravidla ¥sinich intervalech dle skutmé

provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzebdkiadt objednatelem schvalenych Zj&acich
protokoli a soupid provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzefuZitim cenovych Udégj
polozkového rozptiu zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro @oéndokorgenych casti dila.
Zhotovitel bude fedkladat objednateli polozkovy soupis provedenydcipa dodavek a zjidvaci
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protokol k odsouhlaseni nejpagiddo péti pracovnich dfi po skogeni nesice za plani provedené
v piislusném rasici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého isaugrovedenych praci a dodavek atzig|ciho
protokolu do ti pracovnich dih od jejich gedlozeni. Pokud nema KkeguloZzenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzehiSéowhcimu protokolu vyhrady, vréti je &p
neprodled po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V dpém gipad soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjdvaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlg@o provedené kontrole
k ptepracovani zhotoviteli. Ten je povinetiedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiovaci protokol objednateli doiitpracovnich diéh od jejich vraceni objednatelem
k prepracovani. Nedojde-li ani naslédmezi oEma stranami k doh&do odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek alsljgehotovitel oprawn fakturovat v pislusném
fakturainim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u ktenyedoslo k rozporu. Sporiést bude
feSena postupem die XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych staskbpraci, dodavek a sluzeb a @jigacim
protokolem je zhotovitel opragn vystavit di€i daiovy doklad na objednatele.

Ptilohou daovych doklad musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavielpraci, dodavek a
sluzeb a zjiBovaci protokol, u konmého déového dokladu pak i protokol dqrani a fevzeti dila.

. Dil¢i a konéné daiové doklady musi bytipdlozeny zhotovitelem nejpogddo 15 drii ode dne

zdanitelného pkni aiadré dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objedigirovést jejich
kontrolu.

. V ptipadt dodatkem k této smlodvsjednané zimy ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit

samostatny davy doklad, doloZzeny objednatelem odsouhlasenynpisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Daiové doklady musi obsahovat ndlezitosti dle zako285/2004 Sbh., o dani zidané hodnoty ve

zréni pozdjSich gedpidi.

. Objednatel nepirzuje zdanitelné pkni k ekonomické&innosti, a proto ve smyslu informace BR

MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelnérplaplikovan reZzim fenesené dmvé povinnosti
podle §92e zakona 235/2004 SB., o dani Zigané hodnoty ve 2mi pozdjSich pedpisi.

Splatnost d#ového dokladu je da30 dnmi ode dne jejiho prokazatelného dieni objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Zéalay doklad byl dorgen ¥eti den ode dne odeslani.

. Je-li opravinost fakturovanéastky nebo jejtasti objednatelem zpochyéma, je objednatel povinen

tuto skuténost do sedmi kalen#idich dri pisem®g oznamit a vratit nespragnvystaveny daovy
doklad zhotoviteli s uvedenimidodi. Zhotovitel je v tomto fipad povinen vystavit novy devy
doklad. Vystavenim nového tfavého dokladu &i nova llita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dilcast je uhrazena dnenfipsanicastky na Get zhotovitele u pefZniho

Ustavu uvedenéhod. 1. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma préaldealavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zakladk této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povip&dlozit objednateli ke dni protokolarnihgegani
a prevzeti dila (zahajenicinnosti bankovni zaruky) fin&ni zaruku ve forra bankovni zaruky, a to
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original zargni listiny vystaveny bankovnim Gstavem ¢éstku 200 000,-K Bankovni zaruka bude
kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzaikrz divodu poruSeni zhotovitelem
zarwnich povinnosti plynoucich ze zaruky vib¢hu ¢asti zargni doby (18 nisial od protokolarniho
piedani a fevzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani pdeg@chozi pisemné vy#vobjednatele.
Objednatel vrati bankovni zaruku do 10udpo skoweni ¢asti zardni doby (18 misiai od
protokolarniho pedani a pevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zé&mu listiny predlozit ke
schvaleni objednateli 14 dmred protokolarnim j@danim a fevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k n&vrhuudr listiny vyjadit do 3 pracovnich dh od
piedlozeni. tj. ijmout nebo odmitnout.

12. Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodéntnevyplatitelna na prvni poZadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumatevady poZzadovanéhgerpani.

13. Zhotovitel nesmi bezipdchoziho pisemného souhlasu objednatele posmmididavky.

VI. STAVENIST E:

1. Staveni&m se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pktzeai stavenigtprojektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel fed& zhotoviteli staveni&tke dni zahajeni provédi dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jehofpdani a pevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemnyizép
protokol, ktery bude podepsan oprémypmi zastupci smluvnich stranfd@ani a pevzeti stavenist
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen na své naklady jako &st dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a ppadré i vyrobni zdizeni stavenigt Staveni®t musi byt uzakeno nepithlednym
oplocenim, ositleno a zabez@eno proti vniknutimittich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno
zajisti stavenistni rozvody gebnych médii a jejichijpojeni a odbr z objednatelem denych mist za
Uhradu. Zhotovitel uspgéda a bude udrzovat stave#istsouladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pedpisy zejména zakoneth309/2006 Sb., o bezfmosti a ochrany zdravitip
praci, a néizenim vladye. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na BOZPtanenristich. Prostory
staveni&t bude vyuZivat vyhradnpro &ely souvisejici s realizaci dila.

4. Zhotovitel je povinen siifd prevzeti staveni8tzajistit vytyeni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenisti a flehlych pozemcich deenych prova&him dila a tyto vhodnym #gobem chranit.
V pripads jejich posSkozeni je povinen bezodkladmvést poSkozené &ito pivodniho stavu na své
naklady a uhraditifjpadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s fejposkozenim vzniklych.

5. Odvéadni srdzkovych, odpadnich a technologickych vod tevesnis¢ zabezp& zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podieni stavenistnebo sousednich pozeink

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, kfergistat® neztizi jeho pléni dle této smlouvy
ostatnim dodavatéin objednatele, fiip. zhotovitehim jinych investod (nag. telekomunikanich,
plynarenskychg¢i elektrarenskych spalaosti) realizaci technické infrastruktury na stasgn

~l

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stiteldentifikatnimi Gdaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery muipda technicky dozor objednatele.
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Zhotovitel je povinen pibéZné ode dne pedani staveni§taz do doby protokolarnihorgdani a
pievzeti dila ptizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejrmékeyvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projakte platnymi pravnimi igdpisy a na své naklady
dopravni zn&eni potebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve sprébjednatele zhotovitelipd jejich
vyuzitim projedna fimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby n&ldok ohroZovani, nadémému nebo zbytemému
obtZovani okoli stavby, ke ztigtovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pagémplném
respektovani ochrany zivotniho priesti a majetkuretich osob v zajmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisStiguek atistotu, je povinen odstii@vat bez zbytiného
odkladu a na g€y naklad obaly a odpady a distoty vzniklé jehoginnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladanotigmbem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakord85/2001
Sb., o odpadechtetns provadcich gedpisi ve zréni pozdjSich gedpisi a zakona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své 2amance nebo dalSi pracovnikiepyvat na Zadnéasti
staveni&t nad rdmec pracovniginnosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavemi¥io 5 pracovnich dnode dne protokolarniho
piedani a fevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi strangi piejimacimiizeni dohodnuto
jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1.

Zhotovitel povede ode dnéepzeti staveniststavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinést ve
smyslu § 157 zakon& 183/2006 Sb., stavebni zakon velrinpozdjSich gedpisi, a provadciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stewtzpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platnéntillpy ¢. 9 k vyhlaSces. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve z¢ni pozajSich gedpig.

. Denni z4pisy do Sliitelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadten den, kdy byly prace

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsdedp¥tem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechana volna mista, zapisy nesmi fgpigovany, nételné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originalnim texteiazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedwmucnize do SD provad potebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, @sgfonavajici autorsky dozor, osoba prasjéd
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici z@vadni vybranych zerméfi¢skych praci,
piipadré autorizovany inspektor stavby a koordinator bémpsti a ochrany zdravitippraci, pisobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany aeebhiho deniku sétslovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva @étittiné piipisy. Perforované listy budougislovany
shodig s listy pevnymi. V pibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kddic
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude obgdh predavat prvni pipis dennich zaznaim

. Technicky dozor objednatele je povinen sledovathblmaznarin ve stavebnim deniku a stvrzovat je

svym podpisem. K zapisn zhotovitele je povinen objednatel provést piserpfipominky do 3
pracovnich di, jinak se ma za to, Ze suvedenym zépisem souhllagd plati i pro zastupce
zhotovitele.
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4. Zapisy ve SD se nepovazuji za&m smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovdipadnych
dodatki ke smlou¥. Objednatel se zavazuje, Ze na z&klpdtvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl treng uzaven co mozna nejtle.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelermé@g po dobu 10 let odipdani a fevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontobindni stavby dle pibéhu a poteb stavby,
nejmért vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolny drganizuje technicky dozor objednatele,
ktery zérové vyhotovi z4pis z kontrolniho dne a tentiegéd vSem ztastrénym. Kontrolni dny se
zan®ii na kontrolu kvality a &ného atasového postupu prov& praci. Kontrolnich dinse musi
z&astnit i nejdlezitjSi poddodavatele zhotovitele. Naklady rasti na kontrolnich dnech nese kazdy
Ucastnik samostatrze svého. Pozada-li o to technicky dozor objedeargtastni se kontrolniho dne

statutarni zastupce zhotovitel&pgadré hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIIl. PROVAD ENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPE CNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI P Rl PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dolprovedeni kontroly vSem osobam, pianym
objednatelem pisemnym zmaoim a osobam dle zakora 183/2006 Sbh., stavebni zakon verdn
pozc&jSich redpidi, a zakonas. 309/2006 Sb., o bezpmosti a ochrany zdravitippraci ve zgni
pozdjSich pedpigi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kdaigetavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakon& 309/2006 Sb., o bezfreosti a ochrany zdraviigoraci ve zgni
pozdjSich pedpidi, vztahujici se ke stagb

- seznam doklada rozhodnuti statnich orgake stavk

- seznam dokumentace stavby,ényy dopliky

- piehled a seznam provedenych zkousSek.

2. Zhotovitel bude ve &ech plgni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, tie&fim dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem tarizavanym inspektorem. Objednateteg
uzawenim této smlouvy seznami zhotovitele s osoboupktpowiil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zakon&a 309/2006 Sb., o bezfosti a ochrany zdravitippraci ve zgni
pozcjSich predpigi, a s rozsahem jejich opraimi. Objednatel je opra¥n v pribéhu stavby provést
vymeénu osoby vykonavajici technicky dozor objednatedbankoordinatora. Na tuto sktest je
povinen zhotovitele piserdrupozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opréxnvykonavat na sta¥bdozor nad pléenim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pbehu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou prové&uy podle platného projektu stavby, podminek tétdosmy,
technickych norem, pravnichiqapigi a v souladu s rozhodnutimi iegnopravnich orgéan
V tomto snéru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dopiip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stawbdodrzovani fedpisi PO etrg pravidel a ptadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti at®wbilosti materialu a vyrolikpouzitych pro plani
dodavky

d) provadi ptibéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupiswedenych praci a dodavek a
zjiStovaci protokoly v souladu s touto smlouvou
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e) kontroluje, zda zhotovitel pbézre¢ zakresluje do projektové dokumentace veSkeré ddissené
zmeny, k nimz doslo i pInéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych practastni se provaai zkouSek

g) Ucastni se fevzeti a pedani dila, febira doklady fipravené zhotovitelem kipdani a fevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstahvad a nedagk pii prejimce dila

i) pripravuje podklady pro zévecné vyEtovani dila, pro vyétovani gipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplabvani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto &elem ma kdykoliv fistup na staveni&tNa zjiS&€né nedostatky musi zhotovitele neprodlen
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanavithfiiu k jejich odstra#ni.

4. Technicky dozor objednatele je oprdanpokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitelstauit
prace v pipadech kdy:

- hrozi nebezp# vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezp®st zamstnand nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontrolgtdvebniho deniku.
5. Koordinator bezp#nosti a ochrany zdravitippraci na stavenisti (dale jen“ koordinator) jpravrén
vykonavat na stawbdozor nad dodrZzovanim bezpesti a ochrany zdraviigpraci na stavenisti a pinit

povinnosti, kterymi ho objednatel p&i¥ v souladu se zdkoneth 309/2006 Sb., o bezfeosti a
ochrany zdravi i praci ve zgni poz&jSich gedpidi, a provadcich gedpig.

IX. PODMINKY PROVAD ENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dnifpdani staveni§tjmenovat osobu, ktera bude odb®ifdit provadni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakorenm83/2006 Sb., stavebni zakon veirdEnpoz&jSich
piedpidi. Zhotovitel je povinen pisenmirseznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedoucpipads
zmeny této osoby seznamit prokazatepisems objednatele s touto zZmou. Zhotovitel je povinenip
piedani staveni§tsezndmit objednatele s oprémimi, které stavbyvedoucimu &ld.

2. Vzhledem k charakteru objektu, ve kterém budou itratb stavebni prace, je zhotovitel povinen
provadt stavebni prace tak, aby byl provoz omezen co daigimén. O kazdém planovaném
omezeni provozu je zhotovitel povinen objednatédelem informovat.

3. Zhotovitel provede a dokéndilo v rozsahu, kvakta terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenimipad, Ze je pro stavbu vydano.

4. Zhotovitel vynalozi fi provadni dila nalezitou p#, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize¢ekavat od
piislusré kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, kterst zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako jégamétné dilo dle této smlouvy.

5. Zhotovitel je odpow¥dny zatadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich ulini a dale za

ochranu veskerych vyrobbkn&adi a materidlu, které dopravil na stavhii¢gmz tuto ochranu zajigje
na své vlastni naklady.

Stranal2



@ilohac. 3 ZD

6. Zhotovitel ri&i za to, Ze v rdmci provédi praci dle této smlouvy nepouZzije Zadny mateddterém je
v dob¥ uziti znamo, Ze je Skodlivy,¢éetrg material, o nichz by mil zhotovitel na zaklag svych
odbornych znalosti adét, ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Zeeddizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikécipiredepsany @ivodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podl&islusnych pedpigi.

7. Pokud budou i provadni dila zjisény skryté pekazky ve smyslu § 2626 a §2627¢abského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skémest oznamit neprodlénobjednateli piseninzapisem do
stavebniho deniku.rérusit prace souvisejici s pro¥adm dila je zhotovitel opraen poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud mé& zhotomitedvrény divod se domnivat, Ze hrozi nebedpe
z prodleni, je oprawm prerusit provadni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avsak je @owintom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel ipen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostatmém gredstihu k prowieni praci, které budou v dalSim pracovnim postugkryty
nebo se stanou négtupnymi (izolace proti vag apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objedieate
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se techaickgr objednatele k prékeni praci ve stanovené
Ihatg, ktera nebude kratSi nez 2 pracovni dny, nedgs&ioliv byl k tomufadre vyzvan, je povinen
hradit ndklady dodat@ého odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjise v3ak, Zze prace byly
provedeny vadf) nese naklady doda&®eého odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pibézné ode dne fedani staveni§taz do doby protokolarnihoigdani a
pievzeti dila ptizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejraékeyvanych praci.

8. Bezpenost a ochrana zdravi i praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoh¢. 309/2006 Sbh., o bezpposti a ochrany zdravi fFi
praci ve zréni pozdéjSich piredpisi a provadécich predpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozd do 10 dni pred zah4jenim praci na stavenisti spinit povinntesgdL6

pismeno a) zakona 309/2006 Sb., o bezpwosti a ochrany zdravitippraci ve zgni pozdjSich

predpisi

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 1$rp b) zdkon&. 309/2006 Sb., o bezfeosti
a ochrany zdraviippraci ve zgni pozdjSich gedpidi, koordinatorovi sotinnost patebnou pro
plnéni jeho Ukol po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi ¢gnému objednatelem dle zakota 309/2006 Sbh., o
bezpénosti a ochrany zdravifippraci ve zgni pozd&jSich gedpidi, nejpozdji 10 dmi pred
zahajenim praci @innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osoby&nému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravifaullozit navrh planu podle druhu a velikosti stadipyacovaného dle §
15 odst. 2 zakona 309/2006 Sbh., o bezgmosti a ochrany zdravitippraci ve z#ni pozdjSich
predpisi, a provadcich pgedpigi, zejména nidzeni vladye. 591/2006 Sb., o blizSich pozadavcich
na BOZP na stavenistich. Zhotovitel je povinéadiladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skut&ného ptibéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebudddhodnuto smluvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provédi dila zodpowdny za zaji&ni bezpeénosti prace, provozu
technickych z#izeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provozaiohganizanich podminek,
zaji¥ujicich zachovani plynulosti a bezpesti dopravnich a jinych aktivit v lokalitstavby.
V rdmci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakopface, zdkon o zajiti dalSich podminek
bezpénosti a ochrany zdravitippraci a prova&ci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni® pozarniifad, poplachové sémice stavby a provozZndopravniiad a je povinen je
viditeIné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinriadle zakonas. 309/2006 Sh., o bezgmosti a
ochrany zdravi b praci ve zgni pozd&jSich gedpisi a provadcich gedpi$i a dodrzovani
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piedpisi zpracovanych dlefpdchoziho odstavce i u svych poddodaviatejinych osob, které se
osobré podili na zhotoveni stavby (8 17 zakan@®09/2006 Sb., o bezfrosti a ochrany zdravi
pii praci ve z#ni pozdjSich gredpig)

e) dojde-li k jakémukoliv Grazuip provadcni dila nebo p ¢innostech souvisejicich s prowdm
dila je zhotovitel povinen zabeziievySeteni Urazu a sepsaniigiuSného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou &iomost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonfvajunkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovatfigulpisy bezp&nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitekdentifikasnimi Udaji stavby, ktery muipdé
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavaztjeek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktualnim a dobrégitelném) stavu.

11. Technické podminky
Technickymi  podminkami se rozumi souhrn vSéethnickych popis které vymezuji
pozadované technické charakteristiky a poZzadavistaaebni prace a stasré dodavky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivygdsti stavby, ktery jednozér& stanovi stavekin
fyzikalni pozadavky a technické parametry navemych konstrukci, technologii, vyrabka
materiat.
Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jedngtlvcasti stavby, ktery jednozéia stanovi
kvalitativni parametry a kompletni pozadavkyjedlnatele na koweou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitinakazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:
a) ceské technické normygjimajici evropské normyipaté evropskymi normalizaimi organy a
Zpristupréné veejnosti,
b) evropské technické posouzeni,
¢) obecné technické specifikace v oblasti info¥miah a komunikénich technologii podle ti@eni
Evropského parlamentu
d) mezinarodni normyifaté mezinarodnimi normalizaimi organy a zZfistupréné veejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normalidani organy postupentigptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
Neni-li moZné technické podminky formulovat podiedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:
a) ceské technické normy
b) stavebni technicka o&sceni, nebo
¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrihdvgposuzovani provédi staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrabk
Technické podminky a uzivatelsky standard je defmo jednotlivymi ¢astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Zze podklady a dokladgrékzhotoviteli pedal nebo feda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména praetich osob.
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2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatnéhtuppsobeni bezplatnzhotoviteli Fedat a umoznit:
a) projekt v elektronické forthna CD nosii ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s di@nymi organy a vlastniky v ramci stavebnieni
¢) kopii pravomocnych stavebnich povoleni ke dni zahigprovadni dila a Stitek stavby
d) predani staveni&tke dni zahajeni provédi dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinaqegich opravani

XI. PREDANIi A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit diloboeejeho ucelenowast jehofadnym a ¥asnym
dokortenim a pedanim objednateli, nebude-li dodat& dohodnuto jinak. Toto pravo je spho
podpisem protokolu ofpdani a fevzeti dila oprdwnymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2.Prejimacirizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim denikingném minimalg 7 pracovnich din predem. pisenin
oznami datum doka@eni dila a satasreé vyzve objednatele kipdani a fevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit fejimacitizeni nejpozéi do 3 pracovnich dinod Wwinéné vyzvy. Pokud seip
piejimacimiizeni prokaze, Ze dilo neni dokeno, je zhotovitel povinen dilo doktihv nahradni
Ihaté stanovené objednatelem a objednateli uhradit véSkeklady spojené s opakovanym
piedanim a fevzetim dila.

2.2 Mistem pedani je misto, kde je stavba pro#da. Objednatel je povinen kgulani a pevzeti zajistit
Ucast technického dozoru objednateigppdré autorsky dozor. Zhotovitel fie vyzvat k dasti na
predani a pevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Hejimaci tizeni je ukotieno podepsanim protokolu depani a fevzeti dila objednatelem.
Nedilnou sowasti protokolu jsou iflohy wetrg soupisu vad, které samy o goéni ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby fufié nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnyntisgibem
neomezuji. Dilo, které netddrg ukorteno, neni objednatel povineiepzit s vyjimkou uvedenou
v predchozi ¥té. Za nedokodené dilo se vSak povaZzuje i dilo ifgadct, Ze dosaZzené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenymojegtové dokumentaci, platnym pravnim
piedpisim Wetns technickych norem a ve smiauw dilo.

2.4 K grejimce dila je zhotovitel povinen objednatdtegiozit nasledujici doklady:

a) oswdceni (protokoly) o provedenych zkousSkach (zejméaleotrych, reviznich a provoznich)

b) doklad o zajid&ni likvidace odpadl dle zakona¢. 185/2001 Sb., o odpadech veémin
pozcjSich Fedpigsi a provadcich Fedpig, a obah

c) seznam strdj a zd&izeni, které jsou sdésti dila, jejich pasporty, zami listy, navody
k obsluze a udrbv ceském jazyku

d) protokol o zaSkoleni obsluhy

e) bankovni zaruky dlél. V této smlouvy

f) stavebni denik (deniky)

g) oswdéeni o shod nebo vlastnostech zabudovanych matéridl vyrobki s technickymi
pozadavky na & kladenymi nebo ujighi dle zakonas. 22/1997 Sb., ve 2ni poz&jSich
predpisi

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci
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i) fotodokumentaci gibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praespgst sousednich
objekir (fotodokumentace) ktery byl fiaen ged zah4jenim stavebnich praci
j) oswdceni o jakosti stavebnich djl dalSi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaud@iho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebnilkonaa
a o které pisentnpozada ve stavebnim denikbeg zahajenim igjimacihotizeni a dalsi
doklady potebné pro kolaudaci a uzivani dila.
Nedolozi-li zhotovitel veSkeré doklady diegchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za diekan
a schopnéipdani.

2.5 Obsah protokolu agdani a pevzeti dila:

a) Udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednatelivedenim jmen osob opréwych jednat
(statutarnich organnebo zmocenych zastupk)

b) popis dila, které je odevzdavano

c) soupis zji&nych vad a dohodu o opahich a lfitach k jejich odstrami

d) dohodu o terminu a #pobu vyklizeni staveni&tuzivaného zhotovitelem aequlani viadném
stavu

e) dohodu o zfistupréni staveni& za ®&elem odstraovani vad a o Zjsobu pevzeti
odstragnych vad

f) seznam fedanych doklail

g) den, od kterého zae k&zet zardni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dil@jimaci nepgejima

i) v pripad prejimky konstatovanifesnéhatasu podpisu protokolu a tim fgcthodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramcigfimacihoiizeni jinak, vyhotovi protokol o fpdani
a pevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukeni grejimacihotizeni podepiSi zastupci smluvnich stréagre
zmocréni k veSkerym jednanim wgjimacimiizeni.
Jestlize je protokol ofgmani a fevzeti dilaradré podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré Udaje o opanich a litach v protokole uvedené za dohodnuté, pokektend ze
smluvnich stran vysloenv protokole neuvede, Ze iymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, gsakvady projevuji, plati, ze tim s@sre
poZaduje bezuplatné odstéantakovych vad.

K datu podpisu protokolu éegani a fevzeti dila je diloij@dano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajeghlzarni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatetadre a wWas zhotovené diloipvzit nebo nedojde-li k doh&d predani a
pievzeti dila, sepiSou strany o tom zapisg¢mh uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bézddre prevzitiadre zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zapisem ve staveldeniku nebo piseranna adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny igdem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen séagiiit zag¢recné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Piedtasné uzivani stavby (nebg&asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, Ize dildgulavat i pasastech, a to i vzhledem k moznostem financovani
objednatele, jsou-li tyt@4sti samy o sabschopné uzivani a jejich uzivani nebrani dokon
zbyvajicich¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohothdodateng, formou dodatku
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ke smlou¥, neni-li gedavani p&astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvyoifatku ke
smloud se stanovi i podminky tohotoiqatasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nep'evzatymcastem pednetu dila. Ri predavani dila paastech plati pro kazdou samostatn
piedavanou aigjimanowast dila vSechnafedchozi ustanoveni obdabn

3.2 Caso¢ omezené povoleni Kedkasnému uzivani stavby (nebo jéfsti) ged jejim Gplnym
dokortenim miize na zadost objednatele vydatisfusny stavebni iad v souladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavghdigedklada dohodu ofpdtasném uzivani
stavby nebo jejicasti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovigelesjednané podminky
piediasného uzivani stavby, jako:

a) popis fednmetu prectasného uzivani, jeho stav v dgiméatku gredtasného uzivani

b) podminky pediasného uzivani

c) zavazek objednatele k zafisf bezpénosti osob a ochrany majetkii predtasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych igpét ktera zabrni vlivuipdiasného uzivani na
fadné dokoteni zbyvajicicltasti dila.

3.3 Zhotovitel neni odp@&dny za vady vzniklé optgbenim nebo poSkozenim dila predtasném
uzivani dila nebo jeli@sti, které by bezipdtasného uzivani nevznikly.

Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vy@&eani jednotlivych elemeinty rozsahu nutném

k prowteni Uplnosti a spravnosti montaze. Na wer montazi navazuji zkousSky jednotlivych
zaizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude &8s, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vémZ bude potvrzeno, Ze montazZiizani je fddre dokortena. Jestlize individuélini
vyzkouSeni bude nel&né, je zhotovitel povinen vadyifzeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouSeni opako¥arZhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisgm
stavebnim deniku termin zahajeni individualnichuglel. Objednatel ma pravo se zkous&kstnit.

XIl. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPE CiSKODY NA DILE:

Objednatel je v souladu s § 2599 odst.damtského z&koniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezgie Skody na dile az do doby protokolarnihdegani a pevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebedpe&Skody (ztrdty na veSkerych materidlech, hmotach
a zdizenich), které pouziva a pouzije k provedeni ditaneplati v pipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla vifi¢inné souvislosti s poruSenim povinnosti objednateleo teti osoby.

Zhotovitel je povinen dolozZit objednateli ke dnianeni smlouvy o dilo, z niz jergmé, ze ma
sjednano poji#no odpo¥dnosti za Skodu Zsobenéieti osold minimalrné na pojistnowastku 10 mil.
K¢ a dale mé sjednéno i pojisf odpovdnosti za Skodu Zgobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat toto poj§t v platnosti po celou dobu realizace dila az dubyd jeho
protokolarniho pedani a pevzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provatddila pojis¢én pro gipad odpowdnosti za Skoduip
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svychézstmand.
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XIIl. ODPOV EDNOST ZA VADY, ZARU CNi PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Zéqumét dila ma v dob jeho gedani objednateli a po dobghu zargni
doby vlastnosti stanovené obé&cravaznymi pedpisy, zavaznymi ustanovenig@skych technickych
norem, pofipac vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravedy, je kompletni, splije
uréenou funkci a odpovida poZadévk sjednanym ve smlogw dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize bylyaigpbeny pouZitim podkld@idpiedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim senymi osobami vifipac, Ze zhotovitel ani i vynaloZeni odborné gé nemohl
nevhodnost &hto podklad zjistit nebo na & objednatele upozornil a objednatel na jejich piuZi
pisemi trval. Zhotovitel roviZ neodpovidé za vady agobené dodrZzenim nevhodnych pakganych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodmesnohl zjistit. Déle plati pro § 2630 &mského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo vé#&¢eho gedani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedani a fevzeti dila, pofipack v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé p@gani a fevzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyténého odkladu poté, co je mohi dostateéné péi zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) sétdp@de dne protokolarnihdguani a fevzeti dila
v délce60 mésiai.

5. Za zavady vzniklé vigsledku nedodrzeni navardk obsluzeti nedodrzenim obvyklych #gohi uzivani
¢i za zavady zfisobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim Udrbpyaa zhotovitel nenese
odpowdnost. Déle se zaruka nevztahuje na zavady vzrikinym opotebenim. Zaruka zanik&
provedenim z@n a Uprav bez souhlasu zhotovitele, ipopprovedenim oprav objednateledn
uzivatelem, pokud néjde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvadifiknebo opravy havarijni,
které byly zfisobeny vadami, zash zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zardni lhaty se vztahuje dale naifzeni a sotésti, jeZ vyZzaduji &nou udrzbu a na
spotebni material.

6. Zarwni doba ne&i po dobu, po kterou ndrre objednatel dilo uzivat pro vady, za které odgpé@vi
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veSkera jim dodana projektova a technick& dokuroenta
b) veSkeré dodané zboZiizeni a materialy
c) veSkeré provedené montazni prace
d) veSkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjistébem zardni lhaty jakékoli vady u dodaného dila nebo jefésti a zjisti, ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickymngodam a zakonnym poZadadwk, sdli
zjisténé vady bez zbytmého odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednateéldavni zhotovitele o vad
pisemi. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklatnaciplatnit do posledniho dne zéni
Ihaty, piicemz i reklamace odeslana objednatelem v poslednizdegni lhity se povaZuje zacas
uplatrénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, nebpicems prijeti reklamace a do 3 pracovnichidn
od obdrZeni reklamace & s jejich odstigovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisgefimak.
Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiivel je zhotovitel povinen vadu v co mozna
nejkratSi technicky obhajitelné it odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a tadbapravou nebo
vyménou vadnych¢éasti zdizeni za noveasti zdizeni, a to na vlastni nakladygetrg potebné
demontaze a montaze, dopravnich naklachaklad za odborniky zhotovitele, Ktiebyli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi &ba smluvnimi stranami k doh®do terminu odstrami
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstrannejpozéji do 14 drii ode dne uplatmi
reklamace.

3. O odstragni reklamované vady sepiSi smluvni strany protoka, kterém objednatel potvrdi
odstrarni vady nebo uvedeigody, pro které odmita opraviigyzit.

4. V piipack, ze zhotovitel do 3 pracovnichdnezahdji odstimvani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajiteiné&ity je objednatel opraém vadu po pedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstramitp na naklady zhotovitele, aniz by tim omeza sv
prava, ktera muifslusi na zaklatlzaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednatéklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpmminost za vady, které byly paqvzeti dila objednatelem &gobeny
nespravnym jednanim objednatele neletich osobg¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vadyigpbené postupem podle nevhodnych pékpopipads
podle nespravné projektové dokumentace, dodanéhjedratelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyri pisemg upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pis&tnval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, kterd bphodnuty alesppsouhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozusnbspa kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyzridt v projektové dokumentaci skuteeho provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to deaguje odstrami vady dila a Ze neiie Fed
uplynutim dodattné piméiené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomut@elu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotoviltdemrt oznami objednateli, Ze nesplini své povinnosti
v dohodnuté Iaté.

8. Prokaze-li se ve spornycltipadech, Ze objednatel reklamoval neopéaintzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zZjsobenadinnosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje ¢rarihata, resp., Ze vadu
zpasobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatelm#ébti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odsérdm vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)

b)

c)

d)

e)

)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu vesiv@,1 % z ceny dila bez DPHza kazdy i
zapdaty kalend#ni den prodleni sipdanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaodeni s odstigovanim vad a nedetkd
zjisténych v ramci pejimacihotizeni nebo z&re¢né kontrolni prohlidce stavby ve vy&000,-Ke

za kazdou vadu a zafaty kalend&ni den prodleni s odstramim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zadleni sterminem nastoupeni k odstrdn
reklamovanych vad v z&tni lhiaté ve vySil 000,-Ké za kazdou vadu a zagaty kalend&ni den
prodleni s odstramim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaodleni s odstramim reklamované vady
v zaréni Ihaté ve vysi 1000,-K¢ za kazdou vadu a zajmty kalendéni den prodleni s
odstragnim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zasné nevyklizené staveriste vysi3 000,-K&
za kazdy zaptaty kalendéni den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich tétosvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zary$eni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonénB09/2006 Sb., a provécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy piipad ve vysb0 000,-k¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu zaysenic¢lanku V odst. 13 ve vySi 50 000,<ka
kazdy jednotlivy pipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu Hpad, Ze nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostétegm gFedstihu k progteni praci, které budou v dalSim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanouifigppnymi, a to za kazdy jednotlivyipad 20 000,- K
objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni sagtou faktury pedloZenou po spémi podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle viadmidgizeni¢. 351/2013 Sb., kterym secuije
vySe Urok z prodleni a ndkladspojenych s uplatmim pohledavky, uwuje odnénu likvidatora,
likvida¢niho spravce &lena organu pravnické osoby jmenovaného soudeamravuiji rekteré
otazky Obchodniho &stniku a veéejnych rejstiki pravnickych a fyzickych osob ve &m
pozdjSich pgedpidi, a to od 31. dne prodleni s Uhradou splatné faktur

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednavaiitet dni ode dne doreni jejich vy@tovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenimiaké&mluvni pokuty uvedené ¥chto obchodnich
podminkadch nebo ve smilctwo dilo, neni datno pravo oprawmé strany na nahradu Skody
zpasobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smiypwkutu, niize od jejiho vymahani na zaktasivé
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne sginim z&vazku neboipd uplynutim lIfity plnéni z divodu podstatného
poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostranpyavnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stikdvrh na zanik smlouvy dohodou je
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opravréna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. ObjeeéhatiZze zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypowedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zak&nk34/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnynisgibem, nmize druha strana bez zb§teho odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy mustqulijici strana ozndmit druhé strgrisems
bez zbyténého odkladu poté, co se dédila o podstatném poruSeni smlouvy.itdn pro dordgeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pré stbany 10 dii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupensinbyt dale uvedenigod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje afpsna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovéknoku opraviuje. Bez
téchto ndlezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opmajicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedna
uvedena v jinycklancich smlouvy o dilo, nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realdida &tSi jak 10 (deset) kalenttdch drii
b) delSi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se &pim dila

c) v pripad, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanibjednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenimbjadnatel jej pisenn vyzve
k odstrani nedostatk a zhotovitel tak netini

d) neposkytnuti nalezité somnosti zhotovitele technickému dozoru objednatetebo
autorskému dozoru iips pisemné upozani objednatele

e) neumozini kontroly provadni dila a postupu praci n&m

f) pravomocné ukafeni insolveginiho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni
takovéhorizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlovegené v § 223 zakoral134/2016 Sb.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opigjicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele gguldnim staveni§ta zd&izeni stavenist vétsi jak deset kalenddich
dni od smluvi potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle ¥egmétné smlou¢ dohodnutého platebniho rezimu
delSim, jak 30 dni pidtaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. déenim projevu ule o odstoupeni druhémuwastnikovi,
smlouva zanika ke dni¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v&alotyka naroku
na nahradu Skody, pokud nebylovddem vzniku Skody uplatni "vy$3i moci" a smluvnich
pokut vzniklych porusenim smlouvyteSeni spdr mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, kterd podle projevenéesstran nebo vzhledem ke své povaze maji trvai i p
ukonteni smlouvy. Je-li v8ak smluvni pokuta zavisla akcel prodleni, nenasta jeji vyse po
zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstraani vad a nedeétka, a také zaruky za
jakost praci jim provedenych az do doby jakéhokaldstoupeni od smlouvy plati i po
takovém odstoupeni, a to prast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupealizoval

c) odstoupi-li rktera ze stran od této smlouvy na zaklagiednani ze smlouvy o dilo
vyplyvajicich, smluvni strany vypadaji své zavazky Z@edmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych paagihnosti oce#snych dle zjsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finami vygisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh aapea
"dil¢i koneEnou fakturu™;
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dilnu predani dila" a objednatel je povinen do 3 cal
obdrzeni vyzvani zahajit "dil prejimacitizeni”;

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené praceloloy odstoupeni od smlouvy na zakiad
vystavené faktury.

6. V pfipac, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem gli= wvedeného v postupu ke shed
pisemné dohay bude postupovano dié& XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej neptidarovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomécw piisluSnym obecnyrsoudem.

XVIIl. DODATKY A ZM ENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ®mit, doplnit, nebo zrusit pouze pisemnymilgzrg ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové ozeay a potvrzeny dima stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako smlouva o.dil

XIX. UVE REJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Zhotovitel souhlasi s uejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zakohieb96/1999 Sh., o
svobodném fistupu k informacim ve zni pozdjSich gredpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnichiidajouladu se zakone# 101/2000 Sb., o ochr&n
osobnich addja o zngné nekterych zakon, ve zreni pozdjSich gedpisi.

3. Pokud zhotovitel  zhotoveni dila pouZije bez projednani s objedeatevysledelginnosti chraany
pravem pamyslovéhoti jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li oprémé osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své nakladyorgdani majetkovych pogni.

XX. VYSSi MOC:

1. Za pipady vySSi moci jsou povazovany takové neobvykié@rmsti, které brani trvale nebo &dsné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastggmuoabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objekéiyaiedvidany nebo odvraceny.
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2. Smluvni strana, které je timto znemeia plréni smluvnich povinnosti, bude neprodiénformovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranupigdlozi ji o tom vhodné dokladyiip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vlivpiagni smluvnich povinnosti.

3. V piipac, Ze pisobeni vy$Si moci trva déle nez 90 dni, vyjasmbsismluvni strany dalSi provéi
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o diloi&l a vyklada dle zakdnplatnych vCeské republice.

2. Ve vécech vyslovl neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah zakoneme. 89/2012Sh.,
obc¢ansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob smluvni strany byly i uzaweni smlouvy o dilo seznamenyésiito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhiidji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvmasy tyto obchodni
podminky jako pilohu¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlasdhito obchodnich podminek.

Napajedla dne Y dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

M ésto Napajedla

Ing. Irena Brabcova, starostka
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