HASICSKE HRISTE, KUNOVICE
Smiouva o dilo

SMLOUVA O DILO ¢&. 14-30

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasledné zakona ¢. 89/2012 Sh., ob&anského zakoniku na zhotoveni dila

mezi témito smluvnimi stranami:

Objednatel: Mésto Kunovice

adresa; nam. Svobody 361, 686 04 Kunovice
zastoupené: Mgr. Ivana Majickova, MBA, starostka

IC: 00567892

DIC: CZ00567892

Telefon: 572432719

Fax: 572432723

Bankovni spojeni:  KomerCni banka, a.s., pobocka Uherske Hradiste
Cislo actu: 12626721/0100

(dale jen Objednatel)

Za objednatele je opravnén jednat:
ve vécech smiouvy a obchodnich: Mgr. Ivana Majickova, MBA, starostka

ve vécech technickych:

Ing. Milan Valouch, vedouci odboru investic a uzemniho planovani MeU
Kunovice, mobil: 725121028

Zhotovitel:
Sidlo:

IC:

DIC:
Telefon:
Fax:

Bankovni spojeni:

Cislo Uctu:

(dale jen Zhotovitel)

TUFIR, spol. s ro.

Na Drahach 881, 686 04 Kunovice
26263718

CZ226263718

572 540 500

572 547 022

Komeréni banka
43-7587730257/0100

Za zhotovitele je opravnén jednat: .
ve vécech smlouvy a obchodnich: Ing. Lubomir Slosar, jednatel

ve vécech technickych:

Ing. Michal Kudélka, vyrobni feditel, mobil: 724 122 307
Miroslav Stipsky, stavbyvedouci, mobil: 730 512 199

Zastupce zhotovitele pro véci technické (dale jen stavbyvedouci) je povéfeny Fizenim stavebnich praci, koordmam
subdodavatell a fe$enim vSech probléml souvisejicich s realizaci dila.

1. Rozsah pfedmétu smlouvy
1.1, Rozsah pfedmétu smiouvy
1.1.1.  Pfedmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je realizace staveb v ramci akce ,HASICSKE

v v v

HRISTE, KUNOVICE". Jedna se o realizaci stavby feSici pfistupovou komunikaci s cementobeto-
novym povrchem na planované hasicské hristé, prodlouzeni vefejného osvétleni, zpevnénou plo-
chu pro parkovani (provedeni z rozebranych paneld z ul. Na Rybniku nebo ze SD), kopanou stud-
nu, zévlahy, sadové Gpravy (vysadbu travnatych ploch a stromd za ter€i, které budou eliminovat
pfip. dostiik do zahrad rodinnych domd).

1.1.2.  Stavba bude realizovana etapovité. V roce 2014 bude realizovan vefejné osvétleni, ¢ast sadovych
uprav, pfip. komunikaci a studny, zbyla ¢ast bude dokondena nejpozdéji do 30.04.2015. Realizaci
této stavby bude mozno zahajit rozprodej stavebnich pozemki v ul. Luéni, ktery pokryje naklady
na tuto stavbu.
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Na pfedmétnou stavbu byl zpracovan polozkovy vykaz vymér.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich a montaz-
nich praci a konstrukci, véetné dodavek potiiebnych materialii a zafizeni nezbytnych pro fadné do-
konceni dila, dale provedeni viech Ginnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstruk-
¢i jejichZ provedeni je pro fadné dokondeni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté, bezpecnostni
opatfeni apod.) véetné koordinacni a kompletaéni ¢innosti celé stavby.

Rozsah pfedmétu stavby je vymezen projektovou dokumentaci.

1.1.5.1. vesSkere préce a dodavky souvisejici s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu lidi a ma-
jetku (zejména chodcl a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

1.15.2. zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi,

1.1.5.3. zajisténi atestl a dokladii o poZzadovanych viastnostech vyrobki ke kolaudaci (i die za-
kona €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni né-
kterych zakonl, — prohlaseni o shodg) a revizi veskerych elektrickych zafizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zavad,

1.1.54. zajisténi viech ostatnich nezbytnych zkousek, atesti a revizi podie CSN a pfipadnych
jinych pravnich nebo technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila,
kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané kvality a pfedepsanych technickych pa-
rametrd dila,

1.1.55. zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné napojeni na inZenyrskeé sité,

1.1.5.86. prace budou provadény v pracovni dny a sobotu od 7,00 hod. do 18,00 hod., v den pra-

covniho klidu budou préce provadény po odsouhlaseni s objednatelem zapisem ve sta-
vebnim deniku.

2. Terminy a misto plnéni

2.1.
2.1.1.
21.2.

2.1.3.

2.2.
221.

22.2.

2.2.3.

2.24.

2.3.
2.3.1.

24.
241,

Termin zahajeni

Termin zahéjeni: 15.10.2014

Terminem zahajeni se rozumi den, v némz dojde k protokolarimu piedani a pevzeti Stavenisté
mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

Pokud Zhotovitel prace na dile nezahaji ani ve Ihité do 14 dnli ode dne, kdy mél prace na dile za-
hajit, je Objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Termin dokonceni a piedani dila

Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile a dilo pfedat Objednateli nejpozdéji do Terminu:
30.04.2015.

Termin dokonCeni je zavisly na fadném a véasném spinéni soucinnosti Objednatele dohodnutych
ve smlouvé. Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni Zhotovitel
v prodleni s pInénim zavazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodé, prodiuzuje se Termin do-
konceni dila o dobu shodnou s prodlenim Objednatele v pinéni jeho soucinnosti. O tomto prodiou-
Zeni terminu dokonceni dila bude uzavien pisemny dodatek ke smlouvé.

Prodleni Zhotovitele s dokoncenim dila delSi jak 30 dnl se povaZuje za podstatné poruSeni
smlouvy, ale pouze v pfipadé, Ze prodieni Zhotovitele nevzniklo z diivodil na strané Objednatele.
Termin dokonceni je shodny s Terminem pfedani a pfevzeti dila.

Podminky pro zménu sjednanych termin

Viceprace a ménépréace, jejichz finanéni objem nepfekrodi 5 % z hodnoty sjednané ceny dila,
nemaji vliv na Termin dokonceni a dilo bude dokoneno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Misto pinéni '

Mistem stavebnich praci je k.. u Uherského Hradists, prostor venkovniho areélu u objektu ZS U
Palenice, Kunovice.

3. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

3.1,
311

VySe sjednané ceny

Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvye piipustnou cenu ve vySi

Cena celkem bez DPH : - 2767 869,00 K¢
DPH 21 % 581 252,00 K¢&
Cena celkem véetné DPH : 3349 121,00 K¢
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3.2. Obsah ceny

3.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona &.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a je dohodnuta véetné dané z pfidané
hodnoty (DPH).

3.2.2. Cena je stanovena podle zhotovitelem ocenéného PoloZkoveho rozpodtu, ktery je zpracovan na
zakladé Vykazu vymér jako nedilné soudasti Projektové dokumentace piedané Objednatelem Zho-
toviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymeér, ktery je soucasti piedané Projektovée
dokumentace.

3.2.3.  Sjednana cena obsahuje veskeré naklady a zisk Zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému pro-
vedeni dila. Cena obsahuje mimo vlastni provedeni praci a dodavek zejmena i néklady na

- vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni stavenisté
- zabezpeleni bezpecnosti a hygieny prace

- opatfeni k ochrané Zivnostniho prostfedi

- poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi

- zajisténi nezbytnych dopravnich opatieni

- pojisténi stavby a pojisténi osob

- likvidaci odpadu

- atd. viz pozadavky a podminky pro zpracovani nabidky

3.3. Doklady urcujici cenu
3.3.1.  Cena je stanovena podle projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah
sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti pfedané projektové dokumentace.
3.3.2. Cena je dolozena Polozkovymi rozpoéty a Zhotovitel ruéi za to, Ze tyto Polozkové rozpocty jsou
v (plném souladu s Vykazem vymér, pfedloZzenym Objednatelem. PoloZkové rozpolty slouZi
k prokazovani finan¢niho objemu provedenych praci (tj. jako podklad pro mési¢ni fakturaci) a dale -
pro ocenéni pfipadnych vicepraci nebo ménépraci.

34. Podminky pro zménu ceny
3.4.1. Sjednana cena je cenou nejvySe pripustnou a mize byt zménéna pouze za nize uvedenych pod-
minek.
3.4.2. Zména sjednané ceny je mozna pouze v pfipadech:
a) pokud po podpisu smlouvy a pfed Terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb DPH,;
b) pokud se pfi realizaci dila vyskytnou skuteénosti, které nebyly v dobé sjednani smiouvy
znamy a tyto skutednosti maji prokazatelny vliv na sjednanou cenu.

3.5. ZpUsob sjednani zmény ceny
3.5.1.  Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny je Zhotovitel povinen
provést vypodet zmény nabidkové ceny a pfedloZit jej Objednateli k odsouhlaseni.
3.5.2.  Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, ze zména bude odsouhlasena
TDI nebo objednatelem.
3.5.3. Objednateli vznika pravo na snizeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlase-
na Zhotovitelem.

3.6. Viceprace a ménéprace a zpusob jejich prokazovani
3.6.1.  Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen provest jejich
pfesny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozZit Objednateli k odsouhlaseni.
3.6.2.  Objednatel nebo TDI je povinen vyjadiit se k navrhu Zhotovitele nejpozdéji do 3 dnti ode dne pred-
loZzeni navrhu Zhotovitele. Pokud tak neugini, povazuji se viceprace za odsouhlasené.
3.6.3.  Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke smlouvé.

. Platebni podminky
41.  Zalohy
41.1.  Objednatel neposkytne Zhotoviteli zalohu.

4.2. Postup plateb

4.21.  Splatnost faktur je 30 dnii po jejich doruéeni, zalohy nebudou poskytovany

4.2.2. Cena zadilo je splatna na zakladé investorem odsouhlaseného soupisu provedenych praci.

4.2.3. Provedené prace budou uhrazeny mésiéni fakturaci az do vy3e 90 % sjednané celkové ceny.
Dal$ich10 % z celkové sjednané ceny slouZi jako zadrzné, které bude objednatelem uhrazeno po
protokolarnim predani a pievzeti dila a v pfipadé vyskytu vad a nedodélkl az po jejich odstranéni
do 30 dnd .

43. Zadrzneé (pozastavka)

SHUANKA 3 e




4.3.1.  Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny slouzi jako zadrzné, které bude uhrazeno Ob-
jednatelem Zhotoviteli aZ po Uspésném protokolarnim pfedani a prevzeti dila.

4.3.2.  Pokud Objednatel pfevezme dilo, na némz se vyskytuji vady &i nedodélky, bude zadrzné uhrazeno
az po odstranéni posledniho z nich.

4.3.3.  Zadriné bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli na zakladé dariového dokladu vystaveného Zho-
tovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedné o Koneénou fakturu.

44, Lhity splatnosti

4.4.1.  Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 30 dnl ode dne nasledujiciho po
dni doruéeni faktury. Stejna Ihita plati i pro Ghradu zadrzného.

4.4.2.  Objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnii ode dne nasledujiciho po dni dorudeni
faktury, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti.

4.4.3.  ZadoruCeni faktury se povazuje den piedani faktury do postovni evidence Objednatele, nebo treti
den po jejim doporuceném odeslani Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a pfedat fakturu
tak, aby byla objednateli doru¢ena nejpozdéji desaty pracovni den nasledujiciho mésice.

4.5. Platby za viceprace

4.5.1.  Pokud se na dile vyskytnou Viceprace, s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi byt jejich
cena fakturovana samostatné.

4.6. NaleZitosti dafiovych dokladd (faktur)

4.6.1.  Faktury zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu o Uéetnictvi a zakonu o dani z
prldane hodnoty a musi obsahovat

oznaceni Ucetniho dokladu a jeho pofadové Cislo

identifikagni idaje objednatele véetné DIC

identifikacni (idaje zhotovitele véetné DIC
- nazev akce ‘

popis obsahu ucetniho dokladu

datum vystaveni

datum splatnosti

datum uskute¢néni zdanitelného pinéni

vySi ceny bez dané celkem

sazbu dané

vy$i dané celkem zaokrouhlenou dle pfislusnych predpist
- cenu celkem véetné dané

podpis odpovédné osoby zhotovitele

pfilohu - soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplisobu

47, Termin spinéni povinnosti zaplatit

4.7.1. PenéZity zavazek (dluh) Objednatele se povazuje za spinény v den, kdy je dluzna astka pfipsana

na ucet Zhotovitele.
. Majetkové sankce
5.1. Sankce za neplnéni dohodnutych terminG

5.1.1.  Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfedani a prevzeti dila, sjednanému podie
smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi sjednané ve smlouvé. Za kazdy
den prodleni zhotovitel zaplati smluvni pokutu ve vy$i 0,15 % ze sjednané ceny bez DPH.

5.1.2.  Pokud prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedani a pfevzeti dila pfesahne dal$ich 14 dnii je zho-
tovitel povinen zaplatit objednateli dal$i smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % ze sjednané ceny bez DPH
za patnacty a kazdy dalsi i zapocaty den prodieni.

5.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkd zjisténych pii pfedani a pievzeti dila

5.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dnli od terminu pfedani a pfevzeti dila k odstrafiovani vad i
nedodélkl uvedenych v zapise o pfedani a pfevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu 1.000,00 K¢ za kazdy nedodélek ¢i vadu, na jejichZ odstrafiovani nenastoupil ve sjedna-
ném terminu, a za kazdy den prodleni

5.2.2. Pokud zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila
v dohodnutém terminu zaplati objednateli smluvni pokutu 1.000,00 K¢ za kazdy nedodélek ¢i va-
du, u nichz je v prodleni a za kazdy den prodleni

5.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
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5.3.1.

5.3.2.

54.
54.1.

5.5.
5.5.1.

5.6.
56.1.

5.6.2.

5.6.3.

5.7.
5.7.1.
5.7.2.

5.8.
5.8.1.

Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve Ihité do deseti dnii ode
dne obdrzeni reklamace Objednatele k odstrafiovani reklamované vady (pfipadné vad), je povinen
zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 1.000,00 K¢& za kazdou reklamovanou vadu, na jejiZ odstrafio-
vani nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodieni.

Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zaplatit Objed-
nateli smluvni pokutu 1.000,00 K¢ za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a za kazdy
den prodleni.

Sankce za nevyklizeni stavenisté
Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenisté ve sjednaném terminu, nejpozdeji véak ve lhiité do dvou dnii
od terminu piedani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 1.000,00 K¢ za
kazdy i zapoCaty den prodleni.

Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (ihradou
Pokud bude Objednatel v prodleni s Ghradou faktury proti sjednanému terminu, je povinen zaplatit
Zhotoviteli Grok z prodleni ve vy8i 0,05 % z dluZzné &astky za kazdy i zapoCaty den prodieni.

Zplisob vylctovani sankci
Sankei (smiuvni pokutu, (rok z prodleni) vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou for-
mou. Ve vyGétovani musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyctovani sankce opraviiu-
je a zpisob vypoctu celkové vyse sankce.
Strana povinna se musi k vyuctovani sankce vyjadfit nejpozdéji do deseti dnii ode dne jeho obdr-
Zeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisem-
né stanovisko strany povinné.
Nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim sankce, je povinna pisemné ve sjednané lhiité sdélit.
opravnéné strané divody, pro které vyuétovani sankce neuznéva.

Lhita splatnosti sankci
Strana povinna je povinna uhradit vyuctované sankce nejpozdéji do 30 dni od dne obdrzeni pfi-
slusného vyactovani.
Stejna Ihiita se vztahuje i na Ghradu troku z prodlenti.

Ostatni naleZitosti vztahuijici se k sankcim
Zaplacenim sankce (smiuvni pokuty) neni dotéen narok Objednatele na nahradu $kody zpUsobené
mu porudenim povinnosti Zhotovitele, na niZ se sankce vztahuje.

. Stavenisté

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.2.
6.2.1.

6.2.2.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.
6.3.3.

Pedani a pfevzeti Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat Zhotoviteli Stavenisté (nebo jeho ucelenou ¢ast) proste prav tieti
osoby nejpozdéji do deseti dni po oboustranném podpisu smiouvy o dilo, pokud se strany pisemné
nedohodnou jinak. Spinéni terminu pfedani Stavenisté je podstatnou nalezitosti smlouvy, na niz je
zavislé spinéni Terminu pfedani a pfevzeti dila.

O pfedani a prevzeti Stavenisté vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery obé strany podepisi.
Za den pfedani Stavenisté se povazuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu pfislusného pro-
tokolu.

Stavajici podzemni inzenyrské sité

Objednatel je povinen seznamit zhotovitele po pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou stavaji-
cich znamych inZzenyrskych siti na stavenisti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a
zabezpedit vytyCeni vSech ostatnich inzenyrskych siti a tyto, bud vhodnym zplisobem pfelozit,
nebo chranit tak, aby v priibéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrzovat vSechny podminky spravci nebo vlastnikd siti a nese veskeré du-
sledky a Skody vznikié jejich nedodrZenim. Zhotovitel neodpovida za Skody na stavajicich inZzenyr-
skych sitich, které nebyly vyznaCeny v podkladech objednatele.

Vybudovani zafizeni stavenisté
Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté zabezpeduje zhotovitel v souladu se
svymi potfebami a vsouladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani,
zprovoznéni, (drzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahmuty ve sjednané cené dila.
Zafizeni stavenisté vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel,
Jako soucast zafizeni stavenidté zajisti Zhotovitel i rozvod potfebnych médii na Stavenisti a jejich
pfipojeni na odbérmna mista uréena Objednatelem.
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6.4.

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.5.
6.5.1.

6.5.2.

6.5.3.
6.5.4.

6.6.
6.6.1.

6.6.2.

6.7.
6.7.1.

6.7.2.

Uzivani stavenisté

Zhotovitel je povinen uzivat staveni§té pouze pro Ucely souvisejici s provadénim dila a pfi uZivani
stavenisté je povinen dodrZovat veskeré pravni piedpisy.

Odvod srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze Stavenisté zajistuje zhotovitel a je
povinen dbat na to, aby nedochazelo k podméaceni Stavenisté nebo okolnich ploch. Pokud k této
¢innosti vyuzije vefejnych stokovych siti je povinen tuto skutecnost projednat s viastnikem téchto
siti.

Zhotovitel neni opravnén, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuZivat stavenisté k ubytovani nebo
nocovani osob.

Zhotovitel je povinen zabezpeéit na Stavenisti identifikadni tabuli v provedeni a rozmérech
obvyklych, s uvedenim udajii o stavhé (zejména nazev stavby, terminy provedeni a pfedpokladané
néklady stavby) a udaji o Zhotoviteli, Objednateli a osobach vykonavajicich funkci Technického a
Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikacni tabuli udrzovat v aktuélnim stavu. Jiné
reklamy ¢i identifikaCni tabule (napf’. subdodavatell) Ize na Stavenisti umistit pouze se souhlasem
Objednatele.

Podminky uZivani vefejnych prostranstvi a komunikaci

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch, pfipadné rozkopavkam, objizdnym traséam
nebo pfekopim vefejnych komunikaci zajistuje objednatel

Jestlize v souvislosti s provozem Stavenité nebo provadénim dila bude tfeba umistit nebo
pfemistit dopravni znacky podle pfedpisi o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace
Zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umistovani, pfemistovani a udrzovani dopravnich
znadek v souvislosti s pribéhem provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na Stavenisti poradek.

Zhotovitel je povinen priibéZzné ze Stavenisté odstrariovat vSechny druhy odpadu, stavebni sutia
nepotiebného materialu. Zhotovitel je rovnéZ povinen zabezpedit, aby odpad vznikly z jeho ginnosti
nebo stavebni material nebyl umistovan mimo Stavenisté.

Podminky bezpeénosti a hygieny a ochrany Zivnostniho prostiedi na stavenisti

Zhotovitel je povinen zajistit na Stavenisti vedkera bezpecnostni opatfeni a hygienicka opatfeni a
pozarni ochranu StaveniSté i provadéného dila, a to v rozsahu a zplsobem stanovenym piislus-
nymi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpeény vstup a viezd na Stavenisté a stejné tak i vystup a vyjezd.
Za provoz na Stavenisti odpovida Zhotovitel.

Vyklizeni stavenisté

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit Staveni§té nejpozdéji do 2 dnii ode
dne Predani a pfevzeti dila, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechani zafi-
zeni, nutnych pro zabezpedeni odstranéni vad a nedodélkd dila ve smyslu protokolu o predani a
pfevzeti dila).

Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén zabezpegit vykli-
zeni Staveni$té tfeti osobou a naklady s tim spojené uhradi Objednateli Zhotovitel.

7. Stavebni denik

7.1.
711,

7.1.2.

7.1.3.

714,

7.1.5.

7.1.6.

7.1.7.

Povinnost vést stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni
denik. ,
Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 07:00 do 17:00 hod. pfistupny opravnénym osobam
Objednatele, piipadné jinym osobam opravnénym do Stavebniho deniku zapisovat.
Zapisy do stavebniho deniku se provadi v originale a dvou kopiich. Originaly zapis je Zhotovitel
povinen pfedat Objednateli nejmené 1x mésicné, pokud se strany nedohodnou jinak.
Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrZi
Zhotovitel.
Povinnost vést Stavebni denik konéi nabytim pravni moci kolaudaéniho souhlasu. V pfipadé vy-
skytu kolaudaénich vad nebo jinych podminek kolaudacniho souhlasu konéi povinnost vést sta-
vebni denik aZ dnem jejich Uplného odstranéni nebo spinéni.
Povinnost archivovat Stavebni denik po dobu nejméné 10 let ode dne nabyti pravni moci ko-
laudacniho souhlasu ma Objednatel.
Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro provadéni dila.
Zejména je povinen zapisovat udaje o

- stavu stavenisté, pocasi, po¢tu pracovnikl a nasazeni strojii a dopravnich prostfedki
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7.1.8.
71.9.

7.1.10.

7.2.
7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

7.3.
7.3.1.

74.
741,

74.2.

74.3.

7.5.
751,
752
7.5.3.
7.54.

7.5.5.
75.8.

- Casovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
opatienich uéinénych v souladu s predpisy bezpe¢nosti a ochrany zdravi
opatienich u€inénych v souladu s pfedpisy pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
udéalostech nebo prekazkach mauc!ch vliv na provadéni dila
Vsechny listy Stavebniho deniku musi byt oislovany.
Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.
V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dal3i postup stav-
by, pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci, ktera se stane soucasti Stavebniho deniku.

Zpusob vedeni a zapisu do Stavebniho deniku

Zapisy do Stavebniho deniku provadi Zhotovitel formou dennich zaznamdi. VeSkeré okolnosti roz-
hodné pro plnéni dila musi byt udinény Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jim povéfena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru je povinen se vyja-
dfovat k zapistim ve Stavebnim deniku uc¢inénych Zhotovitelem nejpozdéji do péti pracovnich dnii
ode dne vzniku zapisu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Nesouhlasi-li Zhotovitel se zapisem, ktery u¢inil do Stavebniho deniku Objednatel nebo jim pové-
fena osoba vykonavajici funkci Technického dozoru, pfipadné osoba vykonavajici funkci Autor-
ského dozoru nebo funkci Koordinatora BOZP, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do péti pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze se zapisem souhlasi.

Zavaznost ujednani ve stavebnim deniku

Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypra-
covani prislusnych dodatkt a zmén smiouvy.

Denik vicepraci
Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jak jsou uvedeny pro vedeni Stavebniho deniku, vést
pro Uely fadné, pribézné a pfesné evidence samostatny Denik vicepraci a zmén dila (dale jen
Denik vicepraci).
Do Deniku vicepraci zapisuje Zhotovitel zejména v8echny zmény nebo Upravy dila, které se
odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které v pribéhu
realizace dila vzniknou.
Zhotovitel je povinen vypracovat a do Deniku vicepraci uvést strucny, ale pfesny technicky popis
vicepraci nebo zmén dila a jejich podrobny a pfesny vykaz vymér a navrh na zvySeni &i snizeni
ceny. Objednatel se k témto zapisim vyjadfuje na vyzvani Zhotovitele, nejpozdéji vSak do péti
pracovnich dnti od vyzvani Zhotovitelem. Zapis Zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v
fadném Stavebnim deniku a pfesné uréeni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého divodu.

Kontrolni dny
Pro Uéely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat mésiéné. Objednatel je povinen
oznamit konani Kontrolniho dne pisemné a nejméné pét dnil pfed jeho konanim.
Kontrolnich dnl jsou povinni se z(€astnit zastupci Objednatele véetné osob vykonavajicich funkci
Technického dozoru a Autorského dozoru, Koordinatora BOZP a zastupci Zhotovitele.
Vedenim Kontrolnich dnti je povéfen Objednatel.
Obsahem Kontrolniho dne je zejména zprava Zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a
finanéniho pinéni provadéni praci, pfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci Techmckeho
a Autorského dozoru a stanoveni pfipadnych napravnych opatrem a Ukold.
Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda viem zucastnenym.
Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do Stavebniho deniku.

8. Provadeéni dila a bezpeénost prace

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.2.

Pokyny Objednatele
Pri provadéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje respektovat
veskeré pokyny Objednatele pfipadné koordinatora BOZP, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozorfiujici na moZné porusovani smiuvnich povinnosti Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozomit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou povahu véci
pievzatych od Objednatele nebo pokynii danych mu Objednatelem k provedeni dila, jestlize
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloZeni odborné péce.

Pouzité materialy a vyrobky
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8.2.1.  Véci, ktere jsou potiebné k provedeni dila je povinen opatfit Zhotovitel, pokud v této smlouvé neni
vyslovné uvedeno, Ze je opatii Objednatel.

8.2.2.  Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vSak v Terminu predani a prevzeti dila soubor
certifikatd rozhodujicich materiall uzitych k vybudovani dila.

8.3. Dodrzovéani bezpecnosti a hygieny prace

8.3.1.  Zhotovitel je povinen zajistit pifi provadéni dila dodrzeni veskerych bezpeénostnich opateni a hy-
gienickych opatfeni a opatieni vedoucich k pozami ochrané provadéného dila, a to v rozsahu a
zpusobem stanovenym pfislusnymi predpisy.

8.3.2.  Zhotovitel je povinen provést pro vdechny své zaméstnance pracujici na dile vstupni $koleni o
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci a o pozarni ochrané. Zhotovitel je rovnéz povinen pribézné
znalosti svych zaméstnancti o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi préci a o pozarni ochrané obnovo-
vat a kontrolovat.

8.3.3.  Zhotovitel je povinen zabezpecit provedeni vstupniho 8koleni o bezpeénosti a ochrané zdravi pii
praci a 0 pozZarni ochrang i u svych podzhotoviteld.

8.3.4. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpe&nost a ochranu zdravi véech osob, které se s jeho vé-
domim zdrZuji na Stavenisti a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi po-
mickami.

8.3.5.  Zhotovitel je povinen provadét v pribéhu provadéni dila vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad
bezpednosti prace a pozarni ochranou na Stavenisti.

8.3.6.  Zhotovitel je povinen zabezpedit i veSkera bezpe€nosti opatfeni na ochranu osob a majetku mimo
prostor StaveniSté, jsou-li dotéeny provadénim praci na dile (zejména vefejna prostranstvi nebo
komunikace ponechané v uZivani vefejnosti jako napf. podchody pod le$enim).

8.3.7.  Zhotovitel je povinen pravidelné kontrolovat stav sousedicich objekt.

8.3.8.  Dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich s provadénim dila
je Zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Grazu a sepsani pfisluSného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

8.4. DodrZovani zasad ochrany Zivotniho prostfedi
8.4.1.  Zhotovitel pii provadéni dila provede veskera potfebna opatieni, ktera zamezi nezadoucim viivim
stavby na okolni prostfedi (zejména na nemovitosti pfiléhajici ke Stavenisti) a je povinen dodrzovat
veskeré podminky vyplyvajici z pravnich pfedpisd feSicich problematiku viivu stavby na Zivotni
prostedi.
8.4.2.  Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadi vzniklych z jeho ¢innosti a vést eviden-
ci o zpisobu jejich zneSkodrovani.

8.5. Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych organ( a organizaci

8.5.1.  Zhotovitel se zavazuje dodrzet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky vyplyvajici z
Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne Objed-
nateli 8koda, hradi ji Zhotovitel v piném rozsahu. Tuto povinnost nema, prokaze-li, ze Skodé ne-
mohl zabrénit ani v pfipadé vynalozeni veSkeré mozné péce, kterou na ném Ize spravedlivé poza-
dovat.

8.5.2.  Zhotovitel odpovida za to, Ze vSichni jeho zaméstnanci byli podrobeni vstupni lékafské prohlidce a
Ze jsou zdravotné zpisobili k praci na dile.

8.6. Kontrola provadéni praci

8.6.1.  Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo v
rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén dozadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim, a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize Zhotovitel tak
neucini ani v pfiméfené Ih(té mu k tomu poskytnuté, a postup Zhotovitele by ved! nepochybné k
podstatnemu poruSeni smlouvy, je Objednatel opravnén odstoupit od smiouvy.

8.6.2.  Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu
budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (postacdi zépis ve stavebnim deniku). Zhotovitel je
povinen vyzvat Objednatele nejméné pét dnli pfed terminem, v némz budou pfedmétné prace
zakryty.

8.6.3. Pokud se Objednatel ke kontrole pfes véasné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel opravnén
pfedmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé Objednatel dodateéné pozadovat jejich odkryti, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veSkeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim Zhotovitel.

8.7. Kvalifikace pracovnikl zhotovitele
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8.7.1.  Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelll majici
pfislugnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikll je Zhotovitel na pozadani Objednatele
povinen dolozit.

8.8. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

8.8.1.  Pokud &innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finantné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese
Zhotovitel.

8.8.2.  Zhotovitel odpovida i za $kodu zplsobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

8.8.3.  Zhotovitel odpovida za Skodu zplisobenou okolnostmi, které maji plvod v povaze strojli, pfistroji
nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pfi provadeéni dila.

8.9. Archeologické nalezy
8.9.1. Jestlize Zhotovitel pfi provadéni praci narazi na archeologické nalezy, je povinen pferusit prace a
informovat pisemné Objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy &i jiné dotéené
organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu, a to pisemné a bez odkladu poté,
co od Zhotovitele takovouto informaci obdrzel.

9. Subdodavatelé (podzhotovitelé)
9.1. Podminky, za kterych je moZné povéfit realizaci dila jinou osobu
9.1.1.  Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim €asti dila tieti osobu (podzhotovitele). V tomto pfipadé
véak Zhotovitel odpovida za ¢innost podzhotovitele tak, jako by dilo provadél sam.
9.1.2.  Zhotovitel je povinen zabezpedit ve svych podzhotovitelskych smlouvach spinéni vSech povinnosti -
vyplyvajicich Zhotoviteli ze Smlouvy o dilo, a to pfiméfené k povaze a rozsahu subdodavky.

10. Kontroly, zkousky a revize
10.1.  Kontrolni a zkuSebni plan stavby

10.1.1.  Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pfediozit objednateli nebo Technickému dozoru
objednatele kontrolni a zkuSebni plan

10.1.2. Objednatel je opravnén kontrolovat dodrzovani a pinéni postupti podle kontrolniho a zkuebniho
planu a v pripadé odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu poZzadovat okamzitou
napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele o proti kontrolnimu a zkuSebnimu
planu pozastavit provadéni praci.

11. Pfedani a pievzeti dila
11.1.  Organizace pfedani dila

11.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit Objednateli nejpozdéji 15 dnd pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k piedani a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do tfi dnli od terminu
stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimaci fizeni a fadné v ném pokracovat.

11.1.2.  Na prvnim jednani obé strany dohodnou organizaéni zéleZitosti pfedavaciho a pfejimaciho fizeni.

11.1.3. Mistem pfedani a pfevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.

11.1.4. Objednatel mize k pfedani a prevzeti dila pfizvat osoby vykonavajici funkci Technického a
Autorského dozoru.

11.1.5. Objednatel je opravnén pfizvat k pfedani a prevzeti dila i jiné osoby, jejichz ucast poklada za
nezbytnou (napf. budouciho uZivatele dila)

11.1.6. Zhotovitel je povinen k pfedani a pfevzeti dila pfizvat své podzhotovitele.

11.2.  Protokol o pfedani a pfevzeti dila
11.2.1. O prlibéhu pfedavaciho a pfejimaciho fizeni pofidi Objednatel z&pis (protokol).
11.2.2. Povinnym obsahem protokolu jsou:
Udaje o Zhotoviteli, podzhotovitelich a Objednateli
popis dila, které je pfedmétem pfedani a prevzeti
dohoda o zplsobu a terminu vyklizeni stavenisté
termin, od kterého pocina béZet zarucni Ihita
- prohla$eni Objednatele, zda dilo pfejimé nebo nepfejima
11.2.3. Obsahuje-li dilo, které je pfedmétem predani a pfevzeti Vady nebo Nedodélky, musi protokol
obsahovat i:
- soupis zjisténych Vad a Nedodélki
dohodu o zplisobu a terminech jejich odstranéni, poptipadé o jiném zplsobu narovnani
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dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho &asti Zhotoviteli za Ucelem odstranéni Vad nebo
Nedodé&lku
11.24. V pfipadé, Ze objednatel odmita dilo pfevzit, uvede v protokolu o pfedani a prevzeti dila i divody,
pro které odmita dilo pfevzit.

11.3.  Vady a nedodélky

11.3.1. Objednatel je povinen pfevzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobg,
ani ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila.

11.3.2. V protokolu o pfedani a pfevzeti uvede Objednatel soupis téchto Vad a Nedodélkil véetné zplisobu
a terminu jejich odstranéni,

11.3.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni Vad a Nedodélkd, pak plati, ze
Vady a Nedodélky musi byt odstranény nejpozdéji do 30 dnl ode dne piedani a prevzeti dila.

11.3.4. Zhotovite! je povinen ve stanovené |hité odstranit Vady nebo Nedodélky i v pripadé, kdy podie je-
ho nézoru za Vady a Nedodélky neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu Zhotovitel.

11.4.  Doklady nezbytné k pfedani a pievzeti dila
11.4.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfedavaciho a pfejimaciho fizeni zejména tyto doklady:

- 1x vyhotoveni Projektové dokumentace skute¢ného stavu provedeni dila a jedno
vyhotoveni v digitélni podobé ve formatech .pdf a .dwg.

Zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materialli
Zapisy a vysledky pfedepsanych méfeni (radon, CO apod.)

- Zapisy a vysledky o vyzkouSeni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a
provoznich zkouskach (napf. tlakové zkouSky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové
nadoby, kominy apod.)

Zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci
Seznam strojii a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody
k obsluze a Udrzbé v ¢eském jazyce
Stavebni denik (pfipadné deniky) a denik(y) vicepraci

11.4.2. Objednatel je povinen pfipravit a doloZit u pfedavaciho a piejimaciho fizeni zejména tyto doklady
Stavebni povoleni véetné dokladu o jeho nabyti pravni moci a véetné véech pfipadnych
zmén a dopliikd. V piipadé, Ze stavebni povoleni neni vyzadovano, neni objednatel povinen
zhotoviteli tento dokument piedat.

Tyto doklady slouzi pfi pfedani a pfevzeti dila ke kontrole, zda byly spinény podminky v nich

obsazené.

11.4.3. Objednatel je opravnén pii piejimacim a pfedavacim fizeni poZadovat provedeni dal$ich
dodateCnych zkouSek vetné zdlivodnéni pro¢ je poZaduje a suvedenim terminu do kdy je
pozaduje provést. Tento pozadavek vSak neni diivodem k odmitnuti pfevzeti dila.

11.5.  Kolaudace

11.5.1. Zhotovitel je povinen se zugastnit kolaudacniho fizeni, pokud jej pfizve stavebni Gfad. V pfipadé,
Ze se Zhotovitel pfes fadné pozvani nedostavi, nese veskeré naklady na opakované kolaudaéni fi-
zen.

11.5.2.  Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro Géely kolaudaéniho fizeni nezbytnou souéinnost,
zejména dodat v€as doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby

11.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudaéniho souhlasu po-
kud jsou v ném stanoveny povinnosti Zhotovitele.

11.5.4. Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho souhlasu ve Ihiité tam sta-
novené a nebyla-li Indta stanovena tak nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruceni kopie kolaudag-
niho souhlasu.

12. Zaruka za jakost dila
12.1.  Odpovédnost za vady dila

12.1.1.  Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho pfedani a dale odpovida za vady dila zjisténé
v zarucni dobé.

12.1.2.  Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestliZe tyto vady byly zplisobeny pouZitim véci pfedanych mu
k zpracovani objednatelem v pfipadé, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce vhodnost
téchto véci nemohl zjistit nebo na né upozornil a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz
neodpovida za vady zpisobené dodrZenim nevhodnych pokynil danych mu objednatelem, jestlize
Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynii pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrZeni trval
nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl zjistit.
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12.1.3.  Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zplisobeny Objednatelem, tieti osobou nebo vy§si
moci.

12.1.4. Zhotovitel odpovida za kvalitu provadénych praci jak vlastnimi pracovniky, tak i za kvalitu praci
provadénych jeho podzhotoviteli.

12.2.  Delka zaruéni doby
12.2.1. Zaruéni IhGta na minimalni délku zaruky za jakost je 48 mésici na stavebni prace a na ostatni
zafizeni dle zaruéni doby od vyrobce, min. v§ak 24 mésicu.
12.2.2.  Zaruéni Ihlta neb&zi po dobu, po kterou Objednatel nemohl pfedmét dila uzivat pro vady dila, za
které zhotovitel odpovida.
12.2.3. Pro ty ¢asti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny,
b&zi zaruéni Ihiita opétovné od poCatku ode dne provedeni reklamadéni opravy.

12.3.  Vyjimky ze zaruky
12.3.1. Zaruéni Ihdta pro dodavky strojli a zafizeni, na néz vyrobce téchto zafizeni vystavuje samostatny
zaruéni list, se sjednava v délce Ihity poskytnuté vyrobcem, nejméné v8ak v délce 24 mésicu.

124.  Zplsob uplatnéni reklamace
12.4.1. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zji$téni. Oznameni (reklamaci) ode$le na adresu zhotovitele uvedenou v oddile Smiuvni strany. V
reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno jak se projevuji. Déle v reklamaci objednatel
uvede, jakym zplisobem poZaduije sjednat napravu.
12.4.2. Pravo Objednatele vyplyvajici ze z&ruky zanika, pokud Objednatel neoznami vady dila
a) bez zbyteCného odkladu poté, kdy je zjisti,
b) bez zbyteného odkladu poté, kdy je mél zjistit pfi vynaloZeni odborné péce pii prohlidce pfi
pfedéani a pfevzeti dila, \
¢) bez zbyteného odkladu poté, kdy mohly byt zjistény pozdéji pfi vynalozeni odborné péce
nejpozdéji vSak do konce zarucni doby.
12.4.3. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihaty, pfi¢emz i reklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v€as uplatnénou.

12.5.  Podminky odstranéni reklamovanych vad

12.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10ti dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit Objednateli
zda reklamaci uznava €i neuznava. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci Objednatele
uznava. Vzdy vSak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento
termin nesmi byt del$i nez 15 dnl ode dne obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to zda
Zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Nestanovi-li Zhotovitel uvedeny termin, pak plati lhita
10 dnit ode dne obdrzeni reklamace. Soucasné Zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu
vadu(y) odstrani.

12.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodiené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do
patnacti dni po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Naklady na
odstranéni reklamované vady nese Zhotovitel i ve spornych pfipadech aZ do rozhodnuti soudu.

12.5.3. Nenastoupi-li Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 20ti dnli po obdrZeni reklamace
Objednatele je Objednatel opravnén povérit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi Objednateli Zhotovitel.

12.5.4. Jestlize Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna o havarii, je Zhotovitel povinen
nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdéji do 48 hod po obdrZeni reklamace
(oznameni). -

12.5.5. Objednatel je povinen umoznit pracovnikim Zhotovitele pfistup do prostor nezbytnych pro
odstranéni vady. Pokud tak neucini, neni Zhotovitel v prodleni s terminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady

12.6.  LhUty pro odstranéni reklamovanych vad

12.6.1. LhUtu pro odstranéni reklamovanych vad sjednaji obé smiuvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, plati, Ze reklamovana vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 30 dnli ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.

12.6.2. LhGtu pro odstranéni reklamovanych vad oznafenych Objednatelem jako havarie sjednaji obé
smluvni strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady (havarie) plati, Ze havarie musi byt odstranéna
nejpozdéji do 5 dnli ode dne uplatnéni reklamace Objednatelem.
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12.6.3. O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel protokol, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

13. Vlastnictvi dila a nebezpeci skody na dile
131, Vlastnictvi dila
13.1.1. Viastnikem zhotovovaného dila je od pocatku Objednatel.

13.2.  Nebezpedi Skody na dile
13.2.1. Nebezpeli Skody ve smyslu § 2624 zakona ¢&. 89/2012 Sh., ob¢anského zakoniku, ve znéni poz-
déjsich pfedpisl, nese od potatku Zhotovitel, a to aZ do doby fadného piedani a pievzeti dila mezi
Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojisténi dila
14.1.  Pojisténi zhotovitele
14.1.1. Zhotovitel je povinen byt pojiStén proti Skodam zplsobenym jeho &innosti véetné moznych $kod
pracovnikli zhotovitele, a to aZ do vy3e ceny dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pred-
lozit Objednateli.
14.2.  Pojisténi dila a jina pojisténi
14.2.1. Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci pojistit dilo proti véem moZnym rizikim, zejména proti
Ziviim a kradezZi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojisténi je povinen na pozadani pred-
loZit objednateli.
14.2.2. Zhotovitel je povinen dale povinen zabezpecit
14.2.2.1.  Pojisténi osob proti (irazu
14.2.2.2.  Pojisténi subdodavatell v rozsahu jejich dodavky

14.3.  Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti
14.3.1. Pfivzniku pojistné udélosti zabezpeduje veskeré Gkony vici pojistiteli Zhotovitel.
14.3.2. Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou souéinnost,
ktera je v jeho moZnostech.
14.3.3. Naklady na pojisténi nese Zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

15. Vyssi moc
15.1.  Definice vySsi moci
15.1.1. Za vy$8i moc se povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach
a ktere smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napf. o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné
pohromy apod.

15.2.  Prava a povinnosti pfi vzniku vy$8i moci
15.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v désledku vzniku
vy$8i moci, strana, ktera se bude chtit na vy3si moc odvolat, pozada druhou stranu o Upravu
smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana, ktera se
davodné odvolala na vy$$i moc, pravo odstoupit od smiouvy. Uginnost odstoupeni nastava v tomto
pfipadé dnem dorudeni oznameni.

16. Zména smiouvy
16.1.  Forma zmény smiouvy

16.1.1. Jakakoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami opravnénymi
za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocnénymi.

16.1.2. Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle pofadového
Cisla pfisludné zmény smiouvy.

16.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypra-
covani pfislusnych dodatk( ke smlouve.

16.1.4. Prediozi-li néktera ze smiuvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke smiouvé, je
druha smiuvni strana povinna se k navrhu vyjadiit nejpozdéji do patnacti dnil ode dne nasleduijici-
ho po doruceni navrhu dodatku.

16.2.  Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy
16.2.1. Zhotovitel je opravnén pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.
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16.2.2. Objednatel je opravnén pievest svoje prava a povinnosti z teto smiouvy vyplyvajici na jinou osobu
pouze s pisemnym souhlasem Zhotovitele.

17. Ostatni ujednani
17.4.  Ostatni ujednani smiouvy

17.1.4. Ve vécech touto Smiouvou o dilo vyslovné neupravenych se bude tento smiuvni vztah fidit usta-
novenimi obecné zavaznych pravnich predpisd, zejména Obcanskym zakonikem a pfedpisy sou-
visejicimi.

17.1.2. Jakykoliv spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smiuvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislugnym soudem, pficem? soudem mistné pfisiudnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smiuvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

17.1.3. Smiouva nabyva platnosti dnem podpisu z4stupci obou smiuvnich stran.

17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu a kazda ze smluvnich stran
obdrzi po jejich podpisu dvé vyhotoveni.

17.1.5. Tato Smiouva miZe byt ménéna nebo doplfiovana pouze pisemnymi gislovanymi dodatky pode-
psanymi opravnénymi z&stupci obou smiuvnich stran.

17.1.6. Smiuvni strany se dohodly, Ze pisemnosti touto smiouvou pedpokladané (napf. zmény odpovéd-
nych osob, navrh na zmeny smiouvy, odstoupeni od smiouvy, rizné vyzvy k pinéni Ci placent) bu-
dou druhé smluvni strané zasilany vyhradné doporuenym dopisem na adresu uvedenou v zahlavi
této smlouvy. Nebude-li na této adrese zasilka Uspé$né dorucena &i prevzata druhou smluvni
stranou nebo nebude-li tato zasilka vyzvednuta v (lozni dobé a drzitel postovni licence zasilku vré-
ti zpét, bude za Gspésné doruceni, se véemi pravnimi disledky, povazovan tfeti den ode dne pro-
kazatelného odeslani zasilky.

17.4.7. Smluvni strany po predteni smiouvy potvrzuji, Ze obsahu smiouvy porozumély, Ze smlouva vyja-
dfuje jejich pravou, svobodnou a vaznou viili a na dikkaz této skutenosti ji viastnoruéné podepisu-

ji.

171.8. Tato smlouva byla schvalena usnesenim Rady mésta Kunovice €. 2001/15.mim./2014 dne

02.10.2014.

V Kunovicich dne 06.10.2014

Za objednatele:

Mésto Kunovice

.........................................................

/
Magr. lvana Majickova, MBA

starostka mésta

Prilohy:
PHiloha &. 1 - Polozkovy rozpotet stavby

T

V Kunovicich, dne 06.10.2014

Za zhotovitele:

TUFIR, spol. s r.o,

[ BT A OREHODNIFIRIAN
7 Na Drarach 881, 656 04 Kunovice
TEL: 572 540 500+1C0: 26263718 DI (126283718

o o

jednatel

pratd

sgankal3 -———— "~ .



Priloha ¢&. 1

Polozkovy rozpocet stavby Datum: 6.10.2014
Stavba : N_14_127 Hasi¢ské hfisté Kunovice
Objednatel : mésto KUNOVICE ICO : 00567892
nam. Svobody 361 A DIC : CZ00567892

68604 Kunovice

Zhotovitel : TUFIR, spol. s r.o. 1CO ; 26263718
DIC : CZ 26263718

Na Drahéach 881
68604 Kunovice

Za zhotovitele : . Za ob
-~ ‘ Ay
. /‘-7/ ) - 7

ﬂayﬁ 7;, Z/&’C/.ﬁw"*m S J ZATOBE) 2 B\ N

P ) , Na rahach 881 656 04 Kunovxce
Magr. Ivana Majickova, MBA ing. Lubomir §1%5é°§r'c° 26263718+ DIL: (126243718
- ... . = , _Rozpottove naklady
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 2 767 869,00
DPH 21 % 581 252,00
Cena celkem za stavbu 3349121

Rekapltulace stavebnich objekti a provozmch soubort

ZaKlad DPH‘Tzaklad DPH 21

6|slo a nazev objektu l provozmho souboru - Cena celkem 5% o DPH celkem| % ;
e o , o o .
510) 01 Zpevnéné plochy 1484 728 0 1 227 048 257 680 44,3
SO 02 Studna a zaviahy 800 647 0 661 692 138 955 23,9
SO 03 Priprava pldy a vysadby 1 063 746 0 879 129 184 617 31,8
Celkem za stavbu 3 349 121 0 2767 869 581 252{ 100,0

Rekapitulace stavebnich rozpo¢ti

Cislo = . R Zaklad DPH Zaklad DPH 21 b e
oblekil ‘Cisl‘oanéze\{ rozpq§tu . Cen,a:cekl,k,eym e o DPH’ceIkkem %
SO 01 1 Zpevnéné plochy 1484 728 O 1227 048 257 680 443
S0 02 |1 Studny a zaviahy , 800 647 0 661 692 138 955 23,9
SO 03 |1 Priprava pldy a vysadby 1 063 746 0 879 129 184 617 31,8
Celkem za stavbu 3349 121 0 2 767 869 581 252 100,0
Rekapitulace stavebnich dild

[Gislo a nazevdilu . 9% | Hsv | Psv  Dodavka | Montaz | HZS

1 Zemni prace 50,1 1386973 0 0 0 0
5 Komunikace 20,7 573 877 0 0 0 0
8 Trubni vedeni 25,1 695 264 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce, bourani 0,0 1 028 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 0,9 24 819 0 0 0 0
M21 Elektromontaze 31 0 0 0 85 908 0
Celkem za stavbu 100,0 2681 962 0 0 85908 0
Rekapitulace vedlejsich rozpo&tovych nakladu

Nazev vedlejsiho nakladu ; o T e | Cenacelkem

Celkem za stavbu . 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Stranka 1z 14



POLOZKOVY ROZPOCET

Mérna jednotka

Pocet jednotek

Projektant Typ rozpottu
Zpracovatel projektu

Objednatel meésto KUNOVICE

Dodavatel TUFIR, spol. s r.o. Zakazkové Gislo
Rozpottoval Podet listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

HSV celkem 1141 140 0
Z|PSV celkem 0
RIM prace celkem 85 908
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 1227 048
HZS 0
ZRN+HZS 1 227 048] Ostatni naklady neuvedené

. | ZRN+ost.néklady+HZS

Datum :

Podpis :

1227 048

Ostatni naklady celkem

Jméno : Ing. Lubomir Slosar

Datum : 06.10.2014 ,

Na Drahach S8BT 686 04

Datum : 06.10.2014

Podpis: "

o

Jméno : Mgr. lvana Majickova, MBA

TEL: §72 540 500+120: 26263718+ DIC: Q126263718
Zaklad pro DPH 21,0|% 1227 048 K&
DPH 21,01% 257 680 K¢
Zaklad pro DPH % 0 Ké
DPH % 0 K&

Poznamka :

Zpracovane programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Stavba :
Objekt :

N_14_127 Hasicské hristé Kunovice
SO 01 Zpevnéné plochy

Rozpocet : 1
Zpevnéné plochy

1 Zemnl prace

5 Komunikace

8 Trubni vedeni

9 Ostatnf konstrukce, bourani
99 Stavenidtni pfesun hmot
M21  Elektromontaze

REKAPITULACE STAVEBNIiCH DIiLU

379 366
573 877
162 050
1028
24 819
0

OO OO OO0

[ el elle e o)

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba .
Objekt :

N_14_127 Hasiéské hiisté Kunovice
S0 01 Zpevnéné plochy

Rozpotet: 1
Zpevnéné plochy

Zpracovéno programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Dil: |1 Zemni prace
1 [111201501R00 |Spalenf vétvi stromil o praméru nad 100 mm kus 2,00 400,00 800,00
2 [111301111R00 [Sejmuti drnu ti. do 10 cm, s piemisténim do 50 m m2 5181,00 21,00 108 801,00
5181 5181,00
3 [112101101R00 |Kaceni stromt listnatych o priméru kmene 10-30 cm kus 1,00 177,00 177,00
4 [112201101R00 |Odstranéni pafezli pod Grovni, o praméru 10 - 30 cm kus 1,00 195,00 195,00
5 [113106121R00 |Rozebranf dlazeb z betonovych dlazdic na sucho m2 155,55 28,00 4 355,40
55,52,1 116,55
39%1 39,00
6 |113204111R00 |Vytrhanf obrub z&honovych m 111,00 28,00| 3108,00
55,5+2 11 1,00
7 [122201101R00 |Odkopavky nezapazené v hor. 3 do 100 m3 m3 349,36 138,00| 48 211,13
parkovi§té: 129%1,05*0,46 62,31
komunikace:285 5*1,05*0,46 137,90
chodnik:20*1,05%0,26 5,46
okap chodnik:25*1,05*0,26 6,83
sanace hl 0,3:285,5%1,05*0,3 89,93
20,*1,05*0,3 6,30
129*1,05*0,3 40,64
8 [122201109R00 |Pfiplatek za lepivost - odkopavky v hor. 3 m3 349,36 20,00 6 987,12
9 [162207112R00 |Vodorovné piemisténi vykopku hor. 1-4 do 100 m m3 349,36 40,00 13 974,24
349,356 349,36
10 [162501102R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 3000 m m3 180,75 80|00l 14 460,00
8kvéra ;180,75 180,75
11 |167101101R00 |Nakladani vykopku 2 hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 180,75 125'00| 22 593,75
Skvara:180,75 180,75
12 |171101103R00 [UloZeni sypaniny do nasyptt zhutnénych na 100% PS m3 180,75 40,00] 7 230,00
nasyp Skvéra:361,5%0,5 180,75
13 |181101101R00 |Uprava plang v zafezech v hor. 1-4, bez zhutnéni m2 5181,00 4,90 25 386,90
14 [181101102R00 |[Uprava plang v zafezech v hor. 1-4, se zhutnénim m2 456,65 13,00 5 936,39
285,5%1,05 209,78
129*1,05 135,45
20,4*1,05 21,42
15 |1 Paletovani dlazby m2 155,55 50,00 7 777,50
16 |2 Dodavka palet ks 16,00 250,00 4.000,00
17 |3 Nakladani a pfevoz dlazby na skladku mésta do 2 km m2 155,55 50,00 777750
18 16 Uprava figury - vystavba valu hzs 40,00 1 850,00 74 000,00
19 |8 Dosyp zeminy k obrubam + zapravenf m 214,50 110,00 23 595,00
obruby:60+39+75 174,00
40,50
5 Komunikace
20 |564851112R00 |Podkiad ze &térkodrti po zhutnéni tloustky 16 cm m2 4725 145,00‘ 6 851,25
20*1,05 21,00
251,05 26,25
21 |564861115R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tlouStky 24 cm m2 135,45 21 Qool 28 444,50
129*1,056 135,45
22 |564871111R00 |Podklad ze &térkodrti po zhutnéni tloustky 25 cm m2 299,78 21 6,50‘ 64 901,29
komunikace:285,5"1,05 ' 299,78
23 |564871111T00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 30 cm m2 435,23 265,00| 115 334,63
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Polozkovy rozpocet

Objekt : S0 01 Zpevnéné plochy

Stavba : N_14_127 Hasicské hristé Kunovice

Rozpodet: 1

Zpevnéné plochy

Ostatni konstrukce, bourani

285,5%1,05 299,78
129*1,05 135,45
24 |581240001R00 |Kryt dvouvrstvy CB komunikaci skup.1 a 2tl. 21 cm m2 285,50 810,00 231 255,00
25 |584121111R00 |Osazeni silniénich panell,loze z kameniva tl. 4 cm m2 129,00 160,00 20 640,00
26 |596215021R00 |Kiadeni zamkové dlazby tl. 6 cm do drté tl. 4 cm m2 45,00 210,00 9 450,00
20 20,00
25 25,00
27 |916131213U00 |Osaz sil bet stoj obruba+opéra bet m 60,00 205,00 12 300,00
28 |916331112U00 |Osaz zahradni obrubnik beton +opéra m 75,00 130,00 9 750,00
29 |16 Dobetonovavka C 30/37 m3 1,50 4050,00 6 075,00
30 |4 Obrubnik Silniénf 1000/150/250 ks 63,00 100,00 6 300,00
60*1,05 83,00
31 |5 Obrubnik zahonovy 1000/200/50 ks 78,75 75,00| 5 906,25
75*1,05 78,75
32 [59245110 Dlazba skiad. HOLLAND 20x10x6 cm pfirodni m2 47,25 175,00| 8 268,75
451,05 47,25
33 59381341 Panel silniéni IZD 16/19 300x200x18 cm pouZité kus 22,00 2 200,00 48 400,00
Dil: |8 ' Trubni vedeni
34 |831350012RA0 |Kanalizace z trub PVC hrdlovych D 160 m 35,00 1 200,00 42 000,00
35 |23 Vyskova Uprava stav studny vé dodavky skruzio 1m ks 1,00 5 000,00 5 000,00
36 |7 D+M Faserfix m

115 050,00

979082213R00

Dil: |99 Stavenistni presun hmot

Vodorovna doprava suti po suchu do 1 km

1 028,46

998224111R00

Pfesun hmot, pozemni komunikace, kryt betonovy

24 819,16

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Dil: {121 Elektromontaze

39 1132311314U00 [Hloubeni nezapaZenych ryh ruéné $ifky 35 cm hloubky 40 cm

hornina tfidy 3 m 85,00 120,00 10 200,00
40 [174311314U00 |Z&syp ryh ruéné Sifky 35 cm hloubky 40 om hornina tfidy 3

m 85,00 38,50 327250

41 |388791210U00 |Osazeni trubnich kabelovych prostupl plastovych do ryhy obsyp

piskem priméru do 10 cm m 85,00 35,00 2 975,00
42 |451572220U00 |LoZe kabell z pisku nebo Stérkopisku tl 10 cm m 85,00 50,00 4 250,00
43 110 . D+M Kabel AYKY m 100,00 69,50 6 850,00
44 111 Zaklad pro stozar + vykop jamy a pfesum zeminy ks 2,00 6 500,00 13 000,00
45 12 D+M Stozar pozinkovany v5 m ks 2,00 3 850,00 7 700,00
46 |13 D+M Svitidio 100W MALAGA ks 3,00 3 768,00 11 304,00
47 |14 D+M VyloZnik UD 1 ks 2,00 750,00 1 500,00
48 115 Napojeni VO do stavajiciho sloupu VO kpl 1,00 850,00 850,00
49 117 D+M VyloZnik UD 2 ks 1,00 1 025,00 1 025,00
50 [18 Vybojka sodikova 100 W ks 3,00 395,00 1 185,00
51 |19 D+M CYKY 3J1,5 m 10,00 35,00 350,00
52 120 Svorka SR 461 - stozarova vyzbroj ks 2,00 682,00 1 364,00
53 |21 Montazni ploSina kpl 1,00 2000,00 2 000,00
54 |22 Revize kpl 1,00 2100,00 2100,00
55 |9 D+M Zemnici pasek kg 95,00 105,00 9 975,00
56 |Kopex Chrénicka KOPOFLEX 60 m 85,00 45,00 3 825,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

N_14_127 Hasi¢skeé hfisté Kunovice
SO 01 Zpevnéné plochy

Rozpotet: 1
Zpevnéné plochy

Kopany pisek

*0,35%85

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

Typ rozpoctu

Zpracovatel projektu

Objednatel mésto KUNOVICE
Dodavatel TUFIR, spol. s r.0. Zakézkové Cislo
Rozpoctoval Poget listd

ROZPOCTOVE NAKLADY

Datum :

Podpis :

HSV celkem 661 692 0 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 661 692
HZS 0
ZRN+HZS 661 692|Ostatnf naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 661 692} Ostatni naklady celkem 0

Jméno ; Ing. Lubomir Slosar

Datum : 06.10.2014

DL EIRIZAN K]
Na Drahdch 81,656 04 Kunovice
TEL: 572540 500+ 1£0; 26263718+ 0il: 2262637138

Jméno : Mgr. lvana Maji¢kova, MBA

Datum : 06.10.2014

S

. y;
podps, 77,77 e

7661 692 K&

Poznamka :

Zaklad pro DPH 21,0(%

DPH 21,0[% 138 955 K&
Zakiad pro DPH 0KE
DPH 0 K&

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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[ Stavba :
' Objekt :

N_14_127 Hasiéské hristé Kunovice
SO 02 Studna a zaviahy

Rozpoget : 1
Studny a zavlahy

1 Zemnf prace 128 478
8 Trubni vedeni 533 214
By

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




PoloZkovy rozpocet

Stavba : N_14_127 Hasiéské hristé Kunovice Rozpotet: 1
Objekt : SO 02 Studna a zavlahy Studny a zavlahy

Zemni prace
Biofyzikalni priizkum pred vytyéenim mista pro vybudovani
studny knmpl 1,00 5916,00 5916,00
2 |2 \iypracovani projektové dokumentace a hydrogeologického
posudku pro vyifzeni povoleni k kmpt 1,00 25 500,00 25 500,00
3 |3 Vykop kopané skruzené studny (vykop studny, obsypani a
uloZeni studnini skruze) . bm 9,00 5 824,00 52 416,00
4 |4 Studniéni skru (vnitfni primér 100cm x vySka 100cm X tloustka
‘| stény 80mm ks 8,00 2 738,00 24 642,00
5 |5 Poklop ha studnu (primér 100cm) ks 1,00 1 785,00 1 785,00
6 |6 Doprava skruzi, techniky a pfiprava staveniété pred
vybudovanim studny 1,00 12 444,00 12 444,00
7 17 Doprava a rezie 5 775,00 5 775,00
Dil: |8 Trubni vedeni
8 1|8 Postiiiova& vysuvny (dostfik 17-20m), nerezovy ks 21,00 2 348,00 49 308,00
9 |9 Ridici jednotka — TMC 16 sekci (s int. Trans.) 220V ks 1,00 12 142,00 12 142,00
10 |10 Modul pro roz&ifeni o 4 stanice ks 2,00 2 026,00 4 052,00
11 |11 Modul pro rozéifeni o 8 stanic ks 1,00 3 643,00 3 643,00
12 [12 ‘ DeStovy senzor ks 1,00 1 500,00 1 500,00
13 [13 Elektrokabel CYKY 2x1,5 : m 1 320,00 17,00 22 440,00
14 {14 Navrtavaci pas 50x5/4" ks 17,00 112,00 1 804,00
15 |15 Spotiebni material ks 1,00 1 433,00 1 433,00
16 (16 Koleno 50x50 ks 5,00 218,00 1 090,00
17 |17 : Koleno 50x5/4"" (€.2) ks 2,00 230,00 460,00
18 [18 Spojka 50x5/4"" (€.1) ks 21,00 156,00 3 276,00
19 [19 T kus 40 x 17" x 40 (C.1) ks 21,00 482,00 10 122,00
20 |20 T kus 50 x 63 x 50 ks 1,00 359,00 359,00
21 121 T kus 50 x 5/4” x 50 (£.2) ks 4,00 295,00 1 180,00
22 |22 PE — trubka 50 m 290,00 72,00 20 880,00
.23 |23 PE —trubka 40 m 260,00 50,00 13 000,00
24 124 Pfipojovaci kloubové potrubi 17" x 17 ks 21,00 1 780,00 37 380,00
25 125 Kompletace, sefizeni, zadkoleni, 1. zazimovani a uvedeni do
provozu kpi 1,00 65 612,00 65 612,00
26 {26 Viykopové préce pro systém zaviah — v8etné usazeni
postfikovadl, zahrnuti, zhutnéni kpl 1,00 21 950,00 21 950,00
27 |27 ’ Doprava — systém zaviah kpl 1,00 3 427,00 3 427,00
28 128 Vertikalni Serpadlo ME7KV — 18/11 (27 x27) ks 1,00 41 492 00 41 492,00
29 |29 Filtr F765 2°'AA 100 mikronti PN16, Qmax = Sl/s ks 1,00 17 683,00 17 683,00
30 |30 Tlakova nadoba MAXIVAREM LS 100 vertikal ks 1,00} 5 416,00 5 416,00
31 31 Dvojhlidani hladiny ELEPHANT ks 1,00 11 995,00 11 995,00
32 132 Ponorné sondy do jimky ks 1,00 1 085,00 1 085,00
33 |33 PancéFova hadice flexo 1m s kolenem ks 1,00 771,00 771,00
34 134 Prisiudenstvi (manometr, tvarovky, zp.a pojist.ventil, tlakovy
spinad) ks 1,00 3252,00 3252,00
35 |35 Saci ko York 2 ks 1,00 887,00 887,00
36 |36 Pe potrubi a PE spojky ks 1,00 1142,00 1142,00
37 137 Podzemni nadrz pro sportovni plochy 12m3 ks 1,00 99 807,00 99 807,00
38 |38 Usazeni podzemni nadrze véetné podesty ks 1,00 12 368,00 12 368,00
39 [39 Propojeni nadrze ks 1,00 354500 3 545,00
40 140 Ponorné &erpadlo do studny ks 1,00 13 154,00 13 154,00
41 141 Elektricky tlakovy spinad ks 1,00 4 155,00 4 155,00

Zpracovéano programem BUILDpower, ©® RTS, a.s. Strana 9



Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt .

N_14_127 Hasi¢ské hristé Kunovice
S0 02 Studna a zavlahy

Rozpotet: 1

Studny a zavlahy

42 142 Elektromagneticky ventil ks 1,00 928,00 928,00
43 {43 Elektroinstaladni materiél ks 1,00 2 733,00 2 733,00
44 144 Pe potrubi a PE spojky ks 1,00 3 427,00 3 427,00
45 |45 Montéaz éerpadla pro plederpavani ks 1,00 2 662,00 2 662,00
46 |46 Vybudovani podzemni $achty pro umisténi technologie erpadia

ks 1,00 31 544,00 31 544,00

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

JKSO
SKP
Mérna jednotka
j 0
Nakiady na m.j 0

Typ rozpoctu

Projektant

Zpracovatel projektu

Objednatel mésto KUNOVICE

Dodavatel TUFIR, spol. s r.0. Zakazkové &islo
Rozpottoval Potet listl

HSV celkem

ROZPOCTOVE NAKLADY

Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 879 129
HZS 0
ZRN+HZS 879 129{Ostatni naklady neuvedené

ZRN+ost.naklady+HZS

Jméno :

Datum :

Podpis :

879 129

Ostatni naklady celkem

Jméno : Ing. Lubomir Slosar

Datum : 06.10.2014

kr ‘:'
SNUDECHODUHFIRIARN T
h 881, 686 04 Kunovice
EL: 572 540 500+ 1C0: 26263718 DIC: (726763718

Jméno : Mgr. Ivana Majitkova, MBA

Datum : 06.10.2014

Poznamka :

Zpracovéno programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

Zaklad pro DPH 21,0 879 129 K&
DPH 21,0 184 617 K&
Zaklad pro DPH 0 K&
DPH 0 K&
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Stavba :
Objekt :

N_14_127 Hasiéské hiisté Kunovice
SO 03 Priprava pudy a vysadby

Rozpocdet: 1
Pfiprava pldy a vysadby

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.

/
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Polozkovy rozpocet

Stavba : N_14 127 Hasi¢ské hfisté Kunovice Rozpoget: 1
Objekt : SO 03 Pfiprava pudy a vysadby Pfiprava pldy a vysadby

Dil: |1 Zemni prace
1 |R1 Odstranéni kamentl a jinych negistot pfed navaZkou ornice
m2 5 560,00 5,00 27 800,00
2 |R2 NaloZeni a odvoz odpadu na skladku do 12km t 15,00 1 020,00 15 300,00
3 |R3 Skladkovaci poplatek za uloZenf odpadu (kameny, mensi zbytky
betonu) t 15,00 408,00 6 120,00
4 1183 40-2131 Rozruéenl plidy do 15¢cm v roving (pfed rozprostfenim ornice),
souvislé plochy nad 500m2 m2 5 560,00 7,00 38 920,00
5 |167 10-1102 Nalozeni vykopku z mezideponie (ornice) m3 556,00 46,00 25 576,00
6 |[16270-1105 Vodorovné pfemisténi vykopku do 10 000m (ornice) m3 556,00 145,00 80 620,00
7 181 30-1111 Rozprostieni a urovnani ornice pfi souvislé plose do
500m2,tl.vrstvy do 100mm m2 5 560,00 6,00 33 360,00
8 1181 15-1311 Plo$na Gprava terénu pfi souvislé ploSe pfes 500m2 , urovnani
nerovnosti do 10cm m2 5 560,00 9,00 50 040,00
9 [184802111R00 |[Chemické odplevelent plidy pfed zaloZenim kultury pfes 20 m2
postfikem na Siroko v roviné a svahu do ' m2 11 120,00 2,00 22 240,00
10 (M1 Totalni herbicid (1/500m2) | 37,07 561,00 20 794,42
11 |R4 Vyhrabani stafiny, odstranéni kamen( a jinych negistot m2 5 560,00 6,00 33 360,00
12 |R5 Nalozeni a odvoz biologického odpadu na sklddku do 12km
_ m3 11,12 1 020,00 11 342,40
13 |R6 Skladkovaci poplatek za uloZenf bicodpadu (stafina , drobné&jsi
kameny) t 16,68 816,00 13610,88
14 |183403113R00 |Obdé&lani pudy frézovanim (2x) m2 11 120,00 1,00 11 120,00
15 |R7 Obdeélani phdy kultivatorovanim (2x) m2 11 120,00 8,00 66 720,00
16 |R8 Zapraveni pisku do pldy m2 5 560,00 16,00 88 960,00
17 M2 ' Pisek prany 0/2 vietné dovozu ' t 222,40 454,00 100 969,60
18 [183403152R00 |Obdélani pldy viacenim v roviné nebo na svahu do 1:5 (2x)
m2 11 120,00 1,00 11 120,00
19 |183403151R00 |Obdélani plidy smykovanim v roviné nebo na svahu do 1:5 (2x)
m2 11 120,00 1,00 11 120,00
20 {185802113R00 |Hnojeni pldy nebo travniku umélym hnojivem na Siroko v roviné
nebo na svahu do 1:5 t 017 4 253,00 709,40
21 M3 Travnikové hnojivo NPK (30g/m2) — startovaci kg 166,80 82,00 13 677,60
22 118145-1131 ZaloZeni travniku parkového vysevem v roviné nebo na svahu do
1:5, plocha pfes 1000m2 m?2 5 560,00 10,00 55 600,00
23 M4 Travni osivo (30g/m2) — hiiStova smés kg 166,80 191,00 31 858,80
24 |183403161R00 |Obdélani ptdy valenim v roviné nebo na svahu do 1:5 (2x)
m2 11 120,00 0,50 5 560,00
25 [998231311R00 |Pfesun hmot pro sadovnicke a krajinafské tpravy do 5000 m
(bez ornice a zeminy) t 32,27 663,00 21 397,07
26 [R9 Vyty8eni zahonu a vysadeb m2 35,00 15,00 525,00
27 |184 80-2111 Chemické odpleveleni v roving, postiikem na Siroko (2x) m2 70,00 2,00 140,00
28 M5 Totalnf herbicid I 0,23 663,00 154,68
29 [R10 Vyhrabani stafiny, odstranéni kamen( a jinych nedistot m2 35,00 10,00 350,00
30 |R11 NaloZeni a odvoz stafiny do 20km m3 0,12 1 530,00 178,55
31 |R12 Poplatek za uloZeni bioodpadu na skladce t 0,18 918,00 160,65
32 |183 40-3132 Kultivace pUdy rytim v roviné (2x) m2 70,00 29,00 2 030,00
33 [18340-3153 Kultivace pOdy hrabanfm v roviné (2x) m2 70,00 2,00 140,00
34 1183 10-1214 Hioubeni jamky do 0,125m3 v roviné s vyménou pldy ha 50%
ks 70,00 111,00 7 770,00
35 |M6 Substrat na vymeénu pfi vysadbé m3 4,55 1 632,00 7 425 60
36 |184 10-2113 Vysadba rostlin s balem v roviné o priiméru do 400mm ks 70,00 80,00 5 600,00
37 M7 Carpinus betulus, 180-200cm ks 70,00 612,00 42 840,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 13




Polozkovy rozpocet

Stavba :
Objekt :

N_14_127 Hasi¢ské hristé Kunovice
SO 03 Priprava pldy a vysadby

Rozpotet: 1
Ptiprava pldy a vysadby

38 |R13 Hnojent rostlin umélym hnojivem jednotlivé (3tablety ke kazdému
keff) ks 210,00 2,00 420,00
39 [M8 Tabletové hnojivo dlouhopUsobici ks 210,00 2,00 420,00
40 184 91-1431 Muléovani rostlin karou, tl. 10-15cm, v roviné m2 35,00 39,00 1 365,00
41 M9 MulSovaci kira m3 3,50 918,00 3213,00
42 |185804311R00 |Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivé do 20 m2 (3x) m3 2,10 271,00 569,10
43 |M10 Voda na zélivku m3 2,10 77,00 161,70

44 1185851121 Dovoz vody pro zalivku rostlin ze vzdalenosti do 6000 m

m3 2,10 265,00 556,50
998 23-13 Presun hmot pro sadovnické Ucely (dal$f materialy) t 7213,48

45

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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