68601 UH. HRADISTE
tel.:5725513 60
fax; 5725511 56
DIC: czoo207608

K
Iy *; OPERACNI PROGRAM PRO VODU, VZDUCH
*n*' ZIVOTNI PROSTRED( A PRIRODU

SMLOUVA ODILO ¢ 36-16

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢, 89/2012 Sb., obcansky zakonik v platném zné&ni

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY :

Objednatel : Zhotovitel

Mésto Kunovice SdruZeni pro realizaci stavby  ,,Zlepieni
energetické  narofnosti  viceudelové haly
Kunovice*
kde spolegniky jsou

PaPP, spol. s r.0., se sidlem Za Trati 1154, Uherské
Hradisté, PSC 686 01, jako reprezentant spole&nosti

a

FAINSTAYV, s.1.0., se sidlem Ostrozsk4 Nova Ves,
Nivky 977, PSC 687 22, jako druhy spolegnik

nameést{ Svobody 361 Za Trati 1154 (sidlo spolegnosti)
686 04 Kunovice 686 01 Uherské Hradiste
dale jen ,, Objednatel* déle jen ,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zéleZitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Mgr. Ivana Majickova, MBA Milan Vad'ura, jednatel PaPP, spol. s r.0.
tel. : 572432720 572551360

fax : 572432723 572551156

email: ivana.majickova@mesto-kunovice.cz pappuh@pappuh.cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka, a.s. SBERBANK CZ, a.s. Zlin
¢islo Gctu ; 12626721/0100 ¢islo Gctu : 4 080 003 727/6800
Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uétu : 0393791439/0800

Identifikaéni &islo:

005 67 892 002 07 608 (PaPP, spol. s 1.0.)
255 95 148 (FAINSTAV s.1.0.)
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- Dariové identifikaéni &islo:

Nenf platce DPH pro tuto VZ CZ00207608 (PaPP, spol. sr.0.)
CZ25595148 (FAINSTAV, s.r.0.)

PaPP, spol. sr.0. je zapsdna v obchodnim rejstiiku
vedeném KS v Brné oddil C vlozka &. 269

FAINSTAV, s.r.0. je zapsana v obchodnim rejstifku
vedeném KS v Brné oddil C viozka 36628

Objednatel je pravnickou osobou a prohlauje, Ze mé veskera prava a zptsobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily &i omezovaly
pInéni jeho zavazka.

Zhotovitel je prévnickou osobou. Zhotovitel timto prohlaiuje, e mé veskera prava a zptisobilost k tomu,
aby plnil zévazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji 2adné pravni piekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zévazkii a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni #adného obecné zavazného
pfedpisu. Zhotovitel souasné prohlasuje, Ze se dostateénym zpGsobem seznamil se zaméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zékladé tohoto zjisténi pFistupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: Zlepseni energetické narofnosti vicewéelové haly Kunovice
Stavebni povoleni: STU/1357-15/SZ/221-2015/HOR ze dne 30. 4. 2015

Misto stavby: k.. Kunovice

Projektant; HUTNI{ PROJEKT Frydek - Mistek a.s.

Autorsky dozor: HUTNI PROJEKT Frydek-Mistek a.s.

Koordinator BOZP objednatele: Ing. Zdengk Kfiva — ZK servis, Uherské Hradistg

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Josef Caudr
tel. 572551360, mobil 777756095
email: fainstav@email.cz

Ing. Marek Fiala
tel. 572551599 mobil 608889936
email: fainstav@email.cz

Technicky dozor objednatele: Ing. Zdenék Kiiva — ZK servis, Uherské Hradiste
mobil: 605 955979
email: kriva.plovarna@seznam.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasildni datiovych dokladu:
Ing. Rostislav Zabransky
tel.572551360, mobil 777756090
email: zabransky@pappuh.cz
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Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zji§t'ovaci protokoly a soupisy provedenych st, praci, dodavek
a sluZeb: Ing. Milan Valouch,

vedouei odboru investic a tizemniho plénovani M&U Kunovice
tel: 572432722, mobil: 725121028
email: milan.valouch@mesto-kunovice.cz

IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo ptevzit a zaplatit cenu (ddle jen ,,dilo*)

Nazev vefejné zakazky:
s»ZlepSeni energetické naronosti viceucelové haly Kunovice*

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
piedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni stavby
¢) geodetické zaméreni stavby v€. vyhotoveni geometrického planu

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vsech stavebnich,
montaZnich praci, véetné dodavek potiebnych materialg, vyrobkd, konstrukef, stroji a zatizeni
nezbytnych pro ¥adné dokonéeni provozuschopného dila a provedeni viech ¢innosti souvisejicich
s doddvkou stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, a to
zejména:

1. kompletacni a koordinadni &innost

2. geodetické vyty&eni stavby pied zahajenim stavby

3. vyty&eni zakladnich vySkovych a smérovych bodi stavby

4. v pfipad¢ existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vyty&ent tras technicks

infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou
5. ziizeni a odstranéni zafizeni stavenijsts véetn€ napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,

znéni, zejména nafizeni viady & 591/2006 Sb., o bliz8ich pozadavcich na BOZP na stavenistich
v platném znéni

6. stavba bude oznagena v souladu s pravidly publicity OPZP

7. zajidt€ni a provedeni vsech opatfeni organizaéniho a stavebng technologického charakteru
k Fadnému provadéni a dokon&en; dila '

8. zajidténi viech nezbytnych prizkuma nutnych pro ¥adné provadeéni a dokonéeni dila v navaznosti
na vysledky prizkumu pfedloZenych objednatelem

9. projednéni a zajidt&ni pfipadného zvl4stniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetns Uhrady
vyméfenych poplatkd a nsjemného

10. zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich udrzba, premistovéni po dobu
realizace dila a nasledné odstranéni po predani dila

11. uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky zele,
prikopy, propustky)

12. zabezpeteni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

13. vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

14. obstarani / dodavka zboZi, materiald a zafizeni
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15. doprava, nakladka, vykladka a skladovani zbo a materidlu na mist¢ stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

16. umozZnit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona & 183/2006
Sb., stavebni zdkon v platném znéni (déle jen ,,stavebni zakon*), a zajistit G¢ast stavbyvedouciho

17. odvoz odpadi a obald v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zm&né nékterych
dal8ich zakond v platném znéni (dale jen ,zakon o odpadech®) a provad&cimi piedpisy, thrada
poplatkt za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadil a oballi v souladu se zakonem
o odpadech pii piejimacim fizeni. Velkery kovovy odpad bude likvidovan dle instrukci
objednatele.

18. provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpednostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku

19. zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi piedpisy, zejména
zékonem &. 262/2006 Sb., zékonik prace v platném znéni (déle jen ,zakonik prace*), zdkonem ¢&.
309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci v platném znéni, a provadécimi piedpisy

20. zajiSténi ochrany Zivotniho prostfedi pii provadéni dila dle platnych piedpisi

21. vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle stavebniho zékona a pfilohy ¢. 9 k vyhlasce €.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni, a predani jeho origindlu objednateli pri
piedani a pievzeti dila

22. pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tieti osobé &innosti zhotovitele

23. fotografie prib&hu stavby, zejména zakryvanych &asti stavby

24. provedeni veskerych predepsanych zkousek dila véetns vystaveni dokladi o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovéni reviznich zpréav dle pfisluinych pravnich piedpisii a norem CSN,
doloZeni atestd, certifikati, prohlaSeni o shodé nebo o vlastnostech dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy v platném znéni, a provadécich
predpist, vSe v Eeském jazyku a jejich piedani objednateli

25. provedeni individuélniho vyzkougeni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

26. klid stavenité pied protokolarnim pfedanim a pievzetim dila

27. odstranéni pfipadnych zavad zjiSténych pfi zavéretné kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci podlimitni vefejné zakazky na stavebni prace
zadané v otevieném podlimitnim Fizeni dle zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném
znéni, a ovéfené projektové dokumentace zpracované Hutni projekt Frydek Mistek a.s. (dale jen
»projekt“), ktera je soudasti zadavaci dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou
zhotovitele,

Zhotovitel prohlauje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byl predén projekt a prohlasuje, e se s
projektem jako odborng zpiisobily seznamil a prohladuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouZilo svému t&elu a splifovalo vechny pozadavky na né&j kladené a oekavané, Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a na zéakladg
piedloZenych dokumentt objednatelem, které povaZzuje za dostatecné pro zpracovani nabidky, pFistoupil
ke zpracovéni nabidky. '

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény vécného
rozsahu a fefeni dila.

V piipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové ¢asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dod4vek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.
Stavba je projektem &lenéna na nasledujici stavebni objekty a provozni soubory:

a) SO 01 Viceucelova hala

b) SO 02 Pripojka kanalizace
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-, 0 dokumentaci staveb, a pfilohou €.7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat vechny zmény na stavbé, k nim# doslo v priibéhu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude Opatfen jménem a pifjmenim osoby, ktera zmény zakreslila, véetn& razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zmé&nu proti projektu bude piiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykondvajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoglo k Zadnym zménam,
bude uvedeno ,,beze zmén*. Souéésti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v¢&. pfivoda,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedenf v aredlu stavenists s tdaji o hloubkach ulozeni
siti (tato &ast bude i v digitalni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby preda objednateli pfi ptedéani a plevzeti dila.

>

strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynii uvedenych na internetovych strankach www jdim-zk.cz. Zhotovitel odpovida za piesné
a spravné vyméfeni a vytydeni stavby, poloh, Grovni, rozmérg a vzajemné uspoiadéni viech &asti
stavby.

Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvélené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je Opravnén pouZit pro provadéni
stavebnich praci, sluZeb a dodavek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zakona &, 137/2006
Sb. ve znéni pozd&jsich predpisii vyhrazuje poZadavek, Ze ur¢ité &ast plnéni vefejné zakazky nesmi byt
plnéna subdodavatelem. Za subdodavku je pro tento ugel povaZovéna realizace dil¢ich zakazek
stavebnich praci jinymi subj ekty pro zhotovitele.

IIL. DOBA PLNENI{ A MiSTO PLNEN]:

1. Termin zahdjeni doby plnéni

a piedani stavenisté: ihned po uzavieni simlouvy o dilo
Dil¢i terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu prac{

Nejzazsi termin dokonéeni a protokolarni predani
a pievzeti dila: 04.11.2015

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v&. geometrického plédnu: ke dni protokolarniho pfedani a
pfevzeti dila

2. Mistem pinéni je k.4 Kunovice, CZ,

IV. CENA DILA:

w

. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &.. 526/1990 Sb., o cendch ve zn&ni pozdéjsich
predpisii, dohodly na ceng za Fédng zhotovene a bezvadné dilo v rozsahu dle ¢l. 11, této smlouvy a
obchodnich podminek takto:
11 899 352,- K¢ (bez DPH)
(slovy: jedenéctmiliom‘iosmsetdevadesétdevéttisictﬁstapadesétdva korun geskych)
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579 432,- K& bez DPH 5 ¢, rezerva z piimych realizaénich vydajit (SO 01, SO 02)

2 620 545,- K& DPH 21%

15 099 329,- K¢ (zahrnujici 5 % rezervu) (véetné DPH)
(slovy: paméctmilionﬁdevadesétdevéttisictﬁstadvacetdevét korun ¢eskych)

2. Cena byla stanovena na zaklads objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného poloZkového
rozpoctu dila a odpovidd vysledku zadavaciho fizeni uskutetn&ného dle zakona & 137/2006 Sb., o
vefejnych zakazkach v platném znénj. Pripadné odchylky, vynechéni, opomngn, chyby a nedostatky
poloZkového rozpoé&tu zhotovitele nemaji v zadném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah
dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal§i ujednéni smluvnich stran v této

fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zéklad& bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mésieni fakturaci zhotovitele.
PoloZkovy rozpoget bude slouit rovnéz jako cenova urovei pro “dodate¢né stavebni prace" a

"ménéprice". Polozkovy rozpocet je piilohou & 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevaymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

VL. ZAVERECNA USTANOVEN(:

1. Zhotovitel timto prohlauje, Ze piijima navrh smlouvy o dilo v&, obchodnich podminek a prohlasuje, e
tento navrh nezvyhodtiuje objednatele.

platnost této smlouvy Jjako celku, vyjma téch pfipadt, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy¢lenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynalozZit v dobré vife veskeré Usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz ucel v nejvyssi mozné mive
odpovida ugelu piivodniho ustanoven a cilim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepreji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovény z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétyi tykajicim se predméty plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouve
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:
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Pfiloha ¢. 1  Obchodni podminky pro VZ »ZlepSeni energetické néaro&nosti viceucelové haly
Kunovice" (déle také obchodni podminky),

Pfiloha €. 2 Nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Pfiloha ¢. 3 Harmonogram postupu prac{

Priloha €. 4 Platebni kalendé¥ v &len&ni na kalendéfni mésice

Obsah dokumentd uvedenych vySe bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstave s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pied p¥flohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran nebo osobamj jimi
zmocnénymi za podminky, Ze je platna.

7. Objednatel i zhotovitel potvizuji spréavnost svych udajd, které jsou uvedeny v &l 1. této smlouvy,
V pfipadé, 7e dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zméndm uvedenych Udajl, zavazuji se smluvni

strany bez zbyte¢ného odkladu provést Jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé,

8. Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrs po dvou vyhotovenich,
objednatel obdrzi tii vyhotoveni.

9. Tato smlouva o dilo byla schvalena usnesenim Rady mésta Kunovice ¢. 314/12./2015 dne 20.08.2015.

79 1O G g
V Kunovicich dne / ;M}% V Uherském Hradisti dne ../ " 1 ’ZU;J
Za objednatele: Za zhotovitele:
Meésto Kunovice SdruZeni pro realizaci stavby ,,ZlepSeni
energetické narodnosti vicendelové haly
Kunovice*

vz
Mer. Ivana Majfékg,xfa, MBA
/

'
yd

spol. s . o. 04

. Za Tratf 1154
= 68601 UH, HRADISTE
e tel.: 572551360
= fax; 5725511 56
DIC: CZ00207608
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OPERACNI PROGRAM PRO VODU, VZDUCH
ZIVOTNI PROSTREDI A PRIRODU

Obchodni podminky - p¥iloha ¢. 1

Dle § 1751 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obtansky zdkonik v platném znéni

ke SMLOUVE O DILOE 36-16

Zlep3eni energetické narotnosti viceitelové haly Kunovice

I. PREAMBULE :

Zakladnim uCelem smlouvy o dilo je zajidténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prostredki (zejména prosttedkl Evropské komise a statniho rozpoctu
CR). Zpisob financovéni dila je tfeba povazovat za soudast zékladniho ugelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit p¥# vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez daliho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek. -

""Smlouveu o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ ugastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soudasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto ¢&lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soudast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soucastmi tvoii projev vile teastnikd smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat pfedev§im v souladu s Gidelem
smlouvy odilo - fadnou realizaci predmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouzitim tzv.
zékonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospéje-li se shora naznagenymi postupy k jednoznagnému vykladu obsahu konkrétniho -
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentil v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);

b) tyto obchodni podminky;

c) ocenény vykaz vymér

d) harmonogram postupu praci

e) platebni kalendar

1) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovite] a objednatel spolecné oznadi za soudast smlouvy o dilo,
nebude-li soucasné castniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy$3i priorita.
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"Nabidka"
- znamena nabidku zhotovitele jakoZto uchazede ve smyslu &asti druhé, hlavy V1, zak. &, 137/2006 Sb.
v aktudln€ G¢inném znéni v zadavacim Fizeni o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby
v zéhlavi téchto obchodnich podminek uvedené a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou,
jak jsou uvedeny ve smlouveé o dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zadévaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44, odst. 4 zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakézkach v platném znéni, ktery byl uchazegem vyplnén jako soudast nabidky a pfiloZzen k navrhu
smlouvy o dilo (pfiloha &. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek a
sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby, a to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby,
Vykaz vymér je &lenén na stavebni objekty (oznaGované SO), provozni soubory (oznaGované PS),
vSeobecné polozky. Za "polozku" je povazovana takovéa polozka, pro kterou jsou v tabelarni &asti
vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznagené Jako "jednotky*), mnozstvi
specifikovana pro danou polozku (oznagensa Jjako "mnozZstvi“), jednotkova ocené&ni polozky v ceng
uvedend v piislu§né méné& na jednotku méfeni (oznacend jako "sazba“) a cena poloZky v piisluné
méné vznikld jako sougin sazby a mno¥stvi polozky (oznadend jako "gastka).

" U¢astnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznadené v listiné smlouvy o dilo; v pripads, zastava-li pozici
objednatelt podle listiny smlouvy o dilo vice subjektii, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoledné a nerozdilng, za viechny objednatele viak vGgi zhotoviteli a ostatnim
zucastnénym subjektim jedné pouze jeden z objednateli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel v§ichni objednatelé oznageni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele*
jednéni toho z objednateld, jeho jednéni je povaZovéno listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni
viech objednatelti viici zhotovitelim, ev. dal¥im subjektlim v souvislosti s f4dnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaleny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchazegem o
zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem jakoZto zadavatelem
v tomto zaddvacim Fizeni uzaviena smlouva postupem podle €asti druhé, hlavy VIII, zak. & 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni. V piipad€, podalo-li v zaddvacim ¥izeni na vefejnou
zakazku shora zmingnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zak. & 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach v platném znéni jednu nabidku vice dodavatell, mé se za to, Ze ji podal jeden uchaze,

"Subdodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou &ast predmétu dila na zakladé povéteni zhotovitele; za
subdodavatele miize byt povaZovén pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat &4st
predmétu dila bylo akceptovéno objednatelem.
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sZadavatel vefejné zakdzky*

- je subjekt oznateny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakazky vyhlaSeném v rdmci
zadéavaciho fizeni, na jehoz zaklad& objednatel vybral nejvhodnéj§i nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace*

- Pisemnd komunikace mezi u&astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecng
zdvazné pravni Upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na té€chto adresach v prabehu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn& zavaznou
pravni Upravou) se piijemce zéasilky nemiZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd G&astniky smlouvy odilo nebo by ktakovéto zméng doslo
z objektivnich diivodii (napf. zénikem stavby oznadené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecn& zavazné pravni Gpravy by doilo ke zméng adresy sidla
pifjemce postupem pfedvidanym touto obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovana v obchodnim rejstifku piislugného krajského soudu nebo v prislusném Zivnostenském
rejstiiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dal3i zitastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
castnikiim smlouvy o dilo a zi&astnénym subjektim dalgi adresy, na které lze jim pisemnosti zasflat;
povinnosti pfebirat na téchto adresdch dorudenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvoléni relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, predavany
osobné €i prenaSeny za pouZiti systémii elektronického ptenosu dat.

Piijemce zésilky je povinen bez zbytetného odkladu zasilku pievzit, jinak odpovid4 za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim prevzeti zésilky &i jejim
neddvodnym nepievzetim.

Jakdkoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci predmétu dila vystavovana né€kterym
z Gcastniki smlouvy o dilo nebo zidastnénych subjektd musi byt rovngz prokazatelnym zplisobem
doruend t€m dal$im Gcastnikim smlouvy o dilo nebo zicastn€nym subjektdim, jejichz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik §kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dot&enému ticastnikovi nebo subjektu,

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a VyuZiti jsou upraveny
¢lankem VI

PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobn& upraven v &l. 11 smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v prib&hu realizace upravit rozsah
predmeétu plnéni, a to zejména z divodi:
a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila

dojde k zizeni piedmétu dila

Strana 3




b) v pfipadg, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace (dodateéné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila

¢) spolufinancovéni z dotaénich prostiedkil z rozpodtu CR, resp. prostfedk EU
Pokud objednatel toto préavo uplatni, je zhotovite] povinen na zm&nu rozsahu dila piistoupit.

. V pfipad€, Ze objednatel bude pozadovat dodatené stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen
postupovat dle zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni.

. Veskeré zmény dila musf byt provedeny v souladu s ustanovenimi t&chto obchodnich podminek dale a
zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni.

. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo ptedlozit _objednateli seznam subdodavatelq,
veetné jejich identifikatnich vidajd (Obchodni nazev, sidlo, I1C, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Tento seznam subdodavateld musi byt totoZny se
seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je povinen o ka’dé zméng
v dodavatelském systému objednatele neprodlené pfedem pisemné informovat a vyZzéadat si ke zmé&ng
souhlas objednatele. Objednate] da souhlas ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
prokazoval zhotovitel v zaddvacim Fizeni kvalifikace pouze za podminky, e zhotovitel predlozi spolu s
informaci o zméné tohoto subdodavatele i doklady prokazujici spinéni kvalifikagnich pfedpokladi, které
byly prokazovany prostfednictvim tohoto subdodavatele. Objednatel mize pozadovat, aby zhotovitel
vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukaze, Ze piivodni subdodavatel neni schopen dostat svym
zavazkim.

Objednatel ma pravo zi¢astnit se jednéni se subdodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozZadovat tcast subdodavatele na kontrolnim dni.

. Zhotovitel prohlaSuje, Ze si je v&dom svych povinnosti dle § 147a odst. 4 zakona &, 137/2006, o
vefejnych zakazkach, v platném znéni. V souladu s timto ustanovenim zakona zhotovitel prohladuje, Ze
predloZi veas a fadné objednateli seznam subdodavateldl podle ustanoveni § 147a odst. 1 pism. ¢)
zakona, ve kterém uvede subdodavatele, jimZ za plnéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové
ceny vefejné zakazky. Zhotovitel je povinen predloZit seznam subdodavateld podle predchozi véty
nejpozdéji do 60 dnli od splnéni této smlouvy. Ma-li subdodavatel formu akciové spolecnosti, musi byt
piilohou seznamu i seznam vlastnikl akcii, jejich? souhrnna jmenovita hodnota pfesahuje 10 %
zakladniho kapitélu, vyhotoveny ve Thité 90 dnt pred dnem piedloZeni seznamu subdodavatels,

. Jestlize na stavb€ bude jiny subdodavatel, nez subdodavatel uvedeny v seznamu subdodavatelii nebo
neposkytne doklady a informace dle § 147a zakona nebo se budou subdodavatele podilet na zhotoveni
dila ve v&tSim rozsahu, neZ je uvedeno v odstavci 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli
uhradit za kazdy jednotlivy piipad poruieni této povinnosti smluvni pokutu ve vys$i 50.000,- K¢&. Tuto
smluvni pokutu mé objednatel pravo uplatnit z bankovni zaruky.

. Vsouladu s ustanovenim § 46d zdkona nesmi zhotovitel nebo osoba s nim propojend provadét
technicky dozor na stavbé.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v p¥ipads jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych nézort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladéana tak, e :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli ?4dné jiné projekty, ne? dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiald, kromg t&ch vyslovng ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze
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b)  zhotovitel ru&i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalitg, funkéni,
kolaudovatelng, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpegnost, v&asnost dokon&eni, dosaZeni garantovanych
parametrl, a v rémei svych kompetenci v souladu se smlouvou i za Jjeho kolaudovatelnost a moznost
fadného trvalého provozovani.

1I1. DOBA PLNENI] :

. Zhotovitel je povinen pi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

. Préce zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predéani
a pievzeti stavenisté.

- Zhotovitel] je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predlozit objednateli harmonogram postupu
praci ke schvaleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo a pfedani stavenisté ( ptiloha
¢. 3 smlouvy o dilo).

. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele pfistoupit,

. Harmonogram postupu praci zagina terminem predéni a pievzeti stavenisté a konéi terminem pfedani a
prevzeti dila vEetné lhity pro vyklizeni staveni§té. V harmonogramu postupu praci musi byt uvedeny
zékladni druhy praci jednotlivych stavebnich objektii, stavebnich dilt a u nich uvedeny piedpokladané
terminy realizace v ¢lenéni na kalendafni mésice a tydny/SO, stavebni dily, '

. Jestlize objednatel v prabshu praci zjisti, 7e dochézi k prodleni se zahajenim, provadénim &
dokoncenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zédvazné vyjadfeni k tomuto zji§téni a navrh opatfeni (vécné a Casové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatieni pfedat objednateli ve lhité
stanovené technickym dozorem objednatele.

. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v piipad€ zmény vzdy
1 tyden pfedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavei.

.V piipadé zmény zahéjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strané objednatele (posunuti terminu ukonéeni
zadavaciho fizenf), neni moZné posunout termin ukonéeni realizace dila.

- V piipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkil nepodaii zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢4st, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

10.Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti fadné zhotoveného dila. Po

pfedani a pfevzeti dila bude nésledovat jednolety zkusebni provoz, béhem kterého bude sjednané dilo
f4dné odzkouseno, a budou odstranény pripadné nedostatky.

11.Vicepréce, jejichz finanéni objem nepfekrodi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonéeni a dilo bude dokongeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

12.0Objednatel je opravnén prevzit f4dné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.
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IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré néklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 11 smlouvy o
dilo. Soucasti ceny je i rezerva ve vy38i 8% z pFimych realizaénich nikladi bez DPH { SO 01 a SO
02). Rezerva je uréena na uhradu objektivné nepredvidanych praci, dodavek nebo sluzeb a o jejim
Cerpani rozhoduje objednatel na zaklade pisemné zdiivodnéného pozadavku zhotovitele, a to postupem
v souladu se zdkonem &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni.

2. Pfislugna sazba dang z pfidané hodnoty (DPH) bude Gétovana dle platnych predpist v dobg
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platné po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolarniho predani a pfevzet{ dila bez vad.
Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu predani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v pfipadé, ze:

a)  dojde pied nebo v priibéhu realizace dila ke zménam dafiovych predpisti majicich vliv na ceny
dila, v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pridané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni .

b) vpiipadé dodatednych, objektivng nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci

¢) v pfipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu ptedmétu dila podle ¢&l. 11. Smlouvy o dilo vyZadéna objednatelem, pfipadné

vyvoland zménou technického feseni dila nebo zménou materiali oproti projektu:

a) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim poloZkovych cen
z poloZkového rozpodtu zhotovitele (pfiloha ¢, 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpodtu bude pouzita v souladu s vyhl. €. 230/2012 Sb., shodné cenové soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinov4 sazba. Tim neni dot&ena
povinnost postupovat dle zékona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkéch v platném znéni.

b)  k zdkladnim nakladiim vicepraci dopogte zhotovitel pfirazku na podil vedlejsich nakladg v té vySsi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpodtu

c¢) k celkovému soudtu nékladi pak bude dopottena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

d) pfed vlastnim provedenim musi byt kazda vicepréce technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele predloZi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v p¥ipadg, Je vicepréce uzna, se zavazuje
piedlozeny névrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnti od jeho predlozeni. Zhotoviteli vznika
prdvo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude odsouhlasena formou
uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel prévo na hradu ceny za viceprace

e) dodéavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysi soudtu veskerych odpovidajicich polozek a
nékladd neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpottu. Dale se postupuje obdobng
jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavce.
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Za vicepréce se nepovazuji néklady vynalozené k dosaeni plné funk&nosti predmétu dila. Diivodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou diisledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkd v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepesného nebo netiplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluseb s vykazem vymeér,

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona & 320/2001 Sb., o finan&ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné& nékterych zakonu (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéj8ich predpisn,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbo
nebo sluZeb z vefejnych vydaja ve. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spoluplisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. subdodavateld.

8. Zhotovitel je povinen uchovévat veikeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s pfedmétnou zakazkou po dobu 10 let od finan&niho ukonéeni projektu, nejméné viak do konce roky
2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umo¥nit zaméstnanctim nebo zmocnénclim poskytovatele
dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu, Evropské
komise, Evropského uéetniho dvora, NejvyS8iho kontrolniho Gfadu, finanéniho tfadu a dalgich
opravnénych orgdnl statni spravy kontrolu dokladd souvisejicich s projektem, resp. predmétem
zakazky, stejné jako vstup do objekti a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvn{ strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Zhotovitel pfedlozi ke dni uzavieni této smlouvy navrh platebniho kalendate v zavislosti na postupu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb v &lenéni na kalendaini mésice/SO (pfiloha €. 4 smlouvy o dilo).

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zakona & 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty
ve znéni pozdejSich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zékladé dilgich
dattiovych dokladd, které budou vystavovany zpravidla v mésiénich intervalech dle skuteéng
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zaklade objednatelem schvalenych zji§fovacich
protokoli a soupisii provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuzitim cenovych udaji
polozkového rozpoétu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokonéenych &asti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjistovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdgji do ti pracovnich dni po skon€eni mésice za plnéni provedené
v piisluiném mésici. '
Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a doddvek a zjistovaciho
protokolu do i pracovnich dni od jejich predloZeni. Pokud nemi k predloZzenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokoly vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opatném pFipadé soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodleng po provedené kontrole
k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zjistovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dni od jejich vraceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledn& mezi obéma stranami k dohods o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v piisluiném
fakturaénim obdobi pouze ty préce, dodavky sluzby, u kterych nedoglo k rozporu. Spomd &ast bude
feSena postupem dle ¢1. X VIl obchodnich podminek.
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2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiSt'ovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi dafiovy doklad na objednatele.

PFilohou dafiovych dokladd musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u konetného datiového dokladu pak i protokol o pFedéni a prevzeti dila.

3. Diléi a kone&né dafiové doklady musi byt predlozeny zhotovitelem nejpozdgji do 15 dnti ode dne
zdanitelného plnéni a fadn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu,

4. V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny datiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Dariové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty v
platném znéni.

6. Objednatel nepotizuje zdanitelné pInéni k ekonomické &innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pienesené dafioveé povinnosti
podle §92e zédkona €. 235/2004 SB., o dani z piidané hodnoty v platném znéni. Dafiové doklady musi
obsahovat néleZitosti dle § 28 zdkona ¢.235/2004 Sb., v platném znéni.

7. Splatnost dafiového dokladu je 30 dmt ode dne jejitho prokazatelného dorudeni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl doruden teti den ode dne odeslani. Objednatel
miZe poZadovat prodlouZeni splatnosti dafiovych dokladii bez uplatnéni sankei ze strany zhotovitele.
V pfipadé prechodného nedostatku finan¢nich prostiedké na strané objednatele miize zistupce
objednatele poZddat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této Zadosti vyhovét
bezpodminetné. Pro tento piipad je sjednan nasledujici postup: V pifipadg kratkodobého nedostatku
finan¢nich prostfedkii na strang objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouzenou Ihiitu
splatnosti dafiovych dokladii na 60 dna.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nemé vliv na termin dokongeni dila sjednany ve smlouvé
o dilo.

8. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji &asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skute¢nost do sedmi kalendéinich dni pisemné& oznamit a vratit nespravné vystaveny datovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divodii. Zhotovitel je vtomto pfipade povinen vystavit novy dafnovy
doklad. Vystavenim nového datiového dokladu b&%i nova thiita splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo je ¢4steéng hrazena z prostiedkli OPZP. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat
finan¢ni a datiové doklady dle poZadavkd Objednatele s ohledem na pozadavky poskytovateli dotaci,
tj. s rozdélenim na zplsobilé a nezpiisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostredk OPZP budou
fakturovany zvlast' dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelng
oznaeny textem ,,Tento doklad je hrazen v ramci projektu ¢. CZ CZ.1.02/3.2.00/15.27485, z dotace
OPZP*,

10.Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani Castky na d&et zhotovitele u pené&Zniho
ustavu uvedeného v ¢. 1. Smlouvy o dilo.

11. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zéklade této smlouvy uplatnit z bankovni garance.
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12.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predlozit objednateli ke dni uzavieni této smlouvy

- finan¢ni zéruku formou bankovni z4ruky, a to original zéruéni listiny vystaveny bankovnim udstavem
ve vysi 200 000,00 K¢&. Neposkytnuti bankovni garance se povazuje za neposkytnut{ ¥4dné souginnosti
k uzavieni smlouvy a objednatel nebude povinen smlouvu uzaviit. Bankovni zéruka bude kryt
finan¢ni néroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z diivodu poruseni povinnost{
zhotovitele tykajici se Fadného provadéni dila v predepsané kvalité a smluvené dobé plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaru&ni
listiny pfedlozit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich dnd pred poZadovanym terminem podpisu
smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je povinen se
k navrhu zarugni listiny vyjadiit do 3 pracovnich dni od predloZent. tj. pfijmout nebo odmitnout,
Zarucni listina mus{ byt G¢inna aZ do protokoléarniho predani a prevzeti dila bez vad,

13.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen predloZit objednateli ke dni protokolarniho predani
a prevzeti dila (zahdjeni Gcinnosti bankovni zaruky) finanéni zaruku ve formé bankovni zéruky, a to
original zarucni listiny vystaveny bankovnim ustavem ve vysi 200 000,00 K¢&. Bankovni zaruka bude
kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu porugeni povinnosti
zhotovitele v pribéhu zdru€ni doby, které zhotovitel nesplnil ani po predchozi pisemné vyzvé
objednatele. Objednatel vrat{ bankovni zdruku do 10 dni po skonceni &asti zdruéni doby (24 mésicti od
protokolarniho piedani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny predlozit ke
schvaleni objednateli 14 dni pfed protokolérnim pfedanim a prevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zarudni listiny vyjadtit do 3 pracovnich dnli od
predloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

14.Bankovni zaruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine&na, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného &erpani.

15.Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Stavenit€ém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenists projektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zah4jeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedadni a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Piedani a pievzeti stavenidts
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

3. Geodetické zaméfeni stavenist€ a vytyeni zakladnich smérovych a vyskovych bodd stavby a jejich
jednotlivych objektl zajiStuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémétiéského inZenyra za
Ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladg vytyCovacich
vykresG na své néklady. O provedeném vytydeni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadgjici vytyCeni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zékladni smérové a vySkové body starat az do odevzdani a prevzeti dila.

4. Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soudast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveni§té€. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
staveniStni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
uhradu. Zhotovitel uspofdda a bude udrZovat stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a
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platnymi pravnimi predpisy zejména zédkonem & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
préci, a nafizenim viady & 591/2006 Sb., o blizgich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
stavenisté bude vyuzivat vyhradng pro Ucely souvisejici s realizaci dila.

5. Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti staveni§té zajistit vytyGeni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenisti a pfilehlych pozemcich dotenych provddénim dila a tyto vhodnym zpisobem chranit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené€ sité do pvodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

6. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpedi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmadeni stavenisté nebo sousednich pozemki.

7. Zhotovitel se zavazuje, Je umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho pinéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, piip. zhotovitelim jinych investord (napt. telekomunikaénich,
plyndrenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na staveniiti.

co

- Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti §titek s jdentifika&nimi tdaji stavby v souladu stavebnim
zékonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele.

o

Zhotovite] je povinen priib&Zné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho pfedéni a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady
dopravni znageni potiebnd pro realizaci dila. Uzivani ploch ve sprévé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuZitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovéni, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obt€Zovéni okoli stavby, ke zne&istovani komunikace, vod a k poruSeni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostredi a majetku tfetich 0sob v zdjmovém vzem;,

12. Zhotovitel je povinen udrzovat na staveniti poféadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte&ného
odkladu a na sviij néklad obaly a odpady a netistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zékona &. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadsécich predpist v platném znéni a zdkona o obalech.

13. Zhotovitel nem4 dovoleno nechat své zaméstnance nebo dali pracovniky pfebyvat na Zadné &asti
staveniS§té nad rdmec pracovnich &innosti.

14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni&té do 5 pracovnich dnt ode dne protokolérnfho

pfedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi prejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona & 183/2006 Sb., stavebni zékon v platném znéni, a provadéciho pledpisu,
Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem ¢&.
183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a pfilohy &. 9 k vyhlasce & 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb v platném znéni,
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2. Denni zépisy do SD ¢&itelng zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mezi Jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechana volna mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, netitelng Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsén stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potfebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonévajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinétor bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, plisobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s oCislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou olislovany
shodné s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelari
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zaznamd,

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zéznamg ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnii, jinak se méd za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zéstupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkil ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zdklad& potvrzeného zéapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvn€ uzavien nejpozdéji do 14-ti dnd od data
odsouhlaseni zapisu ve stavebnim deniku.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od predéni a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dng stavby dle pribshu a potreb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na staveniiti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zéroveli vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento piedd vSem zugastnénym. Kontrolni dny se
zaméff na kontrolu kvality a vécného a dasového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnt se musi
zOcastnit i nejdileZit&jsi subdodavatele zhotovitele. Néklady na ucasti na kontrolnich dnech nese kazdy
udastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zugastni se kontrolntho dne

statutarni zastupce zhotovitele, p¥ipadné hlavni subdodavatele zhotovitele,

VI PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobam, povéienym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobém dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném
znéni, a zékona €. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni. Pro vykon
této kontroly bude k nahlédnuti v kance)4fi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii préci v platném
znéni, vztahujici se ke stavbg

- seznam dokladd a rozhodnuti stétnich organii ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- piehled a seznam provedenych zkousek.
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2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pred
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zédkona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v platném
znéni, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priib&hu stavby provést vyménu osoby
vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordintora. Na tuto skutednost je povinen zhotovitele
pisemné& upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) préce zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich ptedpistt a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organt.
Vtomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pkp. autorizovanym
inspektorem stavby

b)  kontroluje na stavbé dodrzovani predpisti PO véetné pravidel a poradku na stavenigti

c¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptisobilosti materidlu a vyrobkid pouZitych pro plnéni
dodéavky

d) provadi prib&Znou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodévek a
zji§tovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézng zakresluje do projektové dokumentace veikeré odsouhlasené
zmény, k nimZ do§lo pfi plnéni dila

f)  provédi kontrolu zakryvanych praci, G&astni se provadéni zkousek

g) uCastni se pfevzeti a piedani dila, prebira doklady pripravené zhotovitelem k piedani a pievzeti
dila

h)  kontroluje a zapisem potvrzuje odstrangni vad a nedod&lkd pii pfejimce dila

1)  pripravuje podklady pro zav&resné vyudtovéani dila, pro vyuctovéani pfipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto ulelem ma kdykoliv pfistup na stavenisté, Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
préce v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové gkody,

- je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanci nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenéva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinétor*) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, a provéd&cich predpis.
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IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

Zhotovitel je povinen ke dni predani staveni§t jmenovat osobu, ktera bude odborné Fidit provadeéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem & 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném zn&ni
Zhotovitel je povinen pisemn& seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé zmény této
osoby sezndmit prokazatelng pisemng objednatele s touto zménou. Zhotovite] Jje povinen pfi pfed4ni
staveniSt€ sezndmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pripadé, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize ogekvat od
piislu$né kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za ¥adnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za
ochranu veSkerych vyrobk, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, p¥i¢em? tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ruéi za to, Ze v ramci provadeéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny materidl, o kterém je
v dobé uZiti znamo, Ze je Skodlivy, veetn& materialti, o nichz by mél zhotovitel na zakladg svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, 7e k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci & pfedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pfislusnych predpisa.

Zhotovitel je povinen dodrZovat nasledujici omezeni po dobu realizace dila:

- prace budou provadény za provozu a dodavatel nesmi Zadnym zplsobem narusit chod sportovni haly,
Max. doba omezeni provozu sportovni haly bude 7 tydna.

- prostory, ve kterych nelze v pracovnich dnech provést vymeénu otvorovych vyplni budou pfedem
specifikovany objednavatelem a realizatni prace budou provadény ve dnech pracovniho volna a klidu,

- budou provddény uklidové préce v prabshu vystavby, zakryvani ,pevného® vybaveni (napf.
radidtor®i) jednotlivych mistnosti v budové a pfijiména nezbytna opatfeni pro zabranéni §ifeni prachu a
hluku (zastény,..)

- neobtéZovat okolni bytovou zastavbu hlukem, zépachem, svétlem, prachem apod.,

- nepiekraCovat povolené hranice hluku stanovené zakonem &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi, ve znéni pozdgjsich predpist, vietné provadécich predpist k tomuto zakonu.

. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obdanského
zékoniku, je zhotovitel povinen tuto skuteénost oznamit neprodlené objednateli pisemné zépisem do
stavebniho deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, e hrozi nebezpe&i
z prodleni, je opravnén pferusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zépisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dalsim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéieni praci ve stanovené
Ihuté, ktera nebude krat3i neZ 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomuy fadn& vyzvén, je povinen
hradit néklady dodateéného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, ze prace byly
provedeny vadng, nese néklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&zné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho predani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
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8. Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na staveniiti: zhotovitel je povinen, v pFipadé %e se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné & 309/2006 Sb., 0 bezpe¢nosti a ochrany zdravi pFi
préci v platném znéni, a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 10 dnil pied zahajenim praci na staveni3ti splnit povinnost dle §16

pismeno a) zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v platném znéni

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zakona €. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti
a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, koordindtorovi sou&innost potfebnou pro plnéni jeho
ukolii po celou dobu realizace stayby

b)  zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona &, 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, nejpozdéji 10 dnd pred zahéjenim praci a
¢innosti na stavenidti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poikozeni
zdravi, pfedloZit ndvrh pldnu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zédkona
€. 309/2006 Sb., o bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci v platném znéni, a provadécich predpisi,
zejména nafizeni vlddy & 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na stavenistich.
Zhotovitel je povinen piedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle skutedného priibéhu stavby
zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajiSténi bezpetnosti préce, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizadnich podminek,
zajistujicich zachovéani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zdkon o zajiSténi dalsich podminek
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci a provadéci predpisy. Zhotovitel Je povinen vypracovat pro
stavenisté pozéarni fad, poplachové smérnice stavby a provozng dopravni ¥ad a je povinen je
viditeIn€ na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zakona & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi préci vplatném znéni a provadécich pfedpisti a dodrZzovéani predpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavce i u svych subdodavateli a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zékona & 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v platném znéni)

e) dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi &innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpegit vy3etieni trazu a sepsani pfislu§ného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souginnost.

9. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrzovali predpisy bezpe&nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti §titek s identifikaénimi Udaji stavby v souladu stavebnim
zdkonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje $titek stavby po celou
dobu realizace dila udrZovat v aktualnim a dobrém (&itelném) stavu. Zhotovitel se zavazuje udrZovat
Stitek stavby po celou dobu realizace dila v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

11. Technické podminky
Technickymi  podminkami se rozumi souhm vsech technickych popist, které vymezuji
pozadované technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soudasné dodévky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych &4sti stavby, ktery jednoznaéng stanovi stavebng
fyzikélni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
materialu.
Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard  stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznagné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni poZadavky objednatele na konenou podobu stavby.
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Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy nebo jiné nirodni technické normy

piejimajici evropské normy

b) evropské technické schvaleni

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym ¢lenskymi staty Evropské
unie a uvefejnéné v Utednim véstniku Evropské unie

d) mezindrodni normy, nebo

€) jiné typy technickych dokumentd neZ normy, vydané evropskymi normaliza¢nimi organy.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle piedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technické osvédé&eni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobka,

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi  &4stmi  projektové
dokumentace stavby.

12. Objednatel poZaduje ke dni piedani staveni§té predloZit zhotovitelem kopie certifikatd 1SO 9 001,

14 001, 18 001, a to platné po celou dobu realizace dila.

. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

. Objednatel odpovidd za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo preds, jsou bez

pravnich vad a neporuduji zejména prava tietich osob.

. Objednatel je povinen v rdmei svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli piedat a umozZnit:

a) projekt ve tfech vyhotovenich v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo

b) vysledky projednéani s dotéenymi orgény a vlastniky v rameci stavebniho Fizeni

¢) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahajeni provadeni dila a $titek stavby
d) pfedani staveni$té ke dni zah4jeni provadéni dila

e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho fadnym a vé&asnym

dokoncenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodateén& dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedéni a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zépisem ve stavebnim deniku u¢ingném minimalng 7 pracovnich dni piedem. pisemné
oznami datum dokongeni dila a sou¢asn& vyzve objednatele k predani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci Fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dni od uginéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim Fizeni prokaze, Ze dilo neni dokongeno, je zhotovitel povinen dilo dokong&it v nahradni
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Ih0t€ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
pfedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem pfedéni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k ptedani a prevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele p¥ipadné autorsky dozor. Zhotovitel miZe vyzvat k udasti na
predani a pfevzeti dila své subdodavatele.

2.3 Prejimaci fizeni je ukonéeno podepsanim protokolu o preddni a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou sougasti protokolu jsou piilohy veetn& soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivani stavby funkéng nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Dilo, které nenf fadné ukon&eno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vété. Za nedokongené dilo se viak povaZuje i dilo v piipade, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym prévnim
predpistim véetné technickych norem a této smlouve.

2.4 K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute&ného provedeni stavby véetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédeeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadti dle zakona &. 185/2001 Sb., 0 odpadech v platném znéni a
provadécich predpisi, a obald

d) seznam stroji a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zarucni listy, ndvody
k obsluze a idrzbé v Ceském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) bankovni zéruku dle ¢l V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)

h) osvédeeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materialy a vyrobkl s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
predpisi

1) zépisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dil, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydéni kolauda&niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona, a o
které pisemné pozida ve stavebnim deniku nejméng 14 dnd pfed zahdjenim piejimaciho Fizeni
a dalsi doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila

NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokon&ené

a schopné predani,

2.5 Obsah protokolu o pfedani a pievzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutdrnich orgdnii nebo zmocnénych zastupct)

b) popis dila, které je odevzdavano

c) soupis zjiSt€nych vad a dohodu o opatienich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pfedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniité za wGelem odstratiovani vad a o zpisobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam pfedanych doklada

g) den, od kterého zacne b&zet zaruéni doba

h) prohlSeni objednatele, zda dilo piejim4 &i nepfejima

1) v pfipadé prejimky konstatovani presného Gasu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany vréamci prejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a
pfevzeti dila zhotovitel.
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2.7 Protokol s daty zahéjeni a ukon&eni piejimaciho Fizeni podepisi zéastupci smluvnich stran, ¥adng
zmocnéni k veSkerym jednénim v prejimacim ¥izeni.
Jestlize je protokol o predéni a prevzeti dila Fadn& podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré udaje o opatfenich a Ihiitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékters ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim souasné
poZaduje bezlplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedéni a prevzeti dila je dilo predéno zhotovitelem objednateli.

Timto datem je zah4jen b&h zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel f4dng a veas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o piedani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némZ uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné pievzit Fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
objednatele min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zucastnit zévéredné
kontrolni prohlidky stavby,

3. Pred¢asné uZivini stavby (nebo €4sti stavby).

3.1 UmoZni-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &asti samy o sobg schopné uZivani a jejich uZzivani nebrani dokonéeni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni stfany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢ng, formou dodatku
ke smlouve, neni-li pfedavani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto predZasného uzZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym Castem piedmétu dila. P predavani dila po &astech plati pro kazdou samostatng
predévanou a pfejimanou &ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobné,

3.2 Casové omezené povoleni k pfedCasnému uZivéni stavby (nebo jeji &4sti) pied jejim Gplnym
dokon€enim miZe na Zadost objednatele vydat prisluiny stavebni tiad v souladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni tiad predklada dohodu o pied€asném uZivan{
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pred€asného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfedéasného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predéasného uivéni

b) podminky pFed&asného uZivani

c) zévazek objednatele k zajisténi bezpetnosti osob a ochrany majetku pfi pred¢asném uzivani

d) zdvazek objednatele k provedeni takovych opatient, ktera zabrni vlivu pfedCasného uzivani na
fadné dokondeni zbyvajicich &asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi predéasném

uZzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predtasného uzivéni nevznikly.

4. Individualni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkou$enim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementti v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montaze. Na ukondeni montaZ navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkougeni bude usp&iné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montdZ zafizeni je Fadn& dokoncena. Jestlize individualni
vyzkouSeni bude nelspé$né, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své naklady odstranit a
provést individuélni vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zdpisem ve
stavebnim denfku termin zah4jeni individudlnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkousek Gdastnit.

Strana 17




XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECT §KODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obganského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi skody na dile az do doby protokolarniho predani a pfevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi Skody (ztrity na veskerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pti¢inné souvislosti s porugenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni této smlouvy kopii pojistné smlouvy, z niz je
ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za skodu zplsobené tieti 0sob& minimalng na pojistnou
¢astku 10 mil. K& a odpovédnost za §kodu zplisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje
udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila a2 do doby jeho protokolarniho predéni
a pievzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za gkodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila mé v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Ceskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvykl¢, dale za to, Ze dilo nemé4 pravni vady, je kompletni, spliuje
uréenou funkei a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouve.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplsobeny pouZitim podkladi predanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v ptipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péde nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zpiisobené dodrienim nevhodnych pokynéi danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které mé dilo v dobg jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedani a pfevzet{ dila, poptipadé v ptiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po ptedani a prevzeti dila (vady skryté). Objednatel je viak
povinen tyto bez zbytetného odkladu poté, co je moh] p¥i dostatedné péECi zjistit, oznamit.

4. Delka zéaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocita ode dne protokolarniho ptedéni a prevzeti dila
v délce 60 mésici.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze &i nedodrienim obvyklych zplsobit uzivani
¢i za zdvady zplsobené nesprévnou udribou nebo zanedbanim UdrZby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zéruka nevztahuje na zévady vzniklé b&inym opotfebenim. Zaruka zaniké
provedenim zmén a uprav bez souhlasu zhotovitele, popt. i provedenim oprav objednatelem ¢&i
uZivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyZzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptisobeny vadami, za n&z zhotovitel neodpovida.
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Vyjimka ze zéruéni lhity se vztahuje dale na zatizeni a souCasti, jeZ vyZaduji b&Znou Gdrzbu a na
spotfebni material,

. Zaru¢ni doba nebé&zi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodana projektové a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zatizeni a materialy

c) veskeré provedené montazni prace

d) veSkeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu &innosti a dod4 znovu ¢asti dila nebo opravi své &innosti a &sti dila v mie potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

- JestliZe objednatel zjisti béhem zarugnt Ihiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm, sd&li zjisténé vady bez zbyte&ného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemng. V reklamaci budoy popsany shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihiity, pficemZ ireklamace odeslédna
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v&as uplatnénou,

. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e maily, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnd od obdrZeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz drive, je zhotovitel povinen
vadu v co moznd nejkrat$f technicky obhajitelné 1hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &asti zafizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastni ndklady, v¢etng
potfebné demontdZe a montaZe, dopravnich nakladd a nakladt za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, e vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne
uplatnéni reklamace,

. O odstranéni reklamované vady sepi&i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu plevzit, '

.V pfipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstrafiovéani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné 1hit&, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu pfislusi na zaklad® zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli ndklady s tim
spojené.

. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tretich osob, & neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych pokynii, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovite] na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozomil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval,
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6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespori souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami, Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznagit v projektové dokumentaci skutecného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to e poZaduje odstranéni vady dila a Ye nemuze pied
uplynutim dodatedné piimérené Ihiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ugelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nespIni své povinnosti
v dohodnuté [hitg.

8. Prokdze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé néaklady,

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplatf objednateli smluvnf pokutu ve vy3i 10 000,- K& za kazdy zapo&aty kalendaini
den prodleni s pfedanim dila

b)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5 000,- K& za kazdy zapolaty kalendaini
den prodleni s nedodrzenim dil¢ich termint dle schvéaleného harmonogramu postupu praci

c)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélky
zjisténych v ramci pfejimaciho Fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kaZzdou vadu a zapotaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

d)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni 1hiit€ ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a kalendéini den prodleni
s odstranénim vady

e)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zarucni 1hit€ ve vysi 1000,- K¢ za kazdou vadu a zapoCaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené stavenists ve vysi 3 000,-
K¢ zakaZdy zapodaty kalendaini den prodleni

g)  smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

h)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruleni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy, a to za kazdy
jednotlivy pifpad ve vysi 50 000,- K¢ ,

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porugeni &lanku V odst. 15 ve vysi 50 000,- K&
za kazdy jednotlivy pfipad

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v ptipadg, e nevyzve objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostatetném predstihu k provéteni praci, které budou v dalsim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pifpad 20 000,- K&

k) ~ pokud objednateli bude kricena dotace z diivodu zavingni zhotovitelem, zejména: nestrp&ni
finan¢ni kontroly tetich osob a nedodrZeni archivace dokladi ve smyslu této smlouvy a dalsich
poZadavkii na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o
poskytnuti dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracend
dotace, kterd bude stanovena poskytovatelem dotace.

1) objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni s whradou faktury predlozenou po spln&ni
podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vy§i dle vladniho nafizeni &. 351/2013 Sh.,
kterym se uréuje vySe aroki z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje
odmeénu likvidatora, likvida¢niho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
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a upravuji nekteré otdzky Obchodniho véstniku a veFejnych rejstifkdl préavnickych a fyzickych
0s0b ve znéni pozdgjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednavé na tficet dnii ode dne dorugeni jejich vyudtovani,

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na néhradu $kody
zplsobené poruenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne préavo uplatnit smluvni pokutu, milZe od jejiho vymahani na zaklade své
vile upustit,

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zévazku nebo pred uplynutim lhity plnéni z diovodu podstatného
poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednénim, tj. odstoupenim od smlouvy,
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, mZe druhé strana bez zbyteného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strang pisemné
bez zbyteného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhiita pro dorudeni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obg& strany 10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nélezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedend v jinych €lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahjenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnt
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spln&nim dila.

¢) vplipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatkd a zhotovitel tak neugini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozorn&ni objednatele

e) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvengniho Fizeni na majetek zhotovitele.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfeddnim stavenité a zatizeni staveni§té vetsi jak deset kalendatnich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,
jak 30 dni pogitaného ode dne jejich splatnosti
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5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. dorugenim projevu ville o odstoupeni druhému t&astnikovi, smlouva
zaniké ke dni GEinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se v8ak nedotyka naroku na nahraduy
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku Skody uplatnéni "vy$8i moci" a smluvnich pokut vzniklych
poruSenim smlouvy; feSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze majf trvat i po ukon&eni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartista jeji vy3e po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodglka, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednéni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvnf strany vypotédaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zpisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finangni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i kone&nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil&imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnd od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil&i piejimaci fzeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladg
vystavené faktury.

6. V pfipadg, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednénim mezi smluvnimj
stranami, bude rozhodnut k tomu v&cné piisluinym obecnym soudem, pri¢emZ soudem mistng pislusnym
k rozhodnuti bude na zdkladé dohody smluvnich stran obecny soud urceny podle sidla objednatele.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribé&Zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREIJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

Zhotovite] souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle zdkona
¢. 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach v platném znéni, a zakona &. 106/ 1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim v platném znéni.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajti v souladu se zdkonem & 101/2000 Sb., o ochrang
osobnich udajil a 0 zméné nékterych zakont, v platném znéni.
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Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového &i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- 1i oprédvnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vii¢i objednateli, zhotovitel provede na své néklady vyporadéni majetkovych poméri,

XX. VYSSi MOC:

Za ptipady vy$8i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo doasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat pfi
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady ptip. informace, Ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na pinéni smluvnich povinnosti.

V ptipadg, Ze plisobeni vy38i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal3i provadéni dila,
resp. zménu dodatkem k této smlouvé.

XXI. ROZHODNE PRAVO:
Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥idi a vykiada dle zakond platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zikonem & 89/2012Sb., ob&ansky
zakonik v platném znéni.

Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznimeny stémito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi t€chto obchodnich podminek.

SSG lofs 159, Joi§

V Kunovicichdne ...................... V Uherském Hradisti dne ...............0. 0 0.
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Kunovice SdruZeni pro realizaci stavby ,,ZlepSeni
B energetické  narofnosti  viceudelové haly
Kunovice*

vi /¢

Mgr. lvana Majickov4, MBA Milan Vad'ura, je/zfnate] PaPP,/spol. S I.0.
7

686 01 UH. HRADISTE
tel.: 57255713 60
lax; 572 55 11 56
DIC: cz00207608
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Vyplite nasledujici tdaje o Vasi spoleénosti

Obchodni nazev
Ulice a &.p.

Misto

PSC

ICO

DiC

Kontaktni osoba
telefon, fax
e-mail

Poznamka :

Ve vSech listech tohoto souboru mizete ménit pouze buriky s modrym pozadim. Jedn4 se o tyto Udaje :
- Udaje o firmé
- jednotkové ceny polozek




HP1508

Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

ZLEPSEN!I ENERGETICKE NAROCNOST! VICEUCELOVE HALY KUNOVICE

Zpracovano programem BUILDnower & @ BTQ o o

Zadavatel : Mésto Kunovice ICO : 00567892
namésti Svobody 361 I DIC : CZ00567892
68604 Kunovice-Kunovice i 4
Projektant : iCO:
‘ DIC:

Rekapitulace stavebnich objekt: a provoznich souborti
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru JKSO Podet Cena
Ostatni a vediejsi naklady 1,00
00 Vedlej8l a ostatni naklady 1,00 310 700,00
Stavebni objekt 2,00 )
S0 01 Vicelu&elova hala 4,00 11332 546,94
SO 02 Pfipojka kanalizace 1,00 256 104,75
) Rezerva - astka ve vy$i 5% z nakladt stavby (pro stanovenf zakladu

pro 5% rezervu bude uvazovéno s néklady stavby snizené o &astku

ostatnich nakladi a vedlejsich rozpodtovych nakladi) )¢4stka neni

narokovu ¢astkou Zadavtele, bude ¢erpana pouze v piipadé offeby na

zakladé jednoznaéné specifikace pracl odsouhasenych zmé&novym
Rezerva 5% listem nebo dodatkem 11588 651,69/ 0,05 579 432,58
Celkem za stavbu vé. rezervy 5% 12 478 784,27
Rekapitulace DPH Cena
Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 12 478 784,27
DPH 21 % 2620544,70
Celkem za stavbu s DPH 15 099 328,97

)
Rekapitulace dilg
Cislo Nazev Celkem
1 Zemni prace 504946
3 Svislé a kompletni konstrukce 21272746
4 Vodoravné konstrukce 1402 025,03
5 Komunikace 21 150,56
6 Upravy povrchu, podiahy 2222 185,29
04
61 Upravy povrchi vnitfni spol- 5 ":’1 . 297 044,77
t

. fgﬁ ZT’UH. HRADISTE

62 Upravy povrchi vngjsl tel.: 5725513 60 963 160,87
fax: 572 55 11 56 '
DIC: CZ00207608

63 Podlahy a podlahové konstrukce . 207 126,56
64 Vypiné otvord 8 0{{};\7 16 320,47




Ostatnl konstrukce, bourani 3 000,00

Dopliiujicl prace na komunikaci 3177,41

Leseni a stavebnf vytahy 189 535,00

Dokongovaci konstrukce na pozemnich stavbach 129 281,30

Bouranl konstrukcf 50 379,45

Prorazeni otvorl 81711,46

Stavenidtni pfesun hmot 240 539,42

Hromosvod 119 408,50

Ptipojka kanalizace 239 334,49

lzolace proti vods 2 892,53

Ziviéné krytiny 673 856,50

lzolace tepelné 1250634,74

720 Zdravotechnicka instalace 108 759,58
%23 Vnitini plynovod 116 063,60
762 Konstrukce tesaiské 160 819,78
764 Konstrukce klempirské 320 302,37
765 Krytiny tvrdé 82 584,82
766 Konstrukce truhlaiske 530 631,26
767 Konstrukce zdmeé&nické 862 774,44
775 Podiahy vlysové a parketové 375 837,93
776 Podiahy poviakové 9215,00
777 Podlahy ze syntetickych hmot 286 203,81
783 Natéry 133 664,68
3 Calounické dpravy 8 280,66
M21 Elektromontaze 7 616,40
D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 255 356,09
VN Vedlej8i naklady 171 000,00
ON Ostatni naklady 139 700,00
Cena celkem 11 899 351,69

Zpracovano programem BUN.Dpower S, ® RTS. a.s.

spol. s 1. 0. 04

Za Tratf 1154 ,
68601 UH. HRADISTE
telt 572551360
fax; 572 55 11 56
DIC: €200207606
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HP1508 ZLEPSENI ENERGETICKE NAROGNOST] VICEUCELOVE HALY KUNOVICE
S0 01 Vicetéelova hala JKSO: 800.122

Rekapitulace stavebniho objektu

zakl. udaje SO 01
Viceliéelova hala

Tidnik stavebnich objekt:

Rozsah:

Rekapitulace soupist nalezejicich k objektu

Soupis ) Cena (K&)
D1.1 Architektonicko stavebni feseni 10 988 315,26
D1.3 Zdravotné& technické instalace 108 759,58
™.4 Uzemnéni a hromosvod 119 408,50
1.5 Plynova odbérna zafizen| 116 063,60
Celkern objekt SO 01 11 332 546,94
: Rekapitulace DPH
Zéklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 11 332 546,94
DPH 21 % . 2 379 834,86
[Celkem za objekt s DPH 13 712 381,80
Rekapitulace soupisu D1.1 Architektonicko stavebni fegeni
Stavebni dil Cena (K¢&)
1 Zemni prace 5 049,46
3 Svislé a kompletni konstrukce 212 727,46
4 Vodorovné konstrukce 1402 025,03
5 Komunikace 4 684,40
6 Upravy povrchu, podiahy 2222 185,29
61 . Upravy povrcht vnitfni 297 044,77
G Upravy povrchi vngjsi 963 160,87
63 Podlahy a podlahové konstrukce 207 126,56
B4 Vyplné otvort 16 320,47
) Ostatni konstrukce, bouranf 3 000,00
AN Doplitujici préce na komunikaci 3177,41
4 Le3en! a stavebni vytahy 189 535,00
)L Dokonéovacl konstrukce na pozemnich stavbach 129 281,30
6 Bourani konstrukei 50 379,45
7 Prorazeni otvory 81711,46
9 Stavenistni pfesun hmot 240 235,32
1 izolace proti vodé 2 892,53
12 Zivi&né krytiny 673 856,50
13 lzolace tepelné 1250 634,74
52 Konstrukce tesaiska 160 819,78
54 Konstrukce klempiiské 320 302,37
55 Krytiny tvrdé 82 584,82
6 Konstrukce truhlaiskeé 530 631,26
7 Konstrukce zameé&nicke 862 774,44
5 Podlahy vlysové a parketove 375 837,93
6 Podlahy poviakové 9 215,00




Podlahy ze syntetickych hmot

286 203,81
Natéry 133 664,68
Calounické tpravy 8 280,66
Elektromontaze 7 616,40
Pfesuny suti a vybouranych hmot 255 356,09
Celkem soupis - D11 10988 315,26
Rekapitulace soupisu D1.3 Zdravotné technické instalace
Stavebni dil ‘ ' Cena (K&)
1720 Zdravotechnicka instalace 108 759,58
‘ Celkem soupis D1.3 108 759,58
Rekapitulace soupisu D1.4 Uzemnéni a hromosvod
Stavebni dil Cena (K&)
F0852 Hromosvod 119 408,50
Celkem soupis D1.4 119 408,50
Rekapitulace soupisu D1.5 Plynova odbérna zafizeni
Stavebni dil o ’ Cena (K¢&)
723 Vnitfnl plynovod 116 063,60
5 Celkem soupis D1.5 116 063,60
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Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb

10309-002-000
ZLEPSENI ENERGETICKE NAROCNOST] VICEUCELOVE HALY KUNOVICE

Zadavatel : ICO:
DIC :
Projektant : HUTNI PROJEKT Frydek-Mistek a.s. ICO : 45193584

28. fijna 1495

DIC : CZ45193584
73801 Frydek-Mistek-Mistek

Rekapitulace stavebnich objekt a provoznich souborii

Cislo a nazev objektu / provoznino souboru JKSO Podet Cena
Stavebni objekt 1,00

S001 VICEUCELOVA HALA 1,00{ 108 759,58
,é.;elkem za stavbu 108 759,58
Rekapitulace dil(
irislo Nazev Celkem

| Zemni prace 17 252,48
721 Vnitini kanalizace 83 124,62
Y Konstrukce zamegnicke 5 080,48
199 Ostatnf prace "M" 3 302,00
;a celtkem 108 759,58

Zpracovano programem BUILDpower 8. ORTS. as.
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PoloZkovy rozpocet stavby
_ ZLEPSENI ENERGETICKE NAROGNOSTI! VICEUGELOVE HALY
Stavba: 10309-002-00( KUNOVICE
Objekt: S001 VICEUCELOVA HALA
Rozpoget: HR UZEMNENI A HROMOSVOD
Objednatel; IC:
DIC:
Zhotovitel: IC:
DIC:
Vypracoval:

y Rozpis ceny Dodavka Montaz Celkem
HSV 0,00 0,00 0,00
PSvV 35 390,50 84 018,00 119 408,50
MON 0,00 0,00 0,00
Vedlejsi naklady 0,00 0,00 0,00
Ostatni naklady 0,00 0,00 0,00
Celkem 35 390,50 84 018,00 119 408,50
Rekapitulace dani
Zaklad pi Stavebni vypomoci 6 % 0,00 CzK
Snizend DPH 15 % 0,00 CzK
7aklad pro zakladni DPH 21 % 119 408,50 CzK
Zakladni DPH 21 % 25 075,79 CZK
Zaokrouhlen| 0,00 CzK
Cena celkem s DPH 144 484,29 czk

v dne
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.




kapitulace dilt

Nazev Typ dilu Dodavka Montaz Celkem %
UZEMNENI A BLESKOSVOD (vykres
bleskosvodu) PSV 35 390,50 58 368,00 93 758,50 79
E.08 REVIZE A HZS PSV 0,00 25 650,00 25 650,00 21
Cena celkem 35 390,50 84 018,00 119 408,50 100

Zpracovano programem BUILDpower S. ® RTS  «
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HP1508 ZLEPSENi ENERGETICKE NAROGNOSTI VICEUCELOVE HALY KUNOVICE

SO 02 Pfipojka kanalizace 800.122
Rekapitulace stavebniho objektu
78kl udaje SO 02
Pfipojka kanalizace
Tidnik stavebnich objekta:
ozsah:
ekapitulace soupisti nalezejicich k objektu
oUpis Cena (K&)
| Pfipojka kanalizace 256 104,75
Celkem objekt S0 02 256 104,76

7
_ . Rekapitulace DPH
iklad pro DPH 15 % 0,00
°H 15 % 0,00
klad pro DPH 21 % 256 104,75
°H 21 % 53 782,00
309 886,75
2kapitulace soupisu 01 Pfipojka kanalizace
vebni dil Cena (K&)
_ Komunikace 16 466,16

Stavenidtni presun hmot 304,10
032 Piipojka kanalizace 239 334,49

Celkem soupis 01 266 104,75
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