Obchodni podminky- p¥iloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujici Obganského zékoniku & 89/2012 Sb., v platném znéni

ke SMLOUVE O DiL O & 0809/15
SOS J. Sousedika Vsetin — vyména vytahu OP Bedva

I. PREAMBULE:

Zékladnim G¢elem smlouvy o dilo je zajidténi Fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy predmeét dila je uréen k zaji§téni vefejné sluzby.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou odilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal$iho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz Gi¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucésti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované déle vtomto &lanku;
uvedené dokumenty piedstavuji nedilnou sou¢ast smlouvy o dilo a ve svém celku piedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi souddstmi tvoii projev vile Géastniki smlouvy o dilo;
vedkeré ustanoveni smluvnich dokumentl je tedy nutno vyklddat piedev§im v souladu s ti¢elem
smlouvy odilo - fddnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht' je vykladan pouZitim tzv.
zakonného vykladu, smluyniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospéje-li se shora nazna¢enymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentl v rozporuy, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentl pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piiloh);
b) tyto obchodni podminky;
c) ocenény soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb s vykazem vymér

d) veskeré dalsi listiny, jejichZz obsah zhotovitel a objednatel spoleéné oznadi za soucast smlouvy
o dilo, nebude-li sou¢asné icastniky této smlouvy o dilo takové listing dana vy$3i priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto uchazeée ve smyslu ¢asti druhé, hlavy VI, zak. ¢. 137/2006 Sb.,
v aktudlng G€inném znéni v zadavacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby
v zéhlavi téchto obchodnich podminek uvedené a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou,
jak jsou uvedeny ve smlouveé o dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako souddst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44, odst. 4 zékona &. 137/2006 Sb., v platném znéni,
ktery byl uchazedem vyplnén jako sou¢ast nabidky a piiloZen k ndvrhu smlouvy o dilo (piiloha ¢&. 2).
Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni
stavby, a to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je ¢lenén na
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stavebni objekty (oznatované SO), provozni soubory (oznalované PS), vieobecné polozky. Za
"polozku" je povaZovéana takové poloZka, pro kterou jsou v tabeldrni ¢4sti vykazu vymér uvadény
nésledujici hodnoty: jednotky méieni (oznatené jako "jednotky*), mnoZzstvi specifikovana pro danou
poloZku (oznagena jako "mnozstvi®), jednotkovéd ocenéni polozky v cené uvedend v piislusné meéné
na jednotku méfeni (oznaten4 jako "sazba®) a cena polozky v pfisluiné méné vznikla jako sougin

sazby a mnoZstvi poloZky (oznadend jako "¢astka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamen4 subjekt nebo subjekty takto oznadené v listing smlouvy o dilo; v piipadé, zastava-li pozici
objednatell podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spolen& a nerozdilng, za viechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
z(&astnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelti oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovng stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumf se pod
pojmem ,,objednatel” viichni objednatelé oznaeni listinou smlouvy o dilo a ,ikony objednatele®
tikony toho z objednatel, jehoZ tkony jsou povazovény listinou smlouvy o dilo za relevantni tkony
viech objednateld viigi zhotoviteliim, ev. dalim subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci piredmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamen4 subjekt oznadeny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchazetem o
zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem jakoZto zadavatelem
v tomto zaddvacim F{zeni uzaviena smlouva postupem podle &asti druhé, hlavy VIII, zak. €. 137/2006
Sb., v platném zné&ni. V piipadg, podalo-li v zaddvacim ¥izeni na vefejnou zakdzku shora zminénou
postupem podle ust. § 69 odst. 4 zak. & 137/2006 Sb., v platném znéni jednu nabidku vice
dodavatell, ma se za to, Ze j{ podal jeden uchazec.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétng& vymezenou &ast pfedmétu dila na zékladé povéfeni zhotovitele; za
subdodavatele miZe byt povaZovan pouze subjekt, jehoz povéieni zhotovitelem realizovat Cast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

wZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznageny jako zadavatel v ozndmeni o zadini vefejné zakazky vyhldSeném v rdmei
zadévaciho Fizeni, na jehoZ zakladg objednatel vybral nejvhodn&jsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

yIKomunikace®

- Pisemna komunikace mezi G¢astniky smlouvy o dilo a daldimi subjekty bude realizovdna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo daliho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daldiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni Gpravy. Povinnosti piebirat pisemné zasilky na té€chto adresach v prib&hu pracovni
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doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kaZdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou
pravni Gipravou) se pifjemce zasilky nemiiZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd uéastniky smlouvy odilo nebo by ktakovéto zmé&né doglo
z objektivnich divodd (napf. zanikem stavby oznaené takovouto adresou) nebo v piipad& adresy
sidla pifjemce registrované podle obecn& zdvazné pravni tpravy by doflo ke zmé&ng& adresy sidla
pifjemce postupem predvidanym touto obecné zavaznou pravni tpravou (tzn. napi. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku piisluného krajského soudu nebo v pFisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dal3f zatastnéné subjekty mohou jednostranng pisemng oznamit ostatnim
UCastnikiim smlouvy o dilo a z(€astnénym subjektiim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresdch dorudenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvoléni relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zésilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, piedavany
osobné &i pend§eny za pouziti systémii elektronického pienosu dat.

Prijemce zésilky je povinen bez zbyteéného odkladu zasilku prevzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozdénim pievzeti zésilky & jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z u€astnik smlouvy o dilo nebo zG¢astnénych subjekt musi byt rovnéz prokazatelnym zpiisobem
doruéend tém dal$im Ucastnikim smlouvy o dilo nebo z(astnénym subjektim, jejichZz priv a
povinnosti se tyk4, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorucenim listiny dotéenému i€astnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dillezité pro fadnou realizaci piedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, ndleZitosti, podrobnosti vedenf a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

[. Predmét dila je podrobné upraven v €l. IT smlouvy o dilo.
2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v priib&hu realizace upravit rozsah
predmétu plnéni, a to zejména z divodii:
a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodévek a sluZeb (méné&prace), pokud zménou dila
dojde k ziiZeni piedmétu dila
b) v pfipade€, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, v&cné spravné, nepredvidané prace (dodateéné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemn& pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila
Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pristoupit.

3. V plipadg, Ze objednatel bude poZadovat dodate¢né stavebni prace, doddvky a sluzby, je povinen
postupovat dle zdkona €. 137/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisi.

4. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek déle a
zadkonem ¢&. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich piedpisi.

5. Vsouladu s ustanovenim § 46d zdkona nesmi zhotovitel nebo osoba snim propojend provadét
technicky dozor na stavbg,
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1. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter praci.

2. Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, ¥e dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim ¢&i
dokongenim praci, pozadé zhotovitele zdpisem ve stavebnim (montdznim) deniku o zavazné vyjadieni
k tomuto zjidténi a navrh opateni (vécné a ¢asoveé uréenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen
vyjadieni a ndvrh opatieni piedat objednateli ve lhtité stanovené technickym dozorem objednatele.

3. V piipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedkd nepodafi zajistit
finan&ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢4st, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

4, Viceprace, jejich? finangni objem nepiekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonéeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pred terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potifebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 11 smlouvy o
dilo.

2. Prislu§nd sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude uU¢tovana dle platnych predpisti v dobé
zdanitelného pInéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolarniho piedani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednané cena
obsahuje i predpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu piedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadg, Ze:

a) dojde pied nebo v priib&hu realizace dila ke zmé&nam datiovych predpisti majicich vliv na cenu
dila, v takovém pripad€ bude cena upravena dle sazeb dang z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) vpfipadé dodate¢nych, objektivng nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci

c) v pfipadé ménépraci

d) zména technického feSeni dila nebo zinéna materiali.

5. Nastane-li zmé&na rozsahu piedmétu dila podle €l. I1. Smlouvy o dilo vyzadana objednatelem, piipadné
vyvolana zménou technického FeSeni dila nebo zménou material oproti projektu:

a) bude ocendni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen

z polozkového rozpottu zhotovitele (piiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené

v polozkovém rozpoétu bude pouZita v souladu s vyhl. €. 230/2012 Sb., shodné cenova soustava,

vjaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpodet do nabidky. Pro price a doddvky neuvedené

ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena

v

povinnost postupovat dle zdkona & 137/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisil.
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b) k zékladnim nékladim vicepraci dopodte zhotovitel piirdZku na podil vedlejSich ndkladd v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoétu.

¢) k celkovému souctu nékladd pak bude dopoctena DPH podle piedpist platnych v dob& vzniku
zdanitelného plnéni

d) pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v piipadé, Ze viceprace uznd, se zavazuje
piedloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnti od jeho piedloZeni. Zhotoviteli vznika
pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude odsouhlasena formou
uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

e) dodavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve vy$i souctu veskerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobné jak
je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavee.

6. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti piedmétu dila. Diivodem
pro zmé&nu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkli v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdgjsich piedpisq,
osobou povinou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi
nebo sluZeb z vefejnych vydaji v&. prostiedkil poskytnutych EU. Toto spoluplisobeni je povinen
zajistit i u svych piip. subdodavateli.

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Ghradg ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokoldrnim piedani a prevzeti dila na
zakladé objednatelem schvaleného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych
udaji polozkového rozpottu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel piedlozi objednateli
polozkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdé&ji do tii pracovnich dnd po
protokolarnim piedani a pfevzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a dodavek do t¥i pracovnich dnti od
piedloZeni., Pokud nemé vyhrady k piedloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, vrati je zpét neprodleng po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opainém piipadé
soupis stavebnich praci, dodévek a sluZzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlen& po provedené kontrole
k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluZzeb objednateli do tif pracovnich dnil od jejich vraceni objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani
nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravneén fakturovat ty prace, dodévky sluzby, u kterych nedoslo
k rozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.
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. Vsouladu s potvizenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb je zhotovitel
opravnén vystavit dafiovy doklad na objednatele.

Piilohou datiového dokladu musf byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a protokol o piedani a plevzeti dila.

. Danovy doklad musi byt predloZen zhotovitelem nejpozdé&ji do 15 dnt ode dne zdanitelného pInéni a
iadn& doloZen nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jeho kontrolu.

. V pifpadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny datiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Datiové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zakona €.235/2004 Sb. v platném znéni.

. Splatnost daflového dokladu je 30 dnii ode dne jeho vystaveni. V pochybnostech se ma za to, Ze
daitovy doklad byl doruden tieti den ode dne odesléani.

. Je-li opravnénost fakturované &4stky nebo jeji &ésti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutednost do sedmi kalendainich dnd pisemné ozndmit a vratit nesprdvné vystaveny dailovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodii. Zhotovitel je v tomto pifpadé povinen vystavit novy datiovy
doklad. Vystavenim nového datiového dokladu b&Zi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

. Cena za dilo nebo jeho dil&i ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
tstavu uvedeného v €l. 1. smlouvy o dilo.

. Zhotovitel nesmfi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni§té projektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel preda zhotoviteli staveni§té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho piedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsdn opravnénymi zéstupci smluvnich stran. Piedani a pievzeti staveniSté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soudést dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pifpadnd i vyrobni zaiizeni staveni§té. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
stavenistni rozvody potiebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urenych mist za
Ghradu. Zhotovitel uspoiadd a bude udrZovat staveni§té v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi piedpisy zejména zdkonem ¢ 309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.
Prostory stavenité bude vyuzivat vyhradng pro G¢ely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pii pfevzeti staveni$té zajistit vyty&enf tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveniti a prilehlych pozemcich dotéenych provaddnim dila a tyto vhodnym zpiisobem chrénit.
V piipadg jejich poskozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené sité¢ do plivodniho stavu na své
néklady a uhradit pripadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.
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Zhotovitel je povinen priibéZzné€ ode dne predéani stavenidt¢ aZ do doby protokolarniho predani a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbytednému
obtéZovéni okoli stavby, ke znedistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietich osob v zijmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniti poiadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyteéného
odkladu a na sviij néklad obaly a odpady a netistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zptsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona &. 185/2001
Sb. o odpadech v&. provadécich predpish v platném znéni a zdkona o obalech.

Zhotovitel neméa dovoleno nechat své zamé&stnance nebo daldi pracovniky prebyvat na Zadné Casti
staveni$té nad ramec pracovnich &innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§t¢ do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho

predani a prevzeti dila objednatelem, nebude-1i smluvnimi stranami pii prejimacim Fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI (MONTAZNI) DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni§té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zékona &. 183/2006 Sb., a provadéciho predpisu.
Obsahové ndleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem &.
183/2006 Sb., a piilohy ¢. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb.

. Denni zapisy do SD citeln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné& v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechdna volna mista, zapisy nesmi byt piepisovany, nefitelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho z&stupcem. Mimo stavbyvedouciho miiZze do SD provadét potiebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provéadgjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
piipadng autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ptsobi-li
na staveni$ti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebnfho deniku s o&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy. Perforované listy budou o&islovany
shodn¢ s listy pevnymi. V priibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kanceléii
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zaznama.

. Zapisy ve SD se nepovaZujf za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani pripadnych
dodatkii ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zaklad& potvrzeného zépisu ve SD projednd tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien nejpozdgji do 14 dntli od data
odsouhlaseni z4pisu ve stavebnim deniku.
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4. Smluvnf strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnd stavby dle priib&hu a potieb stavby,
nejméné viak Ix za tyden, a to na stavenidti. Kontroln{ dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zérovefi vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento predd viem zi¢astnénym. Kontrolni dny se
zam&if na kontrolu kvality a vécného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnil se musi
zh&astnit i nejdileZitdj3i subdodavatele zhotovitele. Néklady na Gi¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy
Uastnik samostatng ze svého. PoZada-li o to technicky dozor objednatele, zi¢astni se kontrolniho dne
statutdrni zastupce zhotovitele, pfipadng hlavni subdodavatele zhotovitele.

VIIL PROVADENT DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobém dle zdkona & 183/2006 Sb., a zékona €. 309/2006 Sb.
Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceldfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik
- doklady dle zdkona &. 309/2006 Sb., vztahujici se ke stavbé
- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordintorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zdkona &. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén
v priibdhu stavby provést vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora.
Na tuto skutednost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je oprivn&n vykondvat na stavb& dozor nad pln€énim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich piedpisi a vsouladu srozhodnutimi vefejnopravnich orgdnd.
Vtomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbg dodiZovéani piedpisi PO v&etné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpGsobilosti materidlu a vyrobk( pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prib&nou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zjist'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prib&Zné zakresluje do projektové dokumentace veSkeré odsouhlasené
zmény, k nimZ do$lo pii plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, i¢astni se provadéni zkoudek

g) Gastni se prevzeti a predani dila, piebira doklady pfipravené zhotovitelem k predéni a pievzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstrandni vad a nedod@lki pii piejimce dila

i) pfipravuje podklady pro zévéretné vyGctovéni dila, pro vyactovani pfipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplatiiovani ndroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G&elem ma kdykoliv pFistup na staveni3té. Na zjiiténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zdpisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihtitu k jejich odstranéni.
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. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
préce v piipadech kdy:

- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové skody,

je ohrozeno zdravi a bezpeénost zaméstnancii nebo jinych osob,
je ohrozena bezpeénost stavby,

- hrozi vyrazné zhorieni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (déle jen® koordindtor®) je opravnén
vykondvat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécich
pledpis.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

Zhotovitel je povinen ke dni piedani staveni$té jmenovat osobu, kterd bude odborn€ Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zikonem ¢. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit
objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé zmény této osoby sezndmit prokazatelng pisemné
objednatele stouto zmé&nou. Zhotovitel je povinen pii predini staveni§té seznamit objednatele
s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalit€ a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadé, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila ndleZitou pééi, dikladnost a kvalifikaci, kterou Ize o¢ekavat od
piisludng kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je piedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za Ffadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobka, nafadi a materiélu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel rudf za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zddny material, o kterém je
v dobg uZiti zndmo, Z¢ je Skodlivy, véetné materidld, o nichz by mél zhotovitel na zdkladé svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou $kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle pfislusnych piedpist.

. Bezpecnost a ochrana zdravi pii prici na staveniSti: zhotovitel je povinen, v piipadé Ze se na

stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zdkoné ¢. 309/2006 Sb., a provadécich p¥edpisech splnit

nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 10 dnti pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona €. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona &. 309/2006 Sb. koordinatorovi
soudinnost potfebnou pro plnéni jeho Gkold po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordindtorovi uréenému objednatelem dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb.
nejpozdéji 10 dnu pied zahgjenfm praci a ¢innosti na stavenidti vystavujici fyzickou osobu
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zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, piedloZit navrh planu podle druhu a velikosti
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zdkona &. 309/2006 Sb. a provadécich predpisi, zejména
nafizen{ vlady &. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen piedkladat koordinatorovi aktualizace planu
dle skute&ného priibé¢hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpelnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpenosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit€ stavby.
V ramei toho je zhotovitel povinen dodrzovat zakonik prace, zdkon o zaji$téni dalSich podminek
bezpenosti a ochrany zdravi pti praci a provadéci piedpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té poZzarni ad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditeIné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani povinnosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. a provadécich
piedpisii a dodrzovani piedpist zpracovanych dle pfedchoziho odstavee i u svych subdodavatelii a
jinych osob, které se osobné podili na zhotoven{ stavby (§ 17 zdkona €. 309/2006 Sb.)

e) dojde-li k jakémukoliv tirazu pfi provadéni dila nebo pfi Einnostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpegit vy3etieni Grazu a sepsani piislu§ného zaznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

7. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkei technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrZovali predpisy bezpe€nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

8. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumf{ souhrn viech technickych popis, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebnf prace a sou¢asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznacné€ stanovi stavebné
fyzikélni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkd a
materiall.

Uzivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych €asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na kone&nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy pi‘ejimajici
evropské normy

b) evropska technicka schvaleni

¢) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym &lenskymi staty Evropské
unie a uvefejnéné v Utednim véstniku Evropské unie

d) mezinarodni normy, nebo

e) jiné typy technickych dokumentti nez normy, vydané evropskymi normaliza&nimi orgny.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle piedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Eeské technické normy

b) stavebni technické osvédéeni, nebo

c) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovéani, posuzovéni provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobku.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢éastmi projektové
dokumentace stavby.
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X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovidd za to, Zze podklady a doklady, které zhotoviteli piedal nebo piedd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli piedat a umoznit:
a) projekt vjednom vyhotoveni v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo a déle v elektronické
formé
b) pfedani stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a preddnim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o piedani a prevzeti dila opravnénymi zastupei objednatele a zhotovitele.

2. Piejimaci iizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uéinéném minimdalné 7 pracovnich dnt piedem. pisemné
oznami datum dokoneni dila a sou¢asné vyzve objednatele k piedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit piejimaci fizeni nejpozdg&ji do 3 pracovnich dnil od uéinéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim fizeni prokdze, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v ndhradni
1hit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré ndaklady spojené s opakovanym
piedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k piedani a pievzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k (iéasti na
piedani a pievzeti dila své subdodavatele.

2.3 Prejimaci fizenf je ukondeno padepsanim protokolu o preddni a pievzeti dila objednatelem.
Nedilnou soudasti protokolu jsou piilohy véetné soupisu vad, které samy o sob€ ani ve spojeni
s jinymi nebréni uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpisobem
neomezuji. Dilo, které nenf fadné ukonceno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vété. Za nedokonéené dilo se vSak povazuje i dilo v pripadg, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
piredpistim véetné technickych norem a této smlouvé.

2.4 K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby

b) doklad o zajidténi likvidace odpadi dle zdkona &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist a
provadécich piredpish a obalil

c) zaruéni listy, navody k obsluze a tdrzbé v ¢eském jazyku, jsou-li potieba

d) stavebni denik (deniky)

e) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiall a vyrobki s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zdakona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich
pitedpist

f) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

g) fotodokumentaci priib&hu stavebnich praci a zejména zakryvanych pracf
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h) osvéddeni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona, a o
které pisemné poZadéd ve stavebnim deniku nejmén& 14 dnii pied zahdjenim piejimaciho fizeni
a dalsi doklady potfebné pro kolaudaci a uZivani dila

Nedolo#i-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavee, nepovaZuje se dilo za dokoncené

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o piedéni a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich orgdntli nebo zmocnénych zastupet)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

c) soupis zjisténych vad a dohodu o opatfenich a Ihiitdch k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpdsobu vyklizeni staveni§té uZivaného zhotovitelem a predani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni stavenidt¢ za G&elem odstraflovani vad a o zplisobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladd

g) den, od kterého zaéne béZet zaruéni doba

h) prohlageni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

i) v piipad¥ prejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v rdmei prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedéni a

prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonéeni piejimaciho fizeni podepisi zdstupci smluvnich stran, Fadng
zmocnéni k veSkerym tkoniim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o piedéni a prevzeti dila fadn& podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veskeré Gdaje o opatienich a Ihiitich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
smluvnich stran vyslovng v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soutasné
poZaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o piedani a prevzeti dila je dilo pieddno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel ¥4dné a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod& o predani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdiivodné pievzit fadne zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
objednatele min. 3 dny piedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se ziCastnit zavére&né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Individualni vyzkouSeni:
Individudlnim vyzkouZenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementii v rozsahu nutném
k provéeni tplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonéeni montdZi navazuji zkousky jednotlivych
zatizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude Gsp&né, bude sepsdn zépis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémZ bude potvrzeno, Ze montaZ zatizeni je fadn¢ dokontena. Jestlize individualni
vyzkougeni bude nelisp&¥né, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montdZe na své ndklady odstranit a
provést individudlni vyzkougeni opakovan&. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisem ve

stavebnim denfku termin zah4jeni individudlnich zkougek. Objednatel mé pravo se zkoudek ucastnit,
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XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECT SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpe¢i $kody na dile aZ do doby protokoldrniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi 3kody (ztrity na veskerych materidlech, hmotéach
a zatizenich), které pouzivé a pouZzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokéZe,

I

Ze 8koda vznikla v pii€inné souvislosti s poru§enim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z niz
je ziejmé, Ze md sjedndno pojisténo odpovédnosti za $kodu zplisobené tieti osob& minimalng na
pojistnou ¢astku | mil. K& a odpovédnost za Skodu zplsobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat toto poji§téni v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokoldrniho predani a prevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kodu pfi

pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanc.

XIII, ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho predéani objednateli a po dobu b&hu zarugni
doby vlastnosti stanovené obecn& zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, popiipad€ vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliluje
urcenou funkei a odpovida poZadavkiim sjednanym ve smlouvé.

2. Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplisobeny pouZitim podkladii piedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl
nevhodnost t&chto podkladi zjistit nebo na n& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovidé za vady zplisobené dodrZenim nevhodnych pokynd danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.

3. Zhotovitel odpovida za vady, které¢ ma dilo v dobé& jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a prevzeti dila, popiipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

4. Zhotovitel ddle odpovida za vady, vzniklé po pFedani a prevzeti dila (vady skryté). Objednatel je viak
povinen tyto bez zbyteného odkladu poté, co je mohl pii dostatedné pééi zjistit, oznamit.

5. Délka zdruky za jakost stavebnich praci se pogité ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila v délce
60 meésicii.
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6. Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni ndvodi k obsluze &i nedodrzenim obvyklych zplisobl uzivéni

¢i za zdvady zplsobené nespravnou UdrZbou nebo zanedbinim tudrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem i
uZivatelem, pokud nepdjde o opravy drobné, nevyZzadujici zvl&stni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptisobeny vadami, za n&Z zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaru¢ni Ihiity se vztahuje déle na zaiizen{ a souddsti, jeZ vyZaduji b&Znou Gdrzbu a na
spotfebni material.

Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskerd jim dodana projektovd a technicka dokumentace

b) veskeré dodané zbozi, zaiizeni a materidly

c) veskeré provedené montaZni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodlenf a na své vlastni ndklady provede

znovu &innosti a dod4 znovu &asti dila nebo opravi své &innosti a ¢4sti dila v mife potiebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

. Jestlize objednatel zjisti b&hem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho ¢ésti a zjisti, Ze

neodpovidaji smluvnim podminkam, sdéli zji$téné vady bez zbyteného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uv&domi zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou popsény shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni Ihaty, pticemZ ireklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povazuje za v¢as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou emailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do 3 pracovnich
dni od obdrZeni reklamace zadne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co moZna
nejkrat3i technicky obhajitelné 1hit€ odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou nebo
vyménou vadnych &asti zafizeni za nové &asti zaifzeni, a to na vlastni ndklady, véetn¢ potiebné
demontdZe a montaZe, dopravnich nikladi a ndkladd za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohod& o terminu odstran&ni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdgji do 14 dni ode dne uplatnéni
reklamace.

O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmitd opravu prevzit.

. 'V piipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnli nezah4ji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté

nebo nejkratdi, technicky obhajitelné [hiit¢, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniz by tim omezil svi
prava, kterd mu piislusi na zdklad& zéruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli ndklady s tim
spojene.
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5. Zhotovitel v8ak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpsobené postupem podle nevhodnych pokynt, popiipads
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoti souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
Je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemze pied
uplynutim dodateéné piimérené Ihiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ugelu zhotoviteli,
uplatnit jiné néroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemng oznami objednateli, Ze nespini své povinnosti
v dohodnuté [hitg.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravn&ng, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpiisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarudni lhita, resp., ¥e vadu
zplisobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstran€nim vad, vzniklé néklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy§i 1 000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini
den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstratiovanim vad a nedodé&lkii
zjisténych v ramei piejimaciho fizeni nebo zavéredné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1 000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendéaini den prodleni s odstranénim vady

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstran&ni
reklamovanych vad v zaruéni lhite ve vysi 1 000,- K& za kaZdou vadu a kalendéini den prodleni s
odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v&asné nevyklizené staveniité ve vysi 10 000,-K¢&
za kazdy zapodaty kalendaini den prodleni

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porufeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy ptipad ve vysi 50 000,- K&

f) objednatel zaplati zhotoviteli Girok z prodleni s Ghradou faktury predloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy$i dle vladniho nafizeni & 351/2013 Sb., ve zné&ni
pozdgjsich predpist.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tiicet dnli ode dne dorudeni jejich vya&tovant.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dot€eno pravo oprdvnéné strany na nahradu skody
zpiisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.,

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vyméhdani na zakladg své
vile upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne spln&nim zdvazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, mize druhé strana bez zbytetného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné
bez zbyteného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném porueni smlouvy. Lhiita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob& strany 10 dni ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné,

3. Podstatnym poru$enim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujedndni
uvedend v jinych ¢ldncich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila véti jak 10 kalendainich dnt
b) delsi jako 30 denni prodleni zhotovitele se splnénim dila.

c) vpiipadd, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatkil a zhotovitel tak neudini

d) neposkytnuti nileZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukondeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfeddnim staveni§té a zafizeni staveni§té v&t3i jak deset kalenddfnich dnii
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmé&tné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,
jak 30 dni potitaného ode dne jejich splatnosti

5. Dasledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu viile o odstoupeni druhému G¢astnikovi, smlouva
zanika ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupen{ od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu
$kody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy33f moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; FeSeni spord mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta z4visla na délce prodleni, nenariisté jeji vy$e po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodglkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li n&ktera ze stran od této smlouvy na zéklad& ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &nnosti ocenénych dle zpiisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"diléi koneénou fakturu';
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu piedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnii od
obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zaklad#
vystavené faktury.

6. V piipadg, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu v&€cné pfislusnym soudem, pfiCemZ soudem mistné pfisluinym
k rozhodnuti bude na zdklad¢ dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priibéZné ¢islovanymi smluynimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena vrozsahu dle zakona
¢, 137/2006 Sb. a zdkona ¢. 106/1999 Sb.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich tudaj v souladu se zdkonem & 101/2000 Sb., o ochrang
osobnich dajt a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového &i jiného dulevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vi&i objednateli, zhotovitel provede na své ndklady vypoiadani majetkovych pomér.

XX, VYSSI MOC:

¥

Za piipady vy88f moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidédny nebo odvraceny.
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Smluvni strana, které je timto znemoZné&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat pfi
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V piipadg, Ze plisobeni vy3si moci trva déle nez 90 dnf, vyjasni si ob& smluvni strany dal$i provadéni dila,
resp. zménu dodatkem k této smlouve.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se ¥idi a vyklada dle zakon® platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zakonem ¢&. 89/20128b., Ob&ansky
zakonik v platném znéni.

Na dikaz, 7e ob& smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo seznidmeny s témito obchodnimi
podminkami a e nezvyhodiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu & Ismlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Vsetiné dne -8 -09- 2015 Ve Vsetingdne - § -(9- 2015
Za objednatele: Za zhotovitele:
Sti‘edni odborn4 $kola Josefa Sousedika Vytahy Vsetin, s.r.0.
Vsetin
Stiedni odborna gkola

’ Josefa Sous1:1edlk§ Vsetln Vytahy Vsetin, s.r.0.

| /] Turkmenska 2150

[/ } 755,01 Vsetin

/f'( A, 180 25955561, DIC CZ25855981
- 4

Mgr. Josef Slovak, feditel Radinf Novosad, jednatel
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