NAVRH SMLOUVY O DiLO
A

OBCHODNIi PODMINKY PRO ZHOTOVENI STAVBY

ve smyslu § 44 odstavec 3 pismeno a) zakona ¢. 137/2006 Sb.,
o verejnych zakazkach pro veiejnou zakazku na stavebni prace

»SKUPINOVY VODOVOD TRSICE - TRSICE, VACANOVICE, LIPNANY, HOSTKOVICE,
PRESTAVLKY, ZAKROV
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SMLOUVA O DiLO

dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona &. 88/2012 Sb., oh&anského zakoniku,
ve znéni pozdéjsich pfedpist (déle jen ,ob&ansky zakonik®).

Smluvnistrany:

Objednatel

nazev: Obec Triice
sidlo: 783 57 Trsice 50
ICO: 00299588

DIC: CZ 00299588
Bankovnl Ustav;
Clslo Gétu

zastupce ve vécech smluvnich: Leona Stejskalova, starostka obce
telefon:

e-mail :

(déale jen Objednatel)

Objednatel (jakoZfo zadavate! vefcéfné zakazky) a zhotovitel (fakoZto vybrany uchazed) uzaviraji tuto
smlouvu o dilo, ktera je vysledkem zadavaciho fizeni vefejné zakazky na stavebni prace
%(c/)%/)edeného objednatelem podle zakona €. 137/2006 Sbh. ve znéni pozdéjsich piedpisi (dale jen
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Preambule

Vzhledem k tomu, Ze:

Nabidka zhotovitele na zadani vefejné zakazky s ndzvem ,,SKUPINOVY VODOVOD TREICE
- TRSICE, VACANOVICE, LIPNANY, HOSTKOVICE, PRESTAVLKY, ZAKROV“ (dale jen
~vefejna zakazka") byla objednatelem coby zadavatelem vybrana jako nabidka nejvhodnéjsi.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je v souladu s pravnimi pfedpisy opravnén provadét veskeré
Cinnosti, které jsou pfedmétem této Smlouvy, a Ze je k nim plné odborng zplUsobily a
dostatecné kapacitn&, materialové i technicky vybaveny, aby fadn& a véas proved! Dilo dle
teto Smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze je schopen dilo dle této smlouvy provést v souladu se zadavacimi
podminkami, jeho nabidkou a touto smlouvou, a to za sjednanou cenu.

Zhotovitel si je védom skute¢nosti, Ze objednatel ma jednoznaény zajem na dokonéeni dila,
kiere je pfedmétem této smiouvy, v ¢ase a kvalité dle této smiouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze se dlkladné a s odbornou péci seznamil se véemi zavaznymi
podklady dila pfevzatymi od objednatele, zejména projektovou dokumentaci pro provedeni
dila, se soupisem poZadovanych stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem wymér
vEetné technickych podminek a mnoZstvim jednotlivych polozek, které jsou ve vykazu vymér
uvedeny. Zhotovitel prohlasuje, Ze pfedané zavazné podkiady pro provadéni dila jsou
dostate¢né, jednoznaéné, jemu plné srozumitelné a pIné& vhodné pro provedeni tohoto dila v
rozsahu, kvalité a terminech sjednanych v této Smlouvé.

Zhotovitel souCasné prohladuje, Ze se dostatetnym zplsobem seznamil se zaméry
Objednatele ohledné& pfipravy a realizace dila specifikovaného v této Smlouvé, a e na
zakladé tohoto zjidténi pristupuje k uzavienf pfedmétné Smiouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smiouvy fadné provéfil mistni podminky na
stavenisti, je seznamen s vysledky v8ech provedenych priizkumil a méfeni predanych
objednatelem a vyjasnil si v8echny nejasné podminky pro provedeni dila s povéfenymi
pracovniky objednatele pFi prohlidce stavenists.

Zhotovitel je srozumén se skute¢nosti, Ze UGdaje o stavajicich stavebnich objektech
nachazejicich se na stavebnich pozemcich a pfiléhajicich pozemcich, uvedené v pfedané
dokumentaci, nemusi byt pfesné a Uplné. Zhotovitel provede v&as provéreni stavebnich
objektl ve spolupréci s opravnénou osobou objednatele. Zhotovitel pfijme takova opatieni,
aby nedoslo v ramei nésledného provadéni dfla k poskozeni stavebnich objektd.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel povaZuje G¢ast zhotovitele ve vefejné zakézce pii
spinénf kvalifika¢nich pfedpokladii za potvrzeni skutegnosti, Ze zhotovitel je ve smysiu § 5
odst. 1 obCanského zakoniku schopen pii plnéni vefejné zakazky jednat se znalosti a
peclivosti, ktera je s jeho povolanim nebo stavem spojena stim, Ze pifpadné jednani
zhotovitele bez této odbormné péce plijde k jeho tizi.
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

11

2.1.

2.2.

2.3.

PREDMET SMLOUVY

Pifedmétem s::nlouvyje provedeni dila: y
HSKUPINOVY VODOVOD TRSICE - TRSICE, VACANOVICE, LIPNANY, HOSTKOVICE,

PRESTAVLKY, ZAKROV*

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele s odbornou peci radné a
véas, na svij naklad a na své nebezpeéi sjednané dilo specifikované v této smlouvé a
objednatel se zavazuje za provedené dilo zaplatit zhotoviteli cenu ve vysi a za podminek
sjednanych v této smlouve.

Zhotovitel spini zavazek zaloZeny touto smlouvou tim, Ze fadné a véas provede pfedmét dila
dle této smiouvy a spini ostatni povinnosti vyplyvajicl z této smiouvy a z pravnich pfedpist.

Za fadné provedeni dila bude povazovano pouze dokonéené dilo, které funkEné nebrani, ani
podstatnym zplisobem neomezuje uzivani dila. Odchyiné od ustanoveni § 2628 obZanskeho
zakoniku se sjednavé, Zze objednatel ma prave odmitnout prevzet stavby i pro jakekoli vady,
které narusuji funkénost.

Dilem se rozumi:
a) provedeni dila specifikované touto Smlouvou a projektovou dokumentaci pro provedent
stavby pfedanou objednatelem zhotoviteli;
b} dodavka a instalace technologickych zafizeni,
c) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni dila;

Zhotovitel se zavazuje provést Dilo v souladu s:
a) projektovou dokumentaci (véetné jakychkoliv pfipadnych zmén);
b) stavebnim povolenim (vEetné& jakychkoliv pfipadnych zménj,
¢) ustanovenimi této Smlouvy;
d) platnymi zakony a jinymi pravnimi predpisy Ceské republiky (vEetn& obecné
uznavanych technickych norem a standard();
e) jakymikoliv jinymi dal$imi instrukcemi a pokyny, které Zhotovitel obdrzi od Objednatele.

V piipadé rozporu mezi jakoukoliv informaci a/nebo tdajem stanovenym ve vyse uvedenych
dokumentech a/nebo instrukcich, ktery bude Zhotovitelem, respektive Objednatelem,
oznamen a prokazan Objednateli, respektive Zhotoviteli, ma Objednatel pravo pisemnym
oznamenim Zhotoviteli urdit, ktery z dokument a/nebo instrukci je rozhodujici.

SPECIFIKACE DILA

Pfedmétem dila je zhotoveni stavby dle projektové dokumentace pro provedeni stavby.
Stavebni dilo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby
,SKUPINOVY VODOVOD TRSICE - TRSICE, VACANOVICE, LIPNANY, HOSTKOVICE,
PRESTAVLKY, ZAKROV", kterou vypracoval projektant STAVING engineering s.r.o., 1CO:
25334107, a ktera je nedilnou soucasti této zadavaci dokumentace.

Stavebni objekty

S0 01 Pifvodni Fady

SO 02 Rozvodové sité obci

SO 03 ATS Zakfov

Predmétem dila je také zajisténi povinné publicity projektu dle nafizeni Rady (ES) C.
1083/2006 a Nafizeni Evropské komice (ES) €. 1828/2006, ktera spociva ve zhotoveni a
instalaci velkoplosného informaéniho panelu a trvalé pamétni desky v souladu pravidly
publicity Mze.

Dle dohody smluvnich stran je piedmétem dila provedeni vSech &innosti, praci a dodavek
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2.5

obsazenych bud v projektové dokumentaci nebo v nabidce véetngé Soupisu praci s vykazem
vymér, nebo v zadavacich podminkach vefejné zakazky (dale t&Z ,vychozi dokumenty"),
které tvofi nedilnou souéast teto smlouvy a to bez ohledu na to, v kterém z téchto vychozich
dokumentd jsou uvedeny, resp. z kterého znich vyplyvaji. Pfedmétem dila jsou rovnéz
ginnosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich dokumentech obsazeny, ale o kterych
zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti a zkusenosti védét mé! a/nebo mohil,
Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané povahy tfeba a to i s pfihlédnutim ke
standardni praxi pfi realizaci dél obdobného charakteru.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
vdemi vychozimi dokumenty, véetné pfipadnych zmén dodatkll a dopliki sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pfislusnych organti, a to v sculadu se zavaznym
harmonogramem postupu praci, vypracovanym zhotovitelem a schvalenym objednatelem.

Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni v&ech stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiall, vyrobkl, konstrukei,
stroji, sluzeb a zafizeni nezbytnych pro fadné dokon&eni dila, dale provedeni viech &innosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokongeni dila nezbytné, coz je zejména:

— zajisténi a provedeni viech opatfeni organizatniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

— koordinaéni a kompletaéni ¢innosti celého dila,

— zajisténi nebo provedeni geodetického vytyleni stavby a stavebnich objektd, a fo
zejména vyskoveho a smérového zaméfeni, zpracovani veskerych doklad( o vytyCeni
zakladnich smérovych a vyskovych bodu stavby a jelich stabilizaci pro Uéely kolaudacniho
fizen],

— zajisténi nebo provedeni wvytyCeni a fo vySkového a sméroveho zaméfeni vSech
podzemnich vedeni a zafizeni v misté provedeni dila, v&etné jednani se spravci siti,

— zajisténi geometrického planu a jeho potvrzeni pfisludnym katastralnim Ofadem,

— zfizeni, GdrZzba a odstranéni zafizeni staveniSté v€etné napojeni na inZenyrské sité,
zhotovitel se pfipoji na potfebne zdroje energii a vody prostrednictvim odbérnych zafizeni
s vlastnimi odpoctovymi méfidly a veSkerou spotiebu energii a vody je povinen uhradit,
pro provoz stavenisté vypracuje zhotovitel provozni fad,

- oznameni zahajeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a
vyjadfenimi, (napf. spravctm siti, archeologickému ustavu, apod.),

- zajisténi a provedeni nezbytnych prizkumu nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni
dila,

— zajisténi disledného oddéleni stavebni ¢innosti od ostatniho dopravniho provozu,

— provadéni veskerych praci mimo dobu noéniho klidu, v koordinaci s b&nym dennim
provozem,

— zabezpeteni podminek stanovenych spravei inzenyrskych siti,

— zajisténi a splnéni podminek vyplyvajicich z lzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni
nebo jinych dokladd,

— provadéni veskerych préaci, dodavek a sluZeb souvisejicich s bezpeénostnimi opatienimi
na ochranu osob a majetku, zejména chodcll a vozidel v mistech dotéenych stavbou,

— opatfeni stavenisté vystraznymi tabulkami se zakazem vstupu nepovolanych osob,

- zajisténi bezpedtnosti prace a ochrany Zivotntho prostiedi,

— provedeni opatfeni k dofasné ochrané konstrukct a staveb, opatifeni k ochrang a
zabezpedeni strojl a materialll na stavenisti,

- zajisténi omezeni prasnosti pfi bouracich a demoliénich pracich,

— projednani a zajisténi pfipadneho zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
thrady vyméienych poplatki a ndjemného,
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projednani a zajisténi dopravniho znageni k dopravnim omezenim, jejich Udrzba a
pfemistovani a nasledné odstranéni,

zajisténi a provedeni véech pfedepsanych &i dohodnutych zkousek a revizi vztahujicich
se k provadénému dilu véetné pofizeni protokoll,

zajisténi atestll a dokladll o poZadovanych vlastnostech vyrobkii (prohlaSeni o shode) a
dal$ich dokladil, kterymi bude prokazano dosaZeni pfedepsané kvality a parametrd dila,
pficemz veskeré doklady budou v Eeském jazyce,

odvoz, uloZeni a likvidace odpadl v souladu s prislusnymi pravnimi pfedpisy, pfiCemz k
prokazani této povinnosti budou predlozeny piislusné dokiady,

uvedeni viech povrchil a pozemk( dotéenych dilem do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, polni cesty, piikopy, propustky, oploceni, polni pozemky, melioraéni systemy,
apod.), nebo do stavu dle podminek stavebniho povoleni,

spinéni podminek pro montaz technologie a zafizeni (stavebni pfipravenost),

zajisténi zimnich opatfeni, osvétleni pracovist, je-li to pro realizaci dila nutné,

zajisténi fotodokumentace stavby a okoli pfed zahajenim praci a v prib&hu provadéni
stavebnich praci a po dokonéeni stavby v tisté€né podobé (rozmér fotografii 9x13 cm) a 1
x na CD ROM,

provadéni denniho Gklidu staveni§té, pribézné odstrafiovani znedisténi komunikaci i
gkod na nich,

zajistit pfedchozi pisemny souhlas vlastnikl dotéenych pozemki se vstupem na pozemek
a provedenim piisiugnych stavebnich praci dle projektové dokumentace, tyto souhlasy
predlozi technickému dozoru stavby,

zajistit pisemné pfedani a pfevzeti dottenych pozemkd jednotlivym vlastnikim po
dokon&eni stavebnich praci zpét do uZivani a to véetné prohlaseni viastnika o uvedeni
pozemku do fadného stavu a prevzeti bez zavad, tyto souhlasy pfedlozi technickemu
dozoru stavby,

zajistit pisemny zapis o projednani a odsouhlaseni kazdého viastnika nemovitosti
(budovy) o vyty&eni pfesné trasy piipojky a vysazeni odbotky na fadu pro napojeny
objekt, tyto zapisy predloZi technickému dozoru stavby,

zhotovitel zajisti na své naklady pronajem vefejného prostranstvi, za plochu zfizeného
stavenisté, mezideponii a za zvlastni uzivani komunikaci,

na komunikacich je zakazano skladovat jakykoliv material, vykopky a matetial pro zasyp,
tyto materialy musi byt skladovany na mezideponii,

vykopy, otvory a jamy musi byt ohrazeny nebo zakryty, okraje vykopl se nesmeji
zatézovat, pfes vykopy musi byt poloZeny lavky pro chodce 8ifky 1,50 m s oboustrannym
zabradlim pro kaZdy vstup do objektu nebo max. po 50 m, pfipadné vjezdy do cbjektl
musi byt opatfeny piejezdy se zabradlim a oznagenim dovolené unosnosti a rychlost,
zhotovitel musi zabezpeéit provadéni praci tak, aby nedoslo k poSkozeni sousednich
objektl, ke $kodé na okoinich pozemcich a zadnym jinym Skodam, v opatném piipade
piné odpovida za Skody, které vzniknou pfi provadéni dila vlastnikim dotéenych
nemovitosti, objednateli nebo jinym osobam, jejichz prava &i pravem chranéné zajmy
mohou byt provadénim dila dotéeny; pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni
skody, je zhotovitel povinen bez zbytegného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
mozZné, fak finanéné uhradit,

zhotovitel musi zajistit kompletni pasportizaci uliéni ¢asti piilehlych objektd vietné
fotodokumentace pfed zahéjenim stavebnich praci pro pfipadné nasledné posouzeni
vzniklych $kod na sousednich nemovitostech,

zhotovitel musi zajistit na své naklady archeologicky dohled v pribéhu provadenf zemnich
praci,

zhotovitel je povinen zajistit trvaly pfistup pro pési ke v8em jednotlivym nemovitostem
pomoci lavek (opatfeny zabradlim) a pfejezdil,
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2.6.

2.7.

2.8.

— zhotovitel je povinen zajistit sou&innost pii svozu komunalniho odpadu do jednotlivych
nemovitosti zasazenych stavbou tak, Zze bude popelnice od nemovitosti k mistu nakladky
piepravovat sam po stavenisti,

—~ soudasti stavebniho dila jsou veskera jednani, prace, dodavky, objednavky a poplatky
souvisejici s propojenim novych vedeni na stavajicl rozvody inzenyrskych siti a to veetné
vypracovani technické dokumentace,

— zhotovitel je dale povinen oznamit dotéenym podnikatelskym i soukromym subjektim
v8echny okolnosti a skute¢nosti majici vliv na dopravni, zemédélska a jind omezeni po
dobu vystavby a to pisemné 10 dni pfed pocatkem veskerych téchto omezeni,

— zhotovitel je povinen zabezpetit pfes staveni$té bezpeény prijezd vozl rychleé lékarske
pomoci, pozarni ochrany a policie.

— veskeré zboZi a materialy, které budou zabudovany do stavebniho dila, budou nove
a nepouzité a viechny dodané materialy musi byt schvalené pro pouZiti ve stavebnictvi,

— zhotovitel pfed zahajenim provadéni opravy skladeb vozovky pfedlozZi zkouSky hutnéni
ryh a podkladnich vrstev vozovky,

— v pfipadé potfeby pfed uvedenim dila do provozu prokaze zhotovitel jeho funk&nost
individualnim vyzkousenim jednotlivych €asti a zafizeni,

— zajistit pisemny souhlas (prohlaseni) viastnikdl pozemk( a spravcl siti s provedenym
uloZenim, soub&hem & kiizenim siti,

—  zajisténi kontrolni prohlidky kamerové zkousky potrubi véetné doloZeni vysledki zkousky,

—  zajisténi a pfedani zamé¥enf vodovodu dle smérnice VaS a.s. ve tfech vyhotovenich,

— vedkera manipulace se stavebnim materidlem, popfipadé s vybouranymi hmotami a
ornici, je obsahem nabidkové ceny; zhotovitel zajisti na své néklady pozemky pro
mezideponii ornice a nasledny rozvoz a rozprostieni ornice na ur€enych pozemcich dle
stanovenych podminek organem ochrany ZPF; pokud Objednatel vyslovné pisemne
nestanovi, kam maji byt vybourané hmoty odvezeny, pak je povinnosti Zhotovitele zajistit
misto pro jejich uloZeni v souladu s pfislusnymi pravnimi pfedpisy; odvoz a ulozeni na
Zhotovitelem zajisténé misto je souéasti nabidkové ceny bez ohledu na to, jaka
vzdalenost vodorovného presunu téchto hmot je obsazena v poloZzkovem rozpoétu
Zhotovitele,

- zhotovitel bere na védomi, Ze na nékterych pozemcich je provadéna zemédélska Cinnost
a najemci musi byt umoznéno sklidit zemédélské plodiny nebo uhradit nahradu skody,

— pracovni doba je vymezena ¢asem maximainé od 6:00 hod do 18:00 hod.,

— na stavb& nebude probihat ¢innost v nedéli a ve statnich svatcich.

Dokumentaci stavu skute&ného provedeni dila zhotovitel pfedd objednateli 3x v tisténe forme
a 1x v elektronické formé& ve formatu* PDF* a ,DWG", pifpadné ,DGF* (Autocad).
Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémé&fidskym inzenyrem podle zak. 200/1994 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpisi a
bude pfedano zadavateli 3x v grafické a 1x v digitalni podobe.

Soucasti tohoto zaméfeni jsou:

— Geodetické zaméreni skuteéného provedeni dila.
— Geometricky plan pro vkiad do katastru nemovitosti.
— Doklady o vytyéeni stavby.

Dilo bude provedeno v rozsahu, zplsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména
véemi vychozimi dokumenty v&etné piipadnych zmeén, dodatk(i a doplik( sjednanych
stranami nebo vyplyvajicich z rozhodnuti pffsludnych organl. Pfi zhotoveni stavby bude
zhotovitel postupovat rovnéz v souladu s provadéci projektovou dokumentaci odsouhlasenou
a pfevzatou objednatelem.

Zhotovitel je povinen dbat na to, aby s ohledem na provadéni dila na jiz existujici stavbe
nepodkodil stavajici objekt ani jeho rozvody. V piipadé vzniku &kody nese zhotovitel
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2.9.

2.10.

2.11.

1.
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.
3.6.

3.7.

veskerou odpovédnost za skodu takto zpUsobenou. U praci a dodavek, které vzniknou
realizaci praci zhotovitele na cizim dile a zasahem do ciziho dila, pfejima zhotovitel
odpovédnost i za vady, jeZ se v zaruéni dobé projevi na cizim dile z divodu realizace praci
zhotovitele nebo v souvislosti s tim. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se pfed
podpisem této smlouvy se stavajicimi objekty a rozvody, kieré mohou byt jeho stavbou
doteny, seznamil.

Dodavatelska projektova dokumentace stavby bude zhotovena v souladu s vychozimi
podklady. Pii jejim zhotoveni nesmi zhotovitel zvolit odchylné feSeni od projektove
dokumentace stavby bez pisemné dohody s objednatelem ve formé dodatku k této smlouve,
zejména nesmi bez této dohody zvolit fedeni, které by znamenalo navySeni ceny za dilo.
Veskeré naklady spojené s porusenim tohoto ustanoveni nese zhotovitel. Neni-li vtéto
smlouvé uvedeno jinak, neni zhotovitel opravnén ani povinen provést jakoukoliv zménu dila
bez pisemné dohody s objednatelem ve formé pisemného dodatku.

Soucasti pinéni zhotovitele dle této smlouvy a prilkazem radneho provedeni dila &i jeho Casti
je organizace, provedeni a doloZen! Usp&Snych vysledk( potiebnych individualnich,
komplexnich, garangnich zkousek dila pfipadné organizace zkuSebniho provozu. A dale
splnéni pozadavki organ(i statniho stavebniho dohledu, pfip. jinych organt pitslusnych ke
kontrole staveb. Provadéni dohodnutych zkousek dila &i jeho &asti se fidi:

a/ touto smlouvou, a

b/ pravnimi predpisy,

¢/ podminkami stanovenymi CSN

df projektovou dokumentaci

e/ obecné zavaznymi metodikami a doporucenimi vyrobcl komponentll a technologii

pouZzitych pfi vystavbé, neodporuji-li platnym CSN.

Smiluvni strany se vyslovné dohodly, Ze normy CSN (rozumi se tim i CSN EN}), jejichz pouziti
pfichdzi v Gvahu pii provadéni dila dle této smlouvy, budou pro realizaci daného dila
povazovat obé strany za zévazné v plném rozsahu.

DOBA A MiSTO PLNENI

Zhotovitel se zavazuje celé dilo fadné provést, ukongit a pfedat ve Ihité sjednané touto
smlouvou, a to nejdéle do 9 kalendafnich mésici ode dne protokolarniho predani a
pfevzeti stavenisté.

Predpokladany termin predani stavenisté 1. 3. 2016
Terminem (dobou) zahajeni stavebnich praci je sjednan den pfedani a pievzeti staveniste.

Dokondeni dila (vietné nezbytné nutné &ast) v pfipravenosti pro zahajeni zkusebniho
provozu: nejpozdéji 30. 11. 2016.

Vyklizeni staveni$té provede zhotovitel nejpozdéji do 10 dnil po pievzeti dila.

Podminkou pro zahajeni praci a plnéni této smlouvy je pfedani stavenisté Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel si vyhrazuje pravo nepfedat stavenisté a odstoupit od uzaviene
smlouvy o dilo do protokolarniho piedani stavenisté v pfipadé, Zze nebude na tuto akci
poskytnuta a uvolnéna dotace. Pokud toto prave objednatel uplatni, je povinen zhotovitel na
jednostranné odstoupeni od smlouvy o dilo pfistoupit.

O predani stavenistd zhotoviteli bude sepsan zépis, ktery bude datovan a podepsan
objednatelem a zhotovitelem, & osobou k tomu opravnénou. Termin zahajeni provadéni dila
dle piedani a pievzeti stavenisté bude také zapsan do stavebniho denfku.
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V.

Smiuvni strany se dohodly, Ze celkova doba provedeni dila se prodiouZi o dobu, po kterou
nemohlo byt dilo provadéno v disledku okolnesti vylu€ujicich provadeni dila. Odpovédnost
zhotovitele nevyluGuje prekazka, kterd vznikla v dobé, kdy jiz byl zhotovitel v prodleni
s pln&nim své povinnosti nebo vznikla v disledku hospodarskych & organizagnich pomérl
zhotovitele.

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym ukoncenim a protokolarnim
predanim pfedmétu dila objednateli. Dilo se povazuje za fadné ukonéené, bude-li provedeno
v souladu s touto smlouvou, bude bez vad a nedodélkll a budou-li knému ze strany
zhotovitele poskytnuta daldi pinéni dle této smlouvy, zejména bude-li k nému v pribéhu
provadéni dila & pfi jeho pfedani dodana dokumentace a dal3i doklady vyzadované touto
smilouvou.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo dle jim pfedloZeného zavazného gasového
harmonogramu postupu provedeni dila (déle jen "harmonogram"}. Harmonogram je nedilnou
soudasti této Smiouvy jako jeji Pfiloha. Zména harmonogramu je mozna pouze na zakladé
pisemné dohody obou smluvnich stran.

Zdrzi-li se provadéni dila v dusledku piekazek vylutné na strane objednatele, mé zhotovitel
pravo na prodiouzeni Ihity pro provedeni dila & jeho gasti, a to o dobu, o kterou bylo
provedeni dila & jeho Casti takto zdrzeno. V pfipade vzniku takové prekazky je zhotovitel
povinen tuto skutegnost pisemné do 2 dnd od jejiho vzniku oznamit objednateli a uvest v
z4apise ve stavebnim deniku.

Zhotovitel potvrzuje, 2e veskeré sjednané Ihity jsou pfiméfené a dostateéné pro fadne
splnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy. V pfipadé, Ze tato Smlouva nestanovi
zhotoviteli pro spinéni n&jaké povinnosti Ihiitu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytecného
odkladu v zavislosti na tom, ke kterému pln&ni podle této Smiouvy se pfislusna povinnost
vziahuje.

Smluvni strany se dohodly, ze dilo bude provedeno jako celek dle ujednani této smiouvy.
Objednatel si vyhrazuje prévo odsouhlasit veskeré postupy praci a déle pouzité materidly a
terénni Gpravy.

MISTO PLNENI DILA
Mistem plnéni je Obec Tr3ice, Vacanovice, Lipfiany, Hostkovice, Prestavlky, Zakiov.

CENA ZA DiLO, PLATEBNi PODMINKY

52.

Cena za dilo je sjednana jako cena hejvy$e piipustna, ktera je prekroditelna pouze v pifpade
zmény pravnich predpisil ovliviiujicich vy8i DPH u ceny sjednané touto smlouvou.

Cena dila je stanovena na zékladé projektové dokumentace pro provedeni dila pfedané
objednatelem zhotoviteli. Cena dila obsahuje veskeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k
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5.3.

54.

5.5.

56

5.7.

58.

5.9.

5.10.

Fadnému a véasnému provedeni dila. Cena dila obsahuje veSkeré préce, dodavky, sluzby a
vykony ve smyslu této smlouvy. Cena dila je platna po celou dobu provadéni a zahrnuje
vesdkeré piimé i nepfimé naklady nezbytné k fadnému provedeni, pfedani, kolaudaci a
uZivani dila.

Zhotovitel zaruguje Uplnost rozpottu a piebird nebezpedi zmény okolnosti.

Zhotovitel bere na védomi, Ze rozpod&tova rezerva uvedend v této smlouvé mize byt pouzita
pro Ghradu tzv. vicepraci, a to za podminek stanovenych touto smlouvou. Za viceprace jsou
povaZovany objektivni, vécné spravné a nepfedvidatelné naklady vzeslé na strané
objednatele, nutné pro realizaci dila, za které jsou povaZovany prace, dodavky anebo sluzby,
které nejsou zahrnuty v predmétu dila, pfedstavujici dodatetné stavebni prace ve smyslu §
23 odst. 7 pism. a) zakona &. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, pfi jejichz zadavani musi
objednatel respektovat ustanoveni citovaného zakona.

Objednatelem nebudou na cenu za provedeni dila poskytovana jakakoli plnéni pied
zahajenim provadéni dila. Ob& smluvni strany se vzajemné dohodly, ze dil¢im zdanitelnym
plnénim jsou prace skuteén& provedené v pfislusném mésici a za datum uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného pinéni prohlasuji posledni den kalendafniho mésice.

V souvislosti s postavenim Objednatele jako neplatce DPH sjednévaiji obé strany, Ze ackoli
objednatel bude ztitulu pinéni této smlouvy od zhotovitele jako platce dané z pfidané
hodnoty pfijimat pinéni spo&ivajici v poskytnuti stavebnich pracl odpovidajicich giselnému
kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 a2 43, je z uvedeného divodu dan z pfidané hodnoty
povinen pfiznat a zaplatit spravci dané zhotovitel.

Pokud by doslo k situaci, 2e Zhotovitelem je fyzicka osoba, kiera neni platcem DPH,
sjednavaji obé& strany, ze pokud v nabidkové cené nebyla vyCislena DPH a Zhotovitel se
v dobé realizace stane platcem DPH, ma se za to, Ze cena v dob& podani nabidky jiz DPH
obsahovala. Zhotovitel pak viiéi Objednateli nebude mit z titulu platce DPH narok na zvySeni
ceny dila sjednané ve smlouvé o dilo pro realizaci kompletniho pfedmetu difa.

Posledni dafiovy doklad bude uhrazen po predani originalu listiny bankovni zaruky za
odstrafiovani vad dila v zaruéni dobé (viz dali ustanoveni této smlouvy), a po odstranéni
eventuelnich vad a nedodélk( zjisténych pfi kolaudaci dila a to do 10 pracovnich dnd.

Po skondeni kazdého kalendainiho mésice (nebude-li dohodnuto jinak) pfeda zhotovitel
objednateli dafiovy doklad (ve tfech vyhotovenich), k némuz musi byt pfipojen zjiStovaci
protoko! — soupis praci a dodavek provedenych v daném mésici v ¢lenéni po polozkach dle
Soupisu praci s vykazem vymé&r - ocenény vsouladu se smlouvou a odsouhlaseny
technickym dozorem objednatele. Zhotovitel je opréavnén uctovat dafiovym dokladem za
pFisluiné obdobi pouze prace a dodavky v rozsahu odsouhlaseném technickym dozorem.
Cenu neodsouhlasenych praci a dodévek je zhotovitel opravnén Uttovat jen po dohodé
s objednatelem, jinak na zékladé pravomocného soudniho rozhodnuti, ktere potvrdi jeho
narok.

Danovy doklad bude obsahovat pojmové naleZitosti dafiového dokladu stanovené zakonem
&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakonem ¢C.
563/1991 Sbh. o Gtetnictvi, ve znéni pozd&jdich piedpist. V pfipadé, Ze darovy doklad
nebude obsahovat spravné tdaje &i bude neliplny, je objednatel opravnén danovy doklad
vratit ve Thité do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovy dafiovy doklad
opravit, event. vystavit novy dafovy doklad — nova Ihita splatnosti pocina v takovém pfipadé
b&¥et ode dne dorugeni opraveného &i nové vystaveného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen vystavit kazdou fakturu s néleZitostmi dafového dokladu dle zak. €.
235/2004 Sh., udetntho dokladu dle z&k. &. 563/1991 Sb. a obchodni listiny dle ust. § 13a
zakona; mimo tyto tidaje je povinen ve faktufe uvést déle &islo smlouvy objednateie, nazvem
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5.11.

5.12.

5.13.

5.14.

5.15.

5.186.

5.17.

stavby, Eislem projektu a Cislo Uctu poskytovatele zdanitelného pinéni (zhotovitele), ktery
musi byt veden v Ceské republice a ktery po celou dobu splatnosti penéznino zavazku bude
spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziiujicim dalkovy pristup.

Neni-li dohodnuto jinak, je splatnost dafiovych doklad(i smiuvnimi stranami dohodnuta na 30
(slovy: tficet) kalendafnich dni ode dne dorudeni faktury (Fadného predani faktury
zhotovitelem objednatel). Dariovy doklad se povaZuje za fadné a veas zaplaceny, bude-li
posledni den této Ihity Uctovana &astka ve vysi odsouhlasené objednatelem odepsana
7 Utu objednatele ve prospé&ch G&tu zhotovitele uvedeny v zahlavi této smlouvy. Tato délka
splatnosti faktur je objednatelem stanovena z divodu prodlevy pfi administraci pribé&zného
financovani akce administratorem dotace.

Do patnacti dni po Fadném protokolarnim pfedani a pfevzeti dila bude zhotovitelem vystaven
a objednateli pfedan dariovy doklad — kone¢na faktura (vyuctovanf ceny za provedeni dila).
Koneéna faktura bude vystavena se splatnosti 30 (slovy: tficet) kalendafnich dni ode dne
fadného proveden( dila zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvy$eni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho
prekrodeni a vy&i pozadovaného zvyéeni ceny bez zbyteéného odkladu poté, kdy se ukazalo,
¥e je zvySeni ceny nevyhnutelné. Samotné toto pisemne oznameni vSak nezakladé pravo
zhotovitele na zvyseni ceny, které je mozné pouze za podminek danych touto smlouvou.

Jestlize nutnost provedeni uréitych praci vyplyne zrozhodnuti ¢i jiného ukonu organu
statniho stavebniho dohledu, pfip. jingmi organy pfisludnymi ke kontrole staveb &i jinymi
okolnostmi  smluvnimi  stranami  nepfedvidanymi, rozhodnutimi, resp. vyjadfenimi
vefejnopravnich organd, & zmény pfedpist a CSN (EN) nebo z jiného divodu, ktery nemize
objednatel ovlivnit, zavazuje se zhotovitel tyto prace provést na zakladé pisemného pokynu
objednatele bez pisemného dodatku k této smlouvé, a to bez ohledu na to, zda dojde pied
jejich provedenim k dohodé o jejich cené.

Pro ocenéni vicepraci se pouziji pfednostné jednotkové ceny vté vysi, kterou zhotovitel
pouzil pro sestaveni nabidkové ceny. Nebudou-li prace &i vécl pouzite k provedeni dila, které
jsou pfedmétem vicepraci, chodnoceny (ocenény) v rozpodtu zhotovitele, budou se ocefovat
dle ceniku spole¢nosti URS Praha, a.s. se sidlem Prazska 18, 120 00 Praha 10, aktualniho
v dobé uzavieni smlouvy. Vynasobenim jednotkovych cen a mnozstvi provedenych mérnych
jednotek budou stanoveny zékladni naklady, rovnéz pak analogicky naklady souvisejici
s umisténim stavby (obvykly pojem: VON — vedlej$i a ostatni rozpottové naklady). Tento
zplisob ocenéni se pouZije i v pfipadé, kdy dojde k dohodé o cené roz§ifeni nebo zuzeni
predmétu dila nebo jeho zméng, ale strany smlouvy nesjednaji dusledky na vy$i ceny. Za
viceprace jsou povazovany objekfivni, vécné spravne a nepiedvidateliné naklady vzesié na
strané objednatele, nutné pro realizaci dila, za které jsou povazovany prace, dodavky, anebo
sluzby, které nejsou zahmuty v pfedmeétu dila, predstavujici dodatetné stavebni prace ve
smyslu § 23 odst. 7 pism. a) zakona & 137/2006 Sb., o veiejnych zakazkach, pfi jejichz
zadavani musf objednatel respektovat ustanoveni citovaného zakona.

Pokud nelze vyuZit pro ocenéni téchto praci a dodavek jednotkovych cen URS Praha as.
vydanych v obdobi realizace t&chto praci a dodavek, bude vyse ceny téchto praci a dodavek
stanovena smiuvnimi stranami jako cena v misté a ¢ase obvykla. Pravo na jejich dhradu
vznika dodavateli aZ po uzavieni pfisiusného dodatku ke smlouvé. Vzdy vsak bude
postupovano v souladu se zakonem 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist.

V pfipadé, Ze vzniknou viceprace ¢i ménéprace je zhotovitel povinen bezodkladné pfedat
objednateli zménovy list odsouhlaseny technickym dozorem stavby. Nedilnou soucasti
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5.18.

VL.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

VII.
71.

7.2

tohoto zménového listu bude soupis praci s vykazem vymér a ocenénim jednotlivych polozek
v souladu s touto smiouvou.

Zhotovitel souhlasi s tim a zavazuje se, Ze nepostoupi a/nebo nezastavi jakekoli penézni
pohledavky za objednatelem vyplyvajici ze Smiouvy o dilo a/nebo s ni jakkoli souvisejici do
posledniho dne jejich splatnosti na jakoukoli tfeti osobu. Pokud by k tomu pfesto doslo, je
postoupeni pohledavky vici objednateli neucinné.

SOUCINNOST SMLUVNICH STRAN

Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila za podminek stanovenych touto smlouvou. To plati i v pifpadech, kde to neni
vyslovné stanoveno ustanovenimi této smlouvy.

Pokud jsou kterékoli ze smiuvnich stran znamy skutecnosti, které ji brani nebo budou bréanit,
aby dostala svym smluvnim povinnostem, sdéli tuto skuteénost neprodleng pisemné druhé
smluvni stran&. Smluvni strany se dale zavazuji neprodiené& odstranit v ramci svych moznosti
viechny prekazky, které jsou na jejich strané a které brani spinéni jejich smluvnich
povinnosti.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na zékladé skutegnosti zjisténych v prib&hu pinéni povinnosti dle
této smlouvy navrhne a provede opatfeni sméfujici k dodrzeni podminek stanovenych touto
smlouvou pro naplnéni smlouvy, k ochrané objednatele pfed Skodami, ztratami a zbyteSnymi
vydaji a Ze poskytne objednateli, zastupci objednatele jednajicimu ve vécech technickych a
jinym osobam zucastnénym na provadéni dila veskere potiebné doklady, konzultace, pomoc
a jinou souginnost.

Osoby opravnéné zastupovat objednatele a zhotovitele v pribéhu plnéni dila, coZ je na
strand objednatele technicky dozor a koordinator BOZP a na sirané zhotovitele
stavbyvedouci, budou uvedeny v zapise o pfedani a prevzeti stavenisté.

PROHLASENI A ZAVAZKY ZHOTOVITELE, OPRAVNENI OBJEDNATELE

Zhotovitel prohlasuje, Ze se piné seznamil s rozsahem a povahou dila, s mistem provadéni
stavby, Ze jsou mu znamy vesgkeré technické kvalitativni a jiné parametry provadéni dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou pro fadné provedeni dila
nezbytné. Potvrzuje, Ze provéfil podklady a pokyny, které obdrzel od objednatele az do
okamziku uzavieni této smiouvy, e je shledal vhodnymi, Ze sjednané podminky pro
provadéni dila véetné ceny a doby provedeni zohledfuji véechny vpifedu uvedené podminky
a okolnosti jako# i ty skute&nosti, které zhotovitel jako subjekt odborné zpUsobhily k provedeni
dila m&l nebo mohl predvidat presto, Ze nebyly v dobé uzavieni smlouvy ziejme a piesto, Zze
nebyly obsazeny v podkladech pro uzavieni smiouvy ani z nich nevyplyvaly. Zhotovitel na
z4kladé vpredu uvedeného prohlasuje, Zze s pouzitim téchto vSech znalost zkusenosti,
podklad(i a pokynl spini zavazek zaloZeny touto smlouvou vCas a fadng, za sjednanou cenu,
aniz by podmifioval splnéni zavazku poskytnutim jiné nez dohodnuté soucinnosti. Jestlize se
v pribéhu provadéni dila bude zhotovitel dovolavat nevhodnosti pokyn(i nebo véci
pfedanych objednatelem, je povinen prokdzat, Ze tuto nevhodnost nemohi zjistit pfed
uzavienim smlouvy, jinak odpovida za vady dila zpisobené nevhodnosti, jako kdyby nesplnil
povinnost na nevhodnost upozornit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze objednateli bezodkiadné po vzniku takove skutecénosti pisemné
oznami:
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7.3.

VI,
8.1.

8.2.

a) jestlize bude zahgjeno insolven&ni fizeni dle zak. C. 182/2006 Sb., o Upadku a
zpUsobech jeho Feseni v platném znéni, jehoz pfedmétem bude Upadek nebo hrozici
upadek zhotovitele;

b) vstup zhotovitele do likvidace,

c) zmény vmajetkové struktuie zhotovitele, s vyjimkou zmény majetkové struktury,
ktera pfedstavuje bé&zny obchodni styk;

d) rozhodnuti pfisluného organu zhotovitele o provedeni pfemény zhotovitele &i
rozhodnuti o provedeni jinych organizagénich zmén;

e) omezeni & ukongeni vykonu Einnosti zhotovitele, ktera bezprostiedng souvisi
s pfedmétem této smlouvy;

f) rozhodnuti o zaloZeni obchodni spole€nosti zhotovitelem ¢i G¢asti zhotovitele na
podnikani jiné osoby;

g) vdechny skutegnosti, které by mohly mit vliv na pfechod & vyporadani zavazkl
zhotovitele viéi objednateli vyplyvajicich z této smlouvy & stouto smlouvou
souvisejicich; a

h) rozhodnuti o zruseni zhotovitele.

V piipadé poruseni oznamovaci povinnosti zhotovitelem je objednatel opravné&n od této
smlouvy bez dal$iho odstoupit.

Objednatel je opravnen:

a) sam & prostiednictvim tfeti osoby provadét cenovou kontrolu v prabéhu provadéni
dila a uvadéni dokon&eného dila do provozu a kontrolu provadéni zavéretneho
vyGctovani dila; smiuvni strany jsou povinny vytvaret dostatetné podminky pro
provadéni cenové koniroly;

b) sam & prostiednictvim tfeti osoby vykonavat v misté provadéni dila stavebni a
technicky dozor a v jeho priib&éhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény dle
projektové dokumentace, technickych norem a jinych pravnich predpist a v souladu
s rozhodnutim organ(i vefejné spravy; na nedostatky pfi provadéni dila upozorni
objednate! zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku;

¢) vramci plsobnosti koordinatora BOZP vykonavat v misté provadéni dila kontrolu
dodrzovani predpist BOZP. Osoba vykonavajici &innost koordingtora BOZP e
opravndna dat pracovnikim zhotovitele pfikaz k prerusent stavebnich praci, je-li
ohro¥ena bezpeénost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi osob pracujicich na
stavbé pfi provadéni dila &i tretich osob.

STAVEBNI DENIK

Zhotovitel se zavazuje ode dne protokolarniho pfedani stavenisté dle Elanku IX. smlouvy
objednatelem zhotoviteli vést stavebni denik alespor v jednom origindle a dvou pripisech
die ust. § 157 Stavebniho zadkona. Na stavbe bude veden pouze jeden stavebni denik,
vedeny zhotovitelem, ve kterém budou zaznamenavany veskere skuteénosti o prib&hu
véech praci, véetn& praci subzhotoviteldl. Do stavebniho denfku bude zhotovitel zapisovat
v8echny skuteénosti stanovené zakonem a soutasné vdechny skutetnosti rozhodné pro
plnéni této smlouvy, zmény harmonogramu postupu praci dle &lanku II. této smlouvy.
Stavebni denik bude uloen na staveniéti a bude obéma strandm kdykoliv pfistupny v dobé
piftomnosti opravn&nych osob na stavenisti. Original stavebniho denfku pfeda zhotovitel pfi
prejimacim Fizeni objednateli.

Stavebni denik dle piedchoziho odstavce smlouvy vede zhotovitelem povéreny
stavbyvedouci. V piipadé zmény osoby zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho deniku
musi byt tato skutetnost bezodkladné uvedena ve stavebnim deniku.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

IX.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

Zhotovitel je povinen uloZit pripis dennich zdznamli ve stavebnim deniku oddélené od
originalu tak, aby byl k dispozici v pfipadé ztrata & znieni originélu stavebniho deniku.
Stavebni denik musi byt uloZen tak, aby byl vzdy okamZité k dispozici objednateli a organu
statniho stavebniho dohledu.

Denni zaznamy se do stavebniho deniku zapisuji tak, Ze se pidf do knihy s ogislovanymi listy
jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddégliteiné pripisy. Perforovane listy se
otisluji shodné s listy pevnymi. Denni zaznamy opravnéna osoba zapisuje Citelné v den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly skutednosti, které jsou pfedmétem zapisu. V dennich
zaznamech nesmi byt vynechana volna mista.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé z&dosti zastupce objednatele bezodkladné predavat
objednateli tpiné kopie zapisl ze stavebniho deniku.

Zapisy v deniku nepFedstavuji ani nenahrazuji dohody smluvnich stran &i zvlastni pisemna
prohlaseni kterékoliv ze smluvnich stran, ktera dle této smlouvy musi uginit a dorugit druhé
ze smluvnich stran.

Opravnéné zapisy do stavebniho deniku a z kontrolnich dnil vyvifiuji technicky dozor
z odpovédnosti dle ob&anského zakoniku, zejména ust. § 2630.

STAVENISTE A JEHO ZARIZENI

Objednatel protokolarné preda zhotoviteli staveni$té na zakladé pisemné vyzvy. O predani
stavenité objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny protokol, ktery bude vyhotoven ve
dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom, a podepsan opravnénymi
zastupci obou smluvnich stran. Staveni$tém se pro Ucely této smlouvy rozumi misto uréené
ke zhotoven( dila, které je vymezeno v &lanku IV. odst. 4.1. této smlouvy, a projednané ve
smyslu podminek stavebniho povoleni a této smlouvy. Stavenisté je vymezeno projektem
organizace vystavby zpracovanym zhotovitelem.

Predani stavenisié ze strany objednatele bude provedeno formou pfedani dokladl o
stavenisti. Dokladem o pfedani téchto dokumentl bude spoletny zépis o pfedani a prevzeti
stavenisté. Soutasné budou zhotoviteli pfedana tii paré projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat na staveniéti Cistotu a pofadek. Zhotovitel je povinen
denné odstrafiovat na své naklady odpady a netistoty vznikié zjeho é&innosti i ginnosti
tfetich osob na staveniéti, technickymi & jinymi opatfenimi zabratiovat jejich pronikani mimo
staveniétd. Zhotovitel se dale zavazuje dodrZovat pokyny pozarniho dozoru a dozoru
bezpe&nosti prace. V rozsahu tohoto zavazku zajistuje zhotovitel na své naklady zafizeni
stavenistd, veskerou dopravu, skladku, piipadné mezideponii materialu, a to i vytéZzeného,
pfitemz naklady s plnénim tohoto zavazku jsou zahrnuty v cené dila.

Zhotovitel bude mit v pribéhu realizace a dokongovani pfedmétu dila na stavenisti vyhradnf
odpovédnost za:
a) zajisténi bezpetnosti véech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, udrzovani
staveni$té v uspofadaném stavu za U¢elem predchézeni vzniku skod; a
b) zajisténi zabezpedeni zafizeni stavenisté; a
c) zajisténi vedkerého osvétleni a zabran potfebnych pro pribéh praci, bezpetnostnich a
dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiall a techniky vnesenych
zhotovitelem na staveni§t®, jakoZ i odpovédnost za zaji$téni opatfeni pro zabezpeceni
bezpe&nosti silniEniho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za
osazeni pfipadného dopravniho znageni; a
d) provedeni vegkerych odpovidajicich Ukonl k ochrané Zivotniho prostiedi na stavenisti i
mimo né& a kzabranéni vzniku Skod znedidténfm, hiukem, nebo zjinych divodl
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9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

vyvolanych a zpUsobenych provozni &innosti zhotovitele, likvidaci a uskladiovani
veskerého odpadu, vznikajiciho pfi &innosti zhotovitele v souladu s pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel az do kone&ného pfedani stavenisté po ukonéeni praci zodpovida za bezpeéné
zajisténi stavenisté viéi okolnimu provozu a chodelm.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovida za dodrzovani predpist BOZP dle platné
pravni tpravy . Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpetnost a ochranu zdravi viech osob
v prostoru stavenidté a zabezpeti jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale
se zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienickeé predpisy.

Zhotovitel zajistuje pFipravu stavenist®, zafizeni stavenisté, véetné zajisténi energii
potiebnych k provadéni praci dle této smlouvy, na vlastni tcet.

Zhotovitel se zavazuje bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele neumistit na
staveniétg, jeho zafizeni &i prostory se staveni$tém souvisejici jakékoli reklamni zafizeni, at
jiz vlastni ¢i ve vlastnictvi tfeti osoby.

Ke dni pfedani pfedmétu dila objednateli bude stavenisté vyklizeno a proveden zavereCny
uklid mista provadéni stavby v&etné stavby samotné. Pozemky a komunikace dotCené
vystavbou budou k tomuto dni uvedeny do plvodniho stavu nebo do stavu dle podminek
stavebniho povoleni.

PODMINKY PROVADENI DiLA

Kvalita Zhotovitelem uskuteénéného plnéni musi odpovidat veSkerym poZadavkim
uvedenym v normach vztahujicich se k plnéni, zejména pak v CSN, CSN EN. Zhotovitel je
povinen dodrzet pii provadéni dila veskeré platné pravni pfedpisy, jakoz i vSechny podminky
uréené smilouvou. Dilo bude provedeno v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb. (Stavebni
zakon), ve znéni pozdajsich predpisl a v souladu s pfedpisy souvisejicimi (jedna se zejména
o provadéci vyhlasky k tomuto zékonu a zakony souvisejici). Zhotovitel je povinen zajistit, ze
na vyrobky, které budou zabudovany do dila a na které se vztahuje ustanoveni § 13 zakona
&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zmé&né a dopinéni nékterych
zakon(l, ve znéni pozdé&jsich piedpisl, bude objednateli, nebo jim urfené osob&, nebo
k tomu pfisludnému organu, predloZeno zhotovitelem prohladeni o shodé. Prace a dodavky
budou dale provedeny v souladu s &eskymi hygienickymi, protipozarnimi, bezpecnostnimi
pfedpisy a dal$imi souvisejicimi predpisy.

Pro dilo pouzije zhotovitel jen materialy a vyrobky nejvy$si kvality, které maji takové
vlastnosti, aby po dobu pfedpokladané existence dila byla, pfi bé&zné udrzbé, zarucena
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poZarni bezpetnost, hygienické pozadavky,
ochrana zdravi a Zivotniho prostiedi, bezpeénost pfi uZivani, ochrana proti hluku, Uspora
energie.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pribézné provéfovat vhodnost projektove
dokumentace stavby a dalsi dokumentace a dokument(i, podle kterych je dle smlouvy
vymezen pfedmét a rozsah dila a podle kterych je povinen dilo vietné realizalni
(dodavatelské) dokumentace zhotovit, zejména provéfovat, zda jsou v souladu s platnymi
pFedpisy, vyhlagkami, nafizenimi, pravidly, regulacemi a normami a to pied zapocetim praci,
vykon a sluzeb na dile a je povinen neprodlené pisemné na nevhodnost dokument(
uvédomit objednatele. Pokud tuto povinnost nesplni, odpovida za vady dila tim zpUsobené,
je povinen uvést dilo na své naklady do souladu s platnymi pfedpisy, vyhlaskami, nafizenfmi,
pravidly, regulacemi a normami a odpovida v plném rozsahu rovnéz za dal$i dusledky
poruseni této povinnosti, véetn& nahrady $kody, kiera v dusledku opomenuti zhotovitele
objednateli event. timto vznikne. Stejnym zpusobem je zhotovitel povinen smluvné zavazat
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10.4.

10.5.

10.6.

treti osoby (své dodavatele), které v souladu se smlouvou pouzije ke splnéni svého zavazku.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti provadéni dila tak, aby provadéni dila:

a) v co nejmensi mife omezovalo uzivani mista provadéni dila vymezeneho v &lanku IV.
odst. 4.1. této smlouvy, vefejnych prostranstvi &i jinych okolnich dotéenych pozemkl
i staveb; a

b) neobtéZovalo tfeti osoby a okolni prostory zejména htukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastinénim nad miru pfiméfenou pomeérim; a

¢) nemélo nepiiznivy vliv na Zivotni prostfedi, v&etn& minimalizace negativnich vlivii na
okoli vystavby; a

d) bylo zabezpeteno pro &innost kazdé profese odbornym dozorem zhotovitele, ktery
bude garantovat dodrzovani technologickych postupl. Totéz plati pro prace
subdodavatelil. Odbornou Uroveri realizovaného dila jako celku zabezpeti zhotovitel
odpovédnou osobou — autorizovanou osobou v oboru , Stavby vodniho hospodarstvi a
krajinného inZenyrstvi“ ve smyslu zakona &. 360/1992 Sh. — o vykonu povolani
autorizovanych architektll a o vykonu povolani autorizovanych inzenyril a technikd
ginnych ve vystavbé ve znéni pozdéjsich piedpisi. Tato odpovédna osoba potvrdi
stavebni denik pfed zahdjenim praci na provedeni dila a po dokondeni dila otiskem
svého autorizadniho razitka a pfipojenim vlastnoruéniho podpisu. Zhotovitel
zabezpeéi, 2e odborné prace a &innosti, které nema zapsany ve svém obchodnim
rejstiiku nebo Zivnostenském listé, provede subdodavatel s odpovidajici odbornou
zpUsobilosti. Doklady o odborné zpUsobilosti subdodavatele predloZi zhotovitel
objednateli pfed zahajenim praci.

g) bylo vsouladu s § 44 odst. 6 zékena €. 137/2006 Sb. v platném znéni, zejména s
vécnym vymezenim &asti pfedmétu pinéni, ktera nesmi byt pinéna subdodavatelem:
SO 02 Rozvodové sité obci

SO 03 ATS Zakiov

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré subdodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle této smiouvy.

Jako pfilohu této smlouvy uvede zhotovitel seznam subdodavatell, ktefi zajistujf
subdodavatelské prace nebo asti dila vyssi nez 10% plnéni v souladu s § 147a zakona €.
137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach v platném znéni. Zhotovitel neni opravnén povefit
provedenim dila ani jeho &asti jinou osobu nez uvedenou v pfiloze této smlouvy, bez
pisemného souhlasu objednatele. Ten miZe byt udélen pouze tehdy, jestlize zhotovitel
objektivné zdivodni jeho potfebu a dlvody, pro které prace neprovede sam nebo
prostrednictvim k tomu jiz dohodnutych subdodavateld.

Subdodavatel, kterym zhotovitel prokazoval kvalifikaci v nabidce, miZe byt nahrazen pouze
s pisemnym souhlasem objednatele a to jen tehdy, jestlize zhotovitel objektivné zdavodni
potiebu zmény. Novy subdodavatel prokaze kvalifikaci ve stejném rozsahu jako plvodni
subdodavatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo vyzvat zhotovitele, aby do 5 kalendainich dni od doruceni
vyzvy predlozil objednateli seznam véech subdodavatell a zarovef pfedlozil kopie vSech
smluv se subdodavateli. V pfipadé, Ze zhotovitel nepfedlozi seznam subdodavatell a
veskeré subdodavatelské smlouvy do 5 kalendainich dni nebo bez vyzvani objednatelem
nejpozdéji do 60 dnii od spinéni smlouvy nebo do 28. Gnora néasledujiciho roku v pfipadé, ze
plnéni smlouvy presahuje 1 rok (v souladu s § 147a odst. 5 zakona o vefejnych zakazkach),
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu, kterou strany této smlouvy sjednaly ve vysi
10.000,- K& a to za kaZdy den prodieni s plnénim povinnosti dolozit seznam subdodavatel(,
a to i opakované.
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10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Zhotovitel na sebe prejimé odpové&dnost a ruceni za skody zpUsobené vSemi osobami
zO&astnénymi na provadéni dila, a to po celou dobu provadéni dila, tzn. do pfevzeti dila
objednatetem bez vad a nedodélkd. Zhotovitel pfejima odpovédnost za $kody zplsobené
svou tinnosti objednateli nebo tfeti osobé& na majetku tzn., Ze v piipadé jakéhokoliv naruseni
&i poskozeni majetku (napf. vjezdl, plot, objektu, prostranstvi, inZenyrskych siti) je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit.

Zhotovitel je povinen vpribéhu realizace dila zanést do projektové dokumentace pro
stavebni povoleni veskeré odchylky a Upravy od navrzeného technického feseni dila, a to
véetné geodetického zaméfeni.

Soudasti predmétu plnéni dila je | potfebné zpracovani dilenske dokumentace pro
neprefabrikované prvky &asti dila, nebo dilenské dokumentace na zdmecnické a truhlarske
vyrobky nebo o zpracovani detailll osazeni téchto vyrobkl nebo o dilenskou dokumentaci
k technologickym zafizenim, pokud v pribé&hu realizace dila vyvstane potieba takovouto
dokumentaci zpracovat k Fadnému dokon&eni dila.

Zhotovitel je dale povinen:

a) po dobu provadéni dila az do jeho Ffadného protokolérniho pfedani objednateli fadne
pecovat o vyskové a smérové body, piitemz zhotovitel odpovida za jejich pfesnost a
ochranu proti podkozeni. Konetna zaméfeni se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli
v digitalizované podobé a na nosi¢i dat CD a soutasné v listinné podobé jako soucast
ptedavaciho protokolu dle ¢lanku XII. odst. 12.3. této smlouvy;

by Pfi provadéni zakryvanych &asti dila pisemné a prokazatelné vyzvat objednatele
k jejich prevzeti pfed zakrytim v predstinu alespori i pracovnich dni; a v pfipadg, ze
objednatel kontrolu provedenych &asti dila neprovede, ma se za to, Zze se zakrytim
souhlasi; zhotovitel uvede tuto skute¢nost do stavebniho deniku. Nesplni-li zhotovitel
povinnost informovat objednatele o zakryvani &asti dila, je povinen na Zzadost
objednatele odkryt prace, kiteré byly zakryty, nebo které se staly nepfistupnymi, na
svilj naklad.

¢) Po dobu provadéni dila zajistovat, spolu s technickym dozorem stavby (ktery nesmi
vykonavat zhotovitel nebo osoba s nim propojena vsouladu s § 46d zakona),
organizaci kontrolnich dni a to v rozsahu alespotl 1x za 14 dni. S tim, Ze 1x mésicné
prob&hne kontrolni den =za U(&asti objednatele, autorského dozoru stavby,
subdodavatelll, pfipadné jinych pfizvanych osob podle aktualnich potfeb stavby;

d) Spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona .
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékoni
(zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu.

PH vystavbé budou soudasné provadény opravy komunikaci, kfiZzeni inzenyrskych siti,
pfipadné prelozky nebo rekonstrukce siti v majetku spolecnosti E-ON, RWE, Telefonica O2
a KSUS. Zhotovitel je povinen zajistit souginnost veskerych svych praci s pracemi ostatnich
firem.

Zhotovitel je povinen pfedloZit vzorky niZe vyjmenovanych dodavek stavby, a to ve Ihité
nejméné 10 pracovnich dnl pred jejich pouZitim na stavbé. Objednatel ma pravo predlozené
vzorky pfezkoumat a v pifpadé jejich nesouladu s poZadavky uvedenymi vtéto smilouve
(hapf. &l. 9.4 smlouvy) & zadavaci dokumentaci jejich pouziti odmitnout. Objednatel ¢i jeho
zastupce ma pravo vzorky odmitnout nejpozdéji 5 pracovnich dnii pfed koncem Ihity, kdy
maji byt na stavbé pouzity. Po této Ihité se ma za to, ze objednatel s jejich pouzitim
souhlasi.

Vzorkovani podiéhaji nasledujici dodavky stavby:

e potrubi véetné tvarovek (technické listy a vzorky)
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XI.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

ZARUKA ZA JAKOST A ZKOUSKY DILA

Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedané dilo bude prosté jakychkoli vad a bude mit viastnosti die
projektové dokumentace, obecné zavaznych pravnich pfedpisd, CSN, pravomocného
stavebniho povoleni na provedeni dila a této smlouvy, dale vlastnosti v prvni jakosti kvality
provedeni a bude provedeno v souladu s ovéfenou technickou praxi.

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku pro celé dilo v délce 60 mésicl. Pouze pro dodavku
technologické &asti dila (stroje a zaffzeni) na né&z vyrobce téchto zafizeni vystavuje
samostatny zaruéni list, se sjednava zaruéni Ihita v délce poskyinuté vyrobcem, nejméne
véak 24 mésicl.

Podcatek béhu zaruéni Ihiity se stanovuje na den nasledujici po pfedani a prevzeti dila.

Objednatel je opravnén reklamovat v zaruéni dobé& dle &lanku XI. odst. 11.1. této smlouvy
vady dila u zhotovitele, a to pisemnou formou. V reklamaci musi byt popséana vada dila,
nebo alespofl zplsob, jakym se projevuje, a uréen narok objednatele z vady dila, pfipadné
pozadavek na zplsob odstranéni vad dila, a to vEetné terminu pro odstranéni vad dila
zhotovitelem. Objednatel ma pravo volby zplsobu odstranéni diisledku vadného plnéni., tuto
volbu miize ménit i bez souhlasu zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji v8ak do 48 hodin, bude-i to
v daném pfipadé technicky mozné, od okamziku ozndmeni vady dila &i jeho &asti zahajit
odstrariovani vady dila & jeho &asti, a to i tehdy, neuznava-li zhotovitel odpovédnost za vady
&i priginy, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratéf [hité.

V pfipadé odstranéni vady dila & jeho ¢asti dodanim nahradniho plnéni bézi pro toto
nahradni pln&ni nova zaruéni lhita, a to ode dne fadného protokolérniho dodani a prevzeti
nového pinéni objednatelem. Zaruéni Ihity na reklamovanou &ast dila se prodiuzuji o dobu,
ktera uplynula od dorugeni reklamace vady do doby jejiho odstranéni. Po dobu od nahlaseni
vady dila objednatelem zhotoviteli a2 do fadného odstranéni vady dila zhotovitelem nebezi
zaruéni Ihiita s tim, Ze doba pferuseni b&hu zaruéni Ihiity bude potitana na celé dny a bude
bran v Gvahu kazdy zapocaty kalendarni den.

Smluvni strany se dohodly, zZe:

a) neodstrani-li zhotovitel reklamované vady dila & jeho &asti ve Ihuté dle ¢lanku XI.
odst. 11.3. této smlouvy; a/nebo

b) nezahdji-li zhotovitel odstrafiovani vad dila v terminech dle ¢lanku XI. odst. 11.3. teto
smlouvy; a/nebo

¢) oznami-li zhotovitel objednateli pred uplynutim Ihity k odstranéni vad dila, ze vadu
neodstrani; a/nebo

d) je-li ziejmé, Ze zhotovitel reklamované vady nebo nedodélky dila ¢i jeho ¢asti ve lhuté
stanovené objednatelem pfiméfené dle charakteru vad a nedodélku dila neodstrani;

ma objednatel té2 pravo zadat, a to i bez pfedchoziho upozornéni zhotovitele, provedeni
oprav treti osob&. Objednateli v takovém piipadé vznika vigi zhotoviteli opravnéni, aby mu
zhotovitel zaplatil cenu, kterou objednatel tfeti osob& v disledku tohoto postupu zaplati.
Néaroky objednatele vzniklé vi&i zhotoviteli v disledku odpovédnosti za vady dila a dale
pravo objednatele G&tovat zhotoviteli smluvni pokutu zlstévaji nedotéena.

Prava a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté zaruky nezanikaji ani odstoupenim kterékaoli
ze smluvnich stran od smlouvy.

O reklamag&nim fizeni budou objednatelem pofizovany pisemné zapisy ve dvojim vyhotovent,
Z nichz jeden stejnopis obdrZi kazda ze smluvnich stran.
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XIL.
12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.8.

12.7.

PREDANI A PREVZETI DILA

Nejpozdgji na posledni den kdy mé zhotovitel dle této smlouvy dilo ukonéit a predat
objednateli svola zhotovitel pfejimaci Fizeni. Na pfejimaci fizeni pfizve zhotovitel objednatele
pisemnym oznamenim, které musi byt doru¢eno objednateli alespofi deset pracovnich dnt
pfedem, pokud se nedohodnou jinak.

K pfedani dila zhotovitelem objednateli dojde na zakladé predavaciho fizeni, a to formou
pisemného pfedavaciho protokolu (jehoz souédsti bude i prisludna dokumentace, pokud je to
stanoveno touto smlouvou ¢&i obvykié), ktery bude podepsén opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. Objednatelem podepsany pfejimaci protokol nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za event. vady, s nimiZ bude dilo pfevzato.

Predavaci protokol musi obsahovat alespoi pfedmét a charakteristiku dila, resp. jeho &asti,
misto provedeni dila a zhodnoceni jakosti dila. Pokud budou zjistény vady, bude protokol
obsahovat soupis zjisténych vad dila a vyjadieni zhotovitele k vadam dila vytCenym
objednatelem. Pokud objednatel dilo s vadami pfevezme, budou v protokolu uvedeny Ihaty
pro odstran&ni vad dila. V protokolu bude obsaZzeno jednoznacné prohladeni objednatele,
zda dilo pfejima & nikoli a soupis pfiloh. ProhlaSeni objednatele o tom, ze dilo piejima,
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady zjisténé prohlidkou dila dle ust. odst. 12.7 této
smlouvy. Pfedavaci protokol bude vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ jeden obdrzi
zhotovitel a dva objednatel. Kazdy stejnopis bude podepsan obéma stranami a ma pravni
silu originalu.

V piipadé, ze je objednatelem piebirano ukonéené dilo, skutecnost, Ze dilo je dokongeno co
do mnozstvi, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého uZivani, prokazuje zasadné
zhotovitel a za tim Ucelem pfedklada nezbytné pisemné doklady objednateli. Zhotovitel
dolozi objednateli pfed zahajenim prejimaciho fizeni dokumentaci skuteéného provedeni,
stavebni denik, denik vicepraci, veskera osvédCeni o zkoudkach a certifikaci pouzitych
material(l a vyrobk(, revizni zpravy zafizeni komplementovanych do dila, potvrzené zéaruéni
listy, doklady o ovéfeni funkénosti dodanych zafizeni k provedeni dila a dodavek podle
projektové dokumentace dle &lanku Il. této smlouvy a platnych pravnich predpist, dale
doklad o zabezpeéeni likvidace odpadu v souladu se zakonem o odpadech, ve znéni
pozdé&jsich pravnich pfedpis( a predpisli provadécich, a dalsi doklady prokazujici splnéni
podminek organ( a organizaci, které si vsouladu spravnimi pfedpisy stanovily.
Dokumentaci ,skutetného provedeni dila® je povinen zhotovitel pfedat ve Ctyfech
vyhotovenich objednateli pfi pfedani dila. V pfipadé, Ze nedojde k pfedloZeni a predani
objednateli shora uvedenych doklad(l nejpozdéji pii pfejimacim fizeni, nepovazuje se dilo za
fadné ukoncené.

Ke dni zahajeni pfejimaciho fizeni musi byt vyklizeno a uklizeno misto provadéni stavby
véetné zhotovené stavby v souladu s touto smlouvou. Nebude-li tato povinnost spinéna,
nepovaZuje se dilo za fadné ukoncené a objednatel neni povinen dilo pfevzit. Budovy a
pozemky, jejichZ Gpravy nejsou souasti projekiové dokumentace, ale budou stavbou
dotéeny, je zhotovitel povinen uvést po ukon&enl provadéni dila do plvodniho stavu.

V piipadé, Ze se pii piejimani dila objednatelem prokaze, Ze je zhotovitelem pfedavano diio,
které nese vady, neni objednatel povinen predavané dilo pfevzit. Vadou se pro Gcely této
smlouvy rozumi odchylka v kvantité, kvalité, rozsahu nebo parametrech dila, stanovenych
projektovou dokumentaci dila, touto smlouvou a obecné zavaznymi pfedpisy. Pokud
objednatel pro vady dilo nepfevezme, opakuje se pfejimact fizeni pro jejich odstranéni
analogicky dle tohoto Elanku smlouvy.

Prohlidku prevzatého dila je objednatel opravnén provadét a zjiStovat vady, s nimiz bylo dilo
pfevzato jesté po dobu 30 dnil ode dne pfevzeti dila. Vady dila zjisténe touto prohlidkou
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12.8.

XI1.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

oznami zhotoviteli s uvedenim terminu, v némz maji byt oznamené vady odstranény,
nebude-li dohodnuto jinak.

Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhité odstranit vady, | kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady dila
neodpovida. Naklady na odstranéni téchto vad nese zhotovitel, a to az do Uc¢innosti dohody
smiuvnich stran o jejich Uhradé nebo do pravnf moci rozhodnuti pfislusného soudu ve véci
Uhrady téchto nakladu.

UROK Z PRODLENI A SMLUVNI POKUTA

Pro piipad porudeni nize uvedenych smluvnich povinnosti dohodly smluvni strany, niZe
uvedené smiuvni pokuty, jejichz sjednanim neni dotéen narok objednatele na nahradu $kody
zpUisobené porudenim povinnosti zajisténé smluvni pokutou. Pohledavka objednatele na
zaplaceni smluvni pokuty miZe byt zapocitana s pohledavkou zhotovitele na zaplaceni ceny.

Za prodleni s pfedanim fadné ukondeného dila v terminu dle této smlouvy o dilo je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy8i 0,2% sjednané ceny dila bez DPH, a to za
kazdy i zapoc&aty den prodieni.

Pro piipad prodleni zhotovitele se splnénim dil¢iho terminu pinéni podle &lanku 3.4. této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 15.000,- K¢ za kazdy | zapo&aty den prodlen;.

Pro pifpad prodleni zhotovitele s fadnym ukon&enim jednotlivych praci vterminech dle
tasového harmonogramu, je zhotovitel povinen uhradit smiuvni pokutu, kterou smluvni strany
sjednaly ve vysi 5.000,- K& pro kazdy pfipad prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti odstranit vady, se kterymi bylo dito
pfevzato, ve Ihité dle smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou smluvni
strany sjednaly ve vysi 2.000,-K¢ za kazdy den prodleni, a to pro kaZzdou vadu zvlast.

Pro piipad prodleni zhotovitele se spinénim povinnosti odstranit vadu reklamovanou v zaru¢ni
Ihiité je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu, kterou strany smilouvy sjednaly ve vysi
2.000,-K¢& za kazdy den prodieni, a to pro kaZzdou vadu zviast.

Pro piipad prodleni se spin&nim povinnosti uklidit a vyklidit stavenidté a upravit vSechny
plochy v souladu s projektovou dokumentaci tak, jak je sjednano touto smlouvou, je zhotovitel
povinen zaplatit smluvni pokutu, kterou smiuvni strany sjednaly ve vysi 10.000,-K& za kazdy
den prodleni.

Bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele neni Zhotovite! opravnén Misto plnéni
jakoz i plochy s nim souvisejici pouZivat na pro reklamni Ggely. V pfipadé, Ze tak pfesto ucini,
sjednavaji smluvni strany smluvni pokutu ve vy8j 5.000,-K¢&, a to pro kazdy pfipad zvI4st.

Pro piipad prodleni objednatele se splnénim povinnosti uhradit dafovy doklad v rozsahu,
v jakém dle smlouvy vznikl zhotoviteli narok na jeho thradu, nebo poskytnout jiné penézZite
pinéni, sjednaly smluvni strany Urok z prodleni ve vy$i 0,02% z &astky, s jejimz zaplacenim
bude objednatel v prodleni.

13.10. Smluvni pokuta je splatna do 21 dni od data, kdy byla povinné stran& doru€ena pisemna

vyzva k jejimu zaplaceni ze strany oprévnéné strany, a to na Gcet opravnéne strany uvedeny
v pisemné vyzveé.

13.11. V pfipad& zjidténi nedodrZeni pfedlozeného subdodavatelského systému zhotovitelem se

tento zavazuje uhradit smiuvni pokutu ve vysi 5.000,-K¢, a to pro kazdy pfipad zvlast.
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13.12 V pfipad@, Ze se pfi piedani a prevzeti pfedmétu smlouvy o dilo prokaze, Zze byl zhotovitelem

X1V,
14.1.

14.2.

14.3.

dodan jiny vyrobek, nez ktery je uveden v pfiloze smlouvy o dilo, se tento zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi 10.000,-KE, a to pro kazdy piipad zvlast

ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Smiuvni strany se dohodly, Ze mohou od této smiouvy odstoupit v pfipadech, kdy to stanovi
zakon nebo tato smlouva. Odstoupeni od smlouvy musi byt provedeno pisemnou formou a je
uéinné okamzikem jeho dorugeni druhé strané. Odstoupenim od smlouvy zanikaji prava a
povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplnénou &ast zavazku, s vyjimkou naroku na
nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy a narcku na smluvni pokutu, smiuvnich
ustanoveni tykajicich se volby prava, fesSeni sporl mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoveni, které podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po
ukoné&eni smiouvy.

Smiluvni strany této smlouvy se dohodly, Ze objednatel miZe odstoupit od smlouvy v pfipadé

jejiho podstatného poruseni zhotovitelem. Podstatnym porudenim smlouvy se rozumi-

zejména;

a) jestlize se zhotovitel dostane do prodlent s provadénim dila, at jiz jako celku ¢i jeho
jednotlivych &asti, ve vztahu k terminiim provadéni dila dle ustanoveni této smlouvy,
které bude delsi nez étrnact kalendéfnich dnd, a/nebo

b) jestlize zhotovitel po dobu delsi nez ¢&trnact kalendafnich dni prerusil prace na
provedeni dila a nejedna se o pfipad preruseni provadéni dila dle &lanku lIl. odst. 3.6.
nebo ¢lanku XVII bod 18.8. této smlouvy, a/nebo

c) zhotovitel provadi dilo v prokazateiné nizké kvalité; ainebo

d) zhotovitel porusil nékterou ze svych povinnosti uvedenych v &lanku X. teto smlouvy;
a/nebo

e) zhotovitel po obdrzeni pisemného upozornéni objednatele na jakékoliv vady anebo
nedodélky neodstrani jakékoliv takové vady anebo nedodélky vzniklé nespravnym
provadénim dila a to béhem Ihity stanovené objednatelem; a/nebo

f) zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost uvedenou vtéto smiouvé a takové
poruseni nenapravi ano béhem péti pracovnich dnu po obdrzeni pisemného
oznameni objednatele o takovém poruseni; a/nebo

g) zhotovitel nespini smiuvni povinnosti tykajici se bankovnich zaruk; a/nebo

h) zhotovitel porusil néktery ze svych zévazk( dle clanku VII. odst. 7.2. této smlouvy
anebo se ukaze nepravdivym, nelplnym & zkreslenym nékteré z prohfaseni
zhotovitele dle ¢lanku VII. odst. 7.1. této smiouvy.

i) jestlize zhotovitel fadné a véas neprokaze trvani platné a Gginné pojistné smlouvy dle
glanku XVIL této smlouvy &i jinak porusi ustanoveni &lanku XVII. této smlouvy, a/nebo

i) jestlize bude zahajeno insolvencni fizeni dle zak. €. 182/2006 Sh., o upadku a
zpusobech jeho Fedeni v plathém znéni, jehoz pfedmétem bude Gpadek nebo hrozici
Upadek zhotovitele; a/nebo

k) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

Iy zhotovitel uzavrel smlouvu o prodeji & najmu podniku &i jeho €asti, na zaklade ktere
pfeved|, resp. pronajal, svlj podnik & tu jeho €ast, jejiz soudasti jsou i prava a
zavazky z pravniho vztahu dle této smlouvy na tieti osobu; a/nebo

V pfipadé odstoupeni od této smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran provedou smluvni
strany nejpozdéji do 14 dnl ode dne G&innosti odstoupeni od smlouvy inventarizaci

veskerych vzajemnych plnéni dle této smlouvy k datu UCinnosti odstoupeni od smlouvy.
Zavérem této inventarizace bude vycisleni:
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14.4.

XV.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

(i) souctu plateb vyplacenych objednatelem na cenu za provedeni dila dle této smlouvy;
a

(i) ceny véci, kieré zhotovitel k provedeni dila Uucelné opatfil a kieré se staly k datu
Géinnosti odstoupeni od smlouvy vlastnictvim objednatele. Cena jednotlivych véci
bude stanovena v souladu se smlouvou, kdy za zaklad vypoltu budou brany
jednotkové ceny dle nabidky zhotovitele.

Smiluvni strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené Castky, vcetné pfipadnych
pfislusenstvi, nejpozdéji do tficeti dnli ode dne doruéeni pisemné vyzvy opravnéné smiuvni
strany k Ghradé.

Objednatel je opravnén odstoupit od smilouvy v pfipadé, Ze neziska ucelovou dotaci na
financovani stavby nebo v pripadé, Ze nebude schopen spolufinancovat stavhu na zakladé
své ekonomické situace.

NEBEZPECi SKODY NA VECI A PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA

Zhotovitel nese od doby pfevzeti stavenidté do rfadneho predani dila objednateli a fadného
odevzdani stavenisté objednateli nebezped! vzniku Skody a jiné nebezpedi na:
a) dile a véech jeho zhotovovanych, obnovovanych, upravovanych a jinych ¢astech, a
b} plochach, pfipadné objekiech umisténych na stavenisti a na ckolnich pozemcich, ¢i
pod stavenistém nebo témitoc pozemky, a to od doby pfevzeti stavenisté do fadného
pfedani dila jako celku a fadného odevzdani stavenisté objednateli, pokud nebude
v jednotlivych pfipadech dohodnuto jinak.
Zhotovitel nese, do doby fadneho protokolarnihe prfedani dila objednateli, nebezpedi Skody
vyvolané pouZzitim véci, pfistrojd, strojii a zafizeni jim opatfenych k provedeni dila &i jeho
&asti, které se z divodu své povahy nemohou stat souéasti &i pfislusenstvim dila a které jsou
i byli pouZity k provedeni dila, kterymi jsou zejména:

a) zafizeni stavenisté provozniho, vyrobniho & sociainiho charakteru; a/nebo

b pomocné stavebni konstrukce vSeho druhu nutné &i pouZité k provedent dila &i jeho
¢asti {(napf. podpérné konstrukce, leSeni); a/nebo

c) ostatni provizorni &i jiné konstrukce a objekty pouzite pii provadéni dila &i jeho &asti.

Zhotovitel nese nebezpedi skody a jind nebezpedi na viech vécech, které zhotovitel sam &i
objednatel opatiil za U¢elem provedeni dila & jeho ¢asti, a to od okamziku jejich pfevzeti
{opatieni) do doby fadného protokolarniho pfedani dila, popf. u véci, které je zhotovitel
povinen vratit, do doby jejich vraceni. Zhotovitel rovnéz odpovida objednateli za $kodu
zplisobenou jeho éinnosti v souvislosti s pInénim téte smiouvy.

Objednatel je od pocatku viastnikem zhotovovaného dila a vdech véci, které zhotovitel opatfil
k provedeni dila od ckamzZiku jejich zabudovani do dila. Zhotovitel je povinen ve smlouvach
se viemi subdodavateli toto ujednani respektovat tak, aby objednatel takto viastnictvi mohl
nabyvat, a nesmi sjednat vyhradu ohledng& pfechodu &i prevodu viastnictvi. Spinéni této
povinnosti zhotovitele je zajisténo zarukou za provedeni dila. V piipad& poruseni tohoto
ustanoveni je objednatel opravnén jiZ bez dalsiho odstoupit.

Veskere véci, podklady a dalsi doklady, které byly objednatelem zhotoviteli pfedany a nestaly
se soudasti dila, zlstavaji ve vlastnictvi objednatele, resp. objednatel zlstava osobou
opravnénou k jejich zpétnemu pfevzeti. Zhotovitel je objednateli povinen tyto véci, podklady
¢i ostatni doklady vratit na vyzvu objednatele, a to nejpozdéji ke dni fadneho piedani dila,
s vyjimkou téch, které prokazateln a opravnéné spotfeboval k napinéni svych zavazki z této
smlouvy.
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XVI.
16.1.

16.2.

16.3.

XVIL.
17.1.

17.2.

17.3.

POJISTENI

Zhotovitel pfedlozi pojistnou smlouvu na pojisténi odpovédnosti za $kody vzniklé v souvislosti
s provadénim dila, a to v minimalni vysi pojistného plnéni 30 000 000,00 K&, ktera tvofi
nedilnou souéast této smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje fadné a véas plnit veskeré zavazky z této pojistné smlouvy pro
n&j plynouci a udrZovat pojisténi dle ustanoveni odst. 16.1. této smlouvy po celou dobu
pingni dila. V piipadé zaniku pojistné smlouvy uzavie zhotovitel nejpozdéji do sedmi dni
pojistnou smlouvu alespof ve stejném rozsahu a tuto piedloZi v kopii zhotoviteli nejpozdéji do
tii dnii ode dne jejiho uzavieni, a to spole¢né s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného
na obdobi ode dne uzavieni pojistné smlouvy do dne fadného pfedani dila objednateli,
eventualné potvrzenim pojistovaciho tustavu o zaplaceném pojistném na toto obdobi.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli kopii pojistné smlouvy, ktera bude prilohou této
smlouvy o dilo, a to nejpozdéji v den podpisu této smiouvy. Zhotovitel je dale povinen
bezodkladné informovat objednatele o vSech pojistnych udalostech nastalych v souvislosti
s touto smlouvou.

ZARUKA ZA RADNE PROVEDENI DiLA

Obecné podminky zajisténi zavazk( nepenéZité povahy

K zgjisténi nize uvedenych zavazkl nepenézité povahy poskytne zhotovitel objednateli
bankovni zaruku (dale jen bankovni zaruka). Poskytnutim bankovni zaruky se rozumi
pfedani originalu zaruéni listiny vystavené a potvrzené penéznim dstavem opravnenym
k poskytovant takovychto sluzeb (dale jako banka) objednateli.

Zajistdni zavazku nepenézité povahy po dobu provadéni dila

17.2.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za fadné provedeni
dila ve vysi 5% ze sjednané ceny dila bez DPH. Zhotovitel je povinen pfedat
objednateli v den podpisu této smlouvy zaruéni listinu s nasledujicim obsahem:

a) banka prohlasi v zaruéni listiné, Ze uspokoji objednatele az do vySe stanovené
tastky 5% ze sjednané ceny dila bez DPH, a to v pfipadé, Zze zhotovitel porusi
zavazky vyplyvajici z této smlouvy o dilo b&hem provadéni dila, pficemz pravo
objednatele na pIinéni z bankovni zaruky vznikne v kazdém jednotlivém piipadé
poruseni smlouvy zhotovitelem;

b) banka poskytne neodvolatelnou zaruku, a to na dobu nejméné do terminu
dokonceni dila;

c) banka neni opravnéna uplatnit vici objednateli zadné namitky;

d) banka bude plnit vzdy na prvni pisemné vyzvani objednatele a bez pfezkoumani
pravniho vztahu (pfedchozi vyzva zhotoviteli se nevyzaduje).

e) bankovni zaruka bude uvolnéna po cdstranéni vSech vad a nedodé&lkd zjisténych
pii pfedani a pfevzeti dila.

17.2.2. Objednatel je opravnén pozadovat k Uhradé od banky vzdy ¢astku odpovidajici vySi
zplusobené skody a vysi smiuvnich pokut, na né2 mu vznikne narok podle této
smiouvy.

Zajistdnl zavazku nepené&zité povahy po dobu zéruéni lhity

17.3.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli ve |hiit€ pro provedeni dila bankovni
zaruku ve vysi 5% ze sjednané ceny dila bez DPH za fadné plnéni svych zavazki
po dobu zarugni lhity. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli zarugni listinu s
nasledujicim obsahem:
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17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

vvvvvv

ze sjednané ceny dila bez DPH, a to v pfipadé&, Ze zhotovitel nesplni zavazky
vyplyvajici z této smlouvy o dilo, pfiéemz pravo objednatele na plnéni z bankovni
zaruky vznikne v kazdém jednotlivem pifpadé poruSeni téchto povinnosti ze
strany zhotovitele:
- odstranit vady a nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu v terminu
uvedeném v pfedavacim protokolu nebo
- nastoupit vtouto smiouvou daném terminu k odstranéni objednatelem
v zaruéni dobé reklamované vady nebo
- odstranit objednatelem v zaruéni dobé reklamovanou vadu v terminu
stanoveném v souladu s touto smlouvou.

b) banka poskytne neodvolateinou zaruku, a to na dobu nejméné 60 mésica.

Za napinéni doby platnosti bankovni zaruky se povazuje rovnéz pribézné
postupné predavani originall zaruénich listin vystavenych bankou ve prospéch
objednatele s dobou platnosti kratdi, neZ je zaruéni doba. Viom pfipadé se
zhotovite! zavazuje, Zze 14 dnd pfed uplynutfim termfnu platnosti zaruéni listiny
pieda objednateli original zaruéni listiny vystavené bankou pro dal$i obdobi.
Obdobi platnosti téchio postupné vystavovanych zaruk nesmi byt kratdi nez 1
rok, s vyjimkou posledni bankovni zaruky, kterd mlze platit pouze do konce
zaruéni doby. V pifpadé, Ze bude zhotovitel v prodieni s pfedanim zaruéni listiny
platné pro dalsi obdobi, je objednatel opravnén uplatnit u banky pravo na plnéni
za podminek stanovenych v odstavci 17.5 smlouvy, pfiéemz2 toto pravo musi byt
uvedeno i v zarutni listiné.

c) banka neni opravnéna uplatnit vici objednateli Zadné namitky.

d) banka bude plnit vzdy na prvni pisemné vyzvani objednatele a bez prezkoumani
pravniho vztahu {pfedchozi vyzva zhotoviteli se nevyZzaduje).

e) platnost bankovni zaruky je po celou zaruéni dobu v délce dle nabidky uchazeée,
ktera poc&ina bézet ode dne skuteéného predani a prevzeti dila.

Objednatel je opravnén pozadovat k Uhradé od banky vZzdy ¢&astku vyplyvajici z faktury
vystavené tfeti osobou za odstranéni bud vady ¢ nedodélku vyplyvajiciho z pfedavaciho
protokolu anebo za objednatelem reklamovanou vadu, kieré nebyli zhotovitelem v touto
smlouvou daném terminu odstran&ny nebo na které zhotovitel ve stanovené dobé nenastoupil
za Uéelem jefich odstranéni.

V pfipadé, kdy objednatel uplatni pravo na plnéni z bankovni zaruky z diivodu uvedeného v
posledni vété bodu 17.3.1. pism. b) tohoto &lanku, je objednatel opravnén Cerpat celou do té
doby nevyCerpanou &astku bankovni zaruky, pficemz tuto ¢4stku si ponecha jako zadrizné az
do uplynuti zarugni doby, pokud se se zhotovitelem nedohodne jinak. Objednatel je opravnén
proti zadrznému jednostranné zapodéitat své pohledavky vlgi zhotoviteli.

Nebude-li zaruéni listina dle bodu 17.3.1. s obsahovymi naleZitostmi odpovidajicimi zakonu a
této smiouvé zhotovitelem v poZadované |hité a na poZadovanou &astku predana, neni
objednatel povinen zahdjit pfejimaci fizeni, a tedy dilo se povazuje za nedokonceneé; pfedani
pfedmétné zaruéni listiny je podminkou pro zahajeni pfejimaciho fizenf celého dila a pro
koneéné prevzeti celého dila objednatelem. Do doby, nez zhotovitel pfeda objednateli zaruéni
listinu s vy$e uvedenym obsahem, nemusi objednatel od zhotovitele pfevzit dilo, byt by bylo
jinak fadné ukon¢eno; tim se objednatel nedostdva do prodleni s pfevzetim dila od
zhotovitele.

Pokud zhotovitel porusi povinnost pfedat objednateli v dohodnuté Ihité kteroukoliv zaruéni
listinu dle této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&
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za kazdy jednotlivy pifpad takového poruseni. V takovém pfipadé je také objednatel opravnén
od této smlouvy odstoupit.

17.8. NepredloZeni je neposkytnutim soucinnosti podle §82 zakona a divodem pro neuzavieni
smlouvy.

XVIIL
18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

XIX.
19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

SPOLECNA USTANOVENI

Pokud neni v pfedchozich &astech této smlouvy uvedeno néco jiného, vztahuji se na né
piisluéné élanky spoleénych ustanoveni.

Smiluvni strany se dohodly na tom, Ze jakakoliv pené&zita plnéni die smlouvy jsou fadné a
véas splnéna, pokud byla pfislu$na ¢astka odepsana z Uétu povinné strany ve prospéch (&tu
opravnéné smluvni strany (véfitele) nejpozdé&ji v posledni den splatnosti.

Pokud kterékoliv ustanoveni této smlouvy nebo jeho &ast bude neplatné & nevynutitelné
a/nebo se stane neplatnym & nevynutitelnym a/nebo bude shledano neplatnym ¢i
nevynutitelnym soudem ¢&i jinym pfisluSnym organem, pak tato neplatnost &i nevynutitelnost
nebude mit viiv na platnost ¢i vynutitelnost ostatnich ustanoveni smlouvy nebo jejich &asti.

Neni-li touto smlouvou stanoveno vyslovné néco jiného, Ize tuto smlouvu ménit, dopliovat a
upfesniovat pouze oboustranné odsouhlasenymi, pisemnymi a vzestupné dcislovanymi
dodatky, podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, kieré musi byt obsazeny
na jedné listing.

Piilohy uvedené v textu této smiouvy a sumarizované v zavéreénych ustanovenich smlouvy
tvofi nedilnou soucast smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou feseny podle platné pravni Upravy vécné a
mistné prislusnymi organy Ceské republiky. Smluvni strany sjednéavajici ve smyslu
ustanoveni § 89a zakona ¢. 99/1963 Sh. — ob¢anského soudniho fadu, ve znéni pozdéjsich
pfedpist, pro spory vyplyvajici ztéto smlouvy & stouto smlouvou souvisejici, mistni
piislusnost soudu,

Smiluvni strany se dohodly, Ze pravni vztahy zalozené touto smlouvou, vtéto smlouvé
neupravené, se fidi novym ob¢anskym zakonikem &. 89/2012 Sb.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel ma v pfipadé nepinéni podminek této smlouvy
objednatelem pravo na pozastaveni praci, aniz by byl vystaven sankcim ze strany
objednatele. Timto nejsou dotéeny $kody a naklady vzniklé zhotoviteli pozastavenim téchto

pracl.

ZAVERECNA USTANOVENI
Tato smlouva nabyva platnosti a G€innosti dnem jejiho podpisu osobami opravnénymi tuto
smlouvu uzavfit.

Smiuvni strany konstatuji, ze tato smiouva byla vyhotovena ve ¢Ctyfech stejnopisech,
z nichZ objednatel obdrzi dvé& vyhotoveni a zhotovitel dvé vyhotoveni. Kazdy stejnopis ma
pravni silu originalu.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zaniku pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou
zlistavaji v platnosti a ucinnosti i nadale ustanoveni, z jejichZz povahy vyplyva, Ze maji zUstat
nedottena zanikem pravniho vztahu zalozeného touto smlouvou.

Nedilnou souéast této smlouvy tvoii jako piilohy této smiouvy:
Pfiloha €. 1: Ocenény Soupis praci s vykazem vymer — tistény
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19.5.

19.6.

19.7.

Pfiloha &. 2: Harmonogram praci véetné finanéniho pinéni

Nedilnou sougasti této Smiouvy jsou také Vychozi dokumenty, Projektova dokumentace,
Stavebni povoleni, Seznam subdodavatell, Plan organizace vystavby (POV), Kopie pojistne
smlouvy, Bankovni zaruéni listiny, Technicky popis vyrobkil a certifikaty kvality, ktere jsou jeji
volnou Piilohou.

Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost této smlouvy a prohlasuji, Ze si smlouvu precetly,
s jejim obsahem souhlasi, ze smlouva byla sepséna na zakladé pravdivych udajl, z jejich
pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svym podpisem, resp. podpisem svého opravnéného
zastupce.

Objednatel ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich potvrzuje, Ze u
pravnich konl obsazenych v této smlouvé byly spinény veskeré zékonem &. 128/2000 3b.
stanovené podminky ve formé pfedchoziho zvefejnéni, schvaleni &i odsouhlaseni, které jsou
obligatorni pro platnost tohoto pravniho tkonu.

Smluvni strany vyslovn& souhlasi s tim, Ze tato smlouva mize byt bez jakychkoliv omezeni
zvefejnéna na profilu zadavatele a to v&etné v8ech piipadnych pifloh a dodatkl. Smiluvni
strany prohladuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovaZuji za obchodnf tajemstvi a
udéluji svoleni k jgjich uZit a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

V Trsicich, dne ...................... A%

za Objednatele:

za Zhotovitele:
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