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SMLOUVA ODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

I. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Stitnd nad VIiFi - Popov FILMONT,s.r.o.

Stitna nad VIaFi — Popov &.p. 72 Cyrilometodéjska 578

763 33 Stitna nad V1aFi - Popov 766 01 Valasské Klobouky
dale jen ,, Objednatel* dale jen~,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zdleZitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Ing. Véclav Strnad Michal Bliznak, prokura
tel.; 577 336 125
mobil: 733 569 175 604 235 456

email: starosta(@stitna-popov.cz bliznak@filmont.cz

Bankovni spojeni:

CSOB, ass. Ceska spofitelna a.s.,pobotka Val.Klobouky
¢islo Gétu: 3029669/0300 ¢islo Gétu: 1417433359/0800

ldentifikaéni ¢islo:

002 84 556 276 66 425

Darlové identifikac¢ni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ27666425
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Krajského soudu v Brné oddil C vlozka ¢. 50287

Objednatel je pravnickou osobou a prohlaSuje, Zze ma veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pfekazky, které by branily & omezovaly
plnéni jeho zavazka.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskerd prava a zpusobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zidné pravni pfekazky, které by brénily,
¢i omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zidného obecné zavazného
predpisu. Zhotovitel sou¢asné prohlaSuje, Ze se dostatetnym zplsobem sezndmil se zaméry objednatele
ohledné pripravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zakladé tohoto zjisténi piistupuje k uzavieni predmétné smlouvy.,

Nézev vefejné zakazky: SniZeni energetické ndrofnosti budovy Stitnd nad VIaF &p.72
I1. etapa

Misto stavby: Stitna nad VIafi - Popov

Projektant: RT projekt — Ing. Vlastimil Rapant

Autorsky dozor: IPR spol. s r.o. Jasenickd 1828, Vsetin

Stavbyvedouci zhotovitele: Jan Fusek

mobil 736 677 592
info@filmont.cz

Technicky dozor objednatele: Ing.arch.Hana Cernitkova
mobil 732 853 540
hana.cernickova@centrum.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafovych dokladi Bozena Mat'ova
mobil 736 624 465

info@filmont.cz
Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb Ing.Viaclav Strnad

tel: 577 336 126 mobil 739 414 746
starosta@stitna-popov.cz

1. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:
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1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpe¢i pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu (déle jen ,dilo™)

Nazev vefejné zakazky:
,,SniZeni energetické naroénosti budovy Stitna nad V1aFi &p.72 IL etapa®

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikovanych touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a
projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaZnich praci, véetné doddvek potiebnych materiali, vyrobki, konstrukei, stroji a zafizeni
nezbytnych pro Fadné dokondeni provozuschopného dila a provedeni viech Cinnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, a to

zejména:

l. kompleta¢ni a koordina¢ni ¢innost

2 stavba bude oznacena v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace OPZP
zFizeni a odstranéni zafizeni staveniSté véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zdkona a jeho provadécich predpisii a zakona ¢&. 309/2006 Sb., o
bezpetnosti a ochrané zdravi pri praci v platném znéni, a provadécich pfedpisii k zdkonu
&. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci v platném znéni, zejména
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na stavenistich v platném
znéni

4. zaji$téni a provedeni v3ech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila

i zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila v
navaznosti na vysledky prizkumt predloZzenych zadavatelem

6. zajisténi dopravniho znaceni k prfipadnym dopravnim omezenim, jejich adrzba,
premistovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po pfedani dila

A uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do pavodniho stavu (komunikace, chodniky
zelen, prikopy, propustky)
zabezpeteni podminek, stanovenych spravei dopravni a technické infrastruktury

9. vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

10. obstarani / doddvka zboZi, materialt a zafizeni

11. doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materialu na misté stavby ve vhodném

tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
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12. umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zikona &.
183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni (ddle jen ,stavebni zdkon™), a zajistit G¢ast
stavbyvedouciho

13 odvoz odpadii a obali v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakont (déle jen ,,zdkon o odpadech®) a provadécimi predpisy. uhrada
poplatki za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zakonem o odpadech pfi piejimacim Fizeni

14, provedeni vesSkerych praci a doddvek, souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

15: zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi piedpisy,
zejména zakonikem préace, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy

16. zajisténi ochrany Zivotniho prosttedi pfi provadéni dila dle platnych pfedpisii

17. vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle zakona & 183/2006 Sb., stavebni
zakon v platném znéni a pfilohy ¢. 9 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb.. o dokumentaci staveb
v platném znéni, a piedéni jeho origindlu zadavateli pii predani a prevzeti dila

18. pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobé Einnosti dodavatele

19. provedeni veSkerych predepsanych zkousek dila vetné vystaveni dokladd o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle ptislusnych pravnich
predpisi a norem CSN, doloZeni atesti, certifikiti, prohlaSeni o shodé nebo o
vlastnostech dle zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
souvisejici predpisy v platném znéni, a provadécich predpist, vie v Geském jazyku a
jejich piedani zadavateli

20. predani zaru¢nich listd a ndvodu k obsluze ke strojiim a zafizenim v &eském jazyce
21. aklid stavenisté pied protokoldrnim pfedanim a pfevzetim dila
22, odstranéni piipadnych zivad zjist€nych pfi zavére&né kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakdzky malého rozsahu na stavebni
prace a ovefené projektové dokumentace zpracované firmou RT projekt — Ing. Vlastimil Rapant
(dale jen .,projekt™), kterd je soudasti zadavaci dokumentace a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfeddn projekt a prohlasuje, Ze se s
projektem jako odborné zpiisobily seznamil a prohladuje, 7e dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouZilo svému G¢elu a spliiovalo viechny poZzadavky na ng&j kladené a otekavané. Zhotovitel také
podrobn¢ prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymeér a na zakladé
piedloZenych dokumentii objednatelem, které povaZuje za dostateéné pro zpracovani nabidky,
pfistoupil ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény
vécného rozsahu a feSeni dila.

V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila
v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vikazem vymér.
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Stavba je projektem &lenéna na nasledujici stavebni objekty :

SO 01

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli predana ve dvou vyhotovenich
v tisténé formé a 2x na CD v digitalni formé v souladu se stavebnim zakonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piilohou €. 7 k této vyhlace. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbé, k nimz doslo v pribéhu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, vetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfilozen idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam,
bude uvedeno ,beze zmén®. Soucasti bude i celkové situace skute¢ného provedeni stavby ve. privodi,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s udaji o hloubkach uloZeni
siti (tato ast bude i v digitdlni podobé&). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby preda objednateli pfi piedani a prevzeti dila.

2. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné “dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho a vodopravniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro
provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zakona
& 137/2006 Sb. ve znéni pozd&jsich predpisti vyhrazuje poZadavek, Ze urCitd Cast plnéni vefejné
zakézky nesmi byt plnéna subdodavatelem. Za subdodavku je pro tento Ucel povaZovéana realizace
dil¢ich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

I11. DOBA PLNENi A MiSTO PLNENI:

1. Termin zahéjeni doby plnéni
a predani staveni$té: 14.9.2015

Dil¢i terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Nejzazsi termin dokonceni a protokolarni pfedani

a prevzeti dila: 30.10.2015

2. Mistem plnéni je k.0. Stitna nad VIafi - Popov, CZ, budova &.p. 72.
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IV. CENA DIiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zikona ¢.. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdéjsich
predpist, dohodly na cené za fadné¢ zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle ¢l. I1. této smlouvy a
obchodnich podminek takto:

999.978,- K¢ (bez DPH)
209.995,- K& DPH 21%
1.209.973,- K¢ (véetné DPH véetné 5% rezervy)

(slovy: jedenmiliondvéstédevéttisicdevétsetsedmdesittii korun ¢eskych)

2. Soucasti ceny bude rezerva ve vysi 5% z celkovych stavebnich nakladi, ¢imzZ se rozumi celkové pFimé
realizaéni niaklady bez DPH (hrazeno z prostiedkii OPZP ), a to vzhledem k charakteru stavebnich
praci, dodavek a sluzeb. Zadavatel upozoriiuje na to, aby dodavatelé dbali na spravnost vvpoétu
rezervy. O Cerpani rezervy bude rozhodovat objednatel na zikladé pisemné zduvodnéného pozadavku
zhotovitele v souladu s postupem stanovenym poskytovatelem dotace a podpurné zakonem o vefejnych
zakazkéch.

3. Cena byla dohodnuta na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného poloZzkového
rozpottu dila. Pfipadné odchylky, vynechini, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpoétu
zhotovitele nemaji v Zadném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této
smlouvy, rozsah pinéni zhotovitele ani na dalsi ujednani smluvnich stran v této smlouvé. PoloZkovy
rozpo€et bude naddle slouzit k ohodnoceni dila za acelem fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut.
Na jeho zékladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek. praci a sluzeb, které
bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet bude slouZit rovnéZ jako cenova Groveri
pro "dodateCné stavebni prace” a "ménéprace”. PoloZkovy rozpoéet je pfilohou ¢. 2 této smlouvy,
Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpodtu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi pribézné Cislovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tvto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

VI. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohladuje. Ze pfijima ndvrh smlouvy o dilo v¢&. obchodnich podminek a prohlasuje. Ze
tento ndvrh nezvyhodiiuje objednatele.
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. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi

smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ustanoveni §
1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob&anského zakoniku na svij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo

platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadl, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy&lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veskeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ Gcel v nejvy3si mozné mife
odpovida téelu pivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

Smiuvni strany si nepieji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovény z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smiuvnimi stranami ¢i zvyklosti
zachovavanych obecné & v odvétvi tykajicim se predmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou vedomy
Zidnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

. Nedilnou souédsti této smlouvy jsou nasledujici prilohy:

Priloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,SniZeni energetické niro¢nosti budovy Stitna nad VIaFi
&.p. 72 1L etapa " (ddle také obchodni podminky).

Piloha &. 2 Nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Pfiloha ¢, 3 Harmonogram postupu praci

Obsah dokumentii uvedenych vy$e bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pfed pfilohami.

. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutdrnimi organy smluvnich stran nebo osobami jimi

zmocnénymi za podminky, Ze je platna.

Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych Gdaji, které jsou uvedeny v ¢l. L. této smlouvy.
V pripadé, ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udajt, zavazuji se smluvni
strany bez zbyteéného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

Ve Stitné nad Vlafi dne 9.9.2015 Ve Valadskych I(Iobouk:ich dne 9.9.2015

Za objednatele: Za zhotovitele:

Obec Stitna nad VI4F

¥
o

74 763 33 okr. ZLIN®

y, OBEC
/| &titna n. VI. - Popov

Ing.'Véclav Strnad, starosta
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Obchodni podminky- pFiloha ¢&. 1
Dle § 1751 a nésledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., obtansky zakonik v platném znéni

ke SMLOUVE O DIL O ze dne 9.9.2015

SniZeni energetické narocnosti budovy Stitna nad VIaFi &p. 72 1. etapa

I. PREAMBULE:

Zékladnim a&elem smlouvy o dilo je zajisténi Fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy ptedmét dila je urden k zajiSténi vefejné sluZby; z tohoto diivodu je realizace dila
?Gluﬁnancovéna z vefejnych prostredkil (zejména prostiedkii Evropské komise a statniho rozpodétu
R). Zpiisob financovéni dila je treba povaZovat za soucést zakladniho Gcelu smlouvy.
Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zalozeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v iéchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez daliiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz U¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucésti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované déale vtomto Elanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou sougst smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soucastmi tvoff projev vile Géastnik smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat predevdim v souladu s ¢elem
smlouvy odilo - ¥adnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouZitim tzv.
zikonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadé, nedospé&je-li se shora naznatenymi postupy k jednoznacnému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovito ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentdi v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentii pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény vykaz vymeér

d) vedkeré daldi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznali za soulast smlouvy
o dilo, nebude-li sou¢asné ucastniky této smlouvy o dilo takové listing dana vy$3i priorita.
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"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto uchazece ve smyslu Casti druhé, hlavy VI, zak. ¢. 137/2006 Sb.
v aktualné a¢inném znéni v zaddvacim Fizeni o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby
v zahlavi téchto obchodnich podminek uvedené a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou,
jak jsou uvedeny ve smlouvé o dilo.

"Vykaz vimér"

- je dokument obsaZzeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soudast zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44, odst. 4 zdkona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakdzkéach v platném znéni, ktery byl uchazetem vypinén jako soucdst nabidky a pfiloZzen k navrhu
smlouvy o dilo (pfiloha ¢&. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi pozadovanych praci, dodavek a
sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby, a to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby.
Vykaz vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznacované SO). provozni soubory (oznacované PS),
vieobecné poloZky. Za "polozku" je povaZovana takova polozka. pro kterou jsou v tabelarni Casti
vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznafené jako "jednotky*), mnoZstvi
specifikovand pro danou poloZku (oznacend jako "mnozstvi*), jednotkova ocenéni polozky v cené
uvedend v pfisludné meéné na jednotku méfeni (oznacena jako "sazba™) a cena poloZky v pFisluiné
méné vznikla jako soucin sazby a mnoZstvi poloZky (oznacend jako "¢astka*).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznatené v listiné smlouvy o dilo; v piipadé, zastava-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilné, za vSechny objednatele viak viiéi zhotoviteli a ostatnim
zutastnénym subjektim jedné pouze jeden z objednatelli oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem _objednatel* viichni objednatelé oznadeni listinou smlouvy o dilo a ,jednini objednatele*
jednéni toho z objednateli, jehoZ jedndni je povaZovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani

viech objednateli vi€i zhotovitelim, ev. dalim subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaceny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchazetem o
zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem jakoZto zadavatelem
v tomto zadavacim fizeni uzaviena smlouva postupem podle Easti druhé, hlavy VIIIL, zik. & 137/2006
Sb., o vefejnych zakdzkach v platném znéni. V pFipadé, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou
zakézku shora zminénou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zik. & 137/2006 Sb.. o vefejnych
zakdzkach v platném znéni jednu nabidku vice dodavatelli, mé se za to, Ze ji podal jeden uchaze¢.
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"Subdodavatel"

- Je subjekt realizujici konkrétn& vymezenou &ist predmétu dila na zékladé povékeni zhotovitele; za
subdodavatele miiZze byt povaovin pouze subjekt, jehoz povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast
predmétu dila bylo akceptovédno objednatelem.

wLadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaCeny jako zadavatel voznameni o zadani vefejné zakdzky vyhlaSeném v rémci
zadavaciho fizeni, na jehoz zaklad¢ objednatel vybral nejvhodn&jsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smiouvy o dilo.

wKomunikace*

- Pisemna komunikace mezi Gtastniky smlouvy odilo a daldimi subjekty bude realizovdna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daliiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazn¢ pravni Upravy. Povinnosti prebirat pisemné zasilky na téchto adresich v pritb&hu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovin obecné zivaznou
pravni Upravou) se pifjemce zisilky nemiiZe zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd GCastniky smlouvy odilo nebo by k takovéto zméné doslo
z objektivnich divodi (napf. zénikem stavby oznadené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy
sidla prijemce registrované podle obecné zavazné pravni Gpravy by doslo ke zméné adresy sidla
pfijemce postupem predvidanym touto obecné zdvaznou pravni Gpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku prisluiného krajského soudu nebo v pfislusném Zivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dalsi zicastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
acastnikiim smlouvy o dilo a zadastnénym subjektiim dalsi adresy, na které 1ze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresach dorutenou postu se takovyto pijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pFijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, predavany
osobné ¢i pfenadeny za pouZiti systémi elektronického pienosu dat.

Pfijemce zasilky je povinen bez zbyteéného odkladu zésilku prevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpozdéninr prevzeti zasilky ¢i jejim
nediivodnym nepfevzetim.

Jakdkoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s Fadnou realizaci predmétu dila vystavovéna nékterym
z (iCastnikd smlouvy o dilo nebo zicastnénych subjektti musi byt rovnéz prokazatelnym zplsobem
doruCend t€m dalSim Gcastnikim smlouvy odilo nebo zudastnénym subjektiim, jejichz prav a
povinnosti se tyk, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorugenim listiny dot¢enému tcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dulezité pro Fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VII,
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[3° ]

Predmét smlouvy je podrobné upraven v €. Il smlouvy o dilo.

. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje privo pfed realizaci dila nebo v priib&hu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z duvodi;

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zizeni pfedmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepredvidané prace (dodate¢né
stavebni préce, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat, a tyto jsou nutné pro
realizaci dila

¢) spolufinancovani z dotaénich prostfedku prostfedki EU

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

. V pfipad¢, Ze objednatel bude pozadovat dodatetné stavebni préce, doddvky a sluzby, je povinen
postupovat dle zdkona ¢. 137/2006 Sb.. o vefejnych zakazkich v platném znéni.

. VeSkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek déle a
zakonem &. 137/2006 Sb., o vetejnych zakazkach v platném znéni.

. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predlozit objednateli seznam subdodavateli,

veetné jejich identifikagnich udaji (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni orgén), druh stavebnich
praci, dodévek a sluZeb, které budou provadét. Tento seznam subdodavatelli musi byt totozny se
seznamem, Kktery zhotovitel uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné
v dodavatelském systému objednatele neprodiené predem pisemné informovat a vyZidat si ke zméné
souhlas objednatele. Objednatel di souhlas ke zméné¢ subdodavatele, prostiednictvim kterého
prokazoval zhotovitel v zaddvacim Fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel predloZi spolu s
informaci 0 zméné tohoto subdodavatele i doklady prokazujici spinéni kvalifikanich predpokladi, které
byly prokazovéany prostfednictvim tohoto subdodavatele. Objednatel miize poZadOVat aby zhotovitel
vyhledal jiného subdodavatele, pokud se ukaZe, e pivodni subdodavatel neni schopen dostat svym
zavazkum.
Objednatel ma pravo z(¢astnit se jednéni se subdodavateli o technickych zalezitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat icast subdodavatele na kontrolnim dni. Jestlize na stavbé bude jiny subdodavatel,
neZ subdodavatel uvedeny v seznamu subdodavatelii, nebo se budou subdodavatele podilet na zhotoveni
dila ve vetSim rozsahu, neZ je uvedeno v tomto odstavci, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za
kazdy jednotlivy pfipad poruent této povinnosti smluvni pokutu ve vy$i 50.000,- K¢&.

. Vsouladu s ustanovenim § 46d zikona nesmi zhotovitel nebo osoba snim propojend provadét
technicky dozor na stavbé.
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7. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych nézort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zidné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materiali, kromé t&ch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, 7e

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovéno v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovidé za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpetnost, v&asnost dokonéeni, dosaZeni garantovanych
parametru, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovani.

1. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolarniho predani
a pfevzeti staveniSté.

3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli harmonogram postupu praci
ke schvéleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo a pfedéni stavenisté (pfiloha ¢&. 3
smlouvy o dilo).

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na pozadavek objednatele pfistoupit.

5. Harmonogram postupu praci za¢ina terminem pfedani a pfevzeti stavenisté a konéi terminem ptedani a
prevzeti dila véetné lhiity pro vyklizeni staveni3té. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrZeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, ddle zakladni druhy praci a u nich uvedeny predpokliddané terminy
realizace v €lenéni na kalendaini mésice a tydny/SO.

6. Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢&i
dokon&enim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozidé zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zdvazné vyjadfeni k tomuto zjisténi a navrh opateni (véené a Casové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni pfedat objednateli ve lhiite
stanovené technickym dozorem objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy

Ityden pfedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v predchozim odstavei.
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8. V piipadé zmé&ny zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strané objednatele (posunuti terminu ukonceni
zadavaciho Fizeni), neni mozné posunout termin ukonceni realizace dila.

9. V pfipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedkii nepodafi zajistit
finan¢ni prostiedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast. ma objednatel prdvo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

10. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho piedani a pfevzeti fadné zhotoveného dila. Po
piedani a prevzeti dila bude néasledovat jednolety zkuSebni provoz, b&hem kterého bude sjednané dilo
fadné odzkouseno, a budou odstranény pfipadné nedostatky.

11. Viceprace, jejichz finanéni objem nepiekro¢i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonéeni a dilo bude dokoné&eno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré ndklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 11 smlouvy o
dilo. Soucdsti ceny je i rezerva ve vySi 3% z pfimych realiza¢nich nakladii bez DPH. Rezerva je urCena
na Uhradu objektivné nepfedvidanych praci, dodivek nebo sluzeb a o jejim cerpani rozhoduje
objednatel na zakladé pisemné zdivodnéného poZadavku zhotovitele, a to postupem v souladu se
zikonem ¢&. 137/2006 Sb., o veiejnych zakdzkéch v platném znéni.

2. Prisludna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude aétovana dle platnych pfedpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pFedani a pfevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpokléddané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu predani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v pfipadé, Ze:

a) dojde pfed nebo v pribéhu realizace dila ke zménam daniovych predpisti majicich vliv na cenu
dila, v takovém pfipad¢ bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobe¢
zdanitelného plnéni

b) v ptipadé dodateénych, objektivné nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodévek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci

¢) v pfipadé ménépraci.
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5. Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢1. I1. Smlouvy o dilo vyZzadéna objednatelem, pripadné

vyvoland zménou technického feseni dila nebo zménou materidli oproti projektu:

a) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen
z poloZkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro price a doddvky neuvedené
v poloZkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhl. & 230/2012 Sb., shodné cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil poloZzkovy rozpoet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni.

b) k zakladnim nékladiim vicepraci dopoéte zhotovitel pfiraZku na podil vedlejsich nakladi v té vysi,
v jakeé ji uplatnil ve svém poloZkovém rozpodtu pro jednotlivé SO

¢) k celkovému souétu nékladt pak bude dopottena DPH podle predpisti platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

d) pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi névrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v pfipad&, 7e viceprace uznd, se zavazuje
piedloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dnii od jeho predlozeni. Zhotoviteli vzniké
pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude odsouhlasena formou
uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

¢) dodéavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odelteny ve vysi souttu veskerych odpovidajicich polozek a
nikladli neprovedenych doddvek a praci dle polozkového rozpoétu. Déle se postupuje obdobng
jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji néklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti predmétu dila. Dilvodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZz provedeni bylo vyvoldno jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného pinéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkii v poloZkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netplného
oceneni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ¢) zakona ¢ 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jsich predpisi,
osobou povinou spolupisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné y souvislosti s (hradou zbozi
nebo sluzeb z vefejnych vydajii v¢. prostredkd poskytnutych EU. Toto spoluptisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. subdodavatelq.

8. Zhotovitel je povinen uchovivat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s predmétnou zakdzkou po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu, nejméné viak do konce roku
2025. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umoZnit zaméstnanciim nebo zmocnénciim poskytovatele
dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu, Evropské
komise, Evropského G¢etniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho GFadu, finanéniho Gfadu a dalsich
opravnénych organti statni spravy kontrolu dokladi souvisejicich s projektem, resp. predmétem
zakazky, stejn€ jako vstup do objektii a na pozemky dot&ené projektem a jeho realizaci.
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V. PLATEBNI PODMINKY:

1

. Smluvni strany se dohodly na tihradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokolamim predani a prevzeti dila na
zakladé objednatelem schvdleného soupisu stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuZitim cenovych
udaji polozkového rozpoltu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel predlozi objednateli
polozkovy soupis provedenych praci a dodévek k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich dni po
protokolarnim pfedani a prevzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a doddvek do ti pracovnich dnii od
pfedloZeni. Pokud nemé vyhrady k pfedloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluzeb, vrati je zp&t neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném pripadé
soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb s uvedenini vyhrad vrati neprodleng po provedené kontrole
k prepracovéani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodévek a
sluzeb objednateli do tif pracovnich dnii od jejich vraceni objednatelem k prepracovéni. Nedojde-li ani
nasledn¢ mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty prace, doddvky sluzby, u kterych nedodlo
k rozporu. Sporni ¢ést bude feSena postupem dle &l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je zhotovitel
opravnén vystavit dil¢i dafovy doklad na objednatele.

Pfilohou dariovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zjidtovaci protokol, u kone&ného dafiového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

. Danovy doklad musi byt pfedloZen zhotovitelem nejpozdgji do 15 dnii ode dne zdanitelného plnéni a
fadné¢ doloZen nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jeho kontrolu.

- Cena za dilo je Cdsteén& hrazena z prostfedki EU OPZP. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a
vystavovat financni a darflovy doklad dle poZadavkii Objednatele sohledem na pozadavky
poskytovatele dotace. Faktury budou trvanlivé a nesmazatelnd oznateny textem ,Tento doklad je
hrazen v rdmci projektu reg. ¢. CZ.1.02/3.2.00/15.28401, z dotace OPZP%.

V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Darove doklady musi obsahovat naleZitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb. v platném znéni.

Podle ustanoveni § 92ezikona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpist,

bude u stavebnich a montaznich praci uvedenych v Ciselném kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 a2
43 uplatnén reZim pfeneseni dafiové povinnosti na pifjemce zdanitelného pinéni.
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dafiovy doklad byl doruden t¥eti den ode dne odeslani.
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9. le-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji €sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skuteCnost do sedmi kalendainich dnii pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny daiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodi. Zhotovitel je vtomto pfipadé povinen vystavit novy dafovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 8.

10. Cena za dilo nebo jeho diléi Edst je uhrazena dnem pfipséni ¢astky na G&et zhotovitele u pené&zniho
Gstavu uvedencého v €l. 1. smlouvy o dilo.

11. Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni§té projektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zipis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zéstupci smluvnich stran. Predani a pfevzeti staveni§té
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen na své néklady jako soudast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni3té. Stavenisté musi oploceno, zabezpedeno proti vniknuti
tietich osob. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti stavenistni rozvody potiebnych médii a jejich
pfipojeni a odbér z objednatelem urenych mist za Ghradu. Zhotovitel usporadé a bude udrzovat
stavenisté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi pedpisy zejména zakonem &
309/2006 Sb a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb. Prostory staveni3té bude vyuZivat vyhradné pro tdely
souvisejici s realizaci dila.

4. Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti stavenisté zajistit vyty&eni tras stavajicich inZenyrskych siti na
stavenisti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto ¥hodnym zptsobem chrénit.
V pfipadé¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do pavodniho stavu na své
néklady a uhradit ptipadné Skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych.

5. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zabezpedi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmadeni staveni§té nebo sousednich pozemkil.

6. Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZzni v rozsahu, ktery podstatné neztiZi jeho pinéni dle této smlouvy

ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investori (napf. telekomunikaénich,
plynérenskych, &i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.
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Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi adaji stavby v souladu stavebnim
zakonem. ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen priibéZzné¢ ode dne pfedini staveni$té aZz do doby protokolarniho predani a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanvch praci,

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady
dopravni znaCeni potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pfed jejich
vyuZitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak. aby nedoSlo k ohroZovani, nadmémému nebo zbyte&nému
obtéZovani okoli stavby, ke zne¢istovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovini ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tietich osob v zijmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek.a Cistotu, je povinen odstranovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a nelistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddano zptsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zikona ¢&. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich predpisi v platném znéni a zikona o obalech.

. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky prebyvat na zadné ¢asti

stavenisté nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenist¢ do 5 pracovnich dni ode dne protokoldrniho
predéni a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pfejimacim Fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném znéni, a provadéciho pfedpisu.
Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zikonem &.
183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a pfilohy &. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb v platném znéni.

Denni zapisy do SD ¢iteln¢ zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly price
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zipisu. Mezi jednotlivymi ziznamy
nesmi byt vynechdna volnd mista, zapisy nesmi byt pfepisovany, neitelné $krtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zistupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci. pisobi-li
na staveniSti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ocislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou oéislovany
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shodné s listy pevnymi. V pritbéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zidznamu.

. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zaznamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je

svym podpisem. K zapisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do
3 pracovnich dni, jinak se md za to. 7¢e s uvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zéstupce
zhotovitele.

. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych

dodatki ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien nejpozdéji do 14-ti dni od data
odsouhlaseni zapisu ve stavebnim deniku.

. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od predani a pievzeti dila.

. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle prubéhu a potieb stavby,

nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zarovei vyhotovi zipis z kontrolniho dne a tento pfedd viem zicastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a véeného a Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dni se musi
zicastnit i nejdalezitéjsi subdodavatele zhotovitele. Naklady na Gc¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy
G¢astnik samostatné ze svého. PoZada-li o to technicky dozor objednatele, zigastni se kontrolniho dne
statutdrni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni subdodavatele zhotovitele.

VIil. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobam, povéfenym

ro

objednatelem pisemnym zmoenénim a osobam dle zikona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném
méni, a zikona ¢. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi prici v platném znéni. Pro vykon
této kontroly bude k nahlédnuti v kanceldfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zikona &. 309/2006 Sb., vztahujici se ke stavbé
- seznam dokladi a rozhodnuti statnich organii ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

-  prehled a seznam provedenych zkousSek.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pfed
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zikona ¢. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén
v pribéhu stavby provést vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinétora.
Na tuto skuteénost je povinen zhotovitele pisemng upozornit.
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3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) price zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisit a vsouladu s rozhodnutimi vefejnopravnich orgéani.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonévajici autorsky dozor

b) kontroluje na stavb¢ dodrzovini predpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobkil pouzitych pro pinéni
dodavky

d) provadi pribéZznou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjiStovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel priibézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doélo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, G€astni se provadéni zkousek

g) Ucastni se prevzeti a pfedani dila, pfebira doklady pfipravené zhotovitelem k pfedini a prevzeti
dila .

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pii prejimee dila

i) pfipravuje podklady pro zavéretné vyaétovani dila, pro vyG&tovani pfipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatfiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto u¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zipisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ihitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je oprdvnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
price v pfipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancii nebo jinych osob.,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamendva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
5. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenidti (dale jen* koordindtor*) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovénim bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci na stavenisti a plnit

povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi vsouladu se zdkonem & 309/2006 Sb. a provadécich
predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

I. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani stavenisté jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zikonem &. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit
objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné
objednatele stouto zménou. Zhotovitel je povinen pfi preddni staveni§té sezndmit objednatele
s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.
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2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadg, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila naleZitou pé¢i, diikladnost a kvalifikaci, kterou lze o¢ekavat od
pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery méa zkusenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢éem? tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel ruti za to, ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny material, o kterém je
v dob& uziti zndmo, Ze je §k0d]ivy, véetné materidl, o nichz by mél zhotovitel na zaklad¢ svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou 3kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci & predepsany pritvodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle pfisluinych pfedpisi.

6. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekdzky ve smyslu § 2626 a §2627 obcanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skutegnost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Z¢ hrozi nebezpeti
z prodleni, je opravnén pferudit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zipisem do stavebniho
deniku v dostatetném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto v¥zvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
Ihité, kterd nebude krat3i neZ 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se viak, e prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibézn¢ ode dne predéani stavenist® az do doby protokolarniho predani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpecnost a ochrana zdravi pFi prdci na stavenilti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné & 309/2006 Sb., o bezpeénustl a ochrany zdravi pFi
praciv platném znéni, a providécich pfedpisech splnit ndsledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnii pied zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zékona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi prici v platném znéni

a) zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 pism. b) zikona & 309/2006 Sb.,
koordindtorovi sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi urlenému objednatelem dle zakona ¢&. 309/2006 Sb.
nejpozdé€ji 10 dnii pred zahdjenim praci a &innosti na staveni§ti vystavujici fyzickou osobu
zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, predlozit navrh planu podle druhu a velikosti
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zakona &. 309/2006 Sb. a provadécich predpisti, zejména
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nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen predkladat koordinatorovi aktualizace planu
dle skuteéného pribéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajidténi bezpe&nosti price, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizacnich podminek,
zajist'ujicich zachovéni plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zdkonik prace, zdkon o zajiSténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveniSté pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zikona ¢. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a
ochrany zdravi pfi praci v platném 2znéni a provadécich predpist a dodrzovani predpist
zpracovanych dle pfedchoziho odstavee i u svych subdodavatel(i a jinych osob. kieré se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona ¢. 309/2006 Sb.)

e) dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpecit vysetfeni Grazu a sepsani pfislusného zaznamu. Objednatel je
povinen poskvtnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrzovali pfedpisy bezpecnosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi Gdaji stavby v souladu stavebnim
zdkonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje $titek stavby po celou
dobu realizace dila udrzovat v aktualnim a dobrém (&itelném) stavu.

10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popisi, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni price a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikdlni pozadavky a technické parametry navrhovanych Kkonstrukei, technologii, vyrobki a
material{.

UZivatelsky standard

UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych Casti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni poZadavky objednatele na koneénou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceske technické normy pfejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy prejimajici
evropské normy

b) evropska technicka schvaleni

¢) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym ¢lenskymi staty Evropské
unie a uvefejnéné v Urednim véstniku Evropské unie

d) mezindrodni normy, nebo

€) jiné typy technickych dokumenti nez normy, vydané evropskymi normalizaénimi organy.
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Neni-li mozné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) c¢eské technické normy

b) stavebni technické osvédéeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobkl.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &dstmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob. -

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptsobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt ve dvou vyhotovenich v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) predani staveniité ke dni zahdjeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho fadnym a vEasnym
dokonc¢enim a predanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila opravnénymi zdstupci objednatele a zhotovitele.

2, Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uéinéném minimalné 7 pracovnich dnii predem. Pisemné
oznami datum dokonéeni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci Fizeni nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnl od u€inéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokoncéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni

lhité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym
pfedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem predani je misto, kde je stavba providdéna. Objednatel je povinen k predani a pfevzeti zajistit
Gcast technického dozoru objednatele pripadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k Gi¢asti na
pfedani a prevzeti dila své subdodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukonfeno podepsanim protokolu o predani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou piilohy véetné soupisu vad, které samy o sob&€ ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni Fadné ukonéeno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
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v pfedchozi vété. Za nedokoncené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
ptedpisum véetné technickych norem a této smlouvé.

K prejimee dila je zhotovitel povinen objednateli pfedloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedenti stavby

b) doklad o zajisténi likvidace odpadii dle zdkona &. 185/2001 Sb., ve zné&ni pozdéjsich predpisii a
provadécich predpisti a obalt

¢) zarucni listy, ndvody k obsluze a Gdrzbé v eském jazyku

d) stavebni denik (deniky)

e) osvédCeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobki s technickymi
pozadavky na n¢ kladenymi nebo ujidténi dle zikona ¢ 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
piredpisi

f) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

g) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

h) osvédCeni o jakosti stavebnich dili, daldi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydéni kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona, a o
Které pisemné pozdda ve stavebnim deniku nejméné 14 dnii pred zahajenim piejimaciho Fizeni
a dalSi doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila

NedoloZi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavee, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:

2.6

a) Gdaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opréavnénych jednat
(statutarnich orgdnd nebo zmocnénych zastupei)

b) popis dila, kter4 je odevzdavano

¢) soupis zjiSténych vad a dohodu o opatienich a lhitéch k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zplsobu vyklizeni stavenidté uzivaného zhotovitelem a pfedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniité za udelem odstrafiovani vad a o zpusobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladi

g) den, od kterého zatne bé&Zet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo prejima &i neprejima

i) v pfipadé piejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protoKolu a tim i piechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v rdmci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a
prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukonceni piejimaciho Fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, Fadné

zmocnéni k veSkerym jedndnim v pfejimacim Fizeni.

Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila Fadn& podepsan smluvnimi stranami. povazuji se
vedkeré Gdaje o opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud né&kterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soutasné
poZaduje bezaplatné odstranéni takovych vad.
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K datu podpisu protokolu o piedéni a prevzeti dila je dilo predano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé€ o pfedani a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdiivodné prevzit Fadné zhotovené dilo.
Jestlize o to objednatel pozada zipisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
objednatele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se z(¢astnit zdvérec¢nd
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred¢asné uZivani stavby (nebo &sti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, Ize dilo predavat i po &istech, a to i vzhledem k moZnostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto Casti samy o sob& schopné uZivéni a jejich uZivani nebrini dokongeni
zbyvajicich Easti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate&né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnutd v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfediasného uZivéni ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym &astem predmétu dila. Pfi predavani dila po &astech plati pro kazdou samostatné
pfeddvanou a pejimanou &ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pfed€asnému uZivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim aplnym
dokon¢enim miZze na Zidost objednatele vydat prisluiny stavebni Gfad v souladu s § 123
stavebniho zékona. Objednatel k zadosti na stavebni ufad predkladd dohodu o predcasném uzivéani
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predtasného uZivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uZivani, jeho stav v dob& pottku predtasného uzivani

b) podminky pfedéasného uzivani

¢) zavazek objednatele k zajiSténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kiera zabrni viivu pfed€asného uZivani na
fadné dokoneni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi pfedtasném
uZivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez predéasného uzivani nevznikly.

XIL VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE: -

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti $kody na dile az do doby protokolamniho piedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti Skody (ztrdty na veSkerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.
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. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavfeni smlouvy o dilo na kopii pojistné smlouvy,

Zniz je ziejmé, ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zpusobené tieti osobé minimalné na
pojistnou ¢astku 2 mil. K& a odpovédnost za $kodu zplsobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrZovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho predani a prevzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim urazu nebo nemoci z povolini svyvch zaméstnanctl.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

=]

. Zhotovitel odpovida za to, Zze predmét dila mé v dobé jeho predini objednateli a po dobu béhu zaruéni

doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pfedpily, zdvaznymi ustanovenimi eskych technickych
norem, popfipad¢ vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliuje
ur¢enou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouve,

Zhotovitel neodpovidd za vady, jestlize byly zplisobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke
zpracovéini objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné
péte nemohl nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich
pouziti pisemné trval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidd za vady zpusobené dodrZzenim nevhodnych
pokynii danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro
§ 2630 obcanského zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, kieré ma dilo v dobé jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o

predani a pfevzeti dila. poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila (vady skryté). Objednatel je viak

povinen tyto bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostatetné pééi zjistit, ozndmit.

. Délka zéruky za jakost stavebnich praci (SO) se poéita ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dila

v délce 60 mésica.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni niavodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zpisob uzivéni
&1 za zavady zpusobené nespravnou Gdrzbou nebo zanedbianim Gdr?by a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost, Didle se ziruka nevztahuje na zavady vzniklé béznym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmeén a dprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢&i
uzivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlasini kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpiisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zdruéni Ihiity se vztahuje déle na zafizeni a souddsti, jeZ vyZaduji béZznou adrzbu a na
spotiebni material,

. Zaru¢ni doba nebéZi po dobu, po kterou nemiiZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida

zhotovitel.
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8. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veSkerd jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materidly
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytecného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu Cinnosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své Einnosti a ¢asti dila v mife potiebné k odstranéni
vad,

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni Ihity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &4sti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkam, sdéli zjisténé - vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou popsany shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne ziruéni lhity, pfi¢emZ ireklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni Ihiity se povazuje za v&as uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace zatne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluyni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratdi technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud
opravou nebo vyménou vadnych ¢dsti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni naklady, véetné
potfebné demontdZze a montaze, dopravnich nakladi a niklad( za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V piipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahiji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné Ihité, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sadm nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, kterda mu pifslusi na zdklad& ziruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpisobené postupem podle nevhodnych pokynii, popFipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.
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6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespon souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiZe pied
uplynutim dodatecné pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Géelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhuté.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., 7e jim reklamovana
vada nebyla zplsobena €innosti zhotovitele a 7e se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo treti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNIi SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- K& za kazdy zapocaty kalendafni den
prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad anedodélki
zjisténych v ramei prejimaciho fizeni nebo zavéretné kontrolni prohlidce stavby ve vyi 1000,-
K¢ za kaZdou vadu a zapo€aty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni lhité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a kalendiini den prodleni s
odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhit¢ ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendéfni den prodleni s
odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vEasné nevyklizené stavenisté ve vyi 10 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendafni den prodleni

f)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lénku V odst. 11 ve vysi 50 000,- K&
za kazdy jednotlivy piipad o

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zédkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy, a to za kazdy
jednotlivy pfipad ve vy$i 50 000,- K&

h) pokud objednateli bude kricena dotace zdiivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finan¢ni kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladii ve smyslu této smlouvy a dalsich
poZadavkii na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i krdcené dotace, kterd
bude stanovena poskytovatelem dotace.

i)  objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s ihradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy§i dle vladniho nafizeni & 351/2013 Sb., ve znéni
pozdéjSich predpisii.
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2. Splatnost smluvnich pokut se sjednéva na ticet dnii ode dne doruceni jejich vyctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo oprdvnéné strany na nahradu Skody
zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejiho vymédhani na zékladé své
vile upustit.

XVIL ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

I. Smlouva o dilo zanikne splnénim zédvazku nebo pred uplynutim [hity pinéni z divodu podstatného
porudeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale muZze smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvriich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran.

2. Porudi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpiisobem, muZe druhd strana bez zbytetného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbytetného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviuje. Bez
t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo vjednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 kalendafnich dnu
b) deli jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spinénim dila.

¢) vpiipade, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatkii a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti naleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru-objednatele nebo autorskemu
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele
e) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s predanim stavenisté a zafizeni stavenisté vesi jak deset kalendarnich dnti
od smluvné potvrzené¢ho terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho reZimu delsim,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti
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5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu ville o odstoupeni druhému t¢astnikovi, smlouva
zanika ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo divodem vzniku Skody uplatnéni "vy8§i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spori mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podle
projevené vitle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukondeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarista jeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zivazky, pokud jde o jakost, odstranovini vad a nedodé&lku, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednéni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vyporadaji své ziavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénvch dle zpiisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"dil¢i kone€nou fakturu™;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnil od
obdrZeni vyzvani zahdjit "dil¢i pfejimaci Fizeni”;

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V pfipadé€, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy3e uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedninim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piisluinym obecnym soudem, pfi¢emz soudem mistné pfislusnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran obecny soud uréeny podle sidla objednatele.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

-

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky podiéhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANi SMLOUVY, DUSEVNi VLASTNICTVi:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach v platném znéni, a zikona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu
k informacim v platném znéni.
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Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich Gdajii v souladu se zdkonem &. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich Gdajti a 0 zméné nékterych zakon, v platném znéni.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky viiéi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani majetkovych poméra.

XX. VYSSi MOC:

Za piipady vy38i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dotasné
pinéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.

Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat pfi
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na pinéni smluvnich povinnosti.

V pfipadé, Ze pasobeni vy$$i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal3i provadéni dila,
resp. zménu dodatkem k této smlouve.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vykldda dle zdkont platnych v Ceské republice.

Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zakonem &. 89/2012Sb., ob¢ansky
zakonik v platném znéni.

Na dikaz, e ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a e nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t&chto obchodnich podminek.

Ve Stitné nad V14¥i - Popov dne 9.9.2015 Ve Valasskych Kloboukich dne 9.9.2015
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Stitna nad VIiFi - Popov FILMONT s.r.o.
/ OBEC FILMONT, s.r.o.
/ /Btitna n. VI. - Popov B i it
763 33 okr. ZLIN®

#

Ing. Viclav Strnad, starosta Michal Bliznak, prokura

Strana 23




POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet SO 01.01 Snizeni energ.naronosti budovy &.[JKSO
Objekt Nazev objektu SKP
SO 01 Snizeni energ.naroénosti budovy €.p. 72 Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Poéet jednotek 0
362015B Obecni uifad Stitna nad Vlafi - ll.etapa Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |0
Objednatel Obec Stitna nad VIafi
Dodavatel FILMONT,s.r.o. Zakazkove Cislo
Rozpoétoval Pocet listd
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpodétové naklady Ostatni rozpo¢tové naklady
HSV celkem 736 865|Rezerva rozpottu 5% z ZRN 47 618
Z|PSV celkem 208 906
R|M prace celkem 6 590
N{M dodavky celkem 0
ZRN celkem 952 360
HZS 0
ZRN+HZS 952 360]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 999 978|Ostatni naklady celkem 47 618
[Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Michal Blizhak |Jmeéno : Ing.Vaclav Strnad
Datum : Datum : 9.9.2015|Datum : 9.9.2015
Podpis : Podpis: Podpis:
FILMONT, s.r.o. » OBEC
 Cyrilomejpgiiska 578 [z Stitna n. VI. - Popov
766 O Tt Klohouky !
(,_J.. 17666425 £ 768 33 okr ZLIN®
5. bl *filment o o/
Zaklad pro DPH 21,0{% 999 978 K¢
DPH 21,0|% 209 995 K&
Zaklad pro DPH 0,01% 0 K&
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1209 973 K&
Poznamka :
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba:  |362015B Obecni ufad Stitna nad VIafFi - ll.etapa
Objekt - |SO 01 SniZzeni energ.naroénosti budovy &.p. 72

Rozpocet :

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

S0 01.01

Snizeni energ.naro¢nosti budog éAE. ?1;

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz | HZS
1 Zemni prace 2764 0 0 0 0
11 Pfipravné a pfidruZené prace 5269 0 0 0 0
59 Dlazby a pfedlazby komunikaci 12 958 0 0 0 OL
61 Upravy povrchii vnitini 10 163 0 0 0 0
62 Upravy povrchi vnéjsi 551 814 0 0 0 0
94 Le§eni a stavebni vytahy 74 876 0 0 0 0
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavb 2102 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 8 500 0 0 0 0
99 Staveniétni pfesun hmot 17 169 0 0 0 0
713  lzolace tepeiné 0 62 293 0 0 0
2 Zaklady a zviastni zakladani 22 000 0 0 0 0
713 lzolace tepeiné 0 11 590 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 3794 0 0 0
764  Konstrukce klempifske 0 39 653 0 0 0
766  Konstrukce truhlafske 0 11 000 0 0 0
767  Konstrukce zameénickeé 0 6818 0 0 0
769  Otvorové prvky z plastu 0 42 787 0 0 0
783  Natéry 0 5704 0 0 0
784 Malby .0 1718 0 0 0
786  Calounické tpravy 0 4153 0 0 0
799  Ostatni 0 19400 0 0 0
IM21  Elektromontaze 0 0 0 6 590 0
VN Vedlejsi naklady 29 250 0 0 0 0
736 865] 208 906 0 6 590

VEDLEJSi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN : KE % Zakladna Ke|
Rezerva rozpodtu 5% z ZRN 0 5,0] 952 360 47 618
CELKEM VRN 47 618

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 362015B Obecni urad Stitna nad VIafi - ll.etapa Rozpocet: SO 01.01
Objekt : SO 01 Snizeni energ.naro¢nosti budovy &.p. 72 Snizeni energ.naroénosti budovy ¢&.p. 72
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky | MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Dil: |1 Zemni prace
1 [139601102R00 [Rueni vykop jam, ryh a $achet v horniné tf. 3 m3 1.85 828,00 1527.66
2 |162601102R00 |Vodorovné piemisténi vykopku z hor.1-4 do 5000 m m3 1,85 181,00 333.95
3 |162206111R00 |Vodorovné piemisténi zemin pro zurodnéni do 20 m m3 1,85 46,10 85,05
4 [167101101R00 |[Nakladani vykopku z hor.1-4 v mnozstvi do 100 m3 m3 1.85 164,00 302,58
5 [171206111R00 [Ulozeni zemin do nasypl pfedeps. tvaru s urovnanim m3 1.85 19,30 35,61
6 |174101102R00 |Zasyp sypaninou ruéni se zhutnénim m3 0,92 277,00 255,53
7 |199000002R00 |Poplatek za skladku horniny 1- 4 m3 0,92 242,50 223,71
Celkem za |1 Zemni prace 2764,09
Dil: |11 Pripravné a pridruzené prace
8 |113106121R00 [Rozebrani dlazeb z betonovych dlazdic na sucho me 41,43 37.20 1541.01
9 |[113107111R00 |Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.tézené tl. 10 cm m2 41,43 63,40 2 626,35
10 |979054941U00 |Ocisténi chodnikovych diazdic,okap chodnik m2 41,43 26,60 1101,91
Celkem za |11 Pripravné a pridruZené prace 5 269,26
Dil: |59 Dlazby a predlazby komunikaci
11 |564801112R00 |Podklad ze stérkodrti po zhutnéni tloustky 4 cm m2 41.43 46,80 1938.69
12 |564851111R00 |Podklad ze Stérkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 41,43 137,00 567523
13 |596811111R00 |Kladeni dlazdic kom.pro pé&si, loZze z kameniva téz. m2 41,43 129.00 534383
Celkem za |59 Dlazby a prediazby komunikaci __ - 12 957,74
Dil: |6 Upravy povrchu vnitini
14 |610991111R00 |[Zakryvani vyplni vnitfnich otvord m2 6,25 34,10 213.13
15 |612409991RT2 |Zacisténi omitek kolem oken dvefi apod. s pouzitim suché
maltové smési m 33,10 56,70 1876.77
16 |612425931RT2 |Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova s pouzitim suché
. maltové smési m2 14,90 542,00 8073,09
Celkem za |61 Upravy povrchd vnitini 10 162,99
Dil; |62 Upravy povrchu vnéjsi
17 |602015187RT6 |Omitka tenkovrstva silikonova zrnita, tloustka vrstvy 1,5 mm
m2 455,45 220,00 100 199,00
18 |602011195R00 |Podkladni natér pod mozaikove omitky m2 455,45 20,00 9109,00
19 |602015191R00 |Podkladni natér pod tenkovrstvé omitky m2 42160 20,00 8 432,00
20 |620991121R00 |[Zakryvani vypini vnéj$ich otvorl z legeni m2 67,80 35,00 2 373,00
21 |622300131R00 |[Vyrovnani podkladu tmelem tl. do 5 mm do 75 % m2 341,59 90,80 31016.15
22 |622300141R00 [Montaz vyrovnavaci vrstvy izolantem vyrovnani nerovnosti z
25 %t. 1-4 cm m2 113,86 116,00 13 208,05
23 |622311512R00 |lzolace suterenu XPS tl. 100 mm, bez PU m2 12,40 550,00 6 820,00
24 |622311522RV1 |Zateplovaci systém sokl, XPS tl. 100 mm zakonéeny stérkou
s vyztuznou tkaninou m2 12,40 758,00 9 399,20
25 |622311134RV1 |Zateplovaci systém , fasada, EPS F t.150 mm zakonéeny -
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 421,60 630,00 265 608,00
26 |622311153RV1 |Zateplovaci system, osténi, EPS F tl. 30 mm zakonéeny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 19,20 730,00 14 016,00
27 |622311153RVV |Zateplovaci systém kolem oken, EPS F tl. 30 mm zakonéeny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 24,00 730,00 17 520,00
28 |622311153RVL |Zateplovaci systém lemovani, EPS F tl. 30 mm zakon&eny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 24,84 730,00 18 133,20
29 |622311153RVM |Zateplovaci systém gela fims, MV tl, 200 mm zakonéeny
stérkou s vyztuznou tkaninou m2 2,25 801,00 1 802,25
30 |622311564R00 |Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 30 mm m2 9.80 800,00 7 840,00
31 |622311014R00 |Soklova lista zakladaci hlinik KZS tl. 140 mm m 84,75 70.00 593250
32 |622432112R00 |Omitka stén dekorativ.marmolit stfednézrnna - sokl m2 12,40 470.00 5 828,00
33 |622451101R00 |Vyspraveni stén betonovych vnéjsich maltou cem. vé. zatfeni
spar m2 12,40 39,50 489,80
34 |622903111R00 |Ocisteni zdi a valu pred opravou, ruéné vé odstranéni mechu
m2 421,60 50,00 21 080,00
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 362015B Obecni ufad Stitna nad VIafi - Il.etapa Rozpocet: SO 01.01
Obijekt : S0 01 Snizeni energ.néroénoati budog__ é.g. 72 SniZeni energ naroénosti budovy &.p. 72
35 |28350105.AR  |Profil nadokenni v&. okapnicky plast s tkaninou m 34,20 30,00 1 026,00
38 |15 Profil rohovy PVC s mfizkou 10/10 125 m m 14705 15,00 2 205,75
37 |283502113R lista ukongovaci, okennl s tkaninou 100 mm, material plast, |
= 14600 mm, oranzova m 112,85 15,00 1692,75
38 |28350220R Profil rohovy plastovy LK s tkaninou 120x80mm 2,5m m 33,50 20,00 670,00
39 |28350261R profil plastovy stavebni s tkaninou, s okapnickou, | = 22000
mm m 85,80 30.00 2 574,00
40 |283759201R Deska fasadni polystyrenova EPS 70 F tl. 30 mm m2 4,80 29,00 139,20
41 |62.01 Dokumentace klade¢ského planu zatepl systému ks 1.00 200,00 200,00
42 162.02 Odtrhové a vytaZné zkousky ks 1,00 500,00 500,00
43 |62.03 Uprava fasady v misté reviznich skiinék ve fasadé bez
demont,nové dvifka ks 1,00 2 500,00 2 500,00
44 |62.04 Uprava fasady v misté reklamnich poutaéu ve fasadé ks 1.00 1 500,00 1 500,00
X DDA G0l e LT
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
45 [941941031R00 [Montaz leseni leh.fad s podlahami,$ do 1 m, H 10 m m2 505,92 40,00 20 236,80
46 |941941191R00 |Priplatek za kazdy mésic pouziti ledeni k pol 1031 m2 505,92 60.00 30 355,20
47 |941941831R00 |Demontaz leseni leh.fad s podlahami,$.1m, H10m m2 505.92 25.00 12 648,00
48 |944944011R00 [Montaz ochranné sité z umélych viaken m2 505,92 8,00 4 047,36
49 [944944031R00 [Pfiplatek za kazdy mésic pouZiti siti k pal 4011 m2 1011,84 5,00 5 059,20
50 |944944081R00 |Demontaz ochranné sité z umeélych viaken m2 505,02 5.00 2 529,60
Dil: |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach
952901110R00 [Cigténi mytim vnéjich ploch oken a dveri 2 101,80
Dil: |96 Bourani konstrukci
52 |968061112R00 [Vyvéseni dievénych okennich kfidel pl. do 1,6 m2 kus 11,00 6,60 72.60
53 |968062354R00 |Vybourani dfevénych rami oken dvojitych pl. 1 m2 m2 14,29 286,00 4 086,94
54 |968095001R00 [Vybourdni vniparapeti dievénych, 8itky do 25 cm, m 14,00 30,00 420,00
55 [96.01 vybourani luxferu ks 1,00 1 420,00 1420,00
56 [96.02 ks 1,00 2 500,00

vybourani mfizi 2 500,00

venliti _

99
57 |999281111R00 |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vy$ky 25 m t 23,26 738,00 17 169,27
N 3 =1
Dil; |[713 Izolace tepelné
58 [713141151R0V |lzolace tepelna stiech kladena na sucho 1vrstva nad
stav.prostory m2 148,50 18,20 2 702,70
89 [713141151R00 |lzolace tepelna stfech kladena na sucho 1vrstva podkrovi .
m2 315,11 18,20 5 735,00
60 |28375703R Minerdini deska tl. 300 mm, 0,038 W/m K m2 346,62 150,00 51903,15
61 |998713202R00 |[Pfesun hmot pro izolace tepelné, vySky do 12 m % 930,92 2.00 1861,84
Dil: |2 Zaklady a zvlastni zakladani
62 [28375703RV foukana izolace, 0,038 Wim K

lzolace tepelné

713
63 |28375703R difuzni folie m2 463,61 25,00 11 580,25
Dil: |721 Vnitini kanalizace
64 [721249001PC  |Uprava stavajicich lapacu stiednich splavenin véetné
stavebnich praci kus 3.00 1 200,00 3 600,00
65 [998721201R00 |Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vydky do 6 m % 114,00 1,70 193.80
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Polozkovy rozpocet

Stavba : 362015B Obecni urad Stitna nad VIaFi - ll.etapa Rozpocet: SO 01.01
Objekt : SO 01 Snizeni energ.naro¢nosti budovy ¢&.p. 72 Snizeni energ.narocnosti budovy ¢.p. 72
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky [ MJ | mnozstvi | cena/MJ | celkem (K&)
Celkem za |721 Vnitini kanalizace 3 793,80
Dil: |764 Konstrukce klempirské
66 [764252291R00 |Montaz zlabu poplast.podokapnich pulkruhovych m 77.40 118.00 9133,20
67 |764252293R00 |Montaz rohu zlabu poplast. pulkruhovych kus 4,00 70,60 282.40
68 |764252294R00 |Montaz cel zlabu poplast pulkruhovych kus 8,00 46,30 370,40
69 |764554291R00 |Montaz trub poplast. odpadnich kruhovych m 11,35 131,00 1 486,85
70 |764554293R00 |Montaz kolena poplast. kruhoveho kus 14,00 131.50 1 841,00
71 |764554294R00 |Montaz odskoku poplast. kruhového kus 14,00 129,00 1 806,00
72 |764331851R00 |DemontaZ lemovani zdi, r$ 400 a 500 mm, do 45° m 47,96 15,70 752,89
73 |764352841R00 |Demontaz zlabu pulkruh. oblouk., r§ 330 mm, do 45° m 77,40 22,00 1 702,80
74 |764410850R00 [Demontaz oplechovani parapetu,rs od 100 do 330 mm m 39,60 25.50 1 009,80
75 |764453844R00 |DemontéaZ kolen hornich dvojitych, 120 a 150 mm kus 14,00 35,00 490,00
76 |764453875R00 |DemontaZ odskokl o str.nebo D az 200 mm kus 14,00 25,50 357,00
77 |764454802R00 |Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 150 mm m 11.35 19,10 216,79
78 |764456855R00 |Demontaz kolen vytokovych.kruhovych,D 200 mm kus 3,00 25.50 76,50
79 |764908304RT2 |Oplechovani parapetl,poplast plech rs 400 mm plech
FOP/PO 11.0,5 mm, ostatni barvy m 39,60 445,50 17 641,80
80 |998764202R00 |[Pfesun hmot pro klempifské konstr., vysky do 12 m o 127455 1.95 2 485,38
Celkem za__|764 Konstrukce klempirské 39 652,80
Dil: [766 Konstrukce truhlaiské ;
81 |766423121R00 |Repase stavajicich oken,demont.obrouseni 2x lak zpétna
montaz ks 22,00 500,00 11 000,00
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 11 000,00
Dil: | 767 Konstrukce zamecnické
82 |767.01 DemontéaZ a zpétna montaz tabulky s Cislem popisnym ks 2,00 300.00 600,00
83 |767.03 Demontaz a zpétna montaz kamery vé.prodlouzeni konzol
ks 1,00 800,00 800,00
84 [767.05 Demontaz a zpétna montaz antény pro televizi vé prodlouZeni
konzol ks 1,00 2 500,00 2 500,00
85 |[767.08 Demontaz a zpétna montaz tabulek na fasadé ks 8.00 250,00 2 000,00
86 |767.09 Demontaz a zpétna montaz schranek ks 2,00 390,00 780,00
87 |998767202R00 |[Pfesun hmot pro zamecnické konstr., vysky do 12 m o 72,60 1,90 137,93
Celkem za |767 Konstrukce zameénické 6 817,93
Dil: |769 Otvorové prvky z plastu
88 [766711001R00 |Montaz otvor.prvkl plast,oken a balkonovych dvefi, v€.dod. a
montaze PU pény a spojovacich prostiedku m 16,43 264,50 4 345,74
89 |R-polozka769 |Dodavka plastovych oken, ext. imitace dfevalint. bila, Ug=0,8,
Uw=0,9 hl.ramu 80-856mm, podklad.prof m2 8,20 4 110,00 33 702,00
90 [998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vySky do 12 m % 3 268,38 1,45 4 739,15
Celkem za | 769 Otvorové prvky z plastu & 42 786,88
Dil: |783 Natéry
91 7832?1003RUO Natér polyuretan.truhlafskych vyrobku 2x +1x email | m2 [ 23|001 248,00 5 704.00
Celkem za |783 Natéry 5 704,00
Dil: |784 Malby
92 |784411301R00 |Pacokovani 1x, obrus, sadra, mistnosti H do 3,8 m m2 33,10 4,50 148,95
93 |784191101R00 |Penetrace podkiadu disperzni,otéruvzdorna m2 33,10 12.30 407.13
94 |784195212R00 |Malba tekuta bila, 2 x ma 33,10 35,00 1 158,50
Celkem za | 784 Malby 1714,58
Dil: [786 Calounické upravy
95 [786621112R00 |Lamelové zaluzie do oken zdvojenych oteviravych sklapécich
nebo vyklapécich, pro okna dievéna m2 8,20 505,00 4 141,00
96 |998786202R00 |[Pfesun hmot pro ¢alounickeé upravy, vysky do 12 m A 28,00 0,42 11,76
Celkem za _|786 Calounické dpravy 4152,76
Dil: [799 Ostatni
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PoloZkovy rozpocet

— ——— —=:
Stavba ; 362015B Obecni urad Stitna nad Vlafi - ll.etapa Rozpocet: SO 01.01
Objekt : SO 01 Snizeni energ.naroénosti budovy &.p. 72 _Snizeni energ naro€nosti budovy ¢.p. 72
R-polozka799 |Demontaz a zpétna montaz informaénich poutaén
Dil: |M21 Elektromontaze
99 |M21.01 Demontaz stavajiciho hromosvodu na fasadé, pro budouci
pouziti bm 6.00 300,00 1 800,00
100 |M21.02 |Revizni zprava pro hromosvod soubor 1,00 2 800,00 2 800,00
101 [M21.03 Prelozeni venkovniho osvétleni ve vstupech vé. prodlouzeni
kabelaze s novymi svitidly kus 1,00 890,00 890,00
102 [M21.05 PreloZeni vypinaél na fasadé, vé. prodlouZeni kabelaze kus 500 220,00 1 100,00
Dil: [VN Vedlejsi naklady
103 |005121 R Zafizeni staveniété Soubor 1,00 6 800,00 6 800,00
104 |VRN1 Ztizené vyrobni podminky Soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
105 |VRN2Z Presun stavebnich kapacit Soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
106 |VRN3 Mimostaveniétni doprava Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
107 |VRN4 Kompletaéni &innost (ICD) Soubor 1.00 1 500,00 1 500,00
108 |VRNS Zajisténi véech nezbytnych pruzkumu nutnych pro fadné
provadéni a dokonéeni dila v navaznosti na v Soubor 1,00 2 500,00 2 500,00
109 |VRN6 Uvedeni véech povrchi dotéenych stavbou do puvodnihe
stavu (komunikace, chodniky zelen, pfiko Soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
110 |VRN7 Vypracovani dilenske, vyrobni dokumentace Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
111 |VRNS Pojisténi odpovédnosti za 8kodu zplsobenou treti 0s0b&
tinnosti dodavatele Soubor 1,00 2 150,00 2 150,00
112 |VRN9 provedeni veskerych pfedepsanych zkousdek dila véetné

vystaveni dokladl o jejich provedeni, prove
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Harmonogram stavby : Snizeni energ. naro¢. budovy &.p.72 Stitna

Zhotovitel | FILMONT s.r.0.
Cyrilometodéjska 578
76601 Valadské Klobouky

Zahajeni praci: 14,9.20115
Dokonéeni praci: 30.10.2015

zafi 2015 fijen 2015
Cislo Nazev 3 1 2 3
362015B |Obecni Gfad Stitna nad VIaFi - Il.etapa
1 emni prace :
11 fipravné a pfidruzené prace -
59 DlaZby a pfedlazby komunikaci
61 Upravy povrchu vnitrni
62 Upravy povrch vnéjsi
94 Leseni a stavebni wyiahy
95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich stavbach
96 Bourani konstrukcl
99 tavenistni pfesun hmot
VN Vedlejsi naklady
713 Izolace tepelné |
764 Konstrukce klempifske == T
766 Konstrukce truniafske | e
767 Konstrukce zameénicke | ]
760 Otvorové prvky z plastu . _
783 Natéry y [T =)
784 Malby 3 it s v
786 Calounické tpravy :
795 Ostatni
M21 Elektromontaze
Cena za mésic 371421 628 558
Cena za étvrtleti 371421 628 558
Cena za rok 998 978
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