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SMLOUVA O DIiLO & 01102015

uzaviens dle § 2586 a nasledujici OBCANSKEHO ZAKONIKU C. 89/2012 Sb., v platném znéni

L. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Obec Prostfedni Bedva
Prostiedni Befva 272
756 56 Prostiedni Betva

dale jen ,, Objednatel*

Zhotovitel:

Naryner Construction s.r.o.
Vidée 168

756 53 Vidce

dale jen ,, Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zilezitostech této predmétné smlouvy

Ing. Radim Galik
tel: 571643230

email: starosta@prostrednibecva.cz

ve vécech smluvnich:
Michal Kramoli$
724 758 147

michal.kramolis@aaazatepleni.cz

Ceska spofitelna, a.s.
¢. aétu : 1771178389/0800

Bankovni spojeni:

Komeréni banka a.s.
¢islo actu : 43-8689780217/0100

003 04 221

Identifikaéni ¢islo:

286 48 269

Neni platce DPH pro tuto VZ

Dariové identifikacéni ¢islo:

CZ28648269

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u

Krajského soudu v Ostravé oddil C vlozka €. 36776
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Objednatel je pravnickou osobou a prohlajuje, ze mé vesker4 prava a zpGisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji idné pravni pfekdzky, které by brénily &i omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma vedkera prava a zpuUsobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a e neexistuji zidné pravni prekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zdvazkii a Ze uzavienim smlouvy nedojde k porudeni 2adného obecné zdvazného
predpisu. Zhotovitel sou¢asné prohlasuje, Ze se dostate¢nym zpGisobem seznamil se zaméry objednatele
ohledn& pripravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zaklade tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

Nazev verejné zakazky: Revitalizace vefejného prostranstvi Prostfedni Betva — II1 etapa

Stavebni povoleni:

Misto stavby: Prostiedni Bedva

Projektant: Ing. Leos Zadrapa
Autorsky dozor:
Koordinator BOZP objednatele:

Stavbyvedouci zhotovitele; Jaroslav Marak
mobil 778 528 672
info@aaazatepleni.cz

Technicky dozor objednatele:
tel. mobil

@

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani datiovych dokladi Michal Kramolis
mobil 724 758 147
michal . kramolis@aaazatepleni.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, doddvek a sluzeb
tel. mobil
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij néklad a nebezpe&i pro objednatele dilo a objednatel se zavazuje
dilo prevzit a zaplatit cenu (dale jen ,,dilo™)

Nézev vefejné zakazky:
., Revitalizace verejného prostranstvi Prostiedni Be¢va — III. etapa®

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
predanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovéni dokumentace skuteéného provedeni stavby
¢) geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu

ad a) Zhotovenim dila se rozumi Gplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich, montaznich
praci, véetné doddvek potfebnych materidld, vyrobkd, konstrukei, stroji a zafizeni nezbytnych pro
t4dné dokon&eni provozuschopného dila a provedeni viech &innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich a montaznich praci, jejichZ provedeni je pro fadné dokongeni dila nezbytné, a to zejména i:

a) kompleta¢ni a koordina¢ni ¢innost
b) geodetické vytyceni stavby pied zahdjenim stavby

c) v piipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyceni tras
technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou

d) stavba bude ozna¢ena v souladu s pravidly publicity ROP NUTS II Stfedni Morava

e) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v&etné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zikon a jeho provadécich predpist a zdkona &. 309/2006 Sb., a
provadécich predpist k zakonu €. 309/2006 Sb., zejména naiizeni vlady ¢. 591/2006 Sb.

f) zajisténi a provedeni viech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila

g) zajidténi viech nezbytnych priizkuma nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila v
navaznosti na vysledky priizkumi pfedlozenych zadavatelem

h) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch vetné
thrady vymeéfenych poplatkil a ndjemného

)] zajisténi dopravniho znaleni k piipadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba,
premistovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po pfedani dila

i) uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do ptvodniho stavu (komunikace, chodniky
zelen, piikopy, propustky)

k) zabezpedeni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury
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vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
obstarani / doddvka zbozi, materidl( a zafizeni
dodavka a mont4z mobiliate

doprava, nakladka, vyklddka a skladovani zbo{ a materislu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zikona &.
183/2006 Sb., a zajistit u¢ast stavbyvedouciho

odvoz odpadii a obalii v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a provadécimi
predpisy, Ghrada poplatki za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadu a
obalu v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb. pfi prejimacim Fizeni

provedeni veSkerych praci a dodivek, souvisejicich s bezpe&nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi ptedpisy,
zejména zédkonikem préce, zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy

zajiSténi ochrany Zivotniho prostiedi pti provadéni dila dle platnych piedpisi

vedeni stavebniho deniku miniméln& v rozsahu dle zakona &. 183/2006 Sb. ve znéni
pozdejsich predpisi a prilohy ¢. 9 k vyhldSce €. 499/2006 Sb. a piedani jeho originalu
zadavateli pfi pfedani a prevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou tfeti osobé &innosti dodavatele

provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek dila véetn& vystaveni dokladi o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle piisluinych prévnich
predpisii a norem CSN, doloZeni atesttl, certifikata, prohlaseni o shod& nebo vlastnostech
dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisti a provadécich predpisi, vie v
Ceském jazyku a jejich pfedani zadavateli

provedeni individudlniho vyzkou3eni dila v souladu s projektem a touto smlouvou
aklid stavenisté pred protokolarnim pfedénim a prevzetim dila

odstranéni pripadnych zévad zjisténych pii zivérené kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni
prace zadané a ovéfené projektové dokumentace zpracovanou Ing. Leofem Zadrapou, Jufinka 131,
75701 Valasské Mezitiei, IC 69593094 (ddle jen ,.projekt), kterd je soudésti zadavaci
dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.
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Zhotovitel prohlasuje, ¢ mu pfed podpisem této smlouvy byl predén projekt a prohlaSuje, Ze se s
projektem jako odborné zplsobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému téelu a splitovalo viechny poZadavky na néj kladené a ofekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér a na zéklade
piedlozenych dokumentii objednatelem, které povazuje za dostate¢né pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmeny vécného
rozsahu a fedeni dila.

V ptipad& rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Cdsti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dod4vek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem &lenéna na nésledujici stavebni objekty:

SO 01 Komunikace a zpevnéné plochy
SO 02 Terénni a sadové Upravy

SO 03 Venkovni osvétleni

SO 04 Mobiliéf a oploceni

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfeddna ve tfech vyhotovenich
v ti§téné formé& a 2x na CD v digitdlni formé& v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., a provadécimi
predpisy, zejména vyhlaskou &. 499/2006Sb. a ptilohou €. 7 k této vyhld3ce. Zhotovitel je povinen do
projektu zakreslovat vechny zmény na stavbé, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila. Kazdy vykres
projektu bude opatfen jménem a pf{jmenim osoby, kterd zmény zakreslila, véetné razitka zhotovitele. U
vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani
zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a jejich souhlasné
stanovisko. Ty ¢&asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zidnym zméndm, bude uvedeno
,beze zmén*. Souasti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v¢. pfivodd, pfipojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s udaji o hloubkéach uloZeni siti (tato
¢ast bude i v digitalni podobé). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci
skute&ného provedeni stavby pfedé objednateli pfi predani a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémeéfickym inzenyrem a bude predéno véetné geometrického planu pro zapis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti v 3esti vyhotovenich v tisténé formé a 2x v digitdlni formé& na CD- 1x . pdf., 1x
.dgn. Zhotovitel je povinen pfedat geodetické zaméfeni i Krajskému dfadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynt uvedenych na internetovych strankdch www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida za piesné
a spravné vyméfeni a vyty¢eni stavby, poloh, Grovni, rozmér(i a vzijemné uspoiadani vSech casti
stavby.

2. P zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvélené projektové dokumentace,
pravomocného Gzemniho rozhodnuti a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni
stavebnich praci, sluZzeb a dodavek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zakona ¢. 137/2006
Sb. ve znéni pozdéjsich predpist nevyhrazuje pozadavek, Ze urcitd ¢ast plnéni vefejné zakdzky nesmi
byt plnéna subdodavatelem. Za subdodavku je pro tento GCel povazovana realizace dil¢ich zakazek
stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele. -
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IIL. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

1. Termin zahdjeni doby pInéni

a predani stavenisté: ihned po podpisu smlouvy, nebude-li
dohodnuto jinak
Dilé&i terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu

postupu praci
Nejzazsi termin dokonéeni a protokoldrni predani
a prevzeti dila: 10.12.2015

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby v&. zamé&teni
a geometrického planu: k protokolarnimu pfedani a
prevzeti stavebni ¢asti dila
3. Mistem plnéni je k.0 Prostfedni Be¢va, CZ.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zikona &.. 526/1990 Sb., o cenich ve zn&ni pozdé&jsich
piedpisti, dohodly na cené za fadn& zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu dle &l. II. této smlouvy a
obchodnich podminek takto:

1.648.053,73,- K¢ (bez DPH)
(slovy: jedenmilionsestsetEtyFicetosmtisicpadesitt¥ikorunsedmdesattfi haléii korun Seskych)
346.091,28,-K¢ DPH 21%
1.994.145,01 ,- K& (véetné DPH)
(slovy: jedenmiliéndevétsetdevadesatétyFitisicstodtyFicetpétkorunjednhaléf korun &eskych)

2. Cena byla dohodnuta na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného
poloZkového rozpottu dila a odpovidd vysledku vyb&rového fizeni uskutednéného dle metodiky
poskytovatele dotace. Pfipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového
rozpoctu zhotovitele nemaji v Zadném ptipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle
této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal3i ujednani smluvnich stran v této smlouvé.
PoloZkovy rozpocet bude nadale slouzit k ohodnoceni provedenych &4sti dila za uelem fakturace,
resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zékladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych
dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpotet bude
slouZit rovnéz jako cenova Groveti pro "dodatecné stavebni prace" a "ménéprace". PoloZzkovy rozpodet
Je pfilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi
po celou dobu realizace dila.
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V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruit pouze pisemnymi pribézné Eislovanymi smluvnimi dodatky, jez musi
byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu rezimu
jako tato smlouva.

VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohladuje, Ze pfijima navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze
tento ndvrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Nedilnou piilohou &. 1 této smlouvy o dilo tvofi piiloZzené Obchodni podminky pro VZ ,Revitalizace
vefejného prostranstvi Prostfedni Bedva — III. etapa " (déle také obchodni podminky).
Piilohou ¢&. 2 této smlouvy je nacenény vykaz vymér (poloZkovy rozpocet)
P¥ilohou &. 3 této smlouvy je harmonogram postupu praci

Obsah dokumentii uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pfed pfilohami.

3. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutirnimi organy smluvnich stran nebo osobami jimi
zmocnénymi za podminky, Ze je platna.

4. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udajii, které jsou uvedeny v ¢l. L. této smlouvy.
V piipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Gdaji, zavazuji se pfedat druhé
stran& bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve.

5. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zékoni (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich pfedpisd, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji v&. prostiedki poskytnutych EU. Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych
pfip. subdodavatel.

6. Zhotovitel musi uchovavat veskeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakdzky a jejim
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zavérecné platby objednateli tj. odepsani z uétu RR
(finanéniho ukonéeni projektu), nejméné viak do 31.12.2025.

Zhotovitel je povinen:

a. uchovat origindl Smlouvy v&etn& jejich pfipadnych dodatk a jeji ptilohy, veSkeré originaly
dokladi a origindly projektové dokumentace a daldich dokumentl souvisejicich s realizaci
projektu. Doklady budou uchovany zptsobem uvedenym v zdkoné ¢. 563/1991 Sb., o Getnictvi,
ve znéni pozd&jich predpist, nebo v zdkoné €. 586/1992 Sb., o dani z ptijmu, ve znéni pozdgjSich
predpisd, ve smyslu ustanoveni § 7b pro datiovou evidenci. V piipadé, Ze legislativa CR stanovuje
lhiitu del3i, plati tato zdkonnd lhita,

b. umoZnit poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam provedeni kontroly Gcetni (dafiove)
evidence, pouziti vefejnych finan¢nich prostfedki a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu
zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, ve znéni pozdéjsich pfedpist, mj. umoznit vstup do

Strana 7



EVROP3<A JNIE

PR
EVICEKY FOND PRO IEGIONA K ROZVO. * +
2 Q"ROP

FHRTNER PROVAS ROZVO. Stiedn " Moerave

svych objektl a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které vyuziva ke své ¢innosti. Timto
ujednanim nejsou dotéena ani omezena prava ostatnich kontrolnich organi stétni spravy CR a
organii EU (napf. NKU, Evropskd komise, OLAF, Ministerstvo financi, Evropsky uéetni dvar,
Auditni orgdn, izemni finanéni orgén, Platebni a certifikacni orgédn), popfipad& jimi uréenych
zmocnénctl a dal3ich kontrolnich organi dle predpisii CR a ES,

c. poskytnout potiebnou soudinnost poskytovateli dotace nebo jim povéfenym osobam pfi
kontrolach, auditech nebo monitorovani fedeni a realizace projektu, zejména jim poskytnout na
vyZadani veskerou dokumentaci k projektu, Gcetni doklady, vysvétlujici informace a umoznit
prohlidku na mist¢ a pfistup ke viem movitym a nemovitym vécem souvisejicich s realizaci
projektu,

d.  umozZnit na vyzvu poskytovatele dotace kontrolu dokumentace a pribéhu zadavani zakazek a
poskytnout na vyzvu poskytovatele dotace relevantni informace o zplsobu zadéni zakazky a
vybéru nejvhodnéjsi nabidky, :

€. poskytnout veSkeré doklady souvisejici s realizaci projektu a plnénim monitorovacich ukazatel,
které si mohou vyzadat zejména nasledujici kontrolni organy: Evropsky ucetni dvir, Evropské
komise, Nejvy3si kontrolni tfad, Auditni organ, Uzemni finan&ni orgén, Platebni a certifikaéni
organ, popf. jimi uréeni zmocnénci a dal3i kontroln{ orgény dle predpisti CR a predpisti ES. Témto
organim je zhotovitel dile povinen poskytnout soudinnost pfi kontroldch minimalng ve stejném
rozsahu jako poskytovateli nebo jim povéfenym osobam.

Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych p¥ip. subdodavatelii (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objedndvek).

7. Vsouladus § 1801 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik, v platném znéni, se ve smluvnim vztahu
zalozeném touto smlouvou vylucuje pouziti § 1799 a § 1800 z. & 89/2012 Sb.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

V Prostredni Be¢ve dne 27.10.2015 Ve Vidéi dne 27.10.2015
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Prostiredni Beéva Naryner Construction s.r.o.
” /o // E——————
Ing. Radim Galik, starosta ichal Kramyi!,/jednatel spole¢nosti

g
. 24 Prowfed!
TRk B P
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Obchodni podminky- piiloha &. 1
Dle § 1751 a nasledujici Obcanského zakoniku €. 89/2012 Sb., v platném znéni

ke SMLOUVE O DIL O ¢ 01102015
,» Revitalizace vefejného prostranstvi Prostiedni Be¢va — III. etapa*

I. PREAMBULE:

Zakladnim G&elem smlouvy o dilo je zajidténi fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovana z vefejnych prostiedki (zejména prostiedki Evropské komise a statniho rozpoltu
CR). Zpisob financovani dila je tfeba povaZovat za sou¢ést zakladniho Gcelu smlouvy.

Dale uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkéch pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez daldiho upfesnéni, mini se tim Clanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou souéasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto Clanku;
uvedené dokumenty piedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se vSemi soucastmi tvofi projev vile uastnikii smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentt je tedy nutno vykladat pfedevSim v souladu s celem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vyklddédn pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospéje-li se shora naznaenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokument(i v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér
d) harmonogram postupu praci

e) veskeré dalsi listiny, jejichZz obsah zhotovitel a objednatel spoleéné oznaéi za soucdst smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné ticastniky této smlouvy o dilo takové listing dana vy$si priorita.
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"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto uchazece ve smyslu &asti druhé, hlavy VI, zék. &. 137/2006 Sb.
v aktudlné (Cinném znéni v zadavacim Fizeni o zadani vefejné zakéazky na vybér zhotovitele stavby
v zéhlavi téchto obchodnich podminek uvedené a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou,
jak jsou uvedeny ve smlouvé o dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsazeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 44, odst. 4 zakona &. 137/2006 Sb. v platném znéni,
ktery byl uchazeem vyplnén jako souést nabidky a pfilozen k ndvrhu smlouvy o dilo (pfiloha &. 2).
Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci, dodévek a sluZeb potiebnych ke zhotoveni
stavby, a to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymeér je ¢Elenén na
stavebni objekty (oznalované SO), provozni soubory (oznatované PS), vieobecné polozky. Za
"polozku" je povazovana takova polozka, pro kterou jsou v tabeldrni ¢asti vykazu vymér uvadény
nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky*), mnozstvi specifikovana pro danou
polozku (oznacend jako "mnoZstvi“), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedend v ptislusné méng
na jednotku meéfeni (oznatend jako "sazba“) a cena polozky v pfislusné méné vznikla jako soucin
sazby a mnoZzstvi polozky (oznadend jako "Eastka®).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznagené v listing smlouvy o dilo; v pripadg, zastava-li pozici
objednateld podle listiny smlouvy o dilo vice subjektt, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilng, za vSechny objednatele viak vidi zhotoviteli a ostatnim
zhcastnénym subjektiim jednd pouze jeden z objednateld oznageny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,objednatel vichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,,ikony objednatele
tkony toho z objednateld, jehoZ (ikony jsou povazovény listinou smlouvy o dilo za relevantni ukony
viech objednatel( vii¢i zhotoviteltim, ev. dalsim subjektm v souvislosti s #4dnou realizaci piedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je uchaze¢em o
zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem jakoZto zadavatelem
v tomto zadavacim fizeni uzaviena smlouva postupem podle &4sti druhé, hlavy VIII, zak. &. 137/2006
Sb. v platném znéni. V pfipadé, podalo-li v zadavacim Fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou
postupem podle ust. § 69 odst. 4 zak. &. 137/2006 Sb. v platném znéni jednu nabidku vice dodavateld,
ma se za to, ze ji podal jeden uchazeé.
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"Subdodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétn& vymezenou Cast pfedmétu dila na zaklad€ povéfeni zhotovitele; za
subdodavatele miZe byt povazovan pouze subjekt, jehoZz povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»Zadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznageny jako zadavatel v ozndmeni o zadéni vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho Fizeni, na jehoz zékladé objednatel vybral nejvhodngjsi nabidku, které je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

,Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi Gdastniky smlouvy o dilo a dal3imi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele, nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele, nebo objednatele (nebo daliiho subjektu) registrovanou podle obecné
zAvazné pravni Upravy. Povinnosti pfebirat pisemné zisilky na té&chto adresach v priibéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 15.00 hod. vkaZdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn¢ zdvaznou
pravni Gpravou) se pifjemce zasilky nemiZe zprostit, ledaZe by zmeéna adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd uG¢astniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto zméné do3lo
z objektivnich dfivodii (napf. zdnikem stavby oznaCené takovouto adresou) nebo v piipadé€ adresy
sidla piijemce registrované podle obecné zavazné pravni Gpravy by doslo ke zméné adresy sidla
ptijemce postupem pfedvidanym touto obecné zévaznou pravni Gpravou (tzn. napi. zména sidla
evidovana v obchodnim rejstiiku pfislusného krajského soudu nebo v pfislusném Zivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi z(i€astnéné subjekty mohou jednostranné pisemn& oznamit ostatnim
Géastnikiim smlouvy o dilo a zG¢astnénym subjektim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresich dorucenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drZitele poStovni licence, kuryrem, pfedavany
osobné ¢i prendSeny za pouziti systémiu elektronického pienosu dat.

Ptijemce zasilky je povinen bez zbytecného odkladu zasilku pfevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim pfevzeti zasilky ¢&i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s Fddnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z ¢astnik(l smlouvy o dilo nebo zG¢astnénych subjektd musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem
dorudena tém dalsim G¢astnikim smlouvy o dilo nebo z(¢astnénym subjektlim, jejichZz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nésledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dot¢enému Glastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dalezité pro Fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VI
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1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. IT smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z divodua:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodévek a sluzeb (ménéprace), pokud zmeénou dila
dojde k zizZeni predmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, v&cné spravné, nepiedvidané prace (dodatecné
stavebni prace, doddvky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila

¢) spolufinancovani z dotacnich prosttedkit ROP SM a z rozpo¢tu CR.

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pristoupit.

2. V pripadé, Ze objednatel bude pozadovat dodatedné stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen

postupovat dle zakona ¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdé&jiich predpisii a Pokyni pro pfijemce ROP SM.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek dale a
zakonem €. 137/2006 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predloZit objednateli seznam subdodavateld,
véetné jejich identifikagnich Gdajii (obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, které budou provadét. Tento seznam subdodavatelti musi byt totoZny se
seznamem, ktery zhotovitel uvedl ve své nabidce. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné
v dodavatelském systému objednatele neprodlené predem pisemné informovat a vyzadat si ke zméné
souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zmén& subdodavatele, prostiednictvim kterého
prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel predlozi spolu s
informaci o zméné tohoto subdodavatele i doklady prokazujici splnéni kvalifika&nich predpokladd. které
byly prokazovéany prostfednictvim tohoto subdodavatele.

Objednatel ma pravo zicastnit se jednani se subdodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat ¢ast subdodavatele na kontrolnim dni.

5. Vsouladu sustanovenim § 46d zakona nesmi zhotovitel nebo osoba snim propojend provadét
technicky dozor na stavbé.

6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v ptipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riiznych ndzord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo doddvky materiald, kromé téch vyslovn& ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dle, Ze

Strana 4



EVROPS<A JNIE « b
EVIO2SKY FOND PRO REGIONA_K ROZVO. % * Q}
il ROP

%RTNER P30 VAS ROZVC. Stiedn " Mcrave

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalitg, funk&ni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpeénost, veasnost dokonCeni, dosaZeni garantovanych
parametri, a v rdmei svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a moznost
tadného trvalého provozovani.

IIL. DOBA PLNENI :

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Préce zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokolérniho predani
a prevzeti staveniste.

3. Zhotovitel bude povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo ptedloZit objednateli harmonogram postupu
praci ke schvaleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo a pfedani stavenisté ( pfiloha
¢. 3 smlouvy o dilo).

4. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZzeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na pozadavek objednatele pfistoupit.

5. Harmonogram postupu praci za¢ind terminem pfedani a pfevzeti stavenisté a kon¢i terminem predani a
prevzeti dila véetng lhity pro vyklizeni staveni$té. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, déle zdkladni druhy praci jednotlivych stavebnich objekti,
stavebnich dilid a u nich uvedeny predpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendafni mésice a
tydny.

6. Jestlize objednatel v priib&hu praci zjisti, ze dochdzi k prodleni se zahdjenim, provadénim ci
dokonéenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zavazné vyjadfeni k tomuto zji§t&ni a navrh opatfeni (v&cné a asove urenych)

k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a ndvrh opatfeni pfedat objednateli ve [hité
stanovené technickym dozorem objednatele.

7. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktudlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
1 tyden predem prfedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

8. V piipadé zmény zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strané objednatele (posunuti terminu ukonceni
vybérového fizeni), neni mozné posunout termin ukonCeni realizace dila sohledem na podminky
poskytovatele dotace pozdéji nez k datu 10.12.2015.

9. V piipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovéni z vefejnych prostfedkii nepodafi zajistit
finanéni prostiedky na realizaci dila nebo jeho &ast, mé objednatel prévo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.
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10. Viceprace, jejichz finanéni objem nepiekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokon&ent a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

11. Objednatel je oprévnén prevzit Fadné zhotovené dilo i pred terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle &l. IT smlouvy o

dilo.

2. Prislusnd sazba dan& z pfidané hodnoty (DPH) bude tttovéna dle platnych predpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. aZ do protokolérniho pfedani a pievzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu predani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, ze:

a) dojde pred nebo v pribehu realizace dila ke zménam datiovych predpist majicich vliv na cenu
dila, v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z ptidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) vptipadé dodatenych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a doddvek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zad4vaci dokumentaci

c) v piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle &I. II. Smlouvy o dilo vyzadana objednatelem, pfipadné vyvolana

zménou technického fedeni dila nebo zménou materiali oproti projektu:

a) bude ocenéni ptipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen
z polozkoveho rozpottu zhotovitele ( pfiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro préce a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoctu bude pouZita v souladu s vyhl. & 230/2012 Sb., shodna cenové soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpoet do nabidky. Pro préce a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dot&ena
povinnost postupovat dle zékona ¢. 137/2006 Sb., ve zn&ni pozd&jsich predpisa.

b) k zékladnim nékladim vicepraci dopote zhotovitel ptird#ku na podil vedlejsich ndkladi v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoétu pro jednotlivé SO

¢) k celkovému souctu nakladi pak bude dopoétena DPH podle predpisii platnych v dobé& vzniku
zdanitelného plnéni

d) pfed vlastnim provedenim musf byt kazda viceprdce technicky a cenové specifikovéna v soupisu
vicepraci a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni
vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi ndvrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci objednateli. Ten, v piipadé, e viceprace uzna, se zavazuje
predloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit do 5 dni od jeho piedloZeni. Zhotoviteli vznika
pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, e zména bude odsouhlasena formou

Strana 6



EVROPS<A INIE a
+ -
EVROASKY FOND PRO REGIONA_N ROZVE. . + Q‘\
. ROP

“ARTMER P30 VA% ROZVC. Stiedn " Mierave

uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo
nema zhotovitel pravo na uhradu ceny za viceprace

e) dodéavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménépréce), budou odelteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladt neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobné
jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavce.

6. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti pfedmétu dila. Divodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvoldno jeho prodlenim
s providénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatk(l v polozkovém rozpottu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo netiplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér.

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Ghradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokoldrnim predani a prevzeti dila na
zakladé objednatelem schvéleného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych
idaji polozkového rozpoétu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel pfedloZi objednateli
poloZkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich dnd po
protokolarnim piedani a prevzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a doddvek do tii pracovnich dnii od
predlozeni. Pokud neméd vyhrady k pfedloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném pfipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k
pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen ptedloZit opraveny soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb
objednateli do tfi pracovnich dnd od jejich vraceni objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani
nasledné mezi obéma stranami k dohod& o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty prace, dodavky sluZby, u kterych nedoslo
k rozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle &l. XVII obchodnich podminek.

2. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb je zhotovitel
opravnén vystavit dariovy doklad na objednatele.
Piilohou dariového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a protokol o piedani a prevzeti dila.

3. Dailovy doklad musi byt predlozen zhotovitelem nejpozd€ji do 15 dnl ode dne zdanitelného plnéni a
fadné doloZen nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jeho kontrolu.

4. V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.
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5. Dariové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zikona €.235/2004 Sb. v platném zn&ni.

6. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim prenesené dariové povinnosti

podle §92e zakona o DPH. Dariové doklady musi obsahovat néleZitosti dle §28 zékona &.235/2004 Sb.,
v platném znéni.

7. Splatnost daftového dokladu je do 30 dni ode dne jeho vystaveni. V pochybnostech se ma za
to, Ze dariovy doklad byl dorucen tieti den ode dne odesléni.

8. Je-li opravnénost fakturované Edstky nebo jeji &sti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutecnost do sedmi kalendafnich dnii pisemné oznamit a vritit nespréavné vystaveny danovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodd. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy dafovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu bézi nov4 lhita splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo je ¢aste¢n& hrazena z prosttedkit ROP SM. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a
vystavovat finanéni a daflové doklady dle pozadavki objednatele s ohledem na pozadavky
poskytovateli dotaci, tj. s rozdélenim na zpisobilé a nezpisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené
z prostfedki ROP SM budou fakturovany zvlast' dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury
budou trvanlivé a nesmazatelné oznaceny textem ,.Tento doklad je hrazen v ramci projektu reg. &.
CZ.1.12/2.3.00/58.02412, z dotace ROP SM*,

10. Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢dst je uhrazena dnem pfipséni ¢astky na Géet zhotovitele u pen&zniho
stavu uvedeného v ¢l. 1. Smlouvy o dilo.

11.Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

V1. STAVENISTE:

1. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenit& projektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel preda zhotoviteli staveni3té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedéni a pievzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny Zapis —
protokol, ktery bude podepsén opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfeddni a prevzeti staveni§te
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

3. Geodetické zaméfeni staveniSté zajiStuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zemémétitského
inZenyra za Ucasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zikladé
vytyCovacich vykresd na své néklady. O provedeném vytyCeni bude sepsdn protokol podepsany
zhotovitelem, osobou provadéjici vyty&eni, osobou vykonavajici autorsky dohled a objednatelem.
Zhotovitel je povinen se o zékladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani a prevzeti dila.
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Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soudést dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Zhotovitel si na své niklady a jméno zajisti
stavenidtni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
dhradu. Zhotovitel uspofadd a bude udrZovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., a nafizenim vlddy ¢. 591/2006 Sb.
Prostory stavenisté bude vyuZivat vyhradné pro (&ely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi prevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveniSti a prilehlych pozemcich dotenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chrénit.
V ptipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité do piivodniho stavu na své
naklady a uhradit pfipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté zabezpeli zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmédeni stavenisté nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, z¢ umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavateliim objednatele, pkip. zhotoviteliim jinych investorii (napf. telekomunikacnich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

8. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifikacnimi Gdaji stavby v souladu stavebnim

10.

Pl

12,

13,

14.

zdkonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribéZzné ode dne pfedani staveni$t€ az do doby protokoldrniho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni zna¢eni potiebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projednd p¥imo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmémému nebo zbytetnému
obtézovani okoli stavby, ke znec¢istovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietich osob v zijmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a ¢istotu, je povinen odstrafiovat bez zbyteéného
odkladu a na svilj ndklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zpiisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb. 0 odpadech v&. provadécich predpisti v platném znéni a zakona o obalech.

Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalSi pracovniky pfebyvat na Zzadné casti
staveni$té nad rdmec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$té do 5-ti pracovnich dnd ode dne protokoldrniho
pfedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.
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VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pfevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zédkona ¢&. 183/2006 Sb., a provadéciho predpisu.
Obsahoveé naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem ¢.
183/2006 Sb., a ptilohy ¢&. 9 k vyhlasce ¢&. 499/2006 Sb.

2. Denni zdpisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zésadn& v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechdna volna mista, zipisy nesmi byt pfepisovany, nediteln& Skrtadny a z deniku nesmi
byt vytrhovény prvni strnky s originilnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potfebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonévajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinétor bezpecnosti a ochrany zdravi p¥i préci, ptsobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddé&litelné priipisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli preddvat prvni priipis dennich zaznami.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah ziznami ve stavebnim deniku a stvrzovat 3
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 3
pracovnich dnd, jinak se méd za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zdstupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovéni piipadnych
dodatkd ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, 7e na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedné tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien nejpozdgji do 14-ti dnti od data
odsouhlaseni zapisu ve stavebnim deniku viz. ¢l. VL.

5. Stavebni denfk musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle priibéhu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zdroveil vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento pfeda viem z(¢astnénym. Kontrolni dny se
zamefi na kontrolu kvality a v&cného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnii se musi
zhCastnit i nejdulezitéjsi subdodavatele zhotovitele. Naklady na G¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy
ucastnik samostatné ze svého. Pozadi-li o to technicky dozor objednatele, za&astni se kontrolniho dne
statutdrni zdstupce zhotovitele, pfipadné hlavni subdodavatele zhotovitele.
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VIIL. PROVADENT DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, poveéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobdm dle zikona &. 183/2006 Sb., a zakona ¢. 309/2006 Sb.
Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zakona &. 309/2006 Sb., vztahujici se ke stavbé
- seznam dokladii a rozhodnuti statnich organii ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- ptehled a seznam provedenych zkouSek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinitorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pred
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordindtora dle zakona &. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén
v priibéhu stavby provést vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora.
Na tuto skuteénost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho pribéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisi a vsouladu srozhodnutimi vefejnopravnich organu.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani predpisii PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpdsobilosti materidlu a vyrobkd pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi priibéznou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribézné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi pInéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, Gi€astni se provadéni zkousek

g) Gcastni se pievzeti a predani dila, prebird doklady pfipravené zhotovitelem k predani a prevzeti
dila

h) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélka pti piejimee dila

i) pkipravuje podklady pro zdvére¢né vyUctovani dila, pro vyactovani ptipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G¢elem ma kdykoliv ptistup na stavenité. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zépisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhutu k jejich odstranéni.
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- Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pripadech kdy:

- hrozi nebezpe¢i vzniku majetkové skody,

- Je ohrozeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohrozena bezpe&nost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenévé vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen® koordindtor*) je opravnén
vykondvat na stavb& dozor nad dodrZovanim bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniiti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéii v souladu se zikonem & 309/2006 Sb. a provadécich
predpist.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniit& jmenovat osobu, kterd bude odborn& ¥dit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen pisemné seznémit
objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé zmény této osoby sezndmit prokazatelng pisemné
objednatele stouto zménou. Zhotovitel je povinen pfi predini staveniité seznamit objednatele
s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadg, Ze je pro stavbu vydéno.

. Zhotovitel vynaloZi pti provadéni dila naleZitou pé¢i, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ogekavat od
prislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery mé zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je povinen dodrzovat no¢ni klid. O sobotich a ned&lich a svétcich je opravnén pracovat,
pokud se zépisem ve stavebnim deniku dohodne s objednatelem. Zhotovitel je povinen maximalné
dodrZovat bezpe¢nost price s ohledem na misto provadéni praci.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu veSkerych vyrobkd, niradi a materiélu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rimei provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Z4dny materiél, o kterém je
v dobé uziti zndmo, Ze je 3kodlivy, vEetné material, o nichz by mél zhotovitel na zikladé svych
odbornych znalosti v&dét, Zze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle pfisludnych predpist.
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Pokud budou pti provadéni dila zjidtény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 Oblanského
zékoniku, je zhotovitel povinen tuto skuteénost ozndmit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud md zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je oprdvnén prerusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zipisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZze se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhiit®, kter4 nebude krat3i nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit néklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese néklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibézné ode dne predani staveni§té a? do doby protokolarniho pfedani a
prevzeti dila potizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Bezpeénost a ochrana zdravi pFi prici na stavenilti: zhotovitel je povinen, v pfipad€ Ze se na

stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikon& & 309/2006 Sb. a providécich pfedpisech splnit
nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 10 dnd pred zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb.

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona &. 309/2006 Sb. koordinatorovi
sou¢innost potfebnou pro plnéni jeho kol po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zdkona &. 309/2006 Sb.
nejpozdé&ji 10 dnii pfed zahdjenim praci a ¢innosti na staveniSti vystavujici fyzickou osobu
zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, predloZit navrh planu podle druhu a velikosti
stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zdkona €. 309/2006 Sb. a provadécich predpisi, zejména
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen piedkladat koordinatorovi aktualizace planu
dle skute¢ného priibéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajidténi bezpeCnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajist'ujicich zachovani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¢ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrzovat zékonik prace, zdkon o zajisténi dal$ich podminek
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fadd a je povinen je
viditelné na stavenisti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb. a provadécich
predpisti a dodrzovani predpisti zpracovanych dle pfedchoziho odstavee i u svych subdodavateli a
jinych osob, které se osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zékona ¢. 309/2006 Sb.)

e) dojde-li k jakémukoliv urazu pfi provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpedit vySetfeni Grazu a sepsani pfislusného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.
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Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinitora a
autorského dozoru dodrzovali predpisy bezpeénosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

10. Zhotovitel je povinen umistit na staveniti stitek s identifikadnimi daji stavby v souladu stavebnim

11.

12,

zakonem, ktery mu pfeda technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou
dobu realizace dila udrzovat v aktudlnim a dobrém (Citelném) stavu. Zhotovitel je povinen umistit na
stavenisti Stitek s identifikatnimi Udaji stavby v souladu stavebnim zakonem, ktery mu predd
technicky dozor objednatele. Zhotovitel je povinen v kazdém misté, kde je dilo realizovano, umistit
celobarevny velkoplodny informaéni panel dle pravidel Publicity ROP SM. Informaéni panel musi
byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho umisténi bude projedndno s objednatelem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat informa¢ni panel a Stitek stavby po celou dobu realizace dila v
aktudlnim a dobrém (Citelném) stavu.

Po ukondeni praci je zhotovitel povinen opattit dilo celobarevnou nebo jednobarevnou stalou
informacni tabuli (trvalou pamétni deskou) dle manualu Publicity ROP SM. Pamétni deska musi mit
trvanlivou formu, tzn. e musi byt vyrobena z trvanlivého materidlu. Pamétni deska musi byt
umisténa na dobfe pfistupném a viditelném mist&. Umisténi trvalé pamétni desky bude projednéno

s objednatelem. Névrh jak informa¢ni cedule, tak i pamétni desky musi zhotovitel predem
konzultovat s objednatelem nebo si tento navrh nechat odsouhlasit piimo Utadem regionalni rady.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a sou¢asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &ésti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni poZzadavky a technické parametry navrhovanych konstrukct, technologii, vyrobkii a
material(l.

Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &4sti stavby, ktery jednoznacné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone&nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
oradi:

g) Ceske technické normy piejimajici evropské normy nebo jiné narodni technické normy piejimajici

evropské normy

b) evropska technické schvaleni

¢) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznanym ¢lenskymi staty Evropské

unie a uvetejnéné v Uednim véstniku Evropské unie

d) mezinarodni normy, nebo

e) jiné typy technickych dokumentii nez normy, vydané evropskymi normaliza¢nimi organy.
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Neni-li mozZné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) &eské technické normy

b) stavebni technické osvédceni, nebo

c) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobkil.

Technické podminky a wuZivatelsky standard je definovan jednotlivymi <Castmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ze podklady a doklady, které zhotoviteli piedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporuSuji zejména préava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v rimcei svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt ve tiech vyhotovenich v tisténé formé ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dot€enymi organy a vlastniky v rdmci stavebniho fizeni
¢) kopii pravomocného tizemniho rozhodnuti ke dni zahajeni provadéni dila
d) pfedani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a pfedanim objednateli, nebude-li dodate¢né¢ dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o predani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Piejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u€inéném minimalné 7 pracovnich dnd pfedem. Pisemné&
oznami datum dokonceni dila a sou¢asné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dni od uginéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokonéit v ndhradni

Ihité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré ndklady spojené s opakovanym
predanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedéni a prevzeti zajistit
cast technického dozoru objednatele pripadné autorsky dozor. Zhotovitel miiZe vyzvat k Géasti na
piredani a prevzeti dila své subdodavatele.
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Pfejimaci fizeni je ukonéeno podepsénim protokolu o predéni a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soutésti protokolu jsou piilohy véetné soupisu vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrdni uZivani stavby funkén& nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukongeno, neni objednatel povinen pievzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vété. Za nedokon&ené dilo se vSak povazuje i dilo v pfipadg, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritérifm uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisim vCetné technickych norem a této smlouvé.

K piejimee dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby v¢. geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédCeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadui dle zakona & 185/2001 Sb., ve znéni pozdgjsich predpisti a
provadécich piedpist a obalt

d) seznam stroji a zafizeni, které jsou soudasti dila, jejich pasporty, zaru¢ni listy, navody
k obsluze a (drzbé v ¢eském jazyku

e) protokol o zadkoleni obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) osvédCeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidli a vyrobki s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zékona & 22/1997 Sb., ve znéni pozd&jsich
predpist

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

J) osvédCeni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona, a o
které pisemné pozada ve stavebnim deniku nejméné 14 dni pred zahdjenim piejimaciho fizeni
a dalsi doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokondené

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o piedani a pievzeti dila:

2.6

a) Udaje o zhotoviteli (subdodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organd nebo zmocnénych zistupci)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatfenich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni staveni$t& uzivaného zhotovitelem a pfedani v Fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni stavenidté za uelem odstrafiovini vad a o zpusobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam predanych dokladi

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohld3eni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepfejima

1) v ptipadé piejimky konstatovani pfesného asu podpisu protokolu a tim i prechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v radmci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani a

prevzeti dila zhotovitel.
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2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukondeni pfejimaciho fizeni podepidi zdstupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym koniim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a pfevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veskeré ddaje o opatfenich a lhiatdch v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s urCitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
poZaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v&as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohod¢ o predani a
pievzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozada zépisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
objednatele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zuCastnit zavéreCné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo &dsti stavby).

3.1 UmozZni-li to povaha dila, Ize dilo predavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonéeni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfeddvani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedéasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym &astem pfedmétu dila. PH predavani dila po &astech plati pro kazdou samostatné
predavanou a ptejimanou ¢ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uzivani stavby (nebo jeji &asti) pred jejim Gplnym
dokon¢enim muiZe na Z4adost objednatele vydat pfislusny stavebni afad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zzadosti na stavebni ufad pfedklada dohodu o pfedéasném uzivani
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predéasného uZivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pred¢asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku pfedcasného uzivani

b) podminky pred€asného uZivani

c) zavazek objednatele k zajisténi bezpeénosti osob a ochrany majetku p#i pfed¢asném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrni vlivu ptedéasného uZivani na
fadné dokonéeni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pti predéasném

uzivéni dila nebo jeho &asti, které by bez pied¢asného uZivani nevznikly.
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4. Individualni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych element( v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a spravnosti montdZe. Na ukoneni montdi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouseni bude Usp&iné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montdZ zafizeni je adné& dokon&ena. Jestlize individualni
vyzkouSeni bude nelspésné, je zhotovitel povinen vady zatizeni a montéZe na své naklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zahajeni individudlnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkoudek Gcastnit.

XIL. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Ob¢anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti 3kody na dile az do doby protokolarniho predéni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (ztrity na veskerych materidlech, hmotach
a zafizenich), kter¢ pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z niZ
je ziejmé, 7e ma sjedndno pojisténo odpovédnosti za Skodu zpiisobené tieti osob& minimalng na
pojistnou ¢astku 5 mil. K& a odpovédnost za $kodu zpisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat toto pojiSténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho predani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptipad odpovédnosti za $kodu pii
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanc.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu béhu zéruéni
doby vlastnosti stanovené obecn& zdvaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliuje
urcenou funkci a odpovidd pozadavkiim sjednanym ve smlouve.

Zhotovitel neodpovidd za vady. jestlize byly zptisobeny pouZitim podkladt predanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péée nemohl
nevhodnost té€chto podkladd zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obéanského
zakoniku.
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2. Zhotovitel odpovidad za vady, které mé dilo v dob& jeho pteddni a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a prevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po preddni a prevzeti dila (vady skryté). Objednatel je viak
povinen tyto bez zbyteéného odkladu poté, co je mohl pfi dostateéné pééi zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za dilo se pocita ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dila v délce 60 mésicu.

5. Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni navoda k obsluze ¢i nedodrZzenim obvyklych zplsobl uZivani
¢i za zavady zplsobené nesprdvnou udrzbou nebo zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dédle se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZznym opotfebenim. Zaruka zaniké
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem i
uZivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zdru¢ni lhity se vztahuje dale na zatizeni a soucasti, jeZz vyzaduji b&#nou Gdrzbu a na
spotiebni material.

6. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:
a) veSkera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodd znovu ¢4sti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni Ihtity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkam, sdéli zjist€né vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli
(reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou popsény shledané
vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz ireklamace odesldna
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace za¢ne s jejich odstrafovdnim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vymeénou vadnych &asti zafizeni za nové ¢ésti zafizeni, a to na vlastni niklady, v&etné
potfebné demontidze a montdze, dopravnich ndkladd a nédkladii za odborniky zhotovitele, ktefi byli
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vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohod& o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna nejpozd&ji do 14 dnii ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmitd opravu pfevzit.

4. V pfipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné lhité, je objednatel oprdvnén vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, kterd mu piislusi na zdkladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zpiisobeny
nespravnym jedndnim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovidd za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokynii, poptipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynil pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zipisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiize pred
uplynutim dodatecné pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto U¢elu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemn& ozndmi objednateli, e nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhité.

8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpiisobena Cinnosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhiita, resp., e vadu

zplsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

I. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 000,- K& za kazdy zapod&aty kalendaimni den
prodleni s nedodrzenim dil¢ich terminti dle schvaleného harmonogramu postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélkd
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady
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zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhiité ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhité ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené stavenidté ve vysi 3 000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy
jednotlivy piipad ve vysi 50-000,- K¢

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 11 ve vysi 50 000,- Ké
za kazdy jednotlivy pfipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zidpisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném piedstihu k provétreni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20 000,- K&

pokud objednateli bude kracena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrzeni archivace dokladi ve smyslu této smlouvy a dalsich
pozadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace.

objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s Ghradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vySi dle vladniho nafizeni ¢.351/2013 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist, a to od 61. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjedndva na tficet dnti ode dne doruceni jejich vyGctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v té&chto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na ndhradu skody
zpUsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4, Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mizZe od jejiho vymahéni na zikladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle mtize smlouva o dilo zaniknout dohodou, smluvnich stran. Névrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran.
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2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zplisobem, miize druh4 strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doru¢eni
0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnil ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt déle uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedend v jinych ¢lancich smlouvy nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendafnich dnt
b) del3i jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila.

¢) vpiipad€, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatki a zhotovitel tak neu¢ini

d) neposkytnuti nilezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho Fizeni na majetek zhotovitele.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfeddnim stavenisté a zafizeni staveni$té vétsi jak deset kalendainich dnii
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho reZimu del$im,
Jjak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti

5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému Géastnikovi, smlouva
zanikd ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka niroku na nahradu
$kody, pokud nebylo diivodem vzniku 3kody uplatnéni "vy33i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni spord mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zévisld na délce prodleni, nenartistd jeji vy$e po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkii, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupenti realizoval

c¢) odstoupi-li nekterd ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zpiisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy€isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrzeni vyzvani zahdjit "diléi pfejimaci ¥Hzeni";
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- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

6. V piipad€, e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a

pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu véné pfisluSnym soudem, pficemZ soudem mistné prislusnym
k rozhodnuti bude na zakladé dohody smluvnich stran soud uréeny podle sidla objednatele.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

Smlouvu o dilo 1ze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi priib&zné ¢islovanymi smluvnimi dodatky,
jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle zikona
€. 137/2006 Sb. a zakona ¢&. 106/1999 Sb.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich Gdaji v souladu se zidkonem &. 101/2000 Sb., o ochrang
osobnich udaji a o zméné nékterych zakonil, v platném znéni.

Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednéani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem priimyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych pomért.

XX. VYSSI MOC:

Za piipady vy$3i moci jsou povazoviny takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo do¢asné
pInéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly byt
ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.
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Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat pi
vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a predloZi ji o tom vhodné doklady pfip. informace, Ze
maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

V pripadg, Ze plsobeni vy38i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal3i provadéni dila,
resp. zménu dodatkem k této smlouve.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zékon platnych v Ceské republice.
Smluvni vztah se fdi obéanskym zékonikem &. 89/2012Sb., v platném znéni.

Na diikaz, Ze ob& smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo seznimeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi t&chto obchodnich podminek.

V Prostiedni Be¢vé dne 27.10.2015 Ve Vid¢i dne 27.10.2015
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Prostiedni Becva Naryner Construction s.r.o.
- /[// = 7
Ing-Radim Galik, starosta Mlchal)gf»emoliﬁ, jednatel spole¢nosti
‘h‘:n ﬁ E {.‘ | - N- ‘ - e N
754 56 Prostfedni Becve e
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: Zadrapa8
Stavba: Revitalizace verejného prostranstvi Prostredni Becva - lll.etapa
Misto: Prostiedni Becva Datum:
Zadavatel: Obec Prostredni Becva,Prostredni Becva 272, 756 56 Projektant:
Uchazeé: Naryner Construction s.r.o., Vidée 168, 756 53 Vidce
Kod Objekt, Soupis praci

Naklady stavby celkem

001 S001 Komunikace a zpevnéné plochy

002 SO02 Terénni a sadové upravy

003 5003 Venkovni osvétleni

004 S004 Mobiliar a oploceni

005 Vedlejsi rozpoctové naklady

Strana 2 z 33
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Ong.Leos Zadrapa

Cena bez DPH [CZK]

1648 053,73
987 271,39

74 431,61

142 974,91
289 375,82
154 000,00

Cena s DPH [CZK]

1 994 145,01
1194 598,38
90 062,25

172 999,64

350 144,74

186 340,00

STA
STA
STA
STA
STA
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