Smlouva o dilo ¢.
uzaviend niZe uvedeného dne, mésice a roku podle ustanovent § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb.
Obcansky zakonik :

I. Smiuvni strany

1.1. Objednatel (dile jen objednatel } : Mésto Fryitak
Sidio : nédm. Miru 43, 763 16 Frystak
IC: 002 83 916

Statutarni orgdn, zdastupce :

Mpgr. Lubomir DoleZel, starosta

Bankovni spojeni, ¢isle iiétu :

Komeréni banka a.s. €.0. 19-3724661/0100
Komeréni banka a.s. €.4. 3724661/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych

Ing. Miloslav Kasala, vedouci odboru spravy majetkun

1.2. Zhotovitel { dile jen zhotovitel ) :

MONSTAVBY MORAVA s.r.0.

Sidlo :

Havitov-Prostfedni Sucha, Na Michaliivce 1326/10,PSC 734
64

IC, DIC : 03718816,CZ03718816

Zipis v obchodnim rejstiiku : u KS v Ostravé, oddil ¢, vloZka 61090
Oditépny zdvod :

Sidle od$tépného zivodu:

Zavod:

Zastupce : Tomas Krocek, jednatel

Osoba opravnénd jednat ve vécech
smluvnich véetné podpisu smlouvy:

Tomas Krodek, jednatel

osoba opravnéna jednat ve vécech
technickych a obchodnich:

Tomas Krocek, jednatel

Bankovni spojeni :

Ceska spofitelna, a.s., 4. 3920685309/0800

Osoba opriavnéni jednat ve vécech stavby:

H. Pfredmét smlouvy

2.1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo vymezené v bodu
2.2. az 2.3. této smlouvy (dale jen dilo) za cenu sjednanou podle &asti IV. této smlouvy,

2.2. Dilo ,,Autobusové zastavky-kiiZovatkall/489 a ul. Vitovska, Frystak ¢ (slovni oznaceni dila } je

vymezeno { piedmét dila ) :

2.2.1.poloZkovym rozpodtem vykazu vymér poskyinutym objednatelem

2.2.2.projektovou dokumentaci zpracovanou Ing. Jifim Pernicou, Rokyinice, ul. Kratka 349,
755 01 Vsetin, vbreznu 2015, kterd byla soucasti zaddvaci dokumentace vefejné
zakdzky. Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli ovéfenou dokumentaci

2.2.3.touto smlouvou

2.3,  Smluvni strany souhlasné prohlasu;ji, Ze :

2.3.1.stavebni povoleni, pfip. jiné ndleZitosti stavebniho fizeni (napf. projektova
dokumentace) zajidt'uje na vlastni naklady objednatel

2.3.2. potiebna povoleni pfisluinych organii a dot€envch organd statnf spravy z titulu omezeni
dopravniho reZimu zajisti a vyfidi zhotovitel




31,

3.2.

3.3

3.3

3.4.

35.

3.6.

3.7
3.8.

4.1,

I1I. Misto a ¢as plnéni, p¥ed4ni dila, vlastnické vztahy

Zhotovitel se zavazuje provést a predat dilo v mist& plnéni : mésto Frystak, katastr Hornf Ves.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo ( terminy plnéni ) :

3.1.1.zahajend praci : zari 2015
3.1.2.dokonéeni a piedani dila : listopad 2015
3.1.3.doba realizace — dva mésice od data podpisu této smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede Fadn& a vias dle obecnd platnych norem a pfedpis,
CSN a zviaStnich podminek vztahujicich se k provadénym pracim, v souladu s projektovou
dokumentaci a touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli misto plnéni - staveni®té v terminu do 5-ti pracovnich
dnt od podpisu této smlouvy.

Objednatel je povinen piistoupit na pfimétené prodlouZeni Ihit podle bodu 3.1. této smlouvy,
pokud ;

3.3.1.nepfeda zhotoviteli stavenisté ve sjednané ihiité v celém rozsahu ve stavu zpiisobilém
k provedeni dila, piip.

3.3.2.nepieda dokumentaci podle bodu 2.2. této smlouvy nebo doklady nutné podle platnych
pravnich pfedpist k zahéjeni praci

3.3.3.dojde béhem provadéni dila k podstatné zmén& rozsahu a druhy praci nezavinéné
zhotovitelem

3.3.4.zhotovitel nebude schopen pokradovat plynule v provadéni dila z divodd na strané
objednatele

3.3.5.dojde pfi provadéni dila ke zhorseni povétrnostnich podminek natolik, Ze nebudou
vyhovovat meznim podminkam stanovenych piisluSnymi CSN pro dané prace
3.3.6.objednatel bude v prodleni s plnénf svych povinnosti podle asti IV. této smlouvy
Objednate! se zavazuje predat zhotoviteli vechny potfebné informace k provedeni dila,
poskytnout sou¢innost a umoznit fadny piistup v misté pinéni k provedeni dila.
Nebezpedi Skody na predmétu dila nebo nebezpeti nidhodné zkazy nese objednatel od
okamziku prevzeti dila od zhotovitele.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji o pfedani a pfevzeti dila sepsat v den pfedani dila
pfeddvaci protokol s uvedenim dila a piipadnych vad v&etng lhity k jejich odstrangni s tim,
Ze objednatel v protokolu vyslovné uvede, Ze dilo pfejimé s vyhradami nebo bez vyhrad.

K plnéni podle této smlouvy vede zhotovitel stavebni denik.

Smluvni strany se dohodly na kontrole provadéni dila tak, Ze na vyzvu kterékoli ze smluvnich
stran doruené druhé smiuvni strané nejméné 3 dny pfed kondnim kontrolntho dne,
objednatel zkontroluje pfedmét dfla. Kontrolu za objednatele bude provadét odpovédna osoba
ve vécech technickych.

IV, Cena dila, platebni pedminky

Cena dila stanovena dohodou smiuvaich stran &ini
Bez DPH 1.484 724,- K¢

DPH 21 % 311.792,- K¢

Cena dila véetné DPH 1,796 516,- K¢

(slovy ; JedenmilionsedmsetdevadesdtSesttisicpétsetsestndctiorun )



4.2.

4.3,
4.4,

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9,

4.10.

5.1

5.2

Cena za provedeni dila je dohodnuta smluvnimi stranami ve smyslu zakona &. 526/1990 Sb., o
cenéch, v platném znéni, jako cena pevna a kone&na.

Objednatel neposkytuje zalohu na cenu dila

Dilo bude predano bez vad na zékladé pfedavaciho protokolu. K pfedani dila zhotovitel vyzve
objednatel min. 5 pracovni dnd pied jeho pfedanim formou dopisu; nestadi pouhy zapis do
stavebniho deniku. Souéasti pfedavaciho protokolu bude soupis drobnych vad a nedodélkd,
které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani piedani dila a bude v ném dohodnuta doba
jejich odstranéni. Po dobu nez budou tyto drobné vady odstranény, poskytne zhotovitel
objednateli pozastavku ve vysi 10 % z celkové ceny dila. Pozastdvka bude uvolnéna poté, co
budou fadné odstranény viechny drobné vady a nedodglky stanovené v zdvére&ném piedivacim
protokolu.

Zhotovitel je opravnén cenu dila fakturovat mési¢né, a po pfedani dila na zéklad¢ predavaciho
protokolu, pfidemZ splatnost Fadné vystavené faktury je 30 dni ode dne jejiho dorudeni
objednateli.

Faktura musi mit ve§keré naleZitosti dariového dokladu ve smyslu zékona &. 235/2004 Sb., o
dani z piidané hodnoty v platném znéni. V p¥ipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné ¢&i
nebude obsahovat ndleZitosti uvedené¢ ve smlouvé o dilo, je objednatel opravnén ji vrétit k
doplnéni. V takovém piipadé se pferusi plynuti Ity splatnosti a nové lhilta splatnosti zac¢ne
plynout dnem doruéeni opravené &i opravnéné vystavené faktury objednateli.

Cenu za diio uhradi objednatel zhotoviteli vyluéné bankovnim pfevodem

Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude objednatel platit cenu dila vzdy na ten ucet
zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zpiisobem umoziujicim dalkovy pfistup dle §109
odst. 2c zékona ¢. 235/2004 Sb., o DPH. JestliZe bude na faktufe uveden jiny 0éet zhotovitele
neZ takto zvefejnény, a pokud Uplata za toto plnéni pfekraduje dvojnasobek &astky podle zdkona
upravujiciho omezeni plateb v hotovosti, pfi jejimz pfekroCeni je stanovena povinnost provést
platbu bezhotovosing, bere zhotovitel na védomi, Ze objednate! je bez dal§tho opravnén zaplatit
na uvedeny ucet pouze cenu bez DPH; objednatel v takovém piipadé zaplati DPH pFfimo na Gcet
spravce dang. O takovémto postupu dodateéné informuje zhotovitele prostfednictvim e-mailu
nebo pisemné.

Pokud je v okamziku plnéni o zhotoviteli zvefejnéna zpiisobem umoziiujicim dalkovy pistup
skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem a vzniké tak ru€eni dle §109 odst. 3 zakona &. 235/2004
Sb., o DPH, bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je bez dalditho opradvnén zaplatit na udet
zhotovitele pouze cenu bez DPH; objednatel v takovém piipadé zaplati DPH pfimo na udet
spravce dané. O takovémto postupu dodate¢né informuje zhotovitele prostfednictvim e-mailu
nebo pisemns.

Za den thrady plateb podle této smlouvy obé strany povazuji den, kdy bude pfedméina platba
piipsana na ufet zhotovitele

V., Zaruéni podminky

Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku v délce 60 mésicll, a to ode dne pfedani a pfevzeti dila
objednatelem podle bodu 4.4. této smiouvy.

Zhotovitel neodpovida za vady dila, pokud :
5.2.1.je vada dila zplisobena nespravnym uZivanim nebo nedostateénym udrZovanim dila
5.2.2. je vada zplsobena nevhodnosti provadéni dila, napf. kviili klimatickym vliviim
5.2.3.dojde ke zménam, apravam nebo zdsahiim do zhotoveného dila bez souhlasu zhotovitele
5.2.4.jde o vady vzniklé b&Znym opotiebenim

5.2.5,jde o vady na vécech, které obstaral objednatel




5.3.

5.4,

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4,

7.5.
7.6.

5.2.6.0bjednatel neozndmi pisemné zhotoviteli vadu dila bez zbyteéného odkladu poté, kdy
mohla byt zjidténa pii vynaloZeni fadné péce.
Reklamace vad musi byt objednatelem provedena pisemmou formou (za pisemnou formu lze
povaZovat zaslani poStou, faxem nebo elektronicky) spopisem a doloZenim viech
reklamovanych vad.

V pfipadé reklamace vad v zaruéni dobg dle predchoziho ustanoveni, budou pisemné
reklamované vady odstranény bezplatné ve 1hité 10ti dnd, nebude-li mezi stranami s ohledem
na povahu vady pisemné dohodnuto jinak.

Neodstrani-li zhotovitel vady ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zajistit odstranéni
reklamovanych vad jinym subjektem, &i vlastnimi silami a naklady na jejich odstranéni pak
uplatnit u zhotovitele z titulu néhrady Skody. Na sjednanou zéruéni lhiitu dle tohoto &lanku to
nema viiv,

VI Smluvni sankce

V piipadé prodleni zhotovitele s dokondenim dila oproti terminu sjednaném v &L 3.1 této
smlouvy je objednatel oprévnén pozadovat mluvni pokutu za pozdni pfedani dila ve vy3i 0,05 %
z ceny dila za kazdy zapocaty den prodleni

V pfipadé prodleni objednatele s Ghradou oprévnéné vystavené faktury je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli smluvni pokutu ve vi3i 0,05% z dluzné Castky za kaZzdy den prodleni
do zaplaceni, piicems se soucasné vyluuje moimost uzitf zékonnych arokii z prodleni.

Smluvni strany jsou opravnény upustit od vyictovéni sjednanych smiuvnich sankei.

VIL Pfechodnd a zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu je momé meénit pouze pisemnou formou chronologicky ¢&islovanymi dodatky
podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz objednatel obdrzi 2 vyhotoveni a
zhotovitel obdrz 1 vyhotoveni.

Pokud neni v této smlouvé stanoveno jinak, Fidi se pravni vziahy z nf vyplyvajici piistusnymi
ustanovenimi obecné zdvaznych pravnich predpist, zejména Ob&anského zékoniku, a to ust. §
2586 a ndsl. Smluvni strany soucasné prohlasuji, Ze veskera ujednan{ v této smlouvé uginily v
dobré vife a byly pfi svém jedn4ni vedeny poctivymi Umysly. Vegkeré pojmy, které jsou ve
smlouve poufity, maji obsah, ktery jim priklada zakon. Nezna-li zékon uéinny v dobé uzavieni
této smlouvy (,,udinny zakon) pojmy ve smlouvé pouZité, ale znal je zdkon dFivejsi (,staré
terminy*), maji tyto staré terminy obsah a vyznam odpovidajici obsahu pojmti, kterym uéinny
zékon staré terminy nahradil. Nebyly-1i staré terminy u¢innym zékonem nahrazeny, vykladaji se
podle diivéjsich zikomni, ledaZe je to v rozporu s kogentnim ustanovenimi uéinného zakona; v
takovém pipadé budou vykladany a aplikovény podle ustanoveni Gginného zdkona, kiery je
Jejich G&elu a obsahu nejbliZsi.

Smluvni strany se dohodly, Ze 4dna ze smluvnich stran neposkytne bez pisemného souhlasu
druhé strany informace o obsahu smlouvy, a to ani v dil&im rozsahu, tfetim osobam s vyjimkou
téch skute¢nosti, jejich? poskytnuti vyzaduje zékon & 106/1999 Sb., v platném znéni, &i jiny
obecné zavazny préavni predpis.

Tato smlouva nabyvé platnosti a i¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Objednatel schvalil usnesenim Rady Mésta Frystak €. U-R 17/2015/VI1/04a) ze dne 07.09.2015,
uzavieni smlouvy o dilo mezi objednatelem a zhotovitelem v cené dle &. IV. této smlouvy a
soucasné poveril starostu mésta Ing, Lubomira Dolezela podpisem smlouvy.,




7.7.  Ukastnici smlouvy prohlasuji, Ze jsou zcela zpiisobili k pravnim tkontim a e se Fadné seznamili
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich pravé a svobodné vitle, u&ingné vazné a
nikoliv za napadné nevyhodnych podminek a na ditkaz toho smlouvu podepisujt.

Pfilohy :
¢.1: poloZkovy rozpodet

(214

. 2 projektova dokumentace

| Ve Frystéku de 21. 09. 2015 V Havifové dne o0 77 2015

, MONSTAVBY MORAVA sco.
y NaMichalivce 1326/10 -
7 735 64 Havfiov - Prosifedni Suchd

Mésto Frystik MONSTAVBY MORAVA s.r.0.

| Megr. Lubomir DoleZel Tom4s Krocek
starosta jednatel



Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
Zpracovany podie zakona & 137/2006Sb., o velejnych zakazkach a ve znéni vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj & 230/20128hb., pro

vefejnou zakazku na stavebnl prace

Stavba : JP-03-15

Objednatel : Mésto Frystak

Datum:

10.8.2015

BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 11/489 A UL.VITOVSKA FRYSTAK

Zhotovitel : MONSTAVBY MORAVA s.r.0.

Za zhotovitele

ONATAYBY MMORAVA 5o
Midhaligte 1326/10

Za objednateie

ICO : 00283916

DIC :

ICO: 3718816
DIC : CZ03718816

- Rozpogtové néklady
Zéklad pro DPH 0,00
DPH 0,00
Zaklad pro DPH 1484 724,24

. 1DPH 311792,00

> ena celkem za stavbu 1796 516

10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY
VNON  Vedlej3i a ostatni nakidy

. 1Celkem za stavbu

Rekapitulace stavebnich rozpoctu

{10101 [01 AUTOBUSOVE ZASTAVKY 1461724 0 1461 724 306 982
TVNON  [VNON Vedieji a Ostatni naklady 101 23 000 0 23 000 4 830
“ -efkem za stavbu 1484 724 0 1484 724 311 792
Rekapitulace stavebnich dili
1 Zemni prace 14,8 219 257 0 0 )} 0
? Zaklady a zvlatni zakladani 1,2 17 360 0 8] 0 0
21 Uprava podiozi a zéklad.spéary 16,7 247 352 0 o 0 0
5 Komunikace 23,5 348 480 0 o 0 0
} Trubni vedeni 14,6 216 780 0 0 0 ]
1l Doplivjicl prace na koemunikaci 13,4 198 451 0 0 0 0
3 Dokon&ovaci prace inzenyrskach stave 8,0 119 211 0 0 0 0
6 Bourani konstrukci 1,0 14 458 0 0 0 )
8 Demotice 0,5 6 720 0 0 0 o
] Staveniétni pfesun hmot 33 49 3186 0 0 0 0
b6 Presuny suti a vybouranych hmot 1,6 24 340 0 0 0 0
N Ostatni nékidy 0,3 5000 0 0 ] 0
y Vedlejsi naklady 1,2 18 000 0 0 0 0
lkem za stavbuy 100,0 1484 724 0 0 0 0

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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SLEPY ROZPOCET

Objekt SKP
10104 - JAUTOBUSOVE ZASTAVKY - LR IMEma jednotka m2
Stavba _ 7 Pocet jednotek 508
JB-0315- - T 1BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK il/485 A UL.VITOVSKA |Nakiady na m,. 2 889
Projektant Typ rozpottu
Zpracovate! projekiu
Objednatel
Dodavatel MONSTAVBY MORAVA s.r.o. Zakazkové &islo
Rozpoétoval Potet listh
ROZPOCTOVE NAKLADY

Kladni rozpodtové naklady =~ o Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 1461724
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
NIM dodévky celkem 0
ZRN ceikem 1461724
HZS 0
ZRN+HZS 1461724
ZRN+ost.néklady+HZS 1461 724
Vypracoval S e zhotovitele |1Za objednatele
Jméno : Jméno : — "o ~_ Jméno :
Datum : Datum: A ) o@@f Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21.0[% 1461724 K&
DPH 21,01% 306 962 K&
Zaklad pro DPH 0,0[% O K¢
DPH v—1 _ _ o oK

Poznamka :
Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb isou zpracovany s vyuzitim cenové soustavy RTS a.s., dopinéné individualnimi (viastnimi)
polozkami (oznageny v Gisle polozky koncovkou PC nebo NC.)
Obsah jednotlivych polozek, zpisob méfeni a ostatni dalsi podminky definujic obsah a pousziti fednatlivych poloZek jsou obsazeny v
ustanovenich pfisluénych sborniki cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz
U individuéinich {viastnich) poloZek jsou technické a kvalitativni podminky definovany popisem poloZky, technickou zpravou pHislugného
stavebniho objektu pfipadné daléi pfilohou,
Pouzité polozky stavebnich praci, které nejsou uvedeny v definované cenove soustavé jsou oznaleny v disle polozky pfedponou nebo
pfiponou PC nebo NC.

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba :
Obijekt :

JP-03-15 BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 11/489 A UL.VITOVSH
10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY

Rozpocet : 01.
AUTOBUSOVE ZASTAVKY

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

" Stavebniail . S HSV. T TPV T Dodavka | Montas B
Zemni prace 219 257 0 0 0 1
Zakiady a zvlastni zakladant 17 360 0 0 0 0
Uprava podioZi a zaklad.spary 247 352 0 0 0 )
Komunikace 348 480 0 0 0 0
Trubni vedeni 216 780 0 0 0 o
Dopifujici prace na komunikaci 198 451 0 0 0 0
Dokontovaci prace inFenyrskach staveb 119 211 0 0 0 0
Bourani konstrukci 14 458 0 0 0 0
Demolice 6720 0 0 0 0
Stavenistni pfesun hmot 49 318 0 0 0 ¢
Pfesuny suti a vybouranych hmot 24 340 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT =~ | @17l 0" ) B 0]

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Strana 1



Polozkovy rozpoéet

Stavba : JP-03-15 BUS ZASTAVKY—KRiZOVTK 11/488 A UL.VITQ Rozpozet: 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY

celkem (K&)

azev polpZky

: K Zemni prace
; 1 {113106121R00 Rozebrém dlaZeb z betonovyck diazdic na sucho l m2 8,00 37,00] 296,00
stév dlaZba zastavky :2*4
viz situace, zprava:

2 11310624 1R00 _lf?zebrém ploch 2 i panetl , m2 [ 18,00 37,00| 666,00

SRDAMBIE TLEL. e 18,00
H viz situace, zprava: ' o

7 |113107122RO0 {Odstranén! podadu i 200 T2 kam drcené 120 Gm [.me 1 193,75 170,00] 32937.50
okraj vozovky a pod krajnici v misté roz&iten! o
PERAALTTIEITIITOEE oo | 193,75
viz situace, zprava;

4 1113151114R00 |Fréz ZiviE, krytu pl.do 500 m2 pruh do 75 cm,tl.5cm I 150,00| 24 600,00

5 1113202111R08 |Vytrhani obrub z krajmkuRil_)fﬂo't_).rubmku stojatych , m 45.00 35,og| 1 575,00
PELBINIII0 A5 - ] 85,50
viz situace, zprava:
6 1122201401R00 Vykopavky v zemniku v hor. 3 do 100 m3 ’ m3 90.00 30,00[ 7 200,00
chybajici Sypanina do nasypli : 134-(79- -35)
: viz situace, zprava:

7 [122202201R00 Odkopdvky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 120|00| 9 492,00

podél krajnice 7670,3+76*0,3
pod rozsir. zélivem :85%0,2

viz situace, fezy, zpréva:
8 1122202209R00 |Pfiplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 , m3 79 00 10.00‘ 790,00

viz odkop 79 .........

9 |132201209R00 15,00 585,00
10 [132201210R00 250,00' 9968,75
11 1162701105R00 120,00 24 540,00
viz situace, fezy, zprava:
12 1162701109R00 Priplatek k vod. ptemisténi hor 1-4 za daisi 1 km I m3 818,00 10,00] 8 180,00
viz pfemlslem dal$i 4 km celkem 14km:4*
13 1162702196R00 Poplatek za skiadku zeminy , 170,00] 19 465,00
* g'gggg_gqgg‘pku nevhodneho
odvoz drnu nevhodného k ohumusovém 270*0,15
viz odkop:
14 1171102104R00 UloZeni sypaniny do nésypl, zhutn, na 102% RS , m3 134,00 55,00 7370,00

: Zpracovano programem BUIL.Dpower, © RTS, a.s. Strana 1



PoloZkovy rozpocet

Stavba : JP-03-15 BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 117489 A UL.VIT(

Objekt : 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY

Rozpoéet: 01
AUTOBUSOVE ZASTAVKY

P.&. | Gislo polozky 3zev polozky

celkem (K&) -

15 (171201201R00 {Ulozeni sypaniny na ski.-modelace na vyiku pies ém

viz odkop:

1134,00

16 {181101101R00 {Uprava Pidné v zéfezech v hor. 1-4, bez zhutnéni

3 760,00

17 |181101102R00

krajnice :60
chodnik :230

594240

18 1938802203R00

zatrubnéni a za stav propustkem 1G+10

novy piikop podél svahavan| nového zasta
stav.piikop :85

vyCisténi-prohloubeni piikopu pfed napojenim do horsk.vpusti-

150,00

33 750,00

19 1121100001RAA Sejmuti ornice, naloZeni, odvoz a uloZeni odvoz do 1 km

uioZeni na meziskiagku: )
viz situace, fezy, zprava:

140,00

13 545,00

20 1181300010RAB Rozprostfeni ornice v roving tlouitka 15 cm dovoz ornice ze

dovoz z meziskladky:
Viz situace, fezy, zprava:

25,00

11 750,00

21 110384200 Ormnice pro pozemkové Gpravy

270y*0,15

nakup chybajici ornice pro chumusovani a zatravnéni :(645-470-

viz sejmuti, rozprostieni a odvoz, viz situace, Zprava:

120,00]

1710,00

“|Celkem za {1 Zemni prace =

219 256,65

Dil: |2 Zaklady a zvIA3tni zakiadani

22 1274320030RAB Zakladovy pas ZB z betony G 16/20, v€. bednéni vyztuz 120

kg/m3, Stérkopiskovy podkiad 10 cm

6 200,00

17 360,00

ACelkern za |2 Zgklady a zviasin] zaklgdani T

—

17 360,00

Dil: |21 Uprava podlozi a 2aklad.spary

23 1122201401R00 Vykopavky v zemniku v hor. 3 do 100 m3

viz adkop pro zlepseni:

65.00]

16 094,60

24 1122202201R00 Odkopavky pro siinice v hor. 3 do 100 m3
'zlepég_r}_{.;emiz;& v aktivni z
komunikace :95%0,5
krajnigf_- :60*0,5
chodnik :230*0,5

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : JP-03-15 BUS ZA@TAVKY-KRIZOVTK /488 A UL.VITQ Rozpocet 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOQVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY

skuteény rozsah a druh zlepSeni uréi geotechnik na zakiadé zkoudek
po odkryti zemni plé'l_"fé:

{hydraulickym pojivem nebo smichénim s drtilrecyklatem na mists
nebo vyména za lepsi Zeminu/gtérk}

25 |122202209R00 |Priplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 ' m3 24760 5,001 1 238.00
26 [162701105R00 [Vodorovne plemisténi vykopku z hor.1-4 do 10000 m ] m3 247,60 1 20.001 29712,00
ZEREENLZEMY Y IKNOZOE: ]
viz odkop pro zlepSeni:247 6 247,60
27 1162701109R00 |Priplatek k vod. piemisténi hor.1-4 za dalsi 1 km , m3 247 60 10‘00[ 2 476,00
gllglp__é_g_qi_ zeminy v aktivnl zéné 1470
viz odkop pro zlepSeni:247.6 247,60
28 |182702199R00 [Poplatek za skiadku Zeminy I m3 247 80 170,00, 42 092,00
. Zlepseni zeminy v aktivnl R S
viz odkop pro zlepsent:247 6 247 .60
29 1171201201R00 [Uiozeni sypaniny na ski.-modelace na vySku ples 2m I m3 247 60 15,00| 3714.00
zlepseni zeminy v aktivni 26né :
viz odkop pro ziepseni:247 & 247,60
30 [181101102R00 [Uprava pléné v z&fezech v hor. 1-4, se zhutnénim ] m2 495 20 1100] 5 942,40

viz situace, fezy, zpréava:
31 [564571111R00 | Zizent podsypu/podkiady ze sypaniny tl. 25 cm , m2 990,40 15,00] 14 856,00

ZiepSeni zeminy v aktivni zoné .

=50cm :2*485 2 99040

- | 32 [58330002.A 250,00/ 111 420,00
skutedny rozsah a druh Zlepdeni uréi geoteéﬁnik na zaklads zkousek | T
0O LML, o |
{hydraulickym pojivern nebo smichanim s drii/recyklatem na mista
nebo vyména za lepsi zeminu/siérk)
__{Celkenm za |21 Uprava podioii a zakladspary 7 T G e 247 352,40
. | Dil; |5 Komunikace
: 33 1564831111R0D Podkiad ze $térkodrti po zhuirllém' floudtky 10 cm l m2 128,00 90,00] 11 520,00

viz situace, fezy, Zprava:

34 1584851711R00 |Podkiad ze Stérkodrti po zhutn&ni tioudtky 15 cm I m2 446.00 1153(}[ 51 290,00
komunikace :95 e

roz8if krajrice :3670,3
chodnik :230

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 3



Polozkovy rozpodet

Stavba JP-03-15 BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 11/489 A UL.VITQ Rozpocet. 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY

p.¢. | Cislo polozky | - Nézev poloZky -

viz situace, fezy, zprava:
35 [564871111R00 |Podklad ze §térkodrti po zhutnéni tlougtky 25 cm | m2 190,00 180,00 36 100,00

komunikace :95
roz§|r krajmoe 380, 3

viz situace, fezy, zpréva.

36 [565141111R00 Podklad z obal kam ACP 16+ ACF 22+.do 3 m ti 6 cm m2 98,60 350,00, 34 510,00
komunikace g5 " e 93,00
TOZSITKIAINCE 136701 e 3.60
viZ situace, fezy, zprava;

37 |569711111R00 {Zpevnéni krajnic kamenivem drcenym tl 5 cm [ m2 60,00 eo'ogl 3 600,00
krajnice :60
viz situace, fezy, zpréva:

38 1569903311R0OC |Zfizeni zemnich krajnic se zhutnémm [ 110,00I 6 600,00
e O .o
viz situace, fezy, zprava:

39 |573111113R00 |Postiik Zivitny infiltr + posyp, asfalt 1,5 kg/m2 l me 98,50 44.00] 4 338 40

komunikace :95
rozsir.krajnice :36°0,1

viz situace, fezy, zpréva:
40 [573211111R00 |Postiik Zivieny spojovaci z asfalty 0,5-0,7 kg/m2 m2 286,80 13,00 372840

komunikace 95"2
rozaif. krajmce :36"0,05
frézované v napojem.QS
viz situace, fezy, zprava:
41 [577131111R00 {Beton asfalt. ACO 11+ obrusny, §. do 3m, tl. 4 cm m2 190,00 296,00 56 240,00
komunikace :95
frézované v napojeni:95
viz situace, fezy, zpréva:
42 |577151123R00 [Befon asfalt. ACL 16+ loZny, 8. do3m, tl. 6 ¢m m2 96,80 344,00 33 298,20

3
%
g

viz situace, fezy, zprava: )
43 |594511111RT2 {Dlazba z fomového kamene,ioze z C -/7,5 do 5 cm tioudtky

200 mm, &, 1, véetné dodavkykemens o lm2 | 14,50, 650,00 9 425,00
zpevnéni zalsténi pfikopu do horské vpusti pfed zatrubn&nim:6 6,00
zpevneéni skluzu od konce obrubniku zast.zalivy do"r;.nkopu a | T
ZRSY.RIKOPY ¥ NAPOJEN! SKIUZUS™ 5422 oo 850
viz situace, fezy, zpréva:
44 1596215021R00 |Kladeni zamkové diaZby t. 6 cmdo drté tl. 4 cm 180,00 44 280,00
chodnik 230
3 slep'ecka < §“__s19nélq|._.!§_r'9vny :5
: tervena podél néstupni hrany ;11
viz sifuace, fezy, zprava:
45 [596215040R00 |Kladeni zamkove diaiby t. 8cmdodrié th. 4 cm m2 10,00 200,00 2 000,00
sezd 6 6 0D
slepecka 11.8:2°5°0,4 e 00

viz situace, fezy, zprava:
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PoloZkovy rozpocet

f Stavba : JP-03-15 BUS ZASTAVKY-K_RIZOVTK 111489 A UL.VITQ Rozpocet: 01
Cbjekt 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY

celkem (K&) -

p.&. | Cislo potoZky 4zev poloky af.
180,00 42 228,00

45 |59245020 DiaZba zémkovd 6 cm prirodni

chodnik 12307102 .
viz situace, fezy, zprava:
47 |58245030 Diazba zamkova 8 cm pfirodni ] [ m2 6,12 198,00] 121176
R
viz situace, fezy, zprava:

48 [58245111 Diazba skiad. 20x10x6 cm Eervena

............................................ .2 1122l 270.00] 302940

1475%04™102
viz situace, fezy, zprava;
49 [582451151 DiaZba SLP skladba 20x10x6 cm Gervena l m2 6,12 480,00 2 815,20

VATOVNG pasy 2°4. 740 4+1 02
viz situace, fezy, zprava:
50 [592451158 DiaZba SLP skladba 20x10x8 cm ervena ] m2 4,08 555‘00| 2 26440

viz situace, fezy, zpréva:

. 1. |Celkem za - |5 Komunikace 348 479,76
: | Dii: |8 Trubni vedeni
51 1817364111R00 |[Monta2 betonovych dtesl s hrdlem kus 1,00 650,00] 650,00

52 {892601182R00 1 TD,OD] 2 200,00

viz situace, fezy, zprava:
53 1212810010RAC [Trativody z PVC drenaznioh flexibifnich trubek InZe a obsyp
Stérkopiskem, trubky d 106 mm

80,00 18 350,00

zasak.pfikop podél ;100
v komunikaci:115

viz situace, fezy, zpréva:
€ | 54 [B31350015RA0 |Kanalizace z b PVC hrdiovych D 460 mm [ m 69,00 164000 113 160,00

zatrubnéni pfikopu komplet vé napojerm';"na hersk.vpust a Sachtu -
komplet v&.zemnich praci, obsypd:69 69,60

viz situace, fezy, zprava:
55 1831350114RAD [Kanalizadni pfipojka z trub PVC, D 200 mm ryha Sifky 0,8 m,
hioubky 1,5 m

1 480,00 13 320,00

viz situace, fezy, zprava:
58 |894411010RBA Vpust uliéni 2 dilcl DN 450,s odkalidtém,napojeni DN 200,
mfiZ litina 300x500 EUROPA 25 t, hl.2,04 m

6 800,00 20 400,00

viz situace, f‘e‘;':.;,mzpréva:
| 57 |B94412212RBA Sachta, DN 1000 sténa 80 mm, dno pfimé V max. 50 poklop
litina 12,5 ¢ Kus )00 18 200,00 18 200,00

viz situace, fezy, zprava:
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : JP-03-15 BUS ZASTﬁ_\VKY-K_RIZOVTK 11/489 A UL.VITQ Rozpoéet: 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOQVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY

p.&: | Cislo poloFky | o Nézev polosky ‘cena/MJ K8
- 58 |894412811RBA [Vpust horska s vyrovnavacim prstencem 200mm, poklop fitina
12,5t kus 1,00 29 500,00 29 500,00

horska vpust - zag zatrubnéni- 1
viz siituace, fez, zprava:
|Celkem za 18 Trubnivedeni. = =
Dil: {81 Dopliiujici prace na komunikaci
59 592162116 PridlaZba siiniéni nizka ABK 50/25/8 pfirodni KUS 315,12 5&00, 18 276,96

216 780,00

viz situace, fezy, zprava:
60 [214001111R00 {Osazeni slgkx?k& dopr.znaékxlys.“beton. zakladu kus 6,00 1 200.00[ 7 200,00
A22+ dodatk taulka chodei -1

1Jdb zastavka:2 e
pfesun stév.znaé:_e_k mimo novy chodnik:3
viz situace, zprava:

61 [914001125R00 |Osazeni svislé dopr.znagky na sioupek nebo konzalu 800,00 5 600,00

62 [915481211R00 {Osazeni vodiciho prouzku do MC,podkl.C12/15, 25 cm 91 ,00] 14 188,00
Prdlazba podel obrubnikuitdsegss o
viz situace, fezy, zprava:
63 {915711111R0O0 [Vodorovné znaleni délicich &ar 12 cm stiik barvou [ m 132,00 19,00, 2 508,00
64 1915711121R00 30,00] 6 750,00
65 [915712122R00 33,00 12 870,00
iy ST v e v e rezyzpréva ...........................................................
66 [917862111R00 |Osazen stojat. obrub.bet. s opérou,loZe z C 12/15 l m 291,00 94,00 27 354,00

k cesté 15/30, v.12-15¢cm, 1'13 zastavee v.20cm:145 145,00
k zeleni 5/20, v.6cm: 135

sniZeny - viezd, misto pro pfech_é;_:'gf_g*a
Viz situace, zprava:

67 1918101111R00 LoZe pod obrubniky nebo obruby diaebz C 12115~~~ ] m3 0,80 2 200,0()! 2 178,00

roz&if loZe - zvyé'bbrubnik ~ nastup.hrana zastavky
v.20em(16+17)*0,3*0,1

68 [919723211R0g Dilataéni spéry fez.podéine 5 mm,zaliti 16,00' 2 320,00
zalezanf Zivice v napojen’, zaliti ziviénou zalivkou: 145
viz situace, fezy, zprava:
69 1916735112R00 Rezani stavajiciho Zivigného krytu tl. 5 - 10 om ] m 145,00 70,00] 10 150,00
uace
70 |11182320 Asfalt silnidni norméiné schnouci AR-RT 50A [ T 0,08 26 000.00] 2 262,00
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PoloZkovy rozpocet

j Stavba : JP-03-15 BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 1/489 A UL . VITG Rozpoget: 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY AUTOBUSOQVE ZASTAVKY
Cislo poloky SimhiiL N&zev polozky cena /M. kem (K&)
zaliti fez. spary:145*0,0006
71 |40444940A  [Znatka dopr vy 850,00] 1700,00
40445137 A 1.000.00] 2 000,00
40445161 A 0/500 61 1, EG 7 leta 1.000,00] 1600,00
40445960 900,00] 16 200,00
plesun znaé -3*3
ViZ osazeni:
40445962NC 900,00 5 400,00
§9217331 42,00 5 783,40
58217476 90,00 1009,80
- 7% [sez77485 250,00 887,40
E 79 |59217481 340,00 104040
- [ 80 [5szt7a87 350,00] 51 765,00
viz kladeni;
_|Celkem za {91 Dopliujici prace na komunikaci T S s | 198 450,36
Dil: {83 Dokonéovaci prace inZenyrskéch staveb
81 |289902123R00 Odsekani betonu stén, vrstvy do 150 mm ) I m2 | ..3.00 980,00, 2 940,00
ofidténi Sela stav.propustku - pfiprava pro napojeni do Sachty
zatrubnéni:3
82 |938903612R00 39,00 4270,50
83 [83971271-NC 2000,00] 2 000,00
Tabule pro vyvéseni jizdnich Fadu do Cekdmny zastévky - deska
pozink.ocel, rAm hlinik, plekryti odnimatelnou plastovou falij 1 1,00
Strana 7
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PoloZkovy rozpoéet

Stavba : JP-03-15 BUS ZASTAVKY-K_RIZOVTK 114488 A UL.VITQ Rozpotet: 01
Objekt : 10101 AUTOBUSOVE ZASTAVKY AUTOBUSOVE ZASTAVKY

!
B
i

Cislo polazky j.cena/MJ | . celkem (K&)

Nazev polo¥ky -
viz situace, zprava:

B4 193612411-NC  |D+M Pi‘isti‘eéekzastévky1,7x4,2m, ocel, sklo, polykarkbonst
stfecha, integrovana lavitka

Cakarna amstiviey

1,00 98 000,00 98 000,00

Ocelova konstrukee opatfena ochrannou vrstvou zinku o pragkovym
vypalovacim lakem:

viz situace, zprava:
85 |93612421-NC  [D+M odpadk ko na sloupku se stfigkou, 25 | v kotveni do

beton patky 1,001 12 000,00 12 (00,00
odpadkovy kos k Sekamé zastavky:1 . . 1,00
ocelova konstrukce s ochrannou vrstvol zinky a pré's"f('évg’/m -------------------
vypalovacim lakem:;

. |- {Celkem za |93 Dokohéovaci prace inZenyrskach Saveh
: | Dil: |98 Bourani konstrukci

5 86 1966006211R00 |Odstranéni doprav. znacky ze sloupil nebo konzoll kus 3,00 46,00] 138.00
A22+ dodalk.taulka chodei -1

piesun s
87 [966006215R00 |[Qdstranéni sloupki: dopravnich znadek z Al patek Kus 50,00 150,00

88 |966008111R00 650,00] 13 000,00

89 [976082-NC DemontaZ mobilidfe v&.ukotveni, odvoz a uloZeni na skiadky

vi.poplatku 380,00 1 170,00

tabulert

viz situace, zprava:
- |Celkem za |96 Bourani konstrukei —
Dil: |98 Demolice

i g -14 458,00

90 |981010020RA0 [Demolice budoy z cihel postupnym rozebrénim ] m3 24,00 28{).00[ 6 720,00
vybourani stav.pfistiegku zastavky,4*2*3 24,00

3 stény v&. zaktadu, krokve, zéklop, p!echové kryti‘{]_a}_,__godbyt_i;_'
viz situace, fezy, zprava:

T Celkem a 98 Demolice . .~ LT T T l T 8726,00
Dil: [99 Staveni$tni pfesun hmot
91 1998225111R00 [Pfesun hmot, pozemn komunikace, kryt Zivigny K [ 1 232,89 40,00 49 315.74
- |Celkem za 199 Staveniéini presun hmot .~ T T T A9 31674
Dil: (D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot
82 1979081111R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skiadku do 1 km t 93,62 135,00 12 638,19
93 1979081121R0O0 Pliplatek k odvozu za kazdy da/si 1 km t 93,62 5,00 468,08
94 |979980001R00 |Poplatek za skiadky stavebni suti t 93,62 120,00 11 233,95
“{Celkem za D96 Presuny suti a vybouranych hmot e e 24 340,22
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SLEPY ROZPOGET

E@_OZPGEE CELTEUIYNON “Vedlej&i a Ostatni naklady 101 [UKSO

Objekt SKP

VNON: " " iVediesi a ostaini nakidy S - IMérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
JP-03-15 7 7 |BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 11/489 A UL.VITOVSKA [Nakiady na m. j. 0
Projektant Typ rozpoétu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavate! MONSTAVBY MORAVA s.r.0. Zakézkové &isio
Rozpottoval Pocet listli

ROZPOCTOVE NAKLADY
1 Ostatni rozpoctové nakiady

Zakladni 0zpOoitové naklady

HEV celkem 0
‘ Z|PSV celkem 23 000
RIM prace celkem 0
F NJM dodavky celkem 0
% |ZRN celkem 23 000
HZS 0
ZRN+HZS 23 000
ZRN+ost.naklady+HZS 23 000
W s Za Zhotovitele 57 e b 'objednatele

Jméno : dméno: rn ua SP6OF Jméno :

Datum : Datum /m \*P O’Zﬂ{ﬁ Datum :

Podpis PHeNsTAVEY MORAVA ..,  |POCPIS

Na Michallive 1326/10 “+
73564 Ha ihov - Prostiedni Suchs
10378814

dAc, viozka 610590

" {Zaklad pro DPH 21,0{% 23 000 K¢

DPH 21.0{% 4 830 K&
Zéklad pro DPH 0,0]% 0 K&
DPH_ 0,0]% _ _ 0 Ke

Poznamka :
" Soupisy stavebnich praci, dodavek a stuzeb jsou zpracovény s vyuiitim cenové soustavy RTS a.s., dopinéné individuainimi {viastnimi)
poloZzkami {oznageny v tisie poioZky koncovkou PC nebo NC.}
Obsah jednotlivych poloZek, zplsob méfeni 2 ostatni dalsi podminky definujici obsah a pouZiti jednotlivych palozek jsou obsaZeny v
ustanovenich plisludnych sbosnikil cenave soustavy RTS - www.cenovasoustava. cz
U individuainich {Vlastnich) polozek jsou technické a kvalitativni podminky definovany popisem poloZky, technickou zpravou pfisiusného
stavebniho objekty pfipadné dalsi pFilohou.
Pouzité polosky stavebnich praci, které nejsou uvedeny v definované cencve Ssoustavé jsou oznaleny v &isle polozky pfedponou nebo
pfiponou PC nebg NC,

Pracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1



Stavba: [JP-03-15 BUS ZASTAVKY—KI?T%VTK i1/489 A UL.VITOVS}

Rozpocet: VNON
Objekt: |VNON VedlejSi a ostatni nakidy

Vediej$f a Ostatni haklady 101

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
W ﬁ§v oo P8V “Dodavka
ON Ostatni nakldy 0 5000 0
VN Vedlejsi nakiady 0

0 18 000
. .CELKEM OBJEKT =~ O/ O 23nte] T e
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Poioikovy_" rozpocet

Stavba: JP-03-15 BUS ZASTAVKY-KRIZOVTK 11/488 & UL.VITQ Rozpozet. VNON
Objekt : VNON Vedlejsi a ostatni nékldy Vedlej8i a Ostatni naklady 101

'hihoi's't:v'i' ‘¢cena / MJ

Cislo bb}oféky '

& : Nazev polosky celkem (KE) -
Dil: |ON Ostatni nakldy
1 |oos241010 Pfedani a prevzeti dila dokumentace skuteného provedeni

kp! 1,00 5 000,00 5 000,00

Komplet zahruje :

- zamefeni skuteéného provedeni stavby

- vypracovani projektu skuteéného pravedeni dila

- pfedani dokumentace objednateli ve tfech pisemnych vyhotovenich a digitalng v jednom vyhotoveni na CD ve
formétu cad a pdf

2 loos341010 Dailsi ostatni nékidy z podminek soutése stavby ] kpl l 1,00

Muze obsahovat napf;

- publicitu stavby
- zaruky a pojisténj
- dal&i podminky uvedené v zadani soutéze

“iCelkemza 5 000,00
Dil: [N

3 1005111010 Geodetické prace zaméfeni | kpl [ 1.00] 15 000,00 15 06G,00
Komplet zahrnuje

- zaméfeni a vytyéenf stav.ing. siti

- vytyleni stavenisté

- geodetické prace v pribéhy stvby

4 |005121010 Zafizeni staveni§té - ziizeni, provoz, odstranéni , kpl , 1,00

Komplet zahrnuje

-zfizeni objektt ZS vC.bezpednost.opatfeni, oploceni atp.

-zfizeni pfipojek médii k objektam ZS

-zfizen odbérnych mist NN a vody s méfenim

- provozni naklady na energie

- néklady na vybaveni objekta 28

- naklady na 4dribu objekti 7S

- néklady na ¢klid ploch ZS a spoleénych ploch, pifjezdu apod.

- naklady spojené s likvidaci objektl ZS

: - naklady na uvedeni ploch a zafizeni vyuZivanych pro ZS do pivadniho stavy

é‘% 5 005211030 Dotasna dopravni opatfen; I kpl ] 1,00] 3 000,00 3 000,00

Naklady na doGasng opatfeni dopravy, v¢ autobusd a pasi dopravy, v&. doGasného piesunu BUS zastavek,

navsh dogasnych dopravnich opatieni, jeho projednani s dotenymi organy a organizacemi, dodanl dopravnich
znatek a svételné signalizace, jejich rozmist&ni a premistovani a iefich ddriba v pribahy vystavby vietné nasledného
odstranéni po ukonéen| stavebnich praci.

6 |005211080 Bezpetnostni a hygienicka opatieni na stavenisti ] kp! I 1,00

kompilet zahrnuje:
- néklady na zifzeni oploceni stavenigis v dostateéném rozsahu, nékiady na zfizeni koridoel pro bezpeény pohyb
pésich v blizkosti stavenisté vé. nezbytného osvatieni
- naklady na zafizeni k zachycovani ropnych Ukapl od motorovych vozidel a stroju stojicich & parkujicich v prostoru
stavenidté pfipadné na odstavnych plochach v lazeriske z6né

kpl 1,00 [

7 [005231010 Zpracovani projekiové dokumentace pro realizact stavby

Kompilet zahrnuje vypracovani realizaéniha projektu stavby na zakladé pfedchozich stupdd dokumentace, se
Zapracovanim potfebnych zmén a Uprav a vypracovanim véech podrobnosti a detail potiebnych ke zhotoveni stavby,
projednani ptipadnych zmeén s investorem a s dotéenymi stranami a organy v&etné yydani potfebnych povolenf a
rozhadnuti.

_“|Celkem za |UN Vedlejsi niklady T ‘ o 1 T48000,00
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