SMLOUVA O DILO

¢. MJ-SML/0271/2014
uzavicena podle § 2586 a nasl. ziakona ¢, 89/2012 Sb., ob¢ansky zikonik, v platném znéni

SMLUVNI STRANY
1.
Objednatel: mésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Marii Fomiczewovou, starostkou mésta

Zastupci pro véci technické: Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje MeU Jesenik
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent odd&leni investic a rozvoje MéU Jesenik,
tel.:584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

ICO: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojeni: Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, &.0.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111

ID datové schranky: ~ vhwbwm9
(dale jen: ,,objednatel”)

a

Zhotovitel: H & B delta, s.r.o.

Sidlo: Bobrky 382, 755 01 Vsetin

Zapsana v obchodnim rejstéiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C vlozka 20511
Zastoupena: Ing. Ondfejem Hurtou — feditelem a jednatelem spolecnosti

ICO: 25835661

DIC: CZ25835661

Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Vsetin

Tel/mail: 571 499 130/info@hbdelta.cz

Zastupce pro véci smluvni a technické: Petr Zavic¢ak

Zastupce pro véci technické a realizace stavby: Jan Zamboch a Frantisek Pap3ik
Telefon: 725675 510, 725 675 509

Email: jan.zamboch@hbdelta.cz, frantisek.papsik(@hbdelta.cz
ID datové schranky:  9dq9c6v

(dale jen: ,,zhotovitel”)

2.
Zastupci pro véci technické:

Zastupci objednatele opravnéni jednat ve vécech technickych jsou povéfeni feSenim vSech technickych
problémii, kontrolou provedenych praci a pfedbéznym projednavanim zmén a doplitku dila; nemaji
pravo uzavirat, ménit nebo rusit zavazkovy pravni vztah (smlouvu). Zastupce zhotovitele opravnény
jednat ve vécech technickych je povéien feSenim vSech technickych problémi souvisejicich s realizaci
dila a jeho rozhodnuti v uvedenych vécech jsou pro zhotovitele zdvazna. Zastupci objednatele
a zhotovitele pro véci technické jsou opravnéni podepisovat predavaci protokoly, zapisy

z jednani a dal$i obdobné dokumenty, kterymi se neméni zdvazkovy pravni vztah.
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Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajii uvedenych v oznaceni smluvnich
stran formou doporu¢eného dopisu, jehoZz piilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici
zménu predmétnych ddaji nebo jeji fedné ovéfeny opis. Za doporuceny dopis se povazuje také
zprava elektronickou formou dle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované
konverzi dokumentii, v platném znéni.

1 UCEL SMLOUVY

Ugelem této smlouvy je provedeni opravy stiechy budovy kina v Jeseniku, ktera je ve velmi Spatném
stavu.

1. PREDMET DiLA
1.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na sviij néklad a na své nebezpeli, v rozsahu
a za podminek stanovenych touto smlouvou, popt. zakonem. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi
stavba:

,»Oprava stiechy budovy kina v Jeseniku”.

2.

Dilo bude provedeno podle:

a) zadavaci dokumentace k vefejné zakazce ,,Oprava stiechy budovy kina v Jeseniku™.

b) projektové dokumentace pro provadéni stavby ,,Oprava stiechy kina” zpracované firmou STING
PROJECT s.r.0., Slezska 535, Jesenik 790 01 v 07/2014, 1CO: 64609103;

¢) cenové nabidky zhotovitele (soupis praci s vykazem vymér) ze dne 22. 09. 2014, ktera je nedilnou
soudasti této smlouvy a tvofi jeji prilohu €. 13

d) pravomocného stavebniho povoleni &.j.. MJ/39556/2007/04/STAV/Mz ze dne 07. 09. 2007, které je
nedilnou soudasti této smlouvy a tvofi jeji ptilohu €. 4.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v ramci zadavaciho ¥izeni na tuto vefejnou zakazku obdrzel vSechnu
vyée uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli projektovou
dokumentaci v listinné podobé nejpozdé&ji v den predani stavenisté.

3.

Bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo
zmény proti projektové dokumentaci. Soudasné se zhotovitel zavazuje, e pti realizaci dila nebude
pouzit zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, Ze je tkodlivy, respektive v rozporu
s pravnimi pfedpisy, v&etné technickych a bezpeénostnich norem. Pokud zhotovitel tento zavazek
porusi, je povinen na zakladé pisemného vyzvani objednatele provést neprodlené napravu, pficemz
veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s pravnim predpisem
(vEetn& norem), je objednatel opravnén i v pribéhu realizace dila pozadovat zamény materidlii oproti
pivodné navrzenym a sjednanym, a zhotovitel je povinen na tyto zamény pristoupit, bude-li to
objektivné mozné a ucelné vzhledem k aktualni fazi zhotoveni dila. Pozadavek na zaménu materialu
musi byt pisemny, odivodnény a bude sjednan dodatkem k této smlouvé. Zhotovitel ma pravo
na tuhradu vedkerych ugelné vynalozenych naklad, které mu vznikly v souvislosti se zajiStovanim
piivodn& zamysleného materialu. Porueni tohoto &lanku smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje
za jeho podstatné poruseni smlouvy.
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4.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, Ze jsou mu znimy
veskeré technickeé, kvalitativni, pravni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze tyto jsou pro néj
zavazné a 7e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné. Vsechny prvky akonstrukce musi odpovidat parametrim platnych norem CSN
a harmonizovanych norem EU,

1. DOBA PLNENI

1.

Zhotovitel je povinen zahdjit realizaci dila do 5 (péti) kalendainich dnG ode dne, kdy mu bude
dorucena pisemna vyzva objednatele k zah4jeni realizace dila, ktera bude zarovefi obsahovat oznameni
0 piipravenosti objednatele pfedat zhotoviteli staveni$té. Okamzikem zahdjeni realizace dila se pro
Gcely této smlouvy rozumi den protokolarniho pfeddni stavenisté mezi smluvnimi stranami.
Protokolarnimu pfedani staveni$té budou za ob& smluvni strany pfitomny osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych (uvedeny v Givodu smlouvy), popt. jiné pisemné povéfené osoby.

2.

Nezahaji-li zhotovitel realizaci dila ve lhuté dle odst. 1. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit a dale pozadovat po zhotoviteli nahradu vzniklé $kody a v této smlouvé sjednané
smluvni pokuty.

3.
Zhotovitel pfeda kompletné provedené dilo, véetné dokladii uvedenych v &l IX. odst. 4 této
smlouvy, objednateli nejpozdéji do 30. 06. 2015.

4.
Pfedani celého dila je splnéno vidy, je-li o tomto sepsan a oboustranné podepséan predavaci protokol
dokonceného dila (,,Protokol o odevzdani a prevzeti dokonceného dila*).

5.
Vécny a €asovy harmonogram praci tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

IV. CENADILA
1.
Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zékladé cenové nabidky zhotovitele, ktera
tvofi pfilohu ¢. 1 této smlouvy, a ¢ini bez DPH: 1.933.770,- K& (slovy: Jeden million devét set tficet
ti' tisice sedm set sedmdesat korun ¢eskych bez DPH).

v

Ceny uvedené v cenové nabidce jsou pevné. Cena mizZe byt zhotovitelem jednostranné upravena
pouze, dojde-li ke zménam sazeb dané¢ z pfidané hodnoty v souladu s piedpisy u&innymi v dobé
zdanitelného plnéni.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo rozsifeni, které nejsou soudasti nabidky a souvisi
bezprostiedné s timto dilem, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné& odsouhlaseny objednatelem,
vCetné jejich ocenéni, které bude provedeno podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek
a nakladi, dle nabidkového polozkového rozpoctu. Ocenéni, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen
polozek a nakladii z nabidkového polozkového rozpoétu zhotovitele, bude vychazet zobecné
pfijatelnych principli a z transparentniho zékladu za vyuziti standardizovaného ceniku URS (Ustav
racionalizace stavebnictvi), v cenové relaci platné v dobé realizace. Pokud zhotovitel provede nékteré
z téchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu,
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pfi¢emz na strané objednatele nepiijde o bezdivodné obohaceni z vySe uvedeného titulu. Jednani
budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

3

V cené jsou dale zahrnuty naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demonté? zafizeni
stavenisté, vetn€ oploceni, naklady spotfebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby,
niklady spojené se zvlastnim uZivanim vefejnych prostranstvi a s uzavirkami komunikaci, ndklady
vytyCeni stavebnich objektd a inzenyrskych siti opravnénym geodetem-projektantem pii zahajeni
realizace stavby, vCetné pfipadné aktualizace stanovisek majitelii a spravei siti, naklady k uvedeni
pozemkil zabranych jako zafizeni stavenisté, mezideponie, &i jinak stavbou dotéenych do piivodniho
stavu, ndklady na zkousky a revize, niklady na vyhotoveni dokladi k predani dokoncené stavby viz
¢l. IX. odst. 4. Smlouvy, naklady na pomocné konstrukee a oplachtovini, zabraiiujici proteceni
pri odkryti stfechy, a to zejm. se zietelem na to, 7e v budové se nachsizi nikladni promitaci
technika. Neobsahuje-li rozpocet stavby (soupis praci s vykazem vymér) pro uvedené naklady
samostatné polozky, zahrnuje zhotovitel tyto naklady v ramci celkového rozpoétu stavby do polozky
vedlejsich rozpoctovych néklada.

V. FAKTURACE
l.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zalohy.

2

Smluvni strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich pfedpisi (dale jen: "ZDPH"), dohodly, Ze veskeré Fadné provedené prace budou
fakturovany formou dil¢ich datiovych dokladi — faktur a koneiné faktury. Zhotovitel predlozi
objednateli nejpozdéji do desitého dne v mésici soupis provedenych praci (zjistovaci protokol).
Objednatel (jeho opravnény zistupce) nasledné pisemné odsouhlasi predlozeny soupis provedenych
praci, pfipadné odsouhlasi jen &ast praci z pFedloZeného soupisu (protokolu). Po pisemném
odsouhlaseni objednatelem (jeho opravnénym zastupcem) vystavi zhotovitel dilgi fakturu, z niz bude
patrna specifikace jednotlivych uznatelnych nékladd, jejiz nedilnou soudasti bude oboustranné
podepsany zjidtovaci protokol. Bez tohoto oboustranné podepsaného protokolu bude faktura neplatna.
Dil¢i fakturu veetné nezbytnych priloh zhotovitel doruéi objednateli do t#i pracovnich dnii ode dne
Jejiho vystaveni, nejpozdéji pak do sedmnactého dne mésice, v némz doslo k oboustrannému podpisu
predavaciho zjiStovaciho protokolu. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je den predani diléiho
plnéni a jeho pfevzeti objednatelem, tj. den podpisu zjistovaciho protokolu objednatelem (jeho
opravnénym zéstupcem). Nejpozdéji ke konecéné faktute bude prilozen celkovy soupis provedenych
praci a dodavek rozdéleny ve smyslu zdkona &. 586/1992 Sb., o danich z pfijmi, ve znéni pozdéjsich
predpisii.

3.

Objednatel Cestn¢ prohlasuje ve smyslu ,, Informace GFR a MF k rezimu preneseni daiiové povinnosti
na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH" (zveiejnéné dne 9. 11. 2011), 7e pfijaté plnéni,
tj. smluvni plnéni od zhotovitele souvisi vyluéné s &innosti objednatele pfi vykonu vefejné spravy, pri
niZ se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona &. 235/2004 zakona o DPH).
Objednatel ztéchto divodi poZaduje, aby zhotovitel neuplatnil reZim pieneseni dafové
povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona o DPH.

4.
Splatnost faktur &inf 30 (tficet) kalendainich dnii ode dne jejich prokazatelného dorugeni objednateli.
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5.

Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré diléi faktury, maximalngé viak do vyse 90% celkové sjednané
ceny dila v&. DPH (dle ¢l. V). Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10% celkové sjednané ceny dila v&é. DPH
(dle ¢l. IV), uhradi objednatel zhotoviteli po protokoldrnim pfedani celého dokonéeného dila a po
odstranéni ptipadnych vad uvedenych v pfedavacim protokolu dokonéeného dila.

6.
Kone¢na faktura musi mimo jiné obsahovat nize vyjmenované naleZitosti, kdy bez kterékoliv z nich
bude povaZzovana za neplatnou:
- vyslovny nazev: ,kone¢na faktura®,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis vSech uhrazenych dil¢ich faktur roz&lenénych na cenu bez DPH a s DPH,
- castku zbyvajici k Ghradé roz¢lenénou na cenu bez DPH a s DPH,
- davod (icel) fakturace s odkazem na smlouvu o dilo na stavbu ,,Oprava stiechy budovy kina
v Jeseniku®,
- dal3i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb. o DPH a zakona
€. 563/1991 Sb. o Gcetnictvi, oba v platném znéni

Nedilnou soucasti kone¢né faktury bude oboustranné podepsany predavaci protokol dokonéeného dila,
vnémz nebudou uvedeny 7adné vady dila, anebo protokol o tadném odstranéni vad zjisténych
pii protokolarnim piedani dila.

z.

Nedojde-li mezi ob&éma stranami k dohod& pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
Je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura
zhotovitele obsahovat i préce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit
pouze tu &ast praci obsazenych v kone¢né fakture, se kterymi souhlasil. Na zbyvajici ¢ast faktury
nemiiZe zhotovitel uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu objednatele.

8.

Platebni styk bude realizovan bezhotovostni platbou na podkladé faktury vystavené zhotovitelem.
Dnem uskutetnéni zdanitelného plnéni ve smyslu ustanoveni zdkona o dani z pfidané hodnoty je den
vystaveni faktury — dafiového dokladu zhotovitelem. Za den fadného uhrazeni fakturované &astky se
rozumi datum odepsani penéznich prostfedkil z uétu objednatele ve prospéch étu zhotovitele.

9.

V pfipad¢, ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu, tirok z prodleni
nebo nahradu 3kody vici zhotoviteli, je objednatel opravnén zapoéist jednostranné tuto &astku
proti ¢astce uvedené na faktufe popf. na vice fakturach.

10.

Veskeré smluvni sankce (zejména dle ¢lanku XII.) nebo nahradu $kody se zhotovitel zavazuje fadné
uhradit do 30 (tficeti) dnii po doru€eni faktury se specifikaci a s vy&islenim vyse §kody anebo vyse
smluvni sankce.

VI.  STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti stavenisté o pracech, které provadi, stavebni denik,
v souladu s pFilohou &. 9 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat viechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat tdaje o &asovém postupu
praci, jejich jakosti, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod.
Povinnost vést denik konéi pfedanim a pfevzetim dila. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt
ocislovany.
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2,

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy v ten den, kdy byly
prace provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi
zdznamy nesmi byt vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku
provadét potfebné zaznamy s podpisem pouze objednatel, zastupce pro véci technické, pfipadné jina
objednatelem pisemné povéfena osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo pfislusné spravni
urady.

3

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim
povéfeny zastupce, piip. zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdé&ji do tfi pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

4,

Objednatel (jeho zastupce) je povinen vyjadfovat se k zapisim uéinénych ve stavebnim deniku
zhotovitelem, nejpozdéji do sedmi pracovnich dnil, a pokud tak neudini, ma se za to, ze s uvedenym
zapisem souhlasi.

S
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkii a zmén smlouvy.

6.
Zhotovitel je povinen vést denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvéalené projektové
dokumentace.

VII. STAVENISTE
1.
Staveni$tém se pro Ucely této smlouvy rozumi prostor, ktery je jako staveniSté uren a blize
specifikovan v projektové dokumentaci k realizaci dila.

2.
Objednatel preda protokolarné zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do péti kalendarnich dnti od doruceni
vyzvy k pfedani stavenisté zhotoviteli, a to v souladu s ujednanim ¢l. 111 odst. 1. smlouvy.

S

Zhotovitel je povinen se seznamit se specifiky stavenisté, udrZzovat na prevzatém stavenisti pofadek
a istotu, odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zdsadami organizace
vystavby uvedenymi v projektové dokumentaci a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

4,
Zhotovitel se musi zdrzet vieho, ¢im by nad miru pfiméfenou pomériim obtéZoval jiného nebo ¢im by
vazné ohrozoval vykon jeho prav (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 obcanského zakoniku).

5.
Zhotovitel odpovida objednateli i dalS§im osobam za Skody zpiisobené jeho Cinnosti v souvislosti
s provadénim dila.

6

Zhotovitel predlozi objednateli pii piedani staveniit¢ a &asovy harmonogram praci v¢. planu
kontrolnich prohlidek.
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7.
Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi, pfipadné prekopi vefejnych komunikaci
a uzavirek zajist'uje zhotovitel a nese s tim spojené pripadné naklady.

8.
Objednatel méa pravo nezahajit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti potadek, zejména uspofadany
zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenist& odpad vznikly pfi stavebnich pracech, apod.

9.
Zhotovitel je povinen vyklidit stavenité nejpozdéji v den protokolarniho odevzdani dila objednateli
a upravit jej tak, jak uruje projektova dokumentace.

VIII. PROVADENI DILA
1
Zhotovitel v plné mife odpovida za dodrzovani pfedpisi o bezpecnosti a ochrané zdravi pii préaci,
pozarni ochrany, hygienickych a ekologickych predpisi a zabezpedeni vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomitickami, v souladu s pravnimi pfedpisy.

2

Veskeré prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé majici pfisluSnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto osob je zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit do
sedmi dni od vyzadani. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré technické
a bezpe€nostni normy, (napf. (SN) a obecné zavazné pravni predpisy, které se tykaji jeho Cinnosti,
a podminky stanovené pravomocnymi rozhodnutimi pfislusnych spravnich fadl vztahujici se
ke stavbé. Pokud porusenim téchto predpisti vznikne komukoliv jakakoliv Skoda, nese veskerou
odpovédnost a veskeré v diisledku tohoto vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje
respektovat aktualni zmény obecné zavaznych pravnich pfedpisii a norem, které se tykaji pfedmétného
dila a fidit se jimi.

3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provefeni praci, které budou pii dal$im postupu
provadéni dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen u€init:

a) nejméné tfi pracovni dny predem formou elektronické posty (e-mail) na elektronickou adresu
zastupce opravnéného k jednani ve vécech technickych, vyjma uzavieni smlouvy a jejich
dodatkii (1. T) nebo na elektronickou adresu uréeného stavebniho dozoru nebo

b) nejméné sedm kalendatnich dni pfedem formou zapisu ve stavebnim deniku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele véas nebo pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, umozni objednateli
dodate¢nou kontrolu a hradi ndklady s tim spojené.

4.

Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole, na niz byl fadné pozvéan, nebo jez se méla konat
podle ujednaného Easového rozvrhu, miZe zhotovitel pokralovat v provadéni dila. Objednatel ma
pravo na provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li
mu v G&asti na kontrole vy$§i moc a pozadal-li o dodate¢nou kontrolu bez zbytetného odkladu.
Neprovedeni kontroly praci zastupcem objednatele nezaklada zhotoviteli moznost zbaveni se
odpovédnosti za povinnost provést dilo fadn¢.

5

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici zejména ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalsich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci a vyhlasky &. 499/2006 Sb., oboje ve znéni
pozdé&jsich predpisii (napf. spoluprace s koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti). Zhotovitel je povinen zavazat ke spolupréaci s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi p¥i praci i své pripadné subdodavatele, ktefi se budou pohybovat na stavenisti.
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6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace viechny dohodnuté zmény podle
skuteéného provedeni dila. Takto opravenou a jim potvrzenou projektovou dokumentaci pieda
objednateli pfi pfedani a prevzeti dokonCen€ stavby.

7.
Provadi-li zhotovitel nékteré prace pomoci subdodavateld, jsou tito povinni na vyzadani objednatele
dolozit certifikaci k predmétu ¢innosti provadéné na realizovaném dile do sedmi dnil od vyzadani.

8.

Zménu subdodavatel nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavateli uvedenych
zhotovitelem v jeho nabidce podané v zadavacim Fizeni vefejné zakazky, mize zhotovitel provést
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.

9.

Ve zvlastnich pripadech lze pouzit institut pfedéasného uzivani stavebniho objektu, pfip. zkuSebniho
provozu. Pfedéasné uzivani bude vydano na zadost objednatele a zhotovitelem budou dodény veskeré
podklady nutné pro vydani povoleni o piedCasném uzivani. Mezi objednatelem jako investorem
a zhotovitelem bude sepsana piislu$na dohoda o uzivani a udrzb& ptedmétného objektu do doby jeho
kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelnych kontrolnich dni. Kontrolni dny budou probihat
minimalné jednou za kalendatni tyden. Konkrétni den v tydnu fadného kontrolniho dne bude stanoven
v zapise o piedani a pfevzeti stavenisté.

11.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoziiujici provést dilo dohodnutym zpisobem, ozndmi to bez zbyte¢ného odkladu objednateli
a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody mize provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li se strany
na zméné smlouvy v pfimétené Ihité, miZze kterdkoli z nich od smlouvy odstoupit.

IX. PREDANIDILA
1.
Dilo je provedeno, je-li dokongeno a piedano. Dilo je dokonceno, je-li pfedvedena jeho zpisobilost
slouzit svému G&elu. Pfedvedenim zpiisobilosti dila k uzivani se v této smlouvé rozumi provedeni
prohlidky fyzicky zcela dokongeného dila, odzkouseni funkénosti dila a predloZeni poZadovanych
dokladi (viz odst. 4. tohoto ¢lanku). Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami, nebo bez
vyhrad.

2

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli minimalng p&t dni pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k odevzdani a prevzeti. O pfedani dila a tim o jeho fadném ukonceni bude sepsan a
oboustranné podepsan pieddvaci protokol dokondeného dila. Tento protokol o odevzdani a prevzeti
dokoné&eného dila pofizuje objednatel a musi byt podepsan opravnénymi zastupci pro véci technické,
popi. jinymi pisemn& povéfenymi osobami, za ob& smluvni strany. Objednatel nema pravo odmitnout
prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani
stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpiisobem neomezuji. Za drobnou vadu se
pro ugely této smlouvy nepovazuje nepiedlozeni pozadovanych dokladii dokongené stavby (viz odst.
4), nebot’ tyto doklady jsou pro uzivani stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis
vad, které dilo obsahuje, s uvedenim terminu jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen v tomto terminu
odstranit viechny takto sepsané vady. Naklady na odstranéni nese ve spornych pfipadech
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az do pravomocného rozhodnuti soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmita dilo prevzit, je povinen
uvést do protokolu o odevzdani a prevzeti dokonéeného dila své divody.

3.
Opravnéné odmitnuti pfevzeti dila ze strany objednatele nema vliv na béh lhiity pro dokonéeni
a predani dila, pfedeviim smérem k ustanoveni ¢l. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit pfi odevzdani a prevzeti dila doklady uvedené niZe v tomto
odstavci, bez nichz nelze dilo povazovat za dokon¢ené a zpisobilé piedani jakozto fadné provedené.
Tyto doklady je povinen piedlozit objednateli ve trojim vyhotoveni.

- stavebni denik;

- denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvilené projektové dokumentace;

- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v pfipadé zmén oproti pivodni projektové

dokumentaci;

- osvé&dCeni o jakosti — atesty pouZitych materiald, prohlaseni o shodg, certifikaty;

- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v priibéhu praci;

- doklad o ulozeni vybouranych hmot i jinych odpadi;

- doklad o likvidaci nebezpeénych odpadi;

- revize a zdznamy zKousek.

X.  ZARUKA ZA JAKOST
L
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila provedeného na zikladé této smlouvy v délce trvani 60
(Sedesati) mésicii. Zarucni doba bézi ode dne pfedani provedeného dila objednateli.

2.
Objednatel je povinen vadu pisemné oznamit zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.
V oznameni musi byt vada popsana a uvedeno, jak se projevuje. Dale mize objednatel uvést své
pozadavky jakym zpiisobem a v jaké priméfené lhiit¢ pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje
finan¢ni ¢i jinou majetkovou nahradu.

3.

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli pisemné, kdy pravo z vady uplatnil a potvrdit navrzenou
lhutu pro odstranéni. Zhotovitel je povinen zagit s odstranénim oznidmené vady do sedmi kalendafnich
dni od dorugeni pisemného oznameni. V odstrafiovani vady se zhotovitel zavazuje pokradovat bez
pferuSeni a odstranit ji vco nejkratdi technicky a technologicky moiné dob&, nejpozdéji vsak
v priméfené lhité, kterou objednatel stanovil v oznameni. Dnem zapogeti odstrafiovani vady se rozumi
den uvedeny v Protokolu o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady. Formulat protokolu
o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je pfilohou &. 2 této smlouvy o dilo. Nebude-li
tento protokol obsahovat vekeré dohodnuté nalezitosti dle pfilohy ¢. 2, ma se za to, ze zhotovitel
k odstranéni vady nenastoupil. Protokol o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je
zhotovitel povinen dorudit objednateli ve lhité pro nastoupeni k odstranéni vad.

4.

V pfipadé, ze zhotovitel nebude povazovat pozadavek na odstranéni vady za opravnény, zavazuje
se nejpozdéji ve lhuté dle odst. 3. tohoto ¢lanku oznamit objednateli, ze pozadavek na odstranéni vady
odmita, véetné uvedeni divodii odmitnuti (vyvinéni se).
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5

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ani do patnactého dne od vyprseni lhity dle odst. 3. tohoto
¢lanku anebo objednateli oznami, Ze pozadavek na odstranéni vady odmita, je v takovych pripadech
objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé G&elné vynalozené
naklady je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto ndklady objednateli
neprodlené po obdrzeni faktury za provedené prace spojené s odstranénim vady dle tohoto &lanku,
nejpozdeji viak ve lhité 15 dnii od doruceni této faktury.

6.

Zaruku za jakost Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pficemz i oznimeni vady
odeslané objednatelem v posledni den ziru¢ni lhiity na adresu zhotovitele se pro ugely této smlouvy
povaZzuje za v¢as uplatnénou vadu.

T
Nebezpeci Skody nebo znigeni stavby nese zhotovitel v piném rozsahu az do predani a prevzeti celého
dila.

8.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi $kodu, ktera vznikla p#i realizaci dila
v souvislosti nebo jako diisledek poruSeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

XI. ODSTOUPENI OD SMLOUVY
Is
Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fadnému nebo vEasnému plnéni této smlouvy, je tato
povinna to neprodlené oznamit druhé strané a usilovat o feSeni vzniklé situace smirnou cestou.

2.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné
oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuije,
a presna citace Clanku a odstavce smlouvy nebo ustanoveni zdkona, které ji k takovému kroku
opraviluje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

3.

Nesouhlasi-li jedna ze stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je
povinna to pisemné oznamit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dni po obdrZeni oznameni
0 odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, ze s divodem odstoupeni souhlasi.

4,
Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zpisobu, kterym je stanovena
cena dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i fakturu®,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tii
pracovnich dnti od obdrzeni této vyzvy zahdjit ,.dil¢i prejimaci fizeni®,

- o dil¢im predani praci sjednaji obé strany protokol,

- strana, ktera odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané, ktera
od smlouvy odstoupila, veskeré néklady a skody ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy;
naroky na jiné smluvni sankce, aroky z prodleni a nahradu $kody dle této smlouvy ziistavaji
zachovany, stejné jako i dalSi povinnosti, u kterych z jejich povahy vyplyva, ze maji byt
zachovany i po nastoupeni G¢inkl odstoupeni od smlouvy.
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XII. SMLUVNIi SANKCE
I
Porusi-li zhotovitel svou povinnost upravenou v ¢l 11 odst. 2 této smlouvy (pouziti jinych materiald,
technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci) je povinen nad ramec ptipadné nahrady skody ¢&i
vynalozenych nakladi uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: Pét tisic korun
¢eskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni tohoto ¢lanku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila, tj. protokoldrné nepfevezme stavenisté od objednatele ve
sjednaném terminu do péti kalendainich dni ode dne, kdy mu byla dorugena pisemna vyzva
objednatele k zahajeni realizace dila, je zhotovitel povinen za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % (slovy: Pil procenta) z celkové ceny dila bez DPH
(€l. IV. odst. '1.), a to az do pfipadného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nebo do
opozdéného zahajeni realizace dila.

3.

V pfipadé, Ze zhotovitelovi zaméstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patfi¢nou kvalifikaci
pro provadéni dila (viz &l. VIIL. odst. 2. smlouvy), povaZuje se tento stav za podstatné poruseni
smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel Jje pri takovém poruseni smlouvy povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi: 5.000,- K& (slovy: Pét tisic korun Ceskych), a to za kazdy
takovyto jednotlivy pfipad poruseni - za kazdého Jednotlivého pracovnika zhotovitele nebo jeho
subdodavatele.

4,

V' piipadé zhotovitelova porugeni povinnosti uvedené v ¢&l. VII. odst. 7 smlouvy (povinnost
subdodavatele dolozit certifikaci) Jje povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢&
(slovy: Pét tisic korun &eskych), a to za kazdé Jednotlivé poruseni uvedenych povinnosti.

o)

Bude-li zhotovitel v prodleni s ptedanim dila (¢l. 1IL), je povinen za kazdy kalend4ini den prodleni
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 0,5 % (slovy:Pul procenta) z celkové ceny dila bez DPH
(CL IV, odst. 1.).

6.

V pfipadé prodleni s vyklizenim stavenists (dle ¢l. VIL. odst. 9) se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi: 1.000,- K& (slovy: Jeden tisic korun Ceskych), a to za kazdy
zapocaty den prodleni.

g

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Ghradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,03 % (slovy: Tti setiny procenta) z fakturované dluzné Castky za kazdy
kalendaini den prodleni.

8.

V piipad¢, ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni pfistupny kdykoliv bé&hem pracovni doby na
stavbe, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: Pét tisic
korun &eskych), ato za kazdy takovyto zjistény pfipad. Zhotovitel se miZe z této smluvni sankce
vyvinit, prokéze-li ze stavebni denik nebyl pfistupny z objektivng omluvitelnych divodii. Nema-li v
dobe kontroly stavebniho deniku tento denik nékterou povinnou néleZitost dle &l. VI. této smlouvy, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: Jeden tisic korun
¢eskych) za kazdou jednotlivou chybéjici nalezitost.

Smlouva o dilo & MJ-SML/0271/2014 Stranka 11z 14



9.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhuté (viz ¢l. X. odst. 3.) nebo v téze lhuté
objednateli nedoru¢i podepsany pfedmétny protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy§i 1 % K& (slovy: Jedno procento) z celkové ceny dila bez DPH (¢l IV. odst. 1.), a to za kazdy
zapocaty den prodleni, o ktery nastoupi pozd¢ji, az do doby pfipadného nastupu jiného dodavatele dle
¢l. X odst. 5. smlouvy.

10.

V piipadé prodleni zhotovitele se splnénim lhity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi
stranami pro odstranéni vad zjisténych pii predani a prevzeti dila nebo v pribéhu zarucni doby je
objednatel opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% (slovy: Pil
procenta) z celkové ceny dila bez DPH (¢l. IV, odst. 1.) za kazdy zapocaty den prodleni, a to pro
kazdy jednotlivy piipad takovéhoto poruseni smlouvy.

11.

Provede-li zhotovitel zménu subdodavateli dle ¢l. VIII. odst. 8. bez pisemného souhlasu objednatele,
povaZuje se toto porueni povinnosti za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel
je v takovém piipadé povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5% (slovy: Pét procent), z
celkové ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.), a to za kazdou jednotlivou pisemné neodsouhlasenou
zménu subdodavateli nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavateli.

12.

Pokud zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. XIII odst. 3 této smlouvy (povinnost sjednanych pojisténi) nebo
na zakladé vyzvy objednatele nepiedlozi original nebo ovéfenou kopii piisluiné pojistné smlouvy ve
stanovené lhite, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K& (slovy:
Padesat tisic korun ¢eskych).

13.

Jakakoliv ustanoveni o smluvni pokuté (pokutach) obsazena v této smlouvé nerusi povinnost
zhotovitele odstranit vady ¢i jiné nedostatky dila ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navic
v plné vysi pfipadnou nahradu Skody. Smluvni pokuta je tak sjednavana vyslovné s kumulativnim
umyslem smérem k nahradé $kody, tudiz nesnizuje vysi pfipadné nahrady skody ani z&asti. Dluznik je
povinen smluvni pokutu zaplatit, i kdyz poruseni pfedmétné povinnosti nezavinil.

XIIIl. OSTATNI A ZAVERECNA UJEDNANI

8

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»~Dodatek“. Dodatky budou chronologicky ¢islovany a bude z nich vyplyvat, ze se vztahuji k této
smlouvé. Jiné zapisy, protokoly, apod., se za zménu smlouvy nepovazuji, ledaZe se jedna o aktualizaci
¢asového harmonogramu praci. Pro takovy piipad se smluvni strany timto dohodly, Ze novy
harmonogram se stava zavaznym, bude-li odsouhlasen a podepsan za ob& smluvni strany zastupci pro
véei technické uvedenymi v ivodu smlouvy.

2.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy
vyplyvajici na jinou osobu.
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3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti zavazki plynoucich z této smlouvy bude mit
sjednanu pojistnou smlouvu pro pFipad zpisobeni Skody v diésledku provadéni dila, a to
v minimélni vy$i 3.000.000,- K& (slovy: Tfi miliony korun &eskych) a pojistnou smlouvu proti
Zivelnym udilostem. Zhotovitelovo porueni této povinnosti (sjednani pojistnych smluv) se povazuje
za jeho podstatné poruseni smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv v pribéhu realizace dila
pozadat o predlozeni pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu piedlozit do péti
pracovnich dnil ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu piedlozeni.

4.
Tato smlouva nabyvé platnosti a G¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

3 ;
Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Dva vytisky obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

6.

Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond (zakona o finanéni kontrole), ve znéni
pozd&jsich pfedpisi, je povinen spoluptisobit pii vykonu finan&ni kontroly.

7.

Zhotovitel souhlasi s tim, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel jako tizemné
samospravny celek (vefejnopravni korporace) jej mize zvefejnit, zejména v rozsahu a za podminek
vyplyvajicich ze zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdgjsich
prepisi.

8.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji pfilohy:
- Priloha ¢. 1 Nabidkovy cenovy rozpocet (soupis praci s vykazem vymér) zhotovitele ze dne
22.09.2014
Piiloha ¢. 2 Protokol o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady
Pfiloha ¢. 3 Harmonogram vystavby
- Priloha ¢. 4 Pravomocné stavebniho povoleni &.j.: MJ/39556/2007/04/STAV/Mz ze dne

07. 09. 2007

9.

Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozd&jsich
predpisu: Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvaleno usnesenim &. 4769, na 154. zasedani Rady
mésta, konané¢ho 06. 10. 2014.

A0 L
. 70 L0 7 4 V Jeseniku dne

V Jeseniku dne

............... /{W/\ s ’%MN"'

za objednatele za zhotovitele
Ing. Marie Fomiczewova Ing. Ondfej Hurta
starostka mésta feditel a jednatel spolecnosti

w128 dah-,g,s o,
PredbéZna fidici kontrola

Prikazce operace : §gra’¥73e rgzggg‘u:é:/
239 [.6 1

Jméno ‘w\ =)} Jn})?'.r}%” t/Epol /

M.\
. ( h Podpis Podpis Zul
/4} Sm!m{vaodilo ¢. MJ-SML/0271/2014
/4

\ Datum . /0\/9 Zc’ Datum . . 7 2o 7
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Priloha ¢&. 2
Protokol o nastupu zhotovitele
k odstranéni reklamované vady

Objednatel Zhotovitel
Mésto Jesenik Néazev:
Masarykovo nam. 1/167 Sidlo:
79001 Jesenik Ic:

Zastoupené:
Odbor stavebniho Gfadu, majetku a
investic, Oddéleni investic a rozvoje

Na zikladé élinku X. ZARUKA Smlouvy o dilo ze dne................. nastupujeme dnem
dorudeni tohoto protokolu k odstranéni reklamované vady dila ,,Oprava stirechy budovy
kina*.

Délka ziruéni doby dila dle Smlouvy o dilo:  ......... mésici
Ukonc¢eni realizace dila (pFedani stavby): ....oooviivinvinnnnns

1) Nazev reklamované vady:
2) Datum dorudeni reklamace objednatelem:

3) Popis zpisobu odstranéni reklamované vady:

4) Termin odstranéni reklamované vady (nesmi byt pozdéj3i neZ termin uvedeny v reklamaci
objednatele):

5) Poznamka:

6) V pripadé, Ze zhotovitel reklamovanou vadu neuznavi, popiSe nize divody neuznini
reklamované vady (v tomto pfipadé nevypliuje odrazky 3 — 5):

Datum a podpis zhotovitele:

Datum a podpis objednatele prokazujici doruceni tohoto protokolu:

Smlouva o dilo &. MJ-SML/0271/2014 Stranka 14 z 14




Nazev akce:

Oprava stfechy kina, Jesenik

Investor: mésto Jesenik
Masarykovo nameésti 1/167
790 01 Jesenik

Zpracovatel: STING PROJECT s.r.o.
Slezska 535/2

Jesenik

Datum: srpen 2014

SOUHRNNY VYKAZ VYMER

KRYCI LIST

1.913.117 Ké&

Rekapitulace stavebnich rozpoctu (bez DPH):

stfecha+ hromosvod
viz. souhrn stavebni &ast

Vedlejsi a ostatni naklady (bez DPH) |

20.653 K&

viz. souhm (VON

celkem Kébez DPH

1.933.770 Ké

21% DPH

celkemKeés 21% DPH

b H&B c;gzg. S.r.0.
; Bob
Ha& i clestta 755 g?vm'n

1C: 25835661, DIC: CZ2582554Y [

-9

406.092 K¢,
2.339.862 K¢ \

Ve Vsetiné 22.9.2014 7 Ing. Ondfej Hurta

1
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Soupis vedlejsich a ostatnich naklady

Stavba :
Objekt :

Oprava strechy kina, Jesenik

Rozpocet:

PE

Cislo poloZky

Nazev poloZky

| MJ Jmnozstvi cena/MJ | celkem (K&)

Dil:

VRN

Vybudovani zafizeni stavenité . ZFizeni pfipojek energii k

objektim zafizeni stavenigté, vybudovani pfipadnych méfiaich
odbérnych mist a zafizeni, pfipadna pfiprava Gzemi pro objekty
zafizeni staveni$té a viastni vybudovani objekta zafizeni
stavenisté, naklady spojené s predanim a prevzetim stavenisté.
Zajisténi ochrany veskeré zelené v prostoru staveniété a v jeho
bezprostfedni blizkosti pfed pogkozenim béhem realizace
stavby.

kompl

1,00

1.293,00

1.293,00

Provoz zafizeni staveni§td. Viybaveni objektd zafizen|
stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem v
ramci provozu zafizeni stavenisté, osvétleni stavenisté, naklady
na potfebny dklid v prostorach zafizeni staveni&ta, naklady na
nutnou UdrZbu a opravy na objektech zafizeni staveni&ts a na

pfipojkach energii.

kompl!

3.520,00

3.520,00

Odstranéni zafizeni staveniité. Do této polozky patfi odstranéni
objektl zafizeni stavenisté véetna pripojek energii a jejich
odvoz. Polozka zahrnuje i nklady na upravu povrchd po
odstranéni zafizeni stavenisté a dklid ploch, na kterych bylo
zafizen] stavenité provozovano.

kompl

1,00

1.050,00

1.050,00

Zajisténi oploceni prostoru ZS po dobu vystavby, montaz a
demontaz.

kompl.

1,00

3.500,00

3.500,00

Zajisténi odkrytych konstrukei stiechy pfed nepfiznivymi
klimatickymi podminkami - zaplachtovani.

kompl.

1,00

4.200,00

4.200,00

Zrizeni vSech potfebnych dodasnych konstrukci véeing jejich
nasledného odstranéni. Zajisténi bezpe&ného pohybu
zaméstnancd a navitévnikd u vstupu a vystupu z budovy.

kompl.

1,00

2.190,00

2.190,00

Celkem za

VRN

15.753,00

Dil:

ORN

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji
predani v pozadované formé a mnoZstvi die SoD.

kompl

850,00

850,00

Naklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz
stavenisté z hlediska poZamni ochrany (poZarni fad a
poplachova smémice) a z hlediska provozu staveni&ts
(provozné dopravni fad).

kompl

1,00

750,00

750,00

Zajisténi veskerych pfedepsanych atestd, zkousek a revizi die
prisluSnych norem a dal3ich predpist a nafizeni platnych v GR,
kterymi bude prokazano dosaZeni piedepsané kvality a
parametru dokon&eného dila a ktere nejsou obsaZeny v
poloZkovém seznamu praci.

kompl

1,00

250,00

250,00

Evidence likvidace odpad( ve stanoveném rozsahu die zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

kompl

1,00

250,00

250,00

Pfed zahajenim praci spoluprace s koordinatorem bezpeénosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti /zajistuje stavebnik/ a
dopracovani planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti dle aktualnich skutegnosti. Zhotovitel bude plnit
povinnosti zadavatele stavby ve smyslu § 14 a 15 zakona &
309/2006 Sb.

kompl

250,00

250,00

Etapizace vystavby na tfi na sebe navazujicich ¢asti dle
provadéci projektové dokumentace.

kompl.

1,00

250,00

250,00

Fotodokumentace celkového prab&hu vystavby, véetné zajisténi
fotodokumentace veskerych konstrukel, kieré budou v prab&hu
vystavby skryty nebo zakryty.

kompl

1,00

150,00

150,00

Uast zhotovitele na kontrolnich prohidkach, zkougkach,
pfedéni a pfevzeti dila nebo jeho &asti, kolaudaci stavby véetné
koordinacni a kompletaéni &innosti podkladu celé stavby.
Souginnost pfi zajisténi kolauda&niho souhlasu a ostainich
dokladu vyplivajicich v souvislosti s pfedanim a prevzetim dila
nebo jeho Easti.

kompl

1,00

150,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

150,00

Strana 1
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Soupis vedlejSich a ostatnich nakladii

Stavba : Oprava stfechy kina, Jesenik Rozpocet:
Objekt :
P.¢. | Cislo polozky Nézev polozky MJ  jmnozstvi cena/MJ cetkem (K¢&)
9 Naklady zhotovitele spojené s pojisténim proti Skodam
zpusobenych jeho &innosti pfi vystavbé véetns pojisténi diia
proti véem moznym rizik(im (Zivly, kradez, atd.) podobu
vystavby aZ do celkove hodnoty dila. Rozsah a
podminkypoji§téni dle SoD.
komp! 1,00 1.500,00 1.500,00
10 Veskeré naklady zhotovitele, kterd vznikaji v souvislosti se
specifickymi obchodnimi podminkami objednatele, kompl 1.00 500.00 500,00
Celkem za |ORN 4.900,00
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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MESTSKY URAD JESENIiK

Odbor stavebniho dfadu, majetku a investic

C.j. MJ/39556/2007/04/STAV/Mz Jesenik, dne 7.9.2007
Vyfizuje/telefon: Muzikantova/584 498 134

Mésto Jesenik, Méstsky niad Jesenik
odbor investic a rozvoje, Masarykovo nam. 1/167, 790 27 Jesenik

ROZHODNUTI
STAVEBNI POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

MéU Jesenik, Jjako stavebni tfad piislusny podle § 13 odst. 1 pism. f) zdkona ¢&. 183/2006 Sb., 0 (izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdgjsich predpist (dale Jen "stavebni zadkon"), ve
stavebnim fizeni prezkoumal podle § 109 a7 114 stavebniho zakona Zddost o stavebni povoleni, kterou dne
6.8.2007 podal

Meésto Jesenik, Méstsky iifad Jesenik, odbor investic a rozvoje:, I¢ 00302724, Masarykovo nam. 1/167,

790 27 Jesenik,
kter¢ zastupuje STING PROJECT $.1.0., (@ 64609103, Slezska 2/535, 790 01 Jesenik

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

L. Vyddva podle § 115 stavebniho zakona a § 5 a 6 vyhlasky &. 526/2006 Sb., kterou se provadeji néktera
ustanoveni stavebniho zdkona ve vécech stavebniho fadu

stavebni povoleni

na stavbu:
Stavebni upravy - oprava sti‘echy kina_ul. Dittersdorfova &.pop. 799 - Jesenik

(dale jen "stavba") na pozemku pare. &. 591/1 v katastralnim tzemi Jesenik.

Stavba obsahuje:

- Bude provedena oprava (vyména) horni &dsti stiesni konstrukce, odstranéni venkovni &asti
zdéného komina nahrazenim VZT potrubim (k odvétrini kotelny) vyména piivodnich okennich
otvori ve 2.NP za plastové.

- Na stavajici konstrukei stiechy, kterou tvoii PZD desky, na betonové vazniky (v ¢asti A sedlového
tvaru, v &asti B rovné)+bet.mazanina, bude ukotvena nova nosnsi konstrukce dievéného krovu,
opatfena tepelnou izolaci z minerilni viny tl. 220mm + izolace kontaktni difazni folii (dolni ¢4st
stieSniho plasté).

- Horni &ast stieSniho plasté tvoii dievoStépkové OSB desky tl. 22mm, 3roubované na krokve,
separacni geotextilie, krytina - hydroizolaéni félie Alkorplan 35176.

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor stavebniho afadu, majetku a investic, se sidlem Tovarni 4/1287, 790 01 Jesenik

Tel.: M&U Jesenik 584 498 111 Email: iveta.muzikantova@mujes.cz
Fax: Odbor stavebniho Gfadu, majetku a investic 584 498 108 Internet: www.mujes.cz




C. j. M1/39556/2007/04/STAV/Mz str. 2

IL

Uprava vnitini elektroinstalace a podhledii nepodléha v souladu s ustanovenim § 103 stavebniho zdkona
nepodiéha ohlaseni ani stavebnimu povoleni.

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval; STING PROJECT s.r.o.,
Slezska 535/2, 79001 Jesenik. Piipadné zmény nesmi byt provedeny bez pfedchoziho povoleni
stavebniho ufadu.

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat predpisy tykajici se bezpeénosti prace a technickych zafizeni,
zejména vyhlasky ¢ 601/2006 Sb., nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., nafizeni vlady €. 362/2005 Sb. a
dbét o ochranu zdravi na stavenisti.

Pti stavbé budou dodrzena ustanoveni vyhladky ¢. 137/1998 Sb., ktera upravuje pozadavky na
provadéni staveb a vyhlasky ¢&. 500/2006 Sb., o obecnych pozadavecich na vyuzivani izemi a prislusné
technické normy.

Stavebnik oznami stavebnimu tfadu termin zahdjeni stavby.

Stavebnik oznami stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby v pfedstihu 10
dni:

a) Dokon¢eni spodni ¢asti stieSniho plaste

b) Dokonéeni horni ¢asti stiedniho plaste

c¢) Zavéreéna kontrolni prohlidka

Stavba bude dokonéena do 31.12.2009.

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: Zhotovitel bude vybran na zakladé vybérového fizeni.
Stavebnik je povinnen nejpozdéji 10 dnti pred zahajenim praci na stavbé, pisemné oznamit stavebnimu
uiadu jméno a sidlo zhotovitele stavby, véetné jeho opravnéni k provadéni stavebnich praci.

Veskery odpad vznikly stavebni ¢innosti musi byt zlikvidovan v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o
odpadech a o zméné nékterych dal3ich zakonii, ve znéni pozdéjsich predpisi. Ke kolauda¢nimu fizeni
stavebnik predlozi doklady o zakonném zpusobu likvidace odpadii.

Stanovi podminky pro uzivani stavby:
Po dokonceni stavby pozadejte stavebni 0fad o kolaudaéni souhlas podle § 122 stavebniho zakona.

K zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu predlozte nalezitosti v souladu s § 121 a 122 odst. 1
stavebniho zakona a § 12 odst. 1 vyhlasky ¢. 526/2006 Sb., kterou se provadeéji néktera ustanoveni
stavebniho zakona ve vécech stavebniho fadu.

Pfi uvadéni stavby do provozu budou predlozeny nasledujici doklady k témto zatizenim a vyrobkim:

e Konstrukcim obkladt chranicim vzduchotechnické zatizeni prochazejici podstie$nim prostorem
s pozadavky na pozarné technické vlastnosti, v pfipad¢ jejich montaze.

e Stavebnik zajisti pfedlozeni pisemného dokladu osoby, ktera provedla montiz jednotlivych
vyse uvedenych konstrukci, popf. aplikaci natéri (pozarné bezpeénostnich zafizeni), ze byly
dodrzeny podminky vyplyvajici z ovéfené projektové dokumentace, pfipadné podrobné)si
dokumentace a postupy stanovené v piivodni dokumentaci vyrobce.

e V pfipadé instalace navrzené pozarni klapky doklady prokazujici pozadované pozarné
technické vlastnosti vyrobku véetné dokladu o provedeni funkénich zkousek.

ITI. Stanovi podrobnosti opatieni na sousednim pozemku nebo stavbé:

1.

K provadéni stavby bude vymezen pozemek parc.¢. 592 k.0. Jesenik, ktery bude ¢asteéné slouzit jako
zafizeni stavenisté.

j
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Ugastnici fizeni na néz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
® Meésto Jesenik, Méstsky uirad Jesenik, odbor stavebniho ifadu, majetku a investic, oddéleni investic a
rozvoje, Masarykovo ndm. 1/167, 790 27 Jesenik

Oduvodnéni:

Dne 6.8.2007 podal stavebnik zadost o vydéni stavebniho povoleni na vy3e uvedenou stavbu, uvedenym
dnem bylo zahéjeno stavebni fizeni.

Stavebni (ifad oznamil zahajeni stavebniho Fizeni znamym G¢astnikim fizeni a dotéenym organiim. Stavebni
ufad podle ustanoveni § 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na mist¢ a Gstniho jednani,
protoze mu poméry stavenisté byly dobfe znamy a zadost poskytovala dostate¢né podklady pro posouzeni
stavby, a stanovil, Ze ve lhité do 10 dndi od doruéeni tohoto oznimeni mohou Gcastnici Fizeni uplatnit své
namitky a dotéené organy sva stanoviska.

Stavebni (ifad v provedeném stavebnim fizeni prezkoumal predloZzenou Zadost z hledisek uvedenych v § 111
stavebniho zdkona, projednal ji s ucastniky fizeni a s dot€enymi organy a zjistil, Ze jejim uskute¢nénim nebo
uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvladtnimi piedpisy.

Projektovd dokumentace stavby spliiuje obecné technické pozadavky na stavby a podminky tzemniho
rozhodnuti o umisténi stavby. Stavebni Gfad v pribéhu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni
stavby.

Stanoviska sdélili:
e Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje zemni odbor Sever, pracoviité Jesenik, U Bélidla
171258, 790 01 Jesenik — zdvazné stanovisko ¢.j. HSOL-288/JE-STA-2007 ze dne 1.8.2007 souhlasi
za splnéni podminek, které jsou souéasti bodu 11. tohoto rozhodnuti

Stavebni dfad zajistil vzajemny soulad ptedloZenych zavaznych stanovisek dotéenych organi vyzadovanych
zvlastnimi predpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich pfedpisti ve
vyroku uvedenych.
Ugastnici Fizeni - dalsi dotcené osoby:

e Milan Orel, Helena Orlova.

Vyporadani s navrhy a namitkami G&astnika:

- Utastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Vypoiadani s vyjadfenimi téastniki k podkladiam rozhodnuti:
- Utastnici se k podkladim rozhodnuti nevyjadfili.

Poudeni ucastnikii:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne Jjeho oznameni k odboru strategického rozvoje
kraje Krajského uradu Qlomouckého kraje podanim u zdejstho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak. aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a aby
kazdy Gcastnik dostal jeden stejnopis. Nepodé-li ucastnik potebny pocet stejnopisi, vyhotovi je spravni
organ na naklady ¢astnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou &st rozhodnuti, Jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.
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Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi Jjedno vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikacni idaje o povolené stavbé. Dalsi vyhotoveni ovérené
projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen $titek pfed zahajenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na staveni$té a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, piipadné do vydani kolaudaéniho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznatit jinym vhodnym zpiisobem s uvedenim idajii ze $titku.

Stavba nesmi byt zah4jena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zah4jena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.

[ 2yl N
Ing. Ladislav Cabadaj v.r. €
povéfeny Fizenim odboru staveniho Gradu
majetku a investic

/ / / ¥
/ A n f b e

Za spravnost vyhotoveni: Iveta Muzikantova, referentka odboru stavebniho Gfadu, majetku a investic.

Poplatek:
Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsich predpisi se
nevyméiuje.

Obdrizi:

Ugastnici Fizeni:

I. Mésto Jesenik, Méstsky Giad Jesenik, odbor stavebniho tfadu, majetku a investic, odd&leni majetku,
Masarykovo nam. 1/167, 790 27 Jesenik

2. STING PROJECT s.r.o0., Slezska 2/535, 790 01 Jesenik

3. Milan Orel, Polska 9, 790 81 Ceska Ves

4. Helena Orlova, Polska 9, 790 81 Ceska Ves

Dotéené organy:
5. Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje izemni odbor Sever, pracoviité Jesenik, U Bélidla 1/1258,
79001 Jesenik



