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SMLOUVA O DILO
¢. MJ-SML/0147/2015

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb., obéansky zikonik, v platném znéni

SMLUVNI STRANY
1.
Objednatel: Mésto Jesenik
Sidlo: Masarykovo nim. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Ing. Adamem Kalousem, starostou mésta

Zastupci pro véci technické: Ing. Jifi Uher, vedouci oddéleni investic a rozvoje MeU Jesenik
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz
Bc. Marek Fatura, referent oddéleni investic a rozvoje M&U Jesenik,
tel.:584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz

ICO: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojenti: Komeréni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, &.u.: 86-7692800237/0100
Tel.: 584498 111

ID datové schranky: ~ vhwbwm9
(dale jen: ,,objednatel*)

a

Zhotovitel: SART - stavby a rekonstrukce a.s.

Sidlo: Unitovska 2944/1B, 787 01 Sumperk

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil B vlozka 2550
Zastoupena: Ing. Janem Kargerem — ¢lenem predstavenstva

ICO: 25898671

DIC: CZ25898671

Bankovni spojeni: KB Sumperk

Tel/mail: 587 407 502 / karger@sart.cz

Zastupce pro véci technické: Ing. Jan Karger — clen piedstavenstva
ID datové schranky:  fe5f7j9

(dale jen: ,,zhotovitel”)

2.

Zastupci pro véci technické:

Zastupci objednatele opravnéni jednat ve vécech technickych jsou povéfeni fesenim vsech technickych
problémii, kontrolou provedenych praci a pfedbéznym projednavanim zmeén a dopliitkii dila; nemaji pravo
uzavirat, ménit nebo rusit zavazkovy pravni vztah (smlouvu). Zastupce zhotovitele opravnény jednat ve
vécech technickych je povéfen FeSenim viech technickych problémii souvisejicich s realizaci dila a jeho
rozhodnuti v uvedenych vécech jsou pro zhotovitele zavazna. Zastupci objednatele a zhotovitele pro véci
technické jsou opravnéni podepisovat predavaci protokoly, zapisy z jednani a dal3i obdobné dokumenty,
kterymi se neméni zavazkovy pravni vztah.
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Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény daji uvedenych v oznaceni smluvnich stran
formou doporu¢eného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
pfedmétnych 0dajii nebo jeji ufedné ovéfeny opis. Za doporudeny dopis se povaZuje také zprava
elektronickou formou dle zakona &. 300/2008 Sb., o elektronickych tikonech a autorizované konverzi
dokumentil, v platném znéni.

I UCEL SMLOUVY

Ugelem této smlouvy je provedeni rekonstrukce kulturni pamatky, a sice mostu ev. & SU-002 v k. . Jesenik,
okres Jesenik, ktery se nachazi na mistni komunikaci, a ta v daném utseku spojuje ulici Bezru€ova s ulicemi
Husova a Josefa Hory. Rekonstrukce bude spogivat v odstranéni konstrukce chodniku, vozovkovych vrstev
az na mostiny Zores, pfemisténi kabelového vedeni inzenyrskych siti do samostatné trubkové konstrukce
vedle mostu, otryskani ocelové konstrukce, zesileni ocelové konstrukce — vyména a doplnéni zkorodovanych
prvkii metodami let 1905(nytovani...). Cilem tohoto projektu je ,zachovani a revitalizace kulturniho
dédictvi“, dopomiize k rozvoji cestovniho ruchu a zpfistupni ojedinélou kulturni pamatku Siroké vefejnosti,
ktera bude most moci vyuZzivat.

II. PREDMET DiLA
1.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na svij ndklad a na své nebezpeci, v rozsahu
a za podminek stanovenych touto smlouvou, popt. zakonem. Pro t¢ely této smlouvy se dilem rozumi stavba:

»Lavka pres Feku Bélou v Jeseniku, ulice Horova - Husova, ev. ¢. SU-002¢

2.

Dilo bude provedeno podle:

a) zadavaci dokumentace k vefejné zakazce ,,Lavka pres feku Bélou v Jeseniku, ulice Horova - Husova,
ev. ¢. SU-002%;

b) projektové dokumentace pro stavebni povoleni ,,LLavka pies feku Bélou v Jeseniku, ul. Horova — Husova,
ev & SU-002% zpracované firmou Rusar Mosty, s.r.o. Majdalenky 19, 638 00 Brno v 04/2014, ICO: 293
62 393;

¢) cenové nabidky zhotovitele (soupis praci s vykazem vymér) ze dne 23.3.2015, ktera je nedilnou souédsti
této smlouvy a tvori jeji pfilohu €. 1

d) pravomocného stavebniho povoleni &j.: MJ/26271/2014/07/0DSH/MK ze dne 17.06.2014, které je
nedilnou soucasti této smlouvy a tvofi jeji prilohu ¢. 5.

Zhotovitel timto prohlasuje, Ze v raimci zadavaciho fizeni na tuto vefejnou zakazku obdrzel viechnu vyse
uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje ptedat zhotoviteli projektovou dokumentaci
v listinné podobé nejpozdéji v den piedani staveniste.
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3.

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materily, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze pii realizaci dila nebude pouzit zadny
material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, e je $kodlivy, respektive v rozporu s pravnimi piedpisy,
véetné technickych a bezpecnostnich norem. Pokud zhotovitel tento zavazek porusi, je povinen na zakladé
pisemného vyzvini objednatele provést neprodlené napravu, priSemz veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu spravnim pfedpisem (v&etn& norem), je objednatel opravnén
i v pribéhu realizace dila pozadovat zamény materialii oproti pivodné navrZenym a sjednanym, a zhotovitel
Je povinen na tyto zamény pristoupit, bude-li to objektivn& mozné a Uéelné vzhledem k aktualni fazi
zhotoveni dila. PoZzadavek na zaménu materialu musi byt pisemny, odiivodnény a bude sjednan dodatkem
k této smlouve. Zhotovitel mé pravo na thradu veskerych &elné vynaloZenych nakladi, které mu vznikly
v souvislosti se zajiStovanim plivodné zamysleného materialu. Poruseni tohoto ¢lanku smlouvy ze strany
zhotovitele se povaZuje za jeho podstatné poruseni smlouvy.

4.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se sezndmil s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni, pravni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze tyto jsou pro n&j zivazné a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Viechny prvky
a konstrukce musi odpovidat parametriim platnych norem CSN a harmonizovanych norem EU.

II. DOBA PLNENi

1.

Zhotovitel je povinen zahijit realizaci dila do 5 (péti) kalenddinich dnii ode dne, kdy mu bude
dorudena pisemna vyzva objednatele kzahdjeni realizace dila, ktera bude ziroveii obsahovat
oznameni o pfipravenosti objednatele piredat zhotoviteli stavenisté. OkamZikem zahijeni realizace dila
se pro ucely této smlouvy rozumi den protokoliarniho pfedini staveni$té mezi smluvnimi stranami.
Protokolarnimu ptedani stavenisté budou za ob& smluvni strany pfitomny osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych (uvedeny v ivodu smlouvy), popf. jiné pisemné povéiené osoby.

2
Nezahaji-li zhotovitel realizaci dila ve lhité dle odst. 1. tohoto &lanku, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit a dile pozadovat po zhotoviteli nahradu vzniklé Skody a v této smlouvé sjednané smluvni

pokuty.

3
Zhotovitel preda kompletné provedené dilo, véetné dokladii uvedenych v él. IX. odst. 4 této smlouvy,
objednateli do 5 mésicii od data zahijeni realizace dila.

4.

Predani celého dila je splnéno vidy, je-li o tomto sepsan a oboustranné podepsan preddvaci protokol
dokon&en¢ho dila (,,Protokol o odevzdani a prevzeti dokonceného dila®) nebo diléi predavaci protokoly
jednotlivych &asti dila.

5.
Vécny a ¢asovy harmonogram praci tvofi pfilohu &. 4 této smlouvy.
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IV. CENA DILA

L.
Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenové nabidky zhotovitele, ktera tvofi
ptilohu ¢. 1 této smlouvy, a €ini:

Celkova cena bez DPH 4.050.000 K¢
DPH 21% 850.500 K¢
Celkova cena s DPH 4.900.500 K¢

(slovy: étyi‘imilionydevétsettisicpétset korun ¢eskych s DPH).

2.
Ceny uvedené v cenové nabidce jsou pevné. Cena miZe byt zhotovitelem jednostranné upravena pouze,
dojde-li ke zm&nam sazeb dané z pridané hodnoty v souladu s pfedpisy G¢innymi v dobé zdanitelného plnéni.

g.

Veskeré viceprace, zmény, dopliiky nebo roziifeni, které nejsou soulasti nabidky a souvisi bezprostfedné
s timto dilem, musi byt vzdy pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem, v¢etné€ jejich ocenéni,
které bude provedeno podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nékladd, dle nabidkového
polozkového rozpoétu. Ocenéni, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen polozek a nakladi z nabidkového
polozkového rozpoctu zhotovitele, bude vychazet z obecné piijatelnych principl a z transparentniho zékladu
za vyuziti standardizovaného ceniku URS (Ustav racionalizace stavebnictvi), v cenové relaci platné v dobé
realizace. Pokud zhotovitel provede né&které ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo odmitnout jejich thradu, pficemz na strané objednatele nepiijde o bezdivodné obohaceni
z vy$e uvedeného titulu. Jednani budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

4.

V cené jsou dale zahrnuty naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaZ zafizeni staveniste,
véetné oploceni, naklady spotiebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby, naklady spojené
se zvlastnim uzivanim (kromé vefejného prostranstvi — viz odst. 5. tohoto ¢lanku) a uzavirkami pozemnich
komunikaci, naklady vyty&eni stavebnich objektil a inZenyrskych siti opravnénym geodetem-projektantem
pti zahajeni realizace stavby, véetné pfipadné aktualizace stanovisek majiteld a spravel siti, naklady k
uvedeni pozemk zabranych jako zafizeni stavenisté, mezideponie, ¢i jinak stavbou dotéenych do piivodniho
stavu, naklady sou¢innosti s koordinatorem BOZP a dalimi u¢astniky stavby, naklady na zkousky a revize,
néklady na vyhotoveni dokladii k pfedani dokoncené stavby viz ¢l. IX. odst. 4. smlouvy.

Neobsahuje-li rozpocet stavby (soupis praci s vykazem vymér) pro uvedené naklady samostatné polozky,
zahrnuje zhotovitel tyto naklady v ramci celkového rozpodtu stavby do polozky vedlejsich rozpoctovych
naklada.

5.

Zhotovitel je povinen ohlasit zvlastni uZivani vefejného prostranstvi spravci poplatku (Méstsky ufad Jesenik,
oddéleni majetku) nejpozd&ji v den zahajeni uzivani vefejné¢ho prostranstvi v souladu s Obecné zavaznou
vyhlaskou mésta Jeseniku &. 7/2010 (déle jen vyhlaska). JelikoZ je objednatelem dila mésto Jesenik, které je
dle uvedené vyhlasky osvobozeno od poplatku za uZivani vefejného prostranstvi, je zhotovitel povinen pii
ohlaseni uvést informaci, e objednatelem je mésto Jesenik, Cislo této smlouvy o dilo a informaci
.osvobozeno®. Zhotovitel poplatek v takovém piipadé nehradi.
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V. FAKTURACE

1.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zalohy. Zhotovitel bere na védomi, Ze na Ghradu
pfedmétu dila je objednateli poskytnuta dotace z prostfedki ,,Fondu Evropského hospodaiského prostoru,
Programu ¢. CZ06: Kulturni dédictvi a sou¢asné uméni.

2.

Smluvni strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdgjsich predpisii (déle jen: "ZDPH"), dohodly, Ze veskeré fadn& provedené prace budou fakturovéany
formou dil¢ich dafiovych dokladii — faktur a koneéné faktury. Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdgji
do desatého dne v mésici soupis provedenych praci (zjistovaci protokol). Objednatel (jeho oprivnény
zastupce) nisledné pisemné odsouhlasi predloZeny soupis provedenych praci, pripadné odsouhlasi jen
tast praci z predloZeného soupisu (protokolu). Po pisemném odsouhlaseni objednatelem (jeho
opravnénym zastupcem) vystavi zhotovitel diléi fakturu, zniz bude patrna specifikace jednotlivych
uznatelnych ndkladi, jejiz nedilnou soudasti bude oboustranné podepsany zjistovaci protokol. Bez tohoto
oboustranné podepsaného protokolu bude faktura neplatna. Diléi fakturu véetné nezbytnych priloh
zhotovitel doru¢i objednateli do tfi pracovnich dnii ode dne jejiho vystaveni, nejpozdéji pak do sedmnactého
dne mésice, v némz doslo k oboustrannému podpisu piedavaciho zjistovaciho protokolu. Dnem uskute&néni
zdanitelného plnéni je den predani diléiho plnéni a jeho pievzeti objednatelem, tj. den podpisu zjistovaciho
protokolu objednatelem (jeho opravnénym zastupcem). Nejpozdéji ke koneéné faktute bude prilozen celkovy
soupis provedenych praci a dodavek rozdéleny ve smyslu zakona &. 586/1992 Sb., o danich Z piijmil, ve
znéni pozdéjsich predpisi.

3.

Objednatel &estn& prohlasuje ve smyslu ,, Informace GFR a MF k rezimu preneseni dariové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH" (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze pfijaté plnéni, tj. smluvni
plnéni od zhotovitele souvisi vyluéng s innosti objednatele pii vykonu vefejné spravy, pfi niz se nepovazuje
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona ¢&. 235/2004 zakona o DPH). Objednatel z téchto divodii
poZaduje, aby zhotovitel neuplatnil rezim pfeneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92¢ zikona
o DPH.

4.
Splatnost faktur €ini 30 (t¥icet) kalendainich dnii ode dne jejich prokazatelného doruéeni objednateli.

3.

Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré dil&i faktury, maximalné vsak do vyse 90% celkové sjednané ceny dila
v¢. DPH (dle ¢l. IV). Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10% celkové sjednané ceny dila vé. DPH (dle &L. 1V),
uhradi objednatel zhotoviteli po protokolarnim pfedani celého dokon&eného dila a po odstranéni ptipadnych
vad uvedenych v pfedavacim protokolu dokonéeného dila.

6.
Kone¢na faktura musi mimo jiné obsahovat niZe vyjmenované naleZitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude
povazovana za neplatnou:

- vyslovny nazev: ,.konecna faktura®,

- nazev vefejné zakazky ,.Lavka pfes feku Bélou v Jeseniku, ulice Horova - Husova, ev. & SU-002¢

- celkovou sjednanou cenu bez DPH,

- soupis vSech uhrazenych dil¢ich faktur rozélenénych na cenu bez DPH a s DPH,

- Castku zbyvajici k uhradé rozélenénou na cenu bez DPH a s DPH,

- divod (ucel) fakturace s odkazem na smlouvu o dilo na stavbu ,,Lavka pies feku Bélou v Jeseniku,

ulice Horova - Husova, ev. & SU-002¢,
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- dal3i nalezitosti dafiového dokladu v souladu se zdkonem ¢&. 235/2004 Sb. o DPH a zakona
¢. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, oba v platném znéni.

Nedilnou soudasti kone¢né faktury bude oboustranné podepsany piedavaci protokol dokon&eného dila,
vnémZ nebudou uvedeny Zzadné vady dila, anebo protokol o fadném odstranéni vad zjisténych
pii protokolarnim ptedani dila.

7

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohod& pfi odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhu provedenych praci,
Jje zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast
praci obsaZenych v kone¢né faktuie, se kterymi souhlasil. Na zbyvajici ast faktury nemiZe zhotovitel
uplatiiovat Zadné majetkové sankce vyplyvajici z penéZitého dluhu objednatele.

8.

Platebni styk bude realizovan bezhotovostni platbou na podkladé faktury vystavené zhotovitelem. Dnem
uskute¢néni zdanitelného plnéni ve smyslu ustanoveni zdkona o dani z pfidané hodnoty je den vystaveni
faktury — daiového dokladu zhotovitelem. Za den fadného uhrazeni fakturované &astky se rozumi datum
odepsani penéznich prostfedki z (¢tu objednatele ve prospéch Gétu zhotovitele.

3

V piipad€, Ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu, rok z prodleni nebo
nahradu Skody vici zhotoviteli, je objednatel opravnén zapolist jednostranné tuto &astku proti astce
uvedené na faktuie popf. na vice fakturach.

10.
Veskeré smluvni sankce (zejména dle ¢lanku XII.) nebo nahradu $kody se zhotovitel zavazuje fadné uhradit
do 30 (tficeti) dnl po doruceni faktury se specifikaci a s vy¢islenim vy3e $kody anebo vyse smluvni sankce.

VI. STAVEBNI DENIK
1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni§té o pracech, které provadi, stavebni denik, v souladu
s piilohou &. 9 k vyhliSce €. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat viechny skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat idaje o Casovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést denik kon&i predanim
a ptevzetim dila. Veskeré listy stavebniho deniku musi byt oéislovany.

2.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét potiebné ziznamy
s podpisem pouze objednatel, zastupce pro véci technické, pfipadné jind objednatelem pisemné povéfena
osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo prislusné spravni ufady.
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3

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery u¢inil do stavebniho deniku objednatel nebo jim povéfeny
zastupce, pfip. zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tii pracovnich dn, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

4.
Objednatel (jeho zastupce) je povinen vyjadfovat se k zdpisim uginénych ve stavebnim deniku zhotovitelem,
nejpozdé€ji do sedmi pracovnich dni, a pokud tak neugini, mé se za to, e s uvedenym zapisem souhlasi.

5,
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad
pro vypracovani dodatkii a zmén smlouvy.

6.
Zhotovitel je povinen vést denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvalené projektové dokumentace.

VII. STAVENISTE
1.
Stavenistém se pro Gcely této smlouvy rozumi prostor, ktery je jako stavenisté uréen a blize specifikovan
v projektové dokumentaci k realizaci dila.

2.
Objednatel pfeda protokolaré zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do péti kalendanich dnii od doruceni vyzvy
k pfedani stavenisté zhotoviteli, a to v souladu s ujednanim &1. 111 odst. 1. smlouvy.

3,

Zhotovitel je povinen se seznamit se specifiky stavenisté, udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a &istotu,
odstrafiovat odpady a neCistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zdsadami organizace vystavby
uvedenymi v projektové dokumentaci a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

4.
Zhotovitel se musi zdrzet vSeho, ¢im by nad miru pfim&fenou pomérim obtézoval jiného nebo &im by vazné
ohrozoval vykon jeho prav (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 obganského zdkoniku).

5.
Zhotovitel odpovidéd objednateli i dal§im osobam za $kody zplisobené jeho ¢&innosti v souvislosti
s provadénim dila.

6.
Zhotovitel predlozi objednateli pii predani staveni$té ¢asovy harmonogram praci v&. planu kontrolnich
prohlidek.

7

Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi, pfipadné prekopii vefejnych komunikaci
a uzavirek zajiStuje zhotovitel a nese s tim spojené pripadné néklady.
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8.
Objednatel mé pravo nezahéjit prejimaci fizeni dila, neni-li na staveniiti pofadek, zejména usporadany zbyly
material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracech, apod.

9.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveni3té nejpozdé&ji v den protokolarniho odevzdani dila objednateli a upravit
Jjej tak, jak uréuje projektovd dokumentace.

VIII. PROVADENI DILA
I,
Zhotovitel v plné mife odpovida za dodrzovani predpisii o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi préci, pozarni
ochrany, hygienickych a ekologickych predpisi a zabezpeteni vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami, v souladu s pravnimi piedpisy.

2.

Veskeré prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé majici pfislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto osob je zhotovitel povinen na pozidani objednatele dolozit do sedmi
dnii od vyZzadani. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veskeré technické a bezpecnostni normy,
(napt. CSN) a obecné zdvazné pravni predpisy, které se tykaji jeho &innosti, a podminky stanovené
pravomocnymi rozhodnutimi ptislusnych spravnich Gfadd vztahujici se ke stavbé. Pokud poruenim téchto
predpisii vznikne komukoliv jakakoliv $koda, nese veskerou odpovédnost a veskeré v disledku tohoto
vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktualni zmény obecné zavaznych pravnich
pfedpisti a norem, které se tykaji predmétného dila a fidit se jimi.

3.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou pfi dal$im postupu
provadéni dila zakryty nebo se stanou nepiistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen uéinit:
a) nejméné tfi pracovni dny pfedem formou elektronické posty (e-mail) na elektronickou adresu
zastupce opravnéného k jednéni ve vécech technickych, vyjma uzavieni smlouvy a jejich dodatki
(€1. 1) nebo na elektronickou adresu uréeného stavebniho dozoru nebo
b) nejméné sedm kalendainich dni predem formou zapisu ve stavebnim deniku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele vEas nebo pozve-li jej ve ziejmé nevhodné dob&, umozni objednateli
dodate¢nou kontrolu a hradi naklady s tim spojen.

4,

Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole, na niz byl tadné pozvan, nebo jez se méla konat podle
ujednaného Casového rozvrhu, muZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na
provedeni dodate¢né kontroly, nahradi viak zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v G&asti na
kontrole vy$si moc a pozédal-li o dodate¢nou kontrolu bez zbyteéného odkladu. Neprovedeni kontroly praci
zastupcem objednatele nezakladd zhotoviteli moZnost zbaveni se odpovédnosti za povinnost provest dilo
fadné.
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5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici zejména ze zakona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a vyhlasky €& 499/2006 Sb., oboje ve znéni
pozdéjsich pfedpist (napt. spoluprace s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti).
Zhotovitel je povinen zavézat ke spolupraci s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci i své
pfipadné subdodavatele, ktefi se budou pohybovat na stavenisti.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace viechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni dila. Takto opravenou a jim potvrzenou projektovou dokumentaci pteda objednateli pfi predani a
ptevzeti dokoncené stavby.

7.
Provadi-li zhotovitel nékteré prace pomoci subdodavateld, jsou tito povinni na vyZ4dani objednatele dolozit
certifikaci k predmétu ¢innosti provadéné na realizovaném dile do sedmi dnii od vyzadani.

8.

Zménu subdodavateli nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavateli uvedenych
zhotovitelem v jeho nabidce podané v zadavacim fizeni vefejné zakazky, miZe zhotovitel provést pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

9,

Ve zvlastnich pfipadech lze pouzit institut pfedasného uZivani stavebniho objektu, pFip. zkuSebniho
provozu. Pfed¢asné uzivani bude vydano na Zadost objednatele a zhotovitelem budou dodany veskeré
podklady nutné pro vydani povoleni o piedéasném uZivani. Mezi objednatelem jako investorem
a zhotovitelem bude sepsana piisluina dohoda o uZivani a udrzbé predmétného objektu do doby jeho
kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelnych kontrolnich dni. Kontrolni dny budou probihat
minimélné jednou za kalendaini tyden. Konkrétni den v tydnu fadného kontrolniho dne bude stanoven
v zapise o pfedani a prevzeti stavenisteé.

L1

Zjisti-li zhotovitel pii provadéni dila skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoziiujici provést dilo dohodnutym zpusobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne
mu zménu dila. Do dosazeni dohody mizZe provadéni dila pferusit. Nedohodnou-li se strany na zméné
smlouvy v piiméfené Thite, mize kterakoli z nich od smlouvy odstoupit.

12,

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl zadavatelem upozornén na skute¢nost, Ze dle § 46d odst. 2 zakona &. 137/2006
Sb., o vefejnych zakdzkach, v platném znéni, nesmi u této stavby provadét sam technicky dozor, pfi¢emz
tento zdkaz se vztahuje i na osobu snim propojenou ve smyslu § 74 a nasl. zikona &. 90/2012 Sb.,
o obchodnich korporacich, v platném znéni. Uvedené neplati v pfipadé, Ze technicky dozor provadi sam
objednatel.
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13.
Nebezpedi $kody nebo znideni stavby nese zhotovitel v plném rozsahu az do piedani a pfevzeti celého dila.

14. ;
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi $kodu, ktera vznikla pfi realizaci dila v souvislosti
nebo jako diisledek porudeni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

IX. PREDANI DiLA
L:
Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a predéano. Dilo je dokon&eno, je-li pfedvedena jeho zpiisobilost slouzit
svému ugelu. Predvedenim zpiisobilosti dila k uzivani se v této smlouvé rozumi provedeni prohlidky fyzicky
zcela dokonéeného dila, odzkouSeni funk&nosti dila a pfedloZeni pozadovanych dokladi (viz odst. 4. tohoto
¢lanku). Objednatel prevezme dokonéené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

Z.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli minimaln¢ pét dnt pfedem, kdy bude dilo piipraveno
k odevzdani a pievzeti. O piedani dila a tim o jeho Fadném ukonceni bude sepsan a oboustranné podepsan
predavaci protokol dokongeného dila. Tento protokol o odevzdani a prevzeti dokon&eného dila potizuje
objednatel a musi byt podepsan opravnénymi zastupci pro véci technicke, popi. jinymi pisemné povéfenymi
osobami, za ob& smluvni strany. S ohledem na podminky dotace poskytované objednateli na realizaci
predmétu dila dle této smlouvy objednatel vyslovné prohlaSuje, Ze ma pravni a fakticky zdjem pouze na
predani kompletng provedeného dila v terminu dle &l II1. odst. 3. této smlouvy, a to bez jakychkoliv vad
a nedodélkii. Z tohoto diivodu mé objednatel pravo odmitnout prevzeti stavby, i kdyz vykazuje ojedinélé
drobné vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani
jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji. Za drobnou vadu se pro ucely této smlouvy nepovazuje
neptedlozeni pozadovanych dokladii dokonéené stavby (viz odst. 4), nebot” tyto doklady jsou pro uzivani
stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis vad, které dilo obsahuje, s uvedenim terminu
jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen v tomto terminu odstranit viechny takto sepsané vady. Naklady na
odstranéni nese ve spornych pfipadech az do pravomocného rozhodnuti soudu zhotovitel. Pokud objednatel
odmité dilo prevzit, je povinen uvést do protokolu o odevzdani a prevzeti dokon€eného dila své davody.

3.
Opravnéné odmitnuti prevzeti dila ze strany objednatele nema vliv na beh lhity pro dokonéeni a pfedani dila,
predev§im smérem k ustanoveni ¢l. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.
Zhotovitel je povinen pFipravit a dolozit pti odevzdéni a prevzeti dila doklady uvedené nize v tomto odstavci,
bez nichZ nelze dilo povazovat za dokonéené a zplisobilé pfedani jakoZzto fadng provedené. Tyto doklady je
povinen predlozit objednateli ve trojim vyhotoveni.
- stavebni denik;
- denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvalené projektové dokumentace;
- dokumentaci skute&ného provedeni dila v pfipadé zmén oproti piivodni projektové dokumentaci;
- mostni list mostu ev. ¢. SU-002
- osvéd&eni o jakosti — atesty pouZitych materiali, prohlaSeni o shode, certifikaty;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v prib&hu praci;
- doklad o uloZeni vybouranych hmot i jinych odpadii;
- doklad o likvidaci nebezpe¢nych odpadi;
- geodeticka zaméfeni na podkladu katastralni mapy a dat technické mapy mésta Jeseniku. Geodeticke
zaméteni musi byt zpracované a predané v tisténé i digitalni podobé (na CD nosi¢i) v souladu
s Pokyny pro tvorbu a provozovani digitlni technické mapy mésta Jesenik, dostupné na internetoveé
adrese: http://www jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html;
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- geometricky plan;

- stanoviska dot¢enych vlastnikd inZenyrskych siti;
- navod k uZivani stavby (zafizeni),

- revize a zaznamy zkousek.

5

Zhotovitel je povinen predloZit objednateli nejpozd&ji pfi predani dila, tj. pfed podpisem protokolu
o odevzdani a prevzeti dila platnou bankovni zaruku (origindl), splitujici podminky uvedené v ¢&l. X. odst. 7
a 8 této smlouvy.

X ZARUKA ZA JAKOST A JISTOTA VE FORME BANKOVNIi ZARUKY

1.
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila provedeného na zékladé této smlouvy v délce trvani 60 (3edesati)
mésicll. Zaru¢ni doba bézi ode dne predani provedeného dila objednateli.

2.

Objednatel je povinen vadu pisemné oznamit zhotoviteli bez zbyteéného odkladu po jejim zjisténi.
V oznameni musi byt vada popsana a uvedeno, jak se projevuje. Dale miZe objednatel uvést své pozadavky
Jjakym zplsobem a v jaké pfiméfené lhité pozaduje vadu odstranit, nebo zda poZaduje finanéni &i jinou
majetkovou nahradu.

3.

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli pisemné, kdy pravo z vady uplatnil a potvrdit navrzenou lhitu pro
odstranéni. Zhotovitel je povinen zalit s odstranénim oznamené vady do sedmi kalendainich dni od dorudeni
pisemného oznameni. V odstrafiovani vady se zhotovitel zavazuje pokradovat bez pferuseni a odstranit ji
v co nejkratdi technicky a technologicky mozné dobé, nejpozdéji viak v pfiméfené lhité, kterou objednatel
stanovil v ozndmeni. Dnem zapoceti odstrafiovani vady se rozumi den uvedeny v Protokolu o néstupu
zhotovitele k odstranéni reklamované vady. Formulaf protokolu o nastupu zhotovitele k odstranéni
reklamované vady je pfilohou €. 2 této smlouvy o dilo. Nebude-li tento protokol obsahovat vedkeré
dohodnuté naleZitosti dle pfilohy &. 2, ma se za to, ze zhotovitel k odstranéni vady nenastoupil. Protokol
o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je zhotovitel povinen dorudit objednateli ve lhité pro
nastoupeni k odstranéni vad.

4,

V pfipadé, Ze zhotovitel nebude povazovat pozadavek na odstranéni vady za opravnény, zavazuje
se nejpozde€ji ve lhute dle odst. 3. tohoto ¢lanku oznamit objednateli, Ze pozadavek na odstranéni vady
odmita, véetné uvedeni diivodd odmitnuti (vyvinéni se).

5.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ani do patnactého dne od vyprseni lhity dle odst. 3. tohoto &lanku
anebo objednateli oznami, ze pozadavek na odstranéni vady odmita, je v takovych pfipadech objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé uéelné vynalozené néaklady je
objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto ndklady objednateli neprodlené
po obdrZeni faktury za provedené prace spojené s odstranénim vady dle tohoto &lanku, nejpozdéji viak ve
lhiité 15 dni od doruéeni této faktury.

6.

Zaruku za jakost lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pFi¢emz i ozndmeni vady odeslané
objednatelem v posledni den zaruéni lhity na adresu zhotovitele se pro G¢ely této smlouvy povazuje za vias
uplatnénou vadu.
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7.

Smluvni strany se dohodly, Ze na zajisténi prav objednatele vyplyvajicich z odpovédnosti zhotovitele za
vady, jenz se na dile objevi v prabéhu poskytnuté zaruky za Jjakost, poskytne zhotovitel objednateli jistotu ve
formé bankovni zaruky (dale také jen ,zaruka“) za odstranéni takovych vad a spinéni souvisejicich
smluvnich pokut. Zaruka bude vydana pravnickou osobou ze zemé schvalené objednatelem a bude mit formu
dle vzoru, ktery tvoii pfilohu &. 3 této smlouvy nebo jinou formu schvilenou objednatelem. Neodvolatelna
bankovni ziruka bude vystavena na &dstku odpovidajici 5 % z celkové sjednané ceny dila bez DPH,
kteri je uvedena v &l. 1V. odst. 1. Ziruka musi obsahovat ustanoveni, ze je ¢erpatelna na prvni vyzvu
a bez namitek. Platnost zaruky musi zhotovitel udrzovat nejméné po dobu plynuti zaruky za jakost dila,
véetné jeho jednotlivych &asti. Po uplynuti platnosti bankovni zaruky se objednatel zavazuje vratit jeji
origindl zpé&t zhotoviteli, a to do 14 dnii od uplynuti jeji platnosti.

8.

Pravo z bankovni zaruky Je objednatel (piijemce zaruky) opravnén uplatnit v téchto ptipadech:

a) Zhotovitel neodstrani vady, které se na pfedaném dile vyskytnou v priibshu doby, na niz je zhotovitelem
poskytovana zruka za jakost, nebo ve Ihiits dle této smlouvy viibec nezaéne s odstrafiovanim 0znamené
vady. V takovém piipadé Jje objednatel opravnén pozadovat zaplaceni penéZité &astky az do vySe
predpokladanych nebo jim Jiz vynaloZenych nakladii na odstranéni zjisténych vad, maximalné viak do
vySe, na kterou je bankovni zaruka vystavena.

b) Zhotovitel veas nezaplati objednateli jim pozadovanou smluvni pokutu (€1. XI1.) uplatnénou v disledku
prodleni zhotovitele s nastupem k odstranéni vady (€. XII. odst. 9) a v pfipadé prodleni se splnénim
Ihiity uréené pro samotné odstranéni vady (Cl. XII. odst. 10), na kterou se vztahuje zhotovitelem
poskytnutd zaruka za jakost. V takovém pfipadé je objednatel opravnén pozadovat zaplaceni penézité
Castky odpovidajici vysi smluvni pokuty (smluvnich pokut), maximalng viak do vySe, na kterou je
bankovni zéruka vystavena.

XI. ODSTOUPENi OD SMLOUVY
1.
Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici fadnému nebo véasnému plnéni této smlouvy, je tato
povinna to neprodlené oznamit druhé strané a usilovat o fedeni vzniklé situace smirnou cestou.

"'

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit
druhé strang. V odstoupeni musi byt uveden diivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a piesna citace
¢lanku a odstavce smlouvy nebo ustanoveni zakona, které Ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni neplatné,

3,

Nesouhlasi-li jedna ze stran s diivodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je povinna
to pisemné oznamit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dni po obdrZeni oznameni o odstoupeni.
Pokud tak neu¢ini, m4 se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

4.
Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran Jjsou nasledujici:
- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je stanovena cena
dila,
- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje ,.dil¢i fakturu®,
- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany materil,
- zhotovitel vyzve objednatele k »dil¢imu predani dila* a objednatel Je povinen do tif pracovnich dni
od obdrzeni této vyzvy zahdjit ,,dil¢i prejimaci fizeni*,
- o dil¢im predani praci sjednaji obg strany protokol,

Smlouva o dilo & MI-SML/0147/2015 Stranka 12 z 19

A

i



J
/
' /

ICELAND
LIECHTENSTEIN
NORWAY

eea
grants

- strana, kterd odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strang, ktera od smlouvy
odstoupila, veskeré naklady a $kody ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy; naroky na jiné
smluvni sankce, uroky z prodleni a nahradu $kody dle této smlouvy zustavaji zachovany, stejné jako
1 dalSi povinnosti, u kterych z jejich povahy vyplyva, ze maji byt zachovany i po nastoupeni G&inké
odstoupeni od smlouvy.

XII. SMLUVNi SANKCE

1.

Porugi-li zhotovitel svou povinnost upravenou v ¢él. Il odst. 2. této smlouvy (pouZiti jinych materiald,
technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci) je povinen nad ramec pfipadné nahrady 3kody
¢i vynaloZenych nakladii uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& (slovy: Péttisic korun
Ceskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni tohoto &lanku smlouvy.

2

Pokud zhotovitel nezah4ji realizaci dila, tj. protokolarné nepfevezme stavenisté od objednatele ve sjednaném
terminu do péti kalendainich dnii ode dne, kdy mu byla doru¢ena pisemna vyzva objednatele k zahajeni
realizace dila, je zhotovitel povinen za kazdy zapo€aty kalendaini den prodleni zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,20 % (slovy: Dvé& desetiny procenta) z celkové ceny dila bez DPH (€l. IV. odst. 1.), a to a2
do pfipadného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nebo do opozdéného zahajeni realizace dila.

3.

V ptipadé, ze zhotovitelovi zaméstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patfi¢nou kvalifikaci pro
provadéni dila (viz ¢l. VIII. odst. 2. smlouvy), povazuje se tento stav za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele, a zhotovitel je pii takovém poruSeni smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi: 5.000 K¢ (slovy: Péttisic korun éeskych), a to za kazdy takovyto jednotlivy ptipad poruseni a
za kazdého jednotlivého pracovnika zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

4.

V piipadé zhotovitelova poruseni povinnosti uvedené v ¢l. VIIL. odst. 7. smlouvy (povinnost subdodavatele
dolozit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ (slovy: Péttisic korun
¢eskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni uvedenych povinnosti.

5.

Bude-li zhotovitel v prodleni s predanim dila (€l. 11L.), je povinen za kazdy kalendaini den prodleni zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,20 % (slovy: Dvé desetinyprocenta) z celkové ceny dila bez DPH
(¢ IV. odst. 1.).

6.
V piipadé prodleni s vyklizenim stavenisté (dle ¢l. VII. odst. 9.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi: 1.000 K¢ (slovy: Jedentisic korun &eskych), a to za kaZdy zapoc¢aty den prodleni.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pii uhradé faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,03 % (slovy: TFi setiny procenta) z fakturované dluzné &astky za kazdy kalendaini
den prodleni.
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V pripadg, ze bude zjisténo, e stavebni denik neni pristupny kdykoliv b&hem pracovni doby na stavbg, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000 K¢ (slovy: Péttisic korun eskych), a to
za kazdy takovyto zjistény piipad. Zhotovitel se miize z této smluvni sankce vyvinit, prokaze-li, Ze stavebni
denik nebyl pfistupny z objektivné omluvitelnych divodi. Nemé-li v dobé kontroly stavebniho deniku tento
denik nékterou povinnou nalezitost dle ¢l. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& (slovy: Jedentisic korun Ceskych) za kazdou jednotlivou chybgjici
nalezitost.

9.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhité (viz ¢l. X. odst. 3.) nebo v téZe lhité
objednateli nedoruci podepsany pfedmétny protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
0,2 % K¢ (slovy: Dvé desetiny procenta) z celkové ceny dila bez DPH (&l. IV. odst. 1.), a to za kazdy
zapocaty den prodleni, o ktery nastoupi pozd&ji, a7 do doby ptipadného néstupu jiného dodavatele dle &l. X
odst. 5. smlouvy.

10.

V ptipad¢ prodleni zhotovitele se splnénim Ihity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi
stranami pro odstranéni vad zjisténych p¥i predani a pfevzeti dila nebo v priibéhu zaru¢ni doby je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,20 % (slovy: Dvé desetinyprocenta) z
celkové ceny dila bez DPH (&l. IV. odst. 1.) za kazdy zapolaty den prodleni, a to pro kazdy jednotlivy ptipad
takovéhoto poruseni smlouvy.

11. -
Provede-li zhotovitel zménu subdodavatelii dle &I. VIII. odst. 8. bez pisemného souhlasu objednatele,
povazuje se toto poruSeni povinnosti za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel Jje
v takovém ptipadé povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 2 % (slovy: Dvé procenta), z celkové
ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.), a to za kazdou Jednotlivou pisemné neodsouhlasenou zménu
subdodavatelii nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavatel.

12.

Pokud zhotovitel porudi ustanoveni &l. XIII odst. 3. této smlouvy (povinnost sjednaného pojisténi) nebo
na zakladé vyzvy objednatele nepfedlozi origindl nebo ovéfenou kopii prislusné pojistné smlouvy
ve stanovené lhité, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K&
(slovy: Padeséttisic korun éeskych) za kazdy jednotlivy pfipad.

13.

Jakékoliv ustanoveni o smluvni pokut& (pokutach) obsazena v této smlouvé nerusi povinnost zhotovitele
odstranit vady &i jiné nedostatky dila ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navic v plné vysi
pfipadnou ndhradu skody. Smluvni pokuta je tak sjednavana vyslovné s kumulativnim timyslem smérem k
nahradé Skody, tudiz nesnizuje vysi pfipadné nahrady Skody ani z&asti. Dluznik je povinen smluvni pokutu
zaplatit, i kdyZ poruSeni predmétné povinnosti nezavinil.
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XIII. OSTATNi A ZAVERECNA UJEDNANI

1.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné nazvanym
»Dodatek*. Dodatky budou chronologicky &islovany a bude z nich vyplyvat, Ze se vztahuji k této smlouvs.
Jiné zapisy, protokoly, apod., se za zmé&nu smlouvy nepovazuji, ledaze se jedna o aktualizaci ¢asového
harmonogramu praci. Pro takovy pfipad se smluvni strany timto dohodly, Ze novy harmonogram se stiva
zavaznym, bude-li odsouhlasen a podepsan za ob& smluvni strany zastupci pro véci technické uvedenymi
v uvodu smlouvy.

2
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele pfevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu.

3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti zavazki plynoucich z této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro piipad zpiisobeni $kody v disledku provadéni dila, a to v minimalni vysi
5.000.000 K& (slovy: Pétmiliont korun &eskych). Zhotovitelovo poruseni této povinnosti (sjednani pojistné
smlouvy) se povazuje za jeho podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv
v pribéhu realizace dila pozadat o predlozeni pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu
pfedlozit do péti pracovnich dnii ode dne dorudeni pisemné vyzvy k jejimu piedloZeni.

4,
JelikoZ je na cenu dila poskytnuta objednateli dotace z Fondu Evropského hospodafského prostoru,
programu ¢. CZ06: Kulturni dédictvi a sou¢asné uméni, zavazuje se zhotovitel:

a) poskytnout poskytovateli dotace a kontrolnim organim z EU, nebo jinym opravnénym kontrolnim
organim soudinnost pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné sprave, v platném znéni, nebot’ zakazka je spolufinancovana z vefejnych zdroji,

b) zajistit instalaci billboardu a pamétni desky na dobfe pfistupném a viditelném misté. Vyrobu billboardu
a pamétni desky si zajiStuje zadavatel sam.

3
Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

6.
Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost origindlu. Dva vytisky obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

8

Zhotovitel souhlasi stim, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel jako uzemné
samospravny celek (vefejnopravni korporace) jej miZe zvefejnit, zejména vrozsahu a za podminek
vyplyvajicich ze zikona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdégjsich piepisa.
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8.
Nedilnou soudasti této smlouvy jsou jeji prilohy:
- Priloha ¢. 1 Nabidkovy cenovy rozpoCet (soupis praci svykazem vymér) zhotovitele ze dne
23.03.2015
- Priloha ¢. 2 Protokol o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady
- Pfiloha €. 3 Vzor zaruéni listiny (bankovni zaruky) za odstranéni vad
- Ptiloha ¢. 4 Harmonogram vystavby
- Ptiloha €. 5 pravomocné Stavebni povoleni &€.j.: MJ/26271/2014/07/ODSH/MK ze dne 17.06.2014

9.

Schvalovaci dolozka dle ustanoveni § 41 odst. 1 zakona &. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
piedpisi: Uzavieni této smlouvy o dilo bylo schvaleno usnesenim &. 528, na 17. zasedani Rady mésta,
konaného 17.04.2015.

145 Ao
V Sumperku dne..l{. /{ L’ 7 “/A\’ (L\

- T ——
za objednatele za zhotovitele
Ing. Adam Kalous _ Ing. Jan Karger
starosta mésta ¢len predstavenstva

Predb&Zna fidici kontrola

Ptikazce operace : w@% .
T2 : i
§ 3 orzc,P-Pfl i stT b..m_.gg 1
f e , i Stavoy a rokons il
Jmeno/f?; Ty O Jmen&_ wmw,zw% Ugiétwska Y. r;;u;c%l?r;?s..k
; /-. j | . 25 VA er
Podpis—\.h'% Podpis  Zmbf— 898671 DIC: Cz25898571
\ ) b5 2%~

Datum' 4.4 2-75 | Datum .

N

P
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Priloha ¢, 2

Protokol o nastupu zhotovitele
k odstranéni reklamované vady

Objednatel Zhotovitel
Meésto Jesenik Nazev:
Masarykovo nam. 1/167 Sidlo:
79001 Jesenik IC:

Zastoupené:
Odbor stavebniho ufadu, majetku a
investic, Oddéleni investic a rozvoje

Na zikladé &lanku X. ZARUKA Smlouvy o dilo ze dne ................ nastupujeme dnem
dorudeni tohoto protokolu k odstranéni reklamované vady dila ,,Livka pies feku Bélou v
Jeseniku, ulice Horova - Husova, ev. ¢. SU-002%.

Délka zirucni doby dila dle Smlouvy o dilo:......... mésicd
Ukondéeni realizace dila (pfeddni stavby): ......coceuvvnnnnn..

1) Ndzev reklamované vady:
2) Datum doruéeni reklamace objednatelem:

3) Popis zpiisobu odstranéni reklamované vady:

4) Termin odstranéni reklamované vady (nesmi byt pozdé&jsi neZ termin uvedeny v reklamaci
objednatele):

5) Poznamka:

6) V pripadé, Ze zhotovitel reklamovanou vadu neuznivi, popiSe niZe diivody neuznsni
reklamované vady (v tomto piipadé nevypliluje odrazky 3 — 5):

Datum a podpis zhotovitele:

Datum a podpis objednatele prokazujici dorudeni tohoto protokolu:




Priloha ¢. 3

Vzor zaruéni listiny (bankovni ziruky) za odstranéni vad -

ZARUCNI LISTINA

mésto Jesenik

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
ICO: 00302724

(déle téz ,,Objednatel*)

Vystaveno pro: ‘

Bankovni ziaruka ¢. ....... T ceveen .

Stru¢ny ndzev Smlouvy o dilo:

Smlouva o dilo, ¢&islo smlouvy dle jejiho objednatele ..................... , €. smlouvy dle jejiho
zhotovitele ..................... , ha stavbu ,..................... Ze dNe seovemrsis .. . ve znéni
pozdgjsich dodatkii (dale jen ,,Smlouva o dilo*)

Byli jsme informovéni, Ze spolenost:

BB om0 b e moms s mn s e e RS S e eeeoo
sesidlem: e
ICOI e
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského (Méstského) soudu v ............ooooooiiiiiiiii ;
(a7 [3 1] svloZka ...l

(déle jen ,,Zhotovitel)

s Vami uzaviela vySe uvedenou Smlouvu o dilo, a ze podle podminek Smlouvy o dilo je vyzadovana
bankovni zaruka ve vysi K& ..................... zajiStujici fadné plnéni zavazki zhotovitele po dobu
trvani zruky za jakost v souladu s podminkami Smlouvy o dilo.

Na zdkladé vySe uvedeného se my, ..................... (uvést identifikacni ddaje banky: firma, sidlo,
ICO, tdaj o zdpisu do obchodniho rejstiiku), timto neodvolatelné zavazujeme, ze Vam vyplatime bez
namitek, bez zkoumani pravniho divodu a na prvni poZiadani jakoukoliv &astku nebo &astky az do
maximalni celkové vyse:

. TSR .

BRONYL w5 50005 s s s 5 8 e
(dale jen ,Zaruéena &astka*),

na Vami urCeny bankovni tdet do deseti pracovnich dnii po obdrZeni Va$i prvni pisemné Zadosti

k pInéni (dile jen Zadost), ktera bude v souladu se viemi podminkami této zaruky, a bude obsahovat

soucasné Vase pisemné prohlaseni, v némz se bude uvadét, ze zhotovitel

(a) neodstranil ve sjednaném terminu vady, které se na predaném dile vyskytly v pribéhu doby, na
niz je zhotovitelem poskytovana zaruku za jakost, anebo ve lhité dle Smlouvy o dilo viibec
nezacal s odstrafiovanim oznamené vady, nebo

(b) v souladu s podminkami stanovenymi Smlouvou o dilo neprodlouzil platnost této bankovni
zaruky, nebo

(c) v&as nezaplatil Vami pozadovanou smluvni pokutu uplatnénou v disledku prodleni Zhotovitele
s odstranénim vady, na niZ se vztahovala zhotovitelem poskytnuta zaruku za jakost.

Vase pisemna Zadost musi dale obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dilo a zavazku
ze Smlouvy o dilo, ktery byl porugen a jakym zpiisobem.




Priloha ¢. 3

Strana 2 (celkem 2)
Bankovni ziaruka ¢ .............. B

Kazda Zadost musi byt fadné podepsana a Vase podpisy na Zadosti musi byt ovéfeny Vasi bankou
nebo ufedné. K Zadosti musi byt piilozen origindl nebo Gfedné ovéiend kopie dokumentu

prokazujiciho, Ze osoby podepsané na Zadosti jsou opravnéné jednat Vasim jménem.

Kazda Zadost nam musi byt dorudena doporucené, osobné nebo kurymi sluzbou na adresu:
' ; ato do nize uvedeného data platnosti této zaruky.

Vyse nami ZaruCené ¢astky se sniZuje o kazdou néami provedenou platbu z této zaruky. Vyplacenim
celé vySe nami Zarudené ¢astky tato zaruka zanika.

Tato zéruka je platna do data ............... véetné&. Uplynutim tohoto dne tato zaruka zanika.

Tato zaruka zanika i uplynutim dne, ve kterém nam bude doruéen (vracen) original této zarugni listiny,
pokud vraceni zarucni listiny nastane pfed zminénym datem platnosti této zaruky.

Prava z této zéruky, tj. pravo vyzvat k plnéni i pravo na plnéni z této zaruky, nelze postoupit na tieti
osobu. Pravo na plnéni nelze zastavit.

Tato zaruka se fidi pravnim tadem Ceské republiky.

Po ukon&eni platnosti této zaruky nam vrat'te original této zarugni listiny.



y/ 2

Néazev akce:

Lavka pres Feku Belou v Jesemku uhce Horova, Husova.
ev. €. SU-002

Investor: mésto Jesenik
Masarykovo nam. 1/167
Jesenik

Zpracovatel:  Rusar mosty s.r.o.
Majdalenky 19
Brno

Datum: biezen 2015

SOUHRNNY VYKAZ VYMER
KRYCI LIST

Rekapitulace stavebnich rozpoéti (bez DPH): 3 960 000,00 K&
3 631 893,60 K¢

SO 201
SO 201.1 | 328 106,40 K¢
Vedlejsi a ostatni naklady (bez DPH) 90 000,00 K¢
viz. souhrn (VON 90 000,00 Ké
caelkem KébezDPH 4 050 000,00 Ké&
21% DPH 850 500,00 K&
celkemKés 21% DPH 4 900 500,00 K&
(J

L::ﬁ!f“*‘ i z.ﬂ_}

stavhy a F(‘?(Oﬂﬁ""‘ikuﬁ a.8.
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Soupis vedlej§ich a ostatnich nakladu

Stavba :
Obijekt :

Rekonstrukce lazefiské kolonady v laznich Jesenik

Rozpocet:

P

T Cislo polozky |

_ jmnozstvi

cena /MJ

_ celkem (K&)

12

Dopravné inZenyrska opatfeni po dobu stavby - zajisténi
povoleni zviadtniho uZivani komunikaci a povoleni uzavirek
komunikaci dotéenych stavbou, véetné projednani s ODSH a
Policii CR. Zajisténi zfizeni a likvidace dopravniho znageni,
dodani dopravnich znacek a jejich rozmistovani a pfemistovani
a ddrzba v prib&hu vystavby. Znaceni nahradni trasy pro pési.

kompl

1,00

2 000,00 2 000,00

13

Cisténi pfilehiych komunikaci a prostor dotcenych vystavbou.

kompl

1,00

2 000,00 2 000,00

14

Zajisténi pisemnych souhlasnych vyjadfeni vsech dotéenych
vlastnik( a pfipadnych uzivateld viech pozemk( dotéenych
stavbou s jejich koneénou Gpravou po dokon&eni praci.

kompl

1,00

1.000,00 1 000,00

Zajisténi vedkerych pfedepsanych atestl, zkoudek a revizi die
pfislusnych norem a dalich pfedpist a nafizeni platnych v CR,
kterymi bude prokézano dosaZeni pfedepsané kvality a
parametr( dokonéeného dila a které nejsou obsaZeny v
polozkovém seznamu praci.

kompl

1 000,00 1 000,00

16

Evidence likvidace odpad(i ve stanoveném rozsahu die zakona
€. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

kompl.

1 000,00 1.000,00

j

Pred zahajenim praci spoluprace s koordinatorem bezpetnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Izajistuje stavebnik/ vé.
spoluprace na zpracovani planu bezpegnosti a ochrany zdravi
pfi préci na stavenisti a jeho dopliiovani dle aktualnich
skute€nosti. Zhotovite! bude pinit povinnosti zadavatele stavby
ve smyslu § 14 a 15 zakona &. 309/2006 Sb. (uréeni a zajisténi
potfebneho pottu koordinatord, vyvéseni stejnopisu oznameni o
zahajeni praci, zpracovani planu bezpe&nosti a ochrany zdravi
pfi préci na stavenisti atd.).

kompl

14 000,00 14 000,00

18

Fotodokumentace celkového pribéhu vystavby, véetné zajisténi
fotodokumentace veskerych konstrukci, které budou v pribéhu
vystavby skryty nebo zakryty. Zaijisténi fotodokumentace
stavajiciho stavu pfistupovych kemunikaci.

kompl

1,00

1 000,00 1 000,00

Ucast zhotovitele na kontrolnich prohidkach, zkouskach,
pfedani a pfevzeti dila nebo jeho &asti, kalaudaci stavby véetné
koordinaéni a kompletadéni &innosti podkladi celé stavby.
Soucinnost pfi zajisténi viech kolaudaénich souhlast),
povinnosti vyplivajici v souvislosti s predanim a prevzetim dila
nebo jeho &asti.

kompl

1,00

1.000,00 1.000,00

20

Naklady zhotovitele spojené s pojisténim proti skodam
zplsobenych jeho &innostl pri vystavbé véetné pojisténi dila
proti véem moznym rizik(im (Zivly, kradez, atd.) po dobu
vystavby aZ do celkové hodnoty dila. Rozsah a
podminkypojisténi dle SoD.

kompl

1,00

1.000,00 1 000,00

21

Naklady spojené se zabezpeéenim a poskytnutim zajidtovacich
bankovnich zaruk v rozsahu dle SoD.

kompl.

1,00

1 000,00 1 000,00

22

Veskeré naklady zhotovitele, které vznikaji v souvislosti se
specifickymi obchodnimi podminkami objednatele a
podminkami dotagnich programdi.

kompl

1 000,00 1 000,00

40

Celkem za

ORN

71 000,00

| [Celkemza [VRN + ORN (bez DPH)

| 90 000,00

—

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Soupis vedlej$ich a ostatnich nakladi

Stavba :
Obijekt :

Rekonstrukce lazeiiské kolonady v laznich Jesenik

Rozpocet:

Bt

.¢isldpolo§ky: o

_Nézevpolozky [ MJ |mnozstv] cena/MJ ]

Celkem (K§)

Dil-

VRN

Vytyéeni staveni&té a podzemnich inzenyrskych siti
opravnény -proj ntem

kompl

1,00

6 000,00

6 000,00

nenvm aeodetem-proiektanter
Vybudovani zafizeni stavenj&té. Naklady se zfizenim pfipojek
energii k objektim zafizeni staveni&té, vybudovani pfipadnych
méficich odbérnych mist a zfizeni, pfipadna pfiprava tzemi pro
objekty zafizeni stavenisté a vlastni vybudovani objektd
zafizeni stavenisté, naklady spojené s predanim a prevzetim
stavenisté.

kompl

1,00

3 000,00

3 000,00

Provoz zafizeni staveni§té. Vybaveni objekti zafizeni
stavenisté, naklady na energie spotfebované dodavatelem v
ramei provozu zafizeni stavenité, osvétleni stavenisté, naklady
na potfebny Gklid v prostorach zafizeni stavenisté, naklady na
nutnou UdrZbu a opravy na objektech zafizeni stavenisté a na
pfipojkach energii.

kompl

1,00

1 000,00

1.000,00

Odstranéni zafizen| staveni§té. Odstranéni objekt zafizeni
stavenidté véetné pfipojek energii a jejich odvoz. Polozka
zahmuje i naklady na Gpravu povrchii po odstranéni zafizeni
staveniété a uklid ploch, na kterych bylo zafizeni stavenisté
Provozovano.

kompl

1 000,00

1 000,00

Zajidténi oploceni prostoru ZS po dobu vystavby, montaz a
demontaz,

kompl

3 000,00

3 000,00

Zajisténi ostrahy stavby a staveniété po dobu realizace stavby.

kompl

1 000,00

1.000,00

Zfizeni viech potfebnych dogasnych pfistupl a prijezdl k
sousednim nemovitostem véetné jejich nésledného odstranéni a
orovedeni ooz y feni f cich

kompl

1,00

1000,00

1000,00

Naklady a polatky spojené s povolenim uZivani vefejnych ploch
a to véetné uZivani ploch v souvislosti s uleZenim stavebniho

kompl

1,00

3 000,00

3 000,00

Celkem za

materialu - zabory vefsiného nrostranstvi
W m” S Bl B

79.000,00

il: JORN

Vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji
predani v poZzadované formé a mnozstvi dle SoD.

kompl

4 000,00

4 000,00

Vyhotoveni montazni a vyrobni dokumentace s nezbytnymi
provadécimi a montaznimi detaily.

kompl

1,00

2 000,00

2 000,00

Hlavni mostni prohlidka a vypracovani mostniho listu.

komp!

1,00

7 000,00

7 000,00

Odloveni a pievoz ryb.

kompl

6 000,00

6 000,00

Zpracovani havarijniho planu dle §39 odst. 2. pism. a) zakona
€. 254/2001 Sb. po dobu vystavby.

kompl

1,00

1.000,00

1 000,00

Néklady na vypracovani potfebné dokumentace pro provoz
stavenisté z hlediska pozarni ochrany (poZami Fad a
poplachové smérmice) a z hlediska provozu stavenisté
{provozné dopravni fad).

kompl

1,00

1 000,00

1 000,00

Zaijisténi instalace informaéni tabule ke stavbé vel. 2,00 x 1,00
m, na niZ budou uvedeny slovni a obrazoveé informace v
souladu s metodickymi pokyny publicity vydanymi
poskytovatelem dotace. Viyrobu si zajiStuje zadavatel.

kompl

1,00

2 000,00

2 000,00

Zajisténi instalace pamétni desky vel. cca 200 x 300 mm, na niz
budou uvedeny slovni a obrazové informace v souladu s
metodickymi pokyny publicity vydanymi poskytovatelem dotace.
Vyrobu si zajistuje zadavatel.

kompl

1,00

4 000,00

4 000,00

Geodetické zaméfeni skutedného provedeni dila véetné
vy$kopisu a polohopisu a nové polozenych IS, v rozsahu
nezbytném pro zapis zmén do katastru nemovitosti.

kompl

8 000,00

8 000,00

Pofizeni geometrickych plani - pro ugely majetkopravniho
vypofadani s majiteli dotéenych pozemkd, pro zfizeni vécnych
biemen, vietné zajisténi odsouhlaseni véech geometrickych
pland pfisludnym katastralnim Gfadem.

kompl

4 000,00

4 000,00

1"

Vyty&eni stavajicich inZenyrskych siti a objekt, jejich ochrana
po dobu vystavby, pfipadna aktualizace pfislusnych vyjadfeni

spravcu siti.

kompl

6 000,00

6 000,00

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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MESTSKY URAD JESENIK

Odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi

C.j.: MJ/26271/2014/07/ODSH/MK
Vyfizuje/telefon: Macenauerova/584498495 V Jeseniku dne 17.6.2014

Mésto Jesenik, ICO 00302724, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik,
v zastoupeni: Rusar mosty, s.r.o., ICO 29362393, Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

3 Qé’\i}/’i \ Tévn[ mucl
ROZHODNUTI Toto rozhod“}’}%,[_"f.bz{?;% ________

dne
s ; ) ENfK /
STAVEBNI POVOLENI MESTSKY URAD JEhOSSp,,darsm / /

ravy a slinignfho
Vyrokova &ast: BersEOeRiE
Meéstsky nrad Jesenik, odbor dopravy a silniéniho hospodafstvi, jako silniéni spravni Ufad pfislusny podle
§ 40 odst. 5 pism. ¢) zdkona €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozd€jsich piredpisi
(dale jen "zdkon o pozemnich komunikacich") a specilni stavebni tifad pfisludny podle § 16 odst. 1 a §
40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich a podle § 15 odst. 1 pism. c¢) zékona ¢&. 183/2006
Sb., o Gizemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen
"stavebni zdkon"), a soucasné jako obecni itad obce s rozsifenou plisobnosti pfisluiny podle § 124 odst.6
a podle § 77 odst. 1 pism. c) zakona &. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich, ve znéni
pozdéjsich predpisi (déle jen ,,zékon o silniénim provozu®), ve stavebnim tizeni piezkoumal podle § 109
az 114 stavebniho zdkona zidost o stavebni povoleni, kterou dne 4.6.2014 podal

Mésto Jesenik, ICO 00302724, Masarykovo nim. 167/1, 790 01 Jesenik,
v zastoupeni: Rusar mosty, s.r.o., ICO 29362393, Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

(dale jen "stavebnik"), a na zakladé tohoto prezkoumani:

I. Vydava podle § 115 stavebniho zikona
stavebni povoleni
na stavbu:

Lavka pFes Feku Bélou v Jeseniku, ulice Horova - Husova, ev.&. SU-002
Jesenik

na pozemku parc. ¢. 509/32, 509/43, 509/44, 509/45, 840, 2434/6, 2434/25, 2434/27, 2466, 2467/1,
2523/1,2523/11, 2523/12, 2523/19 v katastralnim Gzemi Jesenik.

Stavba obsahuje:

- Jednad se o rekonstrukci technické pamdtky - mostu ev.¢. SU-002 pres Feku Béld, Most Jje soucasti
mistni komunikace, kterd v daném useku spojuje ulici Bezrucovu s ulicemi Husova a Josefa Hory.
Oprava mostu bude spocivat v odstranéni konstrukce chodniku a vozovkovych vrstev a premistént
kabelového vedeni inzenyrskych siti do samostamé konstrukce vedle mostu. Po tryskdni ocelové
konstrukce a jejim zesileni bude provedena protikorozni ochrana. Poté bude vybetonovana
mostovka, vybudovina rampa $irky min. 2,0m v délce 15,.5m a vedle ni schodisté délky 2,1m. Na
mosté bude proveden oboustranny chodnik z dfevénych podélnych fosen; §ifka chodniku bude 1,5m.
Zabradli na mosté bude repasovino nebo provedeno nové dle piivodniho. Spodni stavba bude
otryskana a bude provedeno vyspdrovani kamenného zdiva a nabreini zdi.Prostorové usporadani
mostu ziistane zachovano, Sirka mezi zvySenymi obrubami je 5.80m, oboustranny chodnik 1,5m,
volnd §irka mostu je 8,80m; pidorvsné je most v primé, niveleta mostu ve vodorovné.

Masaryvkovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel. : 584 498 493 E-mail: kataring.macenaverova@mujes.cz
Fax: 584 411815 IDDS: vinvhwm9
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IL.

10.

11.

12.

13.

Podrobnosti jsou uvedené v projektové dokumentaci ,Lavka pres feku Bélou v Jeseniku, ulice
Horova - Husova, ev.&. SU-002*, datum: duben 2014, ¢islo zakéazky: 69 - 2013, archivni ¢islo: 45 -
2013, zodpovédny projektant: Ing. Jaromir Rusar, autorizovany inzenyr pro mosty a inZenyrské
konstrukee, CKAIT 1000264

Stanovi podminky pro provedeni stavby:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace .Lavka pres feku Bélou v Jeseniku, ulice
Horova - Husova, ev.&. SU-002“ (datum: duben 2014, ¢islo zakazky: 69 - 2013, archivni &islo: 45 -
2013, zodpovédny projektant: Ing. Jaromir Rusar, autorizovany inZenyr pro mosty a inZenyrské
konstrukce, CKAIT 1000264) ovéiené ve stavebnim Fizeni, a to za soudasného dodrzeni
nasledujicich podminek; pfipadné zmény nesmi byt provedeny bez predchoziho povoleni specidlniho
stavebniho ufadu.

Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery pfi jeji realizaci zabezpeti odborné vedeni
provadeéni stavby stavbyvedoucim.

Stavebnik zajisti technicky dozor stavebnika a také autorsky dozor projektanta nad souladem
provadénych uprav stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu Gfadu termin zahajeni stavby.

Stavajici mostni zabradli zistane zachovano, bude zamecnicky opraveno a nebude upravovano dle
soucasnych platnych norem.

a) Vyjadfeni statni spravy v odpadovém hospodafstvi: Jelikoz v seznamu piedpokladanych druhi
odpadii jsou uvedené také nebezpeiné odpady ,Jiné izolacni materialy, které jsou nebo obsahuji
nebezpecné latky", pokud by obsahovaly také azbest, jde o nebezpecny odpad s obsahem pro zdravi
velmi nebezpetnych azbestovych vlaken, s kterym je potfeba nakladat v souladu se zpfisnénymi
podminkami zékona o odpadech (§ 35) a také zdkona o ochrané vefejného zdravi, véetné ohlasovani
praci 30 dni pfed jejich zahdjenim na Krajské hygienicke stanici, Gzemni pracovisté Sumperk.

b) Vyjadteni statni spravy v ochrané ovzdusi: V pfipadé rizika znetisténi ovzdusi prachem pfi
realizaci vy$e uvedené stavby jsou nezbytna opatieni, vedouci ke sniZeni pragnosti (napf. ocista
viech mechanizmii pfi odjizdéni z upravované plochy, mokry uklid pripadné znedidténych dotcenych
komunikaci, zkrapénim zamezit $ifeni prachu v ovzdudi, fadné oplachtovat prasny naklad pfi
pfesunech apod.).

Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu Gfadu tyto faze vystavby pro kontrolni prohlidky stavby:

a) Odstranéni piivodnich konstrukénich vrstev.
b) Prace na &isténi, zesileni a provadéni protikorozni ochrany ocelove konstrukce.

¢) Vybetonovani mostovky, pokladka fo$en chodniku.

d} Dokonéovaci prace

Stavba bude provadéna stavebnim podnikatelem: zhotovitel bude vybran na zakladé vybérového
fizeni.
Stavebnik zajisti vytyceni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym.
Pfi provadéni stavby budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, a pfisluéné technické normy.
Veskeré prace musi respektovat Nafizeni viddy €. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimélnich pozadavcich
na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakon ¢. 309/2006 Sb., o zajidténi dalsich
podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci.

Stavba bude provedena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadaveich
zabezpetujicich bezbariérové uZivani staveb.

S odpady vzniklymi v prib&hu stavby a pfi jejim provozu musi byt nakladano v souladu se zdkonem
& 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zékont, ve znéni pozdgjsich predpist.
(dale jen “zakon o odpadech™).

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik

Tel : 584 498 495 E-mail: katarina. macenaueroval@mujes.cz
Fax: 584411815 IDDS: vinvbwim 9
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14.

15.

16.

17.

18.

19,

Pfed zahéjenim stavebnich praci pozadat jednotlivé vlastniky, popi. spravee siti technického vybaveni

o vytyeni jejich siti a je tieba dodrZet jejich podminky; v pfipadé uplynuti lhiity platnosti vyjadfeni,

poZadat o vyjadfeni aktualni.

Stavbou budou pfimo dotéeny nebo dojde k piiblizeni stavajicim sitim, pozemni komunikaci,

chranénému tzemi a toku nasledujicich vlastnika (spraved), jak je uvedeno v jejich vyjadrenich:

a) Telefonica Czech Republic, a.s.8j. 710926/13 ze dne 2.12.2013 a zn. POS/SU/PD/2014/03 ze
dne 18.2.2014 .

b) RWE Distribuéni sluzby, s.r.0. zn. 5000904293 ze dne 25.2.2014

c) CEZ Distribuce, a.s. zn. 1063432726 ze dne 14.3.2014

d) VaK - vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. zn. 255-433-2013 ze dne 31.12.2013

e) Technicke sluzby Jesenik a.s. ev.¢. 2013/48 ze dne 17.12.2013 a ev.&. 2014/14 ze dne 17.2.2014

f) WebdSoft Internet s.r.o. ¢.j. 2014/23/$ ze dne 24.2.2014

g) Reditelstvi silnic a dalnic CR zn. IV/0697-14/Pe ze dne 21.2.2014

h) Meésto Jesenik, odbor stavebniho twfadu, majetku a investic - oddéleni majetku &,
MI/07741/2014/02/0SMI-OMM/SimZ ze dne 26.2.2014

i) ARCHEOLOGICKY USTAV, AV CR Brmo zn. 743/14 DS ze dne 6.3.2014 a zn. 2502/14 DS ze
dne 12.6.2014

J)  Povodi Odry, statni podnik zn. 03221/923/2/813.07/2014 ze dne 25.3.2014

k) Cesky rybaisky svaz, uzemni svaz pro Severni Moravu a Slezsko zn. DOP/85/2014 ze dne
18.2.2014

Podminky jednotlivych vlastniki (spréavet) siti, pozemni komunikace, chrénéného Uzemi a toku

vuvedenych vyjadfenich a prilozenych podminkich budou pfi realizaci stavby respektovany.

Uvedena vyjadfeni a grafické prilohy jsou soudasti dokladové piilohy ovéfené projektové

dokumentace.

Po dobu realizace stavby stavebnik zajisti mozZnost pfistupu ke vem objektiim i pozemkiim, které se

nachézeji v blizkosti staveni§té. Pfistupy budou udriovany v fadném technickém stavu; pfipadné

omezeni piijezdu stavebnik vcas projedna s vlastniky, prip. uZivateli, téchto objektd; prijezd pro

sanitni a hasi¢ské vozy musi byt zajiitén trvale.

Provadéni stavby (stavebni préce, zafizeni stavenists, umisténi ptechodné Gpravy provozu aj.) fyzicky

nezasahne do provozu na pfilehlou silnici I/44. V piipadé, Ze by bylo nutné uzit pfedmétnou silnici

Ltfidy jinym neZ obvyklym zpisobem nebo k jinym Géelim, neZ pro které je urGena, je nutné pred

zahdjenim praci pozadat pfislusny silni¢ni spravni tfad (Krajsky tfad Olomouckého kraje, Odbor

dopravy a silni¢niho hospodéfstvi) o povoleni zvlastniho uZivani ve smysiu § 25 zékona o pozemnich

komunikacich. V pFipadé potfeby umistit pfechodné dopravni znadeni na silnici 1.tfidy je toto moZné

az na zdklad€ stanoveni pfechodné upravy provozu Krajskym tfadem Olomouckého kraje (§ 77 odst.

| pism. a) zdkona o silni¢nim provozu).

Jakékoliv poskozeni pozemnich komunikaci vlivem stavby nebo stavenistni dopravy, které by

ohroZovalo bezpeénost silni¢niho provozu, musi byt neprodlené odstranéno.

Po dokonéeni stavby bude zajisténa prvni hlavni prohlidka mostu. Jeji vysledek bude dorugen

specidlnimu stavebnimu ufadu.

. Stavba bude dokoncena do: 31.12.2016.
- Po dokongeni stavby pozidejte specilni stavebni ufad o vydani kolaudaéniho souhlasu podle § 122

stavebniho zakona.

Ugastnici fizen{ na néZz se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Meésto Jesenik, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik

Tel

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 ;!exem'k
Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik

.o 584 498 495 E-mail: kataring. macenauerovai@mujes.c=

Fax: 584 411 815 IDDS: vinwbwm 9
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Odivodnéni:

Dne 4.6.2014 podal stavebnik (Mésto Jesenik, ICO 00302724, Masarykovo nam. 167/ 1,790 01 Jesenik,
v zastoupeni: Rusar mosty, s.r.o., ICO 29362393, Majdalenky 853/19, 638 00 Brno Mésto Javornik),
zadost o vydani stavebniho povoleni na vySe uvedenou stavbu ,Lavka pies feku Bélou v Jeseniku, ulice
Horova - Husova, ev.¢. SU-002¢. Uvedenym dnem bylo zahajeno stavebni fizeni.

Specidlni stavebni \ifad pisemnosti ze téhoz dne, 4.6.2014, vydal oznameni zahdjeni stavebniho fizeni,
které bylo doruéeno znamym G¢astnikim Fizeni a dot¢enym orgénim. Speciélni stavebni tfad ve smyslu
§ 112 odst. 2 stavebniho zakona upustil od ohledani na mist¢ a ustniho jednani, protoze mu poméry
staveniSté€ byly dobfe znamy a z4dost poskytovala dostateéné podklady pro posouzeni stavby. U&astnici
fizeni i dottené orginy byly soudasné s oznamenin zahdjeni Fizeni vyrozuméni o moznosti uplatnit
zavaznd stanoviska, ndmitky, popfipadé diikazy, a to ve lhité do 10-ti dnit ode dne dorucen; ozndmeni.

Specidlni stavebni ufad v provedeném stavebnim fizeni pfezkoumal pfedloZenou Zidost z hledisek
uvedenych v § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s Géastniky Fizeni a s dotéenymi organy a zjistil, e
uskutetnénim a uzivanim stavby, jejiZz projektova dokumentace byla zpracovand osobou s ptislunou
autorizaci, nejsou ohrozeny zajmy chrdnéné stavebnim zékonem, predpisy vydanymi k jeho provedeni a
zvlastnimi predpisy.

Speciélni stavebn{ ufad se zabyval i zajisténim ochrany vefejnych zdjmii pti provadéni stavby. Ze zadosti
o stavebni povoleni vyplyvé, Ze stavba bude provedena dodavatelskym zplisobem, ktery v sobé naplnéni
vyse uvedeného zahmuje.

Pravo stavebnika k pozemkim, na kterych ma byt stavba provadéna oveéfil specialni stavebni vfad
nahlédnutim do katastru nemovitosti. Specidlni stavebni ifad také podle predlozené dokumentace, zadosti
a vlastniho uvazeni vymezil okruh Gé&astniki fizeni, a to jak k pozemkim vymezenych stavbou, tak i
k sousednim pozemkiim nebo staveb na nich a dospél k zavéru, Ze v daném pfipadé se jedn4 o:

Mesto Jesenik, Masarykovo nim. cp. 167/1, 790 01 Jesenik |,

Reditelstvi silnic a dilnic CR, Spriva Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc,

Povodi Odry, statni podnik, Varenska 49, 701 26 Ostrava,

Telefonica Czech Republic, a.s., Za Brumlovikou 266/2, 140 22 Praha,

RWE Distribucni sluzby, s.r.o., Plynarenskd 499/1, 657 02 Brno,

CEZ Distribuce, a. s., Teplickd 874/8, 405 02 Décin,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., Tyrsova 248/16, 790 01 Jesenik,

Technické sluzby Jesenik a. 5., Otakara Breziny 168, 790 01 Jesenik,

Web4Soft Internet s.r.o., Masarykovo nam 60/5, 790 01 Jesenitk,

ARCHEOLOGICKY USTAV, AV CR Brno, Kralovopolska 147, 612 00 Brno,

Cesky rybarsky svaz, Vibor vizemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava.

Specidlni stavebni Gfad vychazel z nasledujicich podkladii rozhodnuti doloZenych pro jeho vydani:

- Projektova dokumentace

- Plnd moc uzaviena dne 31.3.2014 mezi stavebnikem a zmocnéncem

- MeU Jesenik, odbor stavebniho  Ufadu, majetku a investic dne 28.2.2014 ¢,
MJ/07602/2014/02/OSMI/Ve: navriend stavba je vsouladu se zaméry Gzemniho planovani
v dotéeném uzemi

- Plén kontrolnich prohlidek stavby

- Vypisy z katastru nemovitosti k dotéenym pozemkiim

- Smlouva o pravu provést stavbu na pozemku parc.¢. 509/44, 2523/1, 2523/11, 2523/ 12, 2523/19 v
k.u. Jesenik uzaviena dne 5.5.2014 mezi stavebnikem a vlastnikem pozemku (Povodi Odry, statni
podnik)

- Smlouva o préavu provést stavbu na pozemku parc.¢. 509/32 v k.. Jesenik uzaviena dne 254.2014
mezi stavebnikem a vlastnikem pozemku (Reditelstvi silnic a dalnic CR)

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvi, se sidlem K. C, apka 1147/10, 790 01 Jesenik
Tel : 584 498 495 E-mail: katarina.macenawerova@mujes.c-
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- MeU Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku investic - pamatkova péce dne 10.6.2014 ¢&,.
MJ/26109/2014/04/OSMI/Dr: viz. podminka &. 5

- MeU Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi dne 18.2.2014 ¢.j. MJ/07601/2014/02/0ZP: viz. podminka &.
6

- MeéU Jesenik, odbor Zivotniho prostedi dne 4.6.2014 ¢j. MJ/16339/2014/03/0ZP/R-53/So: souhlas

- Krajskd hygienicka stanice Olomouckého kraje dne 18.2.2014 ¢.j. KHSOC/02969/2014/SU/HOK:
souhlas ,

- Hasi¢sky zachranny sbor Olomouckého kraje dne 20.2.2014 &.j. HSOL-1698-2/2014: souhlas

- Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Spréava Chranéné krajinné oblasti Jeseniky dne
25.2.2014 ¢.j. 313J5/2014: bez ptipominek

- Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje dne 13.3.2014 ¢.j. KRPM-36640/CJ-2014-141106:
souhlas

- Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi dne 7.3.2014 ¢j. KUOK
25144/2014: nepodléha posouzeni vlivu na Zivotni prostfedi

- Telefénica Czech Republic, a.s. &j. 710926/13 ze dne 2.12.2013 a zn. POS/SU/PD/2014/03 ze dne
18.2.2014: viz. podminka ¢&. 15

- RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0. zn. 5000904293 ze dne 25.2.2014: viz. podminka &. 15

- CEz Distribuce, a.s. zn. 1063432726 ze dne 14.3.2014: viz. podminka &, 15

- VaK - vodovody a kanalizace Jesenicka a.s. zn. 255-433-2013 ze dne 31.12.2013: viz. podminka ¢&.
15

- Technicke sluzby Jesenik a.s. ev.&. 2013/48 ze dne 17.12.2013 a ev.¢. 2014/14 ze dne 17.2.2014: viz.
podminka &. 15

- Web4Soft Internet s.r.o. &. 2014/23/8 ze dne 24.2.2014: viz. podminka &, 15

- Reditelstvi silnic a dalnic CR zn. IV/0697-14/Pe ze dne 21.2.2014: viz. podminka &. 15

- Mésto Jesenik, odbor stavebniho tfadu, majetku a investic - oddéleni majetku  ¢.j.
MJ/07741/2014/02/0SMI-OMM/SimZ ze dne 26.2.2014

- ARCHEOLOGICKY USTAV, AV CR Bmo zn. 743/14 DS ze dne 6.3.2014 a zn. 2502/14 DS ze dne
12.6.2014: viz. podminka ¢&. 15

- Povodi Odry, statni podnik zn. 03221/923/2/813.07/2014 ze dne 25.3.2014: viz. podminka &. 15

- Cesky rybaisky svaz, izemni svaz pro Severni Moravu a Slezsko zn. DOP/85/2014 ze dne 18.2.2014:
viz. podminka ¢. 15

- Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 9.12.2013: nedojde k dotéeni

- SATEZA a.s. zn. Mai ze dne 10.12.2013: nedojde k dotéeni

- G -berg, a.s. ze dne 5.12.2013: nedojde k dotéeni

- Kabelova televize Jesenik spol. s r.0. zn. 79/2012 ze dne 20.12.2012: nedojde k dotéeni

- Internet Expert s.r.0. ev.¢. 75656 ze dne 17.12.2013: nedojde k dotéeni

- C?eské republika - Ministerstvo obrany, Vojenska ubytovaci a stavebni sprava &.j. 8064/2013-1383-
UP-OL ze dne 31.12.2013: nedojde k dot&eni

Z predloZenych podkladi, stanovisek dotéenych organli, projektové dokumentace stavby specialni

stavebni ufad dospél k zdvéru, e navrzena stavba splfiuje obecné technické pozadavky na stavby a

zaméry uzemniho planovani; jejim uskuteénénim nebudou ohroZeny vefejné zajmy, ani omezeny ¢i

ohroZeny prdva a pravem chranéné zajmy ucastnikli fizeni. Pozadavky a podminky spravci a vlastniki

vefejné infrastruktury obsaZené v doloZenych vyjadfenich, byly zapracovany do podminek pro provedeni

stavby ve vyroku rozhodnuti. Specialni stavebni ufad v priibéhu fizeni neshledal diivody, které by branily

povoleni stavby.

Specialni stavebni tifad pfi posouzeni Z4dosti stavebnika a predlozené projektové dokumentace zajistil

vzajemny soulad pfedloZenych stanovisek dotéenych organt vyzadovanych zvlastnimi predpisy a tyto

Masarykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddrstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
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zahrnul do podminek rozhodnuti. Specidlni stavebni fad stanovil i dalg{ podminky, kterymi zabezpeil
ochranu vefejnych zajmi pfedevsim z hlediska ochrany Zivota a zdravi osob, ochrany Zivotniho prostiedi,
z hledisek minimalizace negativnich vlivii stavebni ¢innosti na okoli, z hledisek bezpe¢nosti price a
technickych zafizeni, Stanovenymi podminkami rozhodnuti zajistil specialni stavebni wfad ochranu
vefejnych a soukromych zajma téastnika Fizeni s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, inzenyrskych
siti, pfistupu k nemovitostem apod..

V ramei stavebniho fizeni nebyla uplatnéna namitka, popfipadé dikaz Géastnikii Fizeni, ani zdvazna
stanoviska dotéenych organi, které by branily vydani stavebniho povoleni.

Vzhledem k tomu, Ze v pribéhu stavebniho Fizeni specidlni stavebni fad neshledal divody, které by
brénily povoleni a provedeni stavby, rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni
pravnich pfedpisti ve vyroku uvedenych.

Poudeni viéastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni ke Krajskému uradu
Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodafstvi podanim u zdejsiho spravniho organu.
Odvolani se podava s potiebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis ziistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li Gidastnik potfebny pocet stejnopisii, vyhotovi je
spravni orgdn na naklady Gcastnika.

Odvolanim Ize napadnout vyrokovou &ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni.
Odvolani jen proti odiivodnéni rozhodnuti Je nepfipustné.

Specidlni stavebni tfad po dni nabyti prédvni moci stavebniho povoleni zadle stavebnikovi jedno

vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifika¢ni udaje o povolené stavbe.
Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zagle viastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Stavebnik je povinen $titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokondeni stavby, pfipadn& do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozséhlé stavby se
mohou oznacit jinym vhodnym zpusobem s uvedenim udajii ze Stitku.

Stavba nesmi byt zahajena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahe’ijcpa,doz\let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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vedouci odboru dopravy a-silni¢niho hospodafstvi

Poplatek:
Spravni poplatek podle zdkona & 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjich predpisi se
nevymeéfuje.

Ugastnici Fizeni:

1. Mésto Jesenik, v zastoupeni: Rusar mosty, s.r.o., IDDS: kgah6kn

2. Mésto Jesenik, Meéstsky ufad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic - oddéleni majetku,
Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1

Masarykovo nam. 17167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicniho hospoddarstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
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3. Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Olomouc, IDDS: zjg4rhz

4. Povodi Odry, stétni podnik, IDDS: wwit8gq

5. Telefénica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

6. RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.0., IDDS: jnnyjsé

7. CEZ Distribuce, a. 5., IDDS: v95ugqfy

8. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn

9. Technické sluzby Jesenik a. s., IDDS: Taygkr3

10. Web4Soft Intemnet s.r.o0., IDDS: ijcjsba

I1. ARCHEOLOGICKY USTAV, AV CR Bmo, IDDS: xnjfSzy

12. Cesky rybafsky svaz, Vybor azemniho svazu pro Severni Moravu a Slezsko, IDDS: wiqyvcs
Dotéené¢ organy statni spravy:

14. Méstsky titad Jesenik, odbor stavebniho Gradu, majetku a investic, Masarykovo nam. &.p. 167/1, 790
01 Jesenik 1

I5. Méstsky ufad Jesenik, odbor Zivotniho prostfedi, Karla Capka ¢.p. 1147/ 10,790 01 Jesenik 1

16. Agentura ochrany prirody a krajiny Ceské republiky, Sprava Chrénéné krajinné oblasti Jeseniky,
IDDS: dkkdkdi

17. Krajské teditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorat Jesenik, IDDS: 6jwhpvé
18. Hasi¢sky zdchranny sbor Olomouckého kraje, UO Jesenik, IDDS: ufiaa6d

19. Krajsk4 hygienicka stanice Olomouckého kraje, tizemni pracovisté Jesenik, IDDS: Tzyaidb

20. Méstsky ufad Jesenik, odbor stavebniho Ufadu, majetku a investic - pamatkova pece, Masarykovo
nam. €.p. 167/1, 790 01 Jesenik |

Masarvkovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Odbor dopravy a silnicéniho hospodarstvi, se sidlem K. Capka 1147/10, 790 01 Jesenik
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