SMLOUVA O DIiLO
& MJ-SML/0368/2015

uzaviena podle § 2586 a nisl. zikona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik, v platném znéni

SMLUVNI STRANY

1

Objednatel: Meésto Jesenik
Sidlo: Mas?rykovo nam. 1/167, 790 01 Jesenik
Zastoupeno: Be. Sarkou Urbanovou, Dis., vedouci odd. majetku,

tel.: 584 498 138, e-mail: sarka.urbanova@mujes.cz
Zastupci pro véci technické: Petr Bar§¢. Technické sluzby Jesenik, a.s., tel.: 737 258 532,
e-mail: spravamk@tsje.cz

1CO: 00302724

DIC: CZ00302724

Bankovni spojeni: Komeré&ni banka Sumperk a.s., exp. Jesenik, ¢.0.: 86-7692800237/0100
Tel: 584498 111

ID datové schranky: ~ vhwbwm9
(dale jen: ,,objednatel*)

a
Zhotovitel: JR STaKR s.r.o.

Sidlo: U Stadionu 1999/9A, 792 01 Bruntal

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C vlozka 33800.
Zastoupena: Jitim Krupou — jednatelem

1CO: 28596854

DIC: CZ28596854

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., ¢.u.: 43-5344030257/0100

Tel/mail: 554254710/jrstakr(@jrstakr.cz

Zastupce pro véci technické: Ing. Jan Chlebec
ID datové schranky:  284jhfg

(dale jen: ,.zhotovitel*)

2

Zastupci pro véci technické:

Zastupci objednatele opravnéni jednat ve vécech technickych jsou povéfeni feSenim vsech technickych
problému, kontrolou provedenych praci a predbéznym projednavanim zmén a dopliiki dila; nemaji pravo
uzavirat, ménit nebo rusit zavazkovy pravni vztah (smlouvu). Zastupce zhotovitele opravnény jednat ve
vécech technickych je povéfen fedenim vsech technickych problémil souvisejicich s realizaci dila a jeho
rozhodnuti v uvedenych vécech jsou pro zhotovitele zdvazna. Zastupci objednatele a zhotovitele pro véci
technické jsou opravnéni podepisovat predavaci protokoly, zapisy z jednani a dal$i obdobné dokumenty,
kterymi se neméni zdvazkovy pravni vztah.

3.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény udajii uvedenych v oznaéeni smluvnich stran
formou doporuceného dopisu, jehoz pfilohu bude podle okolnosti i original listiny dokladajici zménu
predmétnych Gdaji nebo jeji ufedné ovéreny opis. Za doporuceny dopis se povazuje také zprava
elektronickou formou dle zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych tkonech a autorizované konverzi
dokumentd, v platném znéni.
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I. UCEL SMLOUVY

Ucelem této smlouvy je vybudovani mista pro pfechdzeni pozemni komunikace 1/44 v tésné blizkosti
kiizovatky se silnici 1/60, tj.realizace prechodu pro chodcce na ul. Sumperska v obci Jesenik.

II.  PREDMET DiLA
I
Zhotovitel se zavazuje provést dilo pro objednatele na sviij naklad a na své nebezpeti, v rozsahu
a za podminek stanovenych touto smlouvou, popi. zakonem. Pro ucely této smlouvy se dilem rozumi stavba:

»Vystavba prechodu pro chodce pres ul. §umperské v Jeseniku*

2.

Dilo bude provedeno podle:

a) zadavaci dokumentace k vefejné zakazce ,,Vystavba prechodu pro chodce pfes ul. Sumperska v Jeseniku;

b) projektové dokumentace pro provadéni stavby ,,Pfechody pro chodce-Jesenik® zpracované ing. Ludkem
Cekrem, Mazalova 57/2, 787 01 éumperk, v 01/2015, ICO: 278 21 2513

c) cenové nabidky zhotovitele (soupis praci s vykazem vymeér) ze dne 02.09.2015, ktera je nedilnou souéasti
této smlouvy a tvofi jeji pfilohu €. 1;

d) pravomocného stavebniho povoleni ¢.j.: MJ/43964/2015/0DSH/MK ze dne 26.08.2015, které je nedilnou
soucasti této smlouvy a tvofi jeji ptilohu ¢. 4.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze v ramci zadavaciho fizeni na tuto vefejnou zakazku obdrZel viechnu vyse
uvedenou dokumentaci a podklady. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli projektovou dokumentaci
v listinné podobé nejpozdéji v den predani stavenisté.

3

Bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouZity jiné materialy, technologie nebo zmény
proti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje, Ze pfi realizaci dila nebude pouzit Zadny
materidl, o kterém je v dob¢ jeho uziti znamo, ze je $kodlivy, respektive v rozporu s pravnimi piedpisy,
véetné technickych a bezpeénostnich norem. Pokud zhotovitel tento zavazek porusi, je povinen na zakladé
pisemného vyzvani objednatele provést neprodlené napravu, pfic¢emz veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel. Pokud to nebude vrozporu s pravnim pfedpisem (vCetné norem), je objednatel opravnén
i v pritbéhu realizace dila pozadovat zameny materiala oproti piivodné navrzenym a sjednanym, a zhotovitel
je povinen na tyto zamény pfistoupit, bude-li to objektivné mozné a ucelné vzhledem k aktualni fazi
zhotoveni dila. Pozadavek na zdménu materialu musi byt pisemny, odiivodnény a bude sjednan dodatkem
k této smlouvé. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych uéelné vynaloZenych nakladi, které mu vznikly
v souvislosti se zajiStovanim plivodné zamysleného materialu. Poruseni tohoto ¢lanku smlouvy ze strany
zhotovitele se povaZuje za jeho podstatné poruseni smlouvy.

4.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila dle této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni, pravni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze tyto jsou pro né&j zavazné a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné. Vechny prvky
a konstrukce musi odpovidat parametriim platnych norem CSN a harmonizovanych norem EU.

III.  DOBA PLNEN]

1

Zhotovitel je povinen zahdjit realizaci dila do 5 (péti) kalendainich dni ode dne, kdy mu bude doruéena
pisemna vyzva objednatele k zahajeni realizace dila, ktera bude zaroven obsahovat ozndmeni o piipravenosti
objednatele predat zhotoviteli stavenisté. Okamzikem zahajeni realizace dila se pro Ggely této smlouvy
rozumi den protokolarniho predani stavenisté mezi smluvnimi stranami. Protokolamimu pfedani stavenisté
budou za obé€ smluvni strany pfitomny osoby opravnéné jednat ve vécech technickych (uvedeny v tvodu
smlouvy), popf. jiné pisemné povérené osoby.
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2,
Nezahaji-li zhotovitel realizaci dila ve lhité dle odst. 1. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit a dale pozadovat po zhotoviteli ndhradu vzniklé Skody a v této smlouvé sjednané smluvni

pokuty.
3

Zhotovitel preda kompletné provedené dilo, vietné dokladi uvedenych v él. IX. odst. 4 této smlouvy,
objednateli nejpozdéji do 30.11.2015.

4.

Predani celého dila nebo jeho jednotlivych casti je splnéno vzdy, je-li o tomto sepsan a oboustranné
podepsan predavaci protokol dokonéeného dila (,,Protokol o odevzdani a prevzeti dokon&eného dila*®) nebo
dil¢i predavaci protokoly jednotlivych ¢asti dila.

5.
Vécny a ¢asovy harmonogram praci tvofi prilohu ¢. 3 této smlouvy.

IV. CENA DILA

1. Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé cenove nabidky zhotovitele, ktera
tvoii ptilohu €. 1 této smlouvy, a €ini:

Celkova cena bez DPH 429.647,62 K¢
DPH 21% 90 226 K¢
Celkova cena s DPH 519 873,62 K¢

(slovy: pét set devatenact tisic osm set sedmdesat t¥i korun ¢eskych Sedesat dva haléfu s DPH).

2
Ceny uvedené v cenové nabidce jsou pevné. Cena muze byt zhotovitelem jednostranné upravena pouze,
dojde-li ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty v souladu s predpisy G¢innymi v dobé¢ zdanitelného plnéni.

3

Veskeré viceprace, zmény, dopliky nebo rozsifeni, které nejsou soucésti nabidky a souvisi bezprostredné
s timto dilem, musi byt vzdy pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny objednatelem, véetné jejich ocenéni,
které bude provedeno podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladi, dle nabidkového
polozkového rozpoctu. Ocenéni, u kterych nelze vyuzit jednotkovych cen polozek a nakladi z nabidkového
poloZzkového rozpoctu zhotovitele, bude vychazet z obecné prijatelnych principi a z transparentniho zikladu
za vyuziti standardizovaného ceniku URS (Ustav racionalizace stavebnictvi), v cenové relaci platné v dobé
realizace. Pokud zhotovitel provede nckteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma
objednatel pravo odmitnout jejich Ghradu, pficemz na strané objednatele nepiijde o bezdivodné obohaceni
z vy3e uvedeného titulu. Jednani budou zaznamenana ve stavebnim deniku.

4.

V cené jsou dale zahrnuty naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni staveniste,
véetné oploceni, naklady spotfebované elektrické energie a vody béhem provadéni stavby, naklady spojené
se zvlastnim uzivanim (kromé vefejného prostranstvi — viz odst. 5. tohoto ¢lanku) a uzavirkami pozemnich
komunikaci, naklady vyty&eni stavebnich objektd a inZenyrskych siti opravnénym geodetem-projektantem
pii zahajeni realizace stavby, véetné pripadné aktualizace stanovisek majiteld a spravcl siti, ndklady k
uvedeni pozemki zabranych jako zafizeni stavenisté, mezideponie, Ci jinak stavbou dotéenych do plivodniho
stavu, naklady souéinnosti s koordinatorem BOZP a dal$imi ucastniky stavby, ndklady na zkousky a revize,
néaklady na vyhotoveni doklada k predani dokoncené stavby viz ¢l. IX. odst. 4. smlouvy.

Neobsahuje-1i rozpocet stavby (soupis praci s vykazem vymér) pro uvedené naklady samostatné polozky,
zahrnuje zhotovitel tyto naklady v ramci celkového rozpotu stavby do polozky vedlejsich rozpo¢tovych
naklada.

8.
Zhotovitel je povinen ohlasit zvlastni uzivani vefejného prostranstvi spravci poplatku (Méstsky urad Jesenik,
oddéleni majetku) nejpozdéji v den zahajeni uZivani vefejného prostranstvi v souladu s Obecné zavaznou
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vyhlaskou meésta Jeseniku ¢. 7/2010 (dale jen vyhlaska). JelikoZ je objednatelem dila mésto Jesenik, které je
dle uvedené vyhlasky osvobozeno od poplatku za uzivani vefejného prostranstvi, je zhotovitel povinen pfi
ohlaseni uvést informaci, Zze objednatelem je meésto Jesenik, &islo této smlouvy o dilo a informaci
.»osvobozeno®. Zhotovitel poplatek v takovém pripadé nehradi.

¥, FAKTURACE
1.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neposkytuje zalohy.

v

Smluvni strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisi (dale jen: "ZDPH"), dohodly, ze veskeré fadné provedené prace budou fakturovany
formou dilCich danovych dokladi — faktur a koneéné faktury. Zhotovitel predlozi objednateli nejpozdéji
do desatého dne v mésici soupis provedenych praci (zjist'ovaci protokol) za predchozi mésic (pfipadné
mésice dle dohody). Objednatel (jeho opravnény zastupce) nasledné pisemné odsouhlasi predlozeny soupis
provedenych praci, pfipadné odsouhlasi jen ¢ast praci z pfedloZeného soupisu (protokolu). Po pisemném
odsouhlaseni objednatelem (jeho opravnénym zastupcem) vystavi zhotovitel dil¢i fakturu, z niz bude patrna
specifikace jednotlivych uznatelnych nakladu, jejiz nedilnou sougasti bude oboustranné podepsany zjist'ovaci
protokol. Bez tohoto oboustranné podepsaného protokolu bude faktura neplatna. Dil&i fakturu véetné
nezbytnych pfiloh zhotovitel doru¢i objednateli do tii pracovnich dnii ode dne jejiho vystaveni, nejpozdéji
pak do sedmndictého dne mésice, vnémz doslo k oboustrannému podpisu pfedavaciho zjistovaciho
protokolu. Dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni je den predani diléiho pInéni a jeho pfevzeti objednatelem,
tj. den podpisu zjist'ovaciho protokolu objednatelem (jeho opravnénym zastupcem). Nejpozdéji ke kone¢né
faktufe bude pfilozen celkovy soupis provedenych praci a dodavek rozdéleny ve smyslu zakona ¢. 586/1992
Sb.. o danich z pfijmui, ve znéni pozdéjsich predpisi.

2.

Objednatel Gestné prohladuje ve smyslu ,, Informace GFR a MF k rezimu preneseni dariové povinnosti na
DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH" (zvefejnéné dne 9. 11. 2011), Ze pfijaté plnéni, tj. smluvni
plnéni od zhotovitele souvisi vyluéné s ¢innosti objednatele pii vykonu vefejné spravy, pfi niz se nepovaZzuje
za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zdkona ¢. 235/2004 zakona o DPH). Objednatel z téchto divodi
pozaduje, aby zhotovitel neuplatnil rezim pieneseni dafiové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zakona
o DPH.

3.
Splatnost faktur ¢ini 30 (tficet) kalendainich dnti ode dne jejich prokazatelného doruéeni objednateli.

4.

Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré dil¢i faktury, maximalné vak do vyse 90% celkové sjednané ceny dila
v¢. DPH (dle ¢l. IV). Zbyvajici ¢ast, tj. minimalné 10% celkové sjednané ceny dila v&. DPH (dle ¢l. IV),
uhradi objednatel zhotoviteli po protokolarnim pfedani celého dokonéeného dila a po odstranéni piipadnych
vad uvedenych v piedavacim protokolu dokonéeného dila.

3.
Kone¢na faktura musi mimo jiné obsahovat nize vyjmenované nalezitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude
povazovéana za neplatnou:
- vyslovny nazev: ,.kone¢na faktura®,
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis vSech uhrazenych dil¢ich faktur rozé¢lenénych na cenu bez DPH a s DPH,
- castku zbyvajici k thradé roz¢lenénou na cenu bez DPH a s DPH,
- dlvod (ucel) fakturace s odkazem na smlouvu o dilo na stavbu ,.Vystavba pfechodu pro chodce pres
ul. Sumperska v Jeseniku®,
- dalsi naleZitosti dafiového dokladu v souladu se zdkonem &. 235/2004 Sb. o DPH a zakona
€. 563/1991 Sb. o Gcetnictvi, oba v platném znéni.

Nedilnou soucasti kone¢né faktury bude oboustranné podepsany piedavaci protokol dokonceného dila,
vnémz nebudou uvedeny zadné vady dila, anebo protokol o fadném odstranéni vad zjisténych
pti protokolamim pfedani dila.
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6.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci,
je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu Cast
praci obsaZenych v koneéné faktufe, se kterymi souhlasil. Na zbyvajici ¢ast faktury nemize zhotovitel
uplatiiovat zadné majetkové sankce vyplyvajici z penézit¢ho dluhu objednatele.

i

Platebni styk bude realizovan bezhotovostni platbou na podkladé faktury vystavené zhotovitelem. Dnem
uskute&néni zdanitelného plnéni ve smyslu ustanoveni zakona o dani z pridané hodnoty je den vystaveni
faktury — danového dokladu zhotovitelem. Za den fadného uhrazeni fakturované ¢astky se rozumi datum
odepsani penéznich prostiedki z uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

8.

V ptipadé, ze objednateli vznikne z ujednani této smlouvy narok na smluvni pokutu, Grok z prodleni nebo
nahradu 3kody vii¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocist jednostranné tuto Céstku proti Castee
uvedené na fakture popi. na vice fakturach.

9.
Veskeré smluvni sankce (zejména dle ¢lanku XI1.) nebo nahradu skody se zhotovitel zavazuje fadné uhradit
do 30 (tficeti) dnii po dorugeni faktury se specifikaci a s vy¢islenim vyse skody anebo vyse smluvni sankce.

VI. STAVEBNI DENIK
1.
Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracech, které provadi, stavebni denik, v souladu
s prilohou &. 9 k vyhlaZce €. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat viechny skute€nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdivodnéni
odchylek provadénych praci od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést denik kon¢i pfedanim
a pievzetim dila. Vegkeré listy stavebniho deniku musi byt o¢islovany.

2.

Zapisy do stavebniho deniku &itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zajmu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi byt
vynechana volna mista. Mimo stavbyvedouciho miize do stavebniho deniku provadét potiebné zaznamy
s podpisem pouze objednatel, zastupce pro véci technické, pfipadné jina objednatelem pisemné povérena
osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo prislusné spravni ufady.

3.

Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery uéinil do stavebniho deniku objednatel nebo jim povéfeny
zéstupce, prip. zpracovatel projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tif pracovnich dnu, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

4,
Objednatel (jeho zastupce) je povinen vyjadfovat se k zapisim u¢inénych ve stavebnim deniku zhotovitelem,
nejpozdgji do sedmi pracovnich dni, a pokud tak neucini, ma se za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

5
Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale mohou slouzit jako podklad
pro vypracovéni dodatkii a zmén smlouvy.

6.
Zhotovitel je povinen vést denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvalené projektove dokumentace.

VII. STAVENISTE
1.
Staveniitém se pro Ugely této smlouvy rozumi prostor, ktery je jako stavenisté urCen a blize specifikovan
v projektové dokumentaci k realizaci dila.
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2
Objednatel preda protokolarné zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do péti kalendainich dnii od doruéeni Vyzvy
k predani stavenisté zhotoviteli, a to v souladu s ujednanim ¢1. 111 odst. 1. smlouvy.

3.

Zhotovitel je povinen se seznamit se specifiky stavenisté, udrzovat na pfevzatém stavenisti poradek a &istotu,
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zdsadami organizace vystavby
uvedenymi v projektové dokumentaci a v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

4.
Zhotovitel se musi zdrzet vieho, ¢im by nad miru pfiméfenou pomériim obtézoval jiného nebo &im by vainé
ohroZoval vykon jeho prav (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 ob¢anského zakoniku).

5

Zhotovitel odpovida objednateli i dalsim osobam za $kody zpisobené jeho Einnosti v souvislosti
s provadénim dila.

6.

Zhotovitel pfedlozi objednateli pfi predani stavenisté asovy harmonogram praci v&. planu kontrolnich
prohlidek.

1
Veskera potiebna povoleni k uzivani vefejnych prostranstvi, pripadné prekopii vefejnych komunikaci
a uzavirek zajistuje zhotovitel a nese s tim spojené pfipadné naklady.

8.
Objednatel ma pravo nezahdjit pfejimaci fizeni dila, neni-li na stavenidti poradek, zejména uspoiadany zbyly
materidl nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly pfi stavebnich pracech, apod.

9.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té nejpozdéji v den protokolarniho odevzdani dila objednateli a upravit

Jjej tak, jak urcuje projektova dokumentace.

VIII. PROVADENI DiLA
1.
Zhotovitel v plné mife odpovida za dodrzovani predpisii o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pii praci, pozarni
ochrany, hygienickych a ekologickych pfedpisi a zabezpeteni vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami, v souladu s pravnimi predpisy.

2.

Veskeré prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé majici prislusnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci téchto osobje zhotovitel povinen na pozadani objednatele dolozit do sedmi
dnii od vyzadani. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat veskeré technické a bezpe&nostni normy,
(napt. CSN) a obecné zavazné pravni pfedpisy, které se tykaji jeho &innosti, a podminky stanovené
pravomocnymi rozhodnutimi pfisludnych spravnich tfadii vztahujici se ke stavbé. Pokud porusenim téchto
predpisii vznikne komukoliv jakakoliv $koda, nese veskerou odpovédnost a veskeré v disledku tohoto
vznikl¢é naklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktudlni zmény obecné zavaznych pravnich
predpisti a norem, které se tykaji predmétného dila a fidit se jimi.

3
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a provéfeni praci, které budou pii dalsim postupu
provadeéni dila zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Tuto vyzvu je zhotovitel povinen uéinit:
a) nejméné tfi pracovni dny pfedem formou elektronické posty (e-mail) na elektronickou adresu
zastupce opravnéncho k jednani ve vécech technickych, vyjma uzavieni smlouvy a jejich dodatkd
(¢l. I) nebo na elektronickou adresu uréeného stavebniho dozoru nebo
b) nejméné sedm kalendafnich dni pfedem formou zapisu ve stavebnim deniku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele vEas nebo pozve-li jej ve zfejmé nevhodné dobé, umozni objednateli
dodatecnou kontrolu a hradi naklady s tim spojené.
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4.

Nedostavi-li se zastupce objednatele ke kontrole, na niz byl fadné pozvan, nebo jeZz se méla konat podle
ujednan¢ho casoveho rozvrhu, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Objednatel ma pravo na
provedeni dodate¢né kontroly, nahradi vsak zhotoviteli naklady s tim spojené, zabranila-li mu v G¢asti na
kontrole vy33i moc a pozadal-li o dodate¢nou kontrolu bez zbyte¢ného odkladu. Neprovedeni kontroly praci
zastupcem objednatele nezaklada zhotoviteli moznost zbaveni se odpovédnosti za povinnost provést dilo
fadné.

5

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici zejména ze zakona &.309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pii praci a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., oboje ve znéni
pozdé&jSich predpisii (napf. spoluprace s koordinatorem bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti).
Zhotovitel je povinen zavazat ke spoluprici s koordinatorem bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci i své
pfipadné subdodavatele, ktefi se budou pohybovat na stavenisti.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace viechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni dila. Takto opravenou a jim potvrzenou projektovou dokumentaci preda objednateli pfi pfedani a
pfevzeti dokon&ené stavby.

7.
Provadi-li zhotovitel nékteré prace pomoci subdodavateli, jsou tito povinni na vyzadani objednatele dolozit
certifikaci k predmétu Cinnosti provadéné na realizovaném dile do sedmi dnii od vyZidani.

8.

Zménu subdodavateli nebo zménu v procentnim podilu pInéni jednotlivych subdodavateli uvedenych
zhotovitelem v jeho nabidce podané v zadavacim fizeni vefejné zakazky, mize zhotovitel provést pouze
s predchozim pisemnym souhlasem objednatele.

9.

Ve zvlastnich pripadech Ize pouzit institut piedtasného uzivani stavebniho objektu, pfip. zkusebniho
provozu. PredCasné uZivani bude vyddno na Zidost objednatele a zhotovitelem budou dodany veskeré
podklady nutné pro vydéni povoleni o piedéasném uzivani. Mezi objednatelem jako investorem
a zhotovitelem bude sepsana pfislusna dohoda o uzivani a udrzbé pfedmétného objektu do doby jeho
kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelnych kontrolnich dni. Kontrolni dny budou probihat
minimalné jednou za kalendarni tyden. Konkrétni den v tydnu fadného kontrolniho dne bude stanoven
v zapise o predani a prevzeti stavenisté.

11.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoziujici provést dilo dohodnutym zpiisobem, oznami to bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhne
mu zménu dila. Do dosazeni dohody muZe provadéni dila pferusit. Nedohodnou-li se strany na zméné
smlouvy v pfiméfené lhit€, miiZe kterakoli z nich od smlouvy odstoupit.

12.

Zhotovitel prohlasuje, Ze byl zadavatelem upozornén na skute¢nost, ze dle § 46d odst. 2 zdkona ¢. 137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, v platném znéni, nesmi u této stavby provadét sam technicky dozor, pfi¢emz
tento zakaz se vztahuje 1 na osobu s nim propojenou ve smyslu § 74 a nasl. zakona &. 90/2012 Sb., o
obchodnich korporacich, v platném znéni. Uvedené neplati v pfipadé, Ze technicky dozor provadi sam
objednatel.

13.
Nebezpeci Skody nebo zniceni stavby nese zhotovitel v plném rozsahu az do pfedani a pievzeti celého dila.

14.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila v souvislosti
nebo jako diisledek poru$eni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.
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IX. PREDANI DiLA
1.
Dilo je provedeno, je-li dokonceno a predano. Dilo je dokonéeno, je-li pfedvedena jeho zpisobilost slouzit
svému ucelu. Pfedvedenim zpisobilosti dila k uZivani se v této smlouvé rozumi provedeni prohlidky fyzicky
zcela dokonceného dila, odzkouseni funk¢nosti dila a predloZeni pozadovanych dokladd (viz odst. 4. tohoto
¢lanku). Objednatel prevezme dokoncené dilo s vyhradami, nebo bez vyhrad.

2

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli minimalné pét dni predem, kdy bude dilo pfipraveno
k odevzdani a pfevzeti. O predani dila a tim o jeho fadném ukonceni bude sepsan a oboustranné podepséan
pfedavaci protokol dokonéeného dila. Tento protokol o odevzdani a pfevzeti dokonéeného dila pofizuje
objednatel a musi byt podepsan opravnénymi zastupci pro véci technické, popf. jinymi pisemné povérenymi
osobami, za obé smluvni strany. Objednatel nemé& pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné
vady, které samy o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji
uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Za drobnou vadu se pro ucely této smlouvy nepovazuje
nepfedlozeni pozadovanych dokladii dokonéené stavby (viz odst. 4), nebot’ tyto doklady jsou pro uzivani
stavby nezbytné. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis vad, které dilo obsahuje, s uvedenim terminu
jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen v tomto terminu odstranit viechny takto sepsané vady. Néaklady na
odstranéni nese ve spornych pfipadech az do pravomocného rozhodnuti soudu zhotovitel. Pokud objednatel
odmita dilo prevzit, je povinen uvést do protokolu o odevzdani a pievzeti dokonéeného dila své duvody.

3
Opravnéné odmitnuti prevzeti dila ze strany objednatele nema vliv na béh lhity pro dokonceni a predani dila,

piedev$im smérem k ustanoveni ¢l. XII. odst. 5. této smlouvy.

4,
Zhotovitel je povinen pripravit a dolozit pfi odevzdani a prevzeti dila doklady uvedené nize v tomto odstavci,
bez nichz nelze dilo povazovat za dokoncené a zplisobilé predani jakozto fadné provedené. Tyto doklady je
povinen predlozit objednateli ve trojim vyhotoveni.
- stavebni denik;
- denik nakladani s odpady, pokud tak plyne ze schvéalené projektové dokumentace;
- dokumentaci skute¢ného provedeni dila v pripadé zmén oproti puivodni projektové dokumentaci;
- osvédceni o jakosti — atesty pouzitych materidlii, prohlaseni o shodé, certifikaty;
- zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci;
- doklad o ulozeni vybouranych hmot i jinych odpadu;
- doklad o likvidaci nebezpeénych odpadi;
- geodeticka zaméfeni na podkladu katastralni mapy a dat technické mapy mésta Jeseniku. Geodetické
zaméfeni musi byt zpracované a predané v tisténé idigitalni podobé (na CD nosi¢i) v souladu
s Pokyny pro tvorbu a provozovani digitalni technické mapy mésta Jesenik, dostupné na internetové
adrese: http://www.jesenik.org/obcan/46363-technicka-mapa.html;
- geometricky plan;
- stanoviska dotéenych vlastnikl inzenyrskych siti;
- navod k uzivani stavby (zafizeni);
- revize a zaznamy zkousek.

X.  ZARUKA ZA JAKOST
I,
Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila provedeného na zakladé této smlouvy v délce trvani 60 (Sedesati)
mésicii. Zarucni doba bézi ode dne piedani provedeného dila objednateli.

2

Objednatel je povinen vadu pisemné oznamit zhotoviteli bez zbytecného odkladu po jejim zjisténi.
V oznameni musi byt vada popsana a uvedeno, jak se projevuje. Dale mize objednatel uvést své pozadavky
Jjakym zpisobem a v jaké primérené lhité pozaduje vadu odstranit, nebo zda pozaduje finanéni ¢i jinou
majetkovou nahradu.

3

Zhotovitel je povinen potvrdit objednateli pisemné, kdy pravo z vady uplatnil a potvrdit navrZzenou lhitu pro
odstranéni. Zhotovitel je povinen zadit s odstranénim oznamen¢ vady do sedmi kalendaiich dnt od doruceni
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pisemného oznameni. V odstranovani vady se zhotovitel zavazuje pokracovat bez preruseni a odstranit ji
v co nejkratsi technicky a technologicky mozné dobé, nejpozdéji vsak v priméfené Ihité, kterou objednatel
stanovil v oznameni. Dnem zapoceti odstranovani vady se rozumi den uvedeny v Protokolu o nastupu
zhotovitele k odstranéni reklamované vady. Formulaf protokolu o nastupu zhotovitele k odstranéni
reklamované vady je pfilohou ¢. 2 této smlouvy o dilo. Nebude-li tento protokol obsahovat veskeré
dohodnuté naleZitosti dle pfilohy ¢. 2, ma se za to, ze zhotovitel k odstranéni vady nenastoupil. Protokol
o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady je zhotovitel povinen dorucit objednateli ve lhiité pro
nastoupeni k odstranéni vad.

4,

V ptipadé, ze zhotovitel nebude povazovat pozadavek na odstranéni vady za opravnény, zavazuje
se nejpozdéji ve lhité dle odst. 3. tohoto ¢lanku ozndmit objednateli, Zze pozadavek na odstranéni vady
odmita, véetné uvedeni diivodi odmitnuti (vyvinéni se).

5.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ani do patnactého dne od vyprseni lhiity dle odst. 3. tohoto ¢lanku
anebo objednateli oznami, ze pozadavek na odstranéni vady odmitd, je v takovych pfipadech objednatel
opravnén povérit odstranénim vady jinou osobu. Veskeré takto vzniklé Gcelné vynalozené naklady je
objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit tyto naklady objednateli neprodlené
po obdrzeni faktury za provedené prace spojené s odstranénim vady dle tohoto ¢lanku, nejpozdéji vsak ve
lhaté 15 dni od doruceni této faktury.

6.

Zaruku za jakost Ize uplatnit nejpozdéeji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pri¢emz i oznameni vady odeslané
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity na adresu zhotovitele se pro ucely této smlouvy povazuje za véas
uplatnénou vadu.

XI.  ODSTOUPENIi OD SMLOUVY
1.
Nastanou-li u nékteré ze stran skuteCnosti branici fadnému nebo véasnému plnéni této smlouvy. je tato
povinna to neprodleng oznamit druhé strané a usilovat o feSeni vzniklé situace smimou cestou.

2.

Chce-li neékterd ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit
druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a ptesna citace
¢lanku a odstavce smlouvy nebo ustanoveni zdkona, které ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
nalezZitosti je odstoupeni neplatné.

3,

Nesouhlasi-li jedna ze stran s dilvodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho existenci, je povinna
to pisemné oznamit této strané nejpozdéji do deseti pracovnich dnit po obdrzeni oznameni o odstoupeni.
Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

4,
Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocenény dle zplsobu, kterym je stanovena cena
dila,

- zhotovitel provede finan¢ni vy&isleni provedenych praci a zpracuje ,.dil¢i fakturu®,

- zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do tfi pracovnich dni
od obdrzeni této vyzvy zahajit ..dil¢i pfejimaci fizeni®,

- o diléim predani praci sjednaji obé strany protokol,

- strana, ktera odstoupeni od smlouvy zapfi¢inila, je povinna uhradit druhé strané, kterd od smlouvy
odstoupila, veskeré naklady a skody ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy; naroky na jiné
smluvni sankce, uroky z prodleni a nahradu Skody dle této smlouvy zlstavaji zachovany, stejné jako
i dalsi povinnosti, u kterych z jejich povahy vyplyva, ze maji byt zachovany i po nastoupeni u¢ink
odstoupeni od smlouvy.
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XIl. SMLUVNI SANKCE
I.
Porusi-li zhotovitel svou povinnost upravenou v ¢l. I odst. 2. této smlouvy (pouziti jinych materiald,
technologii nebo zmén proti projektové dokumentaci) je povinen nad ramec pfipadné nahrady Skody
¢i vynalozenych nakladu uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& (slovy: Péttisic korun
¢eskych), a to za kazd¢ jednotlivé poruseni tohoto ¢lanku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel nezahaji realizaci dila, tj. protokolarné neprevezme stavenisté od objednatele ve sjednaném
terminu do péti kalendainich dnii ode dne, kdy mu byla dorucena pisemna vyzva objednatele k zahajeni
realizace dila, je zhotovitel povinen za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % (slovy: Pil procenta) z celkové ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.), a to az
do pripadného odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele nebo do opozdéného zahajeni realizace dila.

3

V pripadé. ze zhotovitelovi zaméstnanci nebo subdodavatelé nebudou vykazovat patfi¢nou kvalifikaci pro
provadéni dila (viz ¢l. VIIL. odst. 2. smlouvy), povazuje se tento stav za podstatné poruseni smlouvy
ze strany zhotovitele, a zhotovitel je pfi takovém poruSeni smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi: 5.000,- K¢ (slovy: Péttisic korun ¢eskych), a to za kazdy takovyto jednotlivy pripad poruseni
a za kazdého jednotlivého pracovnika zhotovitele nebo jeho subdodavatele.

4.
V pfipadé zhotovitelova poruseni povinnosti uvedené v ¢l. VI odst. 7. smlouvy (povinnost subdodavatele
dolozit certifikaci) je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: Péttisic korun
Ceskych), a to za kazdé jednotlivé poruseni uvedenych povinnosti.

5.

Bude-li zhotovitel v prodleni s predanim dila (¢l. 111.), je povinen za kazdy kalendaini den prodleni zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % (slovy: Pulprocenta) z celkové ceny dila bez DPH
(€. IV. odst. 1.).

6.
V piipadé prodleni s vyklizenim stavenisté (dle ¢l. VII. odst. 9.) se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi: 1.000,- K¢ (slovy: Jedentisic korun ¢eskych), a to za kazdy zapocaty den prodleni.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi thrad¢ faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,03 % (slovy: Trisetiny procenta) z fakturované dluzné Castky za kazdy kalendarni
den prodleni.

8.

V pripadé€, ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny kdykoliv béhem pracovni doby na stavbé, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: Péttisic korun éeskych),
ato za kazdy takovyto zjistény pripad. Zhotovitel se mize z této smluvni sankce vyvinit, prokaze-li,
Ze stavebni denik nebyl pfistupny z objektivné omluvitelnych diivodii. Nema-li v dobé kontroly stavebniho
deniku tento denik nékterou povinnou ndlezitost dle ¢l. VI. této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vys$i 1.000,- K¢ (slovy: Jedentisic korun ¢eskych) za kazdou jednotlivou
chybéjici nalezitost.

9.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhuté (viz ¢l. X. odst. 3.) nebo vtéze lhuté
objednateli nedoruci podepsany pfedmétny protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi
1 % K¢ (slovy: Jedno procento) z celkové ceny dila bez DPH (€l. IV. odst. 1.), a to za kazdy zapocaty den
prodleni, o ktery nastoupi pozdéji, az do doby pfipadného nastupu jiného dodavatele dle ¢l. X odst. 5.
smlouvy.

10.

V pfipadé prodleni zhotovitele se splnénim lhity poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvnimi
stranami pro odstranéni vad zjisténych pfi pfedani a pievzeti dila nebo v priibéhu zaru¢ni doby je objednatel
opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,5% (slovy: Pul procenta) z celkové
ceny dila bez DPH (¢l. IV. odst. 1.) za kazdy zapocaty den prodleni, a to pro kazdy jednotlivy pfipad
takovéhoto poruseni smlouvy.
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1.

Provede-li zhotovitel zménu subdodavatelii dle ¢l. VIII. odst. 8. bez pisemného souhlasu objednatele,
povazuje se toto porudeni povinnosti za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3% (slovy: Tfi procenta), z celkové
ceny dila bez DPH (¢I. IV. odst. 1.), a to za kazdou jednotlivou pisemné neodsouhlasenou zménu
subdodavatelii nebo zménu v procentnim podilu plnéni jednotlivych subdodavateli.

12.

Pokud zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. XIII odst. 3. této smlouvy (povinnost sjednaného pojisténi) nebo
na zakladé vyzvy objednatele nepredlozi original nebo ovéfenou kopii prislusné pojistné smlouvy
ve stanovené lhité, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 25.000,- K& (slovy:
Dvacetpéttisic korun ¢eskych) za kazdy jednotlivy pfipad.

13.

Jakakoliv ustanoveni o smluvni pokuté (pokutach) obsazena v této smlouvé nerusi povinnost zhotovitele
odstranit vady €i jiné nedostatky dila ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navic v plné vysi
pfipadnou néhradu Skody. Smluvni pokuta je tak sjednavana vyslovné s kumulativnim umyslem smérem k
nahradé Skody, tudiz nesnizuje vysi piipadné néhrady $kody ani z&asti. Dluznik je povinen smluvni pokutu
zaplatit, i kdyZ poruseni pfedmétné povinnosti nezavinil.

XIIL. OSTATNi A ZAVERECNA UJEDNANI

1.

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym, oboustranné potvrzenym ujedninim vyslovné nazvanym
»Dodatek™. Dodatky budou chronologicky &islovany a bude z nich vyplyvat, e se vztahuji k této smlouvé.
Jiné zapisy, protokoly, apod., se za zménu smlouvy nepovazuji, ledaze se jedna o aktualizaci Easového
harmonogramu praci. Pro takovy pfipad se smluvni strany timto dohodly, ze novy harmonogram se stava
zavaznym, bude-li odsouhlasen a podepsan za ob& smluvni strany zastupci pro véci technické uvedenymi
v uvodu smlouvy.

2.
Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici
na jinou osobu.

3.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti zavazki plynoucich z této smlouvy bude mit sjednanu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpiisobeni $kody v disledku provadéni dila, a to v minimalni vysi
1.000.000 K¢ (slovy: Jedenmilion korun &eskych). Zhotovitelovo poruseni této povinnosti (sjednani pojistné
smlouvy) se povazuje za jeho podstatné poruseni smlouvy. Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv
v prubéhu realizace dila pozadat o pfedloZeni pojistné smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu
predlozit do péti pracovnich dnii ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu piedloZeni.

4.
Tato smlouva nabyva platnosti a u¢innosti dnem podpisu druhou smluvni stranou.

5.
Smlouva je vyhotovena ve tiech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu. Dva vytisky obdrzi
objednatel a jeden zhotovitel.

6.
Zhotovitel si je védom, Ze ve smyslu ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zékont (zédkona o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisi,
Jje povinen spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly.

7.

Zhotovitel souhlasi stim, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim a objednatel jako uzemné
samospravny celek (vefejnopravni korporace) jej miuize zvefejnit, zejména vrozsahu a za podminek
vyplyvajicich ze zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich prepisi.
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8.
Nedilnou soucasti této smlouvy jsou jeji prilohy:
- Priloha ¢. 1 Nabidkovy cenovy rozpocet (soupis praci svykazem vymeér) zhotovitele ze dne
02.09.2015

- Priloha ¢. 2 Protokol o nastupu zhotovitele k odstranéni reklamované vady
- Priloha ¢. 3 Harmonogram vystavby

- Priloha ¢. 4 Pravomocné stavebni povoleni ¢.j.: MJ/43964/2015/0DSH/MK ze dne 26.08.2015

76 10. 2015

(% <l
V Jeseniku dne V Bruntale dne ,%/ e, gy
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Jifi Krupa - jednatel
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Struktura udajd, format souboru a metodika pro zpracovani

Struktura

Soubor je slozen ze zalozky Rekapitulace stavby a zaloZek s nazvem soupisu praci pro jednotlivé objekty ve formatu XLS. Kazda ze zaloZek pfitom obsahuje
jedté samostatné sestavy vymezené oramovanim a nadpisem sestavy. Viechny sestavy jsou optimalizovany i pro tisk na format A4 na vysku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektl stavby a soupisd praci.
V sestavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikujici pfedmét vefejné zakazky na stavebni prace, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a
celkové nabidkove ceny uchazece.

V sestavé Rekapitulace objekt( stavby a soupisti praci je uvedena rekapitulace stavebnich objektd, inZenyrskych objektd, provoznich soubord,
vedlejdich a ostatnich naklad( a ostatnich naklad( s rekapitulaci nabidkové ceny za jednotlivé soupisy praci. Na zékladé udaje Typ je mozné
identifikovat, zda se jedna o objekt nebo soupis praci pro dany objekt:

STA Stavebni objekt pozemni
ING Stavebni objekt inZenyrsky
PRO Provozni soubor

VON Vedlejsi a ostatni naklady
osT Ostatni

Soupis Soupis praci pro dany typ objektu

Soupis praci pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryci list soupisu, Rekapitulace clenéni soupisu praci, Soupis praci. Za soupis praci mizZe byt povaZovan
i objekt stavby v pripadé, Ze neobsahuje podrizenou zakazku.
Kryci list soupisu obsahuje rekapitulaci informaci o pfedmétu vefejné zakazky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zafazeni objektu do KSO,
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabidkové ceny uchazece za aktualni soupis praci.

Rekapitulace &lenéni soupisu praci obsahuje rekapitulaci soupisu praci ve viech Grovnich Elenéni soupisu tak, jak byla tato élenéni pouZita (napf.
stavebni dily, funkéni dily, pfipadné jiné clenéni) s rekapitulaci nabidkove ceny.

Soupis praci obsahuje poloZky veskerych stavebnich nebo montaznich praci, dodavek materiall a sluzeb nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu,
inzenyrského objektu, provozniho souboru, vedlejsich a ostatnich nakladd.
Pro polozky soupisu praci se zobrazuji nasledujici informace:

pC Pofadové ¢islo polozky v aktualnim soupisu

— T}rp Poloiky: K - konstrukce, M - material, PP - plny popis, PSC - poznamka k souboru cen, P - poznamka k poloice, WV - vykaz
vymér

Kod Kod polozky

Popis Zkraceny popis polozky

MJ Mérna jednotka polozky

Mnozstvi MnoZstvi v mérné jednotce

J.cena Jednotkova cena polozky. Zadani mizZe obsahovat namisto J.ceny sloupce J.material a J.montaz, jejichZ soucet definuje
J.cenu polozky.

Cena celkem Celkova cena poloZky dana jako soucin mnozstvi a j.ceny

Cenova soustava Prislusnost polozky do cenové soustavy

Ke kaZdé poloZce soupisu praci se na samostatnych fadcich miZe zobrazovat:
Plny popis poloZky
Poznamka k souboru cen a poznamka zadavatele
Vykaz vymér
Pokud je k Fadku vykazu vymér evidovany Udaj ve sloupci Kod, jedné se o definovany odkaz, na ktery se mize odvolavat vykaz vymér z jiné polozky.

Metodika pro zpracovani

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provazany. Editovatelné pole jsou zvyraznény Zlutym podbarvenim, ostatni pole neslouZi k editaci a nesmi byt jakkoliv
modifikovany. Hodnoty jsou ve vypoétech zaokrouhlovany na pocet desetinnych mist viditelnych v jednotlivych polich.

Uchazeé je pro podani nabidky povinen vyplnit Zluté podbarvena pole:
Pole Uchazeé v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vypini svij nazev (nazev subjektu)
Pole IC a DIC v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchaze€ vyplni svoje IC a DIC
Datum v sestavé Rekapitulace stavby - zde uchazec vyplni datum vytvoreni nabidky
J.cena = jednotkova cena v sestavé Soupis praci o maximalnim poctu desetinnych mist uvedenych v poli
- pokud sestavy soupist praci obsahuji pole J.cena, musi byt vdechna tato pole vyplnéna nenulovymi kladnymi Cislicemi
Poznamka - nepovinny (daj pro polozku soupisu

V pFipadé, 7e sestavy soupisl praci neobsahuji pole J.cena, potom ve viech soupisech praci obsahuji pole:

- J.material - jednotkova cena materialu

- J.montaZ - jednotkova cena montaze

Uchazet je v tomto pfipadé povinen vyplnit viechna pole J.material a pole J.montaz nenulovymi kladnymi Eislicemi. V pfipadech, kdy polozka
neobsahuje Zadny material je pfipustné, aby pole J.material bylo vyplnéno nulou. V pfipadech, kdy polozka neobsahuje Zadnou montaZ je pripustné,
aby pole J.montaZ bylo vyplnéno nulou. Neni viak pFipustné, aby obé pole - J.material, J.MontaZ byly u jedneé polozky vyplnény nulou.




Rekapitulace stavby

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znakl

Kéd A Kod stavby String 20

Stavba A Nazev stavby String 120

Misto N Misto stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15

cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15

CZ-CPV N Spolecny slovnik pro verejné zakazky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20

Zadavatel N Zadavatel zadani String 50

1€ N IC zadavatele zadani String 20

DIC N DIC zadavatele zadani String 20

Uchazec N Uchazec verejné zakazky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznamka N Poznamka k zadani String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u poloZek soupisu eGSazbaDph

Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkové ceny z polozek soupisl Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celkova cena bez DPH za celou stavbu. S¢itava se ze viech listu. Double

Cena s DPH A Celkova cena s DPH za celou stavbu Double
Rekapitulace objektl stavby a soupist praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet

atributu (A/N) znaku

Kod A Prebira se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120

Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Uchaze¢ N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50

Kod A Kod objektu String 20

Objektu, Soupis praci A Nazev objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za dany objekt Double

Typ A Typ zakazky eGTypZakazky




Kryci list soupisu

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakd
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20 +120
Soupis A Kéd a nazev soupisu String 20+ 120
KSO N Klasifikace stavebniho objektu String 15
cc-cz N Klasifikace stavbenich dél String 15
CZ-CPV N Spole¢ny slovnik pro verejné zakazky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle ¢innosti String 20
Misto N Pfebira se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazec N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Poznamka N Poznamka k soupisu praci String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na polozkach aktualniho soupisu eGSazbaDph
Zakladna DPH A Zakladna DPH uréena souctem celkoveé ceny z polozek aktuilniho soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za dany soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za dany soupis Double

Rekapitulace ¢lenéni soupisu praci
Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znak(
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu, prebird se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Soupis A Kod a nazev objektu, prebira se z Kryciho listu soupisu String 20 + 120
Misto N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Prebira se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeé N Prebira se z Rekapitulace stavby String 50
Kod dilu - Popis A Kod a nazev dilu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za dil ze soupisu Double

Soupis praci

Nazev Povinny  Popis Typ Max. pocet
atributu (A/N) znakl
Stavba A Prebira se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kod a nazev objektu String 20+ 120
Soupis A Prebira se z Kryciho listu soupisu String 20+ 120
Misto N Prebird se z Kryciho listu soupisu String 50
Datum A PFebira se z Kryciho listu soupisu Date
Zadavatel N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Projektant N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
Uchaze& N Prebira se z Kryciho listu soupisu String 50
PC A Poradoveé Cislo polozky soupisu Long
Typ A Typ polozky soupisu eGTypPolozky 1
Kéd A Kod polozky ze soupisu String 20
Popis A Popis polozky ze soupisu String 255
M A Mérna jednotka polozky String 10
MnozZstvi A MnoZstvi polozky soupisu Double
J.Cena A Jednotkova cena polozky Double
Cena celkem A Cena celkem vyéislena jako J.Cena * MnoZstvi Double
Cenova soustava N Zarazeni polozky do cenové soustavy String 50




Datova véta

Typ véty Hodnota  Vyznam
eGSazbaDPH zakladni Zakladni sazba DPH
snizena Snizena sazba DPH
nulova Nulové sazba DPH
zakl. pfenesena Zakladni sazba DPH prenesena
sniz. pfenesena SniZena sazba DPH prenesena
eGTypZakazky STA Stavebni objekt
PRO Provozni soubor
ING InZenyrsky objekt
VON Vedlejsi a ostatni naklady
0osT Ostatni naklady
eGTypPolozky 1 Polozka typu HSV
2 Polozka typu PSV
3 PoloZka typu M
4 PoloZka typu OST




Priloha ¢. 2

Protokol o nastupu zhotovitele
k odstranéni reklamované vady

Objednatel Zhotovitel
Meésto Jesenik Néazev:
Masarykovo nam. 1/167 Sidlo: _ "
79001 Jesenik IC: % T}&Kﬁ

l' Stamoﬂu 1999:9}\ 792 01 B 2
|&: 285 96 854, DIC:CZ28506854

Zastoupengé: ;
Tel.: 602 520 323, GpB 49

Odbor stavebniho ufadu, majetku a
investic, Oddéleni investic a rozvoje

Na zikladé danku X. ZARUKA Smlouvy o dilo ze dne ................ nastupujeme dnem
dorudeni tohoto protokolu k odstranéni reklamované vady dila ,,Vystavba prechodu pro
chodce pies ul. Sumperski v Jeseniku®.

Délka ziaruéni doby dila dle Smlouvy o dilo:  ......... mésicu
Ukondéeni realizace dila (pFedani stavby): ..........oooiiinii.

1) Nizev reklamované vady:
2) Datum doruceni reklamace objednatelem:

3) Popis zpisobu odstranéni reklamované vady:

4) Termin odstranéni reklamované vady (nesmi byt pozdgjsi nez termin uvedeny v reklamaci
objednatele):

5) Poznamka:

6) V pripadé, ze zhotovitel reklamovanou vadu neuznava, popise nize divody neuznani
reklamované vady (v tomto piipadé nevypliuje odrazky 3 — 5):

Datum a podpis zhotovitele:

Datum a podpis objednatele prokazujici doruceni tohoto protokolu:
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MESTSKY URAD JESENIK Frkapgion e
Odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi Signer:
Ctl:FS: Katarina Macenaue
g;(F;é mélo Jesenik
254.11=F8

C.j.: MJ/43964/2015 gita

Sp.zn.: MJ/09806/2015/14/ODSH/MK
Vyftizuje/telefon: Macenauerova/584498495
V Jeseniku dne 26.8.2015

Meésto Jesenik, 1CO 00302724, Méstsky tfad Jesenik, odbor stavebniho ufadu. majetku a investic -
oddéleni majetku, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik

ROZHODNUTI
STAVEBNi POVOLENI

Vyrokova ¢ast:

Meéstsky ufad Jesenik, odbor dopravy a silni¢niho hospodaistvi, jako silniéni spravni Gfad pfislusny podle
§ 40 odst. 5 pism. ¢) zakona &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdgjsich pfedpist
(déle jen "zakon o pozemnich komunikacich") a specialni stavebni ufad piisludny podle § 16 odst. I a §
40 odst. 4 pism. a) zdkona o pozemnich komunikacich a podle § 15 odst. 1 pism. ¢) zdkona ¢. 183/2006
Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen
"stavebni zakon"), ve stavebnim fizeni pfezkoumal podle § 109 az 114 stavebniho zékona Zadost
o stavebni povoleni, kterou dne 23.2.2015 podal

Maésto Jesenik, ICO 00302724, Méstsky iad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a
investic - oddéleni majetku, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik

(dale jen "stavebnik"), a na zdkladé tohoto pfezkoumani:

I.  Vydava podle § 115 stavebniho zdkona
stavebni povoleni

na stavbu:
PFrechody pro chodce - Jesenik
SO 111 - chodniky - misto pro pfechdzeni ¢. 1 (kfizovatka 1/60 a 1/44)

(déle jen ,stavba“) na pozemku parc. ¢. 1067/4, 1067/5, 1067/6, 1067/7 v katastralnim uzemi Bukovice u
Jesenika.

Stavba obsahuje:

Stavba zahrnuje misto pro prechdzeni pres ul. Sumperska v Jeseniku - silnice 1/44, v tésné blizkosti
krizovatky se silnici 1/60, véetné wpravy plochy chodnikil.

Misto pro piechdzeni je navrieno v §ifce 4,0 m a délce 7,0 m. Sirka chodniku je 1,90 m az 4,10 m. Sirka
1,90 m je dle stavajici §irky chodniku. Chodnik je obousmérny. Pricny sklon chodniku je 2,0 %. Chodnik
je navrien z betonové dlazby o tl. 6,0 cm.

Chodnik je proveden tak, aby povrchové vody byly odvadény pricnym a podélnym sklonem na prilehlou
vozovku (odvodiovaciho prouzku) a dale do stavajicich ulicnich vpusti, popFipadé posunuté ulicni vpusti.
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Podrobnosti jsou uvedené v projektové dokumentaci ,, PFechody pro chodce - Jesenik" (zakdzkové cislo
0658-14/2, datum: leden 2015), kterou oznacil: Ing. Ludék Cekr, autorizovany inzenyr pro dopravni
stavby, CKAIT 1201251,

Pro provedeni stavby se stanovi tvto podminky:

1.

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené ve stavebnim fizeni; pripadné zmény
nesmi byt provedeny bez povoleni specialnim stavebnim Gfadem.

Stavebnik je povinen dbat na fadnou piipravu a provadéni stavby, musi mit na zfeteli zejména
ochranu Zivota a zdravi osob nebo zvifat, ochranu Zzivotniho prostfedi a majetku, i 3Setrnost
k sousedstvi.

P¥i provadéni stavby musi byt dodrzeny Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich
komunikaci.

Stavba bude provedena stavebnim podnikatelem, ktery je opravnén k provadéni stavebnich nebo
montaznich praci jako predmétu své Einnosti podle zvlastnich pfedpisi. Bude vybran na zékladé
vybé&rového Fizeni stavebnikem a pfed zahajenim praci bude ozndmen specidlnimu stavebnimu ufadu.

Stavebnik specidlnimu stavebnimu Gfadu oznami termin zahdjeni stavby, osobu vykonavajici
technicky dozor stavebnika a pfedlozi harmonogram stavby podle néhoZz budou stavebni prace
provadény. Kromé technického dozoru stavebnika tento zajisti také autorsky dozor projektanta nad
souladem provadénych Gprav stavby s ovéfenou projektovou dokumentaci.

Stavebnik zajisti vyty&eni prostorové polohy stavby podle ovéfené projektové dokumentace osobou k
tomu opravnénou. Protokol o vyty&eni bude pfedlozen k Zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu.

Na stavenisti bude stavebnikem zaji$téno na viditelném misté vyvé3eni tabule, na které bude uvedeno
oznaeni stavby, stavebnika, zhotovitele, zpiisob provadéni stavby (dodavatele), ktery organ a kdy
stavbu povolil, termin dokon¢eni stavby. Stavebnik u¢ini opatfeni, aby po dobu realizace stavby byla
zajisténa Citelnost udajl na ni uvedenych.

Stavebnik zajisti, aby na stavbé nebo na staveniiti byla k dispozici ovéfena dokumentace stavby nebo
jeji zmény.

Vlastnici pfimo pfilehlych objektd budou o terminu zahajeni stavby informovani minimélné 30 dna
pfedem.

. Staveniité bude ziizeno tak, aby se stavba mohla fadné a bezpetné provadét, nesmi dochazet

k ohrozovani a nadmérnému obtézovani okoli, ohroZzovani bezpecnosti provozu na pozemni
komunikaci.

. Po celou dobu realizace stavby stavebnik zajisti pfistup k okolnim nemovitostem, k sitim technického

vybaveni a k poZirnim zafizenim; stejné tak je nutno zachovat i pfistup a pfijezd mj. i pro potieby
zachranné sluzby a pozarni ochrany.

. Stavbou budou dotéeny nebo dojde k piibliZeni stavajici vefejné dopravni a technické infrastruktury,

jak vyplyva z projektové dokumentace stavby. Podminky jednotlivych vlastnikil (spraved) v nize

uvedenych vyjadienich a pfilozenych podminkach nebo vyplyvajici z pfiloZenych situaci:

a) Reditelstvi silnic a dalnic CR, Oddéleni technické pfipravy Morava zn. 0658-14/2 ze dne
23.3.2015

b) Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Olomouc zn. 1V/629-15/Pe ze dne 13.2.2015

¢) RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o. zn. 5001071594 ze dne 5.3.2015

d) 02 Czech Republic, a.s. &.j. 534730/15 ze dne 19.2.2015

e) VaK - VODOVODY A KANALIZACE Jesenucka a.s. ¢.j. VAKJES/0311/2015 ze dne 23.2.2014
f) CEZ Distribuce, a.s. zn. 1072925535 ze dne 7.5.2015,

jenz jsou souéasti projektové dokumentace, budou pfi realizaci stavby respektovany. Stavebnik je
povinen jim oznamit nejméné 15 dni pfedem zapoceti stavebnich praci. Pfipadné nezbytné ¢innosti je
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14.

15:

16.

17.

18.

19.

20.

21

stavebnik povinen vlastnikim (spravcim) véas oznamit a vyzadat si jejich odborny dozor. Taktéz
bude ohlaseno ukonceni praci.

Pred zahdjenim stavebnich praci bude na staveniiti vytyCena poloha veskerych dotcenych siti
technického vybaveni a s timto vytyéenim musi byt prokazatelné seznameni pracovnici stavebniho
podnikatele, ktefi budou provadét stavebni prace. Vytyceni siti bude provedeno za tcasti pfislusnych
vlastnik (spravea) v souladu s jejich vyjadienim. O vytyceni bude proveden zapis do stavebniho
deniku. Pii provadéni stavby bude zabezpedena jejich ochrana pted poSkozenim, a to i tfeti osobou.
Stavajici zafizeni v provozovani ¢i spravei siti technické infrastruktury budou po dobu stavby trvale
piistupné pro opravy, UdrZzbu a pfijezd vozidel, nad vedenim bude dodrzen zakaz ziizovat skladky,
pojezd tézké techniky.

Vyskytnou-li se pfi provadéni zemnich praci podzemni vedeni v projektu nezakreslena, musi byt
dalsi provadéni stavby prizplisobeno skuteénému stavu za dozoru prislusnych spravei.

Pro stavebni prace a prace souvisejici, které budou probihat v ochrannych pasmech nadzemniho ¢i
podzemniho vedeni a zahrnovat &innosti, které jsou v ochrannych pdsmech zakdzané, zajisti
stavebnik pfed zahdjenim takovych praci pisemny souhlas s ¢innosti v ochranném pasmu od
pfislusného provozovatele pfenosové ¢i distribuéni soustavy.

Stavebnik  zajisti  splnéni  pozadavki  uvedenych v souhlasném  stanovisku  ¢.j.
MJ/09543/2015/02/OZP vydaném Méstskym ufadem Jesenik, odbor Zivotniho prostiedi dne
2.3.2015: Pri ¢innostech, produkujicich prach do ovzdusi, jsou nezbytna opatfeni, vedouci ke snizeni
prasnosti (olista viech mechanizml pfi odjizdéni z upravované plochy, mokry uklid pfipadné
znedisténych dotéenych komunikaci, pfi suchém pocasi zkrapénim zamezit §ifeni prachu v ovzdudi,
fadné oplachtovat prasny naklad pfi pfesunech apod.).

Omezeni dopravy na silnici 1/44 pri provadéni praci musi byt v dostatetném ¢asovém predstihu
projednano s piisludnym silniénim spravnim uradem, kterym je Krajsky ufad Olomouckého kraje,
Odbor dopravy a silni¢niho hospodarstvi, majetkovym spravcem silnice 1/44 a organem Policie
Ceské republiky, Krajskym feditelstvim Olomouckého kraje, Odborem sluzby dopravni policie.

U krajského ufadu Olomouckého kraje, jako pfisludného spravniho Gfadu, bude v dostate¢ném
¢asovém predstihu pozddano o stanoveni potfebné uUpravy provozu (pfechodné pfi provadeéni
stavebnich praci na silnici 1. tfidy a mistni pro uzivani stavby po jejim zhotoveni} v souladu s ust. §
77 odst. 1 pism. a) zdkona ¢&. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a vyhlaskou ¢.
30/2001 Sb., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a tprava a fizeni
provozu na pozemnich komunikacich. Zadost o pfechodnou tpravu provozu bude podana
v dostateéném Casovém piedstihu pred vlastnim zahdjenim praci; zadost o mistni Upravu provozu
bude podana v dostateéném Easovém piedstihu pred dokondenim stavby. Zadost bude predloZena
s dokumentaci dopravniho znageni a pisemnym stanoviskem Policie Ceské republiky.

Stavebnik oznami specialnimu stavebnimu tfadu miniméalné 10 dni pfedem konani kontrolnich
prohlidek stavby, pfi nichz bude provadéna kontrola podstatnych fazi stavby. Kopie zapist
z kontrolnich prohlidek stavby ve stavebnim deniku, potvrzené osobou vykonavajici technicky dozor
stavebnika a projektantem v ramci stavebniho autorského dozoru, budou predlozeny jako pfiloha
zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu. Zavéreéna kontrolni prohlidka stavby bude provedena pied
vydanim kolauda¢niho souhlasu.

Vsechna vyjadreni a stanoviska spravet siti a dot¢enych organti statni spravy, ktera budou v dobé
zahéjeni stavebnich praci neplatna, budou obnovena dle aktudlniho stavu. Bez téchto aktualizaci
nesmi byt stavebni prace zahdjeny.

Stavba bude dokoncena nejpozdéji do 31.12.2015.

Udastnik Fizeni, na néhoZ se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Mésto Jesenik, Méstsky ufad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic - oddéleni
majetku, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik
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Oduvodnéni:

Stavebnik Mésto Jesenik, ICO 00302724, Méstsky uiad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a
investic - oddéleni majetku, Masarykovo nam. 167/1, 790 01 Jesenik, podal dne 23.2.2015 Zzadost o
vydani stavebniho povoleni na stavbu ,.Prechody pro chodce - Jesenik™ v rozsahu objektu 100
Komunikace (SO 111 - chodniky - misto pro pfechazeni ¢. 1 (kfizovatka /60 a 1/44) a SO 112 - chodniky
- misto pro pfechazeni ¢. 2). Dnem podani zadosti bylo zahajeno stavebni fizeni.

Jelikoz predlozend zadost vykazovala nedostatky, které nebylo mozno odstranit pfi podani, vyzval
specidlni stavebni ufad pfipisem ze dne 26.2.2015 stavebnika, aby ve 1hat¢ do 31.5.2015 predloZzenou
7adost doplnil o podklady nutné k fadnému posouzeni a vydani stavebniho povoleni, sou¢asné usnesenim
rozhodl o pferuseni vedeného stavebniho Fizeni. Stavebnik odiivodnéné pozadal o prodlouzeni stanovené
lhity do 31.7.2015, ¢emu specialni stavebni ufad vyhovél a prodlouzil lhitu k predlozeni podkladi
nezbyvtnych k fadnému posouzeni a vydani stavebniho povoleni.

Dne 30.7.20135 stavebnik zzil pfedmét své zadosti o vydani stavebniho povoleni, a to na vydani povoleni
pro objekt SO 111 - chodniky - misto pro pfechazeni €. 1 (kfizovatka 1/60 a 1/44).

Po doplnéni nezbytnych podkladii, specidlni stavebni tfad pfipisem ze dne 31.7.2015 oznamil podle ust. §
112 odst. | stavebniho zakona zahdjeni stavebniho fizeni dotéenym organim a uéastnikim fizeni. Protoze
jsou specidlnimu stavebnimu Gfadu dobfe zndmy poméry stavenisté zjeho ufedni ¢innosti a zadost o
stavebni povoleni poskytovala dostate¢ny podklad pro posouzeni navrhované stavby a stanoveni
podminek k jejimu provadéni, upustil specialni stavebni Gfad podle ust. § 112 odst. 2 stavebniho zékona
od ohledani na misté a ustniho jednani a stanovil Thitu 10-ti dnii ode dne doruceni oznameni zahajeni
stavebniho fizeni pro uplatnéni zavaznych stanovisek dotéenych organl a namitek, popfipadé dikazi
G¢astnik( fizeni s upozornénim, Ze k pozdéji uplatnénym zdvaznym stanoviskiim, namitkdm, popfipadé
dikaziim nebude pfihlédnuto. Specialni stavebni Gfad soucasné ucastnikim fizeni sd€lil, Ze maji moZnosti
vyjadfit se k podkladiim rozhodnuti pied jeho vydanim. V pfipise o ozndmeni zahdjeni stavebniho fizeni
byli u¢astnici také upozornéni, Ze k ndmitkam, které byli nebo mohly byt uplatnény pfi uzemnim fizeni,
pii pofizovani regulaéniho planu nebo pfi vydavani vzemniho opatfeni o stavebni uzdvéfe anebo
Gzemniho opatieni o asanaci Gzemi, se ve smyslu ust. § 114 odst. 2 stavebniho zakona nepfihlizi.

V ramci stavebniho fizeni specidlni stavebni ufad prezkoumal podanou zadost a pfipojené podklady
z hledisek ust. § 111 stavebniho zdkona, projednal ji s Gcastniky fizeni a s dotéenymi organy a posoudil
stanoviska a pfipominky. Pfitom zjistil, Ze projektova dokumentace stavby, ktera byla zpracovana osobou
s pfislusnou autorizaci, splituje obecné pozadavky na komunikaci vyplyvajici z ust. § 16 - 36, ¢asti paté
vyhlasky ¢ 104/1997 Sb., kterou s provadi zdkon o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdé&jsich
predpisii s odkazem na souvisejici Ceské technické normy. Obsah a rozsah pfedlozené projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni je v souladu s Pfilohou ¢. 8 vyhlasky ¢. 146/2008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb. Vyjadreni podle ustanoveni § 15 odst. 2
stavebniho zakona bylo vydano a specidlni stavebni ufad jej obdrzel. Specidlni stavebni Gfad zjistil, Ze
projektova dokumentace je Uplnd, pfehledna a v odpovidajici mife jsou feSeny obecné pozadavky na
vystavbu. Také bylo zjisténo, Ze pfijezd ke stavbé je zajistén a vybudovani technického vybaveni
k uzivani stavby je navrZeno. Dotcené organy k vydani stavebniho povoleni vydaly souhlasna zédvazna
stanoviska, tak i vyjadieni vlastnik(i vefejné technické a dopravni infrastruktury byly kladné. Specialni
stavebni Ufad tedy zjistil, Ze uskute¢nénim stavby nebo jejim uzivanim nejsou ohroZeny zajmy chranéné
zékonem o pozemnich komunikacich, provadécimi vyhlaSkami k tomuto zdkonu, stavebnim zidkonem,
piedpisy vydanymi k jeho provadéni a dal$imi zvla$tnimi predpisy zejména na Useku ochrany Zivotniho
prostiedi. Dale zjistil, Ze uskuteénénim stavby nebo jejim uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné
zdkonem o pozemnich komunikacich, provadécimi vyhlaskami k tomuto zakonu, stavebnim zidkonem,
piedpisy vydanymi k jeho provadéni a dalsimi zviaStnimi predpisy zejména na useku ochrany Zivotniho
prostiedi.

Specidlni stavebni ufad se zabyval i tou otazkou, zda bude pfi provadéni stavby zajiSténa ochrana
vefejnych z4jm0. Z Zadosti o stavebni povoleni specialni stavebni Ofad zjistil, Zze zhotovitel vzejde
z vybérového Fizeni, stavba tedy bude provedena dodavatelskym zplsobem, ktery vsobé zahrnuje
naplnéni vy$e uvedenych zajma.
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Stavebnik v fizeni dolozil doklady, kterymi prokazal, ze ma pro potiebu realizace stavby v potiebném
rozsahu vlastnické pravo a dale pravo zalozené smlouvou provést stavbu k dotéenym pozemkim
dotéenymi navrhovanou stavbou. Pfed vydanim rozhodnuti si specialni stavebni tfad ovéfoval
skute€nosti rozhodné pro vydani stavebniho povoleni pomoci dalkového pfistupu, nahlédnutim do
evidence katastru nemovitosti.

Specialni stavebni ufad se v ramci probihajiciho fizeni zabyval téZ otazkou vymezeni okruhu u&astnikii
fizeni ve smyslu ust. § 109 stavebniho zakona. V fizeni bylo zkouméno, zda mohou byt piimo dot&ena
prava osob, ktera vyplyvaji z vlastnictvi stavby na pozemku, na kterém ma byt stavba provadéna a dale
zda mohou byt dotéena prava odpovidajici vécnému bifemeni k tomuto pozemku nebo stavbé. Dale bylo
zkoumano, zda mohou byt pfimo dotfena prava osob, kterd vyplyvaji z vlastnictvi sousedniho pozemku
nebo stavby na ném a dale zda mohou byt pfimo dotfena prava odpovidajici vécnému biemenu
k sousednimu pozemku.

Pfi vymezovani okruhu u€astnikd stavebniho fizeni, s ohledem moZného dotéeni jejich prav, dospél
specialni stavebni urad k zavéru, ze v daném pFipadé toto pravni postaveni prislusi spoleénostem:

RWE Distribuéni sluzby, s.r.o., Plynarenska 499/1, 602 00 Brno,

Ceska telekomunika¢ni infrastruktura a.s.. Ol3anska 2681/6, 130 00 Praha,

Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., TyrSova 248/16, 790 01 Jesenik,

Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha,

Silma spol s r. 0., Sumperksa 25, 790 01 Jesenik.

U fyzickych osob byly vymezeny jako G¢astnici fizeni:

Emil Vareka, éumperské ¢.p. 109, Bukovice, 790 01 Jesenik 1,

Danuse Vairekova, Sumperské ¢.p. 109, Bukovice, 790 01 Jesenik 1,

Jaromir Blanaf, Lipovska ¢.p. 1162/40, 790 01 Jesenik 1.

Specialni stavebni ifad vychéazel z nasledujicich podkladii rozhodnuti dolozenych pro jeho vydani:
- Projektova dokumentace

- Meéstsky Grad Jesenik, odbor stavebniho Gfadu, majetku a investic ¢.j. MJ/09642/2015/0SM1/Ca ze
dne 23.2.2015 a &.j. MJ/11473/2015/0SMI/Ca ze dne 3.3.2015: vyjadieni dle § 15 odst. 2 stavebniho
zakona - stavba je v souladu se zdméry tizemniho planovani v dot¢eném tzemi

- Plan kontrolnich prohlidek stavby

- Vypisy z katastru nemovitosti k dotéenym pozemkim

- Smlouva o pravu provést stavbu na pozemku parc.c. 1067/4, 1067/5 a 1524/3 v k.1. Bukovice u
Jesenika uzaviena dne 22.4.2015 mezi stavebnikem a osobou pfislu$nou hospodafit s majetkem statu
(Reditelstvi silnic a dalnic CR)

- Meéstsky Grad Jesenik. odbor Zivotniho prostredi &.j. MJ1/09543/2015/02/0ZP ze dne 2.3.2015: viz.
podminka €. 16

- Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovisté Sprava Chranéné krajinné
oblasti Jeseniky &.j. SR/0169/1S/2015-2 ze dne 23.3.2015: souhlasi bez pfipominek

- Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodaistvi, Oddéleni silniéniho
hospodafstvi ¢.j. KUOK 45576/2015 ze dne 13.5.2015: s vybudovanim mista pro pfechazeni ¢. 1
nemame namitky

- Policie Ceské republiky, Krajské Feditelstvi policie Olomouckého kraje, odbor sluzby dopravni
policie ¢.j. KRPM-20911/CJ-2015-1400DP ze dne 12.2.2015 a ¢.j. KRPM-20911-2/CJ-2015-1400DP
ze dne 12.2.2015: souhlas

- Reditelstvi silnic a dalnic CR, Oddéleni technické pfipravy Morava zn. 0658-14/2 ze dne 23.3.2015:
viz. podminka €. 12

- Reditelstvi silnic a dalnic CR, Sprava Olomouc zn. IV/629-15/Pe ze dne 13.2.2015: viz. podminka ¢.
12

- RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. zn. 5001071594 ze dne 5.3.2015: viz. podminka ¢. 12

- 02 Czech Republic, a.s. ¢.j. 534730/15 ze dne 19.2.2015: viz. podminka ¢&. 12
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- VaK - VODOVODY A KANALIZACE Jesenucka a.s. ¢.j. VAKIES/0311/2015 ze dne 23.2.2014:
viz. podminka ¢. 12

- CEZ Distribuce, a.s. zn. 1072925535 ze dne 7.5.2015: viz. podminka ¢. 12

Z piedlozenych podkladi a stanovisek dotéenych orgéni a dal§iho posouzeni pak specialni stavebni ufad
dospél k zavéru, Ze uskute¢nénim stavby nebudou ohroZeny vefejné zajmy ani nepfiméfené omezena ¢i
ohroZena prava a pravem chranéné zajmy ucastnikli fizeni. Pozadavky a podminky spravcil a vlastnikt
vefejné infrastruktury obsazené v doloZenych vyjadienich, kter¢ sc tykaly provedeni stavby v rozsahu
povolovaného stavebniho objektu a jeho fadného uzivani, byly zapracovany do predloZené projektove
dokumentace k vydani stavebniho povoleni.

Specidlni stavebni uUfad pfi posouzeni Zadosti stavebnika zajistil vzajemny soulad piedloZzenych
stanovisek dotéenych organli vyZzadovanych zvlastnimi pfedpisy a zahmul je do podminek rozhodnuti.
Jednotliva stanoviska dotéenych orgdni uplatnénd ve stavebnim fizeni byla zvdZena a vyuZita pfi
stanoveni podminek tohoto rozhodnuti. Specidlni stavebni dfad stanovil i dal§i podminky, kterymi
zabezpetil ochranu vefejnych zajmu predevsim z hledisek ochrany Zivota a zdravi osob, ochrany
Zivotniho prostiedi, z hledisek minimalizace negativnich vlivil stavebni &innosti na okoli, z hledisek
bezpednosti prace a technickych zafizeni. Podminky rovnéZ v nezbytné mife stanovi poZadavky na
provadeéni stavby z hlediska organizace vystavby ve vztahu k ochrané pfirody a krajiny. Stanovenymi
podminkami rozhodnuti zajistil specialni stavebni ufad ochranu vefejnych a soukromych zajmu ucastniki
fizeni s diirazem na fadny pribéh provadéni stavby s ohledem na ochranu Zivotniho prostfedi, ochranu siti
technického vybaveni, bezpe¢nost prace pfi provadéni stavebnich praci, pfistupu k nemovitostem apod.
Pozadavky na fedeni nahrad pfipadnych skod vzniklych stavbou jsou obecné fedeny pfislusnymi
ustanovenimi ob¢anskeho zakoniku.

V ramei stavebniho fizeni nebyla uplatnéna namitka, popfipadé dikaz uéastniki fizeni, ani zavazna
stanoviska dotéenych organi, které by branily vydani stavebniho povoleni.

Vzhledem k tomu, Ze v pribéhu stavebniho fizeni specialni stavebni Gfad neshledal divody, které by
branily povoleni a provedeni stavby, rozhod! zpiisobem uvedenym ve vyroku tohoto rozhodnuti.

Poudeni icastniki:

Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dni ode dne jeho oznameni ke Krajskému dfadu
Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silni¢niho hospodéfstvi, podanim u zdej$iho spravniho organu.
Odvolani se podava s potfebnym poétem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu organu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potfebny pocet stejnopist, vyhotovi je
spravni organ na naklady uéastnika.

Odvolanim lze napadnout vyrokovou ¢&ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejdi ustanoveni.
QOdvolani jen proti odivodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Specialni stavebni Gfad po dni nabyti pravni moci stavebniho povoleni zasle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace a Stitek obsahujici identifikaéni udaje o povolené stavbé.
Dalsi vyhotoveni ovéfené projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.
Stavebnik je povinen §titek pfed zahdjenim stavby umistit na viditelném misté u vstupu na stavenisté a
ponechat jej tam az do dokonceni stavby, pfipadné do vydani kolauda¢niho souhlasu; rozsahlé stavby se
mohou oznaéit jinym vhodnym zptisobem s uvedenim udajt ze §titku.

Stavba nesmi byt zahdjena, dokud stavebni povoleni nenabude pravni moci. Stavebni povoleni pozbyva
platnosti, jestlize stavba nebyla zahajena do 2 let ode dne, kdy nabylo pravni moci.
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Poplatek:
Spravni poplatek podle zikona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdgjsich predpisi se
nevymétuje.

Obdrzi:

Ugastnici fizeni:

1. Mésto Jesenik, Méstsky Gfad Jesenik, odbor stavebniho ufadu, majetku a investic - oddéleni majetku,
Masarykovo nam. ¢.p. 167/1, 790 01 Jesenik 1

. RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o., IDDS: jnnyjsé

. Ceska telekomunikaéni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

. Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s., IDDS: kncgujn

. Reditelstvi silnic a dalnic CR, IDDS: zjqdrhz

. Silma spol s r. 0., IDDS: 6xx2cwi

. Emil Vareka, Sumperska &.p. 109, Bukovice, 790 01 Jesenik 1

. Danuse Varekova, Sumperska ¢.p. 109, Bukovice, 790 01 Jesenik 1
. Jaromir Blanaf, Lipovska ¢.p. 1162/40, 790 01 Jesenik 1
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Dotcené organy statni spravy:

10. Méstsky tiad Jesenik, odbor stavebniho (ifadu, majetku a investic, Masarykovo nam. &.p. 167/1. 790
01 Jesenik |

11. Méstsky Grad Jesenik, Odbor Zivotniho prostredi, Karla Capka ¢.p. 1147/10, 790 01 Jesenik 1

12. Agentura ochrany ptirody a krajiny Ceské republiky, Regionalni pracovisté Sprava Chréanéné krajinné
oblasti Jeseniky, IDDS: dkkdkdj

13. Krajské feditelstvi policie Olomouckého kraje, Dopravni inspektorat Jesenik, IDDS: 6jwhpvé

14. Krajsky ufad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silniéniho hospodatstvi, IDDS: giabfmf
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