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Cislo smlouvy objednatele: 2017-01/MMR

SMLOUVA ODILO

uzavtend dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

L SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Psi utulek RoZnovsko s.r.o. RADEKOY spol. s r.o.

1. maje 1000 U trati 2620

756 61 Roznov pod Radhostém 756 61 Roznov pod Radhostém
dale jen ,, Objednatel* déle jen ,, Zhotovitel

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy ve vécech smluvnich:

Ing. Jindtich Zak, jednatel Ing. Antonin Hadac, jednatel
tel.: 602 764 753 602 506 089
email: zak@psiutulekroznovsko.cz radekov@radekov.cz

Bankovni spojeni:
CSOB a.s. KB, a.s.
&islo uctu: 273557621/0300 &islo uétu: 6830330217/0100

Identifikaéni ¢&islo:
048 17 087 41035933

Danové identifikaéni ¢islo:
Neni platce DPH CZ41035933

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Krajského soudu v Ostravé
oddil C vlozka ¢. 1885
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Objednatel je pravnickou osobou a prohlaSuje, Ze ma veskera prava a zpiisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily ¢i omezovaly plnéni
jeho zavazka.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohla3uje, Ze ma veskera prava a zptisobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni prekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného
pfedpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, ze se dostatenym zpisobem sezndmil se zaméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé
tohoto zjiSténi pristupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

Nazev verejné zakazky:  Socidlni firma Psi titulek RoZnovsko

Stavebni povoleni: &. M&U-RpR/09543/2016
Vodopravni povoleni: ¢j. MéU-RpR/10461/2016
Misto stavby: Roznov pod Radhostém
Projektant: Bec. Jiii Miiller, IC 72627085
Autorsky dozor: Bec. Jiti Miiller, IC 72627085

Koordinator BOZP objednatele: Ing. Vitézslav Student, IC: 05613698

Stavbyvedouci zhotovitele: Josef Smutek
tel. : 571 605154 mobil 607524107

smutek@radekov.cz

Technicky dozor objednatele: Ing. Vitézslav Student, IC: 05613698
tel.: 606706377
student@koordinacestaveb.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladi:
Libuse Matulova
tel.: 571 605137
matulova@radekov.cz

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb:
Ing. Vitézslav Student, IC: 05613698
tel.: 606706377
student@koordinacestaveb.cz
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo cenu (dale jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit

Nazev vetejné zakazky:

,»Socialni firma Psi utulek RoZnovsko*

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem

ptedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

c) geodetické zaméFeni stavby v¢&. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Gplné, funk&ni a bezvadné provedeni vSech stavebnich, montaznich

praci, véetné dodavek potfebnych materialii, vyrobku, konstruket, strojli a zafizeni nezbytnych pro fadné
dokongeni provozuschopného dila a provedeni viech ¢innosti souvisejicich se stavebnimi a montaznimi
pracemi, jejichz provedent je pro fadné dokonceni dila nezbytné, a to zejména:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

kompleta¢n{ a koordina¢ni ¢innost
geodetické vytyCeni stavby pred zahdjenim stavby

zpracovani vyskopisu a polohopisu veetn& vytyceni zékladnich vy$kovych a smérovych
bodt stavby

v pifpadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyCeni tras
technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou

zfizeni a odstranéni zafizeni stavenisté v&etné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zékona a jeho provadécich piedpisti a zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpeénosti a ochrané zdravi pi praci ve znéni pozd&jsich pravnich predpist, a provadécich
predpisd k zdkonu &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni
pozd&jsich pravnich predpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
pozadavcich na BOZP na stavenistich ve znéni pozdgjsich pravnich predpisti

zajisténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonceni dila

zajisténi viech nezbytnych prizkumi nutnych pro ¥adné provddéni a dokonceni dila v
navaznosti na vysledky prizkumu piedlozenych zadavatelem

projednéni a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v€etné
thrady vymétenych poplatkd a ndjemného

zajisténi dopravniho znaleni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba,
piemist'ovéani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po piedani dila

uvedeni viech povrchli dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky
zelen, ptikopy, propustky)
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zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury
vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
obstarani / dodavka zbozi, material(i a zafizeni

doprava, nakladka, vykladka a skladovani zbozi a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a néasl. zdkona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdg€jsich pravnich piedpist (dale jen ,,stavebni
zdkon™), a zajistit u€ast stavbyvedouciho

odvoz odpadl a oball v souladu se zdkonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmé&né
nékterych dal§ich zakonu (déle jen ,,zakon o odpadech®) a provadécimi predpisy, thrada
poplatkt za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zakonem o odpadech pii piejimacim fizeni, veSkery kovovy odpad bude likvidovén dle
instrukci zadavatele

provedeni veskerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpe€nostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy,
zejména zékonikem prace, zdkonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy

zajisténi ochrany Zivotniho prosttedi pfi provadéni dila dle platnych predpist

vedeni stavebniho deniku minimélné v rozsahu dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon
ve znéni pozdgjsich pravnich ptredpisti a piilohy ¢ 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozd&jsich pravnich predpist, a predani jeho originalu
zadavateli pfi predani a prevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osobé ¢innosti dodavatele
fotografie pribehu stavby, zakryvacich praci

provedeni veSkerych predepsanych zkouSek dila vletné vystaveni dokladii o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pfislusnych pravnich
predpist a norem CSN, doloZeni atestil, certifikti, prohlaseni o shodé nebo o vlastnostech
dle zékona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy ve
znéni pozdejSich pravnich predpist, a provadécich piedpist, vie v Ceském jazyku a jejich
predani zadavateli

provedeni individuélniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

provedeni komplexniho vyzkouseni stavby po dobu 72 hodin v souladu s projektem a touto
smlouvou

ptedani zaru€nich listd a ndvodl k obsluze ke strojiim a zafizenim v eském jazyce

poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalsich prav z
primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé a

uklid stavenisté pfed protokolarnim pfedanim a ptrevzetim dila

odstranéni pfipadnych zavad zjist€nych pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby
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Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci podlimitn{ vetejné zakazky na stavebni prace
zadané ve zjednoduSeném podlimitnim fizeni dle zdkona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach ve znéni
pozdgjsich ptedpist a podpirné dle metodiky poskytovatele dotace, ovéfené projektové dokumentace
zpracované Be. Jifim Miillerem (dale jen ,projekt®), kterd je soucdsti zadavaci dokumentace,
pravomocnym stavebnim a vodopravnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, e mu pied podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlaluje, Ze se s
projektem jako odborné& zplisobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému Ugelu a spliiovalo viechny pozadavky na néj kladené a ocekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé
predlozenych dokumentti objednatelem, které povazuje za dostatené pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény vé€cného
rozsahu a feseni dila.

V piipadé rozporu mezi v&cnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer.

Stavba je projektem ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty soubory:
a) SO 01 — Hrubé terénni Gpravy
b) SO 02 — Stavebni objekty utulku
¢) SO 03 — Destova kanalizace
d) SO 04 — Splaskova kanalizace
e) SO 05— Ptipojka
f) SO 06 — Prodlouzeni vodovodu

g) SO 07 — Koneéné terénni Gpravy, zpevnéné plochy, oploceni

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfedéna ve tfech vyhotovenich
v tisténé formé a 2x na CD v digitalni formé& v souladu se stavebnim zédkonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaskou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou €. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila. Kazdy
vykres projektu bude opatfen jménem a pifjmenim osoby, kterd zmény zakreslila, vCetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude ptilozen i doklad, ze kterého bude vyplyvat
projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a jejich
souhlasné stanovisko. Ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zméndm, bude
uvedeno ,,beze zmén*. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni stavby v¢. ptivoda, pripojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveni$t¢ s udaji o hloubkéach uloZenf siti (tato
¢ast bude i v digitalni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby pieda objednateli pti pfedani a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméieni skuteéného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemé&méfickym inZenyrem a bude pfedano v&etné geometrického planu pro zépis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti v $esti vyhotovenich v ti§téné formé a 2x v digitalni formeé na CD- 1x . pdf,, 1x
.dgn. Zhotovitel je povinen ptedat geodet. zaméfeni i Krajskému ufadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynii uvedenych na internetovych strankach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida za presné
a spravné vymé¥eni a vyty&eni stavby, poloh, trovni, rozmérd a vzédjemné usporadani vSech €asti stavby.
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2. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatn& dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho povoleni a této smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén pouZit pro provadéni
stavebnich praci, sluzeb a dodavek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zakona &. 137/2006 Sb.
ve znéni pozd€jSich ptedpisi nevyhrazuje pozadavek, Ze urita ¢ast plnéni vefejné zakazky nesmi byt
plnéna subdodavatelem. Za subdodavku je pro tento el povaZovéna realizace dil¢ich zakéazek
stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNENI A MISTO PLNENT:

1. Termin zahdjeni plnéni a piedani staveniste:

Dil¢i plnéni:

Nejzazsi termin dokonceni a protokolarniho
predani a prevzeti pfedmétu vefejné zakéazky:

Mistem plnéni je k.G. Roznov pod Radhostém, CZ.

do 5. pracovni den po uzavieni smlouvy
o dilo

dle harmonogramu postupu praci

do 150 kalendafnich dni od prevzeti

staveni$té, nebude-li z diavodu
uvedenych v ¢€ldnku III odst. 9
obchodnich podminek (pi¥iloha ¢. 1 této

smlouvy) dohodnuto jinak

2. Predpokladany termin zahajeni stavby definuje termin, ve kterém zadavatel predpoklada, Ze budou
zahdjeny stavebni prace na pfedmétu vefejné zakazky predanim a prevzetim staveniité mezi zadavatelem

a vybranym uchazeCem.

3. Stavebni prace dodavatele na predmétu vefejné zakdzky v terminu uvedeném vyse budou zahajeny,

budou-li splnény nésledujici podminky:

a) bude radné ukoncéeno zadavaci Fizeni, a dale

b) bude vyddno pravomocné stavebni a vodopravni povoleni, a dale

c) bude zajisténo dostate¢né finanéni kryti,

pokud se zadavatel a uchaze¢ nedohodnou jinak.
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IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona &. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdgjsich
predpist, dohodly na zékladé& vysledku zadavaciho fizeni na cené za fddn& zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle &l. 11. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

6.799.902,- K¢ (bez DPH
1.427.979,- K¢ DPH 21%
8.227.881,- K& (véetné DPH)

(slovy: osmmiliontidvéstédvacetdvatisicosmsetosmdesatjedna korun ceskych)

2. Cena byla stanovena na zéklad& objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpoétu dila a odpovidé vysledku zad4dvaciho fizeni uskute¢néného dle zékona €. 137/2006 Sb., o
vefejnych zakéazkéch ve znéni pozd&jsich predpisti a podpurné dle metodiky poskytovatele dotace.
Piipadné odchylky, vynechéni, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu zhotovitele nemaji
v z4dném piipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni
zhotovitele ani na dal3i ujednani smluvnich stran v této smlouvé. Polozkovy rozpocet bude nadale slouZit
k ohodnoceni provedenych &asti dila za ucelem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho
zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodévek, praci a sluzeb, které bude
podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet bude slouZit rovn€Z jako cenova
Grove pro "dodateéné stavebni prace" a "ménéprace". PoloZzkovy rozpoget je pfilohou €. 3 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit, nebo zrudit pouze pisemnymi prib&ézné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&éma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

VI. ZAVERECNA USTANOVENTI:

1. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze pfijima navrh smlouvy o dilo v¢. obchodnich podminek a prohladuje, ze
tento navrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpedi zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni ustanoveni § 1765
odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob&anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadi, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vy¢lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
ptipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veskeré Usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz tcel v nejvy3si moZné mife
odpovida Ggelu plivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.
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4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv prava a
povinnosti dovozovéany z dosavadni ¢&i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouvé
vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Zadnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

5. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou nasledujici pilohy:

Piiloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,,Socialni firma Psi utulek Roznovsko" (v jinych ustanovenich
smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).

Ptiloha ¢. 2 Nacenény vykaz vymér (poloZkovy rozpodet)

Piiloha €. 3 Harmonogram postupu praci

Priloha €. 4 Platebni kalendar

Obsah dokumentii uvedenych vy3e bude vykladan s potadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo mé prioritu pied ptilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutdrnimi orgdny smluvnich stran nebo osobami jimi
zmocnénymi.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v &l. I této smlouvy.
V ptipadg, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udaji, zavazuji se smluvni strany
bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tii vyhotoveni.

V RozZnove pod Radho$tém, dne: e-t. 200y V Roznové pod Radhos$tém, dne: /é / Let?
Za objednatele: Za zhotovitele:
Psi utulek RoZnovsko s.r.o. RADEKOY spol. s r.o.
/I‘: 7 o
__—

e sds

Ing. Jindfich Z4k, jednatel Ing. Antonin Hadag, jednatel
Psi tulek Roinovsko s.r.0.
1. méje 1000
756 61 RoZnov pod RadhoStém N
iC: 64817087 __ TomElRe k
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