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Číslo smlouvy objednatele: 2017-01/MMR

SMLoUvA o DÍ
lzavÍená dle $ 2586 a následujících zákona č,. 8912012

I. sMLU\rNÍ srnaNy A IDENTIFIKAČNÍ Úpa.rr STAVBY:

LO
Sb., občanský zákoník

Objednatel:

Psí útulek Rožnovsko s.r.o.
1. máje 1000
756 61 RoŽnov pod Radhoštěm
dále jen,, objednatel"

Zhotovitel:

RADEKOV spol. s r.o.
U trati2620
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
dále jen ,, ZhotoviÍel'o

osoby oprávněné jednat v záležitostechtéto předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Jindřich Žák, jednatel
Íel^.: 602 764 753
email : zak@psiutulekromovsko. cz

Ing. Antonín Hadač, jednatel
602 s06 089
radekov@radekov.cz

Bankovní spojení:
ČSog a.s.

číslo účtu: 273557 621 10300

KB, a.s.

číslo účtu: 6830330217 10100

Identifikační číslo:
048 17 087 410 35 933

Daňové identifikační číslo:
Není plátce DPH c24103s933

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v ostravě
oddíl C vloŽka č' l885
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objednatelje právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky
vyplývqící z uzavÍené smlouvy a že neexistuj í žádné právní ptekážky, které by bránily či omezovaly plnění
jeho závazktl.

Zhotovitelje právnickou osobou' Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu,
aby plnil závazky vyplývaj ící z uzavÍené smlouvy a že neexistuj i žádné právni pÍekáŽky, které by bránily 

'či omezovaly plnění jeho závazkŮ a že uzavŤením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě
tohoto Zjištění přistupuje k uzavření předmětné smloury.

Název ve řej né zakázlr<y z

Stavební povolení:
Vodoprávní povolení:

Místo stavby:

Projektant:

Autorský dozor:

Sociální firma Psí útulek Rožnovsko

čj. MěÚ-RpN0954312016
čj. MěÚ-RpN10461l2016

Rožnov pod Radhoštěm

Bc. Jiří Mtiller, IČ 72627085

Bc. Jiří Mtiller, IČ 72627085

Koordinátor B)ZP objednatele: Ing. Vítězslav Študent, IČ: 056l3698

Stavbyvedoucí zhotovitele : Josef Smutek
tel. : 571 605 1 54 mobtl 607 524107

smutek@radekov.cz

Ing. Vítězslav Študent, IČ: 05613698Technický dozor objednatele:
te]r: 606106377
student@koordinacestaveb. cz

Pracovník zhotovitele odpovědný zavedeni a zasiléni daňoqých dokladů:
Libuše Matulová
tel':571 605137
matulova@radekov.cz

osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjíšťovaci protokoly
a soupisy provedených st' prací' dodávek a sluŽeb:

Ing. Vítězslav Študent, IČ: 056l3698
tel.: 606706377
student@koordinacestaveb. cz
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II. PŘEDMĚT sur,ouvYo RoZSAH DÍLA:

|. Z\loÍovite| se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo cenu (dále jen ,,dílo")
a objednatel se zavaztlje dílo převzít azaplatit

Nazev veřejné zakázky:

,rSociální firma Psí útulek Rožnovsko66

Dílem se rozumí:
a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem

předaným zhotoviteli obj ednatelem

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby

c) geodetické zaměŤení stavby vč' vyhotovení geometrického plánu.

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční abezvadné provedení všech stavebních' montážních
prací, včetně dodávek potřebných materiálů, ýrobků' konstrukcí, strojů a zaŤizeni nezbyných pro řádné

dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními amontážnimi
pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, ato zejména:

a) kompletační a koordinační činnost

b) geodetické výyčení stavby předzahqením stavby

c) zpracováni výškopisu a polohopisu včetně výyčení zák|adnich qýškoých a směroých
bodů stavby

d) v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést výyčení tras

technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou

e) zÍizení a odstranění zaÍízeni staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č,. 30912006 Sb., o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vezněnipozdějších právních předpisů, a prováděcích
předpisů k zákonu č. 30912006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdravi při práci ve zněni
pozdějších právních předpisů, zejména naÍízení vlády č. 59112006 Sb., o bliŽších
poŽadavcích naBoZP na staveništích ve znění pozdějších právních předpisů

0 zajištění a provedení všech opatřeni organizačního a stavebně technologického charakteru
k řádnému provádění a dokončení díla

g) zajištění všech nezbýných pruzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v
náv azno sti na qý sl edky průzkumů předložených zadavatelem

h) projednání a zajištění případného zvláštního uŽivání komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady lyměřených poplatků a nájemného

i) zajištěni dopravního značení k případným dopravním omezením, jejich uďržba,
přemísťování po dobu reaIizace díla a následné odstranění po předání díla

j) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky
zeleň' příkopy, propustky)
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k)

l)

m)

n)

o)

p)
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zabezpečeni podmínek' stanovených správci dopravní a technické infrastruktury

vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba

obstarání l dodávka zboží, materiáIů a zatizení

doprava, nakládka, vykládka a skladováni zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení

umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle $ 133 a násl. zákona č'
18312006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ,,stavební
zákon'o), a zď1istit účast stavbyvedoucího

odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 18512001 Sb., o odpadech a o změně
někteých dalších zákonú (dále jen ,zákon o odpadech") a prováděcími předpisy, úhrada
poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zákonem o odpadech při přejímacim řizení, veškeý kovoý odpad bude likvidován dle
instrukcí zadavatele

provedení veškeých prací a dodávek, souvisejících s bezpečnostními opatřeními na
ochranu lidí a majetku

zajištění bezpečnosti a ochrany zdravi při práci v souladu splatn1ými právními předpisy,
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 30912006 Sb., a prováděcími předpisy

zajištění ochrany Životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů

vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. |8312006 Sb., stavebni zákon
ve znění pozdějších právních předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 49912006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znění pozdějších právních předpisů, a předání jeho originálu
zaďavate|i při předání apřevzeti dila

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností dodavatele

fotografie pruběhu stavby, zakývacích praci

provedení veškeých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich
provedení, provedení revizi a lypracování revizních zpráv ďle příslušných právních
předpisů a norem ČSN, doloŽení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech
dle zákonač.22ll997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve
zněnípozdějších právních předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku ajejich
předání zadavateIi

provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

provedení komplexního vyzkoušení stavby po dobu 72hodinv souladu s projektem a touto
smlouvou

předání záručnich listů a návodů k obsluze ke strojům a zaŤízenim v českém jazyce

poskýnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškeých dalších práv z
průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a

úklid staveniště před protokolárním předáním a pÍevzetím díla

odstranění případných závadzjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

q)

r)

s)

r)

u)

v)

w)

x)

v)

z)

aa)

bb)

cc)

Strana 4



EVR0PSKÁ UN|E
Ermpokf fsnd pm region#nl roa'oi
l nt*gnotaný egioná|nl opgr*fu l FttgtaÍn

MJNISTERSTVO
PRo Mí5TNI
RoEVoJ ČR

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávaci dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební práce

zadanéve zjednodušeném podlimitním Ťizení dle zékonač. 13712006 Sb., o veřejnýchzakázkách ve znění
pozdějších předpisů a podpůrně dle metodiky poskýovatele dotace, ověřené projektové dokumentace
zpracované Bc. Jiřím Mtillerem (dále jen ,,projekt")' která je součástí zadávací dokumentace,
pravomocným stavebním a vodoprávním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje' Že se s

projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak'
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem ýměr a na záHadě
předloŽených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky' přistoupil
ke zpracování nabídky.

Projek věcně definuje dílo. od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného
rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným \ymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem ýměr, bude platit rymezení díla v soupisu
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s v,ýkazem výměr'

Stavbaje projekÍem členěna na následující stavební objekty soubory:

a) So 01 - Hrubé terénní úpravy

So 02 - Stavební objekty útulku

So 03 - Dešťová kana|izace

So 04 _ Splašková kana|izace

So 05 - Přípojka

So 06 _ Prodloužení vodovodu

So 07 - Konečné terénní úpravy, zpevněné plochy, oplocení

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy,
zď1ména vyhláškou č. 49912006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení di|a.KaŽdý

ýkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razitka
zhotovitele' U ýkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat
projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich
souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kteých nedošlo k žádným změnám, bude
uvedeno ,,beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů' přípojek,
komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato

část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci
skutečného provedení stavby předá objednateli při předání apŤevzeti díIa.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným
zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv
do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních V tištěné formě a 2xv digítální formě na CD- lx . pdf.' 1x
.dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměřeni i Krajskému uřadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM
ZK) d\e pokynů uvedených na internetoých stránkách wwwjdtm-zk'cz. Zhotovitel odpovídá za přesné

a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů avzájemné uspořádání všech částí stavby.

b)

c)

d)

e)

f)

s)
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2' Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace,
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použit pro provádění
stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. objednatel si dle $ 44 odst' 6 zákona č' l37 12006 sb'
ve zněni pozdějších předpisů nevyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být
plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek
stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DoBA PLNĚNÍ A MÍsTo pLNĚNÍ:

1. Termín zahájeni plnění apředáni staveniště: do 5. pracovní den po uzavření smlouvy
o dílo

dle harmonogramu postupu prací

do 150 kalendářních dní od převzetí
staveniště, nebude-li z důvodů
uvedených v článku III odst. 9

obchodních podmínek (příloha č. 1 této
smlouvy) dohodnuto jinak

Místem plnění je k.ú. Rožnov pod Radhoštěm, CZ.

Předpokládaný termín zahájeni stavby deťrnuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, že budou
zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem
a vybraným uchazečem.

Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném ýše budou zahájeny,
budou-li splněny následuj ící podmínky:

a) bude řádně ukončeno zadávaci Ťizení, a dáIe

b) bude lydáno pravomocné stavební a vodoprávní povolení, a dále

c) bude zajištěno dostatečné finanční krýí,
pokud se zadav ateI a uchazeč nedoho dnou j inak'

Dílčí plnění:

Nejzazší termín dokončení a protokolárního
předrání a př ev zeÍí předmětu veřej né zakázky :

2.

3.

Strana 6



El/RoPsKÁ UN|E
Evropskýfond prc regionflnt mami
lntegreruaný rugionátnÚ e#erufi l prCIgrafil

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit, nebo zruŠit pouze písemnými pruběžně
dodatky, jež musí být jako takové omačeny a potvrzeny oběma stranami
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

vI. ZÁVĚRn čNÁ USTANoVENÍ:

MINISTERSTVO
PBO MI5THI
Bouvo.Í ČR

Iv. CENA oÍt l:

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č,. 52611990 Sb', o cenách ve zněni pozdějších
předpisů, dohodly na základě ýsledku zadávacibo řízeni na ceně za řádně zhotovené abezvadné dílo v
rozsahu dle čl' II. této smlouvy a obchodních podmínek takto:

6.799.902,- Kč (bez DPH

I.427.979'- Kč DPH 21%

8.227.881',- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůdvěstědvacetdvatisícosmsetosmdesátjedna korun česlcých)

Cena byla stanovena nazákladě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákonač. 13712006 Sb., o
veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a podpůrně dle metodiky poskýovatele dotace.

Případné odchylky, vynechání, opomnění' chyby a nedostatky poloŽkového rozpočtu zhotovitele nemají
v žádném případě vliv na smluvní cenu Za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouly, rozsah plnění

zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále slouŽit
k ohodnocení provedených částí dílazaúčelem dílčí fakturace' resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho

základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a sluŽeb, které bude

podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. PoloŽkoý rozpočet bude slouŽit rovněž jako cenová
úroveň pro ''dodatečné stavební práce" a ''méněpráce''. Položkový rozpočet je přílohou č. 3 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v poloŽkovém rozpočtujsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DoDATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

2.

číslovanými smluvnímt
smlouvy. Týo dodatky

l.

z.

J.

Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že

tento návrh nezqýhodňuje objednatele.

Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi

smluvních stran vzniklýminazékladě této smlouvy' Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení $ 1765

odst. l a $ 1766 a $ 2620 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah zaIoŽený touto smlouvou.

Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo

platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné

ustanovení nelze vyčlenitztéto smlouvy, anižby tímpozbyla platnosti. Smluvní Strany se pro takový
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo

nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehoŽ účel v nejvyšší možné míře
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy.

StranaT



4.

5.

V Rožnově pod Radhoštěm, dne:le't' }'ct)

Za objednatele:

Psí útulek Rožnovsko s.r.o.

756 6l Rolrral pd Ridhďtam
lú0{8u0E7

EVBoPsfiÁ UME
Euopský fond pm regioo#nf ruvoi
lntcsm/aný tqioná|nÍ npanačnl prcgrarn

MlHISTERSTVO
Pffio MlsTHí
RozUoJ ČR

V Rožnově pod Radhoštěm, dne: 46 l ť,pr}

Za zhotoviÍele:

RADEKOV spol. s r.o.
I

Ir-J/t,, .

,'ti i44ril,
Ing. Antorrín Hadač, jednatel

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy,Iedažeje ve smlouvě
ýslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzuji,že si nejsou vědomy Žádných
dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 obchodní podmínky proYZ ,,Sociální firma Psí útulek Rožnovsko'' (v jiných ustanoveních
smlouvy o dílo také ,,obchodní podmínky").
Příloha č. 2 Naceněný ýkaz ýměr (položkoý rozpočet)
Příloha č. 3 Harmonogram postupu prací
Příloha č. 4 Platební kalendář

obsah dokumentů uvedených ýše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že
listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.

Tato smlouva je uzavÍena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi
zmocněnými.

objednatel i zhotovitel poŇrzují správnost sých údajů, které jsou uvedeny v č1. I. této smlouvy.
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahuke změnám uvedených údajů, zavazuji se smluvní strany
bez zbytečného odkladu provést jejich alďualizaci dodatkem k této smlouvě.

Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrŽíjedno vyhotovení,
objednatel obďrží tři vyhotovení.
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Ing. Jindřich Žák, j
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