NiZe uvedeného dne, mésice a roku uzavreli

Obec Huslenky, Huslenky 494, 756 02 Huslenky

1CO: 00303828

DIC:CZ00303828

zastoupeny: Oldfichem Suralou, starostou obce

a

1.VASTO spol. s r.0., se sidlem Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetin,
ICO: 41084900

DIC: CZ41084900

zastoupeny: Ing. Vojtéchem Indruchem, jednatelem spole¢nosti

(dale zhotovitel)

tuto

Smlouvu o dilo
L
Predmét smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje pro objednatele provést v ¢l. 1. popsané dilo za sjednanou
cenu a na svij néklad a své nebezpei a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit za néj sjednanou

cenu.
IL.
Predmét plnéni
1) Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,MS Huslenky — rekonstrukce

socialniho zaFizeni® dle projektové dokumentace zhotovené projektovou kancelafi Ing. Karel Trlica,
Janova 242, Vsetin. Projektova dokumentace je nedilnou souéasti této smlouvy. Zhotovitel se za
podminek uvedenych vtéto smlouvé zavazuje provést na své naklady a riziko dilo, kterym jsou
stavebni prace podle zadavacich podkladii dle odst. a), v rozsahu dle odst. b):
a) projektové dokumentace, ktera tvofi pFilohu &.1 této smlouvy
b) vykaz vymér, piedlozeny objednatelem a nacenény zhotovitelem ktery tvofi pfilohu €.2 této
smlouvy

Zhotovitel provede dilo v souladu s touto smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pfi
provadéni dila, s projektovou dokumentaci a déle v souladu s pravnimi piedpisy, CSN a dal$imi
platnymi Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materidlim a &innostem
provadénym na zakladé této smlouvy, véetné technickych norem, které nejsou obecné zavazné,
a s rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatienimi organii



vefejné spravy, které se dotykaji provadéného dila.

IIL.
Doba splnéni
1) Termin zahajeni 04. 07. 2016
Termin dokonceni do 22. 08. 2016

Okamzikem spInéni terminu dokon&eni pro ucely této smlouvy je datum uvedené na piedavacim a
piejimacim protokolu o pfedani stavby, vyhotoveném smluvnimi stranami pro Géely predani a pievzeti
stavby ucastniky v misté jejiho zhotoveni.

2) Zhotovitel je povinen prace prerusit na zakladé rozhodnuti objednatele a dale v piipadé, ze
zjisti pfi provadéni stavby skryté piekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno, znemoziiujici
Jeji provedeni dohodnutym zptisobem. Tuto skute¢nost bude zhotovitel povinen oznamit bezodkladné,
nejpozdéji do dvou dni objednateli a ob& strany uzaviou dohodu o zméné provedeni stavby a
podminkach jejiho provedeni.

3) Zhotovitel se zavazuje, ze upravu lhity plnéni bude uplatiiovat pouze v piipadé, e z divodii
vySe uvedenych v odst. 2) tohoto ¢lanku smlouvy nebude technicky mozné stavbu dokonéit ve lhité
smluvené. Zhotovitel se zavazuje, Ze i v téchto pripadech vyvine maximalni Gsili k dodrzeni ptivodni
lhiity pro dokonéenti stavby. Zhotovitel ma narok na prodlouzeni terminu dokonéeni v piipadé prodleni
objednatele s plnénim povinnosti uvedenych v ¢1.VI. odst.2) a 3) niZe.

IV.
Splatnost a platebni misto
Cena dila

1) Ugastnici dohodli cenu za zhotovené dilo podle této smlouvy ve vysi 687.854,20K¢ bez DPH
(slovy:SestsetosumdesatsedumtisicosumsetpadesatétyfiKe). Podkladem pro takto stanovenou cenu
byly rozpocty, které jsou soucasti projektové dokumentace- viz. piiloha ¢.2 smlouvy o dilo.

2) Smluvni strany berou na védomi, Ze zaplacenim se rozumi pfipsani dluzné &astky na Gdet
zhotovitele ¢.1513289 / 0300, vedeny CSOB a.s., pobocka Vsetin.

3) Objednatel se zavazuje tuto cenu zaplatit takto:

Cena za dilo bude uhrazena pribézné na zdkladé danovych dokladi (dale jen faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né. Zhotovitel pfedlozi Objednateli vzdy nejpozdéji do
patého kalendainiho dne nésledujiciho mésice soupis provedenych praci ocenény v souladu se
zpusobem sjednanym ve Smlouvé. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjadfit
nejpozdéji do 10 pracovnich dnii ode dne jeho obdrZeni. Po odsouhlaseni Objednatelem
vystavi Zhotovitel fakturu nejpozdgji do 15. dne prislusného mésice. Splatnost faktur sjednali



Ucastnici této smlouvy na 30 dnd ode dne dorugeni faktury objednateli. Nedilnou soucasti
faktury musi byt soupis Objednatelem potvrzenych provedenych praci. Bez tohoto soupisu je
faktura neplatna a narok na jeji zaplaceni nevznika.

4) Veskeré viceprice musi byt zapsany do stavebniho deniku a predem odsouhlaseny véetné
Jejich ceny nebo zpiisobu ocenéni objednatelem — ve stavebnim deniku, jinak nebudou proplaceny.

V.
Povinnosti zhotovitele

1) Zhotovitel se zavazuje provést stavbu véas dle piedané projektové dokumentace, v souladu s
touto smlouvou, opravnénymi pokyny objednatele pii provadéni dila, v souladu s pravnimi piedpisy,
CSN a dalsimi platnymi Ceskymi technickymi normami, které se vztahuji k materialim a &innostem
provadénym na zakladé této smlouvy, vietné technickych norem, které nejsou obecné zdvazné. a s
rozhodnutimi, zejména stavebnim povolenim, se stanovisky nebo jinymi opatienimi organii verejné
spravy, které se dotykaji provadéného dila a predat stavbu bez vad a nedodélka.

2) Zhotovitel se zavazuje udrZovat na staveniiti pofadek, odstrafiovat odpady v souladu se
zakonem a dodrzovat veskeré bezpecnostni a pozarni pfedpisy. Odpovida za skody vzniklé na stavbé
za podminek stanovenych zakonem.

3) Zhotovitel se zavazuje vést stavebni denik a provadét kazdodenni zaznamy do stavebniho
deniku. Do deniku miZe provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce také objednatel,
stavebni dozor objednatele, zastupce autora projektu a zmocnéni zastupci objednatele.

4) Zhotovitel se zavazuje ozndmit objednateli minimdln¢ t¥i pracovni dny predem provedeni
dilezitych stavebnich &innosti, aby objednatel mohl namisté zkontrolovat provedeni stavebnich praci,
zejména téch, u kterych bude v disledku postupu stavby jejich kontrola pozdéji nemozna (napt. pfi
betonaiskych pracich, zakryti nékteré &asti stavby jinou &asti stavby apod.). V piipadé ze zhotovitel
nebude informovat objednatele o zakryti Casti dila véas dle této smlouvy, je objednatel opravnén
pozadovat provedeni dodate¢né kontroly zakrytych &asti dila, piicemz naklady s tim spojené nese
zhotovitel v&etné nésledného Fadného opétovného zakryti. Je rovnéz povinen veskeré viceprace
zaznamenat do stavebniho deniku a pred jejich zapoCetim nechat odsouhlasit objednatelem.

5) Zhotovitel se zavazuje zi¢astnit se kontrol prabéhu praci provadénych objednatelem.

6) Zhotovitel se zavazuje provést vedkeré piislusné zkousky a revize, vyhotovit dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby a dodat veskeré atesty a prohlaseni o shodé od pouzitych materiali.

7) Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenite nejpozdéji do 7 dnii ode dne piedani a prevzeti
stavby.
8) Zhotovitel poskytuje zaruku na dodané dilo v délce 5 let.



VL

Povinnosti objednatele

1) Objednatel se zavazuje zajistit veskera rozhodnuti a povoleni pfislusnych Gfadl, predat
zhotoviteli kopii stavebniho povoleni, ovéfenou stavebni dokumentaci na tu &ast stavby, kterou bude
zhotovitel provadét, a kopii §titku "Stavba povolena", ktery zhotovitel umisti na viditelném misté na
stavbeé. V pfipadé, ze objednatel v pribéhu stavby nezajisti potiebna povoleni, zhotovitel prerusi
stavbu do dodani pottebnych povoleni. Naéklady spojené s prerugenim stavby hradi objednatel.

2) Objednatel se zavazuje predat stavenisté zhotoviteli nejpozdeji do 04.07.2016.

3) Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavebni odbér el. energie a pripojeni vody, které
budou piistupnd na staveniiti. Za takto poskytnuté energie se zhotovitel zavazuje objednateli
poskytnout thradu dle skuteéné spotfeby.

4) Objednatel se zavazuje platit vystavené a jim odsouhlasené danové doklady v terminech
splatnosti dle této smlouvy.

5) Objednatel ozndmi zhotoviteli jméno osoby jim povéfené provadénim stavebniho dozoru.

6) Objednatel se zavazuje prib&zné sledovat obsah stavebniho deniku a provedenym zapistim
pripojovat své stanovisko.

VII.
Sankce

1) Objednatel se zavazuje, ze v pfipad¢ prodleni s tthradou dil¢iho nebo koneného danového
dokladu uhradi zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05% za kazdy zapocaty den prodleni. Bude-li
prodleni delsi nez 30 kalendainich dnd, smluvni pokutu 0,5% z Castky za kazdy den prodleni,
pocinaje 1. dnem prodleni po uplynuti splatnosti dafiového dokladu. Smluvni pokuta je splatna do 14
dnii ode dne dorueni dafiového dokladu,

2) Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu ukoneni dila dle ¢lanku 111, odst. 1.
této smlouvy nebo v piipadé nedodr¥eni terminu odstranéni vady dle &lanku VIII odst. 4 uhradi
objednateli smluvni pokutu ve vy3i 1000 K¢ z ceny dila, véetné DPH, za kazdy zapocaty den prodleni.
Smluvni pokuta je splatna do 14 dnii ode dne doruceni vyzvy k jeji thradg.

3) V pripadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit prace na déle jak 6 mésicl, zdivodu e
objednatel nezajisti potiebna povoleni a rozhodnuti, je opravnén odstoupit od smlouvy a pozadovat po
objednateli thradu veskerych praci provedenych na stavbé a smluvni pokutu ve vysi 10 000 K&.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy i v piipadé, ze bude objednatel v prodleni del$im nez 30
dnt po splatnosti se zaplacenim ceny nebo jeji €asti vyuctované fakturou vystavenou zhotovitelem.

4) Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli zvyse uvedenych divodi smluvni pokutu i
V pfipadé, Ze poruseni povinnosti nezavinil. Neni viak povinen smluvni pokutu platit v piipade, ze
nedodrzel termin dokonéeni dila z diivodu na strané objednatele.

5) Pravo objednatele na smluvni pokutu dle vySe uvedenych ujednani nebrani objednateli, aby
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uplatnil téz pravo na nahradu mu vzniklé Skody.

VIIL
Predani a pievzeti dila

1) Zhotovitel je povinen zaslat pisemné oznameni objednavateli nejpozdéji 5 dni prede dnem,
kdy bude stavba pripravena k odevzdani (postaci i zapisem ve stavebnim deniku). Na zakladé navrhu
zhotovitele jsou pak smluvni strany povinny dohodnout termin piedéani a pievzeti stavby.

2) Zhotovitel je povinen pfipravit pro prejimaci fizeni veskeré protokoly, revize a atesty tak, aby
bylo mozno provést tisp&sné fizeni o uzivani stavby.

3) Zhotovitel je povinen zcastnit se na zadost objednatele fizeni, kterym se stavba povoluje k
uzivani.
4) Zapis o prevzeti stavby pofizuji smluvni strany spolecné. Kromé tidaji obvyklych se v zapise

uvede zejména soupis pfiloh a popfipad¢ i zdznam o nutnych, dodate¢nych pracich za thradu. Jestlize
objednavatel odmitne dilo prevzit, Je povinen uvést divody. Po odstranéni nedostatki, pro které
objednatel odmitl stavbu prevzit, se provede daldi prejimaci Fizeni v nezbytné nutném rozsahu.
V takovém pripadé je mozno k plivodnimu zapisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlasuje, ze
dilo piebira. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy
0 sob& ani ve spojeni sjinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani
podstatnym zplisobem neomezuji (viz. § 2628 NOZ).

IX.
Zavérefna ustanoveni

1) Tato smlouva nabyva G&innosti dnem Jejiho podpisu posledni ze smluvnich stran. Smluvni
strany prohlasuji, ze se s obsahem smlouvy fadné seznamily, 7e byla sepsana dle jejich svobodné a
vazné viile a nebyla sjedndna v tisni a za napadné nevyhodnych podminek.

2) Tato smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky, a to zejména ustanovenim § 2586 a
nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb.. obcansky zakonik, v platném a G&inném znéni.

3) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou origindlech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrsi po
Jjednom.

4) Tato smlouva byla projednina a schvilena na zasedani Rady obce ¢ 37 ze dne
08.06.2016

Prilohy : ¢.1.-  Projektova dokumentace

C.2- Cenové nabidka

V Huslenkéch dne: 08.06.2016 Ve Vsetiné dne A% ok - Vals
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