

Číslo smlouvy zhotovitele: 2168/2016

## SMLOUVA O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

### I.

#### Smluvní strany

##### **Obec Liptál**

se sídlem: Liptál č. 331, 756 31 Liptál  
Osoby oprávněné jednat: Ing. Milan Daňa, starosta  
Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: Ing. Milan Daňa, starosta  
- ve věcech technických: Ing. Milan Daňa, starosta  
Bankovní spojení: ČNB pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 94-1819851/0710  
Identifikační číslo: 00304051  
DIČ: DIČ 00304051  
dále jen „**Objednatel**“

a společnostmi

##### **OPEN RE-ECO. s.r.o.**

se sídlem : Jiráskova 701, 755 01 Vsetín

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vl. 29945

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Libor Otevřel, jednatel  
- ve věcech technických: Libor Otevřel, jednatel  
- ve věcech stavby: Ing. Zbyněk Novák, hlavní stavbyvedoucí  
Ing. Marek Kawulok, stavbyvedoucí

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Vsetín

Číslo účtu: 213 821 611/0300

Identifikační číslo: 27796477

DIČ: CZ 27796477

dále jen „**vedoucí společník a správce společnosti**“

a

##### **SWIETELSKY stavební s.r.o., SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

korespondenční adresa: Oblast Zlín, Husova 1514,757 01 Valašské Meziříčí

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

Oprávněný zástupce:

-ve věcech smluvních: Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín, za základě plné moci  
Magda Geržová, technik odd.přípravy a kalkul.,na základě plné moci

Bankovní spojení: ČSOB a.s.,exp.: České Budějovice.

Číslo účtu: 212269343/0300

Identifikační číslo: 48035599

DIČ: CZ 48035599

dále jako „**druhý společník**“

ve společnosti s názvem „SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO. a SWIETELSKY“ založené smlouvou o společnosti ze dne 26.9.2016.

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“.

## II.

### Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem číslo 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a to podle ustanovení § 2586 a následujících tohoto zákoníku.
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění stavby „**Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa**“. Zhotovené dílo nebude využito pro ekonomickou činnost objednatele ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
3. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele na základě zadávacího řízení k zakázce s názvem „**Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa**“ za podmínek této smlouvy dílo – výstavbu chodníku a další činnosti, rozsah je specifikován v této smlouvě a v jejích přílohách.
4. Zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy,
  - b) že Zhotovitel byl vybrán na základě zadávacího řízení na zakázku Objednatele s názvem „**Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa**“,
  - c) že podle vnitřních předpisů nebo jiného obdobného předpisu či rozhodnutí orgánu jsou oprávnění podepsat tuto smlouvu a k platnosti smlouvy ze strany Zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního úkonu.

5. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran, podepisující tuto Smlouvu, změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně.
  - a) Písemné oznámení o změně identifikačních údajů a to včetně změny bankovního spojení smluvní strana zašle k rukám osoby pověřené zastupováním druhé smluvní strany ve věcech technických.
  - b) Písemné oznámení o změně zástupce smluvní strany, podepisujícího tuto Smlouvu, smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování.
  - c) V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
  
6. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem), a to nejméně ve výši 12.000.000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Pojistná smlouva je nedílnou součástí této smlouvy jakožto její Příloha č. 5, další doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání Objednateli předložit. Pojistná smlouva, jejímž předmětem je platné a účinné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě musí být udržována v platnosti po celou dobu provádění díla. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
  
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje:
  - a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy,
  - b) že se řádně seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich žádné rozdíly, na které by musel objednatel upozornit,
  - c) že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky Objednatel uvezenými v zadávacích podmínkách,
  - d) odvede na výstupu daň z přidané hodnoty z plnění dle této smlouvy.
  
8. Objednatel výslovně prohlašuje, že není v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

### III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotovení díla „**Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“), v rozsahu podle:
  - 1.1. projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem „Chodníky v dolní části obce Liptál“ zpracované společností Bikeparkitect s.r.o., Valašská Polanka 300, 756 11 Valašská Polanka, IČ: 27774406 a to všech jejích částí, které byly součástí zadávacích podmínek;
  - 1.2. podmínek pro provedení stavby stanovených pravomocným stavebním povolením
  - 1.3. obchodních podmínek stanovených touto smlouvou o dílo, zadávací dokumentací a nabídkou Zhotovitele do výběrového řízení;

- 1.4. podmínek pro realizaci stavby, vyplývajících z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou a z ujednání podle uzavřených smluvních vztahů, které jsou součástí složky „Dokladová část stavby“, která je součástí projektové dokumentace,
- 1.5. položkového rozpočtu stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaného zhotovitelem v souladu s výkazy výměr a projektovou dokumentací stavby, v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Položkový rozpočet stavby je součástí této smlouvy jako Příloha č. 1.

2. Zhotovitel jako součást realizace díla zajistí a provede na svůj náklad zejména následující práce a činnosti:

2.1. Před zahájením realizace stavby:

- 2.1.1. označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, tj. zřídí a vyvěsí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek s údaji:
  - povolení stavby (stavební povolení - čj., datum a povolující orgán), o názvu stavby, o názvu Zhotovitele, o názvu investora (Objednatele) a o termínu dokončení stavby; štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné po celou dobu výstavby s ponecháním údajů uvedených výše do doby kolaudace stavby;
- 2.1.2. vytyčení všech podzemních a nadzemních sítí a technických zařízení v území stavby u příslušných vlastníků a správců; řádné označení a zabezpečení sítí a technických zařízení proti poškození, ohrožení provozu nebo zamezení přístupu k nim po celou dobu výstavby, vyjádření k existenci sítí a zařízení v zájmovém území stavby (dále jen „doklady“) předá Objednatel Zhotoviteli ke dni předání a převzetí staveniště, zhotovitel je povinen, pokud bude potřeba, před vytyčením tato vyjádření aktualizovat;
- 2.1.3. dodržení podmínek obsažených ve stanoviscích správců komunikací, vlastníků a správců dotčených sítí a technických zařízení, která jsou obsahem dokladů, předaných Objednatelem Zhotoviteli;
- 2.1.4. provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- 2.1.5. vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným;
- 2.1.6. zpracování a prokazatelné projednání zásad organizace výstavby (dále jen „ZOV“) a harmonogramu postupu prací členěného dle jednotlivých stavebních objektů, podobjektů a oddílů – výstavby (dále jen „HMG“) se zástupcem Objednatele a dotčenými třetími osobami;
- 2.1.7. zpracování rizik BOZP, technologických a pracovních postupů a následné jejich projednání a odsouhlasení koordinátorem BOZP;
- 2.1.8. zpracování a odsouhlasení kontrolního a zkušebního plánu;
- 2.1.9. pořízení fotodokumentace stávajícího stavu všech stavebních objektů, přilehlých komunikací, pozemků sousedících se stavbou, před zahájením prací a její předání objednateli na el. nosiči dat, přičemž každý snímek bude opatřen číslem a datem pořízení snímku – viz Příloha č. 4 této Smlouvy;
- 2.1.10. zajistí naplnění povinností ze smluv a stanovisek o zajištění přeložek, vyjádření vlastníků pozemků dotčených stavbou, které jsou nedílnou součástí dokladové části,
- 2.1.11. předložení a předání Objednateli, nejpozději ke dni zahájení realizace stavby,

doklady v rozsahu ujednání dle této smlouvy o dílo, a to:

- a) protokoly o vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště neprodleně poté, co je od jednotlivých správců sítí obdrží,
- b) protokol o vytyčení prostorové polohy stavby,
- c) stavební deník se zápisy, případně samostatné zápisy o projednání a odsouhlasení ZOV a HMG,
- d) rizika BOZP, technologické a pracovní postupy odsouhlasené koordinátorem BOZP,
- e) kontrolní a zkušební plán (KZP).

## 2.2. V průběhu realizace stavby:

- 2.2.1. zřízení napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií, počáteční stav podružných měřidel zhotovitel zapíše do stavebního deníku;
- 2.2.2. zřízení zařízení staveniště obsahující provozní, sociální zařízení včetně nezbytného vybavení pro výkon Zhotovitele, technického dozoru investora, autorského dozoru, koordinátora BOZP atd. (suché WC);
- 2.2.3. zajištění bezpečného pevného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby;
- 2.2.4. zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlých k místu staveniště;
- 2.2.5. zabezpečení přístupu a příjezdu ke stanovištím kontejnerů-nádob na komunální odpad,
- 2.2.6. provádění stavby mimo dobu od 18:00 do 8:00 hodin a nepřekročení hladiny hluku přes 50 dB,
- 2.2.7. zajištění po celou dobu výstavby údržby a přemísťování přechodného dopravního značení a po dokončení stavby provedení zpětné demontáže a odvozu přechodného dopravního značení,
- 2.2.8. pořízení fotodokumentace průběhu výstavby na el. nosiči (především zakrývaných konstrukcí, vybudovaných inž. sítí, přípojek a chrániček před záhozem, celkový pohled na staveniště), přičemž každý snímek bude opatřen, aktuálním datem;
- 2.2.9. zajištění schůdnosti, sjízdnosti a čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu výstavby;
- 2.2.10. zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace;
- 2.2.11. zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcem inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, obsažených v předané složce „Dokladová část stavby“; o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem Zhotovitel provede s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a zařízení;
- 2.2.12. kontrolu dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- 2.2.13. průběžná řešení a schvalování změn oproti projektové dokumentaci stavby navržené Objednatelům a ověřené ve stavebním řízení, s odpovědnými projektanty a osobami pověřenými výkonem autorského dozoru;
- 2.2.14. průběžnou koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů;
- 2.2.15. zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení realizace zakázky,
- 2.2.16. pořízení fotodokumentace předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem.

### 2.3. K převjímcce stavby:

Zhotovitel předá Objednateli k převjímacímu řízení dokončené stavby následující:

- 2.3.1. seznam všech předaných dokladů;
- 2.3.2. atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona číslo 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby;
- 2.3.3. protokoly o provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- 2.3.4. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby, při dodržení těchto požadavků Objednatel:
  - a) do projektové dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, a všechny změněné dokumenty označí nápisem „změna“ s odkazem na konkrétní změnový list, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatel a její souhlasné stanovisko,
  - b) ty části projektové dokumentace stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, Zhotovitel označí nápisem „beze změn“,
  - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitel opatří jménem a příjmením osoby, která skutečnost potvrdila nebo která zakreslila změny, jejím podpisem a razítkem Zhotovitel,
  - d) na každý výkres obsahující změnu oproti projektové dokumentaci stavby ověřené ve stavebním řízení Zhotovitel zajistí uvedení souhlasného stanoviska a podpisu odpovědného projektanta a pověřené osoby objednatel odpovědné za realizaci stavby,
  - e) Zhotovitel vyhotovena dokumentace bude zřetelně označena jako „dokumentace skutečného provedení stavby.“

Nedílnou součástí DSPS bude:

- a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně čestného prohlášení Zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby, a to výhradně v českém jazyce
  - b) protokoly o provedení všech nezbytných průzkumů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - c) celková situace včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (i v digitální podobě),
  - d) protokol o zaškolení personálu Objednatele potvrzený Objednatelem nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Protokol o zaškolení personálu bude dokladovat zaškolení personálu ve věci technologie instalované nebo dotčené v rámci díla, zaškolení na údržbu všech viditelných povrchů, které jsou součástí díla nebo dílem dotčené, a zaškolení personálu Objednatele ve věci optimalizace provozování díla. Termíny jednotlivých proškolení budou v dostatečném předstihu dohodnuty s Objednatelem. Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit výhradně v českém jazyce a již ve fázi proškolení.
- 2.3.5. doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti;
- 2.3.6. geodetická zaměření (výškopisné a polohopisné) skutečného provedení samostatně pro každý stavební a inženýrský objekt zvlášť ve výkresové formě, textová data ve formátu \*doc WORD a v digitální formě ve formátu \* dgn programu MicroStation; výsledná data budou zobrazena v souřadnicovém systému S-JSTK x-y, výšky (z) Bpv ve 3. třídě přesnosti a budou ověřena oprávněným geodetem a dodána ve 3 originálních vyhotoveních pro každý inženýrský objekt zvlášť;
- 2.3.7. geometrický plán (dále jen „GP“) stavebních objektů zpevněných ploch a stavebního objektů.
- 2.3.8. doklady o vytýčení stavby dle souřadnic systému S-JTSK,
- 2.3.9. fotodokumentaci předmětu díla po ukončení realizace, přičemž každý snímek bude opatřen číslem, aktuálním datem;
- 2.3.10. kopie záručních listů dodaných výrobků, materiálů a zařízení v českém jazyce a jejich seznam s uvedením termínů platnosti záruky, potvrzení o zárukách jiných dodavatelů;
- 2.3.11. prohlášení o shodě na stavbě použitých materiálů, výrobků a realizovaných dodávek;
- 2.3.12. návody a manuály k provozu a údržbě dodávek včetně protokolů o zaškolení obsluhy jednotlivých technologických dodávek stavby se specifickými termíny kontrol;
- 2.3.13. písemné prohlášení zhotovitele, že dílo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou, stavebním povolením a projektovou dokumentací pro provádění stavby;
- 2.3.14. originál stavebního deníku,
- 2.3.15. a ostatní doklady související s realizací díla, které nejsou výše výslovně uvedeny.
3. Zhotovením stavby smluvní strany rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací, montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a

zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.: zařízení staveniště, provozní vlivy, dopravné, inženýrská činnost zhotovitele, zaškolení obsluhy, bezpečnostní opatření, přechodné dopravní značení, dokumentace skutečného provedení stavby apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Součástí zhotovení díla je mimo jiné i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby.

4. Nedílnou součástí předmětu díla je i účast Zhotovitele na kolaudačním řízení a případném zkušebním provozu. Po vyhodnocení zkušebního provozu odstraní Zhotovitel případné provozní nedostatky a dílo bude uvedeno do trvalého provozu.
5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
7. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost při kolaudaci zhotoveného díla.

#### **IV.**

##### **Vlastnictví k dílu**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je Zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech bez ohledu na zavinění. Zhotovitel je odpovědný za svůj uskladněný a zabudovaný materiál, výrobky a zařízení.
3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle.
4. Veškeré podklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a Zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit Objednateli po splnění svého závazku.

#### **V.**

##### **Místo plnění**

Místem realizace díla je obec Liptál, blíže viz projektová dokumentace, (dále jen „staveniště“).



## VI. Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení a předání díla ve lhůtě nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci předmětu této smlouvy nejpozději do 14 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
2. Zhotovitel je povinen zahájit a dokončit práce na díle v termínu sjednaném v této smlouvě dle časového harmonogramu postupu prací.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě 14-ti dnů ode dne předání staveniště.-Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran je nedílnou součástí stavebního deníku.
4. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít.
5. Pokud v průběhu provádění díla:
  - a. dojde k nepředvídatelné změně rozsahu prací oproti projektové dokumentaci stavby nebo zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu neschopnosti dalšího financování díla objednatelem, lze termín dokončení díla dle odst. 1 tohoto článku přiměřeně změnit, a to pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, uzavřeného smluvními stranami před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku. O změnu termínu zhotovitel požádá nejméně 3 pracovní dny před uplynutím termínu uvedeného v odst. 1 tohoto článku.
  - b. dojde k nepříznivým klimatickým podmínkám, za kterých nelze dodržet požadovanou kvalitu díla, případně dílo nelze provádět, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele запиše do stavebního deníku. O dobu přerušení prací z těchto důvodů se posouvá termín ukončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku. Tento zápis ve stavebním deníku, akceptovaný zástupcem objednatele, se stane závazným podkladem pro dodatečné uzavření dodatku k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.
7. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce v plné výši.
8. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací. Rozsah a cenu jejich nezbytných úprav před znovuzahájením realizace stavby sjednají smluvní strany dodatkem k této smlouvě o dílo.
9. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na straně objednatele, závazek zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

10. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační potřeby a Zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně Objednatele se o stejný časový úsek prodlužuje termín pro dokončení.
11. V případě, že Zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost realizace, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej Objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví Zhotoviteli lhůtu k vyrovnání prodlení. Pokud ani poté Zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je Objednatel oprávněn do doby vyrovnání prodlení s realizací pozastavit platby vystavených fakturačních dokladů.

## VII. Cena díla

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení „Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa“ a činí:

Položka	Nabídková cena v Kč (bez DPH)	DPH	Nabídková cena v Kč (vč. DPH)
Celková nabídková cena dle výkazu výměr	11.734.167,-	2.464.175,-	14.198.342,-
Cena zhotovení dokumentace skutečného provedení díla	30.500,-	6.405,-	36.905,-
<b>Celková nabídková cena</b>	<b>11.764.667,-</b>	<b>2.470.580,-</b>	<b>14.235.247,-</b>

2. Cena sjednaná v čl. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, pevná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Cena díla obsahuje všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení stavby ve smluveném rozsahu, což Zhotovitel garantuje.

3. Cena podle čl. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V ceně jsou dále zahrnuty náklady Zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení stavenišť, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla.
4. Součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný Zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předanými Objednatelem Zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených ve výkazech výměr, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo, uvedené v odst. 1 tohoto článku a Zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
5. V případě, že z rozhodnutí Objednatele dojde ke snížení smluveného rozsahu díla, dojde ke snížení ceny uvedené v čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.
6. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.  
Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VII. odst. 1. této smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1), bude provedeno podle cen ÚRS Praha platných v době uzavírání dodatku k této smlouvě.  
Ke zvýšení ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že zhotovitel provede vícepráce bez předchozího řádně uzavřeného písemného dodatku, nemá nárok na jejich úhradu.
7. Změnový list vystaví zhotovitel a uvede v něm původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.

8. Při změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit změnový list, ve kterém mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou změnu ceny.
9. Sjednaná cena může být také změněna v případě, že po podpisu této smlouvy a před termínem dokončení díla (zdanitelného plnění) dojde ke změnám sazeb DPH.
10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých fakturačních dokladů.

## **VIII. Platební podmínky**

1. Zálohy objednatel neposkytuje.
2. Na předmět díla se sjednávají dílčí měsíční plnění.
3. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním pracovním dnem kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce max. do výše 90% z celkové ceny díla vč. DPH. Po ukončení přejímacího řízení podle čl. XIII. této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu.
4. Objednatel proplatí na základě konečné faktury zhotoviteli v dohodnuté lhůtě 90% z celkové ceny díla včetně 100% DPH. Zbývajících 10 % z ceny díla bez DPH (pozastávku) objednatel proplatí po odstranění všech případných vad zjištěných v době předání díla, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými nebrání užívání, jejichž soupis bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, a to včetně termínu k jejich odstranění.
5. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
6. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena 30 dnů od doručení faktury objednateli.
7. Doručení faktury zhotovitel provede osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se schválenou dokumentací stavby a ustanoveními této smlouvy.
9. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy obsahovat i tyto údaje:
  1. označení plátce:  
Obec Liptál, Liptál č. 331, 756 31 Liptál

2. rozsah a předmět plnění:
  - 2.1. přesný název a číslo stavby dle čl. III, odst. 1 této smlouvy
  - 2.2. odkaz na číslo uzavřené smlouvy (číslo objednatele)
3. bankovní spojení: dle čl. I této smlouvy
4. označení zhotovitele:

bude doplněno o jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho vlastnoruční podpis.

Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:

- a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky neinvestičního charakteru,
  - b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:
    - technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
    - dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
    - dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč/ks),
    - hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
    - nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,
  - c) „Zjišťovací protokol“ z něhož bude patrný průběh prostavěnosti a financování díla.
10. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle čl. VIII. odst. 9 této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, nebo bude-li chybně provedeno členění položek podle odst. 9 čl. VIII této smlouvy, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené fakturě (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (dodavatelem opravené) faktury.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání příslušné částky na účet zhotovitele, uvedený v čl. I. této smlouvy, vyjma případu uvedeného v odst. 11. tohoto článku. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel:
- a) provede bezhotovostní úhradu pouze na účet uvedený v centrálním registru plátců DPH, a to i v případě, že na daňovém dokladu bude uvedeno jiné číslo účtu, a to u úplat, kdy celková cena díla bude vyšší než 700 tis. Kč vč. DPH,
  - b) bez jakékoliv sankce pozastaví vyplacení části úhrady ve výši vyúčtované DPH uvedené na daňovém dokladu v případě, že se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivým plátcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivý plátec,
  - c) provede úhradu pozastavené části DPH podle písm. b) přímo správci daně (finančnímu úřadu).

## IX.

## Jakost díla

1. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel díla závazek, že celkový souhrn vlastností provedeného díla uspokojí stanovené potřeby Objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost a ochranu životního prostředí. Tyto vlastnosti budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým předpisům, uživatelským standardům a projektové dokumentaci stavby.  
K tomu se Zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady.

## X.

### Staveniště

1. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. O předání a převzetí staveniště se sepíše zápis, který podepíší oprávněné osoby smluvních stran ve věcech stavby. Do zápisu o předání a převzetí staveniště se uvede minimálně identifikace dokladů ke stavbě, které objednatel předal zhotoviteli; výčet činností, které je zhotovitel povinen zajistit před zahájením prací; a termín prvního kontrolního dne. Tento zápis se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku.
2. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí smluvní ceny dle této smlouvy a hradí je Zhotovitel.
3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště a bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje plnit povolené hygienické limity pro hluk ze stavební činnosti.
4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu a pohybu nepovolaných osob a na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu nebo na celé stavbě při realizaci stavby je Zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla Objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či dodávkou materiálů, výrobků, strojů a zařízení průběžně, vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy tyto odpady a nečistoty vzniknou, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen rovněž provádět průběžné čištění příjezdných komunikací, pokud dojde k jejich znečištění provozem stavby.

6. Zhotovitel se zavazuje po ukončení stavebních prací provést závěrečný úklid a vyčištění staveniště, příjezdných komunikací a případných dalších ploch dotčených v souvislosti se stavbou, a to nejpozději do 5 dnů ode dne sepsání zápisu o předání díla. Při nedodržení tohoto závazku se Zhotovitel zavazuje uhradit objednateli mimo smluvní pokutu veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.

## XI.

### Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla pouze subdodavatele (dále také jako „poddodavatel“) uvedené v Seznamu předpokládaných subdodavatelů (Příloha č. 3 této smlouvy). Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů. V případě, že Zhotovitel o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů požádá, je právem Objednatele rozhodnout o tom, zda žádost o změnu v Seznamu předpokládaných subdodavatelů akceptuje nebo odmítne, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodné. Akceptací Objednatele o změně Seznamu předpokládaných subdodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný zástupci obou smluvních stran.

Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí kterého prokázal část splnění kvalifikace, jen v nutných a závažných případech s předchozím písemným souhlasem Objednatele, přičemž nový subdodavatel, dosazený za původního, musí disponovat minimálně stejnými kvalifikačními předpoklady, které původní subdodavatel prokazoval za uchazeče v rámci výběrového řízení. Své kvalifikační předpoklady musí nově dosazený subdodavatel prokázat na vyzvání Objednateli a ten nesmí souhlas se změnou subdodavatele bezdůvodně odmítnout, pokud mu budou všechny předmětné dokumenty předloženy.

2. Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedených prací za každý kalendářní měsíc provádění stavby, který doručí objednateli nejpozději do 5. dne následujícího kalendářního měsíce.
3. Zhotovitel je povinen se řídit rozhodnutími vydanými v průběhu povolování stavby a plnit všechny povinnosti z nich vyplývající.
4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelně – zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zabudovány, zakryty nebo se stanou nepřístupné. Budou-li u těchto prací zjištěny nedostatky, budou zapsány do stavebního deníku, přičemž Zhotovitel je povinen před pokračováním prací prokázat Objednateli odstranění zjištěných nedostatků a zajistit si písemný souhlas Objednatele k pokračování prací. V případě, že se na tuto výzvu Zhotovitele Objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění Objednatele. Toto upozornění však musí být Objednateli doručeno, jinak se má za to, že Objednatel vyzván nebyl. Pokud Zhotovitel nesplní tuto podmínku, vystavuje se nebezpečí provádění sond do zakrytých konstrukcí tak, jak určí pověřený zástupce Objednatele, a to na vlastní náklady Zhotovitele i v tom případě, že nebude shledáno pochybení v technologickém postupu. Neprovedení sond na žádost Objednatele se považuje za závažné porušení této smlouvy.
6. Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou Zhotovitelem, odpovědným projektantem a Objednatelem, předá Zhotovitel Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické podobě a jedno vyhotovení v elektronické při předání a převzetí dokončené stavby.
7. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat Objednateli, jak bylo se vzniklým odpadem naloženo a na kterou skládku byl odpad uložen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a způsobu nakládání s odpady, která bude předložena stavebnímu úřadu před vydáním kolaudačního souhlasu. Při výkopových a stavebních pracích bude s odpady nakládáno tak, aby nedocházelo k promíchávání výkopových zemin se stavebním odpadem. Odpady budou odděleně tříděny podle druhů odpadů. Zhotovitel nese odpovědnost za zákonnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých v souvislosti s předmětnou stavbou.
8. Podle zákona číslo 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel povinen spolupůsobit při kontrolách hospodaření, prováděných u Objednatele orgánem finanční kontroly.
9. Zhotovitel je povinen zajistit řízení a odborné vedení stavby dle § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění odborně stavbyvedoucím a zástupcem stavbyvedoucího. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu realizace díla bude vykonávat funkci stavbyvedoucího a jeho zástupce osoba uvedená v článku I. této Smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení. Změnu v osobě jakéhokoliv člena realizačního týmu, jímž byla prokazována kvalifikace Zhotovitele v průběhu výběrového řízení je Zhotovitel po podpisu této Smlouvy povinen písemně oznámit Objednateli, přičemž nový člen realizačního týmu musí splňovat požadavky Objednatele na daného člena realizačního týmu, jak byly stanoveny v Zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
10. Objednatel je při realizaci předmětu plnění této zakázky povinen zajistit při provádění díla výkon činnosti Koordinátora ochrany bezpečnosti a zdraví při práci (dále jen „K-BOZP“) kvalifikovanou osobou, v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění



bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Objednatel i Zhotovitel jsou povinni při realizaci předmětné zakázky (stavby) vytvářet koordinátorovi, případně koordinátorům podmínky pro výkon jeho funkce. Jakékoliv sankce a pokuty, které by byly proti Objednateli uplatněny z titulu nerespektování pokynů, stanovisek a požadavků K-BOZP Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn uplatnit a započíst vůči jakýmkoliv závazkům vůči Zhotoviteli jako náhradu škody, čímž se rovněž rozumí odškodnění v plné výši.

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnost práce na staveništi dle zákona č. 309/2006 sb. a respektovat pokyny koordinátora BOZP.
12. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci a odbornost. Zástupce Objednatele je oprávněn požadovat doložení dokladů o této kvalifikaci. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci stavbyvedoucího osoba uvedená v článku I. odst. 2 této smlouvy, jejíž kvalifikaci prokazoval v rámci zadávacího řízení „**Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa**“. Změnu v osobě stavbyvedoucího po podpisu této smlouvy je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat požadavek objednavatele na stavbyvedoucího, jak byly stanoveny v zadávacích podmínkách na předmětnou veřejnou zakázku.
13. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a koordinátora BOZP, a stanovení případných nápravných opatření, úkolů a stanovení termínu dalšího kontrolního dne.  
Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru investora, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.  
Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který elektronicky předá všem osobám, které se mají kontrolních dnů zúčastňovat.  
Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne do stavebního deníku a zápisy z Kontrolních dní jsou nedílnou součástí stavebního deníku.
14. Zhotovitel je povinen umožnit osobám pověřeným Objednatelem vstup do místa realizace díla po předchozím upozornění ze strany Objednatele nebo jeho zástupce.
15. Zhotovitel je povinen nechat si odsouhlasit Objednatelem obvod staveniště a velikost a délku záboru na dotčených pozemcích.
16. Zhotovitel je povinen doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných

výrobků a materiálů, a to s dostatečným časovým předstihem při odsouhlasování užitých materiálů. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby. Veškeré dokumenty musí zhotovitel předkládat v českém jazyce.

17. Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 3 pracovních dní od podpisu Smlouvy společné koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.
18. Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na staveništi. Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
19. Zhotovitel musí během realizace díla plně a bezvýhradně respektovat a dodržovat „Požadavky Objednatele na pravidla realizace předmětu zakázky“ uvedené v příloze č. 4 této Smlouvy.
20. Zhotovitel má povinnost dát Objednateli k odsouhlasení dodávané technologie a výrobky a před jejich samotnou instalací konzultovat se zástupci Objednatele. Objednatel má možnost odmítnout dodávané produkty, za předpokladu jejich nesouladu se zadávacími podmínkami či nabídkou Zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení.
21. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po Zhotoviteli změnu dodávaných produktů a materiálu, a rovněž snížení objemu prací. K požadavku Objednatele uvedenému v tomto článku se musí Zhotovitel vyjádřit a poskytnout Objednateli součinnost při změně rozsahu díla nebo změně jeho kvalitativní stránky. Veškeré takto dohodnuté změny mohou být realizované až po uzavření dodatku ke smlouvě, do kterého budou tyto změny zaneseny.
22. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla bude probíhat bez omezení pohybu chodců a Zhotovitel zajistí vždy v úseku, kde budou stavební práce probíhat bezpečné podmínky pro pohyb chodců.

## **XII.**

### **Stavební deník**

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště.
2. Do stavebního deníku Zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje popisu a množství provedených prací a montáží, údaje o časovém

postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a Objednatel. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla nebo jeho části, případně odstraněním poslední vady či nedodělků nacházejících se v protokolu o předání a převzetí díla.

3. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny bez omezení stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Zhotovitel má povinnost kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den Zhotovitele.
4. Stavební deník, jenž bude v průběhu pracovní doby k dispozici na stavbě v kanceláři hlavního stavbyvedoucího nebo stavbyvedoucího Zhotovitele, musí obsahovat:
  - základní list, v němž se uvádí název a sídlo Objednatele, projektanta a změny těchto údajů,
  - identifikační údaje stavby podle realizační projektové dokumentace,
  - seznam předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku,
  - přehled smluv, včetně jejich dodatků a změn,
  - seznam dokladů a rozhodnutí, týkajících se stavby,
  - seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění,
  - zápis o předání a převzetí staveniště.
5. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. Zhotovitel bude Objednateli předávat v místě stavby první průpis denních záznamů.
6. Denní záznamy bude čitelně zapisovat a podepisovat hlavní stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu (např. provádění prací na stavbě jiným subdodavatelem, než je uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku). Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.
7. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby Objednatele odpovědné za realizaci stavby také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant.
8. Nesouhlasí-li hlavní stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do 2 pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. Nesouhlasí-li Objednatel či technický dozor investora s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen přerušit práce a činnosti v rozsahu výše uvedených námitek do doby, než budou tyto námitky Objednatele zhotovitelem odstraněny.
10. Záznamy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy, k její změně může dojít pouze uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo.

### **XIII.**

#### **Předání díla**

1. Po dokončení díla je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele k převzetí díla, a to zápisem ve stavebním deníku, s předpokládaným termínem předání díla, který musí být stanoven minimálně 3 pracovní dny po tomto zápisu ve stavebním deníku.
2. O předání díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše Zhotovitel a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - označení Objednatele a Zhotovitele díla,
  - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně celkové ceny díla včetně dodatků,
  - zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich odstranění,
  - prohlášení Objednatele, že dílo přijímá,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele,
  - seznam předané dokumentace,
  - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
  - termín vyklizení staveniště,
  - datum ukončení záruky na dílo (po odstranění všech případných vad a nedodělků).
3. V rámci předání díla předá Zhotovitel Objednateli doklady a listiny specifikované v čl. III. odst. 2.3. této smlouvy. Bez těchto dokladů se stavba považuje za nepředané dílo.
4. Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené, což uvede v zápise. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a poté opětovně Objednatele vyzvat k převzetí díla.
5. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude stranami sepsán zápis o tom, že Objednatel dílo převzal bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
6. Dílo se považuje za řádně splněné až předáním Objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. Objednatel má právo v zápise o předání díla výslovně uvést, že je dílo řádně splněno i v případě existence drobných vad a nedodělků. V případě, že se při odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, Objednatel dílo může převzít s tím, že v „Zápise o odevzdání a převzetí díla“ budou stanoveny termíny odstranění těchto vad.
7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 60 dnů ode dne podepsání Zápisu o předání a převzetí díla předat (doručit) seznam subdodavatelů (vč. podpisu zhotovitele) v rozsahu dle § 147a z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, na adresu:  
Obec Liptál, Liptál č. 331, 756 31 Liptál

### **XIV.**

#### **Záruční podmínky a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně v realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době stavby, odpovídá Zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost stavební části díla 60 měsíců. Na dodávky technologického charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. XIII. odst. 6.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 72 hodin v pracovní dny od oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak).

V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených v odstavci 6 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není dotčeno.
7. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady v rozsahu nezbytně nutném pro odstranění reklamované vady.
8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen vést řádnou evidenci reklamovaných vad po dobu záruční doby, ke které bude Objednatel potvrzovat odstranění vad (1x evidence pro Objednatele).

## **Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Pokud činností Zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo činností jeho subdodavatelů dojde ke způsobení škody Objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu prokázaného opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních předpisů, technických norem nebo z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu takto vzniklou škodu odstranit a není-li to možné, tak poškozenému finančně nahradit způsobenou škodu či uhradit pokutu vyměřenou příslušným správním orgánem.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejích zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede Zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2630 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že zhotovitel se nemůže zprostit povinnosti z vady díla způsobené chybou ve stavební dokumentaci nebo selháním dozoru nad stavbou.

## **XVI.**

### **Sankční ujednání**

1. V případě prodlení Zhotovitele se splněním díla bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.
1. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 18,25 % ročně z dlužné částky, tj. 0,05% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště, bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, bude Objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu.
4. V případě prodlení Zhotovitele se splněním termínu k odstranění vad a nedodělků sepsaných v zápise o předání stavby má Objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení a za každou vadu či nedodělek.

5. V případě změny subdodavatele oproti Seznamu předpokládaných subdodavatelů dle nabídky Zhotovitele na zakázku (Příloha č. 3 této smlouvy) provedených bez souhlasu Objednatele bude objednatel účtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
6. V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností uvedených v odst. 1, 3 až 6 tohoto článku, bude Objednatel vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
7. Jestli-že při prováděných kontrolách najde jakýkoliv dotčený kontrolní orgán pochybení ve fakturaci Zhotovitele, které bude spočívat ve fakturaci neoprávněných prací, dodávek či služeb, tj. prací, dodávek a služeb, které nebyly realizovány v objemu, ve kterém byla provedena fakturace, bude Objednatel uplatňovat vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50% z hodnoty vzniklé neoprávněné fakturace.
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká Objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností Zhotovitelem.
9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
10. Vedle smluvní pokuty má Objednatel nárok na náhradu vzniklé škody, a to i nad rámec sjednané výše smluvní pokuty.
11. Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele a naopak.
12. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 21 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

## **XVII. Vyšší moc**

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinností dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.
2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.
4. Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně.

## XVIII. Ostatní ujednání

1. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě následujících podstatných porušení smlouvy, tj.:
  - Zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle termínu v čl. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se Zhotovitel nedohodne s Objednatel na prodloužení termínu,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky vyplývající z projektové dokumentace a stavebního povolení,
  - Zhotovitel při realizaci díla nerespektuje opakovaně bezdůvodně připomínky autorského dozoru, technického dozoru investora a koordinátora BOZP,
  - Zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně a nesjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost opakovaně upozorněn zápisem Objednatele ve stavebním deníku,
  - Zhotovitel přestal plnit kvalifikaci požadovanou objednatel, mj. i tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním subdodavatelem, s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení uvedením v čl. II odst. 3 písm. c) této smlouvy,
  - Zhotovitel neprokáže platné a účinné pojištění zhotovitele dle článku II odst. 5 této smlouvy po celou dobu trvání této smlouvy.
2. Objednatel i Zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, změní-li se po uzavření smlouvy její základní účel, v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena nebo v případě zásahu vyšší moci.
3. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu díla včetně věcí, které převzal.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit své pohledávky, práva či nároky plynoucí ze smlouvy na třetí osobu.
6. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.



7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znění této smlouvy respektovat dohody uzavřené Objednatel s odpovědným projektantem, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy, a dále s technickým dozorem investora a koordinátorem BOZP.
9. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. To neplatí pro údaje obsažené v čl. I. této smlouvy, u kterých při jejich změně postačí oznámení způsobem upraveným v čl. II. odst. 3 této smlouvy. Písemná forma musí být zachována rovněž v případě odstoupení od smlouvy. Smluvní strany odchýlně od ustanovení § 582 odst. 2 sjednávají, že mohou namítnout neplatnost změny této smlouvy pro nedodržení sjednané formy i v případě, že již bylo plněno. Smluvní strany se dále odchýlně od ustanovení občanského zákoníku, která obecně upravují uzavření smlouvy, dohodly, že dodatek je uzavřen výlučně tehdy, byl-li písemný návrh dodatku podepsán a předložený jednou smluvní stranou podepsán druhou smluvní stranou ve znění předloženého návrhu bez jakýchkoli změn, výhrad apod. a doručen navrhující smluvní straně. Za přijetí návrhu dodatku se nebude považovat případ, kdy smluvní strana, které byl návrh adresován, se fakticky zachová podle návrhu dodatku, tj. např. poskytne-li nebo přijme-li plnění, aniž by zároveň návrh dodatku podepsala.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
12. Smluvní strany se zavazují zachovávat po celou dobu trvání této smlouvy a i po předání a převzetí díla v tajnosti informace a podklady, které budou při jejich sdělení označeny jako důvěrné nebo na jejichž utajení oprávněná strana trvá. Za důvěrné jsou smluvními stranami označeny veškeré informace, které jsou jako takové výslovně označeny jako „Důvěrné“ anebo jsou takového charakteru, že jejich zveřejnění může přivodit účastníkovi této smlouvy újmu, bez ohledu na to, zda mají povahu osobních, obchodních či jiných informací. Za důvěrné se nepovažují jediné takové informace, které jsou veřejně přístupné nebo byly druhou smluvní stranou uveřejněny. Takových informací nebo podkladů nemůže být využito druhou smluvní stranu k jinému účelu. Dojde-li porušením těchto povinností ke škodě, je smluvní strana, která se porušení dopustila, povinna druhé smluvní straně vzniklou škodu nahradit. Toto se nevztahuje na informace, které je objednatel povinen poskytnout dle platných právních předpisů.

13. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy.
14. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole.
15. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 1987 odst. 2 občanského zákoníku a sjednávají, že i nejistá nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení
16. Objednatel současně informuje Zhotovitele a Zhotovitel bere na vědomí, že technický dozor investora nesmí u této zakázky provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená dle definice zákona o veřejných zakázkách.

## **XIX.**

### **Závěrečná ujednání**

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva bude uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem. Evidence smluv je veřejně přístupná a obsahuje zejména údaje:
  - o smluvních stranách
  - o předmětu smlouvy
  - konec platnosti smlouvy.Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace celkových nákladů stavby
  - Příloha č. 2 - Časový harmonogram postupu prací
  - Příloha č. 3 - Seznam předpokládaných subdodavatelů
  - Příloha č. 4 - Požadavky objednatel na pravidla realizace předmětu zakázky
  - Příloha č. 5 – Pojistná smlouva
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
6. Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno Objednatelem obcí Liptál dne 21.11. 2016 usnesením č03/22/16, a to na základě řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže.

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

V Liptále dne: 22. 11. 2016


Ve Vsetíně dne: 22. 11. 2016

za Objednatele:

za Zhotovitele:

  
.....  
**OBEC LIPTÁL**  
756 31 Liptál 331  
IČO 304051

  
**Libor Otevřel, jednatel sdružení**  
na základě plně moci 27796477  
IČO: 755 01 / Tel.: 571 419 376

  
.....

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
**SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
odštěpný závod Dopravní stavby  
MORAVA  
Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
Magda Geržová, technik odd.přípravy

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	Vedlejší náklady	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>00</b>	<b>Uznatelné náklady 1.etapa</b>		Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Liptál		
Dodavatel	SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELSKY		Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0 Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0 Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0 Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
	HZS	0 Inženýrská činnost	0
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 096 262	Ostatní náklady celkem
			0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		21,0 %	6 096 262 Kč
DPH		21,0 %	1 280 215 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CÉNA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>7 376 477 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : **Chodníky v dolní části obce Liptál - uznatelné náklady**  
Objekt : **1.etapa**

dolní části

## CELKOVÁ REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 101 Komunikace pro pěší	3 155 423,78				
SO 201 Opěrné zdi	2 485 094,35	15 115,44			
SO 301 Účelové odvodnění komunikace	272 478,14				
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	168 150,00				
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>6 081 146,28</b>	<b>15 115,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 101.1A	<b>Komunikace pro pěší 1. etapa -uznatelné náklady</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELKSY</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	3 155 424	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	3 155 424	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	3 155 424	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	3 155 424	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 155 423,78 Kč
DPH	21 % činí :	662 639,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 818 063,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Chodníky v dolní části obce Liptál</i>
Objekt :	<i>Komunikace pro pěší 1. etapa -uznatelné náklady</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	600 807,66	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	202 615,00	0	0	0	0
5 Komunikace	1 133 297,02	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	900 418,29	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	113 192,77	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	205 093,04	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>3 155 423,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>	
Objekt : <b>Komunikace pro pěší 1. etapa - uvažitelné náklady</b>	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>										
		<b>Zemní práce</b>								
1	112 10-1101.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	171,00	342,00				
2	112 10-1103.R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm	kus	1,00	496,00	496,00				
3	112 10-1121.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	5,00	98,00	490,00				
4	112 10-1122.R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 30-50cm	kus	1,00	192,00	192,00				
5	112 20-1101.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	7,00	188,00	1 316,00	0,00005	0,00035		
		4+3		7,00						
6	112 20-1102.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	441,50	441,50	0,00005	0,00005		
7	112 20-1103.R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	1,00	670,00	670,00	0,00010	0,00010		
8	162 30-1401.R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00	26,40	52,80				
9	162 30-1403.R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	399,00	399,00				
10	162 30-1405.R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	5,00	33,30	166,50				
11	162 30-1406.R00	Vod.přemístění větví jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	153,50	153,50				
12	162 30-1411.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	2,00	399,00	798,00				
13	162 30-1413.R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00	2 150,00	2 150,00				
14	162 30-1415.R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 30cm do 5000 m	kus	5,00	381,50	1 907,50				
15	162 30-1416.R00	Vod.přemístění kmenů jehlič., D 50cm do 5000 m	kus	1,00	827,00	827,00				
16	162 30-1421.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	7,00	107,00	749,00				
		4+3		7,00						
17	162 30-1422.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	379,00	379,00				
18	162 30-1423.R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	1,00	660,00	660,00				
19	162 30-1901.R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm.	kus	2,00	6,50	13,00				
20	162 30-1903.R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 70cm	kus	1,00	78,00	78,00				
21	162 30-1905.R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 30cm	kus	5,00	6,50	32,50				
22	162 30-1906.R00	Příplatek za dalších 5000m - větve jehlič. D 50cm	kus	1,00	29,50	29,50				
23	162 30-1911.R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	2,00	14,00	28,00				
24	162 30-1913.R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 70cm	kus	1,00	233,00	233,00				
25	162 30-1915.R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 30cm	kus	5,00	15,30	76,50				
26	162 30-1916.R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny jehlič. D 50cm	kus	1,00	72,00	72,00				
27	162 30-1921.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	7,00	20,60	144,20				
		4+3		7,00						
28	162 30-1922.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00	42,60	42,60				
29	162 30-1923.R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 70cm	kus	1,00	106,50	106,50				
30	122 20-1102.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	570,80	82,00	46 805,60				
		(1390,0+37,0)*0,40		570,80						
31	132 20-1112.R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	165,40	240,00	39 696,00				
		;Hloubení rýhy pro drenáž 0,50*0,40*827		165,40						



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Líptál</b>
Objekt :	<b>Komunikace pro pěší 1. etapa -uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
32	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Z odkopávek a výkopu rýh na skládku: 570,80+165,40	m3	736,20 736,20	253,50	186 626,70				
33	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Z odkopávek a výkopu rýh na skládku: 570,80+165,40	m3	736,20 736,20	14,30	10 527,66				
34	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Z odkopávek a výkopu rýh na skládku: 570,80+165,40	m3	736,20	228,00	167 853,60				-136,45500
35	181 10-1102.R00	Uprava pláně v zátezech v hor. 1-4, se zhutněním 1390+37	m2	1 427,00	10,00	14 270,00				
36	113 10-8415.R00	Odstranění podkladu pl. nad 50 m2, živice tl. 15 cm 827,00*0,5	m2	413,50 413,50	55,50	22 949,25				-0,33000
37	113 10-7122.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm 827,00*0,5	m2	413,50 413,50	239,50	99 033,25				-0,23500
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>600 807,66</b>		<b>0,00050</b>		<b>-233,62750</b>
Díl: 2		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>								
38	212 75-2113.R00	Traťovody z drenážních trubek, lože, DN 160 mm	m	827,00	245,00	202 615,00	0,24385	201,66395		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>202 615,00</b>		<b>201,66395</b>		
Díl: 5		<b>Komunikace</b>								
39	567 33-1111.R00	Podklad z vibrocemu po zhutnění tloušťky 20 cm 827*0,5	m2	413,50 413,50	443,00	183 180,50	0,56833	235,00446		
40	577 16-1124.RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	413,50	507,00	209 644,50	0,18152	75,05852		
41	577 14-1112.R00	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	413,50	330,00	136 455,00	0,12966	53,61441		
42	573 21-1111.R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 827,00*0,5*2	m2	827,00	12,40	10 254,80	0,00061	0,50447		
43	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 1390	m2	1 390,00 1 390,00	212,00	294 680,00	0,07390	102,72100		
44	596 21-5028.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě varovné a signální pásy tl. 6 cm: 17+23	m2	40,00 40,00	18,70	748,00				
45	596 21-5029.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 6 cm, do drtě varovné a signální pásy tl. 6 cm: 17+23	m2	40,00 40,00	27,10	1 084,00				
46	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm ;Plochy varovných pásů u sjezdů: 37,0	m2	37,00 37,00	221,00	8 177,00	0,07390	2,73430		
47	596 21-5048.R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	37,00	21,10	780,70				
48	596 21-5049.R00	Příplatek za více tvarů dlažby tl. 8 cm, do drtě	m2	37,00	28,80	1 065,60				
49	592-45110	Dlažba sklad. HOLLAND 20x10x6 cm přírodní (1390,0-37,0-17,0-23,0)*1,01	m2	1 326,13 1 326,13	184,00	244 007,92	0,12900	171,07077		
50	592-45267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6 17,0+23,0	m2	40,00 40,00	519,00	20 760,00	0,13100	5,24000		

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Líptál</b>
Objekt :	<b>Komunikace pro pěši 1. etapa - uvažitelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
51	592-45264 <b>Celkem za</b>	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x8 <b>5 Komunikace</b>	m2	37,00	607,00	22 459,00 1 133 297,02	0,17600	6,51200 <b>652,45993</b>		
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>								
52	917 86-2111.RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 1 - 15 100/15/30 664	m	664,00	313,50	208 164,00	0,22487	149,31368		
53	917 86-2111.R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 snížený obrubník: 73,0+38,0 přechodový klinový obrubník: 17,0+17,0	m	145,00 111,00 34,00	179,50	26 027,50	0,14424	20,91480		
54	917 86-2111.RT8	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 384	m	384,00 384,00	286,00	109 824,00	0,20164	77,42976		
55	916 26-1111.RT1	Osazení obrubry z kostek drobných, s boční opěrou včetně kostek drobných 12 cm, lože BP 12,5 (664,00+2*17,0+73,0+38,00)*2	m	1 618,00 1 618,00	181,50	293 667,00	0,12471	201,78078		
56	919 Vlastní pol	Trvale pružná asf zálivka styčné spáry 827	m	827,00 827,00	190,00	157 130,00	0,00430	3,55610		
57	919 73-5113.R00	Rezáni stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm 827	m	827,00 827,00	100,00	82 700,00				
58	592-17476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý (73,00+38,00)*1,01	kus	112,11 112,11	104,00	11 659,44	0,04800	5,38128		
59	592-17480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 17,0*1,01	kus	17,17 17,17	327,50	5 623,18	0,06400	1,09888		
60	592-17481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 17,0*1,01	kus	17,17 17,17	327,50	5 623,18	0,06400	1,09888		
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplňující práce na komunikaci</b>				900 418,29		<b>460,57416</b>		
<b>Díl: 97</b>		<b>Prorážení otvorů</b>								
61	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m 233 628	t	233,63 233,63	304,50	71 139,73				
62	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 233 628	t	233,63 233,63	9,00	2 102,65				
63	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton 233 628	t	233,63 233,63	171,00	39 950,39				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				113 192,77				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
64	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený 0,001+201,664+652,460+460,574	t	1 314,70 1 314,70	156,00	205 093,04				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				205 093,04				

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 201.1A	<i>Opěrné zdi 1-etapa, uznatelné náklady</i>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<i>Chodníky v dolní části obce Liptál</i>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELSKY</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	2 485 094	
N PSV celkem	15 115	
ZRN celkem	2 500 210	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	2 500 210	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	2 500 210	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	2 500 209,79 Kč
DPH	21 % činí :	525 044,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 025 254,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<i>Chodníky v dolní části obce Liptál</i>
Objekt :	<i>Opěrné zdi 1-etapa, uznatelné náklady</i>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	818 167,57	0	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	358 524,39	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 128 542,59	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	80 589,60	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	99 270,20	0	0	0	0
711 Izolace proti vodě	0,00	15 115,44	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 485 094,35</b>	<b>15 115,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba : <b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
Objekt : <b>Opěrné zdi 1-etapa, uzdatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>									
1	122 20-1102.R00	Zemní práce Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 pro drobné zidky do 1m: 84,00*2,62 ;pro opěrné zdi: 94,00*8,34	m3	1 004,04 220,08 783,96	82,00	82 331,28			
2	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m Z odkopávek na skládku: 1004,04 Z meziskládky ke zpětným zásypům: 84,00*1,33+94,00*5,19	m3	1 603,62 1 004,04	253,50	406 517,67			
3	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m Z odkopávek: 1004,04	m3	1 004,04 1 004,04	14,30	14 357,77			
4	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1-4 1004,04	m3	1 004,04	228,00	228 921,12			
5	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3 ke zpětným zásypům: 84,00*1,33+94,00*5,19	m3	599,58 599,58	55,50	33 276,69			
6	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním zpětné zásypy: 84,00*1,33+94,00*5,19	m3	599,58 599,58	88,00	52 763,04			
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>818 167,57</b>			
<b>Díl: 2</b>									
7	273 32-1411.R00	Základy,zvláštní zakládání Železobeton základových desek C 25/30 pro zidky do 1m: 1,15*0,20*84,00 pro opěrné zdi: 2,00*0,25*94,00	m3	66,32 19,32 47,00	2 595,00	172 100,40	2,52500	167,45800	
8	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení 84,00*0,20*2+1,15*0,20*10 94,00*0,25*2+2,00*0,25*6	m2	85,90 35,90 50,00	496,00	42 606,40	0,03920	3,36728	
9	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	85,90	75,50	6 485,45			
10	273 36-1921.RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm 66,32*0,075	t	4,97 4,97	27 610,00	137 332,14	1,04548	5,20022	
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>358 524,39</b>		<b>176,02550</b>	
<b>Díl: 3</b>									
11	311 11-2350.RT4	Svislé a kompletní konstrukce Stěna z tvárnice ztraceného bednění Best, tl. 50 cm zalití tvárnice betonem C 25/30 94,0*2,75	m2	258,50 258,50	1 779,00	459 871,50	1,21975	315,30538	
12	311 11-2140.RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 40 cm zalití tvárnice betonem C 25/30 84,00*1,50	m2	126,00 126,00	1 448,00	182 448,00	0,89957	113,34582	
13	311 36-1821.R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 94,00*0,5*2,75*0,075 84,00*0,4*1,50*0,075	t	13,47 9,69 3,78	27 070,00	364 735,77	1,02029	13,74718	
14	317 32-2411.R00	Beton žims železový C 25/30	m3	11,09	3 120,00	34 588,32	2,52501	27,99226	

**Položkový rozpočet**

Stavba : Objekt :		Chodníky v dolní části obce Liptál Opěrné zdi 1-etapa, uzdatelné náklady							
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot celk.(t)
15	317 35-1105.R00	Pro zidky do 1m: 84,00*0,057 pro opěrné zdi: 94,00*0,067 Bednění říms - zřízení	m2	4,79 6,30 75,78	649,00	49 181,22	0,01014	0,76841	
16	317 35-1106.R00	pro zidky do 1m: 84,00*0,21*2+0,06*10		35,88					
17	317 36-2021.R00	pro opěrné zdi: 94,00*0,21*2+0,07*6 Bednění říms - odstranění Výztuž překladů a říms ze svařovaných sítí KARI	m2 t	75,78 1,00	137,50 27 350,00	10 419,75 27 298,04	1,05758	1,05557	
	<b>Celkem za</b>			1,00		<b>1 128 542,59</b>		<b>472,21462</b>	
Díl:	<b>63</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							
18	631 31-3511.R00	Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 ;Stovnatelná položka pro vytvoření podkladního betonu	m3	30,24 10,50 19,74	2 665,00	80 589,60	2,52500	76,35600	
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>80 589,60</b>		<b>76,35600</b>	
Díl:	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>							
19	998 15-2121.R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m	t	724,60	137,00	99 270,20			
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>		724,60		<b>99 270,20</b>			
Díl:	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>							
20	711 11-1001.RT1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - asfaltový lak ve specifikaci Zadní stěna zidky do 1m: 84,00*1,50 Zadní stěna opěrné zdi: 94,00*2,75	m2	384,50 126,00 258,50	7,70	2 960,65			
21	711 11-1011.RZ1	Izolace proti vlhk. vodor. nátěr asf.susp. za stud. 1x nátěr - včetně dodávky asfaltové suspenze SA Zadní stěna zidky do 1m: 84,00*1,50 Zadní stěna opěrné zdi: 94,00*2,75	m2	384,50 126,00 258,50	30,90	11 881,05	0,00100	0,38450	
22	998 71-1101.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,39	711,00	273,74			
	<b>Celkem za</b>	<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>15 115,44</b>		<b>0,38450</b>	

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 301.1A	Účelové odvodnění 1.etapa uznatelné náklady	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Chodníky v dolní části obce Liptál	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELKSY
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	272 478	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	272 478	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	272 478	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	272 478	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	272 478,14 Kč
DPH	21 % činí :	57 220,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>329 698,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
Objekt :	<b>Účelové odvodnění 1.etapa uznatelné náklady</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	107 291,25	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	5 824,84	0	0	0	0
8 Trubní vedení	144 220,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	15 142,05	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>272 478,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>



**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
Objekt :	<b>Účelové odvodnění 1. etapa uznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Pro přípojky od uličních vpustí: 24,00*0,90*1,70	m3	47,94 36,72	148,00	7 095,12				
2	174 10-1101.R00	Rozšíření výkopu kolem vpustí: 1,20*0,25*1,70*2*11 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Pro přípojky od uličních vpustí: 24,00*0,90*(1,70-0,15-0,16-0,30)	m3	33,77 23,54	88,00	2 972,11				
3	162 70-1105.R00	Rozšíření výkopu kolem vpustí: 1,20*0,25*(1,70-0,15)*2*11 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	168,81	253,50	42 793,34				
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	47,94	14,30	685,54				
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	47,94	228,00	10 930,32				
6	583-44197	Štěrkodrtě frakce 0-63 A ;Nakupované kamenivo pro zhutněný zpětný zásyp 47,94*1,89	T	90,61 90,61	387,50	35 110,06	1,00000	90,60660		
7	175 10-1101.RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm Pro přípojky od uličních vpustí: 24,00*0,90*(0,16+0,30) odpočet potrubí: 24,00*3,14*0,16*0,16/4*(-1)	m3	9,45 9,94 -0,48	815,00	7 704,77	1,70000	16,07129		
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>107 291,25</b>		<b>106,67789</b>		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
8	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Pro přípojky od uličních vpustí: 24,00*0,90*0,10 Rozšíření výkopu kolem vpustí: 1,20*0,25*0,10*2*11	m3	2,82 2,16 0,66	712,00	2 007,84	1,13220	3,19280		
9	452 38-6111.R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -7,5 výšky 100 mm vpusti:11	kus	11,00 11,00	347,00	3 817,00	0,09082	0,99902		
	<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>5 824,84</b>		<b>4,19182</b>		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
10	871 31-3121.RT2	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 včetně dodávky trub PVC hrdlových 160x4,0x5000	m	24,00	142,50	3 420,00	0,00237	0,05688		
11	895 94-1311.RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	11,00	7 145,00	78 595,00	3,05967	33,65637		
12	899 20-4111.RT2	Osazení mříží litinových s rámem nad 150 kg včetně dodávky vtokové mříže s nálevkou	kus	11,00	5 655,00	62 205,00	0,15570	1,71270		
	<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>				<b>144 220,00</b>		<b>35,42595</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
13	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 106,68+4,19+35,43	t	146,30 146,30	103,50	15 142,05				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>15 142,05</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v dolní části obce Liptál-1.etapa	Rozpočet: 1
Objekt :	00 Vedlejší náklady	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>00</b>	<b>Ostatní</b>				
1	005111020R	Vytýčení stavby Vytýčení stavby odborným geodetem. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a vytyčovací náčrtem.	soubor	1,00	19 000,00	19 000,00
2	005121R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení ploch do původního stavu.	soubor	1,00	57 000,00	57 000,00
5	00521010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00	1 900,00	1 900,00
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení úpravy provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby v	soubor	1,00	4 750,00	4 750,00
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a na osvětlení staveniště.	soubor	1,00	9 500,00	9 500,00
14	00523R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel, a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zkoušky míry ztuhnutí pláně a podkladních vrstev - komunikace,- 4x. Hlavní prohlídka mostu	soubor	1,00	19 000,00	19 000,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby, ve čtyřech listinných vyhotoveních, dle vyhlášky č.62/2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č.7.	soubor	1,00	28 500,00	28 500,00
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soubor	1,00	28 500,00	28 500,00
<b>Celkem za</b>		<b>00 Ostatní</b>				<b>168 150,00</b>

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>1</b>	<b>Vedlejší náklady</b>	JKSO
<b>Objekt</b>			SKP
<b>00</b>		<b>Neuznatelné náklady 1.etapa</b>	Měrná jednotka
<b>Stavba</b>			Počet jednotek 0
		<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>	Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELSKY	Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
Z	HSV celkem		Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
	ZRN celkem		Zařízení staveniště 0
			Provoz investora 0
	HZS	0	Inženýrská činnost 0
	ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené 0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 668 405	Ostatní náklady celkem 0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 21,0 %			5 668 405 Kč
DPH 21,0 %			1 190 365 Kč
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč
DPH 0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 858 770 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
Objekt :	

dolní části

### CELKOVÁ REKAPITULACE

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 101 Komunikace pro pěši	2 631 594,77	370 194,24			
SO 201 Opěrné zdi	779 744,63				
SO 301 Účelové odvodnění komunikace	1 867 871,41				
VRN Vedlejší rozpočtové náklady	19 000,00				
<b>CELKEM STAVBA</b>	<b>5 298 210,81</b>	<b>370 194,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
SO 101.1B	<b>Komunikace pro pěší 1. etapa -neuznatelné náklady</b>	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	<b>SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELKSY</b>
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
	Dodávka celkem	0
Z	Montáž celkem	0
R	HSV celkem	2 631 595
N	PSV celkem	370 194
ZRN celkem		3 001 789
HZS		0
RN II.a III.hlavy	3 001 789	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	3 001 789	VRN celkem
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	3 001 789,00 Kč
DPH	21 % činí :	630 376,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>3 632 165,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	Chodníky v dolní části obce Liptál
Objekt :	Komunikace pro pěší 1. etapa -neuznatelné náklady

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	689 548,32	0,00	0	0	0
2 Základy,zvláštní zakládání	341 939,89	0,00	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 018 885,33	0,00	0	0	0
5 Komunikace	51 628,86	0,00	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	86 186,10	0,00	0	0	0
97 Prorážení otvorů	117 288,73	0,00	0	0	0
98 Demolice	215 475,00	0,00	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	110 642,53	0,00	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0,00	370 194,24	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>2 631 594,77</b>	<b>370 194,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

S Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
O Objekt :	<b>Komunikace pro péši 1. etapa - neuznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	122 20-1101.R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 pod sjezdy: 108,0*0,40	m3	43,20	126,50	5 464,80				
2	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3.STROJNĚ	m3	569,80	148,00	84 330,40				
3	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 308*1,85	m3	569,80	88,00	30 085,44				
4	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	341,88	55,50	18 974,34				
5	182 30-0010.RA0	Rozproštění omítky ve svahu tloušťka 15 cm dovoz omítky ze vzdálenosti 500 m, osetí travou	m2	341,88	102,00	81 273,60	0,00003	0,02390		
6	103-64200	Omítky pro pozemkové úpravy 664,00*1,20	m3	796,80	397,00	47 449,44	1,67000	199,59840		
7	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Z odkopávek a výkopu rýh na skládku: 43,20+569,80 zpětný dovoz zeminy pro zásyp: 341,88 dovoz omítky: 119,52	m3	119,52	253,50	272 360,40				
8	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	613,00	14,30	8 765,90				
9	199 00-0002.R00	Z odkopávek a výkopu rýh na skládku: 43,20+569,80	m3	613,00	228,00	139 764,00				
10	181 10-1102.R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 108,0	m2	108,00	10,00	1 080,00				
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>		108,00		<b>689 548,32</b>		<b>199,62230</b>		
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>								
11	273 32-1321.R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	58,52	2 495,00	146 007,40	2,52500	147,76300		
12	273 35-1215.R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	58,52	496,00	64 876,80	0,03920	5,12736		
13	273 35-1216.R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	130,80	75,50	9 875,40				
14	273 36-1921.RT0	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr dřátu 6,0, oka 100/100 mm	t	123,20	27 610,00	121 180,29	1,04548	4,58861		
	<b>Celkem za</b>	<b>2 Základy,zvláštní zakládání</b>		7,60		<b>341 939,89</b>		<b>157,47897</b>		
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>								
15	318 26-1112.RT0	Zdivo plot.z tváric FACE BLOCK,bei.zálivka,tl.190	m2	385,00	1 528,00	588 280,00	0,45145	173,80825		
16	338 26-1111.RT0	Pilíř plotový z bet. tváric FACE BLOCK 400x200 mm	m	385,00	603,00	133 935,59	0,20936	46,50208		
17	318 26-1123.R00	Síťská plotu ze zákrytí.desek FACE BLOCK šířky 300	m	222,12	418,50	99 152,32	0,05367	12,71566		
				236,92						

**Položkový rozpočet**

Stavba :	Chodníky v dolní části obce Liptál
Objekt :	Komunikace pro pěší 1. etapa -neuznatelné náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
18	338 26-1124.RT	Šířská plotového pilíře 500x300 mm FACE BLOCK zákrýtová deska ZDP 3-20 hladká,přírodní 308/5,20*3*1,01	kus	179,47 179,47	229,50	41 188,18	0,02465	4,42392		
19	311 36-1821.R0	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 ; pomocná výztuž plotové podezdívky 1,25*0,20*308,0*0,075	t	5,78	27 070,00	156 329,25	1,02029	5,89217		
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Světlá a kompletní konstrukce</b>		5,78		<b>1 018 885,33</b>		<b>243,34208</b>		
Díl: 5	596 21-5040.R0	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dřt. tl. 4 cm 108	m2	108,00 108,00	221,00	23 868,00	0,07390	7,98120		
21	592-45117.5	Dlažba HOLLAND 20x10x8 cm přírodní 108,0*1,01	m2	109,08 109,08	254,50	27 760,86	0,17245	18,81085		
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>51 628,86</b>		<b>26,79205</b>		
Díl: 63	631 31-3511.R0	Podlahy a podlahové konstrukce Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 ; Podkladní beton pod žb. desku plotové podezdívky 1,05*0,10*308,0	m3	32,34 32,34	2 665,00	86 186,10	2,52500	81,65850		
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>86 186,10</b>		<b>81,65850</b>		
Díl: 97	979 08-3117.R0	Prorážení otvorů Vodorovně přemístění sutí na skládku do 6000 m 241,32+0,762	t	242,08 242,08	304,50	73 713,97				
24	979 09-3111.R0	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	242,08	9,00	2 178,74				
25	979 99-0103.R0	Poplatek za skládku sutí - beton	t	242,08	171,00	41 396,02				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>117 288,73</b>				
Díl: 98	981 51-2113.R0	Demolice Demolice konstrukci jiným způsobem, beton prostý ; Demolice plotové podezdívky 195,0*1,30*0,40	m3	101,40 101,40	2 125,00	215 475,00	0,00348	0,35287	-2,38000	-241,33200
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Demolice</b>				<b>215 475,00</b>		<b>0,35287</b>		<b>-241,33200</b>
Díl: 99	998 22-3011.R0	Staveništní přesun hmot Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění 199,622+157,479+243,342+26,792+91,659+0,353	t	709,25 709,25	156,00	110 642,53				
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>110 642,53</b>				
Díl: 767	767 91-1822.R0	Konstrukce zámečnické Demontáž drátěného pleťva výšky do 2,0 m	m	113,00	54,50	6 158,50				
28	767 91-1822.R0	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg Osíraní plotových sloupků: 482	kg	482,00 482,00	30,50	14 701,00	0,00005	0,02410	-0,00248	-0,28024
29	767 99-6801.R0	Montáž a dodávka brány šířky 5,50 a výšky do 2m	kus	3,00	9 025,00	27 075,00				
30	767-1 Vlastní pol	Montáž a dodávka brány šířky 4,50 a výšky do 2m	kus	2,00	8 075,00	16 150,00				
32	767-2 Vlastní p	Montáž a dodávka brány šířky 3,50 a výšky do 2m	kus	6,00	7 125,00	42 750,00				
33	767-3 Vlastní p	Montáž a dodávka výplně plotu mezi zděnými sloupky	m	308,00	855,00	263 340,00				
34	998 76-7101.R0	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,02	819,00	19,74				
	<b>Celkem za</b>	<b>767 Konstrukce zámečnické</b>				<b>370 194,24</b>		<b>0,02410</b>		<b>-0,76224</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 201.1B	Název objektu : <b>Opěrné zdi 1-etapa neuznatelné náklady</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELSKY</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	779 745	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	779 745	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	779 745	Ostatní VRN <span style="float: right;">0</span>
ZRN+VRN+HZS	779 745	VRN celkem <span style="float: right;">0</span>
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis:
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	779 744,63 Kč
DPH	21 % činí :	163 746,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>943 491,00 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
Objekt :	<b>Opěrné zdi 1-etapa neuznatelné náklady</b>

### REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
97 Prorážení otvorů	136 263,23	0	0	0	0
98 Demolice	643 464,00	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	17,40	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>779 744,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

**Položkový rozpočet**

Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
Objekt :	<b>Opěrné zdi 1-etapa neuznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
Díl: 97		<b>Prorážení otvorů</b>								
1	979 08-3117.R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m dle demontážní hmotnosti: 234,25	t	234,25	304,50	71 329,13				
2	979 08-3191.R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m za další 4 km: 4*234,25	t	937,00	24,30	22 769,10				
3	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění 234,25	t	234,25	9,00	2 108,25				
4	979 99-0103.R00	Poplatek za skládku suti - beton	t	234,25	171,00	40 056,75				
	<b>Celkem za</b>	<b>97 Prorážení otvorů</b>				<b>136 263,23</b>				
Díl: 98		<b>Demolice</b>								
5	981 51-1114.R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton 36,00*0,50*3,00	m3	97,20	6 620,00	643 464,00	0,00131	0,12733	-2,41000	-234,25200
				54,00						
				43,20						
	<b>Celkem za</b>	<b>98 Demolice</b>				<b>643 464,00</b>		<b>0,12733</b>		<b>-234,25200</b>
Díl: 99		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
6	998 15-2121.R00	Přesun hmot, oplocení, zvláštní obj. monol. do 3 m 0,127	t	0,13	137,00	17,40				
				0,13						
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>17,40</b>				

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt : SO 301.1B	Název objektu : <b>Účelové odvodnění 1.etapa neuznatelné náklady</b>	JKSO :
Stavba :	Název stavby : <b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : <b>SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO A SWIETELSKY</b>	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>		
<b>Rozpočtové náklady II. a III. hlavy</b>		<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	1 867 871	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	1 867 871	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	1 867 871	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	1 867 871	VRN celkem
		0
		0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	
Základ pro DPH	15 % činí :	
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	1 867 871,41 Kč
DPH	21 % činí :	392 253,00 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 260 124,00 Kč</b>

Poznámka :

**Položkový rozpočet**

S Stavba :	<b>Chodníky v dolní části obce Liptál</b>
O Objekt :	<b>Účelové odvodnění 1.etapa neuznatelné náklady</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	demhmot / MJ	demhmot celk.(t)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	132 20-1212.R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ Pro kanalizační větev: 320,00*1,10*2,00	m3	741,50 704,00	148,00	109 742,00				
2	174 10-1101.R00	rozšíření výkopu kolem šachet: 1,50*0,25*2,00*2*25 (Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím Pro kanalizační větev: 320,00*1,10*(2,00-0,15-0,30-0,30)	m3	474,69 440,00	88,00	41 772,50				
3	162 70-1105.R00	rozšíření výkopu kolem šachet: 1,50*0,25*(2,00-0,15)*2*25 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m ;Odvoz vykopané zeminy: 741,50	m3	741,50 741,50	253,50	187 970,25				
4	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	741,50	14,30	10 603,45				
5	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	741,50	228,00	169 062,00				
6	583-44197	Štěrkodité frakce 0-63 A ;Nakupované kamenivo pro ztuhnutí zpěný zásyp 474,69*1,88	T	897,16 897,16	387,50	347 651,09	1,00000	897,16410		
7	175 10-1101.RT1	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopistku frakce 0 - 22 mm Pro kanalizační větev: 320,00*1,10*(0,30+0,30) odpočet potrubí: 320,00*3,14*0,30*(0,4*(-1)-22,61)	m3	188,59 211,20 -22,61	815,00	153 702,48	1,70000	320,60640		
<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>					<b>1 020 503,77</b>		<b>1 217,77050</b>		
<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>								
8	451 57-2111.R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm Pro kanalizační větev: 320,00*1,10*0,15	m3	55,61 52,80	712,00	39 596,10	1,13220	62,96447		
9	452 38-6111.R00	rozšíření výkopu kolem šachet: 1,50*0,25*0,15*2*25 Vyrovnávací prstence z betonu C -f7,5 výšky 100 mm šachty: 25	kus	25,00 25,00	347,00	8 675,00	0,09082	2,27050		
10	452 38-6121.R00	Vyrovnávací prstence z betonu C -f7,5 výšky 200 mm šachty: 25	kus	25,00 25,00	685,00	17 125,00	0,18164	4,54100		
<b>Celkem za</b>	<b>4 Vodorovné konstrukce</b>					<b>65 396,10</b>		<b>69,77597</b>		
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>								
11	871 37-3121.RT1	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 včetně dodávky trub PVC hrdlových 315x7,7x5000 Montáž tvarovek odoč. plast. gum. kroužek DN 300 včetně dodávky odbočky PVC 315/160 mm	m	320,00	626,00	200 320,00	0,01308	4,18560		
12	877 37-3121.RT1	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS Osazení poklopu s rámem do 150 kg včetně dodávky poklopu lit. kruhového D 600	kus	11,00	1 458,00	16 038,00	0,00922	0,10142		
13	894 41-1121.RT1	8 Trubní vedení	kus	25,00	12 090,00	302 250,00	3,07018	76,75450		
14	899 10-3111.RT1	Staveništní přesun hmot	kus	25,00	4 855,00	121 375,00	0,13102	3,27550		
<b>Celkem za</b>	<b>8 Trubní vedení</b>					<b>639 983,00</b>		<b>84,31702</b>		
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>								
15	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 1217,77+69,78+84,32	t	1 371,87 1 371,87	103,50	141 988,55				
<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>					<b>141 988,55</b>				

## Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v dolní části obce Liptál	Rozpočet: 1
Objekt :	00 Vedlejší náklady - neuznatelné	Vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 00</b>		<b>Ostatní</b>				
1	005111020R	Vytýčení stavby Vytýčení stavby odborným geodetem. Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a vytyčovací náčrtem.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
2	005121R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště vč. uvedení ploch do původního stavu.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
5	00521010R	Předání a převzetí staveniště	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
9	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení úpravy provozu, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby v	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště a na osvětlení staveniště.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
14	00523R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem, a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zkoušky míry ztuhnutí pláně a podkladních vrstev - komunikace, - 4x. Hlavní prohlídka mostu	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. Dokumentace skutečného provedení stavby, ve čtyřech listinných vyhotoveních, dle vyhlášky č.62/2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, přílohy č.7.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
<b>Celkem za</b>		<b>00 Ostatní</b>				<b>19 000,00</b>



## Chodníky v dolní části obce Liptál - I.etapa

			týden /2016					týden / 2017												
			48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Stavební práce</b>																				
<b>Komunikace pro pěší</b>																				
	od	do																		
Přípravné práce	28.11.2016	11.12.2016																		
Zemní práce	28.11.2016	27.03.2017																		
Základy, zvláštní zakládání	12.12.2016	05.03.2017																		
Svislé a kompletní konstrukce	19.12.2016	05.03.2017																		
Komunikace - podkladní vrstvy,dlažb	19.12.2016	26.03.2017																		
Komunikace - živичný kryt	06.03.2017	27.03.2017																		
Podlahy a podlahové konstrukce	19.12.2016	19.02.2017																		
Doplňující práce na komunikaci	12.12.2016	26.03.2017																		
Prorážení otvorů	05.12.2016	05.03.2017																		
Demolice	19.12.2016	26.02.2017																		
Staveništní přesun hmot	12.12.2016	26.03.2017																		
Konstrukce zámečnické	19.12.2016	19.03.2017																		
<b>Opěrné zdi</b>																				
	od	do																		
Přípravné práce	28.11.2016	11.12.2016																		
Zemní práce	19.12.2016	19.02.2017																		
Základy, zvláštní zakládání	19.12.2016	19.02.2017																		
Svislé a kompletní konstrukce	16.01.2017	26.02.2017																		
Podlahy a podlahové konstrukce	16.01.2017	26.02.2017																		
Prorážení otvorů	19.12.2016	29.01.2017																		
Demolice	19.12.2016	29.01.2017																		
Staveništní přesun hmot	19.12.2016	26.02.2017																		
Izolace proti vodě	16.01.2017	26.02.2017																		
<b>Účelové odvodnění komunikace</b>																				
	od	do																		
Přípravné práce	28.11.2016	11.12.2016																		
Zemní práce	05.12.2016	12.03.2017																		
Vodorovné konstrukce	05.12.2016	12.03.2017																		
Trubní vedení	05.12.2016	12.03.2017																		
Staveništní přesun hmot	05.12.2016	12.03.2017																		
<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>																				
	od	do																		
Ostatní náklady	28.11.2016	27.3.2017																		
<b>Termíny realizace:</b>																				
Zahájení prací:	28.11.2016		<b>Zhotovitel stavby:</b> SDRUŽENÍ OPEN RE-ECO. A SWIETELSKY Jiráskova 701, 755 01 Vsetín																	
Ukončení prací:	27.3.2017																			
Doba plnění :	120 dnů																			



OPEN RE-ECO s.r.o. / Hrádkova 701  
 Vsetín 755 01 / Tel.: 371 419 376  
 IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477

OPEN RE-ECO s.r.o.

Libor Otevřel

jednatel sdružení na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěp.závod Dopravní stavby Morava  
 Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín na základě plné moci

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA  
 CR - 620 00 Brno, Jahodová 60  
 IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěp.závod Dopravní stavby Morava  
 Magda Geržová, technik odd.přípravy na základě plné moci

**Seznam subdodavatelů (poddodavatelů)**

Název veřejné zakázky:	Popis části plnění, kterou uchazeč zadá subdodavateli	% podíl na plnění VZ
<b>„Chodníky v dolní části obce Liptál - I. etapa“</b>		

Identifikace subdodavatele:			Profesní kvalifikační předpoklady: -doklad o oprávnění k podnikání (projektová činnost ve výstavbě) -doklad o oprávnění k podnikání (výkon zeměměřičských činností) -oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřičských činností  Technické kvalifikační předpoklady -referenční zakázky -osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích pracovníků	35
1.	Název:	Strojírny a stavby Třinec, a.s.		
	Sídlo:	Průmyslová 1038, Staré Město 739 61 Třinec		
	Tel./fax:	558532592		
	E-mail:	<a href="mailto:info@sas-trinec.cz">info@sas-trinec.cz</a>		
	IČ:	47674539		
	DIČ:	CZ47674539		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	KS Ostrava oddíl B vložka 637		
	Osob oprávněná k jednání:	Ing. Milan Kovářik		


Identifikace subdodavatele:			Profesní kvalifikační předpoklady -osvědčení o autorizaci v oboru vodohospodářské stavby	0,1
2.	Název:	Ing. Pavlína Štachová		
	Sídlo:	Pozdřechov 183 75611 Valašská Polanka		
	Tel./fax:	571456012		
	E-mail:	-		
	IČ:	14566401		
	DIČ:	není plátce		
	Spisová značka v obch. rejstříku:	-		
	Osoba oprávněná k jednání:	Ing. Pavlína Štachová		

Celkový objem subdodávek	35,1 %
--------------------------	--------

Ve Vsetíně dne 31.10.2016



Libor Otevřel, jednatel 701  
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376  
IČO: 27796477 / DIČ: CZ27796477



Petr Hradil, ředitel oblasti Zlín  
Magda Geržová, technik odd.přípravy



## POŽADAVKY OBJEDNATELE NA PRAVIDLA REALIZACE PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

### 1. POVINNÁ IDENTIFIKACE PRACOVNÍKŮ

- Objednatel požaduje jednotnou, jednoznačnou a viditelnou identifikaci všech pracovníků na stavbě.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky subdodavatelů.
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky pracující v extrémnějších podmínkách (např. výkopu).
- Požadavek na jednotnou identifikaci pracovníků se vztahuje na všechny pracovníky po celou dobu stavby, tedy i na pracovníky, kteří vstupují na staveniště za účelem plnění krátkodobého úkolu (např. pracovníci zajišťující dovoz a odvoz materiálu na staveniště).
- Zhotovitel musí zohlednit skutečnosti uvedené výše a zvolit vhodný způsob identifikace.
- Zhotovitel seznámí všechny zúčastněné strany se způsobem jednoznačné identifikace na společném koordinačním jednání.
- Koordinátor BOZP je oprávněn navrhnout Objednateli sankci vůči Zhotoviteli za nesplnění tohoto opatření.

### 2. MIMOŘÁDNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Zhotovitel má povinnost:

- Zajištění zamezení přístupu nepovolaným osobám na staveniště.
- Zajištění všech potřebných úklidových prací.
- Přístupy vně staveniště ve frekventovaných místech ohrazení neprůhledné.

### 3. JEDNOLITOST VZHLEDU REALIZOVANÉHO DÍLA

- Zhotovitel je povinen respektovat požadavek jednotlého vzhledu celého realizovaného díla.
- Odsouhlasené vzorky budou uloženy do depozitáře Objednatele na staveništi.
- Objednatel požaduje jednotnost vzhledu celého díla.

### 4. FOTODOKUMENTACE

Způsob zpracování fotodokumentace

- Členění fotodokumentace po jednotlivých objektech a dotčených plochách opatřené samostatnými seznamy pořízené fotodokumentace.
- Každý snímek bude opatřen aktuálním datem pořízení.

- Všechny návody a manuály je povinen Zhotovitel předložit obsluze výhradně v českém jazyce, a to již ve fázi proškolení.
- Souhrn těchto návodů a manuálů, opatřený seznamem, bude předán Objednateli v rámci přejímacího řízení, a to výhradně v českém jazyce v 4 vyhotoveních.
- Protokol o zaškolení personálu Objednatele předá Zhotovitel Objednateli nejpozději 1 kalendářní den před dnem odevzdání a převzetí dokončeného díla. Bez tohoto dokladu se nepovažuje dílo za dokončené.

#### **ŠKODY A ZTRÁTY (ODCIZENÍ MAJETKU)**

- Za prokazatelně vzniklé škody na majetku a zjištěné ztráty zjištěné v období ode dne předání staveniště do podpisu Zápisu o odevzdání a převzetí staveniště ručí výhradně Zhotovitel.
- V případě vzniklých škod na cizím majetku Zhotovitel zajistí jejich odstranění na své náklady po předchozím projednání na kontrolním dni se zástupcem Objednatele.
- V případě ztráty (odcizení) majetku je Zhotovitel povinen ztrátu uhradit v plné výši.

#### **DALŠÍ POŽADAVKY OBJEDNATELE:**

- Objednatel si vyhrazuje právo na pořizování vlastní fotodokumentace v průběhu realizace.

**ZERTIFIKAT**  
**Allgemeine Haftpflicht Versicherung**

**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**

**Versicherer:** Wiener Städtische Versicherung AG  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30  
1010 Wien

**Polizzen Nummer:** U062.540-1

**Versicherter:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

**Lokaler Versicherer:** Kooperativa pojistovna s.a.  
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

**Mitversichert:** SWIETELSKY stavebni s.r.o.  
CZ-370 04 Ceske Budjovice; Prazska 495/58

**Deckungsumfang:** Betriebshaftpflichtversicherung  
Europadeckung

**Versichertes Risiko:** Sämtliche Aktivitäten, Eigenschaften und Rechtsverhältnisse des  
Unternehmers aufgrund der behördlichen und/oder  
gewerberechtlichen Genehmigung

**Laufzeit:** 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

**Versicherungssumme:** EUR 15.000.000,-- pauschal für Personen und Sachschäden  
Sowie daraus abgeleitete Vermögensschäden

**Aggregate Limit:** Dreifaches Aggregate Limit

**Selbstbehalt:** pro Versicherungsfall ( Ausland) € 1.000,--

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag  
und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat  
verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Police.

Die Prämie ist bezahlt.

Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

i.A.

i.A. Grubmüller

**OSVĚDČENÍ**

Pojištění všeobecného povinného ručení

**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**  
(stavební společnost s r.o.)

Zemské ředitelství Horní Rakousko  
4020 Linec, Untere Donaulände 40  
telefon: 050 350 - provolba 42000  
fax: 050 350 99 - provolba 42000  
e-mail: ld-ooe@staedtsche.co.at

**Pojistitel:** Wiener Städtische Versicherung AG  
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30, 1010 Vídeň

**Číslo pojistek:** U062.540-1  
**Pojištěný:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10

**Místní pojistitel:** Kooperativa pojišťovna a.s.  
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13

**Spolupojištěný:** SWIETELSKY stavební s r.o.  
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58

**Rozsah krytí:** pojištění provozního povinného ručení,  
evropské krytí

**Pojištěné riziko:** veškeré aktivity, specifické záležitosti a právní vztahy podniku  
na základě úředních nebo živnostenských právních povolení

**Doba platnosti:** 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00

**Pojistná částka:** 15 000 000,-- EUR paušálně za osoby a věcné škody  
i za majetkové škody v důsledku těchto škod

**Agregovaný limit:** trojnásobný agregovaný limit

**Spoluúčast:** na každou pojistnou událost (zahraničí) 1 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

podpis  
v zastoupení

podpis  
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka  
-----

Jako tlumočnick jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy: .....

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem <sup>24/2013</sup>..... deníku.  
Odměna účtována za ..... normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou .....<sup>2600,-</sup> Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. ....  
částkou ..... Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočnicka

*Ing. Jan Kadlec*



OPIS

**ZERTIFIKAT**  
**Bauwesen-Versicherung**

Landesdirektion Oberösterreich  
4020 Linz, Untere Donaulände 40  
Telefon: 050 350-Durchwahl 42000  
Fax: 050 350 99-Durchwahl 42000  
E-Mail: ld-ooe@staedtische.co.at

**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**

**Versicherer:** Wiener Städtische Versicherung AG  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30  
1010 Wien

**Polizzen Nummer:** U073.850

**Versicherter:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10

**Lokaler Versicherer:** Kooperativa pojistovna s.a.  
CZ-110 01 Praha 1; Revolucni 13

**Mitversichert:** SWIETELSKY stavebni s.r.o.  
CZ-370 04 Ceske Budjovice; Prazska 495/58

**Deckungsumfang:** Bauwesenversicherung (CAR Insurance Munich Re  
Wording)  
Europadeckung

**Versichertes Risiko:** Hoch-, Brücken- und Tiefbau sowie der konstruktive  
Ingenieurbau als Haupt- und Subunternehmer, etc.

**Laufzeit:** 01.04.2011 bis 01.04.2017, 0 h 00

**Versicherungssumme:** Bauvorhaben bis zu einer Baukostensumme von  
EUR 15,000.000,--,  
Tunnelbauten bis maximal EUR 1,500.000,--  
subsidiär zu bestehenden lokalen Polizzen

**Selbstbehalte:** € 1.000,-- je Versicherungsfall  
Für Hochwasser /Überschwemmung € 10.000,--  
Erdbeben € 20.000,--

Dieses Zertifikat ist nur eine Information über den bestehenden Versicherungsvertrag und überträgt keinerlei Rechte an den Inhaber dieses Zertifikates. Dieses Zertifikat verbessert, erweitert oder verändert nicht den Deckungsumfang der Polizze.

Die Prämie ist bezahlt.

— Linz, 15.10.2013

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG  
Vienna Insurance Group

i.A.  i.A. Grubmüller 

**OSVĚDČENÍ**

Pojištění ve stavebnictví

**SWIETELSKY BAUGESELLSCHAFT M.B.H.**  
(stavební společnost s r.o.)Zemské ředitelství Horní Rakousko  
4020 Linec, Untere Donaulände 40  
telefon: 050 350 - provolba 42000  
fax: 050 350 99 - provolba 42000  
e-mail: ld-ooe@staedtische.co.at

- Pojistitel:** Wiener Städtische Versicherung AG  
(Viedeňská městská pojišťovna, a.s.)  
Vienna Insurance Group  
Schottenring 30, 1010 Vídeň
- Číslo pojistek:** U073.850  
**Pojištěný:** Swietelsky Baugesellschaft m.b.H.  
A-4020 Linec, Edlbacherstraße 10
- Místní pojistitel:** Kooperativa pojišťovna a.s.  
CZ-110 01 Praha 1, Revoluční 13
- Spolupojištěný:** SWIETELSKY stavební s r.o.  
CZ-370 04 České Budějovice, Pražská 495/58
- Rozsah krytí:** pojištění ve stavebnictví (CAR Insurance Munich Re Wording),  
evropské krytí
- Pojištěné riziko:** pozemní stavby, stavby mostů, inženýrské stavby i konstrukční  
inženýrské stavby jako hlavní dodavatel a subdodavatel atd.
- Doba platnosti:** 01.04.2011 až 01.04.2017, 0 hod. 00
- Pojistná částka:** stavební záměry až do celkové částky stavebních nákladů  
15 000 000,-- EUR,  
stavby tunelů do výše maximálně 1 500 000,-- EUR  
subsidiárně ke stávajícím místním pojistkám
- Spoluúčast:** 1 000,-- EUR na každou pojistnou událost  
na povodně / záplavy 10 000,-- EUR, zemětřesení 20 000,-- EUR

Toto osvědčení představuje pouze informaci o stávající pojistné smlouvě a nepřevádí na vlastníka tohoto osvědčení žádná práva. Toto osvědčení nezvýhodňuje, nerozšiřuje nebo nemění rozsah krytí pojistky.

Pojistné je zapláceno.

Linec, 15.10.2013

**WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG**  
Vienna Insurance Grouppodpis  
v zastoupenípodpis  
v zastoupení Grubmüller

Tlumočnická doložka  
-----

Jako tlumočnický jazyka německého, jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 20.11.1991, č.j. Spr 2384/91, stvrzuji, že překlad souhlasí s textem připojených listin.

V překladu jsem provedl tyto opravy: .....

Tlumočnický úkon je zapsán pod poř. číslem .....<sup>85/10.13</sup> deníku. Odměna účtována za .....<sup>1</sup> normostran podle vyhlášky č. 432/2002 částkou .....<sup>260,-</sup> Kč.

Náhrada hotových výloh účtována podle dokladů č. .... částkou ..... Kč.

Otisk kulaté pečeti



Podpis tlumočnicka

*Ing. Jan Kadlec*





Číslo pojistné smlouvy: 37084641-15  
 Stav k datu 30. 1. 2013  
 Kód pojištění: DPO02  
 Pořadové číslo pojištění: 1

## Pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele

### 1. Účastníci smlouvy

#### Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

#### Pojistník, Pojištěný:

Název firmy: OPEN RE-ECO,s.r.o.  
 IČ: 27796477

### 2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPPOS 2005 (dále jen „všeobecné pojistné podmínky“), Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění obecné odpovědnosti za škodu podnikatele a průmyslu DPPP 2005 (dále jen „doplnkové pojistné podmínky“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

### 3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč  
 Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?  
 NE

27 508 000,-

V provozovně se vyrábějí nebo zpracovávají potraviny

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s hořlavými nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce s výbušninami a třaskavinami

NE

S provozovanou činností jsou spojeny práce ve výškách nad 5 m

ANO

S činností je spojeno provozování střediska praktického vyučování

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování

NE

Při poskytování služby dochází k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána

NE

### 4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s:  
 – činnostmi vykonávanými na základě:  
 výpis v arce vydané/ho v , č. , dne

4.2. Odchylně od článku 3 bodu 1 písm. c) doplňkových pojistných podmínek se pojištění vztahuje i na škody na věcech, na kterých pojištěný prováděl objednanou činnost, pokud ke škodě došlo proto, že tato činnost byla provedena vadně. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění je skutečnost, že pojištěný dodržel předepsaný nebo notoricky známý či běžně používaný postup, resp. návod k používání zařízení, stroje nebo jiné věci.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem plnění v Kč

5 000 000,-

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v základním rozsahu se sjednává spoluúčastí v Kč

10 000,-

4.3. Pojištění se dále sjednává v rozsahu těchto doložek:

**Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci**

Odchylně od ustanovení článku 2 bod 1 doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou třetí osobě jinak než úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Předpokladem vzniku práva na plnění z pojištění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku (škodné události) došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími. Pojištění se však nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou prodlením se splněním smluvní povinnosti. Dále se pojištění nevztahuje na odpovědnost za schodek na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen, a na odpovědnost za škodu vzniklou při obchodování s cennými papíry. Pojištění se rovněž nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jako členem představenstva či dozorčí rady jakékoliv obchodní společnosti. Dále se ujednává, že pokud není níže uvedeno jinak, pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s poradenstvím ve věcech dotací z Evropské Unie včetně zpracování žádosti o dotace a granty, za škodu vzniklou v souvislosti s organizací veřejných zakázek a dále vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 500 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč 10 000,-

**Doložka V73 Pojištění odpovědnosti za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.**

Odchylně od ustanovení článku 3 bod 1 písm. b) doplňkových pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje na odpovědnost za škodu na věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku. Pojištění se však nevztahuje na škody vzniklé pohřešováním věci. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu z přepravních smluv.

Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V73 se sjednává se spoluúčastí v Kč 10 000,-

**Doložka V101a Ochrana osobnosti**

Odchylně od ustanovení článku 6 bod 2 písm. b) všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že pojištění se vztahuje i na náhradu nemajetkové újmy uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti.

Pojišťovna poskytne plnění z pojištění v případě, že náhrada nemajetkové újmy (spojené se škodou na zdraví) uplatněné v souvislosti s právem na ochranu osobnosti byla přiznána na základě pravomocného rozhodnutí vydaného v občanském soudním řízení, škoda na zdraví vznikla v době trvání pojištění a zároveň z odpovědnosti za škodu na zdraví, ke které se tato náhrada váže, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného podle těchto pojistných podmínek.

Pojištění v rozsahu doložky V101a se sjednává se sublimitem plnění v Kč 100 000,-  
Pojištění v rozsahu doložky V101a se sjednává s územním rozsahem Česká republika  
Pojištění v rozsahu doložky V101a se sjednává se spoluúčastí v Kč 10 000,-

4.4. Odchylně od ustanovení článku 10 bodu 1 všeobecných pojistných podmínek se ujednává, že zachraňovací náklady na záchranu života nebo zdraví osob nahradí pojišťovna nejvýše do 30 % limitu nebo sublimitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě pro pojistné nebezpečí, kterého se zachraňovací náklady týkají.

**5. Rozsah pojištění**

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti za škodu v základním rozsahu	37 642,-
02	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 70	2 700,-
03	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 73	1 395,-
04	Připojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu doložky V 101a	540,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč 42 277,-  
Pojištění se sjednává s obchodní slevou 40,00 % tj. v Kč 16 911,-  
Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč 25 366,-

**6. Počátek a doba trvání pojištění**

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 30. 1. 2013 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodního listu smlouvy. Pro účely tohoto pojištění je posledním dnem pojistného roku den v roce, který předchází dni v následujícím kalendářním roce, který se dnem a měsícem shoduje s prvním dnem pojistného roku.

**7. Přílohy**

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpis v ARES

Číslo pojistné smlouvy: 37084641-15  
Stav k datu 30. 1. 2013

Kód pojištění: DPO02  
Pořadové číslo pojištění: 1


### 8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na písemné dotazy pojišťovny a pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník svým podpisem dále potvrzuje, že převzal pojistné podmínky uvedené v bodě 2.2. tohoto pojištění.

Sjednáno v Kroměříži dne 29. 1. 2013 v \_\_\_\_\_ hodin \_\_\_\_\_ minut

OPEN RE-ECO, s.r.o.



OPEN RE-ECO, s.r.o./Jiráskova 701  
Vsetín 755 01 / Tel.: 571 419 376  
IČO: 27796477 / DIČ: CZ2779647

Lenka Kotková  
0935

ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.  
Region jižní Morava  
agentura Kroměříž 1  
Oskol 3192, 767 21 Kroměříž



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.  
pověřeného uzavřením této smlouvy