

Zadavatel: Město Luhačovice  
Se sídlem: nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice  
Zastoupený: Ing. Bc. Marie Semelová, starostka  
IČ: 00284165

2/O/2016117



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

VŠEM DODAVATELŮM

Ve Zlíně dne 29.11.2016

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Název veřejné zakázky: Úspory energie budovy Technických služeb Luhačovice  
Ev. číslo veřejné zakázky: 2016117  
Předmět veřejné zakázky: ☒ stavební práce ☐ dodávky ☐ služby  
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“)

Zadavateli byla doručena podle § 98 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace, nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, toto vysvětlení k zadávacím podmínkám:

Dotaz č. 1:

Žádám Vás tímto o doplňující informace k k zakázce " Úspory energie budovy Technické služby Luhačovice " .

Položkový rozpočet SO 01 Položka 19 Dmtž záclon, .....

Položka 37 Úprava u styku .....

SO 02 Položka 38 D+M logo na fasádě .....

Položka 72 Montáž roštu .....

Položka 73 D + M Obkladové prvky fasády .....

Položka 81 D+M poštovní schránka .....

Položka 82 Venkovní teploměr .....

Položka 90 D+M kompenzačních opatření .....

U těchto položek je odkaz na projekt, ale bohužel v PD jsem nic podrobnějšího k položkám nenašel - žádný popis, detail .

Odpověď č. 1 :

Zadavatel poskytuje doplnění zadávací dokumentace k výše zmíněným položkám položkového rozpočtu s popisem.

K položce č. 90 zadavatel dále poskytuje aktualizovaný posudek - Zpráva z doplňující kontroly objektu (TS Luhačovice) z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů. Ve zprávě je kromě jiného upřesněno: „Hnízdění rojůsů na budově bylo prokázáno, stavební práce na úrovni atiky uliční strany tedy nebude možné provádět v hnízdním období (20.4. – 10.8.). V případě nutnosti je možné stavební práce rozdělit a

provést zateplení jihovýchodní dlouhé strany, případně štítů. Uliční (severozápadní) stranu budovy pak provést před, nebo po hnízdním období.“

**Zadavatel tedy upravuje stanovený termín fyzické realizace stavby – a to na období od 3.7.2017 do 20.10.2017 s tím, že zhotovitel musí respektovat stanovená omezení v období 20.4. – 10.8.2017.**

Zadavatel dále provedl změnu zadávací dokumentace a poskytuje upravenou „Část“ Podmínky kvalifikace\_změna č. 1, kde konkrétně upravil, že: *Doklady prokazující základní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.* Ta změna je pro dodavatele závazná.

**V souvislosti s charakterem poskytovaného vysvětlení zadávací dokumentace oznamuje zadavatel změnu termínu (posunutí) lhůty pro podání nabídek a to do dne 16.12.2016 do 9:00 hod. Otevírání obálek se pak uskuteční dne 16.12.2016 v 9:05 hodin.**

**Uvedená změna je obsažena v přiložené textové části zadávací dokumentace a rovněž ve výzvě k podání nabídky a je pro dodavatele závazná.**

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně příloh bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 29.11.2016  
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00284165>

Příloha:

Výzva k podání nabídky\_změna č. 1 ze dne 29.11.2016

textová část zadávací dokumentace\_změna č. 1 ze dne 29.11.2016

Podmínky kvalifikace\_změna č. 1 ze dne 29.11.2016

2016-11-28\_TS Luhačovice\_doplnění k zadávací dokumentaci

posudek 261116

Za zadavatele

  
MCI SERVIS s.r.o.  
IČO: 260016007  
760 01 ZK  
v.z. MCI SERVIS s.r.o.  
pověřen výkonem zadavat. činností