* ¥ g

** %

* gk

* oy %

EVROPSKA UNIE
Fond soudrZnosti
Operaéni program Zivotni prostiedi

SMLOUVA ODILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obansky zdkonik

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Mésto Luhadovice
nam. 28. fijna 543
763 26 Luhadovice

dale jen ,,Objednatel*

Zhotovitel:
STAVBY VANTO s.r.o.
Panska 25
686 04 Kunovice

dale jen ,,Zhotovitel

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této pfedmétné smlouvy

Ing. Bc. Marie Semelova, starostka
tel.: 577 197 411
fax: 577197 425

email: podatelna@mesto.luhacovice.cz

ve vécech smluvnich:

Mgr.Ondrej Pavka, jednatel

777959 820

opavka@vanto.cz

Ceska spofitelna a.s.
¢ uctu: 1409197309/0800
Cesk4 ndrodni banka
¢. Gdtu.: 94-1913661/0710

Bankovni spojeni:

SBERBANK
¢. uctu: 4200426274/6800

002 84 165

Identifikaéni ¢islo:

28269314
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Darové identifikaéni ¢islo:
CZ00284165 CZ728269314

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Brné oddil C vlozka €. 57602

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze mé veskera prava a zpusobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji 7adné pravni pfekazky, které by branily ¢i omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze méa veSkeré prava a zptisobilost
k tomu, aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni pekazky, které by
branily, &i omezovaly plnéni jeho zdvazkli a Ze uzavfenim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné
zdvazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlajuje, Ze se dostateCnym zplGsobem sezndmil se zameéry
objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a
Ze na zékladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vefejné zakazky: Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhacovice
Misto stavby: k.0. Luhadovice, misto realizace: Uherskobrodska 188,
763 26 Luhacovice
Projektant: K PROJEKT Kro¢il a BelZik s.r.o., IC: 022 86 424
Autorsky dozor: K PROJEKT Krotil a Belzik s.r.o., Ing. Toma§ Kro¢il
Stavbyvedouci zhotovitele: Karel Kadparek
mobil 702 169 197
kkasparek@vanto.cz
Technicky dozor objednatele: Séarka Majtnerova

tel. 577 197 440 mobil 608 701 001
majtnerova@mesto.luhacovice.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafiovych dokladii Andrea Horecka
tel.734 472 851 mobil 734 472 851
ahorecka@vanto.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb Séarka Majtnerova
tel: 577 197 440 mobil 608 701 001
majtnerova@mesto.luhacovice.cz
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeti pro objednatele dilo cenu (d4le jen ,,dilo%)
a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit

Nazev vefejné zakazky:
»Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhadovice*

Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich,
montaznich praci, veetné dodavek potfebnych materidlii, vyrobkd, konstrukci, strojii a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokondeni provozuschopného dila a provedeni vSech ¢innosti souvisejicich
se stavebnimi a montdZnimi pracemi, jejichz provedeni je pro Fadné dokoneni dila nezbytné, a to
zejména:

a) kompleta¢ni a koordinaé¢ni ¢innost

b) v pfipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vyty&eni tras
technické infrastruktury v mistg jejich stietu se stavbou

c) oznaceni v souladu s pravidly publicity poskytovatele dotace OPZP (celobarevny plakat
v minimdlni velikosti A3)

d) ziizeni a odstranéni zafizeni stavenidté véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle

projektu, stavebniho zékona a jeho provadécich predpisti a zakona &. 309/2006 Sb., o
bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni pozdéjdich pravnich predpist, a
provadécich pfedpisl k zakonu &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrang zdravi pii praci
ve znéni pozdéjsich préavnich predpisi, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich
poZadavcich na BOZP na stavenistich ve zné&ni pozdgjsich pravnich predpist

e) zajisténi a provedeni vech opatfeni organiza&niho a stavebné technologického charakteru
k fddnému provadéni a dokonceni dila

f) zajisténi viech nezbytnych priizkumi nutnych pro #adné provadéni a dokonceni dila v
navaznosti na vysledky priizkumt predloZenych zadavatelem

2) projedndni a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetns
uhrady vyméfenych poplatkd a ndjemného

h) zajisténi dopravniho znageni k piipadnym dopravnim omezenim, jejich drzba,
pfemistovani po dobu realizace dila a ndsledné odstranéni po predani dila

1) uvedeni vSech povrchii dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky
zelen, ptikopy, propustky)

1) zabezpeceni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

k) vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potfeba

1) obstarani / dodavka zboZzi, materialt a zakizeni

m) doprava, nakladka, vykladka a skladovani zbozi a materialu na misté stavby ve vhodném

tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
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umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdg&jsich pravnich piedpist (dale jen ,.stavebni
zakon*), a zajistit Gfast stavbyvedouciho

odvoz odpadii a oballi v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
n&kterych dal3ich zakoni (dale jen ,,zdkon o odpadech) a provadécimi predpisy, Ghrada
poplatk® za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zékonem o odpadech pfi pfejimacim fizeni, veskery kovovy odpad bude likvidovéan dle
instrukei zadavatele

provedeni veskerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpetnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy,
zejména zdkonikem prace, zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi predpisy

zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila dle platnych predpist

vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni
zakon ve znéni pozdgjsich pravnich pfedpist a prilohy &. 9 k vyhldsce €. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jiich pravnich pfedpisl, a pfeddni jeho origindlu
zadavateli pii pfedani a pfevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za skodu zplisobenou tfeti osobé Cinnosti dodavatele

fotografie pribéhu stavby, zejména zakryvacich praci

provedeni veskerych predepsanych zkouSek dila vcetné vystaveni dokladd o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprév dle pfisluSnych pravnich
piedpisi a norem CSN, dolozeni atestd, certifikitii, prohldSeni o shodé nebo o
vlastnostech dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a
souvisejici predpisy ve znéni pozdgjsich pravnich predpisii, a provadécich predpisi, vie v
Ceském jazyku a jejich piedani zadavateli

provedeni individualniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
piedani zaruénich listi a ndvodl k obsluze ke strojiim a zafizenim v Ceském jazyce
poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalich prav z
primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi potfebnych pro Fadné, trvalé a
bezporuchové provozovani, udrzbu, opravy a eventudlni rekonstrukce stavby

Oklid staveni$té pfed protokolarnim pieddnim a prevzetim dila

odstranéni pfipadnych zévad zjidténych pfi zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci podlimitni vefejné zakdzky na stavebni prace
zadané ve zjednodu$eném podlimitnim Fizeni dle zakona €. 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakazek
a podpiirné dle metodiky poskytovatele dotace a ovéfené projektové dokumentace zpracované
K PROIJEKT Kroéil a Belzik s.r.o. (dale jen ,projekt®), kterd je soucasti zaddvaci dokumentace a
nabidkou zhotovitele.

Tento projekt je spolufinancovian Evropskou unii — Fondem soudrznosti v raimeci Operacéniho
programu Zivotni prostiedi.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohladuje, Ze se s
projektem jako odborné zpisobily sezndmil a prohlasuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému ucelu a splitovalo viechny poZadavky na néj kladené a ocekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé
predloZenych dokumentii objednatelem, které povazuje za dostateéné pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.

V piipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dilave vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba je projektem ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:

a) SO 01 Vymeéna oken a dvefi

b) SO 02 Zatepleni fasady

c) SO 03 Zatepleni stiechy

d) SO 04 Zatepleni stropu a stén v technickych mistnostech
) SO 05 Vnitini silnoproud a ochrana pied bleskem

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfeddna ve tfech vyhotovenich
v tiSténé formé a 2x na CD v digitdlni formé v souladu se stavebnim zakonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaSkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a piilohou &. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat vsechny zmény na stavbé, k nim2 doslo v pribéhu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, v&etné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednéni zmény s osobou vykonévajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a
jejich souhlasné stanovisko. Ty &4sti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zméndm,
bude uvedeno ,beze zmén“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby pfed4 objednateli pii predani a pievzeti dila.

. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace a této
smlouvy. Zhotovitel je oprévnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poddodavatele. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb. nevyhrazuje pozadavek, Ze
ur€ita Cast plnéni vefejné zakéazky nesmi byt plnéna poddodavatelem. Za poddodavku je pro tento ucel
povaZovana realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.
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III. DOBA PLNENI A MiSTO PLNEN{:

1. Termin zahdjeni doby plnéni
a pfedani stavenisté: 3.7.2017

Diléi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Nejzazsi termin dokonéeni a protokolarni predani

a prevzeti dila: 20.10.2017

Hnizdéni rorysi na budové bylo prokizino, stavebni prace na trovni atiky uli¢ni strany tedy
nebude mozné provadét v hnizdnim obdobi (20.4. — 10.8.2017). V ptipadé nutnosti je moiné
stavebni price rozdé&lit a provést zatepleni jihovychodni dlouhé strany, pfipadné Stitd. Uliéni
(severozipadni) stranu budovy pak provést pied, nebo po hnizdnim obdobi. Zhotovitel musi
respektovat stanovend omezeni v tomto obdobi.

2 Mistem plnéni je k.0 Luhadovice, CZ.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjsich
pfedpist, dohodly na zakladé vysledku zadavaciho Fizeni na cené za F4dné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢I. I1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

3 898 618,72 K& (bez DPH)
(slovy: tFimilionyosmsetdevadesatosmtisicSestsetosmnact korun ¢eskych)
818 709,93 K¢ DPH 21%

4717 328,65 K¢ (veetné DPH)

2. Cena byla stanovena na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacen&ného polozkového
rozpoctu dila a odpovida vysledku zad4vaciho Fizeni uskutedn&ného dle zikona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek a podpirné dle metodiky poskytovatele dotace. Piipadné odchylky,
vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu zhotovitele nemaji v zadném pripadé
vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na
dalsi ujednani smluvnich stran v této smlouve. PoloZkovy rozpoget bude nadale slouzit k ohodnoceni
provedenych &asti dila za G¢elem dil&i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zikladé
bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem
pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet bude slouZit rovnéz jako cenova uroven pro
"dodatecné stavebni prace" a "méné&prace”. Polozkovy rozpotet je pfilohou & 2 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

Strana 6



N N EVROPSKA UNIE
* * Fond soudrZnosti
R Operani program Zivotni prostiedi

3. Objednatel si vyhrazuje pravo, nikoli viak povinnost v souladu s § 106 zakona & 134/2016 Sb.,
v pfipadé, Ze zhotovitel bezdiivodné neuhradi splatnou cenu za dilo poddodavateli, uhradit cenu za tuto
¢ast dila pfimo poddodavateli. Poddodavatel viak musi objednateli prokazat, Ze ¢4st dila jim zhotovena
byla zhotovena fadn& a veas a zhotoviteli protokolarmné pieddna a prevzata. Poddodavatel musi
prokazat, Ze zhotoviteli pfedal fadné vystavenou fakturu v souladu s pravnimi pfedpisy.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit, nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznageny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VI. ZAVERECNA USTANOVENT:

1. Zhotovitel timto prohla3uje, Ze pFijimé navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze
tento navrh nezvyhodfiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpeti zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob&anského zakoniku na svilj smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou,

3. Nevymahatelnost, nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost, nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma t&ch pfipadi, kdy takové nevymahatelné, nebo neplatné
ustanoveni nelze vy¢lenit z této smlouvy, aniZ by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veskeré Gsili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ G&el v nejvys§i moZné miie
odpovid4 ucelu piivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakédkoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouvé
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou sougasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhadovice"
(v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,.obchodni podminky*).

Pfiloha ¢. 2 Nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Pfiloha ¢. 3 Harmonogram postupu praci

Obsah dokumenti uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu ped pfilohami.
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6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych Gdajd, které jsou uvedeny v ¢l. 1. této smlouvy.
V pfipadg, Ze dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych udaji, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

V Luhacovicich dne 11.Qu. 20T V Kunovicich dne ;' ? % /#

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mésto Luhagovice MESTO LUH E, LAY

28. h;m 543 763 26 Luhaéovtcn

i. pam.
| 1¢: 00284165, DIC: C?omauaﬁ
Ing. Be. Marie Semelova, starostka Mgr.Ondfej Pavka, jednatel
gr 3] i
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Obchodni podminky- pFiloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona & 89/2012 Sb., ob&ansky zikonik

’ ke SMLOUVE O DiLO
»Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhagovice*

I. PREAMBULE:

Zakladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
spolufinancovéna z vefejnych prostiedkil (zejména prostredki Evropské komise a statniho rozpodtu
CR). Zpiisob financovani dila je tfeba povaZovat za souéast zakladniho uéelu smlouvy.

Daéle uvedené pojmy budou mit p#i vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo ddle uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na &lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo

kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dile" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, Jejimiz Gcastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soutésti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto &lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soudast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi souddstmi tvoFi projev ville G¢astnikii smlouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smluvnich dokumentii je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s Gcelem
smlouvy odilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouzitim tzv.
zdkonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipadg, nedospéje-li se shora naznagenymi postupy k Jjednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li n&ktera takovito ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentii v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piloh);

b) tyto obchodni podminky;

c) ocenény vykaz vymeér

d) veskeré dal3i listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spoletné oznadi za soudast smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné ucastniky této smlouvy o dilo takové listing déna vyS3i priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zakona €. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (déle jen “zdkon*) v zad4vacim Fizeni o zadani vefejné zakdzky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
dilo.
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"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zadavaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zadéavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zadkona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soucast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢&. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZzstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladb& odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je €lenén na stavebni
objekty (oznadované SO), provozni soubory (oznafované PS), vieobecné poloZky. Za "poloZzku" je
povazovana takovd polozka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici
hodnoty: jednotky meéfeni (oznatené jako "jednotky®), mnoZstvi specifikovana pro danou poloZzku
(oznaCena jako "mnoZstvi®), jednotkovd ocenéni poloZky vcené uvedend v piislusné méné na
jednotku méfeni (oznadena jako "sazba“) a cena poloZky v ptisluiné méné vznikla jako soucin sazby
a mnoZstvi poloZky (oznacena jako "Eastka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"”

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listing smlouvy o dilo; v pfipad€, zastava-li pozici
objednateltl podle listiny smlouvy o dilo vice subjektid, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spolené a nerozdilng, za viechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
zacastnénym subjekttim jednad pouze jeden z objednateld oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel” vichni objednatelé oznaleni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele®
jednani toho z objednatell, jehoZ jednani je povaZovéno listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednateli vici zhotovitelim, ev. dal§im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listingé smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zikona.
V piipadé, podalo-li v zaddvacim Fizeni na vefejnou zakdzku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice dodavatelil, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast piedmétu dila na zdkladé povéreni zhotovitele; za
poddodavatele miize byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovane objednatelem.
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»Zadavatel vefejné zakizky*

- je subjekt oznateny jako zadavatel v oznameni o zadéni vefejné zakdzky vyhlageném v ramci
zadavaciho tizeni, na jehoz zéklad¢ objednatel vybral nejvhodngjsi nabidku, kter4 je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi G&astniky smlouvy o dilo a daldimi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalSiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecng
zévazné pravni Gpravy. Povinnosti ptebirat pisemné zasilky na téchto adresich v prib&hu pracovni
doby se ptijemce zasilky nemiize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouvé o dilo
byla dohodnuta ugastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmén& doslo z objektivnich divoda
(napf. zanikem stavby oznatené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy sidla pifjemce
registrované podle obecné zdvazné pravni Upravy by doslo ke zméné adresy sidla piijemce postupem
pfedvidanym touto obecné zavaznou pravni dpravou (tzn. napf. zména sidla evidovana v obchodnim
rejstiiku prislu§ného krajského soudu nebo v pfisludném Zivnostenském rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dalsi zicastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
Ucastnikim smlouvy o dilo a zi¢astnénym subjektiim dali adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adresich dorucenou poStu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zdsilky mohou byt zasilany prostednictvim drzitele postovni licence, kuryrem, pfeddvany
osobné ¢i pfenaseny za pouziti systéma elektronického pienosu dat.

Pfijemce zésilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zasilku pievzit, jinak odpovid4 za Zkodlivy
nasledek eventudln& vznikly v souvislosti s bezdlivodnym zpozdénim prevzeti zasilky ¢i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakakoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s Fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z O€astnikl smlouvy o dilo nebo zl&astnénych subjektd musi byt rovnéz prokazatelnym zpiisobem
dorucend tém daldim ucastnikiim smlouvy o dilo nebo ziastnénym subjektéim, jejichz prav a
povinnosti se tyk4, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorucenim listiny dotéenému ucastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti diilezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII
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II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.

. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zuZeni pfedmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, v&cné spravné, nepiedvidané prace (dodateéné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat, a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude poZzadovat dodateéné stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zékona.

. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek dale a
zékonem.

. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo predloZit objednateli seznam poddodavateld,
véetné jejich identifikagnich tidajii (Obchodni nézev, sidlo, IC, DIC, statutarni organ), druh stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském
systému objednatele neprodlené¢ pfedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zapisem ve
stavebnim deniku a vyZadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel da souhlas ke zméné
poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zadavacim fizeni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitel pfedloZi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifikaénich pfedpokladd, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel mize pozadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukaze, Ze ptivodni
poddodavatel neni schopen dostat svym zavazkim.

Objednatel ma pravo zidastnit se jednéani se poddodavateli o technickych zaleZitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat Gi¢ast poddodavatele na kontrolnim dni.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych ndzort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, ze :

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli z4ddné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky material(, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalitg, funkéni, s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpetnost, véasnost dokonéeni, dosaZeni garantovanych parametrii, a v ramci
svych kompetenci v souladu se smlouvou a moznost fadného trvalého provozovani.
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IIL. DOBA PLNENI:

10.

11,
12

13.

. Zhotovitel je povinen pii realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro

dany charakter stavebnich praci.

Préce zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predéani
a pfevzeti stavenisté,

. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo piedlozit objednateli harmonogram postupu praci

ke schvaleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo (pFiloha &. 3 smlouvy o dilo).

. Objednatel si vyhrazuje pravo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je

povinen na pozadavek objednatele pfistoupit.

Harmonogram postupu praci zagina terminem predani a pfevzeti stavenisté a kon&i terminem pfedéni a
prevzeti dila vEetné lhiity pro vyklizeni staveni§t&. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, déle zakladni druhy praci jednotlivych stavebnich objekt,
stavebnich dild a u nich uvedeny pfedpoklidané terminy realizace v &lenéni na kalendaini mésice a
tydny/SO.

- Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, 7e dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢&i

dokoncenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zipisem ve
stavebnim deniku o zévazné vyjadieni k tomuto zjisténi a navrh opatieni (vécné a ¢asové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatfeni pfedat objednateli ve Ihiite
stanoven€ technickym dozorem objednatele.

. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v pfipadé zmény vzdy

| tyden pfedem pfedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndnim uvedenym v predchozim odstavci.

.V piipad€ zmény zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strané objednatele (posunuti terminu ukon&eni

zadéavaciho fizeni), neni mozné posunout termin ukoneni realizace dila.

Pro pfipad nepfiznivych klimatickych podminek ma objednatel nebo zhotovitel pravo poZadovat
zmeénu terminu realizace dila, tj. prodlouZeni terminu dokon&eni dila o dobu shodnou s dobou, po
kterou nebylo objektivné mozné prace provadét, a po kterou by nebylo mozné spravedlivé poZadovat
po zhotoviteli, aby v provadéni dila pokragoval, nebo po objednateli, aby na provadéni dila trval.

V pfipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostredkii nepodafi zajistit
finanéni prostfedky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

Préce zhotovitele budou ukongeny dnem protokolarniho predani a pfevzeti fadné zhotoveného dila.

Vicepréce, jejichZ finanéni objem nepiekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokongeni a dilo bude dokongeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

Objednatel je opravnén pfevzit Fadné& zhotovené dilo i pred terminem plnéni.
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IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 11 smlouvy o

dilo.

2. Piislusna sazba dang z pfidané hodnoty (DPH) bude uctovana dle platnych predpisi v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pFedani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedéni dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, Ze:

a)

b)

c)

dojde pred nebo v prib&hu realizace dila ke zménam daiiovych predpisti majicich vliv na cenu
dila, v takovém pripadé bude cena upravena dle sazeb dané z ptidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

v piipadé dodatenych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poZadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci

v ptipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle €l. I1. Smlouvy o dilo vyzadana objednatelem, pfipadné
vyvoland zménou technického feseni dila nebo zménou material oproti projektu:

a)

b)

d)

bude ocenéni pripadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim poloZzkovych cen
z polozkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodévky neuvedené
v polozkovém rozpo&tu bude pouZita v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb., shodnd cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zakona

k zakladnim nakladtim vicepraci dopotte zhotovitel pfirdzku na podil vedlejsich nakladd v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu pro jednotlivé SO

k celkovému sou¢tu nakladi pak bude dopoétena DPH podle predpisi platnych v dobé& vzniku
zdanitelného plnéni

pied vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zmé&novym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi navrh dodatku ke smlouve
spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipadg, ze
viceprace uzné, se zavazuje pfedlozeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
piedloZzeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Ghradu ceny za viceprace

dodavky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odetteny ve vy§i soudtu veskerych odpovidajicich polozek a
naklad neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoétu. Déle se postupuje obdobné
jako je uvedeno v pism a)-d) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v piipadé zméeny zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.
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Spravé a o zméné nékterych zakong (zdkon o finanéni kontrole), ve zngnj pozdéjsich predpisi,
osobou povinou spolupiisobit pfi vykonu finang&ni kontroly provadéng v souvislosti s thradou zbozj
nebo sluzeb z vefejnych vydaji ve. prostiedkil poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni Jje povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavatelq.

CR, auditniho organu, Evropské komise, Evropského aéetniho dvora, Nejvysiiho kontrolniho Uradu,
finanéniho diadu a dalsich opravnénych organii stitni spravy kontrolu dokladi souvisejicih s
projektem, resp. pfedmétem veiejné zakézky, stejné Jjako vstup do objektii a na pozemky dotéend

10.  Zhotovitel musi uchovdvat veskeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakdzky a jejim
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zdvére¢né platby objednateli tj. odepséni z Gty
poskytovatele dotace (finanéniho ukongeni projektu), nejméné viak do 31. 12.2028.

Toto spolupiisobeni Je povinen zajistit { u svych piip. poddodavatel (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv, nebo objednévek).

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Ghrade ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotovitel; zélohy.
Smluvni strany se dohodly v soulady s § 21 odst. 8 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty

predkladat objednatel; poloZkovy soupis provedenych praci a dodavek a zjiStovaci protokol
k odsouhlasenf nejpozdgji do t¥ pracovnich dnii po skonéeni mésice za plnéni provedené v prislusném
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Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek a zjistovaciho
protokolu do tfi pracovnich dni od jejich pfedlozeni. Pokud nema k ptedlozenému soupisu
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném pfipadé soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb a zjidtovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k prepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodivek a
sluzeb a zjisfovaci protokol objednateli do tfi pracovnich dni od jejich vraceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani nésledné mezi ob&ma stranami k dohod€ o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel oprdvnén fakturovat v pfislusném
fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna €ast bude
feSena postupem dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb a zjidtovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad na objednatele.

Piilohou dafiovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u kone¢ného datiového dokladu pak i protokol o pfedéni a pievzeti dila.

. Dil&i a koneéné danové doklady musi byt pfedloZeny zhotovitelem nejpozdé€ji do 15 dnli ode dne
zdanitelného plnéni a f4dn& doloZeny nezbytnymi doklady, které umozZni objednateli provést jejich
kontrolu.

. V piipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Dariové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zékona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpist.

Datiové doklady musi byt vystaveny v souladu s pravidly OPZP.

. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické Cinnosti a proto ve smyslu informace GFR a
MECR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti
podle §92e zdkona &. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich pfedpisii. Daiove
doklady musi obsahovat nalezitosti dle § 28 zékona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozd&jSich pfedpist.

. Splatnost dafiového dokladu je 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl doru€en teti den ode dne odeslani. Objednatel
miize pozadovat prodlouzeni splatnosti dafiovych dokladii bez uplatnéni sankci ze strany zhotovitele.
V piipadé pFechodného nedostatku finanénich prostiedkii na strané objednatele mize zastupce
objednatele pozadat o odklad splatnosti plateb a zhotovitel je povinen této Zadosti vyhovét
bezpodmineéné. Pro tento pfipad je sjednan nasledujici postup: V piipadé kratkodobého nedostatku
finanénich prostfedki na strané objednatele poskytne zhotovitel objednateli prodlouZenou lhitu
splatnosti dafiovych dokladii na 60 dnii.

Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoveni nema vliv na termin dokonéeni dila sjednany ve smlouvé
o dilo.

. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutednost do sedmi kalendafnich dnd pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny danovy
doklad zhotoviteli s uvedenim dtvodd. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy dafiovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu béZi nova lhtita splatnosti dle odst. 7.
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9. Cena za dilo je Caste¢né hrazena z prosttedkit OPZP. Zhotovitel bude povinen piipravovat a vystavovat
finan¢ni a dafiové doklady dle poZzadavkii Objednatele s ohledem na pozadavky poskytovatelii dotaci,
tj. s rozdélenim na zplsobilé a nezplisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prosttedki OPZP
budou fakturovany zvlast’ dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a
nesmazateln€ oznadeny textem ,,Tento doklad je hrazen v ramci projektu pod nazvem Uspory energie
budovy Technickych sluzeb Luhacovice, registraéni &islo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001539,

z dotace OPZP*.

10.Cena za dilo, nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v €l. 1. Smlouvy o dilo.

11.Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma pravo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zékladé této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.

12.Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen pfedloZit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a prevzeti dila (zah4jeni GCinnosti bankovni zdruky) finanéni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to
origindl zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim ustavem ve vy$i 100 000,- K& Bankovni zaruka bude
kryt finan¢ni ndroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z diivodu poruSeni povinnosti
zhotovitele v prubéhu &asti zaruéni doby (12 mésich od protokolarniho predani a prevzeti dila), které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Objednatel vrati bankovni zaruku na
¢astku 100 000,- K¢ do 10 dni po skonéeni ¢asti zaruéni doby (12 mésici od protokolarniho predani a
prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny pfedloZit ke schvéleni objednateli 14 dnil
pied protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Objednatel je
povinen se k ndvrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnd od ptedloZeni. tj. pfijmout nebo
odmitnout.

13.Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmine¢nd, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody poZadovaného Cerpani.

14.Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

V1. STAVENISTE:

1. StaveniStém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenité projektem a smlouvou o
dilo.

2. Objednatel pieda zhotoviteli staveniité ke dni zahajeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho predani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsén opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenists
bude zaznamenéno i ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a pfipadn€ i vyrobni zafizeni staveni$té. Stavenidté musi byt uzavieno neprithlednym
oplocenim a zabezpeceno proti vniknutim tfetich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
staveniStni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
uhradu. Zhotovitel uspofddd a bude udrZovat stavenidté v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy zejména zdkonem ¢& 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz8ich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory
staveni$té bude vyuzivat vyhradné pro GCely souvisejici s realizaci dila.
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4. Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zabezpeCi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podméaceni staveni$té nebo sousednich pozemki.

5. Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztiZi jeho pinéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investorii (napf. telekomunikacnich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spoleénosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

6. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne pfedani staveniité az do doby protokolarniho pfedéni a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi piedpisy a na své naklady
dopravni znaceni potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuzitim projedna piimo s jejich provozovatelem.

8. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému, nebo zbyte¢nému
obt&Zovani okoli stavby, ke zneist'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tfetich osob v zdjmovém uzemi.

9. Zhotovitel je povinen udrZovat na staveniiti pofadek a Cistotu, je povinen odstraiiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na svij naklad obaly a odpady a netistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zpisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zédkona ¢. 185/2001
Sb., 0 odpadech v¢etné provadécich predpist ve znéni pozdéjsich piedpist a zdkona o obalech.

10. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance, nebo daldi pracovniky prebyvat na zadné Casti
staveni§té nad ramec pracovnich &innosti.

11. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dnf ode dne protokolarniho
piedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi prejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zékon ve znéni pozd&jsich pfedpist, a provadéciho
predpisu. Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny
zakonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a pfilohy €. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdégjsich predpist.

2. Denni zapisy do SD ¢&itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechana volna mista, zdpisy nesmi byt pfepisovany, neditelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni strdanky s origindlnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zdstupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potfebné zadznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zemémeéfi¢skych praci,
piipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, ptsobi-li
na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s oc¢islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddé&litelné priipisy. Perforované listy budou ocislovany
shodné s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni priipis dennich zaznamu.
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3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamil ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zipisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do 3
pracovnich dnu, jinak se méd za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zéastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovéni piipadnych
dodatkii ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zdpisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdtive.

Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od pedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovéani kontrolnich dnh stavby dle priibshu a poteb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroveil vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfedd viem z(i&astnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnit se musi
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zidastni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL PROVADENI DOZORU NAD PLNENI’MVPI"{EDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam, pov&fenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona €. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdéjsich predpisil, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdéjsich pfedpisii. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdé&jsich pfedpisu, vztahujici se ke stavbé

- seznam doklad a rozhodnuti statnich organi ke stavbg

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pfed
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdéjSich predpisii, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prib&hu stavby provést
vymeénu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skuteénost je
povinen zhotovitele pisemné& upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykonavat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organd.
Vtomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor pFip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrzovani predpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti
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¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpisobilosti materialu a vyrobkli pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prib&nou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel priib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pii pinéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, u¢astni se provadeni zkousek

g) Gcastni se pfevzeti a pfedani dila, pfebird doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a pfevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélku pfi pfejimce dila

i) pfFipravuje podklady pro zavéreéné vyuctovani dila, pro vyQétovéani pipadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovéni naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G&elem ma kdykoliv piistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpeti vzniku majetkové Skody,

- je ohrozeno zdravi a bezpednost zaméstnanct nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen* koordinétor*) je opravnén
vykonavat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zékonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a
ochrany zdravi pFi praci ve znéni pozdgjsich predpisi, a provadécich piedpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedéni staveni§té jmenovat osobu, kterd bude odborné Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjSich
piedpisti. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelng pisemné objednatele s touto zmé&nou. Zhotovitel je povinen pfi
predéni staveni§té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokongi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v pfipadé, Ze je pro stavbu vydano.

3. Zhotovitel vynaloZi pti provadéni dila ndlezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekévat od
piislugné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti srealizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za
ochranu vegkerych vyrobkii, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu zajist'uje
na své vlastni naklady.
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5. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny materidl, o kterém je
v dobé uZiti zndmo, Ze je 3kodlivy, véetné materiald, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, ?e k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci & pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle piisluinych piedpisti.

6. Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté piekdzky ve smyslu § 2626 a §2627 obcanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné& zdpisem do
stavebniho deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti
z prodleni, je opravnén pferusit provadéni dila bez vy$e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostatetném predstihu k provéfeni praci, které budou v daldim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhité, kterd nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit nédklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se v3ak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&zné¢ ode dne predani stavenisté aZz do doby protokolarniho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Bezpelnost a ochrana zdravi pfi prici na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné &. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi p¥i
praci ve znéni pozdéjSich pifedpisi a provadécich pFedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnii pfed zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich

predpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich pfedpisti, koordinatorovi soudinnost potiebnou pro
plnéni jeho tkold po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona €& 309/2006 Sb., o
bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich ptedpish, nejpozdgji 10 dnu pied
zahdjenim praci a Cinnosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, pfedlozit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich
predpisii, a provadécich pfedpisi, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizgich pozadavcich
na BOZP na staveniStich. Zhotovitel je povinen pfedkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skutetného prub&hu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajisténi bezpenosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrzovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zajistujicich zachovani plynulosti a bezpe¢nosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZzovat zékonik prace, zakon o zajiténi dalsich podminek
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na staveni§ti umistit
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d) zhotovitel je povinen zajistit dodrZovéni povinnosti dle zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci ve zn&ni pozd&jsich predpisi a provédécich predpisi a dodrZovani
predpisti zpracovanych dle predchoziho odstavce i u svych poddodavateld a jinych osob, které se
osobné podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona &. 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi
pii préaci ve znéni pozdgjsich piedpisi)

€) dojde-li k jakémukoliv Grazu pfi provadéni dila nebo pfi €innostech souvisejicich s provadénim
dila je zhotovitel povinen zabezpegit vy3etfeni urazu a sepsani pfislusného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou sou¢innost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrZovali predpisy bezpeé&nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti §titek s identifikaénimi Gdaji stavby, ktery mu pfeda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrzovat
v aktualnim a dobrém (Citelném) stavu. Zhotovitel je povinen v kazdém mist&, kde je dilo realizovéno,
umistit celobarevny plakdt v minimélni velikosti A3 vsouladu s pravidly poskytovatele dotace.
Grafickou podobu informa¢niho panelu dod4 objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a pro
zhotovitele je zdvazna. Informaéni panel musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho
umisténi bude projednano s objednatelem.

Technické podminky
Technickymi  podminkami se rozumi souhrn v3ech technickych popisii, které vymezuji
poZadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a sou€asné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
material(l.

Uzivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznatné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni pozadavky objednatele na konecnou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizatnimi orgény a
zpfistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informagnich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy piijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi orgdny postupem pfizptisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technickd osv&déeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovéani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobki.
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Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &éastmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava téetich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v jednom vyhotoveni v ti§téné formé a v elektronické formé na CD nosici ke dni podpisu
smlouvy o dilo
b) pfedani stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni.

X1. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a v€asnym
dokondenim a piedanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o predani a prevzeti dila opravnénymi zdstupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uc¢inéném minimaln& 7 pracovnich dnt pfedem. Pisemné
oznami datum dokonceni dila a soucasné vyzve objednatele k pfedédni a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dni od ugingéné vyzvy. Pokud se pfi
pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v ndhradni

lhité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré ndklady spojené s opakovanym
pfedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem pFeddni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele pripadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k G¢asti na
pfedani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukonceno podepsanim protokolu o pfeddni a pFevzeti dila objednatelem.
Nedilnou sougasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplisobem
neomezuji. Dilo, které neni fddné ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v pfedchozi vété. Za nedokoncené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
pfedpistim véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.
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K ptejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby

b) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

c) doklad o =zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdé&jiich predpisi a provadécich predpist, a oball

d) seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zdru¢ni listy, navody
k obsluze a 0drzbé v deském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) bankovni zdruku dle ¢l. V téchto obchodnich podminek

g) stavebni denik (deniky)

h) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiald a vyrobkl s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zédkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdgjsich
piedpist

i) zéapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

j) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédceni o jakosti stavebnich dilti, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli a o které pisemné pozada ve stavebnim deniku pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni
Nedolozi-li zhotovitel veSkeré doklady dle piedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za
dokon&ené a schopné piedani.

Obsah protokolu o pfedani a pfevzeti dila:

a) ndaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutdrnich orgdni nebo zmocnénych zastupci)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

c¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatfenich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni stavenisté uZivaného zhotovitelem a ptedani v fddném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni$té za uacelem odstraflovani vad a o zplsobu pfevzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladi

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohlageni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepiejima

i) v piipadé piejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramei pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani a

pievzeti dila zhotovitel.

Protokol s daty zahdjeni a ukonéeni piejimaciho fizeni podepi$i zastupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k veskerym jednanim v piejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o piedadni a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povazuji se

veSkeré Udaje o opatienich a lhGtach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze

smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Zze tim soucasné
pozaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o piedani a pievzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen b&h zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
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2.8 Odmitne-li objednatel f4dné a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohod€ o predani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdivodné pievzit Fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozad4 zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zicastnit zévérecné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred¢asné uzivini stavby (nebo &asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo predavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &asti samy o sob& schopné uzivéni a jejich uzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedéasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym &astem pfedmétu dila. Pii pfedavani dila po €astech plati pro kazdou samostatné
piedavanou a piejimanou ¢ast dila viechna pedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k predéasnému uZivani stavby (nebo jeji Casti) pfed jejim Uplnym
dokon¢enim mi¥e na Zadost objednatele vydat pfislusny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zékona. Objednatel k Zadosti na stavebni Gfad pfedklad4 dohodu o pfed¢asném uzivani
stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predéasného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé& pocatku pred¢asného uzivani

b) podminky pfedasného uzivani

c) zéavazek objednatele k zajiiténi bezpe&nosti osob a ochrany majetku pfi pred¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pred¢asného uZivani na
fadné dokonéeni zbyvajicich casti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi pfed€asném

uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez pfed¢asného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkou$enim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementd v rozsahu nutném
k provéieni uplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonéeni montazi navazuji zkousky jednotlivych
zatizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude usp&sné, bude sepsan zédpis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, 7e¢ montdZ zafizeni je fadn& dokongena. Jestlize individualni
vyzkouseni bude netsp&iné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montéZe na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouseni opakovan&. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zdpisem ve
stavebnim deniku termin zahdjeni individulnich zkou3ek. Objednatel ma pravo se zkoudek ucastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeéi Skody na dile a? do doby protokoldmiho piedani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi Zkody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouZiva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
7e $koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s poru§enim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.
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3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni predani staveniité kopii pojistné smlouvy, z niZ je
zfiejmé, Ze ma sjednéno pojiiténo odpovédnosti za $kodu zplisobené tieti osob& minimalné na pojistnou
¢astku 5 mil. K¢ a déle ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za §kodu zplsobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokoldrniho pfedani a prevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za $kodu pti
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancil.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila méa v dobé jeho predani objednateli a po dobu b&hu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zptisobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladil zjistit nebo na n& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zpisobené dodrZzenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déale plati pro § 2630 ob¢anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které méa dilo v dobé& jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu o
predani a pievzeti dila, poptipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel déle odpovida za vady, vzniklé po pfedéani a pievzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyteéného odkladu poté, co je mohl pii dostatedné péci zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocitd ode dne protokolarniho ptredani a prevzeti dila
v délce 60 mésicii.

5. Za zé&vady vzniklé v disledku nedodrzeni navodi k obsluze &i nedodrzenim obvyklych zpiisoba
uzivani ¢i za zdvady zplsobené nespravnou tdrZbou nebo zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé b&Znym opotiebenim. Zaruka zanikd
provedenim zmén a uUprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢&i
uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zphsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje déale na zafizeni a souéasti, jeZ vyZaduji béznou Gdrzbu a na
spotfebni material.

6. Zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou nemiize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.
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7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veskera jim dodand projektova a technick4d dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c) veskeré provedené montdZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteéného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti b&hem zaruéni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkidm a zdkonnym poZadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsény shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhity, pficemz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zédruéni lhiity se povaZuje za véas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem, nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnil od obdrZeni reklamace za¢ne sjejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co moznd nejkratdi technicky obhajitelné 1haté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou, nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni naklady, v&etné
potfebné demontdZe a montéZe, dopravnich nakladd andkladd za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pievzit.

4. V piipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnid nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1hité, je objednatel opravnén vadu po predchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sv4
prava, kterd mu piislusi na zékladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po pfevzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokynd, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynu pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoil souhlasnym zdpisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.
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7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemize pred
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto uéelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhiité.

8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze jim reklamovana
vada nebyla zpiisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhiita, resp., ze vadu
zpasobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli vedkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé ndklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a)
b)

c)

d)

€)

g)

h)

3

k)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,2 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapodaty kalendafni den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v ramci prejimaciho Fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,
K¢ za kaZdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zdruéni 1hité ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendafni den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhité ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a zapocdaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené staveniste¢ ve vysi 3 000,-
K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni povinnosti uloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a to za kazdy
jednotlivy pripad ve vysi 50 000,- K&

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni ¢lanku V odst. 14 ve vysi 50 000,-
K¢ za kazdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v ptipadé, Ze nevyzve objednatele zépisem do
stavebniho deniku v dostateéném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20 000,- K&

pokud objednateli bude kracena dotace z divodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrZeni archivace dokladli ve smyslu této smlouvy a dalSich
pozadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace.

objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s Uhradou faktury pfedlozenou po splnéni
podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vy3i dle vladniho nafizeni €. 351/2013 Sb., kterym
se urCuje vySe urokl z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu
likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji
nékteré otdzky Obchodniho véstniku a vetejnych rejstiika pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpist, a to od 61. dne prodleni s thradou splatné faktury.
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2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dni ode dne dorudeni jejich vyuétovéni.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v t&chto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno prdvo opradvnéné strany na nahradu Skody
zplsobené porufenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vymahani na zakladé své
vule upustit.

XVIL ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miiZze smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mize zadvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona €. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miZe druha strana bez zbyteéného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné
bez zbyte¢ného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruSeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a piesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravfiuje. Bez
téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset) kalendainich dnii
b) deldi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila
¢) vpfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatk a zhotovitel tak neuéini
d) neposkytnuti naleZité soudinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele
e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni
g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zékona ¢. 134/2016 Sh.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim staveni$té a zafizeni staveni§té v&t3i jak deset kalendainich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmé&tné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu deldim,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.
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5. Dusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu viile o odstoupeni druhému ucastnikovi, smlouva
zaniké ke dni G€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na ndhradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy88i moci" a smluvnich pokut vzniklych
poruSenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, ktera podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenartista jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZz do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupent, a to pro ¢4st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zptsobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"dil&i kone¢nou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrZeni vyzvani zahgjit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zaklade
vystavené faktury.

6. V pfipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovéno dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vé&cné pfislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zn¢ &islovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznateny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVi:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zékonem &. 106/1999 Sb., 0
svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdéjsich pfedpisti a dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o
zvlastnich  podminkéch Gginnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zékon o registru smluv)
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2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu se zdkonem &. 101/2000 Sb., o ochrang
osobnich Gdajii a 0 zméné nékterych zékont, ve znéni pozd&jsich predpisi.

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &innosti chranény
pravem primyslového &i jiného dudevniho vlastnictvi a uplatni- li oprdvnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své néklady vypofddani majetkovych poméri.

XX. VYSSi MOC:

1. Za pfipady vy38i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dotasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvriceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji o tom vhodné doklady piip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3.V pfipadg, Ze pisobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalsi provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vykladé dle zékonii platnych v Ceské republice.

2. Ve veécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah #idi zdkonem &. 89/2012Sb.,
obc¢ansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob¢ smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu ¢. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

V Luhatovicich dne 11, Ot. 2017 V Kunovicichdne 4 s 4/
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mésto Luhacovige -

12

Ing. Bec. Marie Semelové, starostka Mgr.Ondfej Pavka, jednatel
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba: 16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhacovice
Objednatel: Mésto Luhacovice ICO: 00284165
f nam. 28. fijna 543 DIC: CZ00284165
76326 Luhacovice
Zhotovitel: STAVBY VANTO s.r.o. ICO: 28269314
Panska 25 DIC: €Z28269314

686 04 Kunovice

Rozpis ceny Celkem
HSV 2134 387,75
PSvV 1 504 254,59
MON 216 476,38
Vedlejsi naklady 25 000,00
Ostatni naklady 18 500,00
Celkem 3 898 618,72

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 0,00 CZK
Snizena DPH 15 % 0,00 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 3 898 618,72 CZK
Zakladni DPH 21 % 818 709,93 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CZK
Cena celkem s DPH 4717 328,65 czK

v  Kunovicich dne ) % 7 9p7¥

T s |“* MESTO EUHACOVICE
‘@J ném. 28. Hjns 543 763 26 LuhaCoyice
IC: 00284165, DIC: CZ00244465 7

Ing. Bc. Marie Semelova
Za zhotovitele Za objednatele

Zpracovéano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 1z 6



Rekapitulace dilcich casti

r‘

Cislo Nazev aKadpo | ZAedpozékadnt | ppy celkem | Cena celkem }/\
ON 00 VedlejSi a ostatni naklady 0 43 500 9135 52 635 1
ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady 0 43 500 9135 52 635 1
SO0 Vyména oken a dvefi 0 978 567 205 499 1184 066 25
SO 01 Vyména oken a dvefi 0 978 567 205 499 1184 066 25
SO 02 Zatepleni fasady 0 1132 948 237 919 1 370 867 29
SO 02 Zatepleni fasady 0 1132948 237 919 1370 867 29
SO 03 Zatepleni stiechy 0 1189 517 249 799 1 439 316 31
SO 03 Zatepleni stfechy 0 1189 517 249 799 1439 316 31
SO 04 Zatepleni stropu a stén v technickych 0 337 611 70 898 408 509 9
SO 04 Zatepleni stropu a stén v technickych mi 0 337611 70 898 408 509 9
S0 05 Elektroinstalace a hromosvod 0 216 476 45 460 261 936 6
SO 05 Elektroinstalace a hromosvod 0 216 476 45 460 261 936 6
Celkem za stavbu 0 3898 619 818 710 4717 329 100

1. PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Preambule

Tento soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb je sestaven jako podklad pro zpracovani nabidek dodavatell na
vefejnou zakazku na stavebni prace a obsahuje podminky a pozadavky zadavatele, za kterych ma byt zpracovana
nabidkova cena dodavatell. Ugelem tohoto soupisu je zabezpedit obsahovou shodu véech nabidkovych cen a usnadnit

nasledné posouzeni pfedlozenych cenovych nabidek.
Predpoklada se, Ze dodavatel pfed zpracovanim cenové nabidky peclivé prostuduje véechny pokyny a podminky pro

zpracovani nabidkové ceny obsaZené v zadavacich podminkach a bude se jimi pfi zpracovani nabidkové ceny Fidit.
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb je sestaven v souladu s podminkami vyhlasky Ministerstva pro mistni rozvoj
¢.230/2012 Sb.

Vymezeni nékterych pojmu

Pro Uc¢ely zpracovani nabidkové ceny se jsou pouZity nékteré pojmy, pod kterymi se rozumi:
Soupisem stavebnich praci dodavek a sluzeb dokument, ve kterém jsou definovany zadavatelem pozadované
stavebni prace, dodavky a sluzby v podrobnostech nezbytnych pro zpracovani cenové nabidky dodavatele. Soupis
obsahuje i vymezeni pozadovaného mnozstvi stavebnich praci, dodavek a sluzeb.
Cenovou soustavou usporadany soubor informaci o stavebnich a montaznich pracich, materialech a vyrobcich obsahujici
zatfidéni polozek, podrobny popis a mé&rnou jednotku, zpisob méfeni a daléi technické a cenové podminky pro moznost
stanoveni jednotkové ceny.

Ostatnimi naklady naklady dodavatele spojené se spinénim povinnosti dodavatele vyplyvajicich z obchodnich &i

jinych podminek zadavaci dokumentace. Patfi do nich zejména naklady na vyhotoveni dokumentace skute&ného
provedeni stavby, naklady na geodetické zaméfeni dokon&eného dila, naklady spojené s podminkami pro publicitu
projektu, naklady na dilenskou &i vyrobni dokumentaci apod.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovym rozpo¢tem dokument odpovidajici svym obsahem a strukturou soupisu stavebnich praci, dodavek a
uzeb, predaného zadavatelem dodavateli ke zpracovani nabidky, v némz dodavatel dopini k jednotlivym polozkam
tavebnich praci, dodavek nebo sluzeb svoje nabidkové jednotkové ceny a stanovi i celkovou nabidkovou cenu piislugné
poloZky a dale stanovi nabidkove ceny dle struktury soupisu az po celkovou nabidkovou cenu za veskeré stavebni prace,
dodavky nebo sluZby, které jsou obsahem soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb.

Vedlejsimi naklady naklady na ginnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v polozkach soupisu stavebnich praci,
dodavek nebo sluzeb, ale se zhotovenim stav-by souvisi a jsou pro realizaci stavby nezbytné. N&kdy se definuji jako
vedlejsi rozpottoveé naklady a zahrnuji zejména naklady na vybudovani, provoz a odstran&ni zafizeni stavenists.

Cenova soustava
Pouzita cenova soustava

Soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb jsou zpracovany s pouZitim cenové soustavy zpracované spoleénosti RTS,
a.s.. PoloZky z cenoveé soustavy maiji uveden odkaz na cenovou soustavu véetné oznaceni pfisluiného ceniku.

Technické podminky
Obsah jednotlivych poloZek, zplsob méfeni a ostatni dalsi podminky definujici obsah a pouziti jednotlivych poloZek jsou
obsazeny v cenovych a technickych podminkach pfislu§nych cenikl (viz zafazeni u poloZzky), které jsou volné dostupné na
elektronicke adrese www.cenovasoustava.cz

Individuaini polozky

Polozky soupisu praci, které cenova soustava neobsahuje, jsou oznaéeny popisem ,vlastni“. Pro tyto poloZky jsou cenové
a technické podminky definovany jejich popisem, pfipadné odkazem na konkrétni éast prisludné dokumentace.

Zavaznost a zména soupisu

Zavaznost soupisu
Poskytnuté soupisy jsou pro zpracovani nabidkové ceny zavazné. Je vylougeno jakékoliv vyFazeni polozek ze soupisu,
dopinéni poloZek do soupisu, slucovani poloZek a jakykoliv zasah do popisu polozky, mnoZstvi mérnych jednotek nebo
jakkoliv ménit &i upravovat jakykoliv jiny udaj v soupisu.

Zvlastni podminky pro stanoveni nabidkové ceny
Pfeprava vybouranych hmot, suti a vytéZené zeminy

Pokud soupis obsahuje i nékteré technologické polozky vztahuijici se k uloZeni vytéZené zeminy nebo vybouranych hmot,
vodorovné presuny zeminy nebo vybouranych hmot pak v takovych pfipadech zpracovatel soupisu piedpoklada uréitou
prepravni vzdalenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplyva jina piepravni vzdalenost, je povinnosti
dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena poloZky odpovidala jeho konkrétnim technologickym
podminkam a konkrétni prepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném mnozstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenidtni pfesun stavebniho materialu
Pokud soupis obsahuje i polozky vztahujici se ke vnitrostavenistnimu pfesunu materiali (polozky oznagené jako pfesun
hmot), pak v takovych pfipadech je povinnosti dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celkova cena polozky
odpovidala jeho konkretnim technologickym podminkam a konkrétni piepravni vzdalenosti, pfi soupisem vymezeném
mnoZstvi mérnych jednotek.

Vnitrostavenistni pfesun hmot praci PSV (pomocna stavebni vyroba) mize byt v soupisu stanoven procenticky z hodnoty
ceny za provedeni pfisludnych femesinych praci, dodavek a sluzeb. V takovém pfipad& neni v soupisu uvedeno mnozstvi
meérnych jednotek. Dodavatel oceni celkovou cenu u takové polozky pfesunu hmot vZdy konkrétni éastkou v K&, bez
ohledu na to, jakym zplsobem k jejimu vypoétu dospél.

Priplatky za ztizené podminky praci
Pokud soupis polozku pfiplatku za ztizené podminky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, Ze tento
pfiplatek dodavatel standardné neuplatfiuje.

Vedlej$i a ostatni naklady
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Tyto naklady jsou popsany v samostatném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s tim, Ze dodavatel je povine,
ramci téchto nakladl ocenit vdechny definované naklady souhrnné pro celou stavbu.

2. SPECIFICKE PODMINKY PRO ZPRACOVANI NABIDKOVE CENY

Zde doplni zpracovatel soupisu pfipadna specifika tykajici se konkrétni zakazky. ‘

3. ELEKTRONICKA PODOBA SOUPISU

Elektronicka podoba soupisu
V souladu se zakonem jsou pfedloZené soupisy zpracovany i v elektronické podobé. Elektronickou podobou soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je format MS EXCEL.

Popis formatu soupisu odpovida svou strukturou vzorovému soupisu volné dostupnému na internetové adrese:
www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracovani elektronické podoby soupisu
Predany format MS EXCEL je nepfistupnym (uzaméenym) souborem, do kterého dodavatel dopliiuje pouze jednotkové
ceny ke véem polozkam. Ostatni cenové Udaje, jako celkova cena polozky, mezisoudty za stavebni &i funkeni dily nebo
soucty celkové ceny stavebniho objektu, jakoz i cena stavby jsou vysledkem vioZzenych matematickych vzorcii v
pfisludnych pozicich souboru.

Jiny format soupisu
Pokud by kterykoliv dodavatel mél problémy s pfedanym formatem, Ize na pozadani poskytnout soupis stavebnich praci
take ve formatu *.xml, cozZ je standardni format pouzivany pro pfenosy dat. Dokumentace tohoto formatu je volné
pfistupna na webovych strankach MMR.

Zavéretné ustanoveni
Ostatni podminky vztahujici se ke zpracovani nabidkové ceny jsou uvedeny v zadavaci dokumentaci.

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4z 6
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(ekapitulace dila
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Cislo Nazev Typ dilu Celkem %
1 Zemni prace HSV 38 944,86 1
2 Zaklady a zvlastni zakladani HSV 3 567,32 0
3 Svislé a kompletni konstrukce HSV 11 660,19 0
4 Vodorovné konstrukce HSV 30 638,64 1
5 Komunikace HSV 47 066,60 1
61 Upravy povrchi vnitini HSV 220 355,01 6
62 Upravy povrchi vnéjsi HSV 550 362,04 14
63 Podlahy a podlahove konstrukce HSV 39 491,27 1
64 Vypiné otvordi HSV 648 969,59 17
91 Dopliiujici prace na komunikaci HSV 19 888,97 1
94 Leseni a stavebni vytahy HSV 91 830,75 2
95 Dokor'lc":ovaci konstrukce na pozemnich HSV 22 495,76 1
stavbach
96 Bourani konstrukci HSV 80 998,89 2
97 Prorazeni otvortl HSV 218,05 0
99 Stavenistni prfesun hmot HSV 74 528,73 2
711 Izolace proti vodé PSV 36 418,89 1
712 Ziviéné krytiny PSV 322 652,70 8
713 Izolace tepelné PSV 745 064,98 19
762 Konstrukce tesaiske PSV 9711,32 0
764 Konstrukce klempirské PSV 222 057,90 6
765 Krytiny tvrdé PSV 975,35 0
767 Konstrukce zameénické PSV 71120,71 2
771 Podlahy z dlaZdic a obklady PSV 4 636,29 0
783 Natéry PSV 25 494,83 1
784 Malby PSSV 66 121,62 2
M21 Elektromontaze MON 216 476,38 6
D96 Presuny suti a vybouranych hmot PSU 253 371,08 6
VN Vedlejsi naklady VN 25 000,00 1




ON Ostatni naklady

ON

18 500,00|

Cena celkem

3 898 618,72

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet

S: |16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhatovice
O: |ONO0O Vedleji a ostatni naklady
R: |ON 00 Vedlejsi a ostatni naklady
cenas Cen.
P.&. |Cislo polozky Nazev poloZky MJ ImnoZstvi Icena/MJ |Celkem DPH DPH soustava
Dil: [VN Vedlejsi naklady 25 000,00 30 250,00
1]005121010R Vybudovani zafizeni staveni§té Soubor| 1,00000 10 000,00 10 000,00 21,00 12 100,00|RTS 16/ 11
Naklady spojené se zfizenim pripojek energii k objektum zafizeni staveni§té, vybudovani pipadnych méficich
odbérnych mist a zfizenl, pfipadna pfiprava Gzemi pro objekty zafizeni staveni§té a vlastni vybudovani objektd
zafizeni stavenisté,
2|005121020R Provoz zafizeni staveni§té ISDUDDrl 1,00000[ 4 OOD,OOI 4 000,00 21,00 4 840,00|RTS 16/ 1l
Naklady na vybaveni objekti zafizeni staveni$té, ostraha staveni§té, naklady na energie spotfebované dodavatelem
v ramci provozu zafizeni stavenité, naklady na potfebny Uklid v prostorach zafizeni stavenidté, naklady na nutnou
udrzbu a opravy na objektech zafizeni staveni§té a na pfipojkach energii
3/005121030R QOdstranéni zafizeni stavenisté ISoubcrl 1.00000[ 2 000,00 2 000,00 21,00 2420,00|RTS 16/ 11
Odstranéni objektu zafizeni staveni§té vietné pfipojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na Gpravu
povrchi po odstranéni zafizeni stavenisté a Uklid ploch, na kterych bylo zarizeni stavenisté provozovano.
4|VNOO1 Qdstranéni zafizeni staveni§té v&.uvedeni viech povrch(l | komple 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Vlastni
dotéenyc stavbou do plvodniho stavu
5|VN002 Uklid staveni&té pred protokolamim predanim a prevzetim | kompie) 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00| Viastni
dila
6(VNO03 Vyklizeni prostoru dotEenych stavbou (odsun nabytku), komple 1,00000 5 000,00 5 000,00 21,00 6 050,00| Viastni
jeho zabezpedeni, zakryti podlahy a kobercu.
Dil: |ON Ostatni naklady 18 500,00 22 385,00
7(005231010 Odtrhové zkouSky a kotevni plany (obvodovy a stfedni komple 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2 420,00|Vlastni
plast)
8|005211010R Pfedani a pfevzeti staveni§té Soubor} 1,00000 2 000,00 2 000,00 21,00 2420,00(RTS 16/ 11
Naklady spojené s GCasti zhotovitele na pfedani a pfevzeti staveni§té.
9|005211020R Ochrana stavajicich inZenyrskych siti na stavenist ISOUDOfl 1,00000I 2 000.00' 2 000,00 21,00 2420,00(RTS 16/ 11
Naklady na prezkoumani podkladi objednatele o stavu inZenyrskych siti probihajicich stavenidtém nebo dotéenymi
stavbou i mimo uzemi stavenidté, kontrola vytyCeni jejich skuteéné trasy a provedeni ochrannych opatfeni pro
zabezpedeni stavajicich inzenyrskych siti.
10{005211030R Dotasna dopravni opatieni |Scub0r| 1,00000' 2000,00| 2 000,00 21,00 2 420,00|RTS 16/ 1
Naklady na vyhotoveni navrhu docasného dopravniho znaceni, jeho projednani s dotéenymi organy a organizacemi,
dodani dopravnich znagek a svéteiné signalizace, jejich rozmisténi a pfemistovani a jejich udrzba v pribéhu
vystavby vcetné nasledného odstranéni po ukonéeni stavebnich praci.
11[005211080R Bezpeénostni a hygienick4 opatfeni na stavenisti | soutor] 1,00000  5000,00| 5 000,00 21,00  6050,00|RTS 16/ I
Naklady na ochranu stavenisté pfed vstupem nepovolanych osob, véetné prislu§ného znadeni, naklady na osvétleni
stavenisté, naklady na vypracovani potiebné dokumentace pro provoz stavenidté z hlediska poZami ochrany (poZarni
fad a poplachova smérnice) a z hlediska provozu staveni§té (provozné dopravni iad)
121005241010R Dokumentace skuteénéhe provedeni ISoubDrl 1,DOGOD| 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630,00|Viastni
Naklady na vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji pfedani objednateli v pozadované formé a
pozadovaném pociu
13|ON0OO1 Zaji§téni viech nezbytnych prizkumi nutnych pro fadné | komple 1,00000 2000,00 2 000,00 21,00 2 420,00 Viastni
provadéni a dokonéeni dila
14]ONOO2 Vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je komple 1,00000 500,00 500,00 21,00 605,00 Viastni
potieba
[ celkem 43 500,00

Poznamky uchazeée k zadani




Polozkovy rozpocet

S: |16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luha&ovice
O: |sOo01 Vyména oken a dveri
R: |SO01 Vymeéna oken a dvefi
Cen.
P.t. [Cislo polozky  |Nazev polozky MJ |mnozstvi  |cena/MJ |Celkem DPH cena s DPH |soustava
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini 148 653,65 179 870,92
1]612403399 Hruba vyplfi ryh ve sténdch maltou, s pouZitim suché m2 171,01500 315,00 53 869,73 21,00 65 182,37|RTS 16/1
maltové smési
C01 2400/1800 13 ks : (2,42+2%1,8)"13%0,375 40,95000
C02 2400/1800 26 ks : (2,4'2+2%1,8)"26*0,375 81,90000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2"1,8)*2%0,375 6,30000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2%1,8)"2"0,375 6,30000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8"'2+2*1,6)'6*0,375 15,30000
CO06 1200/1800 1 ks : (1,22+2"1,8)*1*0,375 2,25000
C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2%1,8)*1*0,375 2,25000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1*0,375 4,95000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*2+2*2,55)*1*0,375 3,11250
C10 1600/2100 2 ks dvere : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000
C11 900/1970 1 ks dvefe : {0,9*2+2*1 ,97)*1*0,375 2,15250
2|612409991 Zaci§téni omitek kolem oken,dvefi apod., s pouZitim suché m 456,04000 55,21 2517797 21,00 30 465,34|RTS 16/
maltové smési
C012400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)"13 109,20000
C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26 218,40000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)"2 16,80000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)'6 40,80000
CO06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)"1 6,00000
CO7 1200/1800 1 ks : (1,2°2+2*1,8)*1 6,00000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5%2+2°5,1)"1 13,20000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*2+2*2,55)*1 8,30000
C10 1600/2100 2 ks dvere ; (1,6%2+2*2,1)*2 14,80000
C11900/1970 1 ks dverfe : (0,9*2+2*1,87)*1 5,74000
3|612421331 Oprava vapen.omitek stén do 30 % pl. - Stukovych, s m2 12,00000 145,60 1747,20 21,00 2 114,11|RTS 16/1
pouZitim suché maltové smési
Véetné pomocného pracovniho leSeni o vy§ce podlahy do 1800 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa
schodidtovy prostor celo : 3,0*6,55 19,65000
odecet okno C08 : -1,5"5,1 -7,65000
41612425931R00 Omitka vapenna vnitiiho osténi - Stukova m2 171,01500 396,80 67 858,75 21,00 82 109,09 |Viastni
C01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2°1,8)*13"0,375 40,95000
C02 2400/1800 26 ks : (2,4"2+2*1,8)"26*0,375 81,80000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2*0,375 6,30000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)"2*0,375 6,30000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)'6*0,375 15,30000
CO06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000
C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)"1*0,375 2,25000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2"5,1)*1°0,375 4,95000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*2+2*2,55)*1*0,375 3,11250
C10 1600/2100 2 ks dvefe : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000
C11900/1970 1 ks dvefe : (0,9*2+2*1,97)*1*0,375 2,15250
Dil: |62 Upravy povrch( vnéjsi 8 224,70 9 951,89
5(629451112R00 Vyrovnavaci vrstva MC $ifky nad 30 cm m 117,90000 69,76 8 224,70 21,00 9 951,89 Vlastni
TO1:1,2"2 2,40000
TO2:1,6"1 1,50000
T03:1,8% 10,80000
TO4 :2,4%43 103,20000
Dil: |64 Vyplné otvor( 648 969,59 785 253,20
6|766601211 Tésnéni okenni spary, osténi, PT folie+ PP paska, vioZeni m 456,04000 123,93 56 517,04 21,00 68 385,62|RTS 16/ 1
parotésné okenni folie, paropropustné expanzni pasky a
vypInéni spary PU pénou.
Viozeni parotésné okenni folie, paropropustné expanzni pasky a vypinéni spary PU pénou. Dodavka materialu.
CO01 2400/1800 13 ks : (2,4°2+2°1,8)"13 109,20000
C02 2400/1800 28 ks : (2,.4*2+2*1,8)"26 218,40000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)"2 16,80000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2%1,8)"2 16,80000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8"2+2%1,6)°6 40,80000
C06 1200/1800 1 ks : (1,22+2*1,8)"1 6,00000
C07 1200/1800 1 ks : (1,2"2+2"1,8)*1 6,00000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5"2+2*5,1)"1 13,20000
C09 1600/2550 1 ks dvefe ; (1,6*2+2*2,55)"1 8,30000




C10 1600/2100 2 ks dvefe : (1,6*2+2%2,1)"2 14,80000
C11 900/1970 1 ks dvefe : (0,9*2+2*1,97)*1 5,74000
7(611CP001 D+M okno dle specifikace v PD C01 2400/1800 kus 13,00000 5 296,34 68 852,42 21,00 83 311,43 Viastn,
8(611CP002 D+M okno dle specifikace v PD C02 2400/1800 kus 26,00000 6 179,04 160 655,04 21,00 194 392,60 Vlastni
9|611CP003 D+M okno dle specifikace v PD C03 2400/1800 kus 2,00000 6031,93 12 063,86 21,00 14 597,27 | Viastni
10|611CP004 D+M okno dle specifikace v PD C04 2400/1800 kus 2,00000 5884,81 11 769,62 21,00 14 241,24 |Viastni
11{611CP005 D+M okno dle specifikace v PD C05 1800/1600 kus 6,00000 5 737,69 34 426,14 21,00 41 655,63 Viastni
12|611CP006 D+M okno dle specifikace v PD C06 1200/1800 kus 1,00000 5443 46 544346 21,00 6 586,59 |Vlastni
13|611CPQ07 D+M okno dle specifikace v PD C06 1200/1800 kus 1,00000 544346 544346 21,00 6 586,59 Viastni
14|611CP008 D+M sestava dle specifikace v PD C08 1500/5100 kus 1,00000 4 266,49 4 266,49 21,00 5 162,45|Vlastni
15|611CP009 D+M dvefe dle specifikace v PD C09 1600/2550 kus 1,00000 44 119,37 44 119,37 21,00 53 384,44 Vlastni
16|611CP010 D+M dverfe dle specifikace v PD C10 1600/2100 kus 2,00000 38 251,26 76 502,62 21,00 92 568,05|Vlastni
17|611CP0O11 D+M dverfe dle specifikace v PD C11 900/1970 kus 1,00000 38 251,27 38 251,27 21,00 46 284,04 | Viastni
18|611CP019 DmiZ vertik&lnich Zaluzii, jejich zp&tna montaz, dopinéni soubor| 1,00000 12 999,60 12 999,60 21,00 15 729,52 | Viastni
nevyhovujich lamel, oviadani, dle specifikace v PD
19|611CP16 Dmiz zaclon, garnyzZi, zavésa, jejich zpétna montaz, soubor 1,00000 15 598,53 15 599,53 21,00 18 875,43 | Viastni
doplnéni nevyhovujich €asti, ovladani, dle specifikace v PD
20|641CP001 Osaz raml oken plastovych kus 52,00000 1 300,85 67 644,20 21,00 81 840,48 | Viastni
C01 2400/1800 13 ks : 13 13,00000
C02 2400/1800 26 ks : 26 26,00000
C03 2400/1800 2 ks : 2 2,00000
C04 2400/1800 2 ks : 2 2,00000
C05 1800/1600 6 ks : B 6,00000
C06 1200/1800 1 ks : 1 1,00000
CO7 1200/1800 1 ks : 1 1,00000
C08 1500/5100 1 ks sestava : 1 1,00000
C09 1600/2550 1 ks dvere : 0
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 0
C11 900/1970 1 ks dvefe : 0
21|648991113RT3 Osazeni parapetnich desek z plast. hmot §.nad 20 cm, m 117,90000 284,26 3351425 21,00 40 552,24 |Vlastni
véetné DMTZ ST. a dodavky parapetni desky, dle
specifikace v PD
TO1:1,2*2 2,40000
T02 : 1,51 1,50000
T03:1,8'6 10,80000
TO4 :2,4*43 103,20000
22|769000001R00 Montaz hlinikowvych dvefi a ploch kus 4,00000 225,33 901,32 21,00 1 090,60 Vlastni
C01 2400/1800 13 ks : 0
C02 2400/1800 26 ks : 0
C03 2400/1800 2 ks : 0
C04 2400/1800 2 ks : 0
C05 1800/1600 6 ks : 0
C06 1200/1800 1 ks : O
CO07 1200/1800 1 ks : 0
C08 1500/5100 1 ks sestava : 0
C09 1600/2550 1 ks dvefe : 1 1,00000
C10 1600/2400 2 ks dvefe : 2 2,00000
C11 900/1970 1 ks dvefe : 1 1,00000
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich 7278,10 8 806,50
stavbach
23]952901110R00 Cisténi mytim vnéj8ich ploch oken a dvefi m2 227,58300 31,98 7278,10 21,00 8 806,50|Vlastni
C012400/1800 13 ks : 2,4*1,8"13 56,16000
€02 2400/1800 26 ks : 2,4*1,8*26 112,32000
C03 2400/1800 2 ks : 2,40*1,8°2 8,64000
C04 2400/1800 2 ks : 2,40"1,8"2 8,64000
C05 1800/1600 6 ks : 1,8*1,6'6 17,28000
C06 1200/1800 1 ks : 1,2%1,8"1 2,16000
C07 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000
C08 1500/5100 1 ks sestava : 1,5"5,1"1 7,65000
C09 1600/2550 1 ks dvere : 1,6*2,55*1 4,08000
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 1,6*2,1*2 6,72000
C11 900/1970 1 ks dvefe : 0,9*1,97*1 1,77300
Dil: |96 Bourani konstrukci 27 547,45 3333241
241962081141 Bourani pfiéek ze sklenénych tvarnic tl. 15 cm m2 24,93000 151,23 3770,16 21,00 4 561,89|RTS 16/1
CO01 2400/1800 13 ks : 0
C02 2400/1800 26 ks : 0
C03 2250/1800 2 ks : 0
C04 2250/1800 2 ks : O
C05 1800/1600 6 ks : 1,8*1,6"6 17,28000
C06 1200/1800 1 ks : 0
CO07 1200/1800 1 ks - 0
C08 1500/5100 1 ks sestava : 1,5*5,1*1 7,65000

C09 1500/2400 1 ks dvefe : 0
C10 1500/2000 2 ks dvefe : 0




C11 900/1970 1 ks dveie : 0

25|968061113 Vyvéseni dievénych okennich kfidel kus 52,00000 12,31 640,12 21,00 774,55|RTS 16/1
C01 2400/1800 13 ks : 13 13,00000
C02 2400/1800 26 ks : 26 26,00000
C03 2400/1800 2 ks : 2 2,00000
C04 2400/1800 2 ks : 2 2,00000
CO05 1800/1600 6 ks : 6 6,00000
C06 1200/1800 1 ks : 1 1,00000
C07 1200/1800 1 ks : 1 1,00000
CO08 1500/5100 1 ks sestava : 1 1,00000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : 0
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 0
C11900/1970 1 ks dvefe : 0
26|968062357R00 Vybourani dfevénych ramil oken dvojitych m2 190,08000 108,76 20 673,10 21,00 25 014,45 Viastni
C012400/1800 13 ks : 2,4*1,8*13 56,16000
C02 2400/1800 26 ks : 2,4*1,8"26 112,32000
C03 2400/1800 2 ks : 2,4%1,8"2 8,64000
C04 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8"2 8,64000
C05 1800/1600 6 ks : O
C06 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8"1 2,16000
CO07 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8"1 2,16000
C08 1500/5100 1 ks sestava: 0
C09 1600/2550 1 ks dveie : 0
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 0
C11 900/1970 1 ks dvefe : 0
27)1968071126R00 Vyvédeni, zavéSeni kovovych kfidel dvefi kus 4,00000 31,72 126,88 21,00 153,52 | Viastni
C01 2400/1800 13 ks : 0
C02 2400/1800 26 ks : 0
C03 2400/1800 2 ks : O
C04 2400/1800 2 ks : 0
CO05 1800/1600 6 ks : 0
C06 1200/1800 1 ks : O
CO07 120011800 1 ks : 0
C08 1500/5100 1 ks sestava : 0
C09 1600/2550 1 ks dvefe : 1 1,00000
C10 1600/2100 2 ks dvere : 2 2,00000
C11900/1970 1 ks dvefe : 1 1,00000
28|968072456R00 Vybourani kovovych dvefnich zarubni m2 12,57300 185,89 2337,19 21,00 2 828,00 Viastni
C012400/1800 13 ks : 0
C02 2400/1800 26 ks : 0
C03 2400/1800 2 ks : 0
C04 2400/1800 2 ks : 0
C05 1800/16006 ks : 0
C06 1200/1800 1 ks : 0
CO7 1200/1800 1 ks : 0
C08 1500/5100 1 ks sestava : 0
C09 1600/2550 1 ks dvere : 1,6*2,55*1 4,08000
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 1,6*2,1*2 6,72000
C11 900/1970 1 ks dvefe : 0,9*1,97*1 1,77300
Dil: |99 Staveni$tni presun hmot 17 413,84 21 070,75
29(999281108 Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m t 36,00951 483,59 17 413,84 21,00 21 070,75|RTS 16/ 1
Dil: 764 Konstrukce klempifské 68 148,23 82 459,36
30764908307 D + M plechovani parapetu, r§ do 330 mm, nalepeni, dle m 138,90000 460,19 63 920,39 21,00 77 343 67|RTS 16/1
specifikace v PD, ostatni barvy
KO1:1,2*2 2,40000
K02 :1,5"1 1,50000
K03 :1.8%6 10,80000
K04 :2,4"8 19,20000
K05:3,035 105,00000
31|764410850R00 DemontaZ oplechovéni parapett,r$ od 100 do 330 mm m 117,90000 32,15 379049 21,00 4 586,49 Vlastni
KO1:1,2°2 2,40000
K02 :1,5"1 1,50000
K03:1,8' 10,80000
K04 :2,4°8 19,20000
K05 : 2,4*35 84,00000
32}998764101R00 Pfesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 6 m t 0,33892 1290,42 437,35 21,00 529,19 Viastni
Dil: |783 Natéry 20635,40 24 968,83
331783101821 Odstranéni natérd z ocel. konstrukci "A" opalenim m2 107,01900 99,66 10 665,51 21,00 12 905,27|RTS 16/1
garazoveé vrata - z obou stran, v&. zarubni : 107,01800
2,30*2,35*9*2*1,10
34(783122210 Natér synteticky OK "A" 1x + 2x email m2 107,01900 93,16 9 969,89 21,00 12 063,57 |RTS 16/ |
garazZove vrata - z obou stran, v&. zarubni : 107,01900
2,30°2,35"9*2*1,10
Dil: {784 Malby 12 006,87 14 528,31
35|784161101R00 Penetrace podkladu natérem 1x m2 183,01500 14,56 266470 21,00 3 224,29|Viastni




CO01 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13"0,375 40,95000
C02 2400/1800 26 ks : (2,4"2+2*1,8)"26°0,375 81,90000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4"2+2*1,8)*2"0,375 6,30000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2%1,8)'2"0,375 6,30000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8"2+2*1,6)"6"0,375 15,30000
C06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000
CO07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5"2+2"5,1)*1"0,375 4,95000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*2+2*2 55)*1*0,375 3,11250
C10 1600/2100 2 ks dvefe : (1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000
C11 900/1970 1 ks dvefe : (0,9°2+2*1,97)*1*0,375 2,15250
schodi§tovy prostor éelo : 3,0*6,55 19,65000
odecet okno CO8 : -1,5*5,1 -7,65000
36|784165612R00 Malba bila, bez penetrace, 2x m2 183,01500 47,75 8 738,97 21,00 10 574,15|Viastni
C01 2400/1800 13 ks : (2,4"2+2"1,8)"13"0,375 40,95000
C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26"0,375 81,90000
CO03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1 8)*2*0,375 6,30000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2%1,8)"2*0,375 6,30000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6"0,375 15,30000
CO06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000
C07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1*0,375 2,25000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1*0,375 4,95000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*2+2*2 55)*1*0,375 3,11250
C10 1600/2100 2 ks dvefe : {1,6*2+2*2,1)*2*0,375 5,55000
C11 900/1970 1 ks dvefe : (0,9*2+2*1,97)*1*0,375 2,15250
schodistovy prostor ¢elo : 3,0%6,55 19,65000
odetet okno C08 : -1,5*5,1 -7,65000
37}784CP001 Uprava u styku podiaha-st&na, napojeni, vé.piipadného m 5,80000 104,00 603,20 21,00 729,87 Viastni
doplInéni naslapné vrstvy, dle specifikace v PD
C01 2400/1800 13 ks : 0
C02 2400/1800 26 ks : 0
C03 2250/1800 2 ks : 0
C04 2250/1800 2 ks : 0
CO05 1800/1600 6 ks : 0
C06 1200/1800 1 ks : 0
C07 1200/1800 1ks : 0
C08 1500/5100 1 ks sestava : 0
C09 1600/2500 1 ks dvefe : 1,6*1 1,60000
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 1,6*2 3,20000
C11 1000/2100 1 ks dvefe : 1,0*1 1,00000
Dil: [D96 Presuny suti a vybouranych hmot 19 689,30 23 824,05
38(979082111 Vnitrostavenitni doprava suti do 10 m t 16,98321 222,50 3778,76 21,00 4 572,30|RTS 16/1
39(979011111R00 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 16,98321 221,86 376789 21,00 4 559,15 |Viastni
40|979083117R00 Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 16,98321 272,56 4 628,94 21,00 5601,02|Viastni
41(979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostiedky t 16,98321 95,76 1626,31 21,00 1 967,84 |Viastni
42|979990001R00 Poplatek za skiadku stavebni suti t 16,98321 346,66 5 887,40 21,00 7 123,75(Viastni
| Celkem 978 567,13
JKSO:
801.29 budovy pro komundlni sluZby a osobni hygienu
ostatni
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel, tvarnic,

blok{
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Poznamky uchazede k zadani




PoloZkovy rozpotet

S: |16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luhatovice
O: [(SOO02 Zatepleni fasady
R: [S0O02 Zatepleni fasady
cena s Cen.
P.¢. |Cislo polozky Nazev poloZky MJ |[mnozstvi  |cena/MJ |Celkem DPH DPH soustava
Dil: |1 Zemni prace 38 944,86 47 123,28
11113106121 Rozebrani diazeb z betonovych diazdic na sucho m2 21,50000 27,54 592,11 21,00 716,45|RTS 16/ |
uliéni fasada : 43*0,5 21,50000
2|113107112 Odstranéni podkladu pl. 200 m2 kam.tézené 11.20 cm m2 97,09475 60,12 5837,34 21,00 7063,18|RTS 15/
uliéni fasada-dlazba : 43*0,5 21,50000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 75,59475
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05
3[113108315 QOdstranéni podkladu, Zivice tl. 15 cm m2 75,59475 171,02 12 928,21 21,00 15 643,13|RTS 16/ |
okapovy chodnik-plochy okoloc objektu : 75,69475
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560%1,0)*1,05
41113201111 Vytrhani obrubnikl chodnikovych a parkovych m 45,15000 60,99 2 753,70 21,00 3331,98|RTS 16/ |
uliéni fasada : 43*1,05 45,15000
5(132301111 Hioubeni ryh §.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNE m3 38,83790 250,76 9 738,99 21,00 11 784,18|RTS 16/ 1
uliéni fasada : 43*0,570,6 12,0000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 45,35685
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,6
odedet-podsyp :
uliéni fasada-dlazba : 43*0,5%0,2*-1 -4,30000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : -15,11895
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560"1,0)*1,05*0,2*-1
6(13230111¢ Priplatek za lepivost - hloubeni ryh 60 cm v hor.4 m3 38,83790 173,20 6726,72 21,00 8 139,33|RTS 16/
ulitni fasada : 43*0,5*0,6 12,90000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 45,35685
(11,8351,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,6
odedet-podsyp :
uliéni fasada-dlazba : 43*0,5*0,2*-1 -4,30000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : -15,11895
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,2*-1
7|171201201 UloZeni sypaniny na skl.-modelace na vy$ku pfes 2m m3 38,83790 9,47 367,79 21,00 445,03|RTS 16/ |
uliéni fasada : 43*0,5*0,6 12,90000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 45,35685
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,6
odecet-podsyp :
ulitni fasada-dlazba : 43*0,5%0,2*-1 -4,30000
Zivice :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : -15,11895
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0+17,560*1,0)*1,05*0,2*-1
Dil: |2 Zaklady a zvladtni zakladani 3 567,32 4 316,46
8/271531112R00 Polstar zakladu z kameniva hr. drceného 0-63 mm, dle m3 0,81000 670,97 543,49 21,00 657,62|RTS 16/ 1l
specifiakce v PD
venkovni schod :
pasy : (1,2°2+3,0*2)*0,3*0,15 0,37800
plocha : (0,6*2,4)*0,30 0,43200
91273313711 Beton zakladovych desek prosty C 25/30, XC3 m3 0,54000 158244 854,52 21,00 1033,97|RTS 16/
schod : 1,2*3,0"0,15 0,54000
10}273351215 Bednéni stén zakladovych desek - zfizeni m2 1,38600 386,89 536,23 21,00 648,84|RTS 16/ |
(1,2'2+3,0°2)*0,15*1,10 1,38600
11}273351216 Bednéni stén zakladovych desek - odstranéni m2 1,38600 57,83 79,88 21,00 96,65|RTS 16/ |
Veetné ocisténi, vylfidéni a uloZzeni bedniho materialu
(1,2*2+3,0*2)*0,15*1,10 1,38600
121274313711 Beton zakladovych pasu prosty C 25/30 XC3 m3 0,37800 158243 508,16 21,00 723,77|RTS 16/1
(1,2*2+3,0*2)*0,15%0,3 0,37800
13|274351215 Bednéni stén zakladevych pasu - zfizeni m2 2,77200 286,90 795,29 21,00 962,30|RTS 16/ |
(1,2°4+3,0°4)*0,15*1,10 2,77200
141274351216 Bednéni stén zakladovych past - odstranéni m2 2,77200 57,63 159,75 21,00 193,30|RTS 16/ |




VEetné ogisténi, vytiidéni a uloZeni bedniciho materialy.
(1,2*4+3,0*4)*0,15*1,10 2,77200
Dil: {3 Svislé a kompletni konstrukce 11 660,19 14 108,83
15(311271844 Zdivo z tvarnic pérobet. P2-480 hladk.tl.400 m2 1,08000 1002,41 1082,60 21,00 1309,95|RTS 15
VEetné pomocného ledeni o vyice podiahy do 1900 mm a pro zatizeni 1,5 kPa.
0,15*1,8*2*2 1,08000
16(319201311 Vyrovnani povrchu zdiva maltou m2 102,27800 103,42 10 577,59 21,00 12 798,88|RTS 16/ |
soklova €ast : 112,475*0,8%1,10 98,97800
vstupni éast : 2,5%(0,3+0,3)*2*1,10 3,30000
Dil: |5 Komunikace 47 066,60 56 950,59
171561471120 Podklad ze zeminy stab.vapnem, tl. 30 cm m2 57,15675 69,47 3970,68 21,00 4 804,52|RTS 16/ 1
viz.SKL 84.02 :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 57,15675
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)1,05
18|564851111 Podklad ze $térkodrti po zhutnéni tloustky 15 cm m2 57,15675 98,44 5 626,51 21,00 6 808,08|RTS 16/ 1
viz.SKL $4.02 :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 57,15675
(11,835*1,0+37,21,0+5,4*1,0)*1,05
19(567133115 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 11.20 cm m2 57,15675 210,58 12 036,07 21,00 14 563,64|RTS 16/ |
viz.SKL $4.02 -
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 57,15675
(11.835*1.U+37.2’T,0+5,4*110)'1.05
201573211111 Postfik Ziviény spojovaci z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 114,31350 8,29 947,66 21,00 1146,67|RTS 16/ |
viz.SKL $4.02 :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 114,31350
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05*2
21|577141112 Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, 1.5 em m2 57,15675 218,05 12 463,03 21,00 15 080,27 |RTS 16/ |
viz.SKL S4.02 :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 57,15675
(11,835*1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05
22|564861111R15 Podklad z katirku fce 16-32 tl. 150 mm, vietné separaéni | m2 41,01300 93,45 383266 21,00 4 637,52 Vlastni
vrstvy, dle specifiace v PD
uliéni fasada : 43*0,5*1,05 22,57500
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : (17,560%1,0)*1,05 18,43800
23|577181126R55 Beton asfalt. ACL 16+ loZny, §. do 3 m, {I. 10 cm m2 57,15675 143,29 8 189,99 21,00 9 909,89 Vlastni
viz.SKL $4.02 :
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 57,15675
(11,835%1,0+37,2*1,0+5,4*1,0)*1,05
Dil: 161 Upravy povrchi vnitini 198,83 240,58
24|612421637 Omitka vnitini zdiva, MVC, $tukova m2 1,08000 184,10 198,83 21,00 240,58|RTS 16/ 1
0,15*1,8*2*2 1,08000
Dil: |62 Upravy povrchd vnéjsi 518 973,71 627 958,19
251620991121 Zakryvani vypni vngjsich otvort z ledeni m2 227,58300 23,67 5 386,89 21,00 6 518,14|RTS 16/ |
C01 2400/1800 13 ks : 2,4*1,8*13 56,16000
C02 2400/1800 26 ks - 2,4*1,8*26 112,32000
C03 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8*2 8,64000
C04 2400/1800 2 ks : 2,4*1,8*2 8,64000
CO05 1800/1600 6 ks : 1,8*1,6"6 17,28000
CO06 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000
CO7 1200/1800 1 ks : 1,2*1,8*1 2,16000
C08 1500/5100 1 ks sestava : 1,5*5,1*1 7,65000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : 1,6*2,55*1 4,08000
€10 1600/2100 2 ks dvefe : 1,6*2,1*2 6,72000
C11 900/1970 1 ks dvefe : 0,9%1,97*1 1,77300
26622311435 Zatepl.systém, fasada, EPS t.160 mm, s probarvenou m2 354,95460 900,00 319 459,14 21,00 386 545,56|RTS 16/ 1
omitkovinou dle TZ, lambda 0,039, dle specifikace v PD
Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900
Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460
odecet okna kotelna ; -1 ,8%1,6*2-0,9*1,97-2,4*1 8 -11,85300
odetet :
PIR izolace :
meziokenni pilitky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,80000
MW izolace : (?.8‘(3,85+0.36+0,36)-1,5‘5,1)‘-1 -27,99600
271622311634 Zateplovaci systém, fasada, t.100, PIR izolace, lambda m2 41,58000 1026,09 42 664,82 21,00 51624,43[RTS 16/1
0,024, dle specifikace v PD, zakonceny stérkou s
vyztuznou tkaninou
PIR izolace :
meziokenni pilitky : 0,6*1,8*(11+11+13)*1,10 41,58000
281622319154 Zateplovaci systém, osténi, EPS 70 F 11.40 mm s m2 53,19040 1033,57 54 976,00 21,00 66 520,96|RTS 16/ 1
probarvenou omitkovinou dle TZ, lambda 0,039
CO01 2400/1800 13 ks : (2,4*1+21,8)*13*0,160 12,48000|
C02 2400/1800 26 ks : (2,4*1+2*1,8)*26*0,160 24,96000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*1+2*1,8)*2*0,160 1,92000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*1+2*1,8)"2*0,160 1,92000
C05 180071600 6 ks : (1,8*1+2*1 ,6)*6*0,160 4,80000




CO06 1200/1800 1 ks : (1,2*1+2%1,8)*1*0,160 0,76800
CO7 1200/1800 1 ks : (1,2*1+2*1,8)*1*0,160 0,76800]
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*1+2*5,1)*1*0,160 1,87200
C09 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*1+2*2,55)*1*0,160 1,07200
€10 1600/2100 2 ks dverfe : (1,61+2*2,1)"2*0,160 1,85600
C11 900/1970 1 ks dvefe : (0,9%1+2*1,97)*1*0,160 0,77440
291622319164 Zateplovaci systém, parapet, XPS tl. 40 mm m2 18,86400 629,24 11 869,98 21,00 14 362,68|RTS 16/ |
CO1 2400/1800 13 ks : (2,4*1)*13*0,160 4,99200
C02 2400/1800 26 ks : (2,4*1)*26*0,160 9,98400
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*1)*2*0,160 0,76800
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*1)*2*0,160 0,76800
C05 1800/1600 6 ks : (1,8*1)*6*0,160 1,72800
C06 1200/1800 1 ks : (1,2*1)*1*0,160 0,19200
CO07 1200/1800 1 ks : (1,2*1)*1*0,160 0,19200
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,51)*1*0,160 0,24000
C09 1600/2550 1 ks dvefe : 0
C10 1600/2100 2 ks dvefe : 0
C11 900/1970 1 ks dvefe : 0
30(622391112 Pfiplatek za pocet hmoZdinek 8 ks/m2 m2 354,95460 19,44 6 900,32 21,00 8 349,39|RTS 16/ |
Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900
Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460
odecet okna kotelna : -1,8*1,6%2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300
odecet :
PIR izolace :
meziokenni pilitky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,80000
MW izolace : (7,8(3,85+0,36+0,36)-1,5%5,1)*-1 -27,99600
31|622319015 Soklova lista hlinik KZS tl. 160 mm m 123,72250 118,68 14 683,39 21,00 17 766,90|RTS 16/ 1
112,475*1,10 123,72250
32|622401971 Priplatek k omitce vnéjs. stén, zvy§eni pfilnavos. m2 354,95460 4,24 1 505,01 21,00 1821,06|RTS 16/ |
Plocha dle EA : 347,49*1,10 382,23900:
Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460
odecet okna kotelna : -1,8*1,6*2-0,9%1,97-2,4*1,8 -11,85300
odetet :
PIR izolace :
mezickenni pilitky : -0,6*1,8*(11+11+13) -37,80000
MW izolace : (7,8%(3,85+0,36+0,36)-1,55,1)*-1 -27,99600
33[622401961 Pfiplatek k omitce vnéjs. stén, hydrofobni pfisada, dle m2 61,86125 2,71 167,64 21,00 202,84|RTS 16/ |
specifikace v PD
soklova Cast : 112,475%0,5*1,10 61,86125
341622481211 Montaz vyztuzné sité (perlinky) do stérky-stény, véetné m2 61,86125 85,04/ 5 260,68 21,00 6 365,42(RTS 16/1
vyztuzné sité a stérkového tmelu, fixace
soklova cast : 112,475%0,5*1,10 61,86125
35|620471811 Natér zakladni penetracni m2 420,75060 22,43 9437,44 21,001  11419,30|Viastni
Plocha die EA : 347,49*1,10 382,23900
Kotelna : (6,2+5,54)*3,9*1,10 50,36460
-1,8*1,6*2-0,9%1,97-2,4*1,8 -11,85300
36622405921 KZS dilataéni lista prub&zna m 11,00000 74,76 822,36 21,00 995,06 | Viastni
552 11,00000
371622405941 KZS zadistovaci okenni lista m 456,04000 68,53 3125242 21,00 37 815,43 | Vlastni
CO1 2400/1800 13 ks : (2,4*2+2*1,8)*13 109,20000/
C02 2400/1800 26 ks : (2,4*2+2*1,8)*26 218,40000
C03 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2*1,8)*2 16,80000
C04 2400/1800 2 ks : (2,4*2+2°1,8)*2 16,80000
C05 1800/1600 6 ks : (1,8*2+2*1,6)*6 40,80000
CO06 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 6,00000
CO07 1200/1800 1 ks : (1,2*2+2*1,8)*1 ©,00000
C08 1500/5100 1 ks sestava : (1,5*2+2*5,1)*1 13,20000
CO08 1600/2550 1 ks dvefe : (1,6*2+2*2,55)*1 8,30000
C10 1800/2100 2 ks dvefe : (1,6*2+2*2,1)*2 14,80000
C11 900/1970 1 ks dvefe : (0,9*2+2*1,97)"1 5,74000
38|622CP002 D+M logo na fasadé/streSe-plasticka pismena, vé.dmtz soubor| 1,00000 9 345,07 9 345,07 21,00 11 307,53 | Viastni
plvodniho, upravy, dle specifikace v PD
39(622CP0022 Myti vné omitek sloZ 1-2 tlak.vodou m2 420,75060 12,46 524255 21,00 6 343,49|Viastni
Plocha dle EA : 347,49*1 10 382,23900
Kotelna : (6,2+5,54)*3,9%1,10 50,36460
-1,8*1,6'2-0,9*1,97-2,4*1,8 -11,85300
Dil: 191 Doplfivjici prace na komunikaci 19 888,97 24 065,65
40917862111 Osazeni obrub.bet. s opérou,loze z C 12/15 m 63,58800 147,96 9 408,48 21,00 11 384,26|RTS 16/ 1
uli¢ni fasada : 43*1,05 45,15000
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : (17,560)*1,05 18,43800
41|919735114 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu tl. 15 - 20 cm m 75,59475 87,53 6 616,81 21,00 8006,34|RTS 16/
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : 75,59475
(11,835+37,2+5,4+17,560)*1,05
421592173060 Obrubnik chodnikovy betonovy 100/8/25 Sedy kus 64,00000 60,37 3 863,68 21,00 4 675,05|RTS 16/1




Zacatek provozniho soudtu
uliéni fasada : 43*1,05 45,15000
okapovy chodnik-plochy okolo objektu : (17,560)*1,05 18,43800
Mezisoucet 63,58800
Konec provozniho souttu
64 64,00000
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy 81 000,22 98 010,27
43|941941041 Montaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.1,2 m, H 10 m m2 896,70000 32,21 28 882,71 21,00 34 948,08|RTS 16/1
VEetné kotveni leSeni.
101,5%7,8+55%5*2+10*5 896,70000
441941941291 Priplatek za kazdy mésic pouZiti le§eni k pol.1041 m2 896,70000 20,00 17 934,00 21,001 21700,14|RTS 16/1
101,57,8+5,5"5*2+10*5 896, 70000
45|941941841 Demontaz leSeni leh.fad.s podlahami,§.1,2 mH 10 m m2 896,70000 23,05 20 668,94 21,000 25009,42|RTS 16/1
101,5%7,8+5,56*5*2+10*5 896, 70000
46|941955002 Le8eni lehké pomocné, vy§ka podiahy do 1,9 m m2 23,10000 67,60 1 561,56 21,00 1889,49|RTS 16/ |
5,5%4,2 23,10000
470944944011 Montaz a demontaZ ochranné sité z umélych vidken m2 896,70000 8,22 737087 21,00 8 918,75|RTS 16/ 1
101,5"7,8+5,56*52+10°5 896,70000
48(944944031 Pfiplatek za kazdy mésic pouZiti siti k pol. 4011 m2 896,70000 5,11 458214 21,00 5544 39|RTS 16/ |
101,6%7,8+5,56*5*2+10%5 896,70000
Dil: |95 Dokon&ovaci konstrukce na pozemnich 4 298,76 5 201,50
stavbach
49195CP001 D+M lapac stfednich splavenin, dmtz pavodnich, mtZ ks 3,00000 143292 4 298,76 21,00 5 201,50| Vlastni
novych, v&.zemnich praci a zapraveni povrchu
Dil: 96 Bourani konstrukci 15 554,07 18 820,42
50(965042241 Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2, vé. | m3 0,45000 109462 492,58 21,00 596,02|RTS 16/ 1
vyztuze
vstupni ¢ast - schodek : 1,2*2,5*0,15 0,45000
51966055121 Bouréani fims Zelezobetonovych vyloZeni nad 50 cm m 33,10000 335,80| 11114,98 21,00 13 44913|RTS 16/1
fimsa/stfika nad garazemi : 29,85 29,85000
fimsa/stfiska nad hl.vstupem : 3,25 3,25000
52|96CP001 Bour obklad ker. mozaika -1m2 m2 52,78900 74,76 3946,51 21,00 4 775,28 Viastni
soklova ¢ast : 112,4750,4*1,10 49,48900
vstupni &ast : 2,5%(0,3+0,3)*2*1,10 3,30000
Dil: |97 Prorazeni otvor( 218,05 263,84
53[976075311 Vybourani ocel.konzo! hmotnost do 50 kg t 0,05000 4 360,99 218,05 21,00 263,84|RTS 16/ |
Dil: 199 Stavenistni pfesun hmot 45 629,91 55 212,19
541999281108 PFesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m t 131,25621 347,64 45 629,91 21,00 55 212,19|RTS 16/ |
Dil: (711 Izolace proti vodé 22 600,73 27 346,88
55|711112006 Izolace proti vihkosti svis.,natér penetr.emulzi, véetné m2 08,97800 12,65 1252,07 21,00 1 515,00|RTS 16/ |
emulze 0,4 kg/m2
soklova gast : 112,475%0,8*1,10 98,97800
56(711142559 Izolace proti vihkosti svisla pasy pfitavenim, 1 vrstva - m2 98,97800 63,24 6 259,37 21,00 7 573,84|RTS 16/ 1
material ve specifikaci
soklova ¢ast : 112,475%0,8*1,10 98,97800
57{711132311T00 Provedeni izolace nopovou f6lii svisle, 1 vrstva - folie ve m2 98,97800 34,89 345334 21,00 4 178,54 |Viastni
specifikaci
vEetné dodavky komponenti pro uchyceni
soklova éast : 112,475*0,8*1,10 98,97800
58|28323110R Fdlie nopova tl. 0,6 mm §. 2000 mm m2 98,97800 68,84 6 813,65 21,00 8 244,52|RTS 16/ 11
(napf. DEKDREN G8)
soklova ¢ast : 112,475%0,8*1,10 98,97800
59162833159 Pés asfaltovany téZky mineral, dle specifikace v PD m2 98,97800 45,48 4 501,52 21,00 5 446,84|RTS 16/ |
soklova Cast : 112,475%0,8*1,10 98,97800
60(998711102 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m t 0,59387 540,15 320,78 21,00 388,14|RTS 16/ |
Dil: (713 Izolace tepelné 48 783,64 59 028,20
61(713131130 1zolace tepelnd stén vloZenim do konstrukce m2 30,79560 36,94 1137.59 21,00 1376,48(RTS 16/ |
Nafezani izolace na potrebny rouzmér. VioZeni izolace do stény bez dodavky tepeiné izolace
Véetné pomocného leSeni o vySce podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1,6 kPa.
MW izolace : (7,8%(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560
62|713131131 Izolace tepelna sté&n lepenim m2 103,26800 64,48 6 658,72 21,00 8 057,05|RTS 16/ |
Ocisténi povrchu stény od prachu, nafezani izolacnich desek na poZadovany rozmér, naneseni lepiciho imelu
osazeni desek
soklova cast : 112,475%0,8*1,10 98,97800
nad stfifkou kotelny : 9,75%0,4*1,10 4,29000
63|283758908 Deska izolaéni polystyrenova tl. 160 mm, dle specifikace v| m2 103,26800 333,03 34 484,28 21,001 4172598|RTS 16/1
PD
soklova tast : 112,475%0,8*1,10 98,97800
nad stiskou kotelny : 9,75*0,4*1,10 4,29000
6463150946 Deska izolaéni, min.vlakna, 1200x600 ti. 160 mm, die m2 30,79560 192,51 5928,46 21,00 7 173,44|RTS 16/1
specifikace v PD
MW izolace : (7,8%(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560
65|998713102 Presun hmot pro izolace tepelng, vySky do 12 m t 1,10851 518,34 574,59 21,00 695,25|RTS 16/ 1
Dil: [764 Konstrukce klempifské 121 920,08 147 523,30
66|764321840 Demontaz oplechovani fims, r§ 750 mm, do 30° m 1,47000 21,37 31,41 21,00 38,01|RTS 16/




K09 : 1,4*1,05 1,47000
67764352810 Demontaz Zlabt pUlkrub. rovnych, r§ 330 mm, do 30° m 51,13500 17.32 885,66 21,00 1071,65|RTS 16/ |
K15:43,1*1,05 45,25500
K19 : 5,60*1,05 5,88000
68|764451802 Demontaz odpadnich trub m 18,58500 26,12 485,44 21,00 587,38|RTS 16/ 1
K16 : 2*7*1,05 14,70000
K18 : 3,70"1,05 3,88500
69764908106 D+M Zlab podokapni pulkruhovy , v ostatnich barvach dle | m 51,13500 434,86 22 236,57 21,00 26 906,25(RTS 16/1
specifikace v PD
véetné haku, ¢ela a spojky.
K15 :43,1*1,05 45,25500
K19: 5,60*1,05 5,88000
70|764521490RT25 Oplechovani fims r§ 700 mm, nalepeni, dle specifikace v m 1,47000 242,97 357,17 21,00 432,18 Viastni
PD
K09 : 1,4*1,05 1,47000
71}764CP003 Stiedni svod dle specifikace v PD m 18,58500 93,45 1736,77 21,00 2 101,49 Viastni
K16 : 2*7*1,05 14,70000
K18 : 3,70*1,05 3,88500
72|764CP005 Montéz ro3tu pro tepelnou izolaciffas.obklad, vé.dodavky | m2 85,04760 323,96 27 552,02 21,00] 33 337,94 Vlastni
jednosmémeénho rostu, spojovaciho materialiu, die
specifikace v PD
MW izolace : (7,8%(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560
PIR izolace :
meziokenni pilitky : 0,6*1,8*(11+11+13)*1,10 41,58000
meziokenni pilitky-garaz : 0,6*2,4*8*1,10 12,67200
73| 764CP006 D + M obkladové prvky fasadni, vEetn& lemovacich prvkl | m2 85,04760 747,59 63 580,74 21,00 76 932,70|Vlastni
okraju a ukogeni, spojovaciho materiliu, die specifikace v
PD
MW izolace : (7,8*(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560
PIR izolace :
meziokenni pilitky : 0,6*1,8*(11+11+13)*1,10 41,58000
meziokenni pilitky-garaz : 0,6*2,4*8*1,10 12,67200
741998764102 Pfesun hmot pro klempifské konstr., vy§ky do 12 m t 5,33030 948,22 5 054,30 21,00 ©6 115,70|RTS 16/ |
Dil: |765 Krytiny tvrdé 975,35 1180,17
751765799313 Montaz difuzni folie folie, pfelepeni spoju, difizni pojistna | m2 30,79560 31,34 965,13 21,00 1167,81|RTS 16/ |
hydroizolace dle specifikace v PD
Dodavka a montéaz folie, spojovaci pasky véetné spojovacich prostiedka.
MW izolace : (7,8%(3,85+0,36+0,36)-1,5*5,1)*1,10 30,79560
76/998765102 Pfesun hmot pro krytiny tvrdé, vysky do 12 m t 0,01786 572,23 10,22 21,00 12,37|RTS 16/ 1
Dil: |767 Konstrukce zameg&nické 68 771,79 83 213,87
77| 767996805 Demontaz atypickych ocelovych konstr. nad 500 kg kg 518,00000 10,22 5 293,96 21,00 6 405,69|RTS 16/ 1
ocel. konstrukce u schodisté : ((5,5*10*7,6)+100) 518,00000
78|767CP0DO1 D+M pfedsazeni §tiki, &.p., ceduli na fasadé, vé.dodani ks 3,00000 348,88 1046,64 21,00 1 266,43 |Viastni
nové dle specifikace v PD
79|767CP002 D+M Pfedsazeni zabradli od lice fasady, Z05, die soubor 1,00000 224283 224283 21,00 2 713,82| Viastni
specifikace v PD
80|767CP004 D+M Uprava vétracich otvort, v&. dodani nové ks 40,00000 623,01 24 920,40 21,00] 30 153,68 Vlastni
protideStové mrizky
26+2+3+3+3+3 40,00000
81|767CP0O11 D+M pestovni schranka, vé. dodani nové ks 1,00000 623,01 623,01 21,00 753,84 | Viastni
82|767CP012 D+M venkovni teplomér, dle specifikace v PD ks 1,00000 311,50 311,50 21,00 376,92 Viastni
83|767CP013 D+M vnitini madlo na schodisti, Z01, dle specifikace v PD |soubor 1,00000 623,01 623,01 21,00 753,84 | Viastni
84|767CP014 D+M wnitini podlahova zarazka, Z02, dle specifikace v PD |soubor 1,00000 373,80 373,80 21,00 452,30|Viastni
85|767CP015 D+M pfedsazeni venkovniho Zebfiku na fasadé, Z03, dle |soubor 1,00000 15657,62 1 557,52 21,00 1 884,60|Vlastni
specifikace v PD
86|767CP016 D+M venkovni markyza , Z06, die specifikace v PD soubor, 1,00000 9 345,09 9 345,09 21,00 11 307,56 | Vlastni
87|767CP0O17 DmtZ venkovni stoZaru na fasadé, dle specifiakce v PD ks 2,00000 348,88 697,76 21,00 844,29|Viastni
88|767CP018 D + M pfedsazeni sloupku oploceni a brany ve vjezdu do | ks 2,00000 143,29 286,58 21,00 346,76 | Viastni
aredlu dvorniho traktu, 204, dle specifikace v PD
89|767CP019 D+M venkovni markyza , Z07 die specifikace v PD soubor| 1,00000 9 345,07 9 345,07 21,00 11 307,53 Viastni
90|767CP019 D + M pofizeni a instalace kompenza&nich opatieni dle ks 1,00000 186,80 186,90 21,00 226,15|Viastni
posudku pro rorysy a netopyry, dle specifikace v PD
91|767CP020 D+M dvitka HUP, Z08 dle specifikace v PD ks 1,00000 934,51 934,51 21,00 1 130,76 Viastni
92|767CP021 D+M vratova zarazka, Z09 dle specifikace v PD ks 18,00000 311,50 5 607,00 21,00 6 784,47 | Viastni
93|767CP022 D+M vstupni venkovni rohoZ, Z10 dle specifikace v PD ks 1,00000 1619,82 1619,82 21,00 1 958,98 |Vlastni
941998767101 Presun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 6 m t 6,08420 617,40 3756,39 21,00 4 545,23|RTS 16/ |
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady 4 636,29 5 609,91
95(771101210 Penetrace podkiadu pod diazby m2 5,74200 24,05 138,10 21,00 167,10|RTS 16/ 1
vstupni éast schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200
96771471011 Obklad soklikd keram.rovnych do MC,10x10 cm m 2,00200 68,84 137,82 21,00 166,76|RTS 16/ |
vstupni ¢ast schod : (0,75*2+0,16*2)*1,10 2,00200




97771572105 Montaz podiah ker.priumys.hladkych,MC, 15x15 cm, m2 5,74200 256,99 1475,64 21,00 1785,52(Ry,
protiskluz
vstupni ¢ast schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200
98771579793 Pfiplatek za sparovaci hmotu - plo§né m2 5,74200 6,60 37,90 21,00 45,86|RTS 18]
vstupni &ast schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200
99)|24551347.A Natér penetraéni - koncentrét, 0,2 I/m2 | 1,14840 59,81 68,69 21,00 83,11|RTS 16/ 1
vstupni éast schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10*0,2 1,14840
100|597623132 Dilazdice 19,7x19,7 §eda mat, protiskluz m2 5,74200 288,14 1 654,50 21,00 2001,95|RTS 16/1
vstupni ¢ast schod : (1,2*3,0+(1,2+1,2+3,0)*0,3)*1,10 5,74200
101|597623181 Sokl s poZlabkem 9,7x10,3 $eda mat kus 21,00000 45,42 953,82 21,00 1154,12|RTS 16/ |
Zatatek provozniho souétu
vstupni ¢ast schod : (0,75*2+0,16*2)*1,10/0,1 20,02000
Konec provozniho souttu
21 21,00000
102|998771102 Presun hmot pro podiahy z dlazdic, vy§ky do 12 m t 0,58810 288,76 169,82 21,00 205,48|RTS 16/ |
Dil: |783 Natéry 4 859,43 5 879,91
103|783CP001 Okartacovani natéra z OK "A" ocel.kce kpl 1,00000 1619,82 1619,82 21,00 1 959,98 Vlastni
104|783CP002 Natér syntet OK "A" 1a+1z+1e ocel kce, odstin die kpl 1,00000 3 239,61 3 239,61 21,00 3 919,93 Vlastni
arch.fe$eni
Dil: |784 Malby 48,38 58,54
105|784161101 Penetrace podkladu natérem 1x m2 1,08000 10,46 11,30 21,00 13,67|RTS 16/ 1
0,15*1,8*2*2 1,08000
106|784165612 Malba bila, bez penetrace, 2x m2 1,08000 34,33 37,08 21,00 44 87|RTS 16/ 1
0,15*1,8*2*2 1,08000
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 73 350,37 88 753,95
107|979087112 Nakladani suti na dopravni prostiedky t 90,32295 68,84/ 6 217,83 21,00 7 523,57|RTS 16/ 1
108{979011111 Svisla doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 90,32295 159,49 14 405,61 21,00 17 430,79|RTS 16/ |
109979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 90,32295 138,62 12 520,57 21,00 15 149,89|RTS 16/ 1
110979083117 Vodorovné premisténi suti na skladku do 6000 m t 90,32295 195,94 17 697,88 21,00 21414 43|RTS 16/ 1
111|979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 90,32295 249,20 22 508,48 21,00 27 235,26|RTS 16/ |
[ celkem 1132 947,55]
JKSO:
801.29 budovy pro komunaini sluzby a osobni
hygienu ostatni
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel tvarnic,

blokl
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Poznamky uchazecée k zadani
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PoloZzkovy rozpocet
S: |16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luha&ovice
0O: (s003 Zatepleni stiechy
R: |SO03 Zatepleni stfechy
cenas Cen.
P.&. |Cislo poloZky Nazev poloZky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem DPH DPH soustava
Dil: |4 Vodorovné konstrukce 30 638,64 37 072,75
1/417320030R31 Ztuzujici vénec ZB beton C 16/20, 30 x 10 cm, ve spadu, m 74,17300 413,07 30 638,64 21,00] 37 072,75|Vlastni
bednéni, vyztuz 90 kg/m3, dle specifiakce v PD
atika - plocha : 74,17300
(11,365%2+0,815%2+3,125+3,820+36,125)*1,10
Dil; |62 Upravy povrchti vnéjsi 23 163,63 28 027,99
21622421145 Omitka vnéj$i stén, MVC, §tukova, sloZitost 4, die m2 30,63000 633,11 19 392,16 21,00] 23464,51|RTS 16/1
specifiakce v PD, probarvena
Kominové zdivo : (0,975'4)*1,6 6,24000
(0,6%4)*4*1,4 13,44000
{0,95*2+0,6*2)*1,5 4,65000
(1,65*2+0,6*2)*1,4 6,30000
3|627452641 Oprava sparovani kominového zdiva plochy do 40 %, m2 30,63000 123,13 377147 21,00 4 563,48|RTS 16/
sparovaci maitou, §ifka spary 10 mm a hloubka 20 mm.
Kominové zdivo : (0,975%4)*1,6 6,24000
(0,6*4)*4*1.4 13,44000
(0,85*2+0,6*2)*1,5 4,65000
(1,65*2+0,6*2)*1,4 6,30000
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce 39 491,27 47 784,44
41631319183 Pfiplatek za sklon mazaniny 15°-35° t. 8 - 12 cm m3 13,78125 57.51 792,56 21,00 959,00|RTS 16/ |
spadova vrstva - stfedni plast - 0,3125%42*1,05 13,78125
5|631343823 Mazanina z polystyrenbetonu tl. 12 ¢m, 0,5 MPa, m3 13,78125 2 808,07 38 698,71 21,00 46 82544|RTS 16/
v.dilatagnich pas(, sout.tep.vodivosti 0,140 W/m2.K, die
specifikace v PD
spadova vrstva - stfe$ni plast : 0,3125%42*1,05 13,78125
Dil: 196 Bourani konstrukci 37 897,37 45 855,82
6965043341 Bourani podkladu bet., potér tl. 10 cm, nad 4 m2 m3 21,68538 1 747,60 37 897,37 21,00 45 85582|RTS 16/
stiedni plast - stavajici : (42%10,31+2,75%0,25)*0,05 21,68538
Dil: |99 Staveniétni pfesun hmot 3 498,64 4 233,35
71999281108 Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vyiky 12 m t 7,89297 443,26 3 498,64 21,00 4 233,35|RTS 16/
Dil: {711 Izolace proti vodé 13 818,16 16 719,97
8|711111001 Izolace proti vihkosti vodor. natér ALP za studena, 1x m2 679,78400 20,10 13 663,66 21,001 16 533,03|RTS 1671
natér - véetné dodavky penetraéniho laku ALP
Plocha stiechy : (42*11,80)*1,10 545,16000
atika - cela : 89,00760
(11,365"2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10
atika - plocha : 45,61640
(11,365*2+0,815"2+3,125+3,820+36,125)*0,615%1,10
91998711102 Pfesun hmot pro izolace proti vodé, vysky do 12 m t 0,22433 688,72 154,50 21,00 186,95|RTS 16/ |
Dil: {712 Zivigné krytiny 322 652,70 390 409,77
10/712300833 Odstranéni Zivicné krytiny stfech do 10° 3vrstvé m2 477,07825 14,70 7 013,05 21,00 8 485,79|RTS 16/ |
stfe$ni plast - stavajici : (42*10,31+2,75%0,25)*1,10 477,07825
11712300834 Pfiplatek za odstranéni kaZdé dalsi vrstvy m2 477,07825 1,35 644,06 21,00 779.31|RTS 16/ |
stfesni plast - stavajici : (42*10,31+2,75*0,25)*1,10 477,07825
12|712341659 Povlakeva krytina stfech do 10°, bodové, 1 vrstva - m2 634,16760 55,21 35012,39 21,00 42 364,99(RTS 16/ |
material ve specifikaci, parotésnici vrstva
Plocha stiechy : (42%11,80)*1,10 545,16000
atika - cela : 89,00760
(11,365%2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10
131712371801 Povlakova krytina stiech do 10°, félii PVC, 1 vrstva - folie m2 665,23100 98,10 65 259,16 21,00 78 963,58|RTS 16/ |
ve specifikaci
Piocha stiechy : (42*11,485)*1,10 530,60700
atika - cela : 89,00760
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10
atika - plocha : 45,61640
(11,365%2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10
141712990813 Qdstranéni nasypu nebo ndnosu tl. 5- 10 cm m2 477,07825 28,44 13 568,11 21,00 16 417,41|RTS 16/ |
stfeSni plast - stavajici : (42710,31+2,75%0,25)*1,10 477,07825
15|712378102R05 Kominek odvétrani stfechy s manzetou z PVC, osazenia | kus 4,00000 285,97 1143,88 21,00 1 384,09 Viastni
ukotveni kominku, pfitaveni t&snici manzety. V&etné
dodavky a mdtz puvodniho kominku
Osazeni a ukotveni kominku, pfitaveni tésnici manzety




1628322084 Fdlie stfeSni mPVC tl. 1,5, §.1200 mm, vyztuZena m2 665,23100 179,53 119 428,92 21,00) 144 508,99|Ry
polyesterovou mrizkou, odolna vidi UV zéfeni.,
mechanicky kotvena ve spojich, dle specifikace v PD
Plocha stfechy : (42*11,485)*1,10 530,60700
atika - cela 89,00760
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10
atika - plocha : 45,61640
(11,365"2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10
17628522691 Pas modifikovany asfalt AL, dle specifikace v PD, m2 634,16760 121,14 76 823,06 21,00 92955,90|RTS 16/1
parotésnici vrstva
Plocha stiechy : (42*11,80)*1,10 545,16000
atika - ¢ela : 89,00760
(11,365"2+0,815"2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10
18(998712102 Pfesun hmot pro povlakové krytiny, vy3ky do 12 m t 4,79570 784,05 3760,07 21,00 4 549,68|RTS 16/ |
Dil: {713 Izolace tepeiné 527 882,45 638 737,76
19713100812 Odstranéni tepeiné izolace, polystyrén tl. do 5 cm m2 477,07825 47,26 22 546,72 21,001 27 281,53|RTS 16/ |
stfedni plast - stavajici : (42*10,31+2,75"0,25)*1,10 477,07825
20{713191100 Polozeni separacni folie m2 665,23100 20,02 13 317,92 21,00 16 114,68|RTS 16/ |
Plocha stfechy : (42*11,485)*1,10 530,60700
atika - ¢ela : 89,00760
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)"1,2*1,10
atika - plocha : 45,61640
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)"0,615*1,10
21|713131162R02 Montaz izolace na tmel a hmozd.8 ks/m2, atika, m2 134,62400 119,156 16 040,45 21,00| 19 408,94 |Viastni
vé.dodavky tmelu a hmozZdinek, dle specifikace v PD
atika - &ela : 89,00760
(11,3652+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10
atika - plocha : 45,61640
{11,365"2+0,815°2+3,125+3,820+36,125)*0,6151,10
22§713131CP001 Izolace tep.stiech pl.atikové kliny m 74,17300 95,32 7 070,17 21,00 8 554,91|Vlastni
O¢isténi povrchu stény od prachu, nafezani izolaénich desek na pezadovany rozmér, naneseni lepiciho tmelu,
osazeni desek
atika - plocha : 74,17300
(11,365"2+0,815%2+3,125+3,820+36,125)*1,10
23{713141326R01 Izolace tepelna stfech do 11.300 mm,3vrstvy, kotvy + PUK m2 535,92000 166,82 89 402,17 21,001 108 176,63 |Vlastni
horni vrstva : 42*11,6*1,10 535,92000
24(28375766.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 100 S m3 87,57183 1529,13 133 908,71 21,001 162 029,54|RTS 16/1
spodni vrstva - stfedni plast : 78,17040
(2,775+2,50+5,3)*42*0,16*1,10
atika - cela, tl. 80 mm : 7,12061
(11,365"2+0,815"2+3,125+3,820+36,125)*1,2*1,10*0,08
atika - plocha, tl. 50 mm : 2,28082
(11,365"2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10*0,0
5
25|28375768.A Deska polystyrén samozhaSivy EPS 150 S m3 53,59200 1926,34 103 236,41 21,00( 124 916,06|RTS 16/ |
horni vrstva : 42*11,6*0,10*1,10 53,59200
26|28375769.A Deska polystyrén samozhasivy EPS 200 S m3 12,93600 232749 30 108,41 21,00 36431,18|RTS 16/
stfecha - lem u Zlabu v §ifi 1,0 m : 42*1,0*0,28*1,10 12,93600
27|28375971 Deska spadova EPS 100 S Stabil m3 53,13000 179527 95 382,70 21,000 115413,07|RTS 16/ 1
spadové kliny, min.tl. 20 mm : 1,15*42*1,10 53,13000
28|28375980 Klin pro hrany EPS 50 x 50 x 1000 mm m 74,17300 11,99 889,33 21,00 1076,09|RTS 16/ |
atika - plocha : 74,17300
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*1,10
29163140245R02 Deska protispadova 0-100mm, stiedni, dle specifikace v kus 7,00000 119,15 834,05 21,00 1 009,20(Vlastni
PD
protispad u kominkd : 7 7,00000
3069366197 Geotextilie - separaéni vrstva 200 g/m2 §. 200cm 100% m2 665,23100 17,79 11 834,46 21,00 14 319,70(RTS 16/ |
PP, Netkana geotextilie zpevnéna vpichovanim ze 100% z
polypropylenu se separacni, ochranou, filtratni a
Plocha stfechy : (42*11,485)*1,10 530,60700
atika - éela : 89,00760
(11,365"2+0,815"2+3,125+3,820+36,125)"1,2*1,10
atika - plocha : 4561640
(11,365*2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,6 15*1,10
31(998713102 Pfesun hmot pro izolace tepelné, vy§ky do 12 m t 5,00969 660,91 331095 21,00 4 006,25|RTS 16/ |
Dil: |762 Konstrukce tesaiské 971132 11 750,70
32|762441112 Montaz obloZeni atiky,OSB desky, 1vrst.,droubovanim, m2 45,61640 200,97 9 167,53 21,00 11092,71|RTS 16/ |
véetné dodavky desky OSB ECO 3 N tl. 18 mm
atika - plocha : 4561640
(11,365%2+0,815*2+3,125+3,820+36,125)*0,615*1,10
33|998762102 Pfesun hmot pro tesarské konstrukce, vySky do 12 m t 0,53691 1012,81 543,79 21,00 657,99|RTS 16/ |




&

Dil: (764 Konstrukce klempiiské 31 989,59 38 707,40
34|764530420 Oplechovani zdi, r§ 330 mm, nalepeni, dle specifikace v m 10,50000 372,95 391598 21,00 4 738,34|RTS 16/ |
PD
véetné tésnici hmoty.
K13 :10,0*1,05 10,50000
35|764331850 DemontaZ lemovani zdi, r§ 400 a 500 mm, do 30° m 10,50000 17,08 179,34 21,00 217,00|RTS 16/ 1
K13 :10,0*1,05 10,50000
36]764239491R05 MontaZ lemovani komini popl.ocel.plech, dle specifikace v( m 22,57500 119,15 2689,81 21,00 3 254,67 | Viastni
PD
véetn& zednické vypomoci, spojovacich prostiedka a tésnici hmoty
K17 : 21,5%1,05 22,57500
37|76423CP001 D + M systémovy vnitini profil, dle specifikace v PD m 68,25000 95,32 6 505,59 21,00 7 871,76 |Vlastni
velné zednické vypomoci, spojovacich prostredku a tésnic hmoty
K14 : 651,05 68,25000
38|764326391R15 MontaZ okapnice, vietné dodavky, dle specifikace v PD m 45,25500 127.10 575191 21,00 6 959,81 Vlastni
K11 :43,1*1,05 45,25500
39|764326391R 16 MontaZ okapnice, vEetné dodavky, die specifikace v PD m 72,24000 119,15 8 607,40 21,00 10 414,95|Vlastni
K10 : 68,8*1,05 72,24000
40|764326391R17 MontaZ okapnice, véetné dodavky, dle specifikace v PD m 5,98500 119515 713,11 21,00 862,86 | Viastni
K12 : 5,7*1,05 5,98500
41)|764421CP0O01 DemontaZ okapnice m 123,48000 28,60 3531,53 21,00 4 273,15 Vlastni
K11:43,1*1,05 45,25500
K10 : 68,8*1,05 72,24000
K12 :5,7*1,05 5,98500
421998764102 Pfesun hmot pro kiempifské konstr., vysky do 12 m t 0,07851 1209,02 94,92 21,00 114,85|RTS 16/ |
Dil: |D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot 148 773,29 180 015,68
431979082111 Vnitrostavenidtni doprava suti do 10 m t 137,59762 222,50 3061547 21,00] 37 044,72|RTS 16/ |
441979011111R00 Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 137,59762 203,36 27 981,85 21,00] 33 858,04 |Viastni
451979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na skiadku do 6000 m t 137,59762 249,83 34 376,01 21,00] 41 594,97 |Viastni
46]979087112R00 Nakl&dani suti na dopravni prostredky t 137,59762 87,78 12 078,32 21,001 14 614,77 |Viastni
47|979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 137,69762 317,75 43 721,64 21,00] 52 903,18 Viastni
[ Celkem 1189 517,06]
JKSO:
801.29 budovy pro komunalni sluzby a osobni
hygienu ostatni
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel tvarnic,

bloku
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Poznamky uchazeée k zadani




Polozkovy rozpocet

S: |16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluzeb Luha&ovice
0O: |s004 Zatepleni stropu a stén v technickych mistnostech
R: (SO 04 Zatepleni stropu a st&n v technickych mistnostech
cena s Cen.
P.&. |Cislo polozky Nazev poloZky MJ |mnoZstvi  |cena/MJ |[Celkem DPH DPH soustava
Dil: 161 Upravy povrchi vnitini 71 502,53 86 518,06
1611421133 Omitka vnitini stropl rovnych, MVC, $tukova m2 126,23000 80,00 10 098,40 21,00 12 219,06|RTS 16/1
m.£.120 : 26,41 26,41000
m.£.121: 28,42 28,42000
m..122 : 28,67 28,67000
m.c.123 : 28,67 28,67000
m.£.124 : 14,06 14,06000
2(612409991 Zatisténi omitek kolem oken,dvefi apod., s pouZitim m 62,55000 63,70 3984,44 21,00 4 821,17|RTS 16/1
suché maltové smési
osténi garaZovych vrat : (2,3*2+2 35)*¢ 62,55000
3(612421637 Omitka vnitini zdiva, MVC, §tukova m2 120,67500 295,50 35 659,46 21,00 43 147,95|RTS 16/ |
m.C.120 : 11,800"3,0 35,40000
m.£.121: 7,800*3,0 23,40000
m.€.122 : 7,850*3,0 23,55000
m.£ 123 : 7,850*3,0 23,55000
m.€.124 : 4 925*3,0 14,77500
4(612421231 Oprava vapen.omitek stén do 10 % pl. - §tukovych, s m2 125,02500 74,80 9 351,87 21,00 11 315,76 (RTS 16/ |
pouZitim suché maltové smési
stény nezateplované :
m.€.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500
m.¢.121: (4,0°2+0,6+2%0,375)*3,0 28,05000
m.€.122 : (4,0°2+0,6+2%0,375)*3,0 28,05000
m.£.123 : (4,0°2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m.£.124 : (4,0"2+2*0,375)*3,0 26,25000
5(612425931R00 Omitka vapenna vnitiniho osténi - Stukova m2 23,45625 529,00 12 408,36 21,00 15 014,12|Vlastni
osténi garazovych vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625
Dil: |94 Ledeni a stavebni vytahy 10 830,53 13 104,94
6[941955001 LeSeni lehké pomocné, vyika podiahy do 1,2 m m2 126,23000 85,80 10 830,53 21,00 13 104,94|RTS 16/ |
m.¢.120 : 26,41 26,41000
m.C.121:28,42 28,42000
m.¢.122 : 28,67 28,67000
m.£.123 : 28,67 28,67000
m.£.124 : 14,06 14,06000
Dil: 195 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 10 918,90 13 211,87
stavbach
71952901111 Vyci§téni budov o vyice podlaZi do 4 m m2 126,23000 86,50 10 918,90 21,00 13 211,87|RTS 16/ 1
m.C.120: 26,41 26,41000
m.c.121: 28,42 28,42000
m.6.122 : 28,67 28,67000
m.¢123: 28,67 28,67000
m.£.124 : 14,06 14,06000
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot 7 986,34 9 663,47
81999281108 Pfesun hmot pro opravy a Gdrzbu do vysky 12 m t 14,31244 558,00 7 986,34 21,00 9 663,47|RTS 16/ |
Dil: {713 Izolace tepelné 168 398,89 203 762,66
9622481211 MontaZ vyztuZné sité (perlinky) do stérky-stény m2 132,82500 136,50 18 130,61 21,00 21938,04|RTS 16/ |
10{713111125 Izolace tepelné stropu rovnych spodem, na tmel a m2 138,85300 134,00 18 606,30 21,001 22513,62|RTS 16/1
hmoZd.8 ks/m2, stropy, vé.dodévky a montaze dilataénich
a rohovych list, lepiciho tmele a hmozdinek
m.¢.120: 26,41*1,10 29,05100
m.¢.121:2842*1 10 31,26200
m.£.122 : 28,67*1,10 31,53700
m.£.123 : 28,67*1,10 31,53700
m.¢.124 : 14,06*1,10 15,46600
11713131162 MontéZ izolace na tmel a hmoZd.8 ks/m2, stény, m2 132,74250 168,00 22 300,74 21,00 26 983,90(RTS 16/ |
v&.dodavky a montaZe dilatagnich a rohovych list, lepiciho
tmele a hmozdinek
m.€.120 : 11,800*3,0*1,10 38,94000
m.£.121 : 7,800*3,0*1,10 25,74000
m.£.122 : 7,850*3,0*1,10 25,90500
m.£€.123 : 7,850*3,0*1,10 25,90500
m.£.124 : 4,925*3,0*1,10 16,25250
12|631524913 Deska izol. z minerdlnich viaken 1. 100 mm,souginitel m2 271,59550 392,50 106 601,23 21,00| 128 987 49|RTS 16/ 1
tepelné vodivosti 0,039 W/mK , podéina vidkna, 1000x600
mm




stropy :

m.€.120 : 26,41*1,10 29,05100
m.€.121 : 28 42*1,10 31,26200
m.§.122 : 28,67*1,10 31,63700
m.¢.123 : 28,67*1,10 31,53700
m.&.124 : 14,06*1,10 15,46600
stény :
m.&.120 : 11,800*3,0*1,10 38,94000
m.¢.121 : 7,800*3,0*1,10 25,74000
m.¢.122 : 7 850*3,0"1,10 25,90500
m.¢.123 : 7,850*3,0*1,10 25,90500
m.£.124 : 4,925*3,0*1,10 16,25250
13[998713101 Pfesun hmot pro izolace tepeiné, vySky do 6 m t 3,64599 757,00 2 760,01 21,00 3 339,61|RTS 16/ 1
Dil: |767 Konstrukce zameénické 2 348,92 284219
14|767CP001 D + M vétraci mrizka, pozink, die specifiakce v PD, Z11 ks 9,00000 260,00 2 340,00 21,00 2 831,40|RTS 16/ 11
Z11:9 9,00000
151998767101 Presun hmot pro zamecnické konstr., vySky do 6 m t 0,00900 991,00 8,92 21,00 10,79|RTS 16/ 1
Dil: (784 Malby 54 066,37 65 420,31
16|784442011 Malba disperzni interiérova , vyska do 3,8 m, 1x natér,1x | m2 269,15625 46,10 12 408,10 21,00 15 013,80|RTS 16/ |
penetrace
interiérova disperzni omyvatelna barva :
matny vzhled :
odolnost viiZi otéru za mokra podle CSN EN 1SO 11998 -
tfida 2 (die CSN EN 13300) :
paropropustnost :
stény zateplovane :
m.&.120 : 11,800*3,0 35,40000
m.€.121: 7,800*3,0 23,40000
m.£.122 : 7,850*3,0 23,55000
m..123 : 7,850*3,0 23,55000
m.&.124 : 4,925*3,0 14,77500
stény nezateplované :
m.€.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500
m.6.121 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m.&.122 : (4,0*2+0,6+2%0,375)*3,0 28,05000
m..123 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m..124 - (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000
osténi garazovych vrat : (2,3*2+2,35)*9%0,375 23,45625
17|784161101R00 Penetrace podkladu natérem 1x m2 395,38625 16,80 6 642,49 21,00 8 037,41 Vlastni
stropy
m.¢.120 : 26,41 26,41000
m.&.121 : 28,42 28,42000
m.&.122 : 28,67 28,67000
m.c.123 : 28,67 28,67000
m.6.124 : 14,06 14,06000
stény zateplované :
m.¢.120 : 11,800*3,0 35,40000
m.&.121 : 7,800*3,0 23,40000
m.&.122 : 7,850*3,0 23,55000
m.&.123 : 7,850*3,0 23,55000
m.&.124 : 4,925*3,0 14,77500
stény nezateplované :
m.&.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500
m.¢.121 : (4,0°2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m.¢.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m.£.123 : (4,0"2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m.£.124 : (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000
osténi garaZovych vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625
18(784165612R00 Malba bila, bez penetrace, 2x m2 395,38625 55,10 2178578 21,00 26 360,79 Viastni
stropy :
m.£.120 : 26 41 26,41000
m.€.121: 28 42 28,42000
m.£.122 : 28,67 28,67000
m.£.123 : 28 67 28,67000
m.€.124 : 14,06 14,06000
stény zateplované :
m.€.120 : 11,800*3,0 35,40000
m.&.121: 7,800*3,0 23,40000
m.&.122 : 7,850*3,0 23,55000
m.£.123 : 7,850*3,0 23,55000
m.c.124 : 4,925*3,0 14,77500
stény nezateplované :
m.&.120 : (4,0+0,6+0,275)*3,0 14,62500
m.£.121: (4,0°2+0,6+2"0,375)*3,0 28,05000




m.&.122 : (4,0*2+0,6+2*0,375)*3,0 28,05000
m.¢.123 : (4,0*2+0,6+2"0,375)*3,0 28,05000
m.6.124 : (4,0*2+2*0,375)*3,0 26,25000
osténi gardZovych vrat : (2,3*2+2,35)*9*0,375 23,45625
19|784CP001 Uprava u styku podlaha-sténa, napojent, vE.pfipadného 110,25000 120,00 13 230,00 21,00 16 008,30|Viastni
doplinéni naslapné vrstvy, dle specifikace v PD
zateplovaneé plochy :
m..120 : 11,800 11,80000
m.c.121: 7,800 7,80000
m.6.122 : 7,850 7,85000
m.¢.123 : 7,850 7.85000
m.6.124 : 4 925 4,92500
stény nezateplované :
m.¢.120 : (4,0+0,6+0,275) 4,87500
m.€.121 : (4,072+0,6+2*0,375) 9,35000
m.£.122 : (4,0*2+0,6+270,375) 9,35000
m.£.123 : (4,0*2+0,6+2*0,375) 9,35000
m.&.124 : (4,0*2+2*0,375) 8,75000
osténi garaZovych vrat : 0,375%2*9 6,75000
u prahu garazovych vrat : 2,4*9 21,60000
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 11 558,12 13 985,33
20(979082111 Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m t 11,03400 222,50 2 455,07 21,00 2970,63|RTS 16/ 1
21|979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 11,03400 314,50 347019 21,00 4 198,93 |Vlastni
22{979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostiedky t 11,03400 110,50 1219,26 21,00 1 475,30 Viastni
23|979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 11,03400 400,00 4 413,60 21,00 5 340,46 Viastni
[ Celkem 337 610,60]
JKSO:
801.29 budovy pro komunalni sluzby a osobni
hygienu ostatni
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel tvarnic,

blokl
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Poznamky uchazeée k zadani




Polozkovy rozpocet

S: [16ZAK1003 Uspory energie budovy Technickych sluZeb Luhagovice
O: |SO05 Elektroinstalace a hromosvod
R: [SO05 Elektroinstalace a hromosvod

cena s Cen.
P.&. |Cislo poloZky Nézev poloZky MJ |mnoZstvi  [cena/MJ |Celkem DPH DPH soustava
Dil: [M21 ElektromontaZe 216 476,38 261 936,42
1|M21CP001 D + M Elektroinstalace a hromosvod - viz.samostatny soubor| 1,00000] 216 476,38 216 476,38 21,001 261936,42|Viastni
rozpocetivykaz vymér
[ Celkem 216 476,38|
JKSO:
801.29 budovy pro komunalni sluzby a osobni hygienu
ostatni
m3 svisla nosna konstrukce zdéna z cihel,tvarnic,

blokd
rekonstrukce a modernizace objektu prosta

Poznamky uchazede k zadani




Nézev

Hodnota

Nad pis rekaprtulace

- 6,'5.‘?9.‘

S’emam pracn a dodavek élektrotechmckych zai‘izeni

; Projekt

‘Investor

|z &

A&

‘Smlouva

Vypracoval

ﬁ!(mqntroloval

Datum

Zpracovatel

cu

{Poznamka

‘Doprava dodévek (3,6) %
'Pfesun dodavek (1) %

'PPV (1 nebo 6) %

_RlZlka a pouéténi (1 1,5) %

‘Opravy v zaruce (5-7)%
{GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provcznl viivy %

LKom}:tletat‘,nl ginnost - a

Kompleta&ni élnno_s__'t": b

‘Kompletaéni Einnost - k1

.Kompletac‘.ni ginnost - k2

zRoénI naristcen1 %

‘Roéni nariistcen 2 %

51. sazba DPH %
- i pro pfiraZky rekapitulace

2.sazba DPH %

Procento PM %




Nezev ..ﬁbc?r;é)taA ~ HodnotaB |
Zakladm naklady __ ___“__h e |
Dodévka‘ N 7 5 i
Doprava 3,60%, Presun 1,00% 000 000
Montéz - material e ' 144 426,00
Montéz -p préce | | 5979700

," L‘m
12 253 38

RS B R T WA L

PPV 6,00% 2 montaze: materia + préce |

Natéry _ ! 0,00
Zemni préce g 0,00'
'PPV 0 00% z nateru a zemnlch praC| I |

TSR

Dodav dokume_ntace 0, 00"’/;2 mezisouctu 2 ‘ I f__ 0, [_)0
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouctu 2 N | 0,00
Opravy v zéruce 0,00% z mezisoudtu1 000
Zakladni néklady celkem 216 476, 38(
i |
VedSS R R R e R |
'GZS 0,00% z pravé strany memsouétu 2 i o | 0,00
Provoznl | viivy 0,00% z prave strany mensouétu ' |’ OLOO‘
Vedilejsi naklady celkem R a0
'Eg_mplet;ém ginnost . { [ 0,00

4Naklady celkem T e SR T : 216 476, 38

Zéklad a hodnota DPH 21% o 21647638 4546004
Z&klad a hodnota DPH 15% B | 0,00/ 0,00/
Nakiady celkem s DPH _ bt T 264:936/42)
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