Cislo smlouvy objednatele: 001/HVM/080/2017
Cislo smlouvy zhotovitele: 002/0217/1704

SMLOUVA O DILO

na akci

,Hvézdarna Valasské Mezifi¢i, p. 0. — Odstranéni havarijniho stavu
budov - 2. etapa“ — revitalizace a modernizace otaceni centralni

kopule

Provozni soubor PS 01

Revitalizace a modernizace otaceni centralni kopule hlavni budovy

uzaviena dle § 2586 a n. zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKAGNi UDAJE DIiLA:

1.1. Objednatel

Sidlo

Zastoupena

Zapsan v obchodnim rejstiiku

Osoby opravnéné jednat
a) ve vécech smluvnich
b) ve vécech technickych
IC

DIC

Bankovni Ustav

Cislo ugtu

Tel.

E-mail

Datova schranka ID

1.2.  Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstiiku
a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni Ustav
Cislo uétu

Tel. / Fax
E-mail

Hvézdarna Valasské Mezifiéi, p. o.

Vsetinska 78, 757 01 Valagské Mezifici

Ing. Libor Lenza, feditel

vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, viozka 894.

Ing. Libor Lenza, feditel
Ing. Libor Lenza, feditel
00098639
CZ00098639

KB, a.s.

3937851/0100

571611 928
libor.lenza@astrovm.cz
ncmkkpp

JASY Vsetin s.r.o.

4. kvétna 353, 755 01 Vsetin

Viktor Syptak, jednatel spole¢nosti

u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vioZzka 22671
Viktor Syptak, jednatel spole€nosti

Viktor Sypték, jednatel spole¢nosti

25860852

CZ 25860852

CSOB, a.s., pobogka Vsetin
270687076/0300

GSM brana: 605 201 214, ~--=-emmn-

jasy@jasy.cz
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1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby pinil
zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by branily Ci
omezovaly plnéni jeho zavazkd.

1.4. Zhotovitel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpUsobilost k tomu, aby spinil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekéazky, které by branily, &i
omezovaly plnéni jeho zéavazkll a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné zavazného
pfedpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostatecnym zplisobem seznamil se zaméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy aZe na
zakladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

1.5. Identifikaéni tdaje akce

Nazev akce: »Hvézdarna Valasské Mezifici, p. 0. — Odstranéni havarijniho
stavu budov — 2. etapa“ — revitalizace a modernizace otaceni
centralni kopule
Provozni soubor PS 01 - Revitalizace a modernizace otaceni
centralni kopule hlavni budovy

Misto realizace: SO 01 - Hlavni budova se nachazi na pozemku parc. €. 1075 v
katastralnim Gzemi Valasské Mezifici - mésto. Objekt ma gislo
popisné 941 a Cislo orientaéni Vsetinska 78

Stavebni povoleni/ohlaseni: Souhlas s provedenim ohlaseného zaméru ,Hvézdarna
Valasské Mezifici, p. o. - odstranéni havarijniho stavu budov — 2.
etapa — ¢ast stavebni* vydany dne 1. 12. 2015, &. . M&UVM
60601/2015, sp. zn. SR/577832015/Za. Vydal Méstsky ufad
Valasské Mezifici, odbor Uzemniho planovani a stavebniho fadu.

Investor (objednatel): Zlinsky kraj, Tt. T. Bati 21, 761 90 Zlin, 1C: 70 89 13 20,
zastoupeny Odborem investic Krajského uradu

Subjekt povérfeny vykonem funkce investora a objednatel:
Hvézdarna Valasské Mezifici, p. o., Vsetinskd 78, 757 01
Valagské Mezifi¢i, statutarni organ: Ing. Libor LenzZa, reditel,
(Ladislav Smelcer, zastupce feditele) organizace je zapsana
v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil
Pr, vlozka 894. IC: 00098639, DIC: CZ00098639;

Projektova dokumentace: PD ,Revitalizace a modernizace otaceni centralni kopule hlavni
budovy Hvézdarny Valadské Mezifici, p. 0.", Cislo zakazky ZAK 15 -
010031, Hradec Kralové 14. 10. 2015, Projekéni &islo: ST 1507

Projektant (GP): ProjectSoft HK a.s., Eli§¢ino nabfezi 375, 500 03, Hradec Kralové,
Odpovédna osoba: Tomas Kulhanek, &len predstavenstva; IC/DIC:

25286668 / CZ225286668; Kontaktni osoba: Ondrfej Kral, obchodni
manazer; Kontakt: +420 495 052 150 (recepce),

Technicky dozor stavebnika: ing. Jifi Hendrych, Janackova 592, Krasno nad Beévou, 757 01
Valagské Mezifigi; IC: 73035921

Koordinator BOZP objednatele: Ing. Vladimir Skacal, Semetin 1424, 755 01 Vsetin; IC: 14590051
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Generalni dodavatel dila: JASY Vsetin s.r.o.
Stavbyvedouci zhotovitele: Vaclav Cernoch, Ing. Ondiej Ludvik, stavbyvedouci

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a
zasilani danovych dokladi: Bc. Markéta Palova, ucetni

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat
zjitovaci protokoly a soupisy
provedenych st. praci, dodavek a sluZeb: Ing. Libor Lenza

2. PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pfedat v rozsahu, zplisobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smiouvou dilo:

LHvézdarna Valasské Mezifi¢i, p. 0. — Odstranéni havarijniho stavu budov - 2. etapa“ —
revitalizace a modernizace otaceni centralni kopule
Provozni soubor PS 01 - Revitalizace a modernizace otaceni centralni kopule hiavni
budovy

(dale jen ,dilo")
a objednatel se zavazuje fadné zhotovené dilo pfevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi:

2.2.1. kompletni dodavka v¢. montaze a instalace (revitalizace systému pohybu kopule s fedenim
systému pohonu) specifikované zejména:

- investi¢énim zamérem akce ¢. 1096/3/090/063/03/15 ve znéni jeho dodatki,

- projektovou dokumentaci pro vybér zhotovitele, zpracovanou ProjectSoft HK a.s., Eli¢ino nabfezi
375, 500 03, Hradec Kraloveé, IC: 25286668, ¢islo zakazky ZAK 15 - 010031, Hradec Kralové 14.
10. 2015, Projekéni &islo: ST 1507

- zadavacimi podminkami vefejné zakdzky malého rozsahu dle § 27 zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek

- souhlasem s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru ,Hvézdarna ValasSské Mezifigi, p. o. -
odstranéni havarijniho stavu budov — 2. etapa — Cast stavebni” vydany dne 1. 12. 2015, ¢. j.
MeUVM 60601/2015, sp. zn. SR/577832015/Za. Vydal Méstsky Ufad Valaské Mezifici, odbor
tuzemniho planovani a stavebniho fadu.

- touto smlouvou o dilo.

2.2.2. dokumentace skute¢ného provedeni dila

2.3. Plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude pouzivano pro vykon veiejnopravni ¢innosti a nebude
na néj aplikovan rezim pfeneseni dariové povinnosti podle § 92a a nasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., o
dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH).

2.4. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo bude realizovano v uvedeném ¢&lenéni, rozsahu, kvalité
a s parametry stanovenymi projektovou dokumentaci, investiénim zamérem a touto smlouvou.
V ramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovéfit a zkontrolovat vSechny vstupni Gdaje a podklady
pfedloZzené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené upozornit. Soucasti pfedmétu smlouvy
jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované, které jsou vSak k fadnému provedeni dila
nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své specifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét.
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2.5

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

Provedeni téchto praci véak v Zadném pfipadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Kompletni dodavkou se rozumi upiné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech praci, véetné dodavek
potfebnych materialll, vyrobk(, konstrukci, strojl a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, provedeni véech Cinnosti souvisejicich s dodavkou zafizeni a montaznich
praci, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné. Kompletni dodavkou se rozumi také
provedeni nezbytné diagnostiky problém( pohybu kopule a specifikace nezbytnych praci a vymény
dild, uprav apod.

Zhotoveni dila zahrnuje i:
a) doprava materialu a soucasti, vyloZzeni a uloZzeni v misté sidla objednatele
b) provedeni identifikace problémovych mist systému pohybu kopule dle bodu 2.2 v Technické
zpravé
¢) montaz a instalace pfedmétl dodavky a jejich uvedeni do provozu
d) zajisténi a kontrolu jakosti dodavky v souladu s normami EN a CSN
e) provedeni veskerych predepsanych zkousek véetné vystaveni dokladl o jejich provedeni dle
pfisludnych pravnich predpisti a norem CSN, doloZeni atesti, certifikat(i, prohlageni o shodé
nebo vlastnostech dle zakona ¢. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich piedpisii a provadécich
predpis(, vSe v eském jazyku a jejich pfedani zadavateli
f)  pfedani zaru¢nich listll a navodl k obsluze v eském jazyce
g) protokolarni pfedvedeni pIné funkéniho provozu véech komponentl dodavky
h) provedeni veskerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku
iy zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zakonikem préace, zakonem ¢. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy
i) zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pfi provadéni dila dle platnych pfedpisi
k) likvidaci odpadl a oballl v souladu se zédkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a provadécimi
predpisy, Uhrada poplatk( za likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v
souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb. pfi pfejimacim fizeni
I} vypracovani provozniho predpisu a piedpisu pro udrzbu celého dila v Eeském jazyce
m) individuaini vyzkous$eni dila pfed jeho protokolarnim pfedanim a pfevzetim
n) zaskoleni personalu objednatele k obsluze a udrzbé dila
o) =zajisténi servisu v zaruéni dobé po dobu 36 mésicli a pozaruéniho servisu minimalné po dobu
36 mésicl od uplynuti zarucni doby
p) mit po celou dobu stavby do doby protokolarniho predani a prevzeti dila pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfeti osobé cCinnosti zhotovitele a stavebné montazni
pojisténi dle &l. 11 této smlouvy
g) vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila
ry  vyklizeni a tklid mista pinéni

Zhotovitel prohlasuje, Z2e mu vramci vefejné zakazky na dodavky, které jsou pfedmétem této
smlouvy, byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zarovef prohladuje, Zze se s ni jako odborné
zpUsobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, Zze dilo Ize podle této dokumentace provést
v souladu s touto smlouvou tak, aby slouzilo svému uUcelu a splfiovalo vSechny pozadavky na néj
kladené a ocCekavané. Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis praci, dodavek a sluzeb v¢.
vykazu vymér, pozadavk( a na zakladé toho pfistoupil ke zpracovani nabidky.

Projektova dokumentace vécné definuje dilo a prfedpokladany postup praci a diagnostiky. Od takto
vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného rozsahu a technického fedeni
dila. V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové €asti projektové dokumentace
ajeho technickych specifikacich av soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, bude platit
polozkovy rozpocet.

Objednatel je opravnén i v pribéhu provadéni dila pozadovat zdmény materialll a technologii oproti
plivodné navrzenym a sjednanym materialiim a technologiim v projektové dokumentaci a zhotovitel je
povinen na tyto zamény pfistoupit. Zhotovite! bude v takovém pfipadé pfi vybéru poddodavatelll
prihlizet k doporuceni objednatele. PoZzadavek na zaménu materiall a technologii musi byt pisemny.
Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych prokazatelné zbyteéné vynaloZenych nakladl, pokud jiz
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plvodni material nebo technologii zajistil.

2.10. Dokumentace skute¢ného provedeni dila bude objednateli pfedana ve 4 vyhotovenich v tisténé formé
a 1x na CD v digitalni formé (ve formatu PDF).

2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat véechny zmény na dile, k nimz do$lo v pribéhu
zhotoveni dila.

2.10.2. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
véetné razitka zhotovitele.

2.10.3. U vykresu obsahujiciho zménu proti projektu bude pfiloZzen idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednéani zmény s osobou vykonavajici autorsky dozor a pfip. technickym dozorem
stavebnika a jejich souhlasné stanovisko.

2.10.4. U téch &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, bude uvedeno
oznaceni ,beze zmén".

2.10.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skute€ného
provedeni dila pfeda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila.

2.11. Zmény dila
2.11.1. Kazda zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci bude fedena dle této
smiouvy.

2.11.2. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy
a zakonem &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisu.
2.11.3. Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah,

nebo predmét dila, a to zejména z dlvodi:

2.11.3.1. neprovedeni dohodnutych dodavek a sluzeb, které byly obsaZeny v zadavacich
podminkach a zménou dojde k ztzeni pfedmétu dila (ménéprace),

2.11.3.2. provedeni dodate¢nych dodavek a sluzeb, které nebyly obsazeny v zadavacich
podminkach a zménou dojde k rozsifeni pfedmétu dila (viceprace),

2.11.3.3. zlepseni ekonomiky provozu budouciho dila.

2.11.4. Zménovy list

2.11.4.1. Pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba technicky
a cenové specifikovana ve Zménovém listé a ten odsouhlasen technickym dozorem
stavebnika a projektantem.

2.11.4.2. Navrh zménového listu bude zpracovan dle vzoru pfedaného zhotoviteli dle odst.
6.1.3. Za uplnost a evidenci schvalenych a ¢&islovanych zménovych listli dila odpovida
zhotovitel.

2.11.4.3. Zménové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni dodatku ke
smlouvé organy objednatele. Prace mohou byt zahdjeny az po tomto
odsouhlaseni objednatelem.

2.11.5. Ocenéni vicepraci a ménépraci

2.11.5.1. Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodavek a sluzeb) bude provedeno
s pouzitim polozkovych cen polozkového rozpoctu (pfiloha ¢. 1 této smlouvy).

2.11.5.2. Pro prace a dodavky neuvedené v cenovych soustavach bude dohodnuta
individualni kalkulace.

2.11.5.3. Khlavnim rozpoctovym nakladim neni zhotovitel opravnén pfipocitat pfirdzku na
podil vedlejsich rozpocétovych nakladil, koordinaéni €innost a jiné pfirazky.

2.11.5.4. K celkovym nakladim pak bude dopoétena DPH podle predpisii platnych v dobé
vzniku zdanitelného pinéni.

2.12.Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni praci, dodavek a sluzeb poddodavatele.
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3.1
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

3.  TERMIN A MiISTO PLNENI

Termin pfedani a pfevzeti montazniho pracovisté (zahajeni doby pinéni): 7. 3. 2017

Termin zahajeni plnéni: 8. 3. 2017
Diléi terminy:

3.3.1.Predani dokumentace skute¢ného provedeni dila: 11. 5. 2017
3.3.2.Dokon¢eni praci: 10. 5. 2017

Termin dokonéeni a protokolarniho pfedani a pfevzeti dila — PS 01 - Revitalizace a modernizace
otaceni centralni kopule hlavni budovy: 11. 5. 2017

Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho pfedani
a pfevzeti stavenisté.

3.5.1.0bjednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zahdjeni plnéni dila
a zhotovitel je povinen na tuto zménu bez dal$ich pozadavkl pfistoupit.
3.5.2.Posun terminu zahajeni doby plnéni maximalné o 2 tydny nebude divodem ke zméné terminu
dokonc&eni a pfedani dila.
3.5.3.Posun terminu zahajeni doby pInéni o vice nez 2 tydny mize byt dlivodem ke zméné terminu
dokonéeni a predani dila, avéak doba realizace v kalendafnich tydnech zlistane nezménéna.
Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem pinéni.

Mistem pInéni je Hvézdarna Valasské Mezifici, pfispévkova organizace, Vsetinska 78, 757 01
Valagské Mezifici

4. CENA DiLA

Cena dila zahrnuje veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 2 a v ostatnich
ustanovenich této smlouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen,
a to az do terminu protokolarniho pfedani a pfevzeti radné dokonéeného dila dle této smlouvy.

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona &. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdejsich
predpisl, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu ¢l. 2. této smlouvy, ktera
¢ini:

363.083,- K& (bez DPH)
76.247,-K¢ DPH 21 %
439.330,- K& (véetné DPH)

(slovy: Ctyfistatticetdevéttisicttistaticet korun &eskych)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé polozkového rozpocltu, ktery je soucasti jeho
nabidky. Zjisténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpo&tu nemaiji
vliv na smiuvni cenu dila, na rozsah dila ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouvé.

4.3.1.Polozkovy rozpocet slouzi k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za ucelem fakturace, resp.
uplatnéni smluvnich pokut.

4.3.2.Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu
realizace dila.
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4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

5.1.
5.2.

5.3.
54.

5.5.

4.3.3.Polozkovy rozpocet tvoii pfilohu €. 1 této smlouvy.

Pfislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude Gétovana dle platnych predpisti CR v dobé
zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni pfislusné sazby dané z pfidané hodnoty nese veskerou
odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavieni smlouvy &ini DPH 21%.

Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvys$e pfipustnou a mlize byt zménéna jen dodatkem smlouvy z
nize uvedenych ddvod:

a) pred nebo v priibéhu realizace dila dojde ke zménam danovych pfedpisli majicich vliv na
cenu dila; vtakovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty
platnych ke dni zdanitelného pinéni,

b) v pfipadé vicepraci, sluzeb a dodavek poZadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci,

C) v pfipadé ménépraci,

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude schvalena
smluvnimi stranami formou uzavieni dodatku ke smlouvé. Bez platného a Uéinného dodatku ke
smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Ghradu ceny za dodateéné stavebni prace, dodavky
a sluzby.

Divodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvolano jeho prodlenim
pfi provadéni dila, vadnym plnénim, chybami a nedostatky v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto
chyby disledkem neptesného nebo neupiného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb
dle vykazu vymér.

5. PLATEBNi PODMINKY

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,zékon o DPH"), na hrazeni ceny za dilo po jeho dokonceni
a pfedani a prevzeti objednatelem na zakladé dafiovych dokladi (faktur).

Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu podle zdkona o DPH.
Soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokoly:

5.4.1.Pfilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb
podepsany objednatelem a protokol o pfedani a prevzeti dila.

5.4.2.Zhotovitel pfedlozi ocenény polozkovy soupis provedenych praci, dodavek a sluzeb
nejpozdéji do 7 kalendainich dnli po pfedani a prevzeti dila.

5.4.3.0bjednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci, dodavek a
sluzeb do 4 kalendainich dni od jejich predlozeni.

5.4.3.1. Pokud objednatel nema k predlozenému soupisu provedenych praci, dodavek a
sluzeb vyhrady, vrati je potvrzené zpét zhotoviteli neprodlené po provedeni kontroly.

5.4.3.2. V opatném pfipadé objednatel vrati soupis praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci
protokol ve [h(té 4 kalendainich dnl od jejich predloZzeni s uvedenim vyhrad
k pfepracovani zhotoviteli.

5.4.3.3. Zhotovitel je povinen predlozit opraveny soupis praci, dodavek a sluzeb objednateli
opét do 3 kalendarnich dnl od jejich vraceni k pfepracovani.

5.4.3.4. Nedojde-li ani nasledné& mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi a
druhu provedenych praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze
ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoSlo k rozporu. Spornéd &ast bude fedena
postupem dle €l. 16 této smlouvy.

Objednatelem schvaleny soupis provedenych praci je souéasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura
nelplna.
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5.6. Souc¢asné s fakturou budou piedany objednateli samostatné podklady, které budou jednoznacné
vymezovat naklady souvisejici s pofizenim majetku v souladu s Pokynem Generalniho finanéniho
feditelstvi D-22, k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona ¢&. 586/1992
Sb., o danich z pfijm0 (vyhlaska ¢. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona €.
563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdejsich predpisd, pro nékteré vybrané uéetni jednotky).

5.6.1.Polozky faktury budou tfidény podle dodavaného pfedmétu pinéni na:
5.6.1.1. budovy, haly, stavby
5.6.1.2. stroje, pfistroje a zafizeni
5.6.1.3. dopravni prostfedky
5.6.1.4. drobny hmotny diouhodoby majetek
5.6.1.5. a dalsi v souladu s rozpoétovou skladbou
5.7. Fakturace:

5.7.1.0dsouhlasené faktury vystavené v souladu se zakonem o DPH musi byt pfedany
zhotovitelem objednateli nejpozdéji 7. kalendaini den ode dne pfedani a pfevzeti dila a musi
byt fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich kontrolu.

5.7.2.Splatnost faktur je 30 dnli ode dne jejich prokazatelného doruéeni do sidla objednatele.
V pochybnostech se ma za to, ze faktura byla doru¢ena do sidla objednatele tfeti den ode
dne odeslani.

5.7.3.Je-li opravnénost fakturované c¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel
povinen tuto skuteénost do 4 kalendarnich dni pisemn& oznamit a vratit nespravné
vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedenim diivodu nespravnosti. Zhotovitel je v tomto pfipadé
povinen vystavit novou fakturu. Vystavenim nové faktury bézi nova lhita splatnosti dle odst.
5.7.2. Zhotovitel bere na védomi, Ze v pfipadé opravnéného vraceni faktury nema narok na
urok z prodleni dle €l. 14 této smlouvy.

5.7.4.Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

5.7.5.Pfipadné dosud nevyuctované smluvni sankce budou vypofadany vramci faktury za
provedeni dila.

5.8. Smluvni strany se dohodly na pozastavce ve vys$i 10 % z ceny dila bez DPH dle této smlouvy.
Objednatel uhradi faktury aZz do vyse 90 % celkové ceny bez DPH a DPH v piné vysi.
Pozastavka bude uvolnéna takto:

5.8.1.10 % ze smluvni ceny dila bez DPH bude uvolnéno po odstranéni vSech vad
a nedodélka, které byly zjistény v ramci prejimaciho fizeni a uvedeny v protokolu
o pfedani a prevzeti dila.

5.9. Zhotovitel prohladuje, Ze:
5.9.1.nema v imyslu nezaplatit dail z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle této smlouvy,

5.9.2.mu nejsou znamy skutec¢nosti, nasvéd¢ujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemize
dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

5.9.3.nezkrati dan nebo nevylaka datovou vyhodu,
5.9.4.0Uplata za pinéni dle smlouvy neni odchylna od obvyklé ceny,

5.9.5.uplata za pinéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim pfevodem
na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluZzeb mimo tuzemsko,

5.9.6.nebude nespolehlivym platcem,
5.9.7 bude mit u spravce dané registrovan bankovni U€et pouzivany pro ekonomickou €innost,

5.9.8.souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni nebo k okamziku poskytnuti
Uplaty na pinéni, bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skutenost, ze zhotovitel je
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nespolehlivym platcem, uhradi objednatel daf z pfidané hodnoty z pfijatého zdanitelného
pInéni pfislusnému spravci dane,

5.9.9.souhlasi s tim, ze pokud ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni nebo k okamziku poskytnuti
Uplaty na plnéni, bude zji§téna nesrovnalost v registraci bankovniho uctu zhotovitele
uréeného pro ekonomickou ¢innost spravcem dané, uhradi objednatel daf z pfidané hodnoty
z pfijatého zdanitelného pinéni pfislusnému spravci dané.

6. SPOLUPUSOBENi OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen vramci svého spoluplsobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a zhotovitel je
povinen pfevzit ke dni podpisu smiouvy o dilo:

6.1.1.investiéni zamér ¢. 1096/3/090/063/03/15 vietné jeho pfipadnych dodatkd,

6.1.2.projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele dila v rozsahu dokumentace pro provadéni
dila 1x ti$téna forma, 1x digitalni forma ve formatu zpracovavanych programl dwg., dgn.,
doc., exe., zpracovanou spoleénosti ProjectSoft HK a.s., Elis¢ino nabfezi 375, 500 03,
Hradec Kralové, Odpovédna osoba: Toma$ Kulhanek, ¢&len predstavenstva; IC/DIC:
25286668 / CZ25286668; Kontaktni osoba: Ondfej Kral, obchodni manazer; Kontakt: +420
495 052 150 (recepce), ondrej.kral@projectsoft.cz; &islo zakazky ZAK 15 - 010031, Hradec
Kralové 14. 10. 2015, Projekéni &islo: ST 1507

6.1.3.vzor zménového listu,
6.2. Objednatel je dale v ramci svého spolupiisobeni povinen zhotoviteli pfedat:
6.2.1.stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila,

6.3. Objednatel odpovida za to, Ze doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pfeda, jsou bez pravnich vad
a neporusuji prava tfetich osob. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost projektovych
dokumentaci.

7.  STAVENISTE

7.1. Stavenistém se rozumi prostor pro realizaci dila a pro zafizeni montazniho pracovisté (stavenisté)
vymezeny projektovou dokumentaci a touto smlouvou. Objednatel pfeda montazni pracovisté
zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho pfedani
a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol. Pfedani a pfevzeti
montazniho pracovi$té bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

7.2. Zhotovitel je povinen zajistit staveniété a dotCené prostory tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému
nebo zbyteénému obtéZovani okoli objektu, ke znecistovani komunikace, vod a k porudeni ochrannych
pasem, pfi pIném respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob v zajmovém tzemi.

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpedit na své naklady jako sou&ast dila:
7.3.1.fadnou ochranu véech prostor stavenisté, kterého souéasti jsou také:

7.3.1.1. stavajici konstrukce stavby, které nebudou stavebné upravovany, pfed poskozenim
a znienim,

7.3.1.2. nedemontovatelné piistrojového vybaveni objektli — zejména astronomické pfistroje,
které je potieba obzvlast peclivé zabezpedit pfed znecisténim a poskozenim vzdy po
dohodé s objednatelem

7.3.1.3. vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni,
7.3.1.4. veskeré vyrobky, nafadi a materialy, které dopravil na stavbu,
7.3.1.5. veskeré kabely (optické i metalické), jsou-li v budové umisteny,

7.4. Zatizeni staveni$té a skladovany material zabezpecCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami,
pfislu§nou projektovou dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s poZadavky
objednatele.
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7.5. Zhotovitel se zavazuje dbat pokyn( objednatele, udrZovat na pfevzatém stavenisti, vyjezdech z néj,
prilehlych chodnicich a pienechanych inzenyrskych sitich poradek a &istotu a je povinen denné
odstrariovat odpady, nelistoty a stavebni sut vzniklé jeho pracemi, a to na své naklady
a nebezpedi.

7.6. Zhotovitel odpovida za skodu zplisobenou porusenim inZzenyrskych siti v pfipadé, kdy mu objednatel
pred zahajenim stavebnich praci pfeda dokumentaci o inZenyrskych sitich vedoucich stavenistém.

7.7. Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zplsobem, ktery je v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v&. jeho provadécich predpisl v platném
znéni.

7.8. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky pfebyvat na zadné z ¢asti
staveni$té nad ramec pracovnich Cinnosti.

7.9. Pri odchodu pracovnikd zhotovitele z dotéeného pracoviété musi byt denné stavenidté uklizeno.
V pfipadé neplnéni této podminky zajisti vyklizeni a pofadek na stavenisti objednatel a naklady
s tim spojené vyuctuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.10. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenité a stavenisté vyklidit do 5 pracovnich dnl ode dne
protokolarniho predani a pievzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim
fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMINKY PROVADENI DiLA

8.1. Objednatel po uzavieni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou povéfenou vykonem funkce TDS
a koordinatora BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi
pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy. Pokud v pribéhu realizace dila
dojde ke zméné této osoby je objednatel povinen na toto zhotovitele pisemné upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru a koordinatora BOZP.

8.3. Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze si je védom, ze neni opravnén sam
ani prostfednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zdkona ¢&. 90/2012 Sb., zakon
o obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonavat funkci TDS.

8.4. Zhotovitel je povinen jako odborné zpUlsobila osoba zkontrolovat technickou &ast pfedané projektové
dokumentace, a to nejpozdéji pfed zahajenim praci na dile. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji véak do 3 dnl od zji$téni vady projektové
dokumentace, na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Tim neni dotéena odpovédnost objednatele za
spravnost pfedané projektové dokumentace.

8.4.1.Zhotovitel preda objednateli ve |h(té podle pfedchoziho odstavce soupis zjisténych vad
a nedostatkll pfedané projektové dokumentace vetné navrhu na jejich odstranéni. Pfipadny
vliv na pfedmét dila a cenu bude fesen obecnym postupem pro zmény dila dle této smlouvy.

8.5. Stavebni denik (dale jen SD):

8.5.1.Zhotovitel povede ode dne prevzeti staveni§té SD. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. a jeho provadécich pfedpist.

8.5.2.SD musi byt vzdy v pracovni dobé na objektu trvale dostupny v kancelafi feditele organizace
opravnénym zastupclm Ucastnikl vystavby.

8.5.3.K zapisiim TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnd, jinak se ma za
to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.5.4.K zapisim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadrit do 5 pracovnich dn(, jinak se ma
za to, ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.5.5.Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pfipadnych zménovych listll a dodatk(i ke smiouvé.
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8.6. Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani staveni$té az do doby protokolarniho pfedani
a pfevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.
Fotodokumentaci preda zhotovitel objednateli v digitaini formé pfi fakturaci a pfi pfedani dila.

8.7. Zhotovitel ru¢i za to, Zze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny materiél, o kterém
je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné material(, o nichz by meél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle pfislusnych predpist.

8.7.1.1. Zhotovitel pfedlozi minimalné tyto vzorky material(i:
8.7.1.1.1. vzorek pojezdovych kol a rolen

8.7.1.2. Dodate¢né vzorky vyZzadované objednatelem, nejsou-li specificky pozadovany
v projektu, nebo technickych pfilohach, budou zhotovitelem fakturovany za skute¢né
naklady a uétovany v samostatné fakture.

8.7.1.3. Kazdy vzorek bude opatien stitkem, na kterém bude vyznaéeno jako minimum: jméno
zhotovitele, jméno subdodavatele, nazev akce, misto plvodu, nazev a ¢&islo polozky
dle vykazu vymér, jméno vyrobce, tovérni nazev, &islo modelu, odkaz na Cislo
piislusného vykresu, Cislo ¢asti a ¢€lanku specifikace a datum pfedani (Udaje se
uvadéji, pokud jsou aplikovatelné).

8.7.1.4. Materidly a zafizeni zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi vzorky.

8.8. Zhotovitel se timto zavazuje, Ze jakékoli dilo, které bude soucasti celku a které bude napliovat znaky
dila dle §2 zakona ¢&. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéj$ich predpisli, bude objednatel
opravnén uzit jakymkoli zplisobem a vrozsahu bez jakychkoli omezeni. Licence ke vsem
opravnénim objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v cené
dila.

8.9. Zhotovitel je povinen usporadat si své pravni vztahy s autory autorskych dél tak, aby splnéni
poskytnuti nebo pfevodu prav nebranily zadné pravni pfekazky. Zhotovitel neni opravnén
k provedeni jakychkoli pravnich Ukonl omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich
jakékoli jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob, neZ jaké jsou stanoveny smiouvou.

8.10.Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek Ccinnosti
chranény pravem primyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto
titulu své naroky viéi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani vzniklych
majetkovych narokd.

9.  PROVADENi DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI
A OCHRANOU ZDRAVi PRI PRACI NA STAVENISTI

9.1. Zhotovitel bude ve vécech plnéni pfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat s objednatelem,
technickym dozorem stavebnika, koordinatorem a autorskym dozorem.

9.2. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti (KD) dle pribéhu a potieb realizace
dila, nejméneé v8ak 1x za étrnact dni, a to na dotéeném objektu.

9.2.1.Naklady na U¢ast na kontrolnich dnech nese kazdy uc¢astnik samostatné ze svého. Pozada-li
o to objednatel, ztcastni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné& hlavni
subdodavatelé zhotovitele.

9.3. TDS a koordinator BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodrzovanim poZadované
kvality praci i bezpecnosti a ochranou zdravi pfi praci na stavenisti a jsou opravnéni, pokud neni
dostupny zastupce zhotovitele, zastavit prace v pfipadech kdy zejména:

- hrozi nebezpeci vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpeénost zaméstnancd nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecénost stavby,

- hrozi zhor$eni poZzadované kvality celku i dil€ich ¢asti dila.

Strana 11




9.4. Bezpecénost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:

9.4.1.Povinnosti zhotovitele je dlsledné zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4.

9.4.5.

9.4.6.

s platnymi pravnimi pfedpisy, zejména zakonikem prace, zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a
provadécimi predpisy, hygienickymi predpisy, bezpenostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku,

nejpozdéji do 10 dnll pfed zahajenim praci na stavenisti spinit povinnost dle § 16 pismeno a)
zakona ¢. 309/2006 Sb.

zhotovitel je povinen poskytnout vsouladu s § 16 pism. b) zakona & 309/2006 Sb.
koordinatorovi soucinnost potiebnou pro pinéni jeho uUkolli po celou dobu realizace dila
a pUsobit v aktivni spolupraci s koordinatorem BOZP pfi praci na stavenidti a neprodlené
poskytnout jakoukoli informaci souvisejici s vykonem funkce koordinatora BOZP,

vznikne-li koordinatorovi povinnost zpracovat plan v disledku vykonavani praci a ¢innosti
vystavujicich fyzickou osobu zvysenému ohroZeni Zivota nebo po$kozeni zdravi, je zhotovitel
povinen piedavat mu véas informace a podklady potfebné pro zhotoveni tohoto planu a jeho
pfipadnych zmén

zhotovitel zajisti pribézné vlastni kontrolu dodrzovani bezpecnostnich predpisd vSech
pracovnik{l pfi realizaci dila a pokyn(l koordinatora. Sou€asné bere na védomi povinnost vSech
osob nosit na stavenisti ochrannou pfilbu, reflexni vestu, pracovni obuv a ostatni nutné
ochranné pomucky. Vyjimky mizZe povolit pouze v odlivodnénych pfipadech stavbyvedouci
zhotovitele. O udéleni vyjimky musi byt proveden zaznam v SD.

Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly véem osobam povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb. a zdkona ¢.
309/2008 Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi osoby povéfené vedenim
feditele zejména:

- stavebni denik,

- doklady dle zakona &. 309/2006 Sb. vztahujici se k dilu,

- seznam dokladd a rozhodnuti statnich organi ke stavbé,

- seznam dokumentace dila, zmény, doplnky,

- pfehled a seznam provedenych zkousek.

10. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENi ZKOUSEK

10.1.Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a v€asnym dokonCenim a pfedanim
objednateli jako celku a odstranénim véech vad a nedodélki zjisténych v ramci prejimaciho fizeni.
Objednate!l je opravnén fadné provedené dilo prevzit jako celek nebo po jednotlivych dil€ich
plnénich, neni v8ak povinen tak ucinit pfed ve smlouvé sjednanym terminem pinéni. Toto pravo je
splnéno podpisem protokolu o pfedani a prevzeti dila nebo dil¢iho pinéni opravnénymi zastupci
objednatele a zhotovitele. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo, nebo jeho &ast
i pfed terminem plnéni.

10.2.Mistem predani je misto, kde je dilo provadéno. Pfedani a pfevzeti se povinné U€astni zastupci
objednatele a TDS. Zhotovitel miize vyzvat k U€asti na pfedani a pfevzeti dila své subdodavatele,
zejména technologické Casti stavby.

10.3.Predani a prevzeti dila predchazi individuaini vyzkouseni ¢asti dila. Zhotovitel hradi naklady spojené
s pfipravou, realizaci a vyhodnocenim vyzkou$eni vCetné Ucasti odbornikli a také pfipadné
neuspésné individualni vyzkouseni a jejich opakované provedeni.

10.3.1. Individualni vyzkouseni ¢asti dila v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1.  Individualnimi zkouskami zhotovitel prokazuje, Ze ucelené ¢i dil¢i ¢asti dila nebo
dohodnuta zafizeni a systémy, jsou kvalitni, Ze nemaji zfejmé vady, odpovidaji
pozadavk(im projektové dokumentace a dosahuji pozadovanych parametr(i.

10.3.1.2. Termin konani zkousek bude vzdy sdélen na KD. O priibéhu téchto zkousek musi
byt vzdy proveden pisemny zapis osvédcujici jejich pribéh. Doklady o jejich provedeni
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(zejmeéna provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pravnich predpis(
a norem CSN, zkousky samostatnych technologickych celkli apod.) pfeda zhotovitel
objednateli bez zbyte¢ného odkladu po jejich provedeni.

10.4. Pfejimaci Fizeni:

10.4.1.

10.4.2.

10.4.3.

10.4.4.

10.4.5.
10.4.6.

Zhotovitel zapisem v SD uéinéném minimalné 10 pracovnich dnll pfedem pisemné oznami
datum dokonceni dila a sou¢asné vyzve objednatele k prevzeti dila. Objednatel je povinen
zahdjit prejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od data uréeného v uc€inéné vyzve,
pokud objednatel nevyuzije svého prava daného mu touto smlouvou dilo nepfevzit pfed
sjednanym terminem plnéni. Pokud se pfi pfejimacim fizeni prokaze, ze dilo nebo jeho dil¢i
¢ast neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v nahradni I[hité stanovené
objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim
a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen sestavit pro prejimaci fizeni dila jmenovity seznam strojnich ¢asti, do
kterého budou zaznamenavany piipadné vady a nedodélky v jednotlivych &astech, terminy
odstranéni vad a nedodélk(l a potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkl, popf. prokazovat, Ze
prace na dané ¢asti jsou provedeny bez vad a nedodélkli. Seznam se zaznamenanymi vadami
a nedodélky bude uloZen v kancelafi feditele. Seznam bude pfedan objednateli po odstranéni
véech vad a nedodélkd.

Piejimaci fizeni je ukonceno podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila jako celku
objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad a nedodélkd
s terminy odstranéni. Dilo, které neni fadné dokonéeno, neni objednatel povinen pfevzit. Za
nedokonéené dilo se povazuje dilo i v pfipadé, ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim pfedpisiim véetné
technickych norem a této smlouvé.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pfedlozit nasledujici doklady v jednom
vyhotoveni pokud neni uvedeno jinak:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni dila (4 vyhotoveni)
10.4.4.2. osvédceni (protokoly) o provedeni individualniho vyzkouSeni ¢asti dila

10.4.4.3. osvédgeni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, reviznich
a provoznich)

10.4.4.4. doklad o zajisténi likvidace odpadu dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécich predpist

10.4.4.5. seznam strojli a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a udrzbé v Ceském jazyce

10.4.4.6. protokol o zagkoleni obsluhy

10.4.4.7. stavebni/montazni denik (deniky)

10.4.4.8. osvédéeni o shodé vlastnosti zabudovanych material(l a vyrobkl s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona €. 22/1997 Sb. ve znéni
pozdéjsich predpisl

10.4.4.9. zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci véetné fotodokumentace, pokud
jiz nebyla pfedana objednateli dfive

10.4.4.10. osvédceni a dal§i doklady, které bude objednatel pozadovat po zhotoviteli
k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona,
a o které pisemné pozada v SD nejméné 7 dnil pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni
a dalsi doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokonéené a schopné pfedani.

Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani
a prevzeti dila zhotovitel.
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10.4.7. Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o pfedani
a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdlivodné pfevzit fadné zhotovené dilo.

10.5.Pied pifedanim dila je povinen zhotovitel zajistit zavérecnou kontrolni prohlidku dila za ucasti TDS.
Ze zavéretné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a nedodélkd
a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE

11.1. Zlinsky kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 ob¢anského zakoniku od pocéatku viastnikem objektu .
Veskera zafizeni, stroje, material, apod. jsou do doby, neZ se stanou pevnou soucasti dila, ve
vlastnictvi zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile az do doby protokolarniho predani a prevzeti dila jako
celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani a prevzeti dila nebezpedi
gkody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotéach a zafizenich, které pouziva a pouzije k provedeni
dila.

11.3. Zhotovitel predlozi do 8 dnll od podpisu smlouvy objednateli original nebo Ufedné ovéefenou kopii
pojistné smlouvy, z niZ je ziejmé, Ze ma sjednano poji§téni odpovédnosti za Skodu zptisobenou
treti osob& u pojistovny Ceska pojistovna, a.s. s limitem pojistného pinéni ve vysi minimainé
500 000,- K&. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v limitu pojistného pInéni dle pfedchozi
véty v platnosti a Géinnosti po celou dobu provadéni dila az do doby jeho protokolarniho predani
a prevzeti objednatelem.

11.4.V pfipadé, 2e zhotovitel nepredioZi uzaviené pojistné smlouvy dle tohoto &lanku smlouvy do 8 dnd
od uzavfeni této smlouvy a ani v nahradni Ih(té stanovené dodate¢né objednatelem, nebo bude
pojistna smlouva v pribéhu provadéni dila zru$ena, vypovézena nebo ukonéena dohodou, je
objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné porudeni smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNi PODMINKY

12.1.Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze veskeré dodané zbozi, zafizeni a materidly, provedene
stavebni a montazni prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez
zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu tyto &innosti a doda znovu ty ¢asti dila
nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

12.2.Dilo méa vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvé, popi. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, které
brani fadnému a efektivnimu uzivani dila k uéelu, ke kterému je uréeno.

12.3. Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho pfedani a které jsou uvedeny v protokolu
o pfedani a prevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

12.4. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila, které vznikly porudenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téz za vady, které mélo dilo v dobé& pfedani a prevzeti,
ale které se projevily az po pfevzeti (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila méa v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu zaruéni
doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi Ceskych
technickych norem, projektovou dokumentaci, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo
nema pravni vady, je kompletni, spliuje uréenou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve
smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel bez zbyte€ného prodleni a na své vlastni
naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu ¢asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife
potfebné k odstranéni vad.
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12.6. Zaruéni doba na dilo jako celek zagina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila
jako celku, a to v délce 36 mésicll. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou nemize objednatel dilo
uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

12.7. U spotiebniho materialu, kde z dlivodu bé&zného opotiebeni véci zplisobeného pouzivanim nelze
garantovat zaruéni dobu dle piedchoziho odstavce, je zaruéni doba v délce 24 mésicll (snizena
zaruéni doba). Zhotovitel pfeda objednateli nejpozdéji do 2 mésicl po podpisu smlouvy na KD
Uplny seznam materialll, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba. Seznam
musi byt pfedan pfed uzavienim smiuvniho vztahu se subdodavatelem na dodavku se sniZzenou
zaruéni dobou. Objednatel ma pravo poZadovat upravu tohoto seznamu (vypusténi polozek)
a zhotovitel je povinen tuto Upravu akceptovat. V pfipadé nepfedlozeni tohoto seznamu
v pozadovaném terminu se zarucni doba dle odst. 12.6 vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany
seznam nemuze byt dopliiovan o dal$i polozky.

12.8. V pripadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho &asti prodlouzi
o dobu, bé&hem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady uzivano. Na tyto
lokalni opravy nebo na nové dodané ¢asti dila poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce, jaka by
se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila.

12.9. Za zavady vzniklé v dUsledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodd k obsluze ¢i
nedodrzenim obvyklych zplsobl uzivani ¢i za zavady zplisobené nespravnou Udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanika provedenim zasadnich
zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem &i uzivatelem,
pokud neptijde o opravy drobné, nevyZadujici zviastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které byly
zpUsobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

12.10. Ustanoveni o pravech zvadného plnéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629
obcanského zakoniku se ve vztahu zaloZzeném touto smlouvou neuZiji.

13. REKLAMACE

13.1. Jestlize objednatel zjisti b&hem zaruéni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti,
%e dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu pisemné
zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize uplatnit do
posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zarucni
doby se povazuje za vEas uplatnénou.

13.2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo pisemné
pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace zacne s odstranovanim vad,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozne zjistit vadu jiz
drive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkrat$i technicky obhajitelné Ih(té odstranit, nebude-
li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo vyménou vadnych Casti zafizeni za &asti nové.
Odstranéni vad bude provedeno na vlastni naklady zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi
stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Zze vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 14 dnl ode dne uplatnéni reklamace.

13.3. Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho €asti, které vedou,
nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po oznameni
havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapo€ne s pracemi na odstranéni havarijniho stavu
nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladng, nejpozdéji vSak do 48 hodin
od jeho oznameni.

13.4. O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu pfevzit.

13.5. V piipadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahgji odstrafiovani vad a tyto ve stanovenych,
popf. dohodnutych IhGtach neodstrani, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kterd mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.
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13.6. Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po prevzeti dila objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi bez
zapfic¢inéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle nevhodnych
pokynll, popfipadé podie nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZze
zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn(i pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné
trval.

13.7. Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly
dohodnuty alespori souhlasnym zapisem v SD, a které nemaiji vliv na provozuschopnost a kvalitu
dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci
skute¢ného provedeni dila.

13.8. Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neoprévnéné, tzn., Z2e za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp., Zze vadu zpUsobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

14. SMLUVNIi SANKCE

14.1.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 800,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den
prodleni s pfedanim dila oproti terminu dokonéeni dila dle této smiouvy;

14.2.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v ramci piejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce realizovaného dila ve vysi
1 000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady;

14.3.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni dobé ve vysi 500,- Ké za kazdou vadu a kalendafni den prodieni;

14.4.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v dohodnuté |hité ve vysi 500,- Ké za kazdou vadu a zapoCaty kalendarni den prodleni od
dohodnutého terminu odstranéni vady;

14.5.zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu v pfipadé, Ze po dobu realizace dila nebude po celou
pracovni dobu pfitomna na staveni$ti osoba odpovédna za vedeni dila, a to za kazdy jednotlivy
pfipad ve vysi 500,- K&;

14.6.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véas nevyklizené stavenisté ve vysi 500,- K€ za
kazdy zapocaty kalendaini den prodleni;

14.7.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poru$eni povinnosti v ramci BOZP na stavenisti
ulozenych mu touto smlouvou a zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadécimi pfedpisy, a to za kaZdy
jednotlivy pfipad ve vysi 1 000,- K¢;

14.8.zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni k odstranéni
havarie v zaruéni dobé ve vysi 1 000,- KE za kazdych zapocatych 24 hodin od nahlaSeni havarie;

14.9.zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim havarie v dohodnuté Ihité
ve vy$i 1 000,- K& za kaZzdych zapogatych 24 hodin prodleni s odstranénim havarie;

14.10. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za nedodrZeni reZimu stavebniho deniku dle odst.
8.5 této smlouvy, a to ve vysi 500,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad;

14.11. zhotovite! zaplati objednateli smluvni pokutu, pokud nebude pribézné pofizovat fotodokumentaci
stavebnich a zejména zakryvanych praci dle odst. 8.6 této smlouvy, a to ve vysi 500,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad;

14.12. zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s pfedanim pojistné smlouvy na
odpovédnost za $kodu zplisobenou tretl osobé dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve vysi 500,- K¢,
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14.13. v plipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky
a v rozporu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a zadavateli z takového
postupu hrozi vznik $kody, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 30 000,- KE. Toto
ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2.11 teto smlouvy.

14.14. v piipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo nedodrzuje
technologicky postup provadéni dila stanoveny v projektové dokumentaci, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000,- K¢. Toto ustanoveni se netyka postupu pfi zméné dila v souladu s odst. 2.11
této smlouvy.

14.15. objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Ghradou Uplné faktury, opravnéné vystavené po
spinéni podminek stanovenych touto smlouvou a doru¢ené objednateli, smiuvni pokutu ve vysSi
0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

14.16. Nebude-li smluvni pokuta zapoétena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich pokut na
14 kalendainich dnl ode dne doruceni jejich vyuctovani.

14.17. Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni doteno pravo opravnéné strany na
nahradu $kody zplisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi pfesahujici uhrazenou
smluvni pokutu.

14.18. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vymahani na zakladé
své vlle upustit. Toto rozhodnuti musi byt schvaleno pfislusnym organem Zlinského kraje.

15. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 ob&anského zakoniku nebo pred
uplynutim lhiity plnéni z dGvodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym
pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale muze tato smlouva zaniknout dohodou,
smiuvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich
stran.

15.2. Kterakoliv smiuvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti
plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se tykaji podstatného
zhoréeni vyrobnich pomérl, majetkovych pomérl, v pfipadé zhotovitele pak i kapacitnich ¢i
personalnich pomérli, které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na plnéni jeho povinnosti
plynoucich z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu pfekazky ve.
davodu, které ji brani nebo budou branit v pinéni povinnosti a o jejich disledcich. Oznameni musi
byt u¢inéno pisemné bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o pfekazce dozvédéla
nebo pfi nalezité péti mohla dozvédét. Lhitou bez zbyte¢ného odkladu se rozumi 10 dnd.
Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje svych zavazk(i ze smlouvy nebo povinnosti
plynoucich z obecné zavaznych predpisll. Jestlize tuto povinnost oznamuijici strana nespini, nebo
neni druhé strané zprava dorucena v¢as, ma druha strana narok na nahradu 8kody, kteréd ji tim
vznika a narok na odstoupeni od smiouvy.

15.3. Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez zbyteéného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhlita pro doru¢eni pisemného
oznameni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10 dnl ode dne, kdy jedna ze
smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V ozndmeni o odstoupeni musi byt uveden
divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravriuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

15.4. Stanovi-li strana opravnéna pro dodateéné pinéni Ihltu, coz u podstatného poruseni smlouvy dle
obcanského zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smiouvy az po uplynuti této
dodateéné stanovené Ihity. Jestlize véak strana, ktera je v prodleni, prohlasi, ze svlj zavazek
nesplni, mize strana opravnéna odstoupit od smilouvy pfed uplynutim Ihity dodate€ného plnéni,
kterou stanovila, a to i v pfipade, ze budouci poruseni smlouvy by nebylo podstatné.

15.5. Za podstatné poruseni smlouvy opraviujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych &lancich této smlouvy je povazovano:

a) prodieni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila del$i nez 10 kalendarnich dn(
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b) prodleni zhotovitele s ukon&enim realizace dila del$i nez 30 kalendafnich dnl

c) pfipady, kdy zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele, projektovou
dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou vyzvu
objednatele nedostatky neodstrani

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele, autorskemu
dozoru, nebo koordinatorovi bezpeénosti prace i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f)  byl-li podan insolvenéni navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni vii€i majetku zhotovitele, nebo
probiha-li insolvenéni fizeni v némz je feSen Upadek nebo hrozici Upadek zhotovitele, a dale
likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

15.6.Podstatnym porudenim smlouvy opraviujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak 10 kalendarnich
dnl od smluvné potvrzeného terminu

b) prodieni objednatele s platbami dle platebniho rezimu dohodnutého v této smlouve delsi jak
30 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti)

c) trva-li pferudeni praci ze strany objednatele déle jak 8 mésici.

15.7.0bjednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provadéni dila zhotovitel opakované (ij. vice
nez 2x) porusuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo z pravnich &i technickych pfedpisi.

15.8.0bjednatel je opravnén odstoupit od smlouvy téz v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo takovym
zplsobem, Ze se lze opravnéné domnivat, Ze jsou porusovany dané &i zavedené technologicke
postupy, coz mize mit za nasledek, Ze dilo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo oCekavane.

15.9.0bjednatel si pfed odstoupenim od smlouvy mlize vyzadat vyjadfeni TDS, v takovém piipade bude
toto vyjadieni soucasti oznameni o odstoupeni od smiouvy, kterym objednatel oznamuje
odstoupeni zhotoviteli.

15.10.DUsledky odstoupeni od smlouvy:

15.10.1.Smlouva zaniké odstoupenim od smlouvy, tj. dorué¢enim projevu vile o odstoupeni druhému
Gdastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se v$ak nedotykd naroku na nahradu Skody, ledaze
diivodem vzniku $kody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto smlouvou povaZovat
za "vy§8i moc", a smluvnich pokut vzniklych porugenim smlouvy; odstoupeni od smlouvy se
nedotyka ani fedeni sporli mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni této smlouvy, ktera
podle projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-
li véak smiuvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarlsta jeji vySe po zaniku smlouvy.

15.10.2.Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafovani vad a nedodélk(i, a také zaruky za
jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy,
plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval.
15.10.3.0dstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, smiuvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis vdech provedenych praci a cinnosti ocenénych zplsobem,
kterym je stanovena cena dila;
- zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"diléi* koneénou fakturu;
- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnl od
obdrzeni vyzvy zahdjit "diléi pfejimaci fizeni";
- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smlouvy na zaklade
vystavené faktury.
15.10.4.V pfipadé, 2e nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného postupu ke
shodé a pisemné dohodé, bude postupovano dle €l. 16 této smiouvy.
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16. SPORY

16.1. Jakykoliv spor vznikly z této smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude projednan a rozhodnut k tomu vécné a mistné piislusnym soudem dle pfisluSnych
ustanoveni ob&anského soudniho fadu.

17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze ménit, dopinit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podiéhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

18. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNi VLASTNICTVIi

18.1. Informace, které zhotovitel ziska v pribé&hu provadéni smluvnich praci nebo v jejich souvislosti,
budou povazovany za informace divérného charakteru a zhotovitel s nimi bude zachéazet v souladu
s § 1730 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni rovnéZ recipro¢né.

18.2. Vyjimku z divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou v8eobecné zname
a dostupné.

18.3. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzaviena v rozsahu dle
zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek a zékona €. 106/1999 Sb.

18.4. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek cinnosti
chranény pravem primyslového ¢&i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni-li opravnéna osoba z tohoto
titulu své naroky vi&i objednateli, zhotovitel provede na své nakiady vypofadani vzniklych finan€nich
narokd.

19. VvYSSiMoc

19.1. Za piipady vy$$i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo doCasnée
pinéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti uginnosti smiouvy a ktere
nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné piedvidany nebo odvraceny. Za pfipad
vy$8i moci nejsou povazovany klimatické podminky, jsou-li pfizna¢né pro ro¢ni obdobi, ve kterem je
dilo nebo jeho piislusna ¢ast zhotovovano. V piipadé sporu, zda se jedna o klimatické podminky pro
pfisludné obdobi pfiznatné, mohou si strany vyzadat stanovisko odbornika v pfisluSné oblasti,
pfipadné odborného institutu. Naklady na odborné posouzeni uhradi ta ze smiuvnich stran, ktera
nepfiznivé klimatické podminky tvrdi.

19.2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno pInéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedloZi ji vhodné doklady pfip.
informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

19.3. V pfipad&, Ze plsobeni vy§si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal$i postup
provadéni dila, resp. zménu smluvnich povinnosti, a uzaviou pfislusny dodatek k této smlouveé.

20. ROZHODNE PRAVO

20.1. Smiluvni vztah upraveny touto smlouvou se fidi a vyklada dle zakoni tginnych v Ceské republice.

20.2.V souladu s § 1801 zakona &. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni, se ve smluvnim
vztahu zaloZzeném touto smlouvou vyluc¢uje pouziti § 1799 a § 1800 z. ¢. 89/2012 Sb.
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21. ZAVERECNA USTANOVENI

21.1. Zhotovitel nesmi pfevadét piné ani zéasti své zavazky ani prava a povinnosti, které ma pinit podle
teto smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas s pifevodem. To se netyka

prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smluv o dilo uzavienych mezi zhotovitelem a jeho subdodavateli
dila.

21.2. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo osobami jimi
zmocnhénymi.

21.3. Obe strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

21.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti véechna pfedchozi pisemna i tstni ujednani
smiuvnich stran vztahujici se k dilu.

21.5. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udajl, které jsou uvedeny v &l. 1. této smiouvy.
V pfipadé, Ze dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udajl, zavazuji se strany
oznamit druhé strané bez zbyteéného odkladu aktualizaci téchto udajul.

21.6. Prilohou ¢&. 1 této smlouvy je ocenény poloZkovy rozpoéet

21.7.Smlouva se vyhotovuje v 5 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 2 vyhotoveni, objednatel
obdrzi 3 vyhotoveni.

Ve Valasském Mezifi¢i dne 6. 3. 2017 Ve Vsetiné dne 6. 3. 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

NRLAG

o &1’& 1
£, § Hvézdarna
Yl kot Valagske Mezirici
, » V ”//,._Mn
Ing. Libor Lenza, feditél /" Viktor Syptak
Hvézdarna Vala$ské Mezifi¢i, p. o. jednatel spolecno;
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