



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## SMLOUVA O DÍLO č. MJ-SML/0437/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

### SMLUVNÍ STRANY

1.

**Objednatel:** město Jeseník  
**Sídlo:** Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník  
**Zastoupeno:** Ing. Adamem Kalousem, starostou města  
**Zástupci pro věci technické:** Ing. Jiří Uher, vedoucí Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 180, e-mail: jiri.uher@mujes.cz  
Bc. Marek Fatura, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník  
tel.: 584 498 112, e-mail: marek.fatura@mujes.cz  
**IČO:** 00302724  
**DIČ:** CZ00302724  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník, č.ú.: 86-7692800237/0100  
**Tel.:** 584 498 111  
**ID datové schránky:** vhwbbwm9  
(dále jen: „objednatel“)

a

**Zhotovitel:** Technické služby Jeseník a.s.  
**Sídlo:** O. Březiny 168, 790 01 Jeseník  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Ostravě, oddíl B,  
Vložka 1179  
**Zastoupena:** Ing. Roman Kalous  
**IČO:** 64610063  
**DIČ:** CZ64610063  
**Bankovní spojení:** Komerční banka Šumperk, exp. Jeseník, č.ú. 22137841/0100  
**Tel/mail:** 584 411 541/vedeni@tsje.cz  
**Zástupce pro věci technické:** Petr Baršč  
**ID datové schránky:** 7aygkr3  
(dále jen: „zhotovitel“)

2.

#### Zástupci pro věci technické:

Zástupci objednatele oprávněni jednat ve věcech technických jsou pověřeni řešením všech technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků díla; nemají právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu). Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou pro zhotovitele závazná. Zástupci objednatele a zhotovitele pro věci technické jsou oprávněni podepisovat předávací protokoly, zápisy z jednání a další obdobné dokumenty, kterými se nemění závazkový právní vztah, nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. Pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, objednatel do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy stanoví osobu koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a sdělí její identifikační údaje zhotoviteli.

Změna osob zastupujících obě strany ve věcech technických musí být provedena písemně.



3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v označení smluvních stran formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. Za doporučený dopis se považuje také zpráva elektronickou formou dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.

## I. ÚČEL SMLOUVY

Účelem této smlouvy je zajištění bezpečnosti dopravy, zvýšení atraktivnosti a vytvoření bezbariérového přidruženého dopravního prostoru cílového úseku ulice Lipovská, která tvoří jednu z hlavních přivádějících dopravních tepen z okrajové části města do jejího centra. Realizací díla dojde k vyšší míře využívání pěší dopravy a zvýší se bezpečnost chodců.

## II. PŘEDMĚT DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí stavba:

### „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“

2. Dílo bude provedeno podle:

- a) zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“;
- b) projektové dokumentace pro provádění stavby „Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“ zpracované společností NELL PROJEKT s.r.o., IČO: 29209081, se sídlem na adrese Zlín, Plesníkova 5559, PSČ 76005;
- c) cenové nabídky zhotovitele (soupis prací s výkazem výměr a soupis vedlejších a ostatních nákladů) ze dne 13.4.2017, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1;
- d) pravomocného stavebního povolení č.j.: MJ/09429/2016 ze dne 25.2.2016;

Zhotovitel tímto prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a podklady. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako osoba odborně způsobilá je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních norem. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo je již použitý. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě písemného vyzvání objednatele provést neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Pokud to nebude v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným, a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých účelně vynaložených nákladů, které mu vznikly



v souvislosti se zajišťováním původně zamýšleného materiálu. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy.

4.  
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Všechny prvky a konstrukce musí odpovídat parametrům platných norem ČSN a harmonizovaných norem EU.

5.  
Dílo bude provedeno dle věcného a časového harmonogramu realizace díla, který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy a je její nedílnou součástí, v maximální možné kvalitě, minimálně však v kvalitě a dle technologických postupů odpovídajícím doporučeným ČSN, které se tímto pro obě smluvní strany stávají závaznými a dle technologických postupů daných výrobcí materiálů použitých v rámci průběhu díla. Realizace díla, která bude prováděna v průběhu zimního období, bude zabezpečena proti vlivům počasí tak, aby byl zajištěn kontinuální průběh celé výstavby předmětné stavby.

6.  
Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, strojů zařízení, lešení, zařízení staveniště, služeb, produktů a všech dalších činností nezbytných k provedení díla zhotovitelem.

7.  
Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel je povinen dodržovat při realizaci díla veškeré příslušné oborové normy, jednotlivé technické a pracovní postupy včetně příslušných technických listů jednotlivých výrobců, zařízení a materiálů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

8.  
Zhotovitel bude realizovat činnost dle této smlouvy na pozemcích p. č. 2342, 2460/1, 2425/1, 2493, 2461/2, 1934/1, 1930/20, 1930/28 k.ú. Jeseník.

9.  
Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny poníženy o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy a předložit soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k technickému odsouhlasení formou podpisu příslušné části stavebního deníku. Zástupce zhotovitele ve věcech technických je oprávněn rozhodnout o změnách a rozšíření díla. V případě objednatele toto může rozhodnout pouze statutární zástupce, takovéto rozhodnutí musí být učiněno vždy v písemné podobě. Navýšení ceny musí být odsouhlaseno statutárním zástupcem objednatele i zhotovitele formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu.



10.

Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech, a pokud položky víceprací v položkových rozpočtech obsaženy nejsou, pak nejvýše podle cenové soustavy RTS, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny poníženy o tolik procentních bodů, kolik činí rozdíl celkové předpokládané ceny díla uvedené ve výzvě k podání nabídky a celkové ceny díla dle této smlouvy. O těchto změnách uzavřou obě strany "Dodatek ke smlouvě", ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla.

11.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článku X. této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn k realizaci díla používat pouze ty poddodavatele, které objednatel předem písemně jako své poddodavatele schválí. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. V případě jiné osoby, pomocí které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jeho změna jen ve výjimečných případech, a to se souhlasem objednatele, když nová jiná osoba musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude spolupracovat s poddodavateli, kteří mu na své poddodávky poskytnou záruční dobu kratší 60 měsíců.

12.

Zhotovitel je povinen předat objednateli jako součást předmětu díla nejpozději v den předání a převzetí díla sjednaného dle této smlouvy i projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 6x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.

### III. DOBA PLNĚNÍ

1.

Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště. Okamžikem zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště mezi smluvními stranami. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě smluvní strany přítomny osoby oprávněné jednat ve věcech technických (uvedeny v úvodu smlouvy), popř. jiné písemně pověřené osoby.

2.

Nezahájí-li zhotovitel realizaci díla ve lhůtě dle odst. 1. tohoto článku, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a dále požadovat po zhotoviteli náhradu vzniklé škody a v této smlouvě sjednané smluvní pokuty.

3.

Dílo bude provedeno v následujících lhůtách, podrobněji rozvedených v harmonogramu:

- předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) kalendářních dnů ode dne, kdy mu bude doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat oznámení o připravenosti objednatele předat zhotoviteli staveniště
- zahájení stavebních prací: předpoklad **27.7.2017**
- dokončení stavebních prací, předání a převzetí díla: **zhotovitel předá kompletně provedené dílo bez jakýchkoliv vad a nedodělků, včetně dokladů uvedených v čl. IX. odst. 4 této smlouvy objednateli nejpozději do 140 dnů od data zahájení realizace díla**
- počátek běhu záruční doby: ode dne protokolárního předání a převzetí provedeného díla zhotovitelem objednateli

Lhůty sjednané dle této smlouvy mohou být, není-li touto smlouvou stanoveno jinak, měněny toliko na základě souhlasného projevu obou smluvních stran projeveného v dodatku k této smlouvě.



4. Předání celého díla nebo jeho jednotlivých částí je splněno vždy, je-li o tomto sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla („Protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla“) nebo dílčí předávací protokoly jednotlivých částí díla.

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy důležitosti termínu řádného dokončení díla a sjednanou smluvní pokutu dle článku XII. této smlouvy považují za zcela přiměřenou závažnosti smluvní povinnosti, jejíž řádné splnění zajišťuje.

#### IV. CENA DÍLA

1. Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:

<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5.495.505 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>1.154.056 Kč</b>
<b>Celková cena s DPH</b>	<b>6.649.561 Kč</b>

**(slovy: šestmilionušeststěčtyřicetdevět tisíc pět set šedesát jedná korun českých s DPH).**

Ceny uvedené v cenové nabídce jsou maximální a nepřekročitelné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době zdanitelného plnění.

Změna ceny díla je možná pouze, je-li připuštěna dle zák. č. 134/2016 Sb. a nejedná se o podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, a dále jestliže:

- objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.)

2. Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k celkové realizaci díla v rozsahu podkladů pro uzavření smlouvy, které mohl zhotovitel před podpisem této smlouvy při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, včetně nákladů na spotřebu energií a vody. Součástí ceny jsou i další náklady nutné pro bezvadné provedení díla, které sice nejsou obsaženy v podkladech pro uzavření smlouvy, ale které zhotovitel měl nebo mohl předpokládat na základě svých odborných a technických znalostí.

3. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí bezprostředně s tímto dílem, a které nebyly uvedeny v podkladech pro uzavření smlouvy, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem postupem dle čl. II. odst. 9 této Smlouvy.

4. V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, včetně oplocení, náklady spotřebované elektrické energie a vody během provádění stavby, náklady spojené se zvláštním užíváním (kromě veřejného prostranství – viz odst. 5. tohoto článku) a uzavírkami pozemních komunikací, náklady vytýčení stavebních objektů a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace stavby, včetně případné aktualizace



stanovisek majitelů a správců sítí, náklady k uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených do původního stavu, náklady součinnosti s koordinátorem BOZP a dalšími účastníky stavby, náklady na zkoušky a revize, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. odst. 4. smlouvy.

5.  
Zhotovitel je povinen ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku (Městský úřad Jeseník, oddělení majetku) nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství v souladu s Obecně závaznou vyhláškou města Jeseníku č. 7/2010 (dále jen vyhláška). Jelikož je objednatelem díla město Jeseník, které je dle uvedené vyhlášky osvobozeno od poplatku za užívání veřejného prostranství, je zhotovitel povinen při ohlášení uvést informaci, že objednatelem je město Jeseník, číslo této smlouvy o dílo a informaci „osvobozeno“. Zhotovitel poplatek v takovém případě nehradí.

6.  
V případě, že objednatel omezí rozsah předmětu díla, což může učinit svým jednostranným písemným prohlášením doručeným zhotoviteli, bude cena díla ponížena o cenu tzv. **méněprací**, jejichž ocenění bude provedeno podle **položkového rozpočtu**, který tvoří část **přílohy č. 1** této smlouvy a byl vytvořen zhotovitelem jako součást nabídky do výběrového řízení vyhlášeného objednatelem v souvislosti s uzavřením této smlouvy pouze za tímto účelem.

## V. FAKTURACE

1.  
Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bere na vědomí, že na úhradu předmětu díla je objednateli poskytnuta dotace z prostředků „Integrovaného regionálního operačního programu“.
2.  
Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací (zjišťovací protokol) za předchozí měsíc (případně měsíce dle dohody). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, a to v min. výši 2 mil. Kč bez DPH, z níž bude patrná specifikace jednotlivých uznatelných nákladů, jejíž nedílnou součástí bude oboustranně podepsaný zjišťovací protokol. Bez tohoto oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Každá faktura musí být označena číslem projektu: CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000745
3.  
V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn takový nárok započítat proti nároku zhotovitele na úhradu ceny díla.
4.  
Objednatel si vyhrazuje právo kontroly provádění plateb zhotovitele vůči jeho poddodavatelům, kteří zajišťují realizaci předmětu díla dle této smlouvy.
5.  
Smluvní strany v souladu s § 1879 a § 1881 občanského zákoníku nejsou oprávněny pohledávky vzniklé z této smlouvy postoupit, zastavit ani jiným způsobem zatížit bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Smluvní strany dále nejsou oprávněny započíst jakékoliv pohledávky vůči druhé Smluvní straně, plynoucí z předmětu smluvního vztahu, bez jejího předchozího písemného souhlasu, není-li touto smlouvou sjednáno jinak. Smluvní strany dále nejsou oprávněny jakoukoliv pohledávku za



druhou Smluvní stranou, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použit k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu této druhé Smluvní strany. Postoupení, zastavení či jiné zatížení pohledávky v rozporu s tímto ustanovením je neúčinné, resp. neplatné. Jakýkoli právní úkon učiněný v rozporu s tímto omezením bude považován za příčící se dobrým mravům. Toto omezení bude platné i po skončení doby trvání této smlouvy.

6.  
Dílčí fakturu včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení, nejpozději pak do sedmáctého dne měsíce, v němž došlo k oboustrannému podpisu předávacího zjišťovacího protokolu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem, tj. den podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

7.  
Objednatel čestně prohlašuje ve smyslu „*Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH*“ (zveřejněné dne 9. 11. 2011), že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od zhotovitele souvisí výlučně s činností objednatele při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 zákona o DPH). **Objednatel z těchto důvodů požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona o DPH.**

8.  
Splatnost faktur činí 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Faktura vystavená zhotovitelem v souvislosti s fakturací celkové ceny díla musí mít veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu, musí být vyhotovena dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. V opačném případě je objednatel oprávněn odeslat nepřesný nebo neúplný doklad zpět dodavateli k opravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od opětovného doručení opravených dokladů.

9.  
Konečná faktura musí mimo jiné obsahovat níže vyjmenované náležitosti, kdy bez kterékoliv z nich bude považována za neplatnou:

- výslovný název: „konečná faktura“,
- název veřejné zakázky „Vybudování chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“
- celkovou sjednanou cenu bez DPH,
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH;
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez DPH a s DPH, ,
- důvod (účel) fakturace s odkazem na smlouvu o dílo na stavbu „Vybudování chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“,
- označení skutečnosti, že se jedná o projekt hrazený prostřednictvím Dotace. Na každém daňovém doklad (faktuře) bude uveden následující text: „Tento doklad je hrazen v rámci projektu registrační č. CZ.06.1.37/0.0/0.0/15\_016/0000745 z dotace IROP“
- další náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. o DPH a zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, oba v platném znění

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol dokončeného díla, v němž nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při protokolárním předání díla.



10.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

11.

Platební styk bude realizován bezhotovostní platbou na podkladě faktury vystavené zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty je den vystavení faktury – daňového dokladu zhotovitelem. Za den řádného uhrazení fakturované částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

12.

Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje řádně uhradit do 30 (třiceti) dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše smluvní sankce.

## VI. STAVEBNÍ DENÍK

1.

Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, **v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.**, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, apod. Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

2.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
- přehled všech provedených zkoušek jakosti
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

3.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, zástupce pro věci technické, případně jiná objednatelem písemně pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady.

4.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5.

Objednatel (jeho zástupce) je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněným ve stavebním deníku zhotovitelem, nejpozději do sedmi pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

6.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování dodatků a změn smlouvy.





7. Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace.

8. Stavební deník bude kdykoliv přístupný objednateli a osobě vykonávající stavební dozor objednatele. Pokud nebude dohodnuto zástupci smluvních stran jinak, bude stavební deník fyzicky umístěn na staveništi.

## VII. STAVENIŠTĚ

1. Stavenišťem se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a pro zařízení staveniště.

2. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do deseti kalendářních dnů od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1. smlouvy.

3. Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

4. Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv (zejména ve smyslu § 1012 a § 1013 občanského zákoníku).

5. Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s prováděním díla.

6. Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek.

7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně překopů veřejných komunikací a uzavírek zajišťuje zhotovitel a nese s tím spojené případné náklady.

8. Zhotovitel není povinen zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště, je však povinen zabezpečit jejich vytýčení a je odpovědný za jejich neporušení (*v případě, kdy objednatel předal dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem*). Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to už od doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Práce s tím spojené jsou součástí celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště předané objednatelem s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, veřejnou zelení a jinými cizími objekty a tyto vhodným způsobem chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.



10.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud tyto práce nebudou zhotovitelem prováděny i přes písemnou výzvu, zajistí je objednatel a prokazatelné, nezbytně nutné náklady bude uplatňovat u zhotovitele.

11.

Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích, není-li pozemek uveden do původního stavu apod.

12.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace, jinak do stavu odpovídajícímu účelu a způsobilému dalšího řádného užívání.

## VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1.

Dílo bude zhotovitelem prováděno v nejlepší možné kvalitě a prvotřídní kvalitě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak, nejméně však v kvalitě předpokládané projektovou dokumentací. Bude-li při provádění díla technickým dozorem objednatele zjištěno, že Zhotovitel nerealizuje dílo v souladu s tímto ustanovením, může objednatel po předchozím upozornění na nekvalitní provedení příslušné části díla požadovat, aby zhotovitel již v průběhu realizace díla takovouto část díla vlastním nákladem odstranil a nahradil ji plněním řádným. Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy.

2.

Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci pro konkrétní prováděný druh práce. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání objednatele doložit do sedmi dnů od vyžádání. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat aktuální změny obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla a řídit se jimi.

3.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen umožnit technickému dozoru Objednatele kontrolu veškerých zakrývaných prací a dodávek ještě před jejich zakrytím a dále umožnit účast na veškerých zkouškách částí nebo celého díla. Tuto výzvu je zhotovitel povinen učinit:

- a) nejméně tři pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických, vyjma uzavření smlouvy a jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo
- b) nejméně sedm kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.

Nepozve-li zhotovitel objednatele včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.

4.

Pro případ, že se objednatel, byť řádně vyzván, ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který mu zhotovitel písemně oznámí zápisem do stavebního deníku a který nebude kratší než 24 hodin, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt.



V případě nesouhlasu se zakrytím prací, které se ukáže jako neodůvodněné ve vztahu technickým normám a příslušným právním předpisům, nese objednatel důsledky takového rozhodnutí (pokynu). Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel zakryté práce odkryje na náklad objednatele.

V případě, že při dodatečném odkrytí prací budou zjištěny vady zhotovitele, náklady na odkrytí a odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel. Neprovedení kontroly prací objednatelem nezakládá zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.

5.

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající zejména ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhlášky č. 499/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů (např. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i své případné poddodavatele, kteří se budou pohybovat na staveništi. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby všichni pracovníci zhotovitele, resp. všechny osoby podléající se na provádění díla, byli viditelným způsobem označeni tak, aby mohla být provedena jejich přesná identifikace a zajistit, aby na stavbu nemohli vniknout osoby jiné, než oprávněné. Zhotovitel se zavazuje přijmout na svůj náklad a nebezpečí taková opatření, která zamezí možnosti vstupu či jiného vniknutí k tomu neoprávněných osob na stavbu, resp. prostor objednatele v důsledku provádění díla a mimo pracovní dobu všech osob.

6.

Zhotovitel se zavazuje zaznamenat do projektové dokumentace všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení díla. Takto opravenou a jím potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončené stavby.

7.

Provádí-li zhotovitel některé práce pomocí poddodavatelů, jsou tito povinni na vyžádání objednatele doložit certifikaci k předmětu činnosti prováděné na realizovaném díle do sedmi dnů od vyžádání.

8.

Změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné zakázky, může zhotovitel provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

9.

Ve zvláštních případech lze použít institut předčasného užívání stavebního objektu, příp. zkušebního provozu. Předčasné užívání bude vydáno na žádost objednatele a zhotovitelem budou dodány veškeré podklady nutné pro vydání povolení o předčasném užívání. Mezi objednatelem jako investorem a zhotovitelem bude sepsána příslušná dohoda o užívání a údržbě předmětného objektu do doby jeho kolaudace.

10.

Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven v zápise o předání a převzetí staveniště.

11.

Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody může provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.



12.

Technický dozor nesmí u této stavby provádět dodavatel stavby ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění. Uvedené neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

13.

Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí celého díla.

14.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy.

15.

Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

16.

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, případně nečinností, včetně možných škod pracovníků zhotovitele a to až do výše ceny díla vč. DPH. Za tímto účelem zhotovitel před podpisem této smlouvy předložil objednateli kopii pojistné smlouvy prokazující, že zhotovitel je pojištěn

(i) pro případ vzniku své odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám a/nebo na cizím majetku (odpovědnost za škodu způsobenou třetím osobám) a

(ii) pro případ vzniku škody, znehodnocení či zničení majetku objednatele jeho činností nebo jakoukoliv živelnou událostí (stavebně-montážní pojištění),

a to u obou typů pojištění na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost nejméně ve výši nabídnuté celkové ceny díla vč. DPH, tak jak je specifikována v článku IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu díla, min. však do okamžiku podpisu protokolu o odstranění veškerých vad a nedodělků díla.

17.

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, platných českých státních norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

18.

Zhotovitel garantuje, že bude použito materiálů, výrobků a technologií schválených pro území České republiky.

19.

Zhotovitel je povinen zajistit úklid a likvidaci všech odpadů ze své činnosti dle příslušných závazných předpisů a nařízení

## IX. PŘEDÁNÍ DÍLA

1.

Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Předvedením způsobilosti díla kužívání se v této smlouvě rozumí provedení prohlídky fyzicky zcela dokončeného díla, odzkoušení funkčnosti díla a předložení požadovaných dokladů (viz odst. 4. tohoto článku). Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.



2.

Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně pět dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání a převzetí. O předání díla a tím o jeho řádném ukončení bude sepsán a oboustranně podepsán předávací protokol dokončeného díla. Tento protokol o odevzdání a převzetí dokončeného díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. S ohledem na podmínky dotace poskytované objednateli na realizaci předmětu díla dle této smlouvy objednatel výslovně prohlašuje, že má právní a faktický zájem pouze na předání kompletně provedeného díla v termínu dle čl. III. odst. 3. této smlouvy, a to bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Z tohoto důvodu má objednatel právo odmítnout převzetí stavby, i když vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

3.

Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 5. této smlouvy.

4.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit při odevzdání a převzetí díla doklady uvedené níže v tomto odstavci, bez nichž nelze dílo považovat za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně provedené. Tyto doklady je povinen předložit objednateli ve trojím vyhotovení.

- stavební deník;
- deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové dokumentace;
- dokumentaci skutečného provedení díla v případě změn oproti původní projektové dokumentaci;
- osvědčení o jakosti – atesty použitých materiálů, prohlášení o shodě, certifikáty;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů;
- doklad o likvidaci nebezpečných odpadů;
- geodetická zaměření na podkladu katastrální mapy a dat technické mapy města Jeseníku. Geodetické zaměření musí být zpracované a předané v tištěné i digitální podobě (na CD nosiči) v souladu s Pokyny pro tvorbu a provozování digitální technické mapy města Jeseník, dostupné na internetové adrese: <http://www.jesenik.org/obcan/64-technicka-mapa.html>
- geometrický plán;
- stanoviska dotčených vlastníků inženýrských sítí;
- návod k užívání stavby (zařízení);
- revize a záznamy zkoušek
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách
- projektovou dokumentaci skutečného stavu, a to 6x v listinné a 2x v digitální podobě na nosiči, vše v grafickém formátu PDF a DWG v samostatných rovinách.
- doklad o uložení odpadu vystavený v souladu s platnými právními předpisy


Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

5.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli nejpozději při předání díla, tj. před podpisem protokolu o odevzdání a převzetí díla platnou bankovní záruku (originál) splňující podmínky uvedené v čl. X. odst. 7. a 8. této smlouvy.

6.

Předmět díla je od samého počátku ve vlastnictví objednatele, neboť dílo bude prováděno na pozemku ve vlastnictví objednatele. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází až převzetím díla jako celku tj. dnem podpisu předávacího protokolu, když do té doby nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle



v plném rozsahu zhotovitel.

## X. ZÁRUKA ZA JAKOST A JISTOTA VE FORMĚ BANKOVNÍ ZÁRUKY

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla provedeného na základě této smlouvy v délce trvání **60 (šedesát) měsíců**, není-li pro některé části stanovena jejich výrobcem záruční doba delší, tato záruka se vztahuje zejména na zajištění kvalitativních požadavků dle projektové dokumentace. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční doba běží ode dne předání provedeného díla objednateli.
2. Objednatel je povinen vadu písemně oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále může objednatel uvést své požadavky jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti pracovních dnů po obdržení řádně doručené reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se zato, že reklamaci objednatele uznává. O odstranění vad bude mezi zadavatelem a dodavatelem sepsán protokol o reklamaci.
4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen havarijní vady (vady bránící užívání díla) odstranit nejpozději do 48 (čtyřicet osm) hodin od jejich oznámení; ostatní vady je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 21 (dvacet jedna) dnů od jejich oznámení. Prodloužení těchto lhůt může nastat toliko na základě písemné dohody smluvních stran z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů. Pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad ve stanovených nebo dohodnutých termínech sjednávají smluvní strany smluvní pokutu uvedenou v čl. XII. odst. 11 této smlouvy za každou vadu a den prodloužení. Vedle toho je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu a veškeré tyto prokazatelné nezbytně nutné náklady na provedení záruční opravy je objednatel oprávněn nárokovat u zhotovitele, případně při prodloužení zhotovitele čerpat poskytnutou bankovní záruku. Zhotovitel je povinen objednateli tyto náklady uhradit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl k úhradě vyzván. Pro případ prodloužení se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodloužení do zaplacení. Aplikace § 2050 obč. zák. se vylučuje. Další nároky na náhrady škody zůstávají nedotčeny. Obsah tohoto ustanovení platí i pro případ prodloužení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků zjištěných při předání díla.
6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby obsah smluv uzavíraných s jeho poddodavateli na dílčí dodávky v rámci realizace předmětu díle dle této smlouvy, vymezoval rozsah postavení objednatele zejména úpravou vzájemných práv a povinností minimálně v rozsahu vymezeném touto smlouvou o dílo.
7. Smluvní strany se dohodly, že na zajištění práv objednatele vyplývajících z odpovědnosti zhotovitele za vady, jež se na díle objeví v průběhu poskytnuté záruky za jakost, poskytne zhotovitel objednateli jistotu ve formě bankovní záruky (dále také jen „záruka“) za odstranění takových vad a splnění souvisejících smluvních pokut. Záruka bude vydána peněžním ústavem schváleným objednatel a bude mít formu dle vzoru, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy nebo jinou formu schválenou objednatel. **Neodvolatelná bankovní záruka bude vystavena na částku odpovídající 5 %**



**z celkové sjednané ceny díla bez DPH, která je uvedena v čl. IV. odst. 1. Záruka musí obsahovat ustanovení, že je čerpateľná na první výzvu a bez námitek jako záruka neodvolateľná a bezpodmínečná.** Platnost záruky musí zhotovitel udržovat nejméně po dobu plynutí záruky za jakost díla, včetně jeho jednotlivých částí. Po uplynutí platnosti bankovní záruky se objednatel zavazuje vrátit její originál zpět zhotoviteli, a to do 14 dnů od uplynutí její platnosti. Text bankovní záruky musí být objednateli předložen k odsouhlasení nejméně 5 pracovních dnů před dnem, kdy má dojít k fyzickému předání bankovní záruky objednateli.

8.

Právo z bankovní záruky je objednatel (příjemce záruky) oprávněn uplatnit v těchto případech:

- a) Zhotovitel neodstraní vady, které se na předaném díle vyskytnou v průběhu doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, nebo ve lhůtě dle této smlouvy vůbec nezačne s odstraňováním oznámené vady. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky až do výše předpokládaných nebo jím již vynaložených nákladů na odstranění zjištěných vad, maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.
- b) Zhotovitel včas nezaplatí objednateli jím požadovanou smluvní pokutu (čl. XII.) uplatněnou v důsledku prodlení zhotovitele s nástupem k odstranění vady (čl. XII. odst. 10) a v případě prodlení se splněním lhůty určené pro samotné odstranění vady (čl. XII. odst. 11), na kterou se vztahuje zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost. V takovém případě je objednatel oprávněn požadovat zaplacení peněžité částky odpovídající výši smluvní pokuty (smluvních pokut), maximálně však do výše, na kterou je bankovní záruka vystavena.

## XI. Odstoupení od smlouvy

1.

Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou cestou.

2.

Hodlá-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3.

Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

4.

Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje:

- je-li zhotovitel v prodlení dle harmonogramu realizace díla o dobu delší než 14 dnů,
- je-li objednatel v prodlení s plněním svých finančních povinností vyplývajících z této smlouvy o více než 14 dnů.

5.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, náležitě doručeno druhé straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

6.

V případě ukončení účinnosti této smlouvy způsobem uvedeným v bodě XI. 2 této smlouvy bude provedeno vyúčtování nezaplacených a provedených prací a nezaplacených a na stavbu dodaných materiálů v pořizovacích cenách dle účetních dokladů bez zahrnutí zisku.



Současně s tím bude vyčíslena event. vzniklá majetková škoda (nikoli však ušlý zisk) a popř. dohodnuté smluvní pokuty.

Objednatel je oprávněn převzít dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 15ti dnů ode dne odstoupení od smlouvy, popř. do 15ti dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, pokud jejich výsledek je pro objednatele ekonomicky dále využitelný a jejich kvalita odpovídá této smlouvě. O takovém předání bude učiněn zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami. Na vady a nedodělky se vztahují příslušná ustanovení této smlouvy.

## XII. SMLUVNÍ SANKCE

1.

Poruší-li zhotovitel svou povinnost upravenou v čl. II odst. 3. této smlouvy (použití jiných materiálů, technologií nebo změn proti projektové dokumentaci), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení tohoto článku smlouvy.

2.

Pokud zhotovitel ne zahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevzme staveniště od objednatele ve sjednaném termínu do deseti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva objednatele k zahájení realizace díla, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý započatý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele nebo do opožděného zahájení realizace díla.

3.

V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelů nebudou vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla (viz čl. VIII. odst. 2. smlouvy), považuje se tento stav za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn při takovém porušení smlouvy uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto jednotlivý případ porušení a za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho poddodavatele.

4.

V případě zhotovitelova porušení povinnosti uvedené v čl. VIII. odst. 7. smlouvy (povinnost poddodavatele doložit certifikaci) je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **5.000 Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení uvedených povinností.

5.

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu za každý kalendářní den prodlení smluvní pokutu ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.).

6.

V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště nebo uvedení pozemku do původního stavu (dle čl. VII. odst. 12.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši: **1.000 Kč** (slovy: Jedentisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.

7.

Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,015 %** z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

8.

V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby na stavbě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** (slovy: Pěttisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní sankce vyvinit, prokáže-li, že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této smlouvy, je





objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každou jednotlivou chybějící náležitost.

9.  
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **1%** (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení zhotovitelových smluvních povinností následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

10.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **1.000,- Kč** (slovy: Jeden tisíc korun českých) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5. smlouvy. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění havarijní vady ve stanovené lhůtě (viz čl. X. odst. 5.), je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **1,5 %** Kč z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každý započatý den prodlení, o který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5. smlouvy.

11.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05%** z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.) za každý započatý den prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takového porušení smlouvy.

12.  
Provede-li zhotovitel změnu poddodavatelů dle čl. VIII. odst. 8. bez písemného souhlasu objednatele, považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. Objednatel je v takovém případě oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5%** (slovy: Pět procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1.), a to za každou jednotlivou písemně neodsouhlasenou změnu poddodavatelů nebo změnu v procentním podílu plnění jednotlivých poddodavatelů.

13.  
Pokud zhotovitel poruší povinnost sjednaného pojištění nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné smlouvy ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši **50.000 Kč** (slovy: Padesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ.

14.  
Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Ujednáním smluvní pokuty tedy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a aplikace ust. § 2050 obč. zák. se vylučuje.

Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil.

### XIII. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1.  
Vyšší mocí se chápou zejména vojenské akce (válka, invaze), násilné akce (revoluce, povstání, lidové nepokoje), stávky, výluhy, vliv ionizujícího záření, jaderného materiálu, jaderného paliva a jaderného odpadu, vliv výbušnin a letecké dopravy provozované nadzvukovou rychlostí, jakékoli působení přírodních sil, jež nemohlo být zhotovitelem objektivně předvídáno a jemuž nemohl prodávající objektivně zabránit, s výjimkou působení přírodních sil, jež zhotovitel sám vyvolal, objektivní



nedostatek surovin a energií na trhu a jiné překážky, jež nastaly nezávisle na vůli povinné smluvní strany a brání povinné smluvní straně ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvíдалa.

2.

Smluvní strana, u níž nastanou okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně písemně uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o svých předpokladech jejího ukončení, a to ve lhůtě nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů od jejího vzniku a ukončení.

3.

Povinnosti smluvních stran se po dobu trvání okolností vyšší moci dočasně přerušují a automaticky se obnovují po jejím ukončení.

#### **XIV. ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ**

1.

Pokud strany nedosáhnou dohody, v jejich sporu rozhodne, resp. dohodu stran nahradí, rozhodnutí příslušného soudu.

2.

Rozhodným právem je právo České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

#### **XV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, apod., se za změnu smlouvy nepovažují, ledaže se jedná o aktualizaci časového harmonogramu prací. Pro takový případ se smluvní strany tímto dohodly, že nový harmonogram se stává závazným, bude-li odsouhlasen a podepsán za obě smluvní strany zástupci pro věci technické uvedenými v úvodu smlouvy.

2.

Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu.


3.

Jelikož je na cenu díla poskytnuta objednateli dotace z fondů EU v rámci „Integrovaného regionálního operačního programu“, zavazuje se zhotovitel k níže uvedeným povinnostem:

- a) uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028; Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít;
- b) každou fakturu označit číslem projektu;
- c) minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.



4.  
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
5.  
Případné obchodní zvyklosti, týkající se plnění této smlouvy nemají přednost před ujednáními v této smlouvě, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující účinky.
6.  
Změní-li se po uzavření smlouvy okolnosti do té míry, že se plnění podle smlouvy stane pro některou ze stran obtížnější, nemění to nic na její povinnosti splnit závazky vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností, ustanovení § 1765 odst. 1 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije.
7.  
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Tři výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
8.  
V případě, že některé ustanovení smlouvy je nebo se stane neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení této smlouvy účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe původně zamýšlenému účelu ustanovení neúčinného.
9.  
Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10.  
Zhotovitel souhlasí s tím, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím a objednatel jako územně samosprávný celek (veřejnoprávní korporace) jej může zveřejnit, zejména v rozsahu a za podmínek vyplývajících ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
11.  
Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jako „ZoRS“). Dle ZoRS je objednatel povinen uveřejňovat vybrané smlouvy v registru smluv provozovaných Ministerstvem spravedlnosti, což zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy souhlasí. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.
12.  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:
- Příloha č. 1 Nabídkový cenový rozpočet (oceněný soupis prací a soupis vedlejších a ostatních nákladů) zhotovitele ze dne 13.4.2017
  - Příloha č. 2 Věcný a časový harmonogram
  - Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - Příloha č. 4 Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:

*„Tato smlouva / dodatek byla schválena radou  
obce dne 19.5.2017 číslo usnesení 2949  
nadpoloviční většinou hlasů členů rady obce.  
A to v souladu se zákonem.“*

V Jeseníku dne 18.7.2017

*Z. Blišťanová*  
za objednatele  
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová  
1. místostarostka



V Jeseníku dne 18. 07. 2017

*[Signature]*  
za zhotovitele  
Ing. Roman Kalous  
předseda představenstva

**TS** TECHNICKÉ SLUŽBY  
JESENÍK s.s.  
Tel./Fax: 584 411 541  
O. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK  
IČO: 04610063 DIČ: CZ04610063

Předběžná kontrola	
<b>Příkazce:</b>	<b>Správce rozpočtu:</b>
Jméno: <i>Mgr. Zdeněk Blišťanová</i>	§ 22/12 Pol. 6/11 <i>Mgr. Blišťanová</i>
Podpis: <i>[Signature]</i>	Jméno: <i>Ing. Roman Kalous</i>
Datum: <i>18.7.2017</i>	Podpis: <i>[Signature]</i>
	Datum: <i>18.7.2017</i>

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 20 Výstavba chodníku v ul. Lipovská**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			5 191 952,91
PSV			77 482,30
MON			132 636,50
Vedlejší a ostatní náklady			93 434,00
<b>Celkem</b>			<b>5 495 505,71</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %		<b>5 495 505,71 CZK</b>
Základní DPH	<b>21</b> %		<b>1 154 056,20 CZK</b>
Zaokrouhlení			0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**6 649 561,91 CZK**

v

dne

18.4.2017

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>1</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0</b>	<b>93 434</b>	<b>19 621</b>	<b>113 055</b>	<b>2</b>
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	93 434	19 621	113 055	2
<b>SO 101</b>	<b>Chodníky</b>	<b>0</b>	<b>3 675 211</b>	<b>771 794</b>	<b>4 447 005</b>	<b>67</b>
1	Chodníky	0	3 137 355	658 844	3 796 199	57
2	Opěrná stěna	0	537 856	112 950	650 806	10
<b>SO 102</b>	<b>Kanalizace</b>	<b>0</b>	<b>1 137 186</b>	<b>238 809</b>	<b>1 375 995</b>	<b>21</b>
SO 102	Kanalizace	0	1 137 186	238 809	1 375 995	21
<b>SO 103</b>	<b>Komunikace do obytné zóny</b>	<b>0</b>	<b>589 675</b>	<b>123 832</b>	<b>713 506</b>	<b>11</b>
SO 103	Komunikace do obytné zóny	0	589 675	123 832	713 506	11
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0</b>	<b>5 495 506</b>	<b>1 154 056</b>	<b>6 649 562</b>	<b>100</b>

Popis rozpočtu: 2 - Opěrná stěna

Výstavba chodníku a VO je součástí SO 101 - Chodník

Popis rozpočtu: SO 102 - Kanalizace

Úprava povrchů je součástí SO 101 Chodník

V rozpočtu je počítáno s výměnou zásypu. V případě vhodné vytěžené zeminy možno k zásypu použít tuto.

Popis rozpočtu: SO 103 - Komunikace do obytné zóny

SO se zabývá výstavbou komunikace a retardéru, včetně obrub podél komunikace.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 390 891,10	25
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			152 712,00	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			153 900,00	3
5	Komunikace	HSV			2 231 042,00	41
8	Trubní vedení	HSV			608 446,56	11
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			36 659,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			13 988,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			604 314,25	11
711	Izolace proti vodě	PSV			13 860,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			53 404,30	1
783	Nátěry	PSV			10 218,00	0
M21	Elektromontáže	MON			117 886,50	2
M46	Zemní práce při montážích	MON			14 750,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			93 434,00	2
<b>Cena celkem</b>					<b>5 495 505,71</b>	<b>100</b>

## Položkový rozpočet

S:	20	Výstavba chodníku v ul. Lipovská
O:	1	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl: VN		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>93 434,00</b>	
1	005111020R	<b>Vytyčení stavby</b> Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 17/ I
2	005111021R	<b>Vytyčení inženýrských sítí</b> Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 17/ I
3	005241020R	<b>Geodetické zaměření skutečného provedení</b> - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitosti.	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 17/ I
4	005241010R	<b>Dokumentace skutečného provedení</b> Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 2x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizi, prohlášení o shodě apod.	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 17/ I
5	00523 R	<b>Zkoušky a revize</b> Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 17/ I
6	005211030R	<b>Dočasná dopravní opatření</b> Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	9 434,00	9 434,00	RTS 17/ I
7	005211040R	<b>Užívání veřejných ploch a prostranství</b> Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 17/ I
8	R	<b>Fotodokumentace stavby</b> Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní
9	00524 R	<b>Předání a převzetí díla</b> Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	500,00	500,00	RTS 17/ I
10	005121 R	<b>Zařízení staveniště</b> Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 17/ I
11	00528 R1	<b>Zajištění publicity dle poskytovatele dotace</b> Instalace informačního panelu (banneru) a informační tabule (pamětní desky). Výrobu si zajišťuje zadavatel	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní
12	005261020R	<b>Bankovní záruky</b> Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	RTS 17/ I
13	005261010R	<b>Pojištění dodavatele a pojištění díla</b> Náklady zhotovitele spojené s pojištěním proti škodám způsobeným jeho činností, případně nečinností, včetně možných škod pracovníku zhotovitele a to až do výše ceny díla vč. DPH v souladu s SoD	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 17/ I

**Celkem**

**93 434,00**

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	20	Výstavba chodníku v ul. Lipovská
O:	SO 101	Chodníky
R:	1	Chodníky

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>586 428,40</b>	
1	R	Demontáž stávající lavičky včetně odvozu a poplatku za skládku Množství z C.2. Situace	ks	1,00000	760,00	760,00	Vlastní
2	R-pol	Demontáž stávajícího odpadkového koše včetně odvozu a poplatku za skládku Množství z C.2. Situace	t	1,00000	420,00	420,00	Vlastní
3	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm Počet z C.2 Situace	kus	2,00000	522,00	1 044,00	RTS 17/ I
4	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	2,00000	705,00	1 410,00	RTS 17/ I
5	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00000	152,00	152,00	RTS 17/ I
6	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00000	420,00	420,00	RTS 17/ I
7	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00000	958,00	958,00	RTS 17/ I
8	162301413R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00000	2 265,00	2 265,00	RTS 17/ I
9	162301423R00	Vodorovné přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	2,00000	695,00	1 390,00	RTS 17/ I
10	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	2,00000	316,00	632,00	RTS 17/ I
11	919735112R00	Řezání stávajícího živíčního krytu tl. 5 - 10 cm Délka z C.2. Situace	m	673,00000	73,00	49 129,00	RTS 17/ I
12	113151119R00	Fréz.živíč. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm Plocha z C.2. Situace	m2	813,00000	226,00	183 738,00	RTS 17/ I
13	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých Délka z C.2. Situace	m	20,00000	49,00	980,00	RTS 17/ I
14	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových Délka z C.2. Situace	m	11,00000	24,00	264,00	RTS 17/ I
15	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu Plocha z C.2. Situace	m2	55,00000	29,00	1 595,00	RTS 14/ I
16	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Plocha z C.2. Situace	m2	13,00000	33,00	429,00	RTS 17/ I
17	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 9x1,1	m2	10,00000	190,00	1 900,00	RTS 14/ I
18	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm Chodník (35+21)x1,1 Překop VO 6,5x2	m2	75,00000	49,00	3 675,00	RTS 16/ I
19	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 Silnice 248x0,45+43x0,45+18x0,45+132x0,45 Sjezd 61x0,4+13x0,4 Chodník 614x0,2+173x0,3+74x0,2+374x0,2	m3	492,00000	64,00	31 488,00	RTS 17/ I
20	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	122,00000	225,00	27 450,00	RTS 17/ I
21	132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ VO (25+27+29)x1,4x0,6 Kanalizace 12x1,5x0,6 +8x1,5x0,6	m3	86,20000	230,00	19 826,00	RTS 17/ I
22	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 5,4x0,3	m3	19,00000	360,00	6 840,00	RTS 17/ I
23	151101101R00	Pažení a rozepršení stěn rýh - příložné - hl. do 2m 81x1,4x2 12x1,5x2 8x1,5x2	m2	287,00000	85,00	24 395,00	RTS 17/ I
24	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	287,00000	23,00	6 601,00	RTS 17/ I
25	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 79x0,8 7,2x0,8	m3	69,00000	88,00	6 072,00	RTS 17/ I

26	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 63,2x2,2x0,2 5,8x2,2x0,2	T	30,40000	235,00	7 144,00	RTS 17/1
27	58344198R	Štěrkokodrtě frakce 0-63 B 63,2x2,2x0,8 5,8x2,2x0,8	T	121,40000	300,00	36 420,00	RTS 17/1
28	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním 248+61+614+216+92+519	m2	1 750,00000	10,00	17 500,00	RTS 17/1
29	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m 259+79+71+23+146	m3	578,00000	115,00	66 470,00	RTS 17/1
30	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	587,00000	12,00	7 044,00	RTS 17/1
31	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	587,00000	50,00	29 350,00	RTS 17/1
32	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině Plocha z C.2. Situace	m2	473,00000	15,00	7 095,00	RTS 17/1
33	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	473,00000	25,00	11 825,00	RTS 17/1
34	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 473x0,1 Možno užít skrytou ornici v místě zeleně	m3	47,30000	380,00	17 974,00	RTS 17/1
35	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plocha z C.2. Situace	m2	473,00000	13,00	6 149,00	RTS 17/1
36	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF I 473x0,025 kg/m2	kg	11,80000	96,00	1 156,40	RTS 17/1
37	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým Bude užito zpětně na stavbě	m2	20,00000	19,00	380,00	RTS 14/1
38	113231426R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatiž. D400, š.260 mm včetně betonového lože	m	2,00000	105,00	210,00	RTS 16/1
39	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem 250x0,025 kg/m2	m2	554,00000	7,00	3 878,00	RTS 17/1
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>1 925 372,00</b>	
40	577141212R001	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm Plocha z C.2. Situace	m2	779,00000	293,00	228 247,00	Vlastní
41	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	779,00000	10,00	7 790,00	RTS 17/1
42	5771411221.R0	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	779,00000	282,00	219 678,00	Vlastní
43	573111113R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	779,00000	44,00	34 276,00	RTS 17/1
44	5671221141.R0	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM tl.15 cm	m2	402,00000	257,00	103 314,00	Vlastní
45	564851115R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuťnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 402x1,1	m2	442,00000	170,00	75 140,00	RTS 17/1
46	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	667,00000	139,00	92 713,00	RTS 17/1
47	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	62,00000	175,00	10 850,00	RTS 17/1
48	592451171.5	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní	m2	47,00000	268,00	12 596,00	Vlastní
49	592451151.8	Dlažba zámková SLP 20x10x8 cm červená	m2	15,00000	540,00	8 100,00	Vlastní
50	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 62x1,1	m2	68,00000	211,00	14 348,00	RTS 17/1
51	564851115R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuťnění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 68x1,1	m2	75,00000	170,00	12 750,00	RTS 17/1
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	1 122,00000	175,00	196 350,00	RTS 17/1
53	592453081	Dlažba zámková přírodní 20x10x6	m2	1 073,00000	185,00	198 505,00	Vlastní
54	59245268R	Dlažba zámková barevná 20x10x6 červená	m2	10,00000	293,00	2 930,00	RTS 17/1
55	59245115.1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená	m2	39,00000	465,00	18 135,00	Vlastní
56	564851112R00	Podklad ze štěrkokodrti po zhuťnění tloušťky 16 cm ŠDA 0/32 1122x1,1	m2	1 234,00000	95,00	117 230,00	RTS 17/1
57	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace Předláždění	m2	20,00000	175,00	3 500,00	RTS 14/1

58	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Délka z C.2. Situace	m	1 265,00000	140,00	177 100,00	Vlastní
59	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	512,00000	138,00	70 656,00	RTS 17/1
60	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	97,00000	109,00	10 573,00	RTS 17/1
61	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	13,00000	344,00	4 472,00	RTS 17/1
62	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	12,00000	344,00	4 128,00	RTS 17/1
63	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	602,00000	129,00	77 658,00	RTS 17/1
64	59217472R1	Obrubník silniční 1000/150/300 šedý	kus	26,00000	159,00	4 134,00	Vlastní
65	59217480R1	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/250-300	kus	1,00000	374,00	374,00	Vlastní
66	592174811	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/250-300	kus	2,00000	374,00	748,00	Vlastní
67	9177321111.R0	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 20/25 Délka z C.2. Situace	m	602,00000	170,00	102 340,00	Vlastní
68	592162117R1	Přídlažba silniční vysoká 50/25/10 přírodní	kus	1 204,00000	63,00	75 852,00	Vlastní
69	5970911111.R0	Žlab odvodňovací dl. 1000 mm Polymerbetonový žlab šířky a hloubky 100 mm	kus	10,00000	1 121,00	11 210,00	Vlastní
70	5970911121.R0	Žlab odvodňovací dl. 500 mm Polymerbetonový žlab šířky a hloubky 100 mm	kus	2,00000	819,00	1 638,00	Vlastní
71	5970911241.R0	Žlabová vpust dl. 500 mm	kus	3,00000	3 050,00	9 150,00	Vlastní
72	597091131R001	Čelo žlabu plně typ 0-20	kus	6,00000	252,00	1 512,00	Vlastní
73	597091153RU11	Krycí rošt zatížení C 250 dl.500 mm, můstkový, grafitová tvárná litina	kus	25,00000	624,00	15 600,00	Vlastní
74	597091163R001	Aretace roštu	kus	25,00000	71,00	1 775,00	Vlastní
<b>Díl: 8</b>	<b>8</b>	<b>Trubní vedení</b>				<b>103 829,56</b>	
75	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Počet z C.2. Situace	kus	7,00000	1 773,00	12 411,00	RTS 17/1
76	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte Počet z C.2. Situace	kus	15,00000	1 008,00	15 120,00	RTS 17/1
77	899231111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení mříže Počet z C.2. Situace	kus	1,00000	1 894,00	1 894,00	RTS 17/1
78	895941311R00	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 Počet z C.2. Situace	kus	9,00000	1 400,00	12 600,00	RTS 17/1
79	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	9,09000	375,00	3 408,75	RTS 17/1
80	5922386321R	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	9,09000	559,00	5 081,31	RTS 17/1
81	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	9,09000	244,00	2 217,96	RTS 17/1
82	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	9,09000	323,00	2 936,07	RTS 17/1
83	899101111R00	Osazení poklopu s rámem do 50 kg	kus	9,00000	179,00	1 611,00	RTS 17/1
84	55340380R	Mříž M1 D400 litinová DIN 19583-13 500/500	kus	9,00000	1 506,00	13 554,00	RTS 17/1
85	55343927R	C3 koš pozink. DIN 4052 vysoký pro rám 500/300	kus	9,00000	589,00	5 301,00	RTS 17/1
86	592238672R	TBV-Q 450/160-D betonový rám poklopu D400	kus	9,09000	773,00	7 026,57	RTS 17/1
87	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	9,00000	141,00	1 269,00	RTS 17/1
88	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prsteneček	kus	9,09000	210,00	1 908,90	RTS 17/1
89	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	1,80000	2 710,00	4 878,00	RTS 17/1
90	877415121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 500	kus	4,00000	597,00	2 388,00	RTS 17/1
91	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	20,00000	19,40	388,00	RTS 17/1
92	28611190.1	Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 150/1000	kus	20,00000	361,00	7 220,00	Vlastní
93	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	24,00000	52,00	1 248,00	RTS 17/1
94	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	24,00000	57,00	1 368,00	RTS 17/1
<b>Díl: 91</b>	<b>91</b>	<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>28 309,00</b>	
95	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami Bude užito zpětně na stavbě	kus	2,00000	210,00	420,00	RTS 17/1
96	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Počet z C.2. Situace Nová-3 Přeložka-1 Ochranný sloupek-1	kus	5,00000	380,00	1 900,00	RTS 17/1
97	40445137.AR	Značka dopravní info IJ 4b, 500 fólie 1, EG 7 letá	kus	2,00000	742,00	1 484,00	RTS 17/1
98	40445045.AR	Značka dopr inf IP 6 500/500 fóli,HIG10 Osazena na slouocy VO	kus	2,00000	1 155,00	2 310,00	RTS 17/1
99	40445950.2	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	2,00000	298,00	596,00	Vlastní
100	40445951.6	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	3,00000	449,00	1 347,00	Vlastní

101	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	8,00000	57,00	456,00	RTS
102	404459540R	Vičko pr. 60	kus	2,00000	14,00	28,00	RTS 17/1
103	915721121R00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd.plastem,nehluč	m2	14,00000	325,00	4 550,00	RTS 17/1
		V7 - bílá - 12					
		2x BUS - žlutá - 2					
104	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčar, zeber atd.	m2	14,00000	10,00	140,00	RTS 17/1
105	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	14,00000	27,00	378,00	RTS 17/1
106	915711121R00	Vodor.značení dělicích čar 12 cm plastem,nehlučné	m	76,00000	25,00	1 900,00	RTS 17/1
		V11a - žlutá					
107	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m	76,00000	2,50	190,00	RTS 17/1
108	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čary,vodící proužky	m	76,00000	2,50	190,00	RTS 17/1
109	R-pol	Osazení odpadkového koše, včetně dodávky kotvicích prvků	kus	2,00000	210,00	420,00	Vlastní
		Množství z C.2. Situace					
110	R-pol	Odpadkový koš ocelový, včetně dodávky	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00	Vlastní
		Ocelový koš na ocelové noze FeZn barvy dle investora, kotvený do betonové patky pod dlažbou.					
<b>Díl: 96</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>1 960,00</b>	
111	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,80000	2 450,00	1 960,00	RTS 14/1
		Patky přístřešku 0.4x0.4x0.8x6					
<b>Díl: 99</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>359 147,25</b>	
112	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	235,00000	95,00	22 325,00	RTS 17/1
113	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	235,00000	37,00	8 695,00	RTS 17/1
114	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	2 115,00000	10,00	21 150,00	RTS 17/1
		235x9					
115	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	235,00000	10,00	2 350,00	RTS 17/1
116	979990103R001	Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo	t	63,00000	180,00	11 340,00	Vlastní
117	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	172,00000	1 000,00	172 000,00	RTS 17/1
118	R-3	Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí včetně odvozu	t	0,10000	4 500,00	450,00	Vlastní
		Vratka 5 Kč/kg					
		Přístřešek celkem 100 kg					
119	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	488,00000	52,00	25 376,00	RTS 17/1
120	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	488,00000	23,00	11 224,00	RTS 17/1
121	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	488,00000	24,50	11 956,00	RTS 17/1
122	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	213,00000	135,00	28 755,00	RTS 17/1
123	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	213,00000	22,00	4 686,00	RTS 17/1
124	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	213,00000	15,00	3 195,00	RTS 17/1
125	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	166,00000	28,00	4 648,00	RTS 17/1
126	998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	166,00000	24,00	3 984,00	RTS 17/1
127	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	166,00000	22,00	3 652,00	RTS 17/1
128	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	184,00000	45,00	8 280,00	RTS 17/1
129	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	184,00000	25,00	4 600,00	RTS 17/1
130	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	184,00000	25,00	4 600,00	RTS 17/1
131	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	11,00000	83,00	913,00	RTS 17/1
132	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	11,00000	325,00	3 575,00	RTS 17/1
133	998274119R00	Přesun hmot, tr. vedení beton., přípl. dalších 5km	t	11,00000	115,00	1 265,00	RTS 17/1
134	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	0,15000	95,00	14,25	RTS 17/1
135	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	0,15000	570,00	85,50	RTS 17/1
136	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	0,15000	190,00	28,50	RTS 17/1
<b>Díl: 767</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>3 465,00</b>	
137	767392802R00	Demontáž krytín střech z plechů, šroubovaných	m2	9,00000	65,00	585,00	RTS 14/1
		Střecha přístřešku					
138	767134802R00	Demontáž oplechování stěn plechy šroubovanými	m2	20,00000	48,00	960,00	RTS 14/1
		8x2,5					
139	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	80,00000	24,00	1 920,00	RTS 14/1
		Nosná konstrukce přístřešku					
<b>Díl: M21</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>114 976,50</b>	
140	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm	m	120,00000	18,00	2 160,00	RTS 17/1
		Chránička VO mezi stožáry					
141	345711471.02	Trubka kabelová chránička 63	m	120,00000	18,00	2 160,00	Vlastní
142	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	5,00000	6 600,00	33 000,00	RTS 17/1
		Počet z C.2. Situace					

143	R-pol	V místě přeložky bude užito původního Stožár přechodový	kus	4,00000	3 970,00	15 880,00	Vlastní
144	210204104R00	Oboustranně žárově zinkovaný stožár + nástřik thermoplastem od spodní htany dvířek po spodek stožáru (tloušťka poplastování 0,3 - 0,4 mm), vč. elektrovýzbroje. Výška nad terénem 6 m.					
145	R-pol	Výložník ocelový 1ramenný nad 35 kg	kus	4,00000	1 450,00	5 800,00	RTS 17/ I
146	R-pol	Výložník přechodový 2,5 m	kus	4,00000	1 100,00	4 400,00	Vlastní
147	R-pol	Výložník uboustranně žárově zinkovaný					
148	R-pol	Svítilno přechodové 250W, včetně výbojky	ks	4,00000	6 591,00	26 364,00	Vlastní
149	R-pol	Těleso svítidla je odlitek z hliníkové slitiny, povrchová úprava je provedena polyesterovým, tepelně tvrzeným lakem.  Upínací zařízení umožňuje horizontální i vertikální montáž svítidla na trubku průměru 45 až 60 mm. Elektrická část je umístěna ve spodní části svítidla a je od okolního prostředí kryta stupněm krytí IP 44. Elektronický předřadník je namontovaný na galvanicky pokovené základně, která je jednoduše vyjímatelná po odpojení konektoru.					
150	2102042031.R0	Elektrovýzbroj stožáru výměna stávající, včetně dodávky	kus	2,00000	410,00	820,00	Vlastní
151	2109010701.RT	Počet z C.2. Situace					
152	2109010701.RT	Kabel silový AYKY J 4 x 16 mm <sup>2</sup> volně uložený, včetně dodávky kabelu AYKY J 4x16	m	126,00000	125,00	15 750,00	Vlastní
153	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm <sup>2</sup> , včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	120,00000	25,00	3 000,00	RTS 17/ I
154	210100003R00	Délka z C.2. Situace					
155	210220022RT1	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm <sup>2</sup>	kus	44,00000	25,00	1 100,00	RTS 17/ I
156	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm	m	7,50000	25,00	187,50	RTS 17/ I
157	583309990001R	Pisek kopaný	m <sup>3</sup>	1,50000	450,00	675,00	RTS 17/ I
158	220890202R00	Revize	h	2,00000	470,00	940,00	RTS 17/ I
159	R-pol	Doprava materiálu	hod	2,00000	270,00	540,00	Vlastní
160	R-pol	Jeřáb, plošina	hod	4,00000	550,00	2 200,00	Vlastní
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>13 867,00</b>	
161	460010022RT1	Vytyčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 100 m	km	0,10000	500,00	50,00	RTS 17/ I
162	460050701RT1	Jáma do 2 m <sup>3</sup> pro stožár veřejného osvětlení, hor. 1, ruční výkop jámy	m <sup>3</sup>	3,20000	720,00	2 304,00	RTS 17/ I
163	R-pol	Demontáž stožáru osvětlení, úprava pro zpětné použití	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
164	460100001RT1	Počet z C.2. Situace					
165	460100001RT1	Pouzdrový základ 250x800 mm mimo osu trasy, kompletní zhot. pouzdrového základu	kus	5,00000	1 650,00	8 250,00	RTS 17/ I
166	460490012RT1	Počet z C.2. Situace					
167	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	81,00000	7,00	567,00	RTS 17/ I
168	28314141.AR	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg	kg	24,50000	8,00	196,00	RTS 17/ I
		81/3.3					

**Celkem**

**3 137 354,71**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	20	Výstavba chodníku v ul. Lipovská
O:	SO 101	Chodníky
R:	2	Opěrná stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				<b>71 237,00</b>	
1	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ 3,2x31	m3	99,20000	145,00	14 384,00	RTS 17/ I
2	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	39,20000	18,00	705,60	RTS 17/ I
3	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	19,20000	345,00	6 624,00	RTS 17/ I
4	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 2x31	m3	62,00000	87,00	5 394,00	RTS 17/ I
5	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Uložení na mezideponii a zpětný dovoz 62x2	m3	124,00000	75,00	9 300,00	RTS 17/ I
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odvoz na skládku 99,2-62	m3	37,20000	235,00	8 742,00	RTS 17/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	99,20000	15,00	1 488,00	RTS 17/ I
8	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	99,20000	220,00	21 824,00	RTS 17/ I
9	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině Plocha z Situace	m2	31,00000	15,00	465,00	RTS 17/ I
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	31,00000	21,00	651,00	RTS 17/ I
11	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 31x0,1	m3	3,10000	380,00	1 178,00	RTS 17/ I
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plocha z Situace	m2	31,00000	13,00	403,00	RTS 17/ I
13	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROF I 31x0,025 kg/m2	kg	0,80000	98,00	78,40	RTS 17/ I
<b>Díl: 2</b>		<b>Základy,zvláštní zakládání</b>				<b>152 712,00</b>	
14	271571111R00	Poštář základu ze šterkopísku tříděného 1,8x30x0,15	m3	8,10000	920,00	7 452,00	RTS 17/ I
15	273311311R00	Beton základových desek prokládaný kamenem C 8/10 Podklad beton 1,6x30x0,15	m3	7,20000	1 800,00	12 960,00	RTS 17/ I
16	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 , XC4, XF4, XD3 1,6x30	m3	48,00000	2 100,00	100 800,00	RTS 17/ I
17	274362021R00	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí KARI 3,3x29=95,7 m2 x 8 kg/m2	t	0,76600	25 000,00	19 150,00	RTS 17/ I
18	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505, provázka 3,3x29=95,7 m2 x 8 kg/m2	t	0,02000	25 000,00	500,00	RTS 17/ I
19	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení 0,5x2x30	m2	30,00000	360,00	10 800,00	RTS 17/ I
20	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	30,00000	35,00	1 050,00	RTS 17/ I
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>153 900,00</b>	
21	334121111R00	Osazení prefabrikovaných opěr z ŽB do 5 t Pro osazení konstrukci výšky do 15 m.	kus	30,00000	3 050,00	91 500,00	RTS 14/ I
22	59384405R1	Opěra, opěrný prvek, 990/700/1550	kus	30,00000	1 450,00	43 500,00	Vlastní
23	970251150R00	Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm Seřiznutí vrholu stěny	m	30,00000	630,00	18 900,00	RTS 14/ I
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>85 990,00</b>	
24	998012021R00	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 6 m (0,25+0,2)x30	t	161,00000	280,00	45 080,00	RTS 17/ I

25	998012038R00	Přesun hmot, budovy monolitické, příplatek do 5 km	t	161,00000	175,00	28 175,00	RTS
26	998012039R00	Přesun hmot, budovy monol., přípl. za dalších 5 km	t	161,00000	15,00	2 415,00	RTS 14/ I
27	998152193R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příplatek do 1 km	t	16,00000	200,00	3 200,00	RTS 14/ I
28	998152196R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příplatek do 5 km	t	16,00000	210,00	3 360,00	RTS 14/ I
29	998152197R00	Přesun hmot, zdi a valy z dílců, příp. dalších 5km	t	16,00000	235,00	3 760,00	RTS 14/ I
<b>Díl:</b>	<b>711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>				<b>13 860,00</b>	
30	711132311R00	Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč. uchyc.prvků 2x30	m2	60,00000	175,00	10 500,00	RTS 17/ I
31	28324270.AR1	Fólie nopová z HDPE tl. 0,6 mm, nopy 8 mm	m2	60,00000	56,00	3 360,00	Vlastní
<b>Díl:</b>	<b>767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>49 939,30</b>	
32	348171211R00	Osazení oc.zábradlí na zdech a valech do 100 kg/m, včetně dodávky kotvicích prvků a kotvení 2x30	m	29,00000	875,00	25 375,00	RTS 17/ I
33	145872641	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 5 mm Sloupek 1,03x16 ks = 16,5 x 6,4 kg/m	T	0,10600	19 300,00	2 045,80	Vlastní
34	14587263R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm Madlo 29,2 x 4,1 kg/m	T	0,12000	19 450,00	2 334,00	RTS 17/ I
35	14587232R	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 30 x 3 mm Spodní příčel 29x2,3 kg/m	T	0,06700	19 450,00	1 303,15	RTS 17/ I
36	145872121	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 20 x 3 mm Výplň 0,92x174 ks = 160 x 1,4 kg/m	T	0,22400	20 050,00	4 491,20	Vlastní
37	133262361	Tyč ocelová plochá jakost 11523 150x15 mm 0,15x16 kus = 2,4 x 17,7 kg/m	T	0,04300	20 115,00	864,95	Vlastní
38	998767194R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 1 km	t	0,60000	380,00	228,00	RTS 17/ I
39	998767199R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. další 1 km 0,6x9	t	5,40000	18,00	97,20	RTS 17/ I
40	R-pol	Žárové zinkování	kg	600,00000	22,00	13 200,00	Vlastní
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				<b>10 218,00</b>	
41	783814110R00	Nátěr olejový betonových povrchů dvojnásobný 2,6x30	m2	78,00000	131,00	10 218,00	RTS 17/ I

**Celkem**

**537 856,30**

Poznámky uchazeče k zadání



### Položkový rozpočet

S:	20	Výstavba chodníku v ul. Lipovská
O:	SO 103	Komunikace do obytné zóny
R:	SO 103	Komunikace do obytné zóny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>165 441,70</b>	
1	112101103R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm Počet z C.2. Situace	kus	3,00000	522,00	1 566,00	RTS 17/1
2	112201103R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 50 - 70 cm	kus	3,00000	705,00	2 115,00	RTS 17/1
3	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00000	152,00	304,00	RTS 17/1
4	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00000	958,00	958,00	RTS 17/1
5	162301423R00	Vodorovně přemístění pařezů D 70 cm do 5000 m	kus	3,00000	695,00	2 085,00	RTS 17/1
6	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	2,00000	152,00	304,00	RTS 17/1
7	162301403R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 70cm do 5000 m	kus	1,00000	420,00	420,00	RTS 17/1
8	174201203R00	Zásyp jam po pařezech D 70 cm	kus	3,00000	316,00	948,00	RTS 17/1
9	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu tl. 5 - 10 cm Délka z C.2. Situace	m	30,00000	73,00	2 190,00	RTS 17/1
10	1131511191.R0	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,tl.10cm	m2	162,00000	250,00	40 500,00	Vlastní
11	113107630R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.30 cm 143x1,1	m2	157,30000	54,00	8 494,20	RTS 17/1
12	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 Zemní pláň 202x0,45	m3	91,00000	136,00	12 376,00	RTS 17/1
13	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	11,00000	372,00	4 092,00	RTS 17/1
14	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ Příkop 1x0,5x28	m3	14,00000	443,00	6 202,00	RTS 17/1
15	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Vedení SEK 30x0,5x1	m3	15,00000	849,00	12 735,00	RTS 17/1
16	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 5,4x0,3	m3	5,00000	360,00	1 800,00	RTS 17/1
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním 15x0,8	m3	12,00000	93,00	1 116,00	RTS 17/1
18	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 12x2,2x0,2	T	5,30000	235,00	1 245,50	RTS 17/1
19	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B 12x2,2x0,8	T	21,10000	300,00	6 330,00	RTS 17/1
20	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním Zásyp za zrušenou komunikaci 112x0,3	m3	34,00000	86,00	2 992,00	RTS 17/1
21	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 44+201	m2	245,00000	10,00	2 450,00	RTS 17/1
22	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 91+15+14-34	m3	86,00000	267,00	22 962,00	RTS 17/1
23	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	86,00000	12,00	1 032,00	RTS 17/1
24	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	86,00000	50,00	4 300,00	RTS 17/1
25	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	200,00000	19,00	3 800,00	RTS 17/1
26	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	200,00000	28,00	5 600,00	RTS 17/1
27	10364200R	Ornice pro pozemkové úpravy 200x0,1 Možno použít ornici ze slávby chodníku	m3	20,00000	418,00	8 360,00	RTS 17/1
28	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plocha z C.2. Situace	m2	200,00000	15,00	3 000,00	RTS 17/1
29	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ 200x0,025 kg/m2	kg	5,00000	111,00	555,00	RTS 17/1
30	9351111111.R0	Demontážpřík. žlabu do štěrkopisku z tvárnic 50 cm	m	25,00000	76,00	1 900,00	Vlastní



31	R-pol	Délka z C.2. Situace Demontáž horské vpusti	kus	1,00000	1 450,00	1 450,00	Vlastní
32	938908411R00	Počet z C.2. Situace Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	18,00000	70,00	1 260,00	RTS 17/1
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>283 022,00</b>	
33	577141212R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.5 cm Plocha z C.2. Situace 166+18	m2	184,00000	310,00	57 040,00	RTS 17/1
34	573231111R00	Postřík živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	184,00000	9,00	1 656,00	RTS 17/1
35	5771411221.R0	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	184,00000	292,00	53 728,00	Vlastní
36	573111113R00	Postřík živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	184,00000	44,00	8 096,00	RTS 17/1
37	5671221141.R0	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM 1 tl.15 cm 166x1,1	m2	183,00000	257,00	47 031,00	Vlastní
38	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 183x1,1	m2	201,00000	170,00	34 170,00	RTS 17/1
39	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. záplivkou Délka z C.2. Situace	m	20,00000	139,00	2 780,00	RTS 17/1
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm Plocha z C.2. Situace	m2	36,00000	232,00	8 352,00	RTS 17/1
41	592451171.1	Dlažba zámková 20x10x8 cm červená	m2	36,00000	331,00	11 916,00	Vlastní
42	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm 36x1,1	m2	40,00000	211,00	8 440,00	RTS 17/1
43	564851115R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 40x1,1	m2	44,00000	170,00	7 480,00	RTS 17/1
44	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25 Délka z C.2. Situace	m	103,00000	189,00	19 467,00	Vlastní
45	59217472R	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	75,00000	138,00	10 350,00	RTS 17/1
46	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	4,00000	109,00	436,00	RTS 17/1
47	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm	kus	24,00000	130,00	3 120,00	RTS 17/1
48	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkopisku z tvárníc 50 cm	m	28,00000	76,00	2 128,00	RTS 17/1
49	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	56,00000	122,00	6 832,00	RTS 17/1
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>2 500,00</b>	
50	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte Počet z C.2. Situace	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 17/1
51	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu Počet z C.2. Situace	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00	RTS 17/1
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				<b>8 350,00</b>	
52	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami Počet z C.2. Situace Bude užito zpětně na stavbě	kus	4,00000	227,00	908,00	RTS 17/1
53	914001111R00	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek Počet z C.2. Situace 4 - přemístění 2 - nové	kus	6,00000	400,00	2 400,00	RTS 17/1
54	40445039.AR	Značka dopr inf IP 2 500/500 fóli 1, HIG10letá	kus	2,00000	950,00	1 900,00	RTS 17/1
55	40445951.6	Patka kotevní kompletní AP 60/4	kus	5,00000	430,00	2 150,00	Vlastní
56	40445950.2	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 250 mm	kus	1,00000	280,00	280,00	Vlastní
57	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	12,00000	58,00	696,00	RTS 17/1
58	404459540R	Víčko pr. 60	kus	1,00000	16,00	16,00	RTS 17/1
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>126 568,00</b>	
59	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	141,00000	115,00	16 215,00	RTS 17/1
60	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	141,00000	42,00	5 922,00	RTS 17/1
61	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km 141x9	t	1 269,00000	11,00	13 959,00	RTS 17/1
62	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhuštění	t	141,00000	7,00	987,00	RTS 17/1
63	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton, kamenivo	t	107,00000	180,00	19 260,00	RTS 17/1
64	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt	t	34,00000	1 000,00	34 000,00	RTS 17/1
65	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	87,00000	67,00	5 829,00	RTS 17/1
66	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	87,00000	37,00	3 219,00	RTS 17/1
67	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	87,00000	33,00	2 871,00	RTS 17/1
68	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	8,00000	164,00	1 312,00	RTS 17/1

69	998223094R00	Přesun hmot, komunikace dlážděné, příplatek 5 km	t	8,00000	28,00	224,00	RTS 17/1
70	998223095R00	Přesun hmot, komunik. dlážděné, přípl. dalších 5km	t	8,00000	24,00	192,00	RTS 17/1
71	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	83,00000	40,00	3 320,00	RTS 17/1
72	998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	83,00000	31,00	2 573,00	RTS 17/1
73	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	83,00000	29,00	2 407,00	RTS 17/1
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	121,00000	57,00	6 897,00	RTS 17/1
75	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	121,00000	31,00	3 751,00	RTS 17/1
76	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	121,00000	30,00	3 630,00	RTS 17/1
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>2 910,00</b>	
77	230191008R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 63x5,8mm Chránička v místě zpevněných ploch + 1m za obrubu SEK 30 VO 17	m	47,00000	18,00	846,00	RTS 17/1
78	345711471.02	Trubka kabelová chránička 63	m	47,00000	18,00	846,00	Vlastní
79	230194001R00	Utěsnění chráničky manžetou DN 50	kus	4,00000	24,00	96,00	RTS 17/1
80	27344380R	Manžeta na chráničky EPDM 32 x 63 mm	kus	4,00000	28,00	112,00	RTS 17/1
81	220890202R00	Revize	h	1,00000	470,00	470,00	RTS 17/1
82	R-pol	Doprava materiálu	hod	2,00000	270,00	540,00	Vlastní
<b>Díl: M46</b>		<b>Zemní práce při montážích</b>				<b>883,00</b>	
83	460010022RT1	Vytyčení kabelové trasy podél silnice, délka trasy do 100 m	km	0,03000	500,00	15,00	RTS 17/1
84	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm	m	47,00000	14,00	658,00	RTS 17/1
85	28314141.AR	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm červená 3,3 m/kg 17/3,3	kg	5,00000	15,00	75,00	RTS 17/1
86	283141412.A	Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm oranžová 3,3 m/kg 30/3,3	kg	9,00000	15,00	135,00	Vlastní

**Celkem**

**589 674,70**

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet

S:	20	Výstavba chodníku v ul. Lipovská
O:	SO 102	Kanalizace
R:	SO 102	Kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava
Díl:	1	<b>Zemní práce</b>				<b>567 784,00</b>	
1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm V místě napojení MK, které nejsou součástí SO 101	m	29,00000	60,00	1 740,00	RTS 17/ I
2	113151119R00	Fréz živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm V místě napojení MK, které nejsou součástí SO 101	m2	21,00000	100,00	2 100,00	RTS 17/ I
3	113107535R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.35 cm	m2	21,00000	70,00	1 470,00	RTS 17/ I
4	132201213R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 10000 m3,STROJNĚ  Nová stoka 214x1,2x2=514 Výměna potrubí 18x1,2x2=43	m3	557,00000	139,00	77 423,00	RTS 17/ I
5	132201219R00	Příplatek za lepvost - hloubení rýh 200cm v hor.3 557x30%	m3	167,00000	15,00	2 505,00	RTS 17/ I
6	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení 557x30%	m3	167,00000	250,00	41 750,00	RTS 17/ I
7	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3 Šachty 1,5x1,5x2x4=18 Odstranění překážek 1,5x1,5x2x7=31,5 HP 1,5x2,5x2x2=15	m3	64,50000	180,00	11 610,00	RTS 17/ I
8	131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3 64.5x30%	m3	19,40000	15,00	291,00	RTS 17/ I
9	119001401R00	Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm	m	20,00000	100,00	2 000,00	RTS 17/ I
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	30,00000	100,00	3 000,00	RTS 17/ I
11	119001422R00	Dočasné zajištění kabelů - v počtu 3 - 6 kabelů	m	30,00000	200,00	6 000,00	RTS 17/ I
12	151101101R00	Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl. do 2m  Nová stoka 214x2x2=856 Výměna potrubí 18x2x2=72 Šachty 1,5x2x2x4=24 Odstranění překážek 1,5x2x2x7=42 HP 2x2,5x2x2=20	m2	1 014,00000	25,00	25 350,00	RTS 17/ I
13	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	m2	1 014,00000	10,00	10 140,00	RTS 17/ I
14	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním  Stoka 557x0,8=445,6 Šachty 18x0,5=9 Odstranění překážek 31,5 HP 15x0,5=7,5	m3	493,60000	65,00	32 084,00	RTS 17/ I
15	583412034R	Kamenivo drcené frakce 0/4 B Olomoucký kraj 493,6x2,2x0,2	T	217,20000	120,00	26 064,00	RTS 17/ I
16	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B 493,6x2,2x0,8	T	868,70000	160,00	138 992,00	RTS 17/ I
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 21	m2	21,00000	10,00	210,00	RTS 17/ I
18	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 557+64,5	m3	621,50000	30,00	18 645,00	RTS 17/ I
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m  5966+468+456+143-480-114	m3	621,50000	120,00	74 580,00	RTS 17/ I
20	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m  1104+175+71+52-22	m3	621,50000	10,00	6 215,00	RTS 17/ I
21	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4	m3	621,50000	100,00	62 150,00	RTS 17/ I
22	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovností do 10 cm v rovině Úprava po zásypu rýhy	m2	300,00000	10,00	3 000,00	RTS 17/ I

23	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 Bude užito původní ornice	m2	30,00000	28,00	840,00	RTS
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	30,00000	10,00	300,00	RTS 17/1
25	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI 30x0,025 kg/m2	kg	0,75000	100,00	75,00	RTS 17/1
26	892601184R00	Čištění kanalizační stoky do DN 800, nad 100 m Čištění stávající kanalizace	m	350,00000	55,00	19 250,00	RTS 17/1
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				<b>22 648,00</b>	
27	577141212R00	Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl. 5 cm V místě napojení MK, které nejsou součástí SO 101	m2	21,00000	310,00	6 510,00	RTS 17/1
28	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	21,00000	10,00	210,00	RTS 17/1
29	5771411221.R0	Beton asfalt. ACP 16, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	21,00000	292,00	6 132,00	Vlastní
30	573111113R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2	m2	21,00000	15,00	315,00	RTS 17/1
31	5671221141.R0	Podklad z kameniva zpev.cementem ŠCM 1 tl.15 cm	m2	21,00000	257,00	5 397,00	Vlastní
32	564851115R00	Podklad ze štěrku po ztuhnutí tloušťky 19 cm ŠDA 0/63 668x1,1	m2	21,00000	84,00	1 764,00	RTS 17/1
33	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou V místě napojení MK, které nejsou součástí SO 101	m	29,00000	80,00	2 320,00	RTS 17/1
<b>Díl: 8</b>		<b>Trubní vedení</b>				<b>502 117,00</b>	
34	R-pol	Odstranění překážek na stávající kanalizaci	kus	7,00000	2 345,00	16 415,00	Vlastní
35	892661111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 600, vodou 214+18	m	232,00000	25,00	5 800,00	RTS 17/1
36	892663111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 600, vodou	úsek	2,00000	3 000,00	6 000,00	RTS 17/1
37	892855115R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m	m	232,00000	30,00	6 960,00	RTS 17/1
38	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	232,00000	69,00	16 008,00	RTS 17/1
39	28614296R1	Trubka kanal. korug. DN 600x600mm PP	kus	39,00000	7 590,00	296 010,00	Vlastní
40	877423121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 600	kus	4,00000	222,00	888,00	RTS 17/1
41	28654497.41	Odbočka 45° kanal.na KG DN 600/160 PP	kus	2,00000	6 515,00	13 030,00	Vlastní
42	28654495.71	Odbočka 45° kanalizační DN 600/600 PP	kus	1,00000	16 351,00	16 351,00	Vlastní
43	28654492.61	Koleno kanalizační DN 600 45° PP	kus	1,00000	6 984,00	6 984,00	Vlastní
44	R-pol	Napojení potrubí na stávající šachtu	kus	2,00000	1 750,00	3 500,00	Vlastní
45	8959311111.R0	Vpustí kanal. horské z bet. C 20/25,vel.1300/1100	kus	2,00000	9 885,00	19 770,00	Vlastní
46	935111111R00	Osazení přík. žlabu do štěrkuopisku z tvárnice 50 cm	m	4,00000	76,00	304,00	RTS 17/1
47	59227516R	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	8,00000	94,00	752,00	RTS 17/1
48	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100 kg Mříž na HP	kus	2,00000	500,00	1 000,00	RTS 17/1
49	55340371R	Mříž s rámem na horskou vpust B 125 litina	kus	2,00000	14 311,00	28 622,00	RTS 17/1
50	894411151R00	Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 600	kus	4,00000	5 000,00	20 000,00	RTS 17/1
51	592243681.A	Dno šachetní TZZ-Q 1000/1000 Počet z D.2. až D.4. Situace	kus	4,00000	6 495,00	25 980,00	Vlastní
52	59224106R	Skrůž se stupadly TBS-Q 1000/250/90 SP (SP)	kus	2,00000	416,00	832,00	RTS 17/1
53	59224126R	Skrůž přechodová TBR-Q 625/600/90/SPK (SLK)	kus	2,00000	769,00	1 538,00	RTS 17/1
54	59224130R	Deska přechodová TZK-Q 625/200/90/T	kus	2,00000	2 347,00	4 694,00	RTS 17/1
55	286971891.0	Těsnění k šachtové skrůži DN 1000 Q.1	kus	6,00000	142,00	852,00	Vlastní
56	452112111R00	Osazení beton. prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	4,00000	100,00	400,00	RTS 17/1
57	59224176R	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/80/100	kus	2,00000	137,00	274,00	RTS 17/1
58	592241771	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/200/100	kus	1,00000	294,00	294,00	Vlastní
59	59224175R	Prsteneček vyrovnávací TBW-Q 625/60/100	kus	1,00000	132,00	132,00	RTS 17/1
60	899102111R00	Osazení poklopu s rámem do 100 kg	kus	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 17/1
61	55243342.AR	Poklop KA 01 BEGU D 605 mm "A1" PARK A15	kus	4,00000	838,00	3 352,00	RTS 17/1
62	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu , beton prostý třídy C 20/25 S3 Šachty 1,5x1,5x0,15x4=1,35	m3	1,35000	2 500,00	3 375,00	RTS 17/1
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>12 028,00</b>	
63	8124411211.R0	Demontáž trub beton hrdlových, MC provazec DN 600	m	15,00000	250,00	3 750,00	Vlastní
64	8124211211.R0	Demontáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 500	m	13,00000	250,00	3 250,00	Vlastní
65	895941111R00	Demontáž vpustí uliční z dílců typ UV Jedná se o vpust na stávajícím proušku sloužící částečně jako šachta	kus	1,00000	1 178,00	1 178,00	RTS 17/1
66	966008112R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	11,00000	350,00	3 850,00	RTS 17/1
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>32 609,00</b>	

67	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	32,00000	50,00	1 600,00	RTS 17/1
68	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	32,00000	41,50	1 328,00	RTS 17/1
69	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km 32x9	t	288,00000	10,00	2 880,00	RTS 17/1
70	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	32,00000	10,00	320,00	RTS 17/1
71	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton, kamenivo	t	28,00000	180,00	5 040,00	RTS 17/1
72	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt	t	4,00000	500,00	2 000,00	RTS 17/1
73	R-pol	Výzisk za odprodej ocelových konstrukcí, včetně odvozu  Vračka 5 Kč/kg Kanalizační mříž včetně rámu Výtěž 48 kg/UV x 1 = 48	t	0,04800	4 500,00	216,00	Vlastní
74	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	5,00000	40,00	200,00	RTS 17/1
75	998225194R00	Přesun hmot, komunikace živičné, příplatek do 5 km	t	5,00000	31,00	155,00	RTS 17/1
76	998225195R00	Přesun hmot, komunik. živičné, přípl. dalších 5 km	t	5,00000	30,00	150,00	RTS 17/1
77	998224111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový	t	8,00000	40,00	320,00	RTS 17/1
78	998224194R00	Přesun hmot, komunikace betonové, příplatek 5 km	t	8,00000	31,00	248,00	RTS 17/1
79	998224195R00	Přesun hmot, komunikace beton. přípl. dalších 5 km	t	8,00000	29,00	232,00	RTS 17/1
80	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	8,00000	67,00	536,00	RTS 17/1
81	998222094R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, příplatek 5 km	t	8,00000	36,00	288,00	RTS 17/1
82	998222095R00	Přesun hmot, komunikace z kameniva, dalších 5 km	t	8,00000	32,00	256,00	RTS 17/1
83	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	5,00000	109,00	545,00	RTS 17/1
84	998276118R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 5km	t	5,00000	618,00	3 090,00	RTS 17/1
85	998276119R00	Přesun hmot, tr. vedení plast., přípl. dalších 5km	t	5,00000	100,00	500,00	RTS 17/1
86	998274101R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, otevř. výkop	t	21,00000	91,00	1 911,00	RTS 17/1
87	998274118R00	Přesun hmot, trubní vedení betonové, příplatek 5km	t	21,00000	383,00	8 043,00	RTS 17/1
88	998274119R00	Přesun hmot, tr. vedení beton., přípl. dalších 5km	t	21,00000	131,00	2 751,00	RTS 17/1

**Celkem**

**1 137 186,00**

Poznámky uchazeče k zadání



## Harmonogram prací

Stavba: **Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník**

<b>30.týden</b>	vytýčení sítí a zaměření tras vedení a komunikací
<b>31.týden</b>	SO 103, SO 102,
<b>32.týden</b>	SO 103, SO 102,
<b>33.týden</b>	SO 103, SO 102,
<b>34.týden</b>	SO 103, SO 102,
<b>35.týden</b>	SO 102, SO 101 1,
<b>36.týden</b>	SO 102, SO 101 1,
<b>37.týden</b>	SO 102, SO 101 1,
<b>38.týden</b>	SO 102, SO 101 1
<b>39.týden</b>	SO 102, SO 101 1,
<b>40.týden</b>	SO 102, SO 101 1,
<b>41.týden</b>	SO 102, SO 101 1,
<b>42.týden</b>	SO 102, SO 101 1, SO 101 2,
<b>43.týden</b>	SO 102, SO 101 1, SO 101 2,
<b>44.týden</b>	SO 103, SO 102, SO 101 1, SO 101 2,
<b>45.týden</b>	SO 103, SO 102, SO 101 1, SO 101 2, Geodetické práce,
<b>46.týden</b>	SO 102, SO 101 1, SO 101 2, Dokončovací práce, úklid stavby,
<b>47.týden</b>	Dokončovací práce, úklid stavby, Geodetické zaměření nového stavu,



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY**  
**„Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“**

**PŘÍLOHA Č. 5**  
**„Vzorový přehled poddodavatelů“**

**PŘEHLED PODDODAVATELŮ**

dle ust. § 105 odst. 1 zák. č. 134/2016 Sb., o zdávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také jen ZZVZ)

Účastník Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 Jeseník, IČO: 64610063, jednající / zastoupen Ing. Romanem Kalousem, tímto dle ust. § 105 odst. 1 ZZVZ, v souvislosti se svou nabídkou podanou v rámci zjednodušeného podlimitního řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

**„Výstavba chodníku v ulici Lipovská, Jeseník“**

zadávanou městem Jeseník, IČO: 00302724, se sídlem na adrese Jeseník, Masarykovo nám. 167/1, PSČ 790 01, jakožto zadavatelem, čestně prohlašuje následující skutečnosti:

- a) **nehodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů žádnou část veřejné zakázky;**  
b) **hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů následující části veřejné zakázky:<sup>1</sup>**

Identifikační údaje <sup>2</sup> poddodavatele		Obsahové (věcné) vymezení plnění poddodavatele	% podíl na plnění veřejné zakázky
1	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		
2	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:		
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)		
	IČO: (bylo-li přiděleno)		

<sup>1</sup> nehodící se škrtněte

<sup>2</sup> ve smyslu ust. § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ

3	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)			
	IČO: (bylo-li přiděleno)			
4	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)			
	IČO: (bylo-li přiděleno)			
5	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení:			
	Sídlo nebo místo podnikání: (popř. místo trvalého pobytu)			
	IČO: (bylo-li přiděleno)			

V Jeseníku, dne 13.4.2017

.....  
 Ing. Roman Kalous  
 Jméno a příjmení, a podpis osoby  
 oprávněné jednat jménem či za  
 účastníka

 **TECHNICKÉ SLUŽBY  
 JESENÍK a.s.**  
 Tel./Fax 584 411 541  
 C. BŘEZINY 168, 790 01 JESENÍK  
 IČO: 64610063 DiČ: CZ64610063



## Vzor záruční listiny (bankovní záruky) za odstranění vad

### ZÁRUČNÍ LISTINA

Vystaveno pro:

**město Jeseník**

Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník

IČO: 00302724

(dále též „Objednatel“)

**Bankovní záruka č. ....**

Stručný název Smlouvy o dílo:

**Smlouva o dílo**, číslo smlouvy dle jejího objednatele ....., č. smlouvy dle jejího zhotovitele ....., na stavbu „.....“ ze dne ....., ve znění pozdějších dodatků (dále jen „**Smlouva o dílo**“)

Byli jsme informováni, že společnost:

**firma:** .....

se sídlem: ..... IČO: .....

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského (Městského) soudu v ....., oddíl ....., vložka .....

(dále jen „**Zhotovitel**“)

s Vámi uzavřela výše uvedenou Smlouvu o dílo, a že podle podmínek Smlouvy o dílo je vyžadována bankovní záruka ve výši Kč ..... zajišťující řádné plnění závazků zhotovitele po dobu trvání záruky za jakost v souladu s podmínkami Smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se my, ..... (uvést identifikační údaje banky: firma, sídlo, IČO, údaj o zápisu do obchodního rejstříku), tímto neodvolatelně zavazujeme, že Vám **vyplatíme bez námitek, bez zkoumání právního důvodu a na první požádání** jakoukoliv částku nebo částky až do maximální celkové výše:

..... Kč

**slovy:** .....

(dále jen „**Zaručená částka**“),

na Vámi určený bankovní účet **do deseti pracovních dnů po obdržení Vaší první písemné žádosti k plnění (dále jen Žádost)**, která bude v souladu se všemi podmínkami této záruky, a bude obsahovat současně Vaše písemné prohlášení, v němž se bude uvádět, že zhotovitel

- neodstranil ve sjednaném termínu vady, které se na předaném díle vyskytly v průběhu doby, na níž je zhotovitelem poskytovaná záruka za jakost, anebo ve lhůtě dle Smlouvy o dílo vůbec nezačal s odstraňováním oznámené vady, nebo
- v souladu s podmínkami stanovenými Smlouvou o dílo neprodloužil platnost této bankovní záruky, nebo
- včas nezaplatil Vámi požadovanou smluvní pokutu uplatněnou v důsledku prodloužení Zhotovitele s odstraněním vady, na níž se vztahovala zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost.

Vaše písemná Žádost musí dále obsahovat identifikaci zhotovitele, Smlouvy o dílo a závazku ze Smlouvy o dílo, který byl porušen a jakým způsobem.

**Bankovní záruka č. ....**

**Strana 2 (celkem 2)**



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR



Každá Žádost musí být řádně podepsána a Vaše podpisy na Žádosti musí být ověřeny Vaší bankou nebo úředně. K Žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie dokumentu prokazujícího, že osoby podepsané na Žádosti jsou oprávněné jednat Vaším jménem.

Každá Žádost nám musí být doručena doporučeně, osobně nebo kurýrní službou na adresu: ....., a to do níže uvedeného data platnosti této záruky.

Výše námi Zaručené částky se snižuje o každou námi provedenou platbu z této záruky. Vypacením celé výše námi Zaručené částky tato záruka zaniká.

Tato záruka je platná do data ..... včetně. Uplynutím tohoto dne tato záruka zaniká.

Tato záruka zaniká i uplynutím dne, ve kterém nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, pokud vrácení záruční listiny nastane před zmíněným datem platnosti této záruky.

Práva z této záruky, tj. právo vyzvat k plnění i právo na plnění z této záruky, nelze postoupit na třetí osobu. Právo na plnění nelze zastavit.

Tato záruka se řídí právním řádem České republiky.

Po ukončení platnosti této záruky nám vraťte originál této záruční listiny.