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Cislo smlouvy objednatele: 2/2017
Cislo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

na zhotoveni stavby na akci
,»Obchodni akademie Kroméfiz — Stavebni Upravy pro bezbariérovy pristup™
uzaviena dle § 2586 a n. zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni pozd&jsich

predpis(

1. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

11. Objednatel
Sidlo

Statutarni organ

Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni Ustav

Cislo Gctu

Tel.

E-mail : info@oakm.cz

12. Zhotovitel

Sidlo

Statutarni organ

Zapsan v obchodnim rejstriku
Osoby opravnéné jednat

a) ve vécech smluvnich

b) ve vécech technickych

IC

DIC

Bankovni Ustav
Cislo Gctu

Tel. / Fax
E-mail

Obchodni akademie Kromériz
Obvodova 350;/7' 767 11 Kromé¥iz
PhDr. Mojmir Semnicky, MBA

PhDr. Mojmir Semnicky, MBA - feditel
PhDr. Mojmir Semnicky, MBA - feditel
63 45 87 30

CZ63458730

Komercni banka, a.s.
86-2969350257/0100

725 761 100

ALTECH, spol. s r.o.

Banov 479, 687 54 Banov

Ing. Antonin Machala

u Krajského soudu v Brné, oddil C, vlozka 5501

Ing. Milan Morkus
Ing. Zbynék Prilesky

463 44 861

CZ46344861

CSOB, a.s.

1044662/0300

572 420 515 / 572 420 590
altech@altech.cz
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1.3. Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Zze ma veskera prava a zp(sobilost k tomu,
aby plnil zavazky, vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky,
které by branily ¢i omezovaly plnéni jeho zavazkd.

14.  Zhotovitel je fyzickou/pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskera prava a zptsobilost
k tomu, aby splnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni
prekazky, které by branily, ¢i omezovaly pInéni jeho zavazkd a Ze uzavienim smlouvy
nedojde k poruseni Zadného obecné zévazného predpisu. Zhotovitel souc¢asné prohlasuje,
Ze se dostateCnym zplsobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pfipravy a realizace
akce specifikované v nasleduijicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi
pristupuje k uzavieni predmétné smlouvy.

1.5. Identifikacni Udaje akce

Nazev akce:

Misto stavby:
Stavebni povoleni/ohlasent:

Investor (objednatel):

Projektova dokumentace:

Projektant (GP):

Autorsky dozor:

Technicky dozor/BOZP:

2,

»,Obchodni akademie Kromé¥Fiz — Stavebni Gpravy pro
bezbariérovy pristup"

k.U. Kroméfiz, st. p. 6515, Obchodni akademie Kromé&fiz
¢.j. 02/334/030509/1412/21/2017/Nev

Obchodni akademie Kroméfiz, p.o., Obvodova 3503/7, 767 11
Kromé&F¥iZ, PhDr. Mojmir Semnicky, MBA - Feditel

,Obchodni akademie Kroméfiz — Stavebni Upravy pro bezbariérovy
pristup", Cislo zakazky: P 2 - 17

AKTE projekt s.r.0., Kollarova 629, 767 01 Kromé&fiz ,
tel.: 603 81 83 84, e-mail: akteprojekt@seznam.cz, IC 269 60 834

AKTE projekt s.r.o., Kollarova 629, 767 01 Kromé&fiz
tel.: 603 81 83 84, e-mail: akteprojekt@seznam.cz, IC 269 60 834

Ing. Pavel Andrysek, tel. 777 321 403, e-mail: andrypa@volny.cz

PREDMET SMLOUVY A ROZSAH DiLA

21. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli predat v rozsahu, zplsobem, v dobé a za
podminek sjednanych touto smlouvou dilo:

»Obchodni akademie KroméfiZz — Stavebni Upravy pro bezbariérovy pfistup™

(dale jen ,dilo")

a objednatel se zavazuje radné zhotovené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou cenu.
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Dilem se rozumi:

2.2.1. kompletni zhotoveni stavby specifikované zejména:

- investicnim zamérem akce €. 1226/3/150/457/06/16 ve znéni jeho dodatkd,

- projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu projektu pro provedeni
stavby, zpracovanou AKTE  projekt s.r.o., Kollarova 629, 767 01 Kroméfiz,
tel.: 603 81 83 84, e-mail: akteprojekt@seznam.cz, IC 269 60 834, zakdzkové ¢. P 2 - 17

- zadavacimi podminkami verejné zakazky malého rozsahu,

- stavebnim povolenim ¢.j. 02/334/030509/1412/21/2017/Nev

- touto smlouvou o dilo.

22.2. dokumentace skutecného provedeni stavby

PInéni, které je predmétem této smlouvy, bude pouzivano pro vykon verejnopravni
cinnosti a nebude na néj aplikovan rezim preneseni dafnové povinnosti podle § 92a a
nasl. zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale
jen ,zakon o DPH").

Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano v uvedeném clenéni, rozsahu, kvalité a
s parametry stanovenymi projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, investi¢nim
zamérem a touto smlouvou. V ramci zhotoveni dila se zhotovitel zavazuje ovérit a zkontrolovat
vSechny vstupni Udaje a podklady predlozené objednatelem a na jejich nedostatky neprodlené
upozornit. Soucasti predmétu smlouvy jsou i prace v této smlouvé vyslovné nespecifikované,
které jsou vsSak k Fadnému provedeni dila nezbytné a o kterych zhotovitel vzhledem ke své
specifikaci a zkuSenostem mél, nebo mohl védét. Provedeni téchto praci vSak v zadném
pripadé nezvysuje touto smlouvou sjednanou cenu dila.

Kompletni dodavkou stavby se rozumi Uplné, funkcni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich a montaZnich praci, vCetné dodavek potrebnych materiall, vyrobkd, konstrukci,
strojli a zafizeni nezbytnych pro rfadné dokonceni provozuschopného dila, provedeni vSech
cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaznich praci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné.

Zhotoveni dila zahrnuje i:

26.1. zfizeni a odstranéni zaFizeni stavenisté vcetné napojeni na technickou infrastrukturu
a dodrzovani ,,Zasad organizace vyroby" a souvisejicich doklad a predpis(,

26.2. disledny Uklid vSech prostor stavby, stavenisté a jeho okoli v prlibéhu i po dokonceni
stavby,

26.3. zabezpeceni podminek stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury a
Gcastnikd spravniho fizeni dle stavebnich povoleni a vyjadreni jednotlivych tcastnik(
spravnich fizeni,

26.4. zachovani dopravni obsluznosti okolnich objektl a pozemk{ pfi realizaci dila,

26.5. projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych
ploch véetné Uhrady vymérenych poplatkdl a ndjemného za uzivani téchto ploch,

26.6. uvedeni vSech povrchli a konstrukci dotcenych stavbou do ptivodniho stavu
(komunikace, chodniky, zelen, pfikepy;—propustiy atd.) pred dokoncenim dila,
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26.7. kompletacni a koordinacni Cinnost pfi realizaci stavby, tj. napf. zajisténi a
provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru (véetné
zpracovani postupovych harmonograml), koordinace se stavbami v okoli stavenisté
provadénymi v terminu realizace dila, koordinace osazeni koncovych prvkd (zasuvek,
svétel, vypinacl, kamer; apod.) v souladu s projektem interiéru apod.,

2.6.8. provedeni vSech dopliujicich préizkumii a s tim spojenych vypo¢ctd nutnych pro
radné provedeni a dokonceni dila,

26.9. zpracovani dilenské a vyrobni dokumentace u téch ¢asti staveb, kde bude
poZadovana na kontrolnim dni (KD) stavby. Tato dokumentace musi byt na KD pred
realizaci dotCené Casti dila odsouhlasena a to v dostate¢ném casovém predstihu, aby
nemohlo dojit ke zpozdéni stavby z dlivodu neodsouhlaseni vyrobni dokumentace.
V pfipadé pozadavku musi byt poZadavky Ucastnikli KD zapracovany do vyrobni
dokumentace.

26.10.provést demolici a demontaz stavajicich zafizeni a stavebnich konstrukci, kdy
zhotovitelem demolovany a demontovany material se stdva odpadem a zhotovitel jako
plvodce odpadu s nim bude nakladat pouze v souladu se zékonem ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, a jeho provadécimi predpisy,

26.11.demolovany a demontovany material nesmi byt vyuzit k obchodni ¢innosti
zhotovitele za UCelem dosazeni zisku. V pripadé vyskytu takového materidlu, ktery Ize
vyuZzit k obchodni Cinnosti, nalezi zisk z této obchodni Cinnosti objednateli. V pfipadé
pozadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendafnich dnl od pisemné vyzvy predloZit
objednateli veskeré doklady o plnéni téchto povinnosti,

26.12.pribézna likvidace odpadti a oballi v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o
odpadech, a dalSich provadécich predpisti v¢. Uhrady poplatkd za likvidaci odpadu a
dolozeni doklad{ o likvidaci nejpozdéji pfi predani a prevzeti dila,

2.6.13.zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu s platnymi pravnimi
predpisy,

2.6.14.zajisténi ochrany zivotniho prostiedi dle platnych pravnich pfedpis@ pti provadéni
dila,

26.15.zajisténi a kontrola jakosti provadéni dila v souladu s normami fady CSN EN ISO
9000 a CSN EN ISO 14 000,

26.16.umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle §133 a n. zakona &.
183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim fadu, a zajistit (¢ast stavbyvedouciho
na této kontrolni prohlidce,

2.6.17.provedeni individualniho vyzkouseni casti stavby v souladu s projektovou
dokumentaci a zaskoleni obsluhy veskerého technologického zafizeni, strojll a
pristrojl, provedeni komplexniho vyzkouseni dila po dobu 48 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci a touto smlouvou,

26.18.bezodkladné odstranéni pfipadnych zavad zjiSténych pfi zavéreéné kontrolni
prohlidce stavby,

26.19.dokumentace skutecného provedeni dila,

2.6.20.pfiprava podklad(i a soucinnost pro zajisténi kolaudace stavby a pfipadné zmény stavby
pred dokoncenim nebo zkusebniho provozu,

2.6.21.poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalSich
prav z prlimyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fadné, trvalé
a bezporuchové provozovani, Udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby,

26.22.dopravu, nakladku, vykladku a skladovani zboZi a materidlu v misté stavby ve
vhodném baleni a na vhodném misté&,
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26.23.provedeni veskerych pravnimi predpisy predepsanych zkousek dila véetné
vystaveni dokladd o jejich provedeni, dale provedeni revizi a vypracovani reviznich
zprav dle prislusnych pravnich predpisti a norem CSN, dolozeni atestdl, certifikatd,
prohlaseni o shodé dle zédkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd a jeho
provadécich predpisli; vesSkeré dokumenty budou zpracovany v Ceském jazyce a
zhotovitel zajisti jejich predani objednateli,

2.6.24.zpracovani provozniho radu pro zkusebni provoz, (cast a spolupraci pfi zkusebnim
provozu stavby v souladu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou,

2.6.25.zpracovani navrhu provozniho Fadu dokoncené stavby,

26.26.predani zarucnich listli a navodd k obsluze ke strojim a zafizenim objednateli;
uvedené dokumenty budou zpracovany v ¢eském jazyce,

26.27.aktivni spoluprace s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti a predavani informaci bezprostfedné souvisejicich s vykonem funkce
koordinatora,

2.6.28.mit po celou dobu stavby do doby protokolarniho predani a prevzeti dila pojisténi
odpovédnosti za skodu zplsobenou treti osobé cinnosti zhotovitele a stavebné
montazni pojisténi dle ¢l. 11 této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu v ramci vefejné zakazky na stavebni prace, které jsou predmétem
této smlouvy, byla zpfistupnéna projektova dokumentace a zaroven prohlasuje, ze se s ni
jako odborné zpUsobily seznamil a na zakladé toho prohlasuje, ze dilo Ize podie této
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby slouzilo svému Ucelu a
splfiovalo vSechny pozadavky na néj kladené a ocekavané. Zhotovitel také podrobné
prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér a na zakladé toho
pristoupil ke zpracovani nabidky.
Projektova dokumentace vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou
posuzovat pripadné zmény vécného rozsahu a technického feseni dila. V pFipadé rozporu
mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Casti projektové dokumentace a jeho technickych
specifikacich a v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb vC. vykazu vymér, bude platit
vykaz vymér.
Objednatel je opravnén i v prlbéhu provadéni dila pozadovat zamény materialli a
technologii oproti plivodné navrzenym a sjednanym material@im a technologiim v projektové
dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto zamény pfistoupit. Zhotovitel bude
v takovém ptipadé pri vybéru subdodavateld prihlizet k doporuceni objednatele. Pozadavek na
zaménu material a technologii musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu veskerych
prokazatelné zbytecné vynalozenych nakladl, pokud jiz plvodni material nebo technologii
zajistil.
Dokumentace skutecného provedeni stavby bude objednateli predéna ve 3
vyhotovenich v tisténé formé a 1x na CD v digitalni formé (ve formatu *.PDF a formatu
zpracované PD (*.DWG, *.DGN, *.DOC, *.EXE) v souladu se zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zékon, a jeho provadécimi pravnimi predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, a pfilohou €. 7 k této vyhlasce.
2.10.1.Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat vsechny zmény na stavbg, k nimz doslo
v priibéhu zhotoveni dila.
2.10.2.Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a prijmenim osoby, kterd zmény zakreslila,
vCetné razitka zhotovitele.
2.10.3.U vykresu obsahujiciho zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dozor a technickym
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dozorem stavebnika a jejich souhlasné stanovisko.

2104.U téch casti projektové dokumentace, u kterych nedoSlo k Zadnym zménam, bude
uvedeno oznaceni ,beze zmén".

2.10.5.Soucasti bude i celkova situace skutecného provedeni stavby v¢. privodd, pripojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s Gdaji o hloubkach
uloZeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni podobg).

2.10.6.Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutecného
provedeni stavby preda zhotovitel objednateli pfi predani a prevzeti dila.

2.11. Zmény dila
2.11.1.Kazda zména rozsahu dila oproti projektové a zadavaci dokumentaci bude fesena dle
této smlouvy.
2.11.2.Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu zejména s ustanovenimi této smlouvy
a zakonem €. 137/2006 Sb., o verejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsSich predpisd.
2.11.3.0bjednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit
rozsah, nebo predmét dila, a to zejména z divod(:
2.11.3.1. neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které byly
obsazeny v zadavacich podminkach a zménou dojde k zUzeni predmétu dila
(ménéprace),
2.11.3.2.  provedeni dodatecnych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které nebyly
obsazeny v zadavacich podminkach a zménou dojde k rozsifeni predmétu dila
(viceprace),
2.11.3.3. pozadavki spravcii technické infrastruktury,
2.11.3.4. zlepseni ekonomiky provozu budouciho dila,
2.11.4.Pokud objednatel pravo na zménu dila uplatni, je zhotovitel povinen na zménu
rozsahu dila pristoupit a to bez zmény terminu dokonceni dila, pokud cena
ménépraci nebo vicepraci neprevysi 30 % ceny dila (bez DPH) sjednané touto smlouvou,
nedohodnou-li se smluvni strany na KD jinak.
2.11.5.Pokud objednatel uplatni své pravo a zhotovitel zjisti, ze realizace stavby vyZzaduje
provedeni praci, které nebyly obsazeny v zadavaci dokumentaci a které jsou nezbytné
k bezvadnému provedeni dila dle ¢l. 2. (viceprace), nebo Ze zaddvaci dokumentace
obsahuje prace, které nesouvisi s pfedmétem dila, nebo je Ize provést levnéji a
v mensSim rozsahu (ménéprace), predloZi neprodlené navrh zménového listu
2.11.6.Zmeénovy list
2.11.6.1. Pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace, dodavka a sluzba
technicky a cenové specifikovana ve Zménovém list€ a ten odsouhlasen
technickym dozorem stavebnika a projektantem.
2.11.6.2. Navrh zménového listu bude zpracovan dle vzoru predaného zhotoviteli dle
odst. 6.1.6. Za Uplnost a evidenci schvalenych a Cislovanych zménovych listd dila
odpovida zhotovitel.
2.11.6.3.  ZménoVeé listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schvaleni dodatku
ke smlouvé organy objednatele. Prace mohou byt zahajeny az po tomto
odsouhlaseni objednatelem.
2.11.7.0cenéni vicepraci a ménépraci
2.11.7.1.  Ocenéni vicepraci a ménépraci (praci, dodavek a sluzeb) bude provedeno
s pouzitim polozkovych cen polozkového rozpoctu (pfiloha ¢. 1 této smlouvy).
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2.11.7.2.  Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pripadné
provozniho souboru, musi spliovat podminky vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., kterou
se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu verejné zakazky na stavebni prace
a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, tzn. mj.,
miZe odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro obdobi, ve kterém maji
byt viceprace (ménéprace) realizovany, a to na takovou cenovou soustavu, ktera
byla pouZita v zadavaci dokumentaci. Vybér cenové soustavy pro ocenéni
soupisu praci musi byt odsouhlasen objednatelem.
2.11.7.3. Pro prace a dodavky neuvedené v cenovych soustavach bude dohodnuta
individuaIni kalkulace.
2.11.7.4. K hlavnim rozpoctovym néakladdm neni zhotovitel opravnén pfipocitat
prirdzku na podil vedlejsich rozpoCtovych nakladd, koordinacni Cinnost a jiné
prirazky.
2.11.7.5. K celkovym nakladiim pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.
2.12. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, dodavek a sluzeb
subdodavatele.
2.12.1.Za subdodavku je pro tento Ucel povazovana realizace dilcich zakazek stavebnich praci
jinymi subjekty pro zhotovitele.
2.12.2.Zhotovitel je povinen do 30 dnii ode dne uzavfeni této smlouvy o dilo predloZit
objednateli seznam subdodavateli, vCetné jejich identifikaCnich Udajl (nazev, sidlo,
IC, DIC, statutarni organ), druhu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, které budou
provadét, a to pokud stavebni prace, dodavky a sluzby na dile budou o objemu vyssim
nez 25 % nabidkové ceny bez DPH.
2.12.3.Zhotovitel je povinen objednatele o kazdé zméné v subdodavatelském systému
neprodlené informovat. Jestlize tak neucini a na stavbé bude jiny nez uvedeny
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky provadény stavebni prace, dodavky a
sluzby, u kterych si objednatel v zadavaci dokumentaci vyhradil, ze nesmi byt provadény
subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni této povinnosti smluvni pokutu dle odst. Chyba! Nenalezen zdroj odkazil.
této smlouvy.

3. TERMIN A MIiSTO PLNENI

3.1. Predpokladany termin predani a prevzeti stavenisté (zahajeni doby plnéni):  17. 7. 2017

3.2. Predpokladany termin zahajeni stavebnich praci: 17. 7, 2017

3.3. Predpokladany termin dokonceni a protokolarniho predani a prevzeti dila: nejpozdéji do 54
kalendarnich dné ode dne zahajeni stavby, nejpozdé&ji vsak do 8. 9. 2017.

3.4. Prace zhotovitele na realizaci predmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolarniho predani
a prevzeti staveniste.

3.4.1. Objednatel si vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu terminu zahajeni pInéni dila a
zhotovitel je povinen na tuto zménu bez dalSich pozadavk{ pristoupit.

3.5. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

3.6. Mistem pInéni je Obchodni akademie Kroméfiz, p.o., Obvodova 3503/7, 767 11 Kroméfiz.

3.7. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel trva na rychlém, ale kvalitnim provedeni stavebnich
praci, dodavek a sluzeb tak, aby veskeré stavebni prace byly dokonceny k 1. 9. 2017, coz
znamena, aby bylo mozné zahajit Skolni rok. Sjednana Ih(ta pro dokonceni stavby je Ih{tou
maximalni.
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4. CENA DILA

Cena dila zahrnuje veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢&. 2 a
v ostatnich ustanovenich této smlouvy. Sjednana cena obsahuje i pfedpoklddané naklady
vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu protokolarniho pfedani a prevzeti fadné dokonéeného
dila dle této smlouvy.

v

Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢. 526/1990 Sb., o cendch, ve znéni
pozdéjsich predpist, dohodly na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu &l. 2.
této smlouvy, ktera cini:

909.000,- K¢ (bez DPH)
(slovy: devétsedevéttisic korun ceskych)
190.890,-K¢ DPH 21 %
1.099.890,- K& (v&etn& DPH)

(slovy: jedenmiliondevadesatdevéttisicosmsetdevadesat korun éeskych)

Cena dila je stanovena zhotovitelem na zakladé polozkového rozpoctu, ktery je
soucasti jeho nabidky. ZjiSténé odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpoctu nemaji vliv na smluvni cenu dila, na rozsah dila ani na dal$i ujednani
smluvnich stran v této smlouvé.

43.1. Polozkovy rozpoCet slouzi k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za Gcelem fakturace,
resp. uplatnéni smluvnich pokut.

43.2. Jednotkové ceny uvedené v poloZkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou
dobu realizace dila.

4.3.3. Polozkovy rozpocet tvori pFilohu €. 1 této smlouvy.

Prislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude (ctovéna dle platnych predpisti CR v
dobé zdanitelného plnéni. Za spravnost stanoveni pfislusné sazby dané z pridané hodnoty
nese veskerou odpovédnost zhotovitel. V dobé uzavieni smlouvy &ini DPH 21%.

Cena dila podle odst. 4.2 je cenou nejvyse pripustnou a miize byt zménéna jen dodatkem
smlouvy z nize uvedenych divod:

a)  pred nebo v priibéhu realizace dila dojde ke zménam danovych predpisti majicich
vliv na cenu dila; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pridané
hodnoty platnych ke dni zdanitelného pinéni,

b) v pfipadé vicepraci, sluzeb a dodavek pozadovanych objednatelem a neobsazenych
v zadavaci dokumentaci,

¢) Vv pripadé ménépraci,
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Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v ptipade, Zze zména bude schvélena
smluvnimi stranami formou uzavfeni dodatku ke smlouvé. Bez platného a c¢inného dodatku

ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na Uhradu ceny za dodatecné stavebni prace,
dodavky a sluzby.

Dlivodem pro zménu ceny dila neni plnéni zhotovitele, které bylo vyvoldno jeho
prodlenim pfi provadéni dila, vadnym plnénim, chybami a nedostatky v polozkovém rozpoctu,
pokud jsou tyto chyby disledkem nepfesného nebo nelplného ocenéni soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb dle vykazu vymeér.

5. PLATEBNi PODMINKY
Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo na zakladé vystaveného danového dokladu
(faktury).

Faktura bude vystavena po prevzeti dila a odstranéni vSech vad a nedodélkll dle skutecné
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych
zjistovacich protokoll a soupisl provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim
cenovych Udajli polozkového rozpoctu zhotovitele (pfiloha €. 1) pro ocenéni dokoncenych
Casti dila.

5.3.1. Datem zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila.
Faktura musi mit nalezitosti danového dokladu podle zakona o DPH.
Soupisy provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokoly:

55.1. Prilohou faktury musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb podepsany TDS a AD a zjiStovaci protokol, a dale protokol o predani a prevzeti
dila. Faktura bude pred jejich Ghradou odsouhlasena TDS.

55.2. Zhotovitel bude predkladat ocenény polozkovy soupis provedenych praci, dodavek
a sluzeb a zjist'ovaci protokoly k odsouhlaseni objednateli prostfednictvim TDS a AD, a
to nejpozdéji do 3 kalendarnich dnti po prevzeti a predani dila.

55.3. Objednatel prostrednictvim TDS provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaciho protokolu do 4 kalendainich dnfi
od jejich predlozeni.
5.5.3.1.Pokud objednatel (TDS) nema k predlozenému soupisu provedenych

stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vrati je
potvrzené zpét zhotoviteli neprodlené po provedeni kontroly.

5.5.3.2.V opacném prfipadé objednatel prostfednictvim TDS vrati soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol ve lhiité 4 kalendarnich dnii od
jejich predloZeni s uvedenim vyhrad k prepracovani zhotoviteli.

5.5.3.3. Zhotovitel je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli opét prostfednictvim TDS do 3
kalendafnich dnii od jejich vraceni k prepracovani.

5.5.3.4. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnozstvi a druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel
opravnén fakturovat v prislusném fakturacnim obdobi pouze ty prace, dodavky
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sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle ¢l.
16 této smlouvy.

5.6. Objednatelem schvaleny soupis provedenych praci je soucasti faktury. Bez tohoto
soupisu je faktura netplna.

5.7. Soucasné s kazdou fakturou budou predany objednateli samostatné podklady, které budou
jednoznacné vymezovat naklady souvisejici s pofizenim majetku v souladu
s Pokynem Generalniho financniho reditelstvi D-22, k jednotnému postupu pfi
uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pFijm®
(vyhlaska €. 410/2009 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona &. 563/1991 Sb.,
o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl, pro nékteré vybrané cetni jednotky).

57.1.

Polozky faktury budou tfidény, podle dodavaného pfedmétu pinéni, na:
5.7.1.1. budovy, haly, stavby

5.7.1.2. stroje, pristroje a zarizeni

5.7.1.3.drobny hmotny dlouhodoby majetek

5.7.1.4. opravy

5.7.1.5. sluzby

5.7.1.6. ostatni

5.8. Fakturace:

58.1.

5.8.2.
5.8.3.

Cena za dilo bude uhrazena jednorazové po UspéSném predani a prevzeti dila, a to na
zakladé faktury zhotovitele. Splatnost faktury je nejdéle do 30 dnfl ode dne obdrzeni
faktury objednatelem. V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou vady nebo nedod&lky
nebranici fAdnému uzivani dila, bude faktura uhrazena po odstranéni posledniho z nich.

Nedilnou pfilohou faktury bude protokol o predani a pfevzeti dila.

Cena za dilo je uhrazena dnem odepsani prislusné ¢astky z (étu objednatele
ve prospéch Gctu zhotovitele.

5.9. Zhotovitel prohlasuje, Ze:

59.1.

59.2.

59.3.
59.4.

5.9.5.

5.9.6.
59.7.

nema v Umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného pinéni podle této
smlouvy,

mu nejsou znamy skutecnosti, nasvédCujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy
nemlZe dan zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni
nenachazi,

nezkrati dan nebo nevylaké darnovou vyhodu
Uplata za pInéni dle smlouvy neni odchylna od obvyklé ceny,

Uplata za pInéni dle smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim
prevodem na Ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko

nebude nespolehlivym platcem,

bude mit u spravce dané registrovan bankovni Gcet pouZzivany pro ekonomickou
¢innost,

10



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

7.1.

12

OBCHODNI
AKADEMIE
@ KROMERZ

59.8. souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku
poskytnuti Uplaty na pInéni, bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skutecnost,
Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi objednatel dan z pfidané hodnoty
7 prijatého zdanitelného pinéni pfisluSnému spravci dang,

59.9. souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni nebo k okamziku
poskytnuti Uplaty na plnéni bude zjiSténa nesrovnalost v registraci bankovniho Gctu
zhotovitele urceného pro ekonomickou Cinnost spravcem dané, uhradi objednatel dan
z pridané hodnoty z pfijatého zdanitelného plnéni pfislusSnému spravci dané.

6. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY

Objednatel je povinen vramci svého spoluplisobeni bezplatné zhotoviteli predat a
zhotovitel je povinen prevzit ke dni podpisu smlouvy o dilo:

6.1.1. investi¢ni zamér C. 1226/3/150/457/06/16 vietné jeho pripadnych dodatkd,

6.1.2. projektovou dokumentaci pro vybér dodavatele stavby v rozsahu dokumentace pro
provadéni stavby 1x tisténa forma, 1x digitalni forma ve formatu zpracovavanych
programd dwg., dgn., doc., exe., zpracovanou spoleCnosti AKTE projekt s.r.o.,
Kollarova 629, 767 01 Kroméfiz, IC 26960834, zakazkové P 2 - 17

6.1.3. projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni — 1x tiSténa forma, zpracovanou
spole¢nosti AKTE projekt s.r.0., Kollarova 629, 767 01 Kroméfiz, IC 26960834,
zakazkové ¢. P 2 - 17

6.1.4. kopii pravomocného stavebniho povoleni a stitek stavby ,stavba povolena®,
6.1.5. jméno TDS a koordinatora BOZP - personalni zastoupeni a opravnéni,

6.1.6. vzor zménoveého listu,

6.1.7. vzor informacni tabule oznaceni stavenisté pro identifikacni (daje stavby.
Objednatel je dale v ramci svého spoluplisobeni povinen zhotoviteli predat:

6.2.1. stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila,

Objednatel odpovida za to, Ze doklady, které zhotoviteli predal nebo preda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji prava tretich osob. Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost
projektovych dokumentaci.

7. STAVENISTE

Stavenistém se rozumi prostor pro stavbu a pro zaFizeni stavenisté vymezeny
projektovou dokumentaci, touto smlouvou a pravomocnym stavebnim povolenim.
Objednatel preda stavenisté zhotoviteli v terminu dle této smlouvy o dilo, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny
zapis — protokol. Pfedani a prevzeti stavenisté bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen zajistit stavenisté a stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému
nebo zbyteCnému obtéZovani okoli stavby, ke zneCistovani komunikace, vod a k poruseni
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ochrannych pasem, pfi piném respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tfetich osob
v zajmovém Uzemi.

Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenisté bezprostfedné po zahajeni
realizace umistit Stitek v souladu se stavebnim zékonem a informacéni tabuli:

7.3.1. tabuli s identifikacnimi tdaji stavby, (dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon,
a jeho provadéciho predpisu, obsahujici informace o objednateli, zhotoviteli,
technickém dozoru investora a koordinatorovi BOZP) dle vzoru piedaného
objednatelem. Zhotovitel zajisti tabuli na své naklady.

7.3.2. Zhotovitel je povinen navrh tabule véetné jeji velikosti a umisténi predem projednat
s objednatelem. V opacném pfipadé ma objednatel pravo trvat na odstranéni nebo
vymeénu tabule.

7.3.3. Zhotovitel se zavazuje informacni tabuli po celou dobu realizace dila udrzovat v
aktualnim a dobrém (Citelném) stavu.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na své naklady jako soucast dila:
7.4.1. fadnou ochranu vSech prostor stavenisté, kterého sou&asti jsou také:

7.4.1.1. stavajici  konstrukce stavby, které nebudou stavebn& upravovany, pred
poskozenim a zni¢enim,

7.4.1.2. vlastni realizované prace po celou dobu jejich provadéni,

7.4.1.3. veSkeré vyrobky, nafadi a materidly, které dopravil na stavbu,

7.4.1.4. stavajici nivelacni body, jsou-li na budové umistény,

7.4.1.5. optické kabely, jsou-li v budové umistény,

74.2. vybudovat provozni, socidlni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté véetné
stavenistnich rozvod(l potfebnych médii, jejich pFipojeni a odbér z objednatelem
urcenych mist. Zhotovitel usporada a bude udrZovat stavenisté v souladu s projektovou
dokumentaci, touto smlouvou a platnymi pravnimi pfedpisy (zejména zakonem ¢.
309/2006 Sb., a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb.). Prostor stavenité bude vyuzivan

vyhradné pro Ulely souvisejici s realizaci dila. Stavenidt€ musi byt oploceno a
osvétleno.

74.3. poskytnout vytapéné, osvétlené, vybavené kanceldfskym nabytkem, elektrickou
pfipojkou a socialnim zafizenim:
7.4.3.1. prostory pro poradani KD
7.4.3.2. kancelare pro TDS, AD a koordinatora BOZP

7.4.4. zajistit odvadeni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniété tak, aby
nedoslo k podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemkd.

Zafizeni stavenidté zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi potfebami, pfislu$nou
projektovou dokumentaci pfedanou mu objednatelem a v souladu s poZadavky objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dbat pokynll objednatele, udrZovat na prevzatém stavenisti,
vyjezdech z néj, pfilehlych chodnicich a prenechanych inZenyrskych sitich poradek a
Cistotu a je povinen denné odstrariovat odpady, nelistoty a stavebni sut’ vzniklé jeho
pracemi, a to na své naklady a nebezpedi.
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Zhotovitel odpovidd za skodu zplisobenou porusenim inzenyrskych siti v ptipadé, kdy mu
objednatel pred zahajenim stavebnich praci predd dokumentaci o inZenyrskych sitich
vedoucich stavenistém.

Zhotovitel zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladano zplsobem, ktery je v souladu

s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v¢. jeho provadécich predpist
v platném znéni.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zameéstnance nebo dalsi pracovniky prebyvat na
zadné z Casti stavenisté nad ramec pracovnich Cinnosti.

Zhotovitel vyda stavenistni predpisy stanovuijici pravidla, kterd musi byt zachovavana pri
provadéni dila na stavenisti. Tyto stavenistni predpisy musi byt objednateli predany
nejpozdéji v den predani a prevzeti stavenisteé.

PFi odchodu pracovnik{l zhotovitele ze stavby musi byt denné stavenisté uklizeno. V pfipadé
neplnéni této podminky zajisti vyklizeni a pofadek na stavenisti objednatel a naklady s tim
spojené vyUctuje zhotovitel samostatnou fakturou zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a stavenisté vyklidit do 10
pracovnich dnii ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li
smluvnimi stranami pfi prejimacim fizeni dohodnuto jinak.

8. PODMINKY PROVADENI DiLA

Objednatel po uzavreni této smlouvy seznami zhotovitele s osobou povérenou vykonem
funkce autorského dozoru, TDS a koordinatora BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy. Pokud v prlibéhu stavby dojde ke zméné této osoby je objednatel
povinen na toto zhotovitele pisemné upozornit.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon TDS, autorského dozoru a koordinatora BOZP.

Zhotovitel timto prohlasuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, Ze si je védom, ze neni
opravnén sam ani prostrednictvim propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zakona ¢. 90/2012
Sb., zakon o obchodnich korporacich, v platném znéni, vykonavat na stavbé funkci TDS.

Zhotovitel je povinen jako odborné zplsobila osoba zkontrolovat technickou Cast predané
projektové dokumentace, a to nejpozdéji pred zahajenim praci na dile. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vsak do 3 dnll od zjisténi vady
projektové dokumentace, na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Tim neni dotcena
odpovédnost objednatele za spravnost predané projektové dokumentace.

8.4.1. Zhotovitel preda objednateli ve Ih{ité podle predchoziho odstavce soupis zjisténych vad
a nedostatkll predané projektové dokumentace véetné navrhu na jejich odstranéni.
Pfipadny vliv na predmét dila a cenu bude feSen obecnym postupem pro zmény dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, ktera bude odborné Fidit provadéni stavby
(stavbyvedouci) v souladu se zakonem €. 183/2006 Sb., a pisemné objednateli oznamit, kdo
je stavbyvedouci, pFip. jeho zastupce. Stavbyvedouci musi mit sidlo na stavenisti a
musi byt pFitomen na stavbé denné po celou dobu vystavby az do odstranéni vad a
nedodélk® zjisténych v ramci prejimaciho Fizeni.
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Zhotovitel pisemné predlozi objednateli urceni pracovni doby provadéni dila a to do 3

pracovnich dnd po podpisu smlouvy o dilo. V pfipadé potfeby zmény pracovni doby provede

Upravu pracovni doby na dany den zapisem ve stavebnim deniku pfed zahajenim praci nad

ramec uréené pracovni doby. V pfipadé potreby dlouhodobé zmény pracovni doby bude na

KD predloZzena nové pracovni doba provadéni dila. Zhotovitel nesmi provadét praci na
stavenisti mimo urcenou pracovni dobu.

Zhotovitel zajisti interni kontrolu jakosti dila dle CSN EN ISO 9001 a CSN EN ISO 14 000.
Vystupy ztéchto kontrol bude v mésicnich intervalech predavat TDS. Objednatel je
opravnén v pfipadé pochybnosti provést kontrolu kvality dila nezavislou tfeti osobou a
zhotovitel je povinen poskytnout potiebnou soucinnost.

Stavebni denik (dale jen SD):

8.8.1. Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté SD. Tento denik je zhotovitel povinen
vést ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb. a jeho provadécich predpisg.

88.2. SD musi byt vzdy v pracovni dobé na stavbé trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele opravnénym zastupclim Ucastnikd vystavby.

8.8.3. K zapislim TDS je zhotovitel povinen se pisemné vyjadFit do 5 pracovnich dnd, jinak se
ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.8.4. K zapistim zhotovitele je TDS povinen se pisemné vyjadfit do 5 pracovnich dnd, jinak
se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

8.8.5. Zapisy v SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani
pripadnych zménovych listd a dodatk(l ke smlouvé.

Zhotovitel je povinen vzdy pisemné vyzvat TDS stavby minimalné 3 dny predem (zapisem
do SD, nebo na KD) k provéreni vsech praci, které budou v dalsim pracovnim postupu
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé€, armatury, zékladové konstrukce
apod.). Jestlize se technicky dozor stavebnika k provéreni praci nedostavi do 5 dni, ackoliv
byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady dodatecného odkryti. Zjisti-li se vsak, ze
prace byly provedeny vadné, nese naklady dodatecného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prlbézné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho
predani a prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména
zakryvanych praci. Fotodokumentaci preda zhotovitel objednateli v digitalni formé pfi
mésicni fakturaci a pfi predani stavby.

Zhotovitel ruci za to, ze v radmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny
material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je skodlivy, véetné material@, o nichz by mél
zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se
zavazuje, ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢
predepsany prlvodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfislusnych predpist.

Vykresy a vzorky:

8.12.1. vykresy:

8.12.1.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat dokumentaci pro
upresnéni nékterych ¢asti dila, zhotovitel bezodkladné zpracuje nebo zajisti
zpracovani této dokumentace (provadéci, vyrobni, sestavné, montazni,
sefizovaci, pracovni, planovaci, dodavatelské vykresy, situacni plany, zapojovaci
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a fidici schémata, specifikace, soupisy zafizeni, soupisy casti, technické
specifikace objednavek, apod.), véetné zajisténi odsouhlaseni této dokumentace
na KD a zapracovani pripadnych prFipominek. Dokumentace bude po
odsouhlaseni predana objednateli 2 x v digitalni podobé (1x ve formatu pdf. a
1x ve formatu zpracovaného, editovatelného programu) a 2x v tisténé podobé.

8.12.2. vzorky:

8.12.2.1. pokud bude realizace dila, nebo objednatel pozadovat vzorky zhotovitelem
opatfovanych materidld nebo zafizeni, zhotovitel bezodkladné zajisti a preda
objednateli uréeny pocet nebo mnozstvi téchto vzork{. Vzorky jako predmét
posouzeni (materidly a zafizeni, kterych se vzorky tykaji) nemohou byt
vyrobeny, dodany nebo zabudovany do dila bez tohoto posouzeni a
odsouhlaseni.

8.12.2.2. Objednatel je opravnén odmitnout predloZené vzorky (a to z estetického
nebo provozniho hlediska), nebo pozadovat rozsifeni okruhu vzorkd, pfipadné
doplnit nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento pozadavek objednatele
akceptovat. Ani opakované odmitnuti predlozeného vzorku nema vliv na
sjednané terminy plnéni a cenu dila.

8.12.2.3. Zhotovitel je povinen predkladat vzorky v takovém Casovém predstihu, aby
nemohlo dojit k ¢asové prodlevé pfi provadéni praci z ddivodu neodsouhlaseni
vzorku. Objednatel se do 3 pracovnich dnd po predloZeni vzorku vyjadfi, zda ho
prijima, odmita, ¢ zda pozaduje zménu. Zhotovitel je povinen predloZit novy
nebo upraveny vzorek a objednatel se k nému opétovné vyjadfi do 3 pracovnich
dni, pokud se strany nedohodly jinak. Tento postup se opakuje az do doby
odsouhlaseni vzork{ zastupcem objednatele.

8.12.2.4. Zhotovitel pfedloZi minimalné tyto vzorky materiald:
8.12.2.4.1. obklady

8.12.2.5. DodateCné vzorky vyzadované objednatelem, nejsou-li specificky
pozadovany v projektu, nebo technickych pfilohdch, budou zhotovitelem
fakturovany za skutecné naklady a Gctovany v samostatné fakture.

8.12.2.6. Kazdy vzorek bude opatfen stitkem, na kterém bude vyznaceno jako
minimum: jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, nézev stavby, misto
plvodu, nazev a Cislo polozky dle vykazu vymér, jméno vyrobce, tovarni nazev,
Cislo modelu, odkaz na cislo pfislusného vykresu, Cislo ¢asti a clanku specifikace
a datum predani (idaje se uvadéji, pokud jsou aplikovatelné).

8.12.2.7. Materidly a zafizeni zabudované do dila musi byt shodné s odsouhlasenymi
vzorky.

8.12.2.8. Predlozené vzorky budou po jejich odsouhlaseni predany do skladu vzork®
a v pripadé potfeby budou za Ucasti TDS zabudovany do stavby. Vzorky
nezabudované do stavby se stavaji majetkem objednatele.

8.13.Zhotovitel se timto zavazuje, ze jakékoli dilo, které bude soucasti stavby a které bude
napliiovat znaky dila dle §2 zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, ve znéni pozdéjsich
predpistl, bude objednatel opravnén uZzit jakymkoli zplisobem (v€etné jeho prevodu na 3.
osobu) a v rozsahu bez jakychkoli omezeni, a Ze v{ci objednateli nebudou uplatnény
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opravnéné naroky majiteld autorskych prav i jakékoll opravnene naroky jinych 3. osob
v souvislosti s uzitim dila (prava autorska, prava pribuzna pravu autorskému, prava
patentova, prava k ochranné znamce, prava z nekalé soutéZe, prava osobnostni ¢i prava
vlastnicka aj.). Zhotovitel je povmen poskytnout ob]ednatell opravnéni k vykonu prava dilo
uzit ke vSem zplsoblm uziti znamym v dobé uzavieni smlouvy v rozsahu neomezeném, co
se tyka Casu, mnozstvi uziti dila a opravnem upravit ¢i jinak ménit dilo nebo dilo spojit s jinym
dilem. Objednatel miZe sva opravnéni k dilu nebo jeho &ast postoupit teti osobé a zhotovitel
dava k takovému poskytnuti timto sv@ij vyslovny souhlas. Licence ke véem opravnénim
objednatele podle této smlouvy je pro objednatele podle této smlouvy zahrnuta v cené dila.

8.14.Zhotovitel je povinen usporadat si své pravni vztahy s autory autorskych dé tak, aby splném’
poskytnuti nebo pfevodu prév nebranily Zadné pravni prekazky. Zhotovitel neni opravnén
k provedem jakychkoli pravnich Gkontl omezujicich uziti dila objednatelem nebo zakladajicich
jakékoli jiné naroky zhotovitele nebo tfetich osob, nez jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.15.Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek c¢innosti
chranény pravem prumysloveho ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatm -li opréavnéna osoba
z tohoto titulu své naroky v(ci objednateli, zhotovitel provede na své naklady vyporadani
vzniklych majetkovych narokg.

9. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A
BEZPECNOSTI A OCHRANOU ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI

9.1. Zhotovitel bude ve vécech plnéni prfedmétu této smlouvy aktivné spolupracovat
s objednatelem, technickym dozorem stavebnika, koordinatorem a autorskym dozorem.

9.2.  Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dné (KD) stavby dle prbéhu a
potreb stavby, nejméné viak 1x za sedm dnfi, a to na stavenisti. KD organizuje TDS, ktery
vyhotovi zapis z KD a tento pfeda dle dohodnutého rozd&lovniku. KD se zamé¥i na
kontrolu kvality, vécného, financniho a ¢asového postupu provadéni praci.

9.2.1. Naklady na Ucast na kontrolnich dnech nese kazdy (castnik samostatné ze svého.
Pozada-li oto TDS, z(castni se kontrolniho dne statutarni zastupce zhotovitele,
pfipadné hlavni subdodavatelé zhotovitele.

9.3. TDS a koordinator BOZP jsou opravnéni vykonavat na stavbé dozor nad dodrZovanim
pozadovane kvality praC| i bezpecnosti a ochranou zdravi pfi préaci na staveniéti a jsou
opravnenl pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit prace v piipadech kdy
zejména:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanci nebo jinych osob,
- je ohrozZena bezpecnost stavby,

- hrozi zhorSeni pozadované kvality celku i dil¢ich ¢asti stavby.

9.4. Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavenisti:

94.1. Povinnosti zhotovitele je diisledné zajisténi bezpecnostl a ochrany zdravi p¥i
praci v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména zakonikem prace,
zakonem €. 309/2006 Sb., a provadécimi pFedpisy, hygienickymi piedpisy,
bezpecnostnimi opatrenlml na ochranu lidi a majetku,
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94.2. nejpozdéji do 8 dnii pred zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona ¢. 309/2006 Sb.

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona ¢. 309/2006 Sb.

koordinatorovi soucinnost potfebnou pro plnéni jeho Ukold po celou dobu realizace
stavby a plsobit v aktivni spolupraci s koordindtorem BOZP pii praci na stavenisti a
neprodlené poskytnout jakoukoli informaci souvisejici s vykonem funkce koordinatora
BOZP,

9.44. vznikne-li koordindtorovi povinnost zpracovat plan v dsledku vykondvani praci a

&innosti vystavujicich fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni zdravi,
je zhotovitel povinen pfedavat mu vcas informace a podklady potfebné pro zhotoveni
tohoto planu a jeho pripadnych zmén,

9.45. zhotovitel zajisti priibézné vlastni kontrolu dodrZovani bezpecnostnich predpisti vSech

pracovnik{l pfi realizaci dila a pokyn{ koordinatora. Soucasné bere na védomi povinnost
vSech osob nosit na stavenisti ochrannou prilbu, reflexni vestu, pracovni obuv a ostatni
nutné ochranné pomdicky. Vyjimky mize povolit pouze v od@vodnénych pfipadech
stavbyvedouci zhotovitele. O udéleni vyjimky musi byt proveden zaznam v SD.

946. zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobam

povéfenym objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona €. 183/2006 Sb.
a zakona ¢. 309/2006 Sb. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi osoby
povérené vedenim stavby (stavbyvedouci) zejména:

- stavebni denik,

- doklady dle zékona ¢. 309/2006 Sb. vztahuijici se ke stavbé,

- seznam dokladd a rozhodnuti statnich organd ke stavbé,

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky,

- prehled a seznam provedenych zkousek.

10. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK

Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a véasnym dokoncenim a
predanim objednateli jako celku a odstranénim vSech vad a nedodélkd zjiSténych v ramci
prejimaciho fizeni. Objednatel je opravnén fadné provedené dilo prevzit jako celek, neni
vak povinen tak ucinit pfed ve smlouvé sjednanym terminem pinéni. Toto pravo je spinéno
podpisem protokolu o predani a prevzeti dila oprdvnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo, nebo jeho Cast i pred
terminem plnéni.

Mistem predani je misto, kde je stavba provadéna. Predani a prevzeti se povinné Ucastni
zastupci objednatele, TDS a AD. Zhotovitel m{iZe vyzvat k Ucasti na predani a prevzeti dila
své subdodavatele, zejména technologické ¢asti stavby.

Pfedani a prevzeti dila pfedchazi individualni vyzkouseni Casti stavby a komplexni vyzkouseni
dila. Zhotovitel hradi naklady spojené s pfipravou, realizaci a vyhodnocenim vyzkousSeni
véetn& (&asti odbornikd a také pripadné nelspésné individualni ¢i komplexni vyzkouseni a
jejich opakované provedeni.

10.3.1.Individudlni vyzkous$eni ¢asti stavby v souladu s projektovou dokumentaci:

10.3.1.1.  Individudlinimi zkouskami zhotovitel prokazuje, ze ucelené ¢i dilci Casti dila
nebo dohodnutd zafizeni a systémy, jsou kvalitni, Ze nemaji zfejmé vady,
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odpovidaji pozadavklm projektové dokumentace a dosahuji poZadovanych
parametrd.

10.3.1.2.  Termin konani zkousek bude vZdy sdélen na KD. O pribé&hu téchto zkoudek
musi byt vzdy proveden pisemny zapis osvédéujl'cf ]e]lCh pribéh. Doklady o)
jejich provedeni (zejména provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav die
pravnich predpist a norem CSN, zkousky samostatnych technologickych celkd
apod.) preda zhotovitel obJednatell bez zbyte¢ného odkladu po jejich provedent.

10.3.2.Komplexni vyzkouseni:

10.3.2.1.  Komplexnimi zkouSkami zhotovitel prokazuje, Ze dilo Jako celek, resp.
vSechna predepsana zafizeni a systémy, jsou kvalitni, Ze dilo neméa ziejmé vady,
odpovida pozadavklm projektové dokumentace, dosahuje poZzadovanych
parametr( a je zplsobilé k tomu, aby mohlo byt uZivano.

10.3.2.2.  Komplexni vyzkouseni je stanoveno nepretrZité v délce 48 hodin v souladu
s projektovou dokumentaci, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3.  Komplexni vyzkouseni je Uspésné, pokud dilo dosdhne parametrd
garantovanych a stanovenych prOJektovou dokumentaci, tzn., bude-li stavba
provozovana nepretrzité po dobu nejméné 48 hodin a béhem teto doby nebudou
ZJlsteny zadné okolnosti, které by branily v zahdjeni pFejimaciho Fizeni. O
uspesnem vyzkouseni bude sepsan protokol, ktery bude obsahovat potvrzeni o
tom, Ze stavba je pripravena k pfejimacimu Fizeni. Vopacnem pripadé je
zhotovitel povinen odstranit zjisténé zavady a na své naklady komplexni
vyzkouseni opakovat ve Ih(ité stanovené obJednatelem

10.3.2.4.  Soucasti komplexniho vyzkouSeni jsou rovnéZ ovéfovaci a jiné zkousky
nezbytné pro uvedeni dila do provozu.

10.4. Prejimaci Fizeni:

104.1. Zhotovitel zapisem v SD ucinéném miniméalné 5 pracovnich dn@ predem pisemné
oznami datum dokonceni dila a soufasné vyzve objednatele k prevzeti dila.
Objednatel je povinen zahdjit prejimaci fizeni nerozdeJ| do 3 pracovnlch dnii od data
urceného v ucinéné vyzve, pokud objednatel nevyuZije svého prava daného mu touto
smlouvou dilo neprev2|t pfed sjednanym terminem pinéni. Pokud se pii prejimacim
fizeni prokaZe, Ze dilo nebo jeho diléi ¢ast neni dokondeno, je zhotovitel povinen dilo
dokoncit v nahradni Ihiité stanovené objednatelem a objednateli uhradit vedkeré
naklady spojené s opakovanym predanim a prevzetim dila.

104.2.  Zhotovitel je povinen sestavit pro prejimaci fizeni dila jmenovity seznam mistnosti, do
kterého budou zaznamenévany pripadné vady a nedod&lky v jednotlivych mistnostech,
terminy odstranéni vad a nedod@lk{i a potvrzeni o odstranéni vad a nedodé&lkd, popt.
prokazovat, ze stavebni prace v mistnosti jsou provedeny bez vad a nedodélkd. Seznam
se zaznamenanymi vadami a nedodélky bude uloZen na staveniéti v kanceldfi
stavbyvedouciho. Seznam bude pfedén objednateli po odstranéni véech vad a
nedodélkd.

10.4.3.  Prejimaci fizeni je ukon€eno podpisem protokolu o predani a prevzeti dila jako celku
objednatelem. Nedilnou soucasti protokolu jsou prllohy véetné soupisu vad a
nedodélkli sterminy odstranéni. Dilo, které neni Fadné dokoneno, neni
objednatel povinen prevzit. Za nedokonéené dilo se povazuje dilo i v pFl’padé, Ze
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dosazené vysledky nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové
dokumentaci, platnym pravnim predpis@im véetné technickych norem a této smlouve.

104.4. K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady ve 2
vyhotovenich:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby
10.4.4.2. osvédceni (protokoly) o komplexnim vyzkouseni dila
10.4.4.3. osvédCeni (protokoly) o provedeni individuainiho vyzkouseni ¢asti stavby

10.4.4.4. osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (tlakovych, reviznich a
provoznich)

10.4.4.5. doklad o zajisténi likvidace odpadt dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist a jeho provadécich predpist

10.4.4.6. seznam strojll a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni
listy, navody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce

10.4.4.7. navrh provozniho fadu ke zkusebnimu provozu, pokud bude zkusebni
provoz narizen

10.4.4.8. navrh provozniho fadu

10.4.4.9. protokol o zaskoleni obsluhy

10.4.4.10. stavebni denik (deniky)

10.4.4.11. osvédceni o shodé vlastnosti zabudovanych materiali a vyrobkd
s technickymi pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢.
22/1997 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist

10.4.4.12. zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci véetné fotodokumentace,
pokud jiZz nebyla pfedana objednateli dfive

10.4.4.13. osvédceni a dalsi doklady, které bude objednatel poZadovat po zhotoviteli
k vydani kolaudacniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zakona,
a o které pisemné pozada v SD nejméné 5 dnd pred zahajenim prejimaciho
fizeni a dalsi doklady potfebné pro kolaudaci a uzivani dila.
104.5. Nedolozi-li zhotovitel sjednané doklady, nepovazuje se dilo za dokoncené a
schopné predani.
10.4.6. Nedohodnou-li se smluvni strany v ramci prejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol
o predani a prevzeti dila zhotovitel.

10.4.7.  Odmitne-li objednatel fadné a vcas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé
o predani a prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou sva stanoviska.
Zhotovitel neni v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezd(vodné prevzit radné
zhotovené dilo.

10.5. Pred predanim dila je povinen zhotovitel zajistit zavérecnou kontrolni prohlidku stavby za
Ucasti TDS. Ze zavérecné prohlidky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden
seznam vad a nedodélk{l a termin jejich odstranéni.

11. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE
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Zlinsky kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 oblanského zakoniku od poéatku viastnikem

stavby. VeSkerd zafizeni, stroje, materidl, apod. jsou do doby, nez se stanou pevnou
soucasti dila, ve vlastnictvi zhotovitele.

Zhotovitel nese nebezpeti Skody na dile az do doby protokolarniho predani a pievzeti
dila jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolarniho pfedani a prevzeti
dila nebezpeci Skody (ztraty) na veskerych materidlech, hmotéch a zafizenich, které pouziva
a pouzije k provedeni dila.

Zhotovitel predlozi do 5 dnfi od podpisu smlouvy objednateli original nebo GFedné ovéFenou
kopii pojistné smlouvy (pfipadné pojistny certifikdt), z niz je zfejmé, e ma sjednano
pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfeti osobé s limitem pojistného pinéni
ve vySi minimalné 1 mil. K€ (vySsi pojistné je v dlsledku moZnych Skod na souvisejicich
konstrukcich). Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v limitu pojistného pInéni dle
predchozi véty v platnosti a Ucinnosti po celou dobu provadéni dila a? do doby jeho
protokolarniho predani a prevzeti objednatelem.

Zhotovitel predloZi objednateli do 5 dnli od podpisu této smlouvy origindl nebo Ufedné
ovéfenou kopii smlouvy o sjednani stavebné-montaZniho pojisténi rizik, které mohou
vzniknout v priibéhu montaze nebo stavby, na pojistnou ¢astku ve vy&i minimainé 2 mil.
KC. Pojistnd smlouva musi byt uzaviena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele
zhotovitele, pfipadné na Cleny sdruzeni (tzv. ,kfizova odpovédnost™).

V pfipadé, Ze zhotovitel nepredloZi uzaviené pojistné smlouvy dle tohoto €lanku smlouvy do
10 dnii od uzavieni této smlouvy a ani v nahradni Ihéité stanovené dodate¢n& objednatelem,
nebo bude pojistna smlouva v pribéhu provadéni dila zrusena, vypovézena nebo ukonéena
dohodovu, je objednatel opravnén od této smlouvy o dilo odstoupit pro podstatné poruseni
smlouvy.

12. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Zze veSkeré dodané zboZi, zafizeni a materidly,
provedené stavebni a montazni prace a poskytnuté sluzby budou prosty jakychkoliv vad
a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své viastni naklady provede znovu tyto ¢innosti a
doda znovu ty Casti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové
dokumentaci nebo ve smlouvé, popf. méa takové vlastnosti, které mit nesmi nebo mé takové
vlastnosti, které brani Fadnému a efektivnimu uZivani dila k Gcelu, ke kterému je uréeno.

Zhotovitel odpovida za vady, které dilo ma v dobé jeho predani a které jsou uvedeny
v protokolu o pfedani a prevzeti dila, popfipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po predani a prevzeti dila, které vznikly porudenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovida téZ za vady, které mélo dilo v dob& piedani
a prevzeti, ale které se projevily az po prevzeti (vady skryté).

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho piedani objednateli a po
dobu zarucni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi Ceskych technickych norem, projektovou dokumentaci, poptipadé vlastnosti
obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a
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odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé. V pripadé vyskytu jakychkoli vad zhotovitel

bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu
Casti dila nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zarucni doba na dilo jako celek zaCind bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicii. Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou nemdlze
objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida zhotovitel.

U spotrebniho materidlu, kde z d@vodu béZného opottebeni véci zplisobeného pouzivanim
nelze garantovat zarucni dobu dle predchoziho odstavce, je zaruéni doba v délce 36 mésic(l
(snizenad zarucni doba). Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji do 1 mésice po podpisu
smlouvy na KD Uplny seznam materiald, strojt a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena
zaruéni doba. Seznam musi byt predan pred uzavienim smluvniho vztahu se
subdodavatelem na dodavku se snizenou zarucni dobou. Objednatel ma pravo pozadovat
Upravu tohoto seznamu (vypusténi poloZek) a zhotovitel je povinen tuto Gpravu akceptovat.
V pfipadé nepredloZeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zaru¢ni doba dle odst.
12.6 vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Predany seznam nemtze byt doplfiovan o dalsi
polozky.

V pripadé opravy nebo vymény vadnych ¢asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho ¢asti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokdIni opravy nebo na nové dodané ¢asti dila poskytne zhotovitel zaruku
ve stejné délce, jaka by se na tyto Casti vztahovala v den podpisu protokolu o predani a
prevzeti dila.

Za zavady vzniklé v dlsledku nedodrZeni navrhu provozniho fadu, navod@ k obsluze ¢i
nedodrzenim obvyklych zplsobl uZivani ¢i za zavady zplisobené nespravnou Udrzbou nebo
zanedbanim Udrzby a oprav zhotovitel nenese odpovédnost. Zaruka zanikd provedenim
zésadnich zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem
¢i uzivatelem, pokud nepdjde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy
havarijni, které byly zplsobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

12.10.Ustanoveni o pravech z vadného pinéni dle § 2106 odst. 2 a 3, § 2110, § 2111, § 2629

obcanského zakoniku se ve vztahu zaloZeném touto smlouvou neuZziji.

12.11.Zhotovitel je povinen Ucastnit se na vyzvu TDS nebo objednatele kontroly technického stavu

13.1.

13.2.

stavby a jejich ¢asti béhem zarucni doby (minimainé 1 x za 6 mésicl). Kontrolni prohlidky
se musi zUcastnit stavbyvedouci, pokud je to z objektivnich dfivod mozné.

13. REKLAMACE

Jestlize objednatel zjisti béhem zarucni doby jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho asti
a zjisti, ze dilo neodpovida smluvnim podminkédm, sdéli zjisténé vady bez zbyteéného
odkladu pisemné zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany.
Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zarucni doby, pricemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
pisemné prijeti reklamace a do 3 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace zacne
s odstranovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda
bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozna nejkratsi
technicky obhajitelné Ihiité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’ opravou,
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nebo vymeénou vadnych Casti zafizeni za Casti nové. Odstranéni vad bude provedeno na
vlastni naklady zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnfi
ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zarucni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poskozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav.
Po oznameni havarijniho stavu objednatelem zhotovitel zapocne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vsak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel
potvrdi odstranéni vady vCetné terminu, nebo uvede dvody, pro které odmitd opravu
prevzit,

V pripadé€, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnéi nezahaji odstrariovani vad a tyto ve
stanovenych, popf. dohodnutych lhltach neodstrani, je objednatel oprédvnén vadu po
predchozim ozndmeni zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel
je povinen nahradit objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplisobeny po prevzeti dila objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nesprdvnym jednanim tfetich osob, ¢ neodvratitelnymi
udalostmi bez zapricinéni zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpGsobené postupem
podle nevhodnych pokynd, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané
mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyn& pisemné upozornil
a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektové
dokumentace, které byly dohodnuty alespon souhlasnym zépisem v SD, a které nemaiji
vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen
vyznacit v projektové dokumentaci skutec¢ného provedeni dila.

ProkaZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze za
reklamovanou vadu neodpovida zhotovitel a Ze se na ni nevztahuje zaruka, resp., ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo jina tfeti osoba, je objednatel
povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

14. SMLUVNI SANKCE

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy i zapoCaty
kalendaini den prodleni s pfedanim dila oproti Ihiité pro dokonéeni dila dle této
smlouvy;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranovanim vad
a nedodélkd zjisténych v rdmci prejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby
ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady;

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni sterminem nastoupeni
k odstranéni reklamovanych vad v zarucni dobé ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou vadu a
kalendaini den prodlent;
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14.3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované
vady v dohodnuté |hité ve vysi 2.000,- K za kazdou vadu a zapocaty kalendarni den
prodleni od dohodnutého terminu odstranéni vady;

14.4. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€as nevyklizené stavenisté ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy zapocaty kalendarni den prodleni;

14.5. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti v ramci BOZP na
stavenisti uloZenych mu touto smlouvou a zakonem ¢. 309/2006 Sb. a provadecimi
predpisy, a to za kazdy jednotlivy pfipad ve vysi 1.000,- K¢;

14.6. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni
k odstranéni havarie v zaru¢ni dobé ve vysi 5.000,- K¢ za kazdych zapocatych 24 hodin
od nahlaseni havarie;

14.7. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim havarie
v dohodnuté |hiité ve vysi 5.000,- K za kazdych zapocatych 24 hodin prodleni
s odstranénim havarie;

14.8. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s predanim pojistné smlouvy na
odpovédnost za Skodu zplisobenou tfeti osobé dle odst. 11.3. této smlouvy, a to ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy den prodlent;

14.9. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s predanim pojistné smlouvy na
stavebné montazni pojisténi rizik dle odst. 11.4. této smlouvy, a to ve vysi 1.000,- KE za
kazdy den prodleni;

14.10.V pfipadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu se zadavacimi podminkami verejné zakazky
a v rozporu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, a zadavateli z takoveho
postupu hrozi vznik $kody, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 350.000,-
K&. Toto ustanoveni se netyka postupu pii zméné dila v souladu s odst. 2.11 této smlouvy.

14.11.V pripadé, Ze zhotovitel realizuje dilo v rozporu s projektovou dokumentaci dila nebo
nedodrzuje technologicky postup provadéni dila stanoveny v projektové dokumentaci,
zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&. Toto ustanoveni se netyka postupu
pfi zméné dila v souladu s odst. 2.11 této smlouvy.

14.12.Objednatel zaplati zhotoviteli za prodleni s Ghradou Uplné faktury, opravnéné vystavené po
splnéni podminek stanovenych touto smlouvou a dorucené objednateli, smluvni pokutu ve
vySi 0,05% z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

14.13.Nebude-li smluvni pokuta zapoctena, sjednavaji smluvni strany splatnost smluvnich
pokut na 14 kalendarnich dnii ode dne doruceni jejich vyuctovani.

14.14.Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno pravo opravnéné
strany na nahradu $kody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy ve vysi
presahujici uhrazenou smluvni pokutu.

15. ODSTOUPENi OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 obcanského zakoniku
nebo pred uplynutim Ihdty pinéni z d@ivodu podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran
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- jednostrannym pravnim Ukonem, tj. odstoupenim od smlouvy. Dale m{Ze tato smlouva
zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je opravnéna vystavit
kterakoliv ze smluvnich stran.

Kterdkoliv smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své
povinnosti plynouci ze zévazkového vztahu. Také je povinna oznamit skutecnosti, které se
tykaji podstatného zhorSeni vyrobnich pomérd, majetkovych pomérd, v pfipadé zhotovitele
pak i kapacitnich ¢i personalnich pomér(, které by mohly mit i jednotlivé negativni viiv na
plnéni jeho povinnosti plynoucich z pfedmétné smlouvy. Je tedy povinna druhé strané
oznamit povahu prekazky v¢. divodd, které ji brani nebo budou branit v plnéni povinnosti a
o jejich disledcich. Ozndmeni musi byt u¢inéno pisemné bez zbytecného odkladu poté, kdy
se oznamujici strana o prekazce dozvédéla nebo pfi nalezité péci mohla dozvédét. Lhiitou
bez zbytetného odkladu se rozumi 10 dnii. Oznamenim se oznamujici strana nezbavuje
svych zavazk{ ze smlouvy nebo povinnosti plynoucich z obecné zavaznych predpist. Jestlize
tuto povinnost oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava dorucena vcas, ma
druha strana narok na nahradu Skody, kterd ji tim vznika a narok na odstoupeni od smlouvy.

Odstoupeni od smlouvy musi strana odstupujici oznamit druhé strané pisemné bez
zbytecného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro
doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany na 10
dnti ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni smlouvy. V ozndmeni
o odstoupeni musi byt uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje, a presna
citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni od smlouvy neplatné.

Stanovi-li strana opravnéna pro dodatecné pinéni Ih{itu, coz u podstatného poruseni smlouvy
dle ob¢anského zakoniku ucinit nemusi, vznika ji pravo odstoupit od smlouvy aZ po uplynuti
této dodatecné stanovené Ihity. Jestlize vSak strana, kterd je v prodleni, prohlasi, Ze sv{j
zavazek nesplni, mlZze strana oprévnéna odstoupit od smlouvy pfed uplynutim Ihéty
dodatecného pInéni, kterou stanovila, a to i v pfipadé, ze budouci poruSeni smlouvy by
nebylo podstatné.

Za podstatné poruseni smlouvy opraviujici objednatele odstoupit od smlouvy mimo

ujednani uvedena v jinych clancich této smlouvy je povazovano:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila del$i neZ 5 kalendainich
dnti

b) prodleni zhotovitele s ukoncenim realizace dila del3i nez 10 kalendairnich dni

¢) pripady, kdy zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele, projektovou
dokumentaci, nebo pravomocnym stavebnim povolenim a zhotovitel pfes pisemnou
vyzvu objednatele nedostatky neodstrani

d neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele,
autorskému dozoru, nebo koordinatorovi bezpecnosti préce i pres pisemné upozornéni
objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

) byl-li podan insolvencni navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni vii¢i majetku
zhotovitele, nebo probiha-li insolven¢ni fizeni v némz je fesen Gpadek nebo
hrozici tpadek zhotovitele, a dale likvidace podniku nebo prodej podniku
zhotovitele
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Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodieni objednatele s predanim stavenisté a zafizeni staveniste vetsi jak 10
kalenda¥nich dnd od smluvné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle platebniho reZimu dohodnutého v této smlouvé
del$i jak 30 dni (pocitano ode dne jejich splatnosti)

o) trva-li preruseni praci ze strany objednatele déle jak 3 mésice.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfi provadéni dila zhotovitel opakované
(tj. vice neZ 2x) porusuje své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy nebo z pravnich di
technickych predpisd.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy téZ v pfipadé, Ze zhotovitel provadi dilo
takovym zplisobem, Ze se Ize opravnéné domnivat, Ze jsou porusovany dané &i zavedené
technologické postupy, coZ mflize mit za nasledek, Ze dilo nebude zhotoveno v jakosti
obvyklé nebo ofekavané.

Objednatel si pred odstoupenim od smlouvy mliZe vyzadat vyjadfeni TDS, v takovem
p¥padé bude toto vyjadreni soucasti oznameni o odstoupeni od smlouvy, kterym objednatel
oznamuje odstoupeni zhotoviteli.

15.10. Dtisledky odstoupeni od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zanika odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vile o odstoupeni

druhému Gcastnikovi. Odstoupeni od smlouvy se véak nedotyka naroku na nahradu
gkody, ledaZe diivodem vzniku Skody byly okolnosti, které je mozno v souladu s touto
smlouvou povaZovat za "vy38i moc", a smluvnich pokut vzniklych porusenim smlouvy;
odstoupeni od smlouvy se nedotyka ani FeSeni sporl mezi smluvnimi stranami a jinych
ustanoventi této smlouvy, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze
maji trvat i po ukondeni smlouvy. Je-li vak smluvni pokuta zavisla na délce prodlenti,
nenardsta jeji vySe po zaniku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstranovéani vad a nedodelkl, a take

zaruky za jakost praci, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv
odstoupeni od smlouvy, plati i po takovém odstoupeni, a to pro tu ¢ast dila, kterou
zhotovitel do takového odstoupeni realizoval.

15.10.3. Odstoupi-li nékterad ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smlouvy

vyplyvajicich, smluvni strany vyporadaji své zavazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a cinnosti ocenénych
zplsobem, kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede financni vyCisleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a
zpracuje konecnou fakturu;

- zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu predani dila" a objednatel je povinen do
3 dnl od obdrZeni vyzvy zahdjit "dili prejimaci Fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli prace provedené do doby odstoupeni od smlouvy na
zakladé vystavené faktury.

15.104. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného postupu

ke shodé a pisemné dohodé&, bude postupovano dle ¢l. 16 této smlouvy.

16. SPORY
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16.1. Jakykoliv spor vznikly ztéto smlouvy, pokud se jej nepoda¥i urovnat jednanim mezi

smluvnimi stranami, bude projedndn a rozhodnut k tomu vécné a mistné prisluSnym
soudem dle pfislusnych ustanoveni ob&anského soudniho Fadu.

17. DODATKY A ZMENY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi préibézné &islovanymi
smluvnimi dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaceny a potvrzeny ob&ma stranami
smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

18. DUVERNA POVAHA INFORMACI, DUSEVNI VLASTNICTVI

18.1.Informace, které zhotovitel ziskd v prlbéhu provadéni smluvnich praci nebo v jejich
souvislosti, budou povaZovany za informace diivérného charakteru a zhotovitel s nimi
bude zachazet v souladu s § 1730 odst. 2 ob&anského zakoniku. Toto ustanoveni se uplatni
rovnéz reciprocné.

18.2. Vyjimku z dlivérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou vSeobecné
znamé a dostupné.

18.3. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim podminek, za jakych byla smlouva uzav¥ena v rozsahu dle
zakona €. 137/2006 Sb. a zakona ¢&. 106/1999 Sb.

18.4. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek &nnosti
chranény pravem prlimyslového ¢&i jiného dusevniho viastnictvi a uplatni-li oprdvnéna osoba
z tohoto titulu své naroky vici objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypoFadani
vzniklych financnich narokd.

19. VYSSI MoC

19.1. Za pfipady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo
doCasné plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti Gcinnosti
smlouvy akteré nemohly byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné
predvidany nebo odvraceny. Za pfipad vy$i moci nejsou povazovany klimatické
podminky, jsou-li pfiznatné pro roéni obdobi, ve kterém je dilo nebo jeho pFisluéna &ast
zhotovovano. V pfipadé sporu, zda se jednd o klimatické podminky pro pfisluéné obdobi
pfiznacné, mohou si strany vyzadat stanovisko odbornika v pfisluéné oblasti, pripadné
odborného institutu. Naklady na odborné posouzeni uhradi ta ze smluvnich stran, ktera
nepfiznivé klimatické podminky tvrdi.

19.2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené

informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou smiuvni stranu a predloi ji vhodné doklady
pfip. informace o tom, Ze tyto okolnosti maji podstatny vliv na pinéni smiuvnich povinnosti,
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19.3.V pripadé, Ze plsobeni vyssi moci trva déle nez 30 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalsi
postup provadéni dila, resp. zménu smluvnich povinnosti, a uzaviou prislusny dodatek k této
smlouve. ‘

20. ROZHODNE PRAVO

20.1. Smluvni vztah upraveny touto smlouvou se Hdi a vykldda dle zakonG Gcinnych v Ceské
republice.

v

20.2.V souladu s § 1801 zakona C. 89/2012 Sb., obclansky zakonik, v platném znéni, se ve
smluvnim vztahu zalozeném touto smlouvou vylucuje pouZiti § 1799 a § 1800 z. ¢. 89/2012
Sb.

21. ZAVERECNA USTANOVENI

21.1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel v zakonné |hité odesle smlouvu k fadnému
uverejnéni do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra CR.

21.2. Zhotovitel nesmi prevadét piné ani zCasti své zavazky ani prava a povinnosti, které
ma plnit podle této smlouvy, aniz by pfedem obdrzel od objednatele pisemny souhlas
s prevodem. To se netyka prav a povinnosti vyplyvajicich ze Smiuv o dilo uzavienych mezi
zhotovitelem a jeho subdodavateli dila.

21.3. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu statutarnimi organy smluvnich stran, nebo
osobami jimi zmocnénymi a nabyva Ucinnosti okamzikem vlozenim do registru smluv, coz
zajisti objednatel bez zbytecného odkladu.

21.4. Obé strany prohlasujf, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

21.5. Dnem podpisu této smlouvy pozbyvaji platnosti vSechna predchozi pisemna i stni
ujednani smluvnich stran vztahujici se k dilu.

21.6. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych Udajd, které jsou uvedeny v ¢l. 1. této
smlouvy. V pfipadé, Ze dojde v prlibéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Gdajt,
zavazuji se strany oznamit druhé strané bez zbyte¢ného odkladu aktualizaci téchto tdajd.

Prilohou €.1 této smlouvy je ocenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

22.7. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi 1 vyhotoveni
objednatel obdrzi 3 vyhotoveni.

l4

V Kroméfizi dne 14. 7. 2017
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