NAVRH
SMLOUVA ODIiLO & 1532.71007270K0O

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Meésto Frystak EUROVIA CS, a.s

nam. Miru 43 Nérodni 138/10, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto
763 16 Frystak zavod Zlin se sidlem Louky 330, 763 02 Zlin

dale jen ,,Objednatel® déle jen ,,Zhotovitel“

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Mgr. Lubomir DoleZel, starosta Ing. Michal Friedlaender, feditel zavodu Zlin
tel: 577 911 051 577116911
email: podatelna@frystak.cz eurovia-zlin@eurovia.cz

Bankovni spojeni:

Komeréni banka a.s. KB Praha
¢islo 0¢tu: 3724661/0100 ¢islo actu: 141400112/0100

Identifikaéni ¢islo:

00283916 45274924

Danové identifika¢ni &islo:

Neni platce DPH pro tuto VZ CZ45274924

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u
Meéstského soudu v Praze
oddil B vlozka €. 1561
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Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zpiisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a ze neexistuji Zddné pravni piekazky, které by brénily ¢i omezovaly plnéni
jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohladuje, e ma veskera prava a zplsobilost
k tomu, aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji 4dné pravni piekazky, které by
branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zévazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného obecné
zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostate¢nym zplisobem seznamil se zaméry
objednatele ohledné piipravy a realizace akce specifikované v ndsledujicich ustanovenich této smlouvy a ze
na zakladé tohoto zjidténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nézev veiejné zakazky: Stavebni dpravy mistni komunikace Fry$tak - Vitova
Stavebni povoleni: ¢.j. MMZL 077484/2017, které nabylo pravni moci dne 14.7.2017
Misto stavby: k. 0. Horni Ves u Frystaku, k.t. Vitova, obec Frystak

Projektant: Ing. Jiti Matug, Zlin

Autorsky dozor: Ing. Jiti Matus, Zlin

Koordinator BOZP objednatele: Petra Mensova, tel: 734 489 423

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Ondfej Kolaja, hlavni stavbyvedouci
tel. 731 601 017 mobil
ondrej.kolaja@eurovia.cz

Technicky dozor objednatele:  Ing. Eva Staskova

tel.724 147 979 mobil
eva.staskova@email.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani dafovych dokladti Dagmar Kanovéaska , ekonom
zévodu Zlin
tel.577 116 921mobil731 601 740
dagmar.kanovska@eurovia.cz

Osoba opréavnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dod4vek a sluzeb Ing. Pavel Dohnal, vedouci
odboru technického hospodaistvi
tel: 730616399 mobil
p.dohnal@frystak.cz

IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij néklad a nebezpei pro objednatele dilo (déle jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu

Nazev veiejné zakazky:
»Stavebni dpravy mistni komunikace Frystak - Vitova“
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Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a projektem
pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
¢) geodetické zaméfeni stavby v¢. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi tplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaznich praci, véetné dodavek potfebnych materialti, vyrobkl, konstrukci, strojii a zafizeni
nezbytnych pro fédné dokonleni provozuschopného dila a provedeni viech ¢innosti souvisejicich
se stavebnimi a montdZnimi pracemi, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, a to
zejména:
a) kompletacni a koordinaéni ¢innost
b) geodetické vytyceni stavby pred zahajenim stavby
¢) vytyCeni zdkladnich vyskovych a smérovych bodi stavby
d) vpfipadé existence staveb technické infrastruktury v mist& stavby provést vyty&eni tras
technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou
e) zfizeni a odstranéni zafizeni stavenit®¢ v&etné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zakona a jeho provadécich piedpisti a zdkona & 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdé&jiich predpisi, a provadécich predpisi
k zakonu €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdgjsich pfedpist, zejména nafizeni vlady ¢. 591/2006
Sb., o blizsich poZzadavcich na BOZP na stavenistich ve znéni pozdgjsich predpisti
f) zajisténi a provedeni viech opatfeni organizagniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila
g) zajisténi vSech nezbytnych prizkumid nutnych pro fadné provadéni a dokonéeni dila
v navaznosti na vysledky prizkumi predlozenych objednatelem
h) projednani a zaji§téni pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetné
uhrady vyméfenych poplatkd a ndjemného
1) zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich tdrzba, pfemistovani po dobu
realizace dila a nasledné odstranéni po pfedani dila
J) zachovani pritjezdnosti jednotlivych piijezdovych cest k rodinnym domém
k) dodrZovani pii skladovani, dopravé a pokladce vlastnosti asfaltovych smési stanovené v
TKP staveb pozemnich komunikaci, kapitola 7 Hutnéné asfaltové vrstvy, TP a navazujici
CSN 73 6121 Hutnéné asfaltové vrstvy
1) uvedeni viech povrchi dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky zelei,
piikopy, propustky)
m) zabezpeceni podminek, stanovenych spravei dopravni a technické infrastruktury
n) vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
0) obstarani / dodavka zbozi, materialt a zafizeni
p) doprava, naklddka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na mist& stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
q) umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona &
183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jsich predpisi (déle jen ,.stavebni zdkon™), a
zajistit ucast stavbyvedouciho
r) odvoz odpadi a oballi v souladu se zdkonem €. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zmé&né& n&kterych
dalSich zakont ve znéni pozdgjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o odpadech®) a provadécimi
predpisy. thrada poplatkil za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadti a obal@
v souladu se zédkonem o odpadech pfi piejimacim Fizeni
s) provedeni veSkerych praci a dodavek souvisejicich s bezpe&nostnimi opatienimi na ochranu
lidf a majetku
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t) zajidt€ni bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy,
zejména zdkonem ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen
s»zakonik prace®), zdkonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdgjsich piedpisil, a provadécimi predpisy

u) zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pii provadéni dila dle platnych piedpisii

v) vedeni stavebniho deniku minimélné v rozsahu dle stavebniho zékona a piilohy &. 9
k vyhldSce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve zné&ni pozdgjsich predpist, a predéni
jeho originalu objednateli pfi pfedani a prevzeti dila

w) pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osobé &innosti zhotovitele

x) fotografie pribé&hu stavby

y) provedeni veSkerych pfedepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladi o jejich provedenti,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle pFislu§nych pravnich piedpisi a norem
CSN, dolozeni atestil, certifikatfi, prohlaSeni o shodé nebo o vlastnostech dle zakona &.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici predpisy ve znéni
pozdéjsich predpisii, a provadécich piedpist, vie v Ceském jazyku a jejich predani objednateli

z) provedeni individualniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem

aa) predani zaru€nich listd a ndvodi k obsluze ke strojiim a zaf{zenim v éeském jazyku

bb) poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a vedkerych dalsich prav
z primyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi potiebnych pro Fadné, trvalé
a bezporuchové provozovani, tidrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby

cc) uklid stavenisté pred protokolarnim predanim a pfevzetim dila

dd) odstranéni ptipadnych zdvad zjisténych pii zavére¢né kontrolni prohlidce stavby.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakézky na stavebni prace zadané ve
zjednoduSeném podlimitnim fizeni dle zdkona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a ovéiené
projektové dokumentace zpracované Ing. Jifim Matiem (déle jen ,,projekt®), kterd je soudasti zadavaci
dokumentace, pravomocnym stavebnim povolenim a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohladuje, Ze se s
projekiem jako odborné zpiisobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému 1ucelu a spliiovalo viechny poZzadavky na né&j kladené a ocekévané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé
predlozenych dokument( objednatelem, které povaZuje za dostatedné pro zpracovéni nabidky, ptistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.

V piipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vykazem vymer.

Stavba je dle projektu ¢len€na na jeden stavebni objekt, a to SO 01 Stavebni tipravy mistni komunikace.

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli predéna ve tfech vyhotovenich
v tisténé formé a 2x na CD v digitalni formé v souladu se stavebnim zédkonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaSkou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou &. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimz do$lo v prib&hu zhotoveni dila. Kazdy
vykres projektu bude opatien jménem a pijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, v&etné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat
projednani zmény s osobou vykonévajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a jejich
souhlasné stanovisko. Ty ¢asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zadnym zménam, bude
uvedeno ,,beze zm&n*. Soucasti bude i celkova situace skute¢ného provedeni stavby v¢&. p¥ivodd, piipojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu staveniité s iidaji o hloubkach uloZeni siti (tato
¢ast bude i v digitalni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci
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skute¢ného provedeni stavby preda objednateli pfi predéani a prevzeti dila.

ad ¢) Geodetické zaméreni skuteéného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zeméméfickym inZenyrem a bude pieddno véetné geometrického planu pro zépis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti v Sesti vyhotovenich v tidténé formé a 2x v digitdlni formé na CD- 1x . pdf, Ix
.dgn. Zhotovitel je povinen predat geodet. zaméfeni i Krajskému ufadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynt uvedenych na internetovych strankach www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovidé za presné
a spravne vyméfeni a vyty&eni stavby, poloh, Grovni, rozmeéri a vzdjemné uspofadani viech &asti stavby.

2. Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného stavebniho povoleni a této smlouvy.

3. Zhotovitel je oprdvnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodévek poddodavatele.
Objednatel si dle § 105 odst. 2 zdkona &. 134/2016 Sb. vyhrazuje poZadavek, Ze urgitd ¢ast plnéni verejné
zakéazky nesmi byt plnéna poddodavatelem, a to pokladka asfaltovych vrstev. Za poddodavku je pro
tento Gcel povaZovana realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

IIL. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENT:

1. Pfedpokladany termin zahdjeni doby plnéni
a pfeddni staveniste : ihned po podpisu této smlouvy

Diléi terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu
postupu praci

Nejzazsi termin dokoncen{ a protokoldrni predani

a pievzeti dila: 15.7.2018

Objednatel miZe v roce 2017 uhradit provedené prace do vyse 4 000 000.- K& véetné DPH. V roce
2017 by byly provedeny price na 2 etapé.
V roce 2018 by byly provedené a uhrazené stavebni priace a dodavky do zbyvajici vyse ceny za dilo.

2. Predpokladany termin zahdjeni stavby definuje termin, ve kterém zadavatel piedpoklada, Ze budou
zahdjeny stavebni prace na predmétu vefejné zakdzky pieddnim a prevzetim staveniité mezi
objednatelem a zhotovitelem.

3. Stavebni price dodavatele na predmétu vefejné zakazky v terminu uvedeném vySe budou zahajeny,
budou-li splnény nasledujici podminky:

a) bude fadné ukonéeno zaddvaci fizeni,
b) bude zajisténo dostatedné finanéni kryti,
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

4. Z téchto divodi si objednatel vyhrazuje pravo na jednostrannou zménu predpokladaného terminu
zahdjeni doby plnéni a zhotovitel je povinen na tento pozadavek objednatele bezpodmineéné a bez
dal$ich pozadavki, zejména na tpravy rozsahu pfedmétu vefejné zakdzky a ceny, pfistoupit, neni-li dale
uvedeno jinak.

5. V obdobi zimni sezény stanovené vyhl. ¢. 104/1997 Sb. v platném znéni, tj. vzdy od 1. 11. do 31. 3.
nasledujiciho kalendarniho roku probihé technologicka pfestdvka. V priibéhu této doby je dodavatel
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opravnén provadét stavebni prace pouze v omezeném rozsahu zavislém zejména na klimatickych
podminkéach vhodnych pro provadéni piislusnych technologii v souladu se souvisejicimi technickymi
podminkami, a to vzdy na zékladé predchozi pisemné dohody s technickym dozorem zadavatele a v
souladu s povolenimi vydanymi silni¢nim sprdvnim Gfadem. O této skuteénosti bude vzdy uéinén
zaznam do stavebniho deniku. Do doby pInéni dila budou zapocteny pouze dny, v nichZ bude probihat
realizace stavebnich praci.

6. Zména zahdjeni doby plnéni, nebo termin ukonéeni praci a harmonogram postupu praci budou
upraveny pisemnym dodatkem ke smlouvé o dilo.

7. Casovy harmonogram postupu praci pro rok 2017 a 2018 predloi zhotovitel nejpozdéji ke dni uzavieni
smlouvy o dilo. Harmonogram postupu praci za¢ind terminem piedéni a pfevzeti stavenisté a konci
terminem pfeddni a prevzeti pfedmeétné vefejné zakazky vletn& Ihity pro vyklizeni stavenists. V
harmonogramu postupu praci musi byt uvedeny zadkladni druhy praci (stavebnich dil{i) na jednotlivych
etapach a u nich uvedeny pfedpokladané terminy realizace v €lenéni na kalendafni mésice a tydny.
Harmonogram muaZe byt upraven dohodou smluvnich stran, aviak doba ukonéeni realizace nesmi byt
zménéna.

8. Mistem plnéni je k.a Frystak, CZ.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona ¢. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdgjsich
pfedpist, dohodly na zékladé vysledku zadavaciho tizeni na cené za fadn& zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. 1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

9993 676,00 K¢ (bez DPH)
(slovy: devét miliont devét set devadesat tii tisic Sest set sedmdeséat Sest korun ceskych)
2098 671,96 K& DPH 21%
12 092 347,96 K¢ (véetné DPH)

(slovy: dvanact miliont devadesat dva tisic tfi sta ¢tyficet sedm 96/100 korun &eskych)

2. Cena byla stanovena na zdkladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpoctu dila a odpovida vysledku zadavaciho fizeni uskutein&ného dle zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakédzek. Piipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky polozkového
rozpoctu zhotovitele nemaji v Zddném piipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této
smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalsi ujednani smluvnich stran v této smlouvé. Polozkovy
rozpo€et bude naddle slouzit k ohodnoceni provedenych &asti dila za u¢elem dilgi fakturace, resp.
uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych
doddvek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet
bude slouZit rovnéZ jako cenova Uroven pro "dodatecné stavebni prace" a "ménéprace". Polozkovy
rozpocet je pfilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoé&tu jsou cenami
pevnymi po celou dobu realizace dila.
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V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit, nebo zrusit pouze pisemnymi pribéZné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VI. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze piijiméa ndvrh smlouvy o dilo v¢. obchodnich podminek a prohladuje, Ze
tento navrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zakladé této smlouvy. Smluvni strany vylu¢uji uplatnéni ustanoveni §
1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob¢anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyc€lenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife velkeré (sili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ el v nejvy$si mozné mife
odpovida Gicelu ptivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv prava a
povinnosti dovozovény z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovavanych obecné Ci v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouve
vyslovné sjednéno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy zadnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou nasledujici piflohy:

Ptiloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ .Stavebni upravy mistni komunikace Frystak - Vitova"
(v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).

Piiloha €. 2 Nacenény vykaz vymér (polozkovy rozpocet)

Priloha €. 3 Platebni kalendaf v ¢lenéni na kalendaini mésice

Priloha ¢. 4 Harmonogram postupu praci ¢lenény na etapy a mésice a tydny

Obsah dokumentii uvedenych vyse bude vykladéan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pied pfilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych tudajl, které jsou uvedeny v &l. I. této smlouvy.

V piipadg, Ze dojde v priibéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Gdaji, zavazuji se smluvni strany
bez zbytetného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.
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8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich, Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoventi,
objednatel obdrzi t¥i vyhotoveni.

Ve Frystaku dne 20 10 07 Ve Zling dne 76 -10- 2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

Meésto Frystak EUROVIA C8, a.s. ®
e u s ’»’IM.
St ~2 A pIERY

AT ( »-é e
4vog oblast Morava

Lou 330 763 02 Zlin

Wgr Lubomir Dolezel, starosta I Ing. Micha?edlaender, feditel zavodu Zlin
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Obchodni podminky- priloha €. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE ODILOG

Stavebni iipravy mistni komunikace Frystak - Vitova gizev vz)

I. PREAMBULE:

Zakladnim Ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fddné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vetejné sluZzby; z tohoto divodu je realizace dila
financovéna z vefejnych prostiedkd. Zpusob financovani dila je tfeba povazovat za souéast zékladniho
ucelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem
zaloZzeném smlouvou o dilo déle uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich podminkach pouZzit
odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dalsiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo kapitola téchto obchodnich
podminek.

"Smlouvou o dile" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz ucastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale v tomto éElanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soucdstmi tvofi projev ville ucastnikth smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentt je tedy nutno vykladat pfedevsim v souladu s Géelem smlouvy
o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vyklddén pouzitim tzv. zékonného vykladu,
smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pripadé, nedospéje-li se shora naznatenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentli v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez piiloh);
b) tyto obchodni podminky;

¢) ocenény vykaz vymér;

d) finan¢ni harmonogram;

€) harmonogram postupu praci;

f) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spoleéné oznaéi za soué¢ast smlouvy o dilo,
nebude-li soudasné Gastniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vy3§i priorita.

"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek (dale jen “zakon™) v zadavacim Fizeni o zadani vefejné zakézky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
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dilo.

"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucést zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zékona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako soucést
nabidky a ptiloZen k névrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢&.2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi
pozadovanych praci, dodévek a sluZeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je ¢lenén na stavebni objekty
(oznaované SO), provozni soubory (oznacované PS), vieobecné polozky. Za "polozku" je povazovana
takova polozka, pro kterou jsou v tabelarni &asti vykazu vymeér uvadény nésledujici hodnoty: jednotky
méfeni (oznaené jako "jednotky“), mnoZstvi specifikovand pro danou polozku (oznafena jako
"mnozstvi®), jednotkova ocenéni polozky v cené uvedend v pFisluiné méné na jednotku méfeni
(oznadend jako "sazba*) a cena polozky v pfisluiné méné vznikla jako souéin sazby a mnozstvi polozky
(oznagend jako "Céastka®™).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznalené v listing smlouvy o dilo; v piipadé, zastava-li pozici
objednateld podle listiny smlouvy o dilo vice subjektii, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilng, za vSechny objednatele vSak vii¢i zhotoviteli a ostatnim
zGEastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelii oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel”* viichni objednatelé oznageni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele®
jednani toho z objednateld, jehoZ jednani je povaZzovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani

viech objednateldi vii&i zhotovitelim, ev. dalsim subjektim v souvislosti s f4dnou realizaci predmétu
dila.

" Zhotovitel"

- znamené subjekt oznaeny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakazky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem, jakoZto
zadavatelem v tomto zadavacim ifzeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona. V piipadg,
podalo-li v zadévacim Fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust.  § 103 odst.
1 zdkona jednu nabidku vice dodavatelli, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.
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"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast pfedmétu dila na zakladg povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele muize byt povazovidn pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast
prfedmeétu dila bylo akceptovano objednatelem.

»ZLadavatel veiejné zakazky*

- je subjekt oznadeny jako zadavatel v ozndmeni o zadéni vefejné zakdzky vyhlaSeném v rameci
zadavaciho fizeni, na jehoZz zékladé objednatel vybral nejvhodné&jsi nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

»Komunikace®

- Pisemna komunikace mezi ucastniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovana na adresy
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na adresu sidla
zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné zavazné pravni
upravy. Povinnosti prebirat pisemné zasilky na t&chto adreséch v prib&hu pracovni doby (tj. od 8.00
do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zavaznou pravni Gpravou) se
pfijemce zasilky nemlzZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve smlouve o dilo byla
dohodnuta ucastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo z objektivnich divodi (napf.
zédnikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v pripadé adresy sidla pifjemce registrované podle
obecné zavazné pravni Upravy by doslo ke zméné adresy sidla pfijemce postupem pfedvidanym touto
obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla evidovana v obchodnim rejstiiku pfislusného
krajského soudu nebo v piisluiném Zivnostenském rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3i zicastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné ozndmit ostatnim
Ucastnikm smlouvy o dilo a zic¢astnénym subjektim daldi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti piebirat na téchto adreséch dorucenou postu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele podtovni licence, kuryrem, predavany
osobné ¢&i pirendseny za pouZiti systému elektronického pienosu dat.

Piijemce zasilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zésilku pfevzit, jinak odpovidad za Skodlivy
nésledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpozdénim prevzeti zasilky &i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Udastniki smlouvy o dilo nebo zG&astnénych subjektli musi byt rovnéZz prokazatelnym zplsobem
dorufend tém dal¥im udastnikim smlouvy o dilo nebo zdlastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tykd, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorucenim listiny dotéenému tcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL

PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:
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. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. IT smlouvy o dilo.

. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit rozsah

piedmétu plnéni, a to zejmeéna z diivodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila dojde
k zZeni pfedmétu dila

b) v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepredvidané prace (dodatecné
stavebni prace, doddvky a sluzby), které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V piipadg, Ze objednatel bude poZadovat dodate¢né stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zékona.

. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi t&chto obchodnich podminek a
zakonem.

Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedlozit objednateli seznam poddodavateld, vcetn&
jejich identifikaénich tdajii (Obchodni nazev, sidlo, 1C, DIC, statutarni orgén), druh stavebnich praci,
dodavek a sluZeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském systému
objednatele neprodlend piedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zépisem ve stavebnim
deniku a vyZddat si ke zmé&né souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zméné poddodavatele,
prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikace pouze za podminky, Ze
zhotovitel predlozi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici splnéni
kvalifikaénich pfedpokladd, které byly prokazovény prostfednictvim tohoto poddodavatele. Objednatel
muze pozadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukéZze, Ze pivodni poddodavatel
neni schopen dostat svym zavazkltim.

Objednatel ma pravo zGcastnit se jednéani se poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat G¢ast poddodavatele na kontrolnim dni.

. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pFipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vzdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli 24dné jiné projekty neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluZzby nebo dodavky materiald, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovéano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni,
kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpecnost, vcasnost dokonceni, dosazeni garantovanych
parametri, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a mozZnost
fadného trvalého provozovéni.

1. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Préce zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahgjeny dnem protokolarniho piedéni
a prevzeti staveniSté.
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. Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedlozit objednateli harmonogram
postupu praci ke schvéleni s ohledem na faktické datum uzavieni smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 4 smlouvy
o dilo).

. Harmonogram postupu praci zadina terminem pfedani a pfevzeti stavenisté a kon¢i terminem pfedani a
pievzeti dila v&etné lhiity pro vyklizeni staveni§té. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrzeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, dale zdkladni druhy praci jednotlivych etap a u nich uvedeny
predpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendaini mésice a tydny.

. JestliZe objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochézi k prodleni se zah4jenim, provadénim ¢i dokonfenim
praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zapisem ve stavebnim deniku
o zdvazné vyjadieni k tomuto zji§téni a navrh opatieni (vécné a ¢asové urcenych) k jejich odstranéni.
Zhotovitel je povinen vyjadfeni a navrh opatieni predat objednateli ve Ihiit¢ stanovené technickym
dozorem objednatele.

. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu praci v aktuadlnim stavu a v piipad€ zmény vzdy
1 tyden predem predat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s yjednanim uvedenym v pfedchozim odstavci.

. Préce zhotovitele budou ukonéeny dnem protokoldrniho piedani a pfevzeti fadné zhotoveného dila.
. Viceprace, jejichZ finanéni objem nepiekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na termin
dokonéeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

. Objednatel je oprdvnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DILA:

. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II smlouvy o
dilo.

. Piislusna sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude u¢tovana dle platnych predpisti v dobé zdanitelného
plnéni.

. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila bez vad. Cena
dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena obsahuje

i pfedpokladané néklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedéni dila sjednaného ve smlouvé o
dilo.

. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v piipadé, Ze:

a) dojde pred nebo v pritbshu realizace dila ke zm&nam dafiovych piedpisi majicich vliv na cenu dila,
v takovém piipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pridané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) vpiipad® dodate¢nych, objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poZzadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci

¢) v piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢l. 11. Smlouvy o dilo vyZzadana objednatelem, pfipadné

vyvolana zménou technického feSeni dila nebo zménou materidld oproti projektu (nepodstatnd zména
zavazkl):
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bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim polozkovych cen
z polozkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro price a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoétu bude pouZita v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb., shodnd cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpotet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individualni kalkulace nebo hodinové sazba. Tim neni dotlena
povinnost postupovat dle zakona

k zakladnim ndkladtim vicepraci dopoéte zhotovitel pfirazku na podil vedlejdich nakladd v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu

k celkovému souétu naklad pak bude dopottena DPH podle predpist platnych v dobé€ vzniku
zdanitelné¢ho plnéni

pred vlastnim provedenim musi byt kazda vicepréce technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zmé&novym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele pfedlozi navrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zmé&novym listem objednateli. Ten, v pfipad€, Ze viceprace
uzn4, se zavazuje predloZzeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho predloZen.
Zhotoviteli vzniké pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, ze zména bude odsouhlasena
formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé
o dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (mén&prace), budou odetteny ve vysi soultu vedkerych odpovidajicich polozek a
nékladii neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpottu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - d) tohoto odstavce.

Objednatel je povinen v piipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222 zakon
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Za viceprace se nepovazuji ndklady vynaloZené k dosazeni plné funk¢nosti pfedmétu dila. Diivodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvoléno jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou diisledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu chyb nebo
nedostatk® v polozkovém rozpo¢tu, pokud jsou tyto chyby diisledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravée

a 0 zméné nékterych zdkoni (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozd&jsich piedpisii, osobou povinou
spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZzi nebo sluzeb
z vefejnych vydajh v¢. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych
piip. poddodavatelt.

V.PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na Ghradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Zhotovitel predlozi ke dni uzavieni této smlouvy navrh platebniho kalendéte v zévislosti na postupu
stavebnich praci, dod4vek a sluzeb v &lenéni na kalendaini mésice a etapy (pfiloha &. 3 smlouvy o dilo).

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 8 zékona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdg&jsich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na zdkladé dil¢ich dafovych
dokladii, které budou vystavovény zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich protokold a
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soupisi provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaji poloZkového
rozpottu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokonéenych &asti dila. Zhotovitel bude
predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych praci a doddvek a zjiStovaci protokol
k odsouhlaseni nejpozdéji do t#i pracovnich dnii po skongeni mésice za plnéni provedené v pfislusném
mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a doddvek a zjistovaciho
protokolu do ¥ pracovnich dnii od jejich predloZeni. Pokud nemé k predloZenému soupisu provedenych
stavebnich praci, dodévek a sluzeb a zjistovacimu protokolu vyhrady, vréati je zpét neprodlené po
provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném pFipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
a zjistovaci protokol suvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k pfepracovani
zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb a zjistovaci
protokol objednateli do ti pracovnich dnti od jejich vréceni objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani
nasledné mezi ob&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluZeb, je zhotovitel oprévnén fakturovat v piislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace,
dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Spornd ast bude feSena postupem dle ¢1. XVII obchodnich
podminek.

. V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zjiStovacim

protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dafiovy doklad na objednatele.

Prilohou dafiovych dokladéi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluzeb a zjidt'ovaci protokol, u konegného datiového dokladu pak i protokol o pfedani a prevzeti dila.

. Dil&i a kone¢né datiové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dni ode dne

zdanitelného plnéni a fadn& dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

V ptipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny datiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Dafiové doklady musi obsahovat nélezitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve

znéni pozdéjsich pfedpisu.

. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické ¢innosti a proto ve smyslu informace GFR a

MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pfenesené dafiové povinnosti
podle §92e zékona &. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdgjsich pfedpisi. Dafiové
doklady musi obsahovat néleZitosti dle § 28 zakona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisi.

. Splatnost dafiového dokladu je do 30 dnii ode dne jejiho prokazatelného doru¢eni objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl dorucen teti den ode dne odeslani.

. Je-li opravnénost fakturované &4stky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skute¢nost do sedmi kalendafnich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny dafiovy doklad
zhotoviteli s uvedenim divodii. Zhotovitel je v tomto pfipad& povinen vystavit novy daiovy doklad.
Vystavenim nového daiiového dokladu bézi nové lhita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil¢i 4st je uhrazena dnem pFipséni ¢astky na Giéet zhotovitele u pen&zniho tstavu
uvedeného v ¢l. 1. Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel ma préavo pohledavky za zhotovitelem vzniklé objednateli na
zaklade této smlouvy uplatnit z bankovni zaruky.
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Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedlozit objednateli ke dni uzavieni této smlouvy
finanéni zaruku formou bankovni zaruky, a to origindl zaruéni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve
vy$i 300 000,- K¢&. Bankovni zaruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou objednateli z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v
piedepsané kvalité a smluvené dobé plnéni, které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny pfedlozit ke schvéleni objednateli 5 pracovnich
dnil pred pozadovanym terminem podpisu smlouvy o dilo k odsouhlaseni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k navrhu zéruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnl od
pfedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Zaruéni listina musi byt Gi¢innd az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedloZit objednateli ke dni protokolarniho piedani
a pievzeti dila (zahajeni u¢innosti bankovni zaruky) finanéni zaruku ve formé bankovni zaruky, a to
original zaru¢ni listiny vystaveny bankovnim tstavem ve vy$i 300 000,-K&. Bankovni zaruka bude kryt
finanéni néroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z dlivodu poruSeni zhotovitelem zaru¢nich
povinnosti plynoucich ze zaruky v pribéhu ¢asti zaruéni doby (12 mésicl od protokolarniho piedani a
pievzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Objednatel vrati
bankovni zdruku na &astku 300 000,-K& do 10 dnd po skonéeni &asti zdruéni doby (12 mésicl od
protokolarniho pfedani a prevzeti dila). Zhotovitel je povinen navrh zaruéni listiny pfedlozit ke schvaleni
objednateli 14 dnii pfed protokoldrnim p¥eddnim a pfevzetim dila, nedohodnou-li se smluvni strany jinak.
Objednatel je povinen se k ndvrhu zaruéni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dnti od pfedlozeni. tj. pfijmout
nebo odmitnout.

Pokud v pfipadg spole¢né nabidky nebude poskytnuta tzv. sdilena zaruka, tedy zaruka, u nizZ v zaruéni
listing budou uvedeni vSichni zhotovitelé podédvajici spole¢nou nabidku, pak zhotovitel, jemuz bankovni
zaruka bude poskytnuta, doloZi spolu se zéruéni listinou estné prohldSeni, v némZ prohlasi, Ze si je
védom skute€nosti, Ze bankovni zdruka pfipadne objednateli dle sjednanych podminek, a to bez ohledu
na to, u kterého ze zhotovitelll nastane diivod k Cerpani bankovni zéruky. V zaru¢ni listin€ pak musi byt
obsazen zdvazek banky, Ze uspokoji objednatele bez ohledu na to, u kterého ze zhotovitel(i podavajicich
spole¢nou nabidku nastane ditvod pro Cerpani bankovni zéruky objednatelem.

Bankovni zaruka musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna, vyplatitelna na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala divody pozadovaného ¢erpani.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

. Staveni$tém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a smlouvou o

dilo.

. Objednatel p¥eda zhotoviteli stavenidt€ ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami

dohodnuto jinak. O jeho pfedéni a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis — protokol,
ktery bude podepsin opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfed4ni a prevzeti staveni§té bude
zaznamenano 1 ve stavebnim dentku.

. Geodetické zameéfeni stavenist¢ a vytyCeni zdkladnich smérovych a vySkovych bodil stavby a jejich

jednotlivych objektt zajist'uje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zeméméficského inZenyra za
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ucasti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zékladé vytyCovacich
vykresii na své ndklady. O provedeném vytyceni bude sepséan protokol podepsany zhotovitelem, osobou
provadéjici vytyleni, osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o
zakladni smérové a vyskové body starat az do odevzdani a pievzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako souc¢dst dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pripadné i vyrobni zafizeni staveni$té. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti staveniStni
rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za uthradu. Zhotovitel
uspoiada a bude udrZovat staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pradvnimi
piedpisy zejména zékonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, a nafizenim viady
&. 591/2006 Sb., o blizsich poZzadaveich na BOZP na staveni§tich. Prostory staveni$t¢ bude vyuZivat
vyhradné pro ucely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pii prevzeti stavenisté zajistit vytyCeni tras stavajicich inZenyrskych siti na
staveni§ti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpiisobem chranit.
V pripadg jejich polkozeni je povinen bezodkladné uvést poSkozené sité€ do plivodniho stavu na své
naklady a uhradit piipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poSkozenim vzniklych.

Odvadeéni sraZkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveniité zabezpe¢i zhotovitel dle projektu
tak, aby zabranil podméadceni staveni$t® nebo sousednich pozemkd.

Zhotovitel se zavazuje, ze umozZni v rozsahu, kiery podstatné neztiZi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotoviteliim jinych investorl (napf. telekomunikacnich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi Gdaji stavby v souladu stavebnim
zékonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen pribézné ode dne predani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znadeni potFebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuZitim projednd piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedo$lo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtéZzovani okoli stavby, ke znecist'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tf'etich osob v zdjmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti porddek a ¢istotu, je povinen odstrariovat bez zbyte€ného
odkladu a na sviij ndklad obaly a odpady a netistoty vzniklé jeho innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladéno zpiisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001
Sb., 0 odpadech v&etné provadécich predpist ve znéni pozdé&jsich predpisti a zékona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo daldi pracovniky prebyvat na Zadné ¢asti
stavenisté nad rdmec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dni ode dne protokolarniho predani
a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto jinak.
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VIIL. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zédkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich predpist, a provadéciho
predpisu.

Obsahové nélezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem ¢.
183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a piilohy &. 9 k vvhldsce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve znéni pozdgjsich predpist.

2. Denni zdpisy do SD c¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zépisu. Mezi jednotlivymi zdznamy nesmi
byt vynechana volnd mista, zépisy nesmi byt pfepisovany, necitelné Skrtany a z deniku nesmi byt
vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zépis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miize do SD provadét potiebné zaznamy pouze
objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici kontrolni
prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfiéskych praci, piipadné
autorizovany inspektor stavby a koordinitor bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi prdci, pisobi-li na
staveni§ti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s oéislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou oéislovany shodné
s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho
zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli predavat prvni pripis dennich zaznami.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkl ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zdkladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovén objednatelem nejméné po dobu 10 let od pedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnti stavby dle priib&hu a potieb stavby, nejméné
viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele, ktery zaroven
vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfeda viem zagastnénym. Kontrolni dny se zamé&fi na kontrolu

poddodavatele zhotovitele. Naklady na G¢asti na kontrolnich dnech nese kazdy u¢astnik samostatné ze
svého. Pozada-li oto technicky dozor objednatele, zufastni se kontrolniho dne statutérni zastupce
zhotovitele, pripadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé& provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdé&jsich predpist, a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdgjiich pfedpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik
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- doklady dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjsich pfedpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organt ke stavbé

- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- piehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pied
uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou poveéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci ve znéni
pozdgjsich predpisd, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v pribéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinitora. Na tuto skute€nost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a)
b)
¢)
d)
e)
f)

g)
h)

i)

prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich piedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organi. V tomto
sméru spolupracuje s osobou vykonévajici autorsky dozor piip. autorizovanym inspektorem stavby
kontroluje na stavbé dodrZovani pfedpist PO v&etn& pravidel a pofaddku na staveni§ti

kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplisobilosti materidlu a vyrobkl pouZitych pro plnéni
dodavky

provadi priib&Znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

kontroluje, zda zhotovitel prib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doslo pfi plnéni dila

acastni se provadeéni zkousek

tidastni se pfevzeti a predani dila, prebira doklady pfipravené zhotovitelem k pfedani a prevzeti dila
kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd pii prejimee dila

piipravuje podklady pro zavéredné vyuctovéni dila, pro vytctovani pripadnych smluvnich pokut,
ptipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto uéelem ma kdykoliv piistup na stavenité. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodleng
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

hrozi nebezpe¢i vzniku majetkové Skody,

je ohroZeno zdravi a bezpe€nost zaméstnancii nebo jinych osob,
je ohroZena bezpetnost stavby,

hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

5. Koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen” koordinator*) je opravnén
vykondavat na stavbé dozor nad dodrzovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich piedpisi, a provadécich predpisi.
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IX. PODMINKY PROVADENI DIiLA:

w

I

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§té jmenovat osobu, kterd bude odborné Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zékonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jSich
piedpisii. Zhotovitel je povinen pisemng& seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v piipadé
zmény této osoby sezndmit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
piedéni stavenit& seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v piipadé, Ze je pro stavbu vyddno.

. Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila naleZitou pégi, diikladnost a kvalifikaci, kterou lze oekdvat od
piislugné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za ochranu
veskerych vyrobki, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfiemz tuto ochranu zajistuje na své
vlastni néklady.

. Zhotovitel rudi za to, Ze v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny material, o kterém je
v dob& uziti znamo, Ze je skodlivy, véetné materidld, o nichz by mél zhotovitel na zékladé svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci & predepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich pouZiti nezbytné
podle pfislusnych ptedpisi.

. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté prekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obfanského zdkoniku,
je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlen& objednateli pisemné zédpisem do stavebniho
deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel oprdvn&n poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti z prodleni,
je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom informovat bez
odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zépisem do stavebniho deniku v
dostategném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim postupu zakryty nebo se stanou
nepiistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele ve stavebnim
deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené Ihité, ktera
nebude krat$i ne 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen hradit naklady
dodatetného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se viak, Ze prace byly provedeny vadng,
nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priibéZné ode dne predani staveni§té az do doby protokolarniho piedani a prevzeti
dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

. Bezpetnost a ochrana zdravi p¥i prici na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na stavbu
vztahuji povinnosti uvedené v zikoné & 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pFi praci ve
znéni pozdéjSich pFedpist a provadécich piedpisech splnit nisledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dnd pred zahdjenim praci na stavenisti splnit povinnost dle § 16

pismeno a) zakona &. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd€jsich pfedpist

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich predpisi, koordinatorovi soucinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukoll po celou dobu realizace stavby
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b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zakona ¢. 309/2006 Sb., o
bezpecnosti a ochrany zdravi pti préci ve znéni pozdéjsich predpist, nejpozdéji 10 dnii pred
zahdjenim praci a ¢innosti na stavenisti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo
poskozeni zdravi, predloZit navrh plénu podle druhu a velikosti stavby zpracovan¢ho dle § 15 odst.
2 zékona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd€jSich pfedpisi, a
provadécich predpist, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich pozadaveich na BOZP na
stavenistich. Zhotovitel je povinen predkladat koordindtorovi aktualizace planu dle skutedného
pritbéhu stavby zpravidla na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smluvnimi stranami jinak

¢) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajidténi bezpenosti price, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
zaji¥tujicich zachovani plynulosti a bezpegnosti dopravnich a jinych aktivit v lokalit¢ stavby.
V ramci toho je zhotovitel povinen dodrZovat zakonik préace, zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci a provadéci predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni§té pozarni ¥ad, poplachové smérnice stavby a provozné dopravni fdd a je povinen je
viditelné na staveniSti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovéani povinnosti dle zakona &. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich predpisi a provadécich pfedpisti a dodrzovani predpisi
zpracovanych dle predchoziho odstavee i u svych poddodavatelt a jinych osob, které se osobné
podili na zhotoveni stavby (§ 17 zakona &. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozde&jich predpisil)

e) dojde-li k jakémukoliv trazu pii provadéni dila nebo pfi ¢innostech souvisejicich s provadénim dila
je zhotovitel povinen zabezpegit vySetfeni Urazu a sepséni pfisluiného zdznamu. Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou souc¢innost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru, koordindtora a
autorského dozoru dodrzovali predpisy bezpeénosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti Stitek s identifikaénimi udaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila udrzovat
v aktudlnim a dobrém (¢itelném) stavu.

Technické podminky

Technickymi podminkami se rozumi souhrn v8ech technickych popisi, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
materiald.

Uzivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznagné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni poZadavky objednatele na konetnou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizatnimi organy a
zpiistupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informacnich a komunika&nich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezinirodni normy piijaté mezindrodnimi normaliza¢nimi orgény a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizanimi organy postupem pfizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
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Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technickd osvédéeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovéni provadéni staveb a stavebnich
praci a pouziti vyrobk.

Technické podminky a uzivatelsky standard je definovén jednotlivymi astmi projektové dokumentace
stavby.

X. SPOLUPUSOBEN{ OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo predd, jsou bez pravnich
vad a neporusuji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v rdamei svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli piedat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé na CD nosiéi ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dotéenymi orgény a vlastniky v rdmci stavebniho fizeni
c) kopii pravomocného stavebniho povoleni ke dni zahdjeni provadéni dila a Stitek stavby
d) ptedani stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinatora a jejich opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DILA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho fadnym a vasnym
dokon¢enim a predanim objednateli, nebude-li dodateéné dohodnuto jinak. Toto prdvo je splnéno
podpisem protokolu o predéni a prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku uinéném minimalné 7 pracovnich dnl pfedem. pisemné
ozn&mi datum dokonéeni dila a sou¢asné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fzeni nejpozd&ji do 3 pracovnich dnii od u¢inéné vyzvy. Pokud se pii
piejimacim Fizeni prokéZe, Ze dilo neni dokongeno, je zhotovitel povinen dilo dokoncit v nahradni

1hiité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veskeré naklady spojené s opakovanym predanim
a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedéni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
téast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel mlize vyzvat k ucasti na
piedani a prevzeti dila své poddodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukondeno podepsanim protokolu o pfedani a pievzeti dila objednatelem. Nedilnou
soucasti protokolu jsou piilohy vEetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivéani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptsobem neomezuji. Dilo, které
neni fadn& ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou v pfedchozi vété. Za
nedokonéené dilo se viak povaZuje i dilo v piipadé, Ze dosaZené vysledky nebudou odpovidat
hodnotdm a kritérifm uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim pfedpisim véetné
technickych norem a ve smlouvé o dilo.
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K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby veetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvé&d&eni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdgjsich
predpist a provadécich predpist, a obali

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou souddsti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, navody k obsluze
a udrzbé v eském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) bankovni zaruku dle ¢l. V této smlouvy

g) stavebni denik (deniky)

h) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materialt a vyrobkd s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujiSténi dle zdkona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjiich
predpisil

i) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci

i) osvédéeni o jakosti stavebnich dili, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zékona a
o které pisemng pozada ve stavebnim deniku pied zahdjenim pfejimaciho fizeni a dalf doklady
potfebné pro kolaudaci a uzivéni dila.

Nedolozi-1i zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokoncenc

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:

2.6

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organii nebo zmocnénych zastupcit)

b) popis dila, které je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a Ihiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zptisobu vyklizeni staveni$t€ uzivaného zhotovitelem a piedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpiistupnéni stavenisté za tiéelem odstrafiovani vad a o zplisobu pfevzeti odstranénych
vad

f) seznam predanych dokladi

g) den, od kterého zaéne b&Zet zarucni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepfejima

i) v pripadsé prejimky konstatovani presného asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramei prejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedéni a
pievzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukonéeni prejimaciho Fizeni podepiSi zastupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k veskerym jednanim v piejimacim Fizeni.

Jestlize je protokol o predani a pievzeti dila fadné podepséan smluvnimi stranami, povazujf se veSkeré
udaje o opatenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze smluvnich stran
vyslovng v protokole neuvede, Ze surditymi body protokolu nesouhlasi. JestliZze objednatel
v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim soucasné poZaduje
bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zéruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.
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Odmitne-li objednatel fadné a v&as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a
prevzeti dila, sepiou strany o tom zapis, v némZ uvedou strany své stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmit] bezdiivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozad4 zapisem ve stavebnim denfku nebo pisemné na adresu si dla zhotovitele

min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se ziastnit zavéretné kontrolni prohlidky
stavby.

3. Pred¢asné uZivani stavby (nebo ¢asti stavby).

4.

3.1

37

3.3

Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po Eastech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &dsti samy o sob& schopné uzivéni a jejich uzivani nebrani dokonéeni
zbyvajicich &asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodatecné, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto predéasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud neprevzatym
gastem predmétu dila. Pi preddvéni dila po Castech plati pro kazdou samostatné pfedévanou a
piejimanou ¢4st dila viechna predchozi ustanoveni obdobné.

Casové omezené povoleni k predasnému uzivani stavby (nebo jeji ¢asti) pred jejim plnym
dokongenim miiZe na #4dost objednatele vydat pfislusny stavebni Gfad v souladu s § 123 stavebniho
zékona. Objednatel k zadosti na stavebni ufad pfedklad4 dohodu o pfed¢asném uzivani stavby nebo
jeji &asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky predéasného uzivani
stavby, jako:

a) popis pfedmétu predéasného uzivéni, jeho stav v dob& pocatku pfedcasného uzivani

b) podminky piedéasného uzivéni

c) zévazek objednatele k zaji§téni bezpednosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, kterd zabmi vlivu pied¢asného uzivani na
fadné dokonéeni zbyvajicich ¢4sti dila.

Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pii predCasném

uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez predtasného uZivani nevznikly.

Individuslni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkoueni jednotlivych elementii v rozsahu nutném
k provéfeni Gplnosti a spravnosti montéze. Na ukon¢eni montaz{ navazujf zkousky jednotlivych zafizeni.
Jestlize individualni vyzkouSeni bude Gsp&iné, bude sepsan zépis ve stavebnim deniku a protokol,
v némz bude potvrzeno, Ze montaZ zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individualni vyzkouseni bude
netisp&iné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své naklady odstranit a provést individualni
vyzkougeni opakované. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisem ve stavebnim deniku termin
zahajeni individuélnich zkougek. Objednatel ma pravo se zkousek ucastnit.

XIL VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obganského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi §kody na dile az do doby protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese nebezpeti dkody (ztraty na veskerych materialech, hmotach a zatizenich), které pouziva
a pouzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokéZe, Ze skoda vznikla v pficinné

souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo treti osoby.
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. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo, z niZ je zfejmé, Ze md sjednano
pojisténo odpovédnosti za skodu zpisobené tieti 0sob& minimalné na pojistnou ¢dstku 10 mil. K¢ a dale
mé sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje
udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho protokoldrniho pfedani a
pievzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila méa v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu béhu zaruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi Eeskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, ddle za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou
funkci a odpovidé pozadavkim sjednanym ve smlouveé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpiisobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v piipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost t&chto podkladii zjistit nebo na né& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti pisemné
trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o pfedani
a prevzeti dila, popfipadé v pifloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovidé za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto bez
zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostateiné péci zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se potita ode dne protokolarniho pfedani a pievzeti dila
v délce 60 mésici.

. Za zévady vzniklé v diisledku nedodrZeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptisobil uzivani
& za z4vady zpisobené nespravnou Udrzbou nebo zanedbanim udrzby aoprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zéaruka zanikd
provedenim zmén a Gprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni, které
byly zpiisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaru¢ni Ihity se vztahuje dale na spotiebni material.

. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veSkerd jim dodané projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zai{zeni a materialy

¢) veskeré provedené montdzni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby
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budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni ndklady provede
znovu ¢innosti a doda znovu ¢4sti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zéruéni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zékonnym poZzadavkim, sdéli
zjit&né vady bez zbytetného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do poslednfho dne zaru¢ni
lhtity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhlity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou ¢_mailu, faxem, nebo pisemné pfijeti reklamace a do 3 pracovnich
dnil od obdrZeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné
jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen vadu v co mozZna
nejkratsi technicky obhajitelné [hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud opravou, nebo
vyménou vadnych &asti zafizeni za nové Gasti zafizeni, a to na vlastni nédklady, vCetné potiebné
demontaZe a montaze, dopravnich nakladi a ndkladii za odborniky zhotovitele, ktefi byli vyslani
k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu odstranéni
reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dnti ode dne uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi¥i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi odstranéni
vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu prevzit.

4. V pripadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnll nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné 1hité, je objednatel opravnén vadu po piedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele, aniZ by tim omezil své
prava, kterda mu piislusi na zdkladé ziruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojeneé.

5. Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovidé za vady zpisobené postupem podle nevhodnych pokynt, popfipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynl pisemné& upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoil souhlasnym zipisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznagit v projektové dokumentaci skute¢éného provedent dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemiize pfed
uplynutim dodate&né pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ti¢elu zhotoviteli, uplatnit
jiné naroky zvad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Thite.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni [hita, resp., Ze vadu zplsobil
nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

Strana 18



ptiloha ¢. 3 ZD

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kaZzdy i
zapocaty kalendéini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % zceny dila bez DPH za kaZdy i
zapocaty kalendaini den prodleni s nedodrzenim dil¢ich terminG dle schvéleného harmonogramu
postupu praci

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovénim vad anedodélki
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni nebo zévére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-K¢
za kazdou vadu a zapoaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhiité ve vysi 1 000,-K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni 1hite ve vysi 1000,-K& za kazdou vadu a zapo&aty kalendaini den prodleni s odstranénim
vady

f)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za vEasné nevyklizené stavenisté ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendéini den prodleni

g) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni povinnosti ulozenych mu touto smlouvou
ve vztahu k BOZP a zdkonem &. 309/2006 Sb., a provadécimi pfedpisy, a to za kazdy jednotlivy
piipad ve vysi 50 000,- K¢

i)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni &lanku V odst. 15 ve vysi 50 000,- K< za
kazdy jednotlivy piipad

j)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pifipadé, Ze nevyzve objednatele zépisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20 000,-K¢&

k) objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni s Ghradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy§i dle viadniho nafizeni & 351/2013 Sb., kterym se urCuje
vyse uroki z prodleni a ndklad spojenych s uplatn&nim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidagniho spravee a &lena orgénu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nekteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstifkii pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdg&jsich predpisii, a to od 31. dne prodleni s Ghradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tiicet dni ode dne doruceni jejich vyactovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, 7e zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dot¢eno prévo opravnéné strany na néhradu gkody zplasobené
porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miiZe od jejiho vymahani na zékladé své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:
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1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pred uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
porugeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym prévnim jednénim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porui-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miZe druha strana bez zbytec¢ného odkladu od
smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé stran& pisemné bez
zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dni ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presné citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto
naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo, nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&t3i jak 10 (deset) kalendafnich dnii
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

¢) vpfipads, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni
nedostatki a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti naleZité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona €. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni stavenisté vétsi jak deset kalendainich dnt od
smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v predmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delsim,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu vile o odstoupeni druhému G&astnikovi, smlouva
zanika ke dni G&innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na ndhradu
skody, pokud nebylo divodem vzniku Skody uplatnéni "vy33i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; fefeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, ktera podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li v8ak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenariistd jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednéni ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypotadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zplsobu,
kterym je stanovena cena dila;
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- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu”;

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu predani dila" a objednatel je povinen do 3 dnil od
obdrZeni vyzvani zah4jit "dil¢i pfejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené price do doby odstoupeni od smlouvy na zéklade
vystavené faktury.

6. V piipadg, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu v&cné pfisluinym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribgzné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zékonem €. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajii v souladu se zakonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udaji a 0 zméné nékterych zékont, ve znéni pozdgjich predpisu.

3. Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem pramyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnénd osoba z tohoto titulu své
naroky viigi objednateli, zhotovitel provede na své néklady vyporadani majetkovych pomerd.

XX. VYSSI MOC:

1. Za piipady vy$§ moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvraceny.
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2. Smluvni strana, které je timto znemoZn&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedlozi ji o tom vhodné doklady pfip. informace,
e maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V piipadg, Ze pasobeni vyssi moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé smluvni strany dal8i provadéni

dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vykldda dle zakon platnych v Ceské republice.

w

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah #di zékonem &. 89/20128b.,
obgansky zéakonik.

3. Na dilkaz, e obg smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo seznimeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Frystdku dne V e Zliné dne 8.9. 2017
30 10 10

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mésto Fry$tak EUROVIA CS, as.s

L sUROVIA

wied izl 52#

SUROVIA C5, a8,
ooitépny zav ast Morava
g lin==y—x :

S
7{ / ' S5 ] Louky 330, 7652 Zlin
“ ( d / { / # J o

Ing. Michy'?iedlaender, Feditel zdvodu Zlin

Mgr. Lubomir Dolezel, starosta
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