PRILOHA &. 3: OBCHODNIi PODMINKY

SMLOUVA O DILO

podle ust. § 2586 zdkona ¢. 83/2012 Sb., ob&ansky zakonik (ddle pouze ,NOZ") uzaviena mezi

Smluvni strany
Objednatel: Obec Pozdéchov
Sidlo: Pozdéchov 215, PSC 756 11
Zastoupena: Vladimirem Jezem, starostou obce
ICO: 00304204
DIC: neplatce DPH
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.
Cislo Gétu: 8623851 /0100
Tel: 571456 010
e-mail: pozdechov@voliny.cz

Ve vécech smluvnich opravnén jednat a podepisovat:  Vladimir leZ
Ve vécech technickych opravnén jednat a podepisovat: Vladimir JeZ

Zhotovitel: Stanislav Juficka
Sidlo: Horni Lide€ 308,756 12
Zastoupeny: Stanislav Juficka
ICO: 40334091

DIC: CZ6205040853
Bankovni spojeni:

Cislo tictu:

Tel.:604402851

e-mail: juricka.st@seznam.cz

Ve vécech smluvnich opravnén jednat a podepisovat: Stanislav Juficka
Ve vécech technickych opravnén jednat a podepisovat: Stanislav Juficka

Objednatel je pravnickou osobou a prohladuje, Ze mé veskerd prava a zpUsobilost k tomu, aby plnil
zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy, a Ze neexistuji Zadné prévni pfekazky, které by branily ¢i
omezovaly plnéni jeho zavazk(.

Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veskera prava a
zpUsobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzavfené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni
prekazky, které by branily, & omezovaly plnéni jeho zavazkd, a Ze uzavienim smiouvy nedojde k
porugeni 7adného obecn& zévazného predpisu. Zhotovitel soutasné prohladuje, Ze se dostateCnym
zplsobem sezndmil se zaméry objednatele ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v
nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zdkladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni
pfedmétné smlouvy.
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1 Predmét smlouvy, rozsah dila

Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli pFedat v rozsahu zplisobem, v dobé a za podminek
sjednanych touto smlouvou stavebni dilo (déle jen ,dilo”)

Nazev zakazky: ,Oprava kulturniho domu obce Pozdéchov”
Dilem se rozumi:

a) zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo a projektem pfedanym zhotoviteli
objednateiem,

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
mont&znich praci, véetné dodavek potiebnych materiald, vyrobkd, konstrukci, strojl a zarfzeni
nezbytnych pro Fadné dokonéeni provozuschopného dila, provedeni véech ¢Einnosti
souvisejicich s dodavkou stavebnich a montaZnich praci, jejichz provedeni je pro radné
dokonéeni dila nezbytné.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakdzky malého rozsahu na
stavebni prace, v platném znéni a projektové dokumentace ,,OPRAVA POVRCHU KULTURNIHO
DOMU OBCE POZDECHOV“ zpracované projektantem Ing. Aloisem Tkadlecem, datum:
01/2017, véetné soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel prohlaiuje, e mu pred podpisem této smlouvy byl pfeddn projekt a pfislusna
dokumentace dle vyhlasky €. 231/2012 sb. a prohlasuje, Ze se s projektem jako odborné
zptisobily seznamil a prohladuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak, aby slouZilo
svému U&elu a spliiovalo viechny poZadavky na néj kladené a olekdvané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zdkladé
toho pfistoupil ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné
zmény v&cného rozsahu a technického fedeni dila.

V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &ésti projektu a jeho
technickych specifikacich a v soupisu praci a dodavek s vykazem vymér, bude platit vymezeni
dila v soupisu stavebnich praci, dodéavek a sluzeb s vykazem vymér.

Objednatel ma préavo, ale i povinnost fadné a véas provedené dilo pfevzit a zaplatit cenu dale
dohodnutou zplisobem vyplyvajicim ze sjednanych platebnich podminek uvedenych v této
smlouveé.

Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit
rozsah pfedmétu pinéni, a to zejména z dlvodua:

e neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud
zménou dila dojde ke zUZeni pfedmétu dila

e v pfipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepredvidané prace
(dodateéné stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a
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tyto jsou nutné pro realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat dodate¢né
stavebni prace, dodavky a sluzby, je povinen postupovat dle zékona
e spolufinancovani z dotaénich prostfedkd z rozpottu CR, resp. prostfedkd EU

Pokud objednatel toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

Objednatel je oprdvnén i v pribéhu provddéni dila poZadovat zdmény materiald nebo
technického Feseni oproti plivodné navrienym a sjednanym materialim a technickym fedenim v
projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto zdmény pfistoupit. PoZadavek na
zaménu materidld a technického feSeni musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na Ghradu
vedkerych zbyteénd prokazatelné vynalozenych naklad(, pokud jiz plvodni material nebo
technologii prokazatelné& na tuto vefejnou zakazku zajistil.

Vegkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi této smlouvy uvedenymi déle
a zakonem.

Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvélené projektové dokumentace a
této smlouvy. Zhotovitel je opravné&n pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluZzeb a dodavek
subdodavatele. Objednatel méze poZadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného subdodavatele,
pokud se ukaze, Ze plvodni subdodavatel nenf schopen dostat svym zévazklm. Objednatel ma
pravo ztéastnit se jednani se subdodavateli o technickych zaleZitostech dila. Objednatel ma
pravo poZadovat Uéast subdodavatele na kontrolnim dni.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb
nebo nejasnosti nebo rdznych nézord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a
objednatelem, pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vidy smlouva vykladana tak, ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, slufby nebo doddvky materidlt, kromé té&ch vyslovné ustanovenych
touto smlouvou jako plnéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel ruéi za to, e dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité,
funkéni, s vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida
za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpenost, vfasnost dokonceni, dosaZeni
garantovanych parametrd, a v ramci svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho
moznost fFadného trvalého provozovani.

2 Termin zhotoveni dila, misto plnéni

Pin&ni praci bude zahajeno na zikladé pfedani staveni$ié vybranému dodavateli. Stavenisté
bude pfedano nejpozdéji do 30. 6. 2017 za pfedpokladu, Ze bude splnéna nasledujici podminka:
bude vydéno rozhodnuti o prid&leni dotace poskytovatelem dotace {Zlinsky kraj), pokud se
zadavatel a vybrany dodavatel nedohodnou jinak.

Pokud nebude staveniité vybranému dodavateli pfeddno ve stanoveném terminu, uzaviena
smlouva se stdvd bezpfedmétnou a pohlizi se na ni, jako by nebyla uzaviena (rozvazovaci

podminka).
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3.4

Stavebni prace budou dokonéeny nejpozdéji do 30. 9. 2017.

Jestlife objednatel v prilbéhu praci zjisti, e dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim Ci
dokongenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, poZada zhotovitele zapisem
ve stavebnim deniku o zdvazné vyjadieni k tomuto zjisténi a ndvrh opatieni (vécné a fasové
uréenych) kjejich odstrangni. Zhotovitel je povinen vyjédieni a navrh opatieni predat

objednateli ve lh{té stanovené objednatelem.

Viceprace, jejich? finanéni objem nepiekroéi 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokongeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou

jinak.
Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.
Kulturni d&im Pozdé&chov, €.p. 215, parc. &. st. 431/1 a 432/2 k.. Pozdéchov

3 Cenadila

Za tadnd zhotovené a bezvadné dilo v rozsahu podle &l. 1 této smlouvy se smiuvni strany
v souladu s ustanovenim zak. & 526/1990 Sh., o cendch ve znéni pozdé&jsich predpisi dohodly
na zakladé vysledku vyb&rového fizeni na cené takto:

Cena bez DPH: ......647 989,00 ,- K¢
DPH ve vy§i 21%: ......136 078,00 ,- K¢
Cena celkem v&. DPH: ......784 067,00 ,- K¢
(slovy: sedmsetosmdesatétyfitisicsedesdtsedm korun ceskych)

Cena byla dohodnuta na zéklad® objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného
polozkového rozpottu dila a odpovidé vysledku vybérového Fizeni uskute€néného podle § 27
zakona &. 134/2016 Sb., o vefejnych zakdzkach ve znéni pozdé&jsich piedpist (dale jen ,zakon”) a
podplrné podle metodického pokynu pro zaddvani vefejnych zakdzek obce Pozdéchov
v platném znéni. Pfipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového
rozpottu zhotovitele nemaji v Z2addném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila
podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalsi ujednani smluvnich stran v této
smlouvé. Polozkovy rozpoéet bude nadile slouZit k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za
Glelem dil¢i fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zékladé bude objednatel
schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro
fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet je pfilohou € 1 této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 1.

Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokoldrniho ptedani a prevzeti dila bez
vad a nedodé&lkli. Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich
podminek. Sjednand cena obsahuje i pfedpoklddané ndklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do
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terminu dokonéeni dila sjednaného v této smlouvé.
Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo dle odst. 3.1. je moZné zménit:

a) v pripadé dodateénych stavebnich praci, sluZeb a dodavek pozadovanych objednatelem a
neobsazenych v zadavaci dokumentaci

b) v pfipadé ménépraci

c) v piipadé zmény technického feseni dila nebo zmény materidld

Polozkovy rozpodet bude slouZit rovné? jako cenova Groveri pro "dodateéné stavebni prace” a
"ménéprace". V pfipadé zmé&n u praci, které jsou obsaZeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zéklad& jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoctu.

V pfipadé zmén u praci, které nejsou v polozkovém rozpoftu uvedeny, bude zména ceny
stanovena na zékladé jednotkové ceny dané prace podle ceniku stavebnich praci ,URS”
platného ke dni uzavieni smlouvy o dilo. Jednotkova cena dané préace podle ceniku stavebnich
praci ,,URS" je nejvyde ptipustna, smluvni strany se viak mohou dohodnout na niZ3i cené.

4 Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly na Ghradé ceny dila takto:

e Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

e Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i pInéni) na zakladé dilCich
dafiovych dokladti, které budou vystavovany zpravidla mésiéné die skutetné provedenych
stavebnich praci, dodavek a slufeb na zdkladé objednatelem schvélenych zjiStovacich
protokolil a soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vyuZitim cenovych
adaji polozkového rozpottu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokoncenych
gasti dila. Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych praci a
doddavek a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tfi pracovnich dnli po skonceni
mésice za plnéni provedené v piislusném fakturacnim mésici.

e Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a dodavek
a zjisfovaciho protokolu do tfi pracovnich dni od jejich ptedloZeni. Pokud nema
k ptedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu
protokolu vyhrady, vrati je zpét neprodiené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opalném piipadé soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol
s uvedenim vyhrad vrdti neprodien& po provedené kontrole k pfepracovéni zhotoviteli.
Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci
protokol objednateli do tii pracovnich dn( od jejich vréceni objednatelem k pfepracovani.
Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohod& o odsouhlaseni mnozstvi, druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
pfislusném fakturaénim mésici pouze ty prace, dodavky sluiby, u kterych nedoslo

k rozporu.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodévek a sluzeb a
zjitfovacim protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dilci dafiovy doklad na objednatele.
P¥lohou dafiovych doklad@ musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
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dodévek a slufeb a zjitfovaci protokol. Bez zjistovaciho protokolu je faktura neplatna. U
konetného daffového dokladu musi byt i protokol o predanf a prevzeti dila.

Dil&i a kone&né dafiové doklady musi byt pfedlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnl ode
dne zdanitelného plnéni a ¥adné doloZeny nezbytnymi doklady, které umo?ni objednateli

provést jejich kontrolu.
Dafiové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zakona €.235/2004 Sb. v platném znéni.

Podle ustanoveni § 92e zdkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich
predpist, bude u stavebnich a montaZnich praci uvedenych uplatnén refim pfeneseni dariové
povinnosti na pfijemce zdanitelného pinéni.

Splatnost dariovych dokladli je do 30 dnil ode dne jejich doruéeni do sidla objednatele.
V pochybnostech se m4 za to, Ze dariovy doklad byl dorugen tieti den ode dne prokazatelného
odeslani.

Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji &asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel
povinen tuto skuteénost do sedmi kalendafnich dnil pisemné& oznamit a vratit nespravné
vystaveny dariovy doklad zhotoviteli s uvedenim dlivodd. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen
vystavit novy dariovy doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu bé&Zi nova Ihdta splatnosti
dle odst. 4.6.

Cena za dilo nebo jeho diléi ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢éstky na Gcet zhotovitele.
5 Dalsi podminky

V ptipadé, %e zhotovitel prokazoval vzadavacim fizeni splnéni kvalifikace prostfednictvim
subdodavatele, m(ie zhotovitel tohoto subdodavatele zménit pouze ve vyjimecnych pfipadech
a se souhlasem objednatele. Novy subdodavatel musi splriovat kvalifikaci minimdlné v rozsahu,
v jakém byla prokazéna v zadavacim fizeni.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné& nékterych zékonl (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich
predpisti, osobou povinou spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly provéddéné v souvislosti
s Ghradou zbo?i nebo sluzeb zvefejnych vydaji vé. prostiedkd poskytnutych EU. Toto
spoluplsobeni je povinen zajistit i u svych pfip. subdodavatel(.

Zhotovitel je povinen uchovévat veskeré doklady a dokumentaci verejné zakdzky souvisejici
s pfedmé&tnou zakazkou po dobu 10 let od finanéniho ukonceni projekitu. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoZnit zaméstnancim, nebo zmocnéncim poskytovatele dotace,
Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho orgénu, Evropské komise,
Evropského uletniho dvora, Nejvy$siho kontrolniho Gfadu, financniho ufadu a daldich
opravnénych orgdnt statni spravy kontrolu dokladl souvisejicich s projektem, resp. pfedmétem
zakazky, stejné jako vstup do objektl a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.
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6 Staveniste

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi
stranami dohodnuto jinak. Termin pfedani stavenisté uréi objednatel. Pfedani a prevzeti
staveniété bude zaznamendno ve stavebnim deniku. Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro
stavbu a pro zafizeni staveni$té projektem a touto smlouvou.

Zafizeni stavenist® zabezpeéuje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci
predanou objednatelem a s poZadavky objednatele. Zhotovitel zajisti v rémci zafizeni stavenisté
podminky pro vykon autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebnika, pfip.
¢innosti koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje na své naklady udrZovat na stavenisti pofadek a €istotu a v prdbéhu
provadéni dila odstrafiovat odpady a nelistoty jeho ¢innosti vzniklé. Dojde-li v prdb&hu
provadéni dila ke zneti§téni pfilehlych komunikaci nebo jinych ploch v souvislosti s cinnosti
zhotovitele, je zhotovitel povinen znecisténi odstranit.

Zhotovitel odpovid4 za bezpeénost a ochranu zdravi viech osob v prostoru stavenisté, které
s jeho védomim na stavenisté vstoupi.

Zhotovitel je povinen vyklidit staveni$té do 5-ti pracovnich dntl ode dne protokotarniho pfedani
a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

7 Podminky provadéni dila

Zhotovitel je povinen ode dne pievzeti staveni$té vést stavebni denik. Tento denik je zhotovitel
povinen vést ve smyslu § 157 zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjSich
predpist, a provadéciho pfedpisu. Obsahové naleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zplsob
jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a pfilohy €. S k
vyhldice & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich pFedpist. Zapisy ve SD se
nepovazuji za zménu smlouvy, ale slou#i jako podkiad pro vypracovani pfipadnych dodatkd ke

smlouveé.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni§té jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit
provadéni stavby (stavbyvedouci). Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenidté seznamit
objednatele s opravné&nimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokonéi dilo vrozsahu, kvalité a terminech danych touto smiouvou
a projektovou dokumentaci.

Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila néleZitou pédi, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze
olekdvat od pfisluiné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery md zkuSenosti
s realizaci prace podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smiouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provddéni a dale za
ochranu veskerych vyrobk(, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu
zajistuje na své viastni naklady.

Strana 7z 15



7.6

7.7

8.1

8.2

8.3

Zhotovitel ru&i za to, ¥e v ramci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny material,
o kterém je v dobé uziti zndmo, Ze je Skodlivy, vietné materiald, o nichZ by mél zhotovitel na
z&kladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlive. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci
dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci ¢ pfedepsany privodni doklad,
je-li to pro jejich pouZiti nezbytné podie pfisluSnych predpisq.

Pokud budou pfi provadéni dila zjistény skryté prekaiky, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost
oznadmit neprodlend objednateli pisemné& zdpisem do stavebniho deniku. Pferusit prace
souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co ktomu obdriel souhlas od
objednatele. Pokud m4 zhotovitel oprévnény dlivod se domnivat, e hrozi nebezpedi z prodleni,
je opravnén prerusit provédéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avsak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do
stavebniho deniku v dostateéném p¥edstihu k provéFeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.).

Kontrola provadénych praci a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti

Smiuvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dn(i stavby dle prabéhu a potreb stavby,
nejméné viak 1x tydng, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje objednatel nebo technicky
dozor objednatele, ktery zaroveri vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento preda vsem
z0&astnénym. Kontrolni dny se zamé&f na kontrolu kvality a vécného a Easového postupu
provédéni praci. Kontrolnich dnli se musf zG¢astnit i nejddleZitéjsi subdodavatele zhotovitele.
Néklady na G&asti na kontrolnich dnech nese kaZdy Gcastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to
technicky dozor objednatele, zG&astni se kontrolniho dne statutérni zastupce zhotovitele,
ptipadné hlavni subdodavatele zhotovitele.

Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dobé& provedeni kontroly viem osobdm, povérenym
objednatelem pfsemnym zmocnénim a osobam dle zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve
znéni pozdéjdich piedpist, a zakona €. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci ve
znéni pozdéjdich ptedpisd. Pro vykon této kontroly bude knahlédnuti v kancelari
stavbyvedouciho zejména:

e stavebni denik

e doklady dle zékona €. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdé&jsich pfedpist, vztahujici se ke stavbé

e seznam doklad( a rozhodnuti statnich organu ke stavbé

e seznam dokumentace stavby, zmény, doplriky

e piehled a seznam provedenych zkou3ek.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym
dozorem objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem.
Objednatel pfed uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem
technického dozoru a funkci koordinatora dle zdkona €. 309/2006 Sb., o bezpecénosti a ochrany
zdravi pfi praci ve znéni pozd&jSich pfedpistl, a srozsahem jejich opravnéni. Objednatel je
opravnén v prib&hu stavby provést vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele
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8.4

8.5

8.6

9.1

nebo koordindtora. Na tuto skuteénost je povinen zhotovitele pisemné upozornit.

Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek
této smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpist a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich orgéna.
V tomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovani piedpist PO véetné pravidel a pofddku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplsobilosti materidlu a vyrobkd pouzitych pro
plnéni dodavky

d) provadi prib&inou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci
a dodavek a zjistovaci protokoly v souladu s touto smiouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribéiné zakresluje do projektové dokumentace vedkeré
odsouhlasené zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, Uéastni se provadéni zkousek

g) UGlastni se pfevzeti a predani dila, pfebird doklady pfipravené zhotovitelem k predani
a prevzeti dila

h) kontroluje a zépisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélkd pfi pfejimce dila

i) pripravuje podklady pro zdvére¢né vyicétovani dila, pro vylGétovani pfipadnych smluvnich
pokut, ptipravuje podklady pro uplatriovdni naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto Géelem ma kdykoliv pfistup na staveni$té. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele
neprodlend upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu Ih{itu k jejich odstranéni.

Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele,
zastavit prace v pfipadech kdy:

hrozi nebezpeéi vzniku majetkové Skody,

je ohroZeno zdravi a bezpeénost zaméstnancl nebo jinych osob,

je ohroZena bezpecnost stavby,

hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.
Technicky dozor zaznamenéva vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen“ koordinator”) je
opravnén vykondvat na stavb& dozor nad dodrZovanim bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniéti a plnit povinnosti, kterymi ho objednatel povéfi v souladu se zékonem &. 309/2006
Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich pfedpisd, a provadécich
predpisti. Koordindtora bezpe€nosti prace na stavenisti ma povinnost jmenovat objednatel, a to
v ptipadé, pokud to vyplyvé ze zvldstnich pravnich pfedpisd.

9 Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit dilo, hebo jeho ucelenou €ést jeho fadnym a v€asnym
dokonéenim a predanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je
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9.2

9.3

9.4

9.5

5.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

spln&no podpisem protokolu o ptedéni a prevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a
zhotovitele.

Zhotovitel pisemné ozndmi formou zdpisu ve stavebnim deniku datum dokonéeni dila
objednateli nejméné 5 dni pred dokonéenim a soucasné jej vyzve k pfedani a pfevzeti dila.

Objednatel je povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdgji do 3 pracovnich dn( od ucinéné vyzvy.

Pokud se pfi predéni a pfevzeti dila prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo
dokontit v nahradni Ihaté a nese vegkeré naklady vznikié objednateli s opakovanym pfeddnim a
prevzetim dila.

Mistem pfedéni je misto, kde je stavba provddéna. Objednatel je povinen k pfedani a prevzeti
zajistit ptipadné Géast technického dozoru objednatele piipadné i autorsky dozor. Zhotovitel
mUZe vyzvat k Giéasti na pfedani a pfevzeti dila své subdodavatele.

Ptejimaci fizeni je ukonéeno podepséanim protokolu o pfedéni a pfevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soutasti protokolu jsou piilohy véetn& soupisu vad, které samy o sobé ani ve spojeni
s jinymi nebrani uZivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni Fadn& ukon&eno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou
uvedenou v pfedchozi vété. Za nedokonéené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZzené
wysledky nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci,
platnym pravnim pfedpis@im véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

Nedohodnou-li smluvni strany vramci pFejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o pfedani
a ptevzeti dila zhotovitel.

Jestlize je protokol o pfedani a pievzeti dila fddné podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se
vegkeré Udaje o opatfenich a Ihiitdch v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o pfedani a pievzeti dila je dilo pfedédno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahajen béh zéruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

10 Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile
Objednatel je v souladu s § 2599 odst. 1 obcanského zékoniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpeéi $kody na dile ai do doby protokoldrniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi skody (ztraty na veskerych materidlech, hmotach a
zafizenich), které pouZivd a pouZije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel
prokéZe, Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele, nebo treti
osoby.

Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smiouvy,
z niz je zfejmé, Ze ma sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobené treti osobé
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10.4

11.1

11.2

11.3

11.4

115

116

11.7

12.1

miniméalné na pojistnou ¢astku 1 mil. K¢ a odpovédnost za Skodu zplsobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila
a? do doby jeho protokolarniho pfedani a prevzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojiStén pro pfipad odpovédnosti za
Skodu pfi pracovnim Grazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanct.

11 Odpovédnost za vady, zaru¢ni podminky

Zhotovitel odpovidéa za to, Ze pfedmét dila md v dobé jeho predani objednateli a po dobu béhu
zaruéni doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi ustanovenimi ¢eskych
technickych norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nemd pravni vady, je

kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplsobeny pouzitim podkladl pfedanych mu ke
zpracovani objednatelem a jim uréenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni
odborné péée nemohl nevhodnost téchto podkladl zjistit nebo na né objednatele upozornil
a objednatel na jejich pouZiti pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zptisobené
dodrzenim nevhodnych pokyn(i danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel tuto nevhodnost
nemohl zjistit.

Zhotovitel odpovidad za vady, které ma dilo vdobé jeho preddni a které jsou uvedeny
v protokolu o pfedani a pfevzeti dila, popfipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

Zhotovitel déle odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila, které vznikly porusenim
pravnich povinnosti zhotovitele, odpovidd téZ za vady, které mélo dilo vdobé predani
a prevzeti, ale které se projevily aZ po prevzeti (vady skryté).

Zaruéni Ihiita se pocitd ode dne podpisu protokolu o pfedéni a prevzeti dila, a to v délce 60
maésict. U dodavek a praci s odlinou zérukou bude poskytnuta zéruéni lhita dle vyrobcd a
dodavatelti (bude doloZeno zaru&nimi listy), nejméné viak 24 mésicii.

Dilo m4 vady, jestlize jeho provedeni neodpovida vysledku uréenému v projektové dokumentaci
nebo ve smlouvé, popf. ma takové vlastnosti, které mit nesmi nebo ma takové vlastnosti, které
brani Fadnému a efektivnimu uZivani dila k Géelu, ke kterému je uréeno.

Zaruéni doba neb&#i po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uZivat pro vady, za které
odpovidé zhotovitel.

12 Reklamace

Jestlie objednatel zjisti b&hem zéruéni lhaty jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho dasti
a zjisti, e neodpovidaji smluvnim podminkadm, sdéli zji§téné vady bez zbyteéného odkladu
zhotoviteli {(reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé pisemné. V reklamaci budou
popsény shledané vady. Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaruni Ihity, pfiéemz
i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni lhGty se povaZuje za vcas
uplatnénou.
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12.2

12.3

124

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

Zhotovitel do 3 pracovnich dnGi od obdrieni reklamace zaéne sjejich odstrafiovanim,
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné& jinak. Nedojde-li mezi obéma smiuvnimi stranami
k dohodé& o terminu odstranéni reklamované vady plati, e vada musi byt odstranéna nejpozdéji
do 14 dnd ode dne uplatnéni reklamace.

O odstranéni reklamované vady sepfsi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi

odstran&ni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pfevzit.

V ptipadé, #e zhotovitel do 3 pracovnich dnl nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani
v nejkratsi, technicky obhajitelné Ihuté, je objednatel oprévnén vadu po pifedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniz by tim
omezil svd prava, kterd mu pfisludi na zékladé zdruky a zhotovitel je povinen nahradit
objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel viak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem
zptisobeny nespravnym jednénim objednatele nebo tfetich osob, & neodvratitelnymi udalostmi
mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovidd za vady zplisobené postupem podle
nevhodnych pokyn(, popfipadé podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokyni pisemné upozornil a objednatel
na jejich dodrieni pisemné trval.

Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemUZe
pfed uplynutim dodate¢né pfiméfené Ihiity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Glelu
zhotoviteli, uplatnit jiné néroky zvad dila, ledaZe zhotovitel pisemné ozndmi objednateli, Ze
nesplni své povinnosti vdohodnuté [hité.

Prokd’e-li se ve spornych pfipadech, ?e objednatel reklamoval neopravnénég, tzn. Ze jim
reklamovana vada nebyla zp(sobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni hita,
resp., ¥ vadu zpUsobil nevhodnym uZivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé
naklady.

13 Smluvni sankce

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem dokonceni dila ve vysi
0,1% z ceny dila za kaidy zapodaty kalenddini den prodieni. Timto ustanovenim o smluvni
pokuté neni doten narok objednatele na pfipadnou nahradu Skody a uslého zisku, které jemu
vzhiklo prodlenim zhotovitele.

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrariovanim vad a nedodélki
zji§ténych v rdmci pfejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 0,1%
z ceny dila za kaZzdou vadu a kalendéini den prodleni s odstranénim vady

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrané&nim reklamované vady
v zaruéni lh(té ve vysi 0,1% z ceny dila za kaZdou vadu a kalendarni den prodleni s odstranénim
vady
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13.4

135

13.6

13.7

13.8

141

14.2

14.3

14.4

Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené stavenisté ve vysi 0,1%
z ceny dila za kazdy kalendaini den prodleni

Objednatel zaplati zhotoviteli tirok z prodleni s Uhradou faktury pfediozenou po spinéni
podminek stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢.351/2013 Sb.,
kterym se uréuje vyse Urokl z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohleddvky, uréuje
odménu likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena orgénu pravnické osoby Jmenovaného soudem
a upravuji nékteré otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfik(i pravnickych a
fyzickych osob ve znéni pozdéjich predpist, a to od 31. dne prodleni s Ghradou splatné
faktury.

Splatnost smiuvnich pokut se sjednéva na tficet dnll ode dne doruceni jejich vyuctovani.

Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy, neni dotéeno prévo oprdvnéné strany na
nahradu skody zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mdZe od jejiho vymahani na
zakladé své vile upustit.

14 Zanik smlouvy, odstoupeni od smlouvy

Tato smlouva zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity pinéni z ddvodu
podstatného poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim utkonem, tj.
odstoupenim od smlouvy. Dale mlzZe tyto smlouva zaniknout dohodou, smluvnich stran. Navrhy
na zanik smlouvy dohodou je oprdvnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran.

Porudi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zplsobem, mUlZe druha strana bez zbytecného
odkladu od smlouvy odstoupit.

Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé stran& pisemné bez zbytecného
odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni smlouvy. Lhlta pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé& strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich
stran zjistila podstatné porugeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery
strana od smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku
opraviiuje. Bez téchto néleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Podstatnym porusenim smiouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo
ujednani uvedend v jinych clancich smlouvy:

a) prodleni zhotovitele se zahajenim praci na realizaci dila vétsi jak 10 (deset} kalendarnich
dnf,

b) deldi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spinénim dila,

¢) v ptipadé, %e zhotovitel provadi dilo v rozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatk(l a zhotovitel tak
neucini

d) neumoZnéni kontroly provaddéni dila a postupu praci na ném

e} pravomocné ukonéeni insolvenéniho Fizenf na majetek zhotovitele
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14.5 Podstatnym porugenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

14.6

15.1

15.2

15.3

15.4

a)

b)

prodleni objednatele s pfedanim staveniSté v&t3i jak 10 (deset) kalendainich dnd od
smluvné potvrzeného terminu
prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho

rezimu delim jak 30 dni po¢itaného ode dne jejich splatnosti

Dlsledky odstoupeni od smlouvy:

a)

b)

odstoupenim od smlouvy, tj. doruéenim projevu vile o odstoupeni druhému Uéastnikovi,
smlouva zanika ke dni Géinnosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka
naroku na nahradu &kody, pokud nebylo divodem vzniku $kody uplatnéni "vy3si moci"
a smiuvnich pokut vzniklych poruienim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami
a jinych ustanoveni, kterd podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li v8ak smluvni pokuta zévisla na délce prodleni, nenarlsta
jeji vyse po zaniku smlouvy
zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovéni vad a nedodélk, a také zaruky za
jakost praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po
takovém odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni
realizoval
odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni z této smlouvy
vyplyvajicich, smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:
o zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle
zptsobu, kterym je stanovena cena dila;
o zhotovitel provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje "diléi kone¢nou
fakturu";
o zhotovitel vyzve objednatele k "diléimu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3
dnti od obdrieni vyzvani zahdjit "diléi pfejimaci fizeni";
o objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na
zékladé vystavené faktury.

15 ZAavérecna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi pribéiné ¢islovanymi smiuvnimi

dodatky, jeZ musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky

podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

Smlouva nabyva platnosti a (i¢innosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami.

Smluvni strany prohladuji, Ze pfedem souhlasi, v souladu se znénim zédkona ¢. 106/1999 Sb. (o

svobodném pfistupu k informacim, v platném znéni} s moznym pfistupem ¢i zvefejnénim celé

této smlouvy vjejim plném znéni, jakoZ i viech U(kond a okolnosti stouto smlouvou

souvisejicich, ke kterym muZe kdykoliv v budoucnu dojit.

v

Zhotovitel souhlasi se zpracovdnim osobnich Gdaji v souladu se zdkonem €. 101/2000 Sbh., o
ochrané osobnich (dajd a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpis.
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15.5 Smluvni strany prohladuji, Ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla sepsana na
zakladé jejich pravé a svobodné vlle, prosté omylu.

15.6 Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou nasledujici ptilohy: Pfiloha ¢. 1 Nacenény vykaz vymér
{poloZkovy rozpocet)

15.7 Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych tdajd, které jsou uvedeny v €l. I. této smlouvy.
V ptipadé, Ze dojde v prab&hu smluvniho vztahu ke zméndm uvedenych Gdajd, zavazuji se
smluvni strany bez zbyte&ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

15.8 Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi
smluvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfisluSnym obecnym soudem.

15.9 Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zdkon{ platnych v Ceské republice.

15.10 Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah Fidi zdkonem €. 83/2012Sb.,
obd&ansky zakonik.

15.11 Smlouva se vyhotovuje ve 3 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi dvé vyhotoveni.

V Pozdéchové dne ?4’(02071 V?DZBE(HOVEEne Zé'éza/”'
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