SMLOUVA ODILO
uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik

¢islo smlouvy objednatele
¢islo smlouvy zhotovitele 15/2018

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:
Obec Valasska Polanka

756 11 Valasska Polanka 270

déle jen ,,Objednatel*

Zhotovitel:
JASY Vsetin s.r.o.

4. kvétna 353

755 01 Vsetin

dale jen ,,Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy

v
Josef Danék, starosta
tel: 724 179 047

email: starosta@valasskapolanka.cz

¢ vécech smluvnich:
Viktor Syptak, jednatel

605 201 201

v.syptak@jasy.cz

CS a.s., pobotka Vsetin
¢islo uétu: 1760700389/0800

Bankovni spojeni:

CSOB, a.s., pobocka Vsetin
¢islo uétu: 270687076/0300

003 04 361

Identifikacni &islo:

258 60 852

Neni platce DPH pro tuto vefejnou zakazku.

Danové identifikaéni &islo:

CZ25860852

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
KS v Ostrave
oddil C, vlozka ¢&. 22671
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Objednatel je pravnickou osobou a prohladuje, Ze ma veskera prava a zpiisobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekdzky, které by branily ¢i omezovaly
plnéni jeho zdvazki.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze mé veskera prava a zplisobilost k tomu,
aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zdvazného
predpisu. Zhotovitel soutasné prohlasuje, Ze se dostate¢nym zpisobem sezndmil se zdméry objednatele
ohledné piipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zakladé tohoto zjisténi piistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev verejné zakazky: Stavebni tpravy Saten a socidlniho zarizeni TJ Sokol Valaiska
Polanka
Misto stavby: Valasské Polanka p.¢. st. 705
Projektant: Ing. Jifim Reznitkem, Leskovec 200, 756 11 Valasska Polanka,
IC 74160583
Autorsky dozor: Dtto
Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Ondfej Ludvik
tel. 605 201 214 mobil 605 201 208
o.ludvik@jasy.cz
Technicky dozor objednatele: KSVSl s.r.o.
Sidlo Zamecka 282, 751 14 Dievohostice
IC: 05613698

Pracovnik zhotovitele odpovédny
za vedeni a zasilani daiiovych doklada Bc. Markéta Palova
tel.605 201 214 mobil605 201 204

m.palova@jasy.cz

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly
a soupisy provedenych st. praci, dodévek a sluzeb: Ing. Vitézslav Student
tel.mobil: 606706377
E-mail: student@koordinacestaveb.cz

IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo (déle jen ,.dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu

Nazev verejné zakazky:

»Stavebni ipravy Saten a socialniho zaFizeni TJ Sokol Valasska Polanka®

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami
a projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem
b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby
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ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi tplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaZnich praci, véetné dodavek potfebnych materidl, vyrobkd, konstrukci, strojii a zafizeni
nezbytnych pro radné dokonceni provozuschopného dila a provedeni viech &innosti souvisejicich
se stavebnimi a montaZnimi pracemi, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, a to
zejména:

a) kompletaéni a koordinaéni ¢innost

b) zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té v&etné napojeni na technickou infrastrukturu dle
projektu, stavebniho zdkona a jeho provadécich pfedpisi a zdkona &. 309/2006 Sb., o
bezpe€nosti a ochrané zdravi pii praci ve znéni pozd&jich pravnich pfedpisl, a
provadécich predpist k zakonu &. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrané zdravi pfi praci
ve znéni pozdg&jSich predpisl, zejména nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizSich
pozadavcich na BOZP na stavenistich ve znéni pozdgjsich predpisii

c) zajisténi a provedeni viech opatieni organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila

d) projednani a zajisténi piipadného zvlaitniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch,
véetné uhrady vyméfenych poplatk a ndjemného

€) zajisténi dopravniho znateni k piipadnym dopravnim omezenim, jejich udrzba,
pfemist'ovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po pfedani dila

) uvedeni viech povrchl dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky
zelen, piikopy, propustky)

g) vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

h) obstarani / doddvka zbozi, materialli a zatizen{

1) doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na mist¢ stavby ve vhodném

tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

1) umozZnit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jsich predpist (déle jen ,.stavebni zdkon®),
a zajistit u¢ast stavbyvedouciho

k) odvoz odpadd a obald v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalgich zdkond (déle jen ,,zdkon o odpadech®) a provadécimi pfedpisy, Ghrada
poplatkd za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zdkonem o odpadech pfi pfejimacim Fizeni, veskery kovovy odpad bude likvidovan dle
instrukci zadavatele

1) provedeni veskerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpenostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

m) zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila dle platnych predpist

n) vedeni stavebniho deniku minimaln& v rozsahu dle zdkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni

zékon ve znéni pozdg&jsich pravnich pfedpisii a ptilohy &. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdg&jsich predpisti, a pfedani jeho origindlu zadavateli pfi
piedani a prevzeti dila

0) pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou treti osob& ¢innosti dodavatele

P) fotografie priib&hu stavby
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q) provedeni veSkerych pfedepsanych zkoulek dila v&etné vystaveni dokladi o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle piislusnych pravnich
predpisi a norem CSN, doloZeni atestii, certifikati, prohlaseni o shodé nebo o
vlastnostech dle zdkona & 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a
souvisejici predpisy ve znéni pozdé&jsich predpisil, a provadécich predpist, vie v feském
jazyku a jejich predani zadavateli

r) provedeni individudlniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
s) piedani zaru¢nich listd a navodi k obsluze ke strojim a zaiizenim v ¢eském jazyce
t) uklid stavenisté pied protokolamim pfedanim a prevzetim dila

u) odstranéni pfipadnych zavad zjisténych pti zavéreéné kontrolni prohlidce stavby

Stavba je dle projektu ¢lenéna na jeden stavebni objekt SO 01.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakdzky malého rozsahu na stavebni
prace zadané dle zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek a projektové dokumentace pro
zadani stavebnich praci zpracované Ing. Jifim Reznitkem, Leskovec 200, 756 11 Valasska Polanka, IC
74160583 (déle jen ,,projekt™), kterd je soucasti zadavaci dokumentace a nabidkou zhotovitele.
Zhotovitel prohlasuje, ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlauje, Ze se s
projektem jako odborné zpusobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo Ize podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému G¢elu a spliiovalo vSechny pozadavky na né&j kladené a ofekdvané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zakladé
pfedlozenych dokumentl objednatelem, které povaZuje za dostatedné pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.

V pfipad€ rozporu mezi ve&cnym vymezenim dila ve vykresové €asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

ad b) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli pfeddna ve dvou vyhotovenich

v tisténé formé a 2x na CD v digitalni formé v souladu se stavebnim zdkonem a provadécimi pfedpisy,
zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou ¢. 14 k této vyhlasce. Zhotovitel
je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimz doslo v prib&hu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, véetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projedndni zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty €asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k zddnym zmé&ndm,
bude uvedeno ,,beze zm&n“. Sougasti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby vE&. pfivodt,
ptipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s Gidaji o hloubkéch uloZeni
siti (tato ¢ast bude i1 v digitalni podob€). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda objednateli pii pfedani a prevzeti dila.

2. Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace a této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodéavek
poddodavatele.

3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb. nevyhrazuje pozadavek, Ze uréita ¢ast plnéni
verejné zakazky nesmi byt plnéna poddodavatelem.
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I11. DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

1. Zahgjeni doby pInéni (pfedani stavenisté): 1.3.2018

2. Nejzazsi termin pro protokolarni predani dila: 22.6. 2018

3. Mistem plnéni je k.G Valasska Polanka, p.¢. st. 705, CZ.

IV. CENA DIiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona & 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdé&jsich
pfedpisti, dohodly na zakladé vysledku zadévaciho fizeni na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. 11. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

749.138,- K¢ (bez DPH)
(slovy: SedmsetétyFicetdevéttisicstotficetosm korun &eskych)
157.319,- K& DPH 21%
906.457,- K¢ (véetné DPH)
(slovy: DevétsetSesttisicétyFistapadesitsedm korun &eskych)

2. Cena byla stanovena na zékladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpoCtu dila a odpovida vysledku zadavaciho fizeni uskutednéného dle zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakdzek. Piipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpoctu zhotovitele nemaji v Zddném pripadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah
dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této
smlouve. Polozkovy rozpoéet bude nadale slouZit k ohodnoceni provedenych &asti dila za ugelem dil&i
fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zakladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro mési¢ni fakturaci zhotovitele.
Polozkovy rozpolet bude slouzit rovnéz jako cenovd Groven pro "dodateéné nebo nepfedvidané
stavebni prace, dodavky a sluzby" a "ménéprace”. Polozkovy rozpoéet je pfilohou &. 2 této smlouvy.
Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

V.DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.
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VI. ZAVERECNA USTANOVENI:

. Zhotovitel timto prohladuje, Ze piijima navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze
tento navrh nezvyhodiiuje objednatele.

. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vyluCuji uplatnéni ustanoveni §
1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 ob&anského zdkoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadi, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyélenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife velkeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz ucel v nejvyS$i moZné mife
odpovida ugelu ptivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouve
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici piilohy:

Piiloha & 1 Obchodni podminky pro VZ ,Stavebni Gpravy 3aten a socidlniho zafizeni TJ Sokol
Valagska Polanka " (v jinych ustanovenich smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).

Priloha &. 2 Nacen&ny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér (polozkovy
rozpocet)

Obsah dokumentii uvedenych vy3e bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pfed pfilohami.

. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.

. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v ¢l 1. této smlouvy.

V piipadg, e dojde v prib&hu smluvniho vztahu ke zmé&nam uvedenych udaji, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve.

. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrZi tfi vyhotoveni.

Ve Valaiské Polance dne 19.2.2018
Za objednatele:

Obec Valasska Polanka

1
DD,J(
Josef Danék, @

Ve Vsetiné dne 19.2.2018
Za zhotovitele:

JASY Vsetin s.r.o.

» _ 5

Viktor Sypték, jednatel

T e
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Obchodni podminky - pFiloha &. 1
Dle § 1751 anasledujicich zédkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy objednatele
¢islo smlouvy zhotovitele 15/2018

Stavebni upravy Saten a socidlniho zaFizeni
TJ Sokol Valasska Polanka

I. PREAMBULE:

Zékladnim Gcelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace predmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
financovdna z vefejnych prostfedki (statniho rozpodtu CR). Zpiisob financovani dila je tieba
povaZovat za soucast zdkladniho G¢elu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouzit odkaz na ¢&lanek nebo kapitolu bez daliiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola t&chto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz Géastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované déle v tomto &lanku;
uvedené dokumenty predstavuji nedilnou sougast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soucastmi tvofi projev vile Gcastnikii smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat piedev&im v souladu s ticelem
smlouvy odilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pfipadg, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentii v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumenti pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykaze vymér (polozkovy rozpoget);

d) veskeré dalsi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spolen& oznadi za sougast smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné tcastniky této smlouvy o dilo takové listing déna vy33i priorita.

"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakozto vybraného dodavatele ve smyslu zékona &. 134/2016 Sb., o
zadévani vefejnych zakazek (ddle jen “zakon“) v zaddvacim fizeni o zadéni vefejné zakézky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.
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" Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér "

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucdst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén- ocenén
(polozkovy rozpocet) jako soucast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢. 2).
Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi pozadovanych praci, doddvek a sluZzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladbé& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznacované SO), provozni soubory
(oznadované PS), vieobecné polozky. Za "polozku" je povaZovana takova polozka, pro kterou jsou
v tabelarni &asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznafené jako
"jednotky*), mnoZstvi specifikovand pro danou polozku (oznacena jako "mnozstvi“), jednotkova
ocenéni poloZKy v cené uvedend v pfisluiné méné na jednotku méfeni (oznacend jako "sazba™) a cena
polozky v pfisluiné méné& vznikla jako soudin sazby a mnoZstvi polozky (oznacend jako "Castka®).

" Ukastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listing smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednatelli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spole¢né a nerozdilng, za viechny objednatele v3ak vi&i zhotoviteli a ostatnim
za¢astnénym subjektim jedna pouze jeden z objednatell oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel v3ichni objednatelé oznaleni listinou smlouvy o dilo a .jednéni objednatele®
jednani toho z objednatelli, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni
viech objednatell vii¢i zhotovitellim, ev. dalsim subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listingé smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zaddvacim Fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V piipadé, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakdzku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavatel(, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast predmétu dila na zékladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele miiZe byt povazovan pouze subjekt, jehoZ povéreni zhotovitelem realizovat Cast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

wZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznafeny jako zadavatel v oznameni o zadani vefejné zakdzky vyhldSeném v rdmci
zaddvaciho Fizeni, na jehoZ zakladé objednatel vybral nejvhodnéj§i nabidku, ktera je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.
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»Komunikace*

- Pisemna komunikace mezi G¢astniky smlouvy o dilo a daldimi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecnd
zdvazné pravni Opravy. Povinnosti piebirat pisemné zasilky na t&chto adresach v pribéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecn& zavaznou
pravni Upravou) se piijemce zasilky nemiize zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd G&astniky smlouvy o dilo nebo by ktakovéto zmén& doglo
z objektivnich divodl (napf. zanikem stavby oznatené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy by doslo ke zméné adresy sidla
pfijemce postupem pfedvidanym touto obecn& zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku pfislusného krajského soudu nebo v pfisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dal3i za&astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
Gcastnikiim smlouvy o dilo a zi€astnénym subjekttim dalsi adresy, na které Ize jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorucenou poitu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, predévany
osobné ¢i pfenddeny za pouZiti systémil elektronického pienosu dat.

Prijemce zasilky je povinen bez zbyte&ného odkladu zésilku prevzit, jinak odpovida za skodlivy
nasledek eventualné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZdénim pievzeti zasilky & jejim
nediivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, ktera je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana n&kterym
z ucastnikid smlouvy o dilo nebo zicastndnych subjekti musi byt rovnéz prokazatelnym zptisobem
dorufena tém daldim tucastnikim smlouvy o dilo nebo zGgastnénym subjektiim, jejich? prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému Gcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji prednostn& do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v &1. IT smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pted realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah

pfedmeétu plnéni, a to zejména z divodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodévek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zizeni predmétu dila

b) v piipadg, ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécn& spravné, neptedvidané prace nebo dodatecné
stavebni préce, dodavky a sluzby, které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude poZadovat dodatecné stavebni préce, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

3. VeSkeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi t&chto obchodnich podminek a
zakonem.
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4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo pfedloZit objednateli seznam poddodavateld,
vietné jejich identifikadnich udaji (Obchodni nazev, sidlo, IC, DIC, statutarni orgén), druh stavebnich
praci, doddvek a sluZeb, které budou provadét. Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském
systému objednatele neprodlené pfedem pisemné informovat jednak seznamem, jednak zépisem ve
stavebnim deniku a vyzadat si ke zméné souhlas objednatele. Objednatel d4 souhlas ke zméné
poddodavatele, prostiednictvim kterého prokazoval zhotovitel v zaddvacim fizeni kvalifikace pouze za
podminky, Ze zhotovitel predlozi spolu s informaci o zméné tohoto poddodavatele i doklady prokazujici
splnéni kvalifikaénich predpokladd, které byly prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele.
Objednatel maze poZadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukaZe, Ze pivodni
poddodavatel neni schopen dostat svym zavazkiim.

Objednatel ma pravo zadastnit se jednani se poddodavateli o technickych zéleZitostech dila. Objednatel
ma pravo poZadovat Gi¢ast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vyklddana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo doddvky materiald, kromé t&ch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako pInéni objednatele a dale, Ze

b) zhotovitel rudi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni, s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpenost, v€asnost dokondeni, dosaZeni garantovanych parametri, a v ramci
svych kompetenci v souladu se smlouvou a moznost fadneho trvalého provozovéni.

IIL. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. V piipadé zmény zahdjeni doby pInéni z diivodu leziciho na strané objednatele (posunuti terminu ukonceni
zadavaciho fizeni), neni moZné posunout termin ukonceni realizace dila.

3. Préce zhotovitele budou ukon&eny dnem protokolarniho pfedani a prevzeti fadné zhotoveného dila.

4. Viceprace, jejichZ finanéni objem nepfekro¢i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokongeni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veskeré néklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 11 smlouvy o
dilo.

2. Pfisluina sazba dané z piidané hodnoty (DPH) bude tu&tovana dle platnych predpisi v dobé
zdanitelného pinéni.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i pfedpoklddané naklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.
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4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v piipadg, Ze:

a) dojde pfed nebo v prib&hu realizace dila ke zm&ndm dafiovych predpisi majicich vliv na cenu
dila, v takovém piipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) vpfipadé dodateénych nebo objektivné nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadavaci dokumentaci

c) v piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zmé&na rozsahu pfedmétu dila podle €l. II. Smlouvy o dilo vyZz4dana objednatelem, piipadné

vyvoland zménou technického feSeni dila nebo zmé&nou materiald oproti projektu:

a) bude ocenéni pi{padnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpottu zhotovitele (pfiloha €. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a doddvky neuvedené
v poloZkovém rozpoctu bude pouzita v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb., shodné cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil poloZkovy rozpodet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individuéalni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zdkona

b) k celkovému souctu nakladi pak bude dopo&tena DPH podle piedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

c) pfed vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele piedlozi navrh dodatku ke smlouvé
spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zm&novym listem objednateli. Ten, v pfipade, Ze
viceprace uznd, se zavazuje predloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
pfedloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvyseni sjednané ceny teprve v pfipadg, e zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel préavo na Ghradu ceny za viceprace

d) dodavky a price, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odeéteny ve vysi souétu veSkerych odpovidajicich polozek a
ndkladl neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoétu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v pfipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

7. Za dodatetné nebo neptedvidané prace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosaZeni plné funkénosti
predmétu dila. Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo
vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které jsou dasledkem vadného plnéni zhotovitele
nebo z divodu chyb nebo nedostatkli v polozkovém rozpodtu, pokud jsou tyto chyby diisledkem
nepiesného nebo nedplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zékonl (zdkon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozdgjSich predpisi,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provad&né v souvislosti s tthradou zboZi
nebo sluzeb z vefejnych vydajii v¢. prostiedkd poskytnutych EU. Toto spolupisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateld.
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V. PLATEBNIi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdg&jsich piedpish na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zdkladé dil¢ich
dariovych dokladl, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZzeb na zdkladé objednatelem schvédlenych zjistovacich
protokolil a soupistt provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZzeb s vyuzitim cenovych udajl
polozkového rozpoétu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokonenych ¢asti dila.
Zhotovitel bude pfedkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjist'ovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tii pracovnich dni po skonéeni mésice za
plnéni provedené v pFisluiném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodévek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do t#i pracovnich dnd od jejich predloZzeni. Pokud nema
k predloZenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu
vyhrady, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném pfipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovéni zhotoviteli. Ten je povinen piedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovaci protokol objednateli do tii pracovnich dnli od jejich vriceni
objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi ob&ma stranami k dohodé o odsouhlaseni
mnozZstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel oprdvnén fakturovat v
ptislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna
¢ast bude fefena postupem dle &l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjiStovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit diléi danovy doklad na objednatele.

Piilohou danovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluZeb a zji§tovaci protokol, u kone¢ného datiového dokladu pak i protokol o predani a ptevzeti dila.

Diléi a koneéné danové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnil ode dne
zdanitelného plnéni a fidné doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

Darnové doklady musi obsahovat néleZitosti dle zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdéjsich predpisi.

Objednatel nepofizuje zdanitelné pInéni k ekonomické Cinnosti, a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZzim prenesené dafiové povinnosti

podle §92e zdkona ¢. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjSich pfedpisi. Danové
doklady musi obsahovat nalezitosti dle § 28 zakona ¢.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&jSich predpisti.

Splatnost daiového dokladu je do 30 dni ode dne jejiho prokazatelného dorudeni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl dorucen treti den ode dne odeslani.
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8.

10.

Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skuteénost do sedmi kalendainich dnli pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim dfivodii. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy dafiovy
doklad. Vystavenim nového daiiového dokladu bézi nova lhiita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo nebo jeho dil&i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani astky na ucet zhotovitele u penézniho
tistavu uvedeného v €l. 1. Smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

10.

Stavenistém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveniSté projektem a smlouvou
o dilo.

Objednatel ptreda zhotoviteli staveni’té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho predani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsén opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predani a pfevzeti stavenisté
bude zaznamendno i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a prfipadné i vyrobni zafizeni staveniité. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
stavenidtni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem urCenych mist za
uhradu. Zhotovitel uspofada a bude udrZzovat staveni§té v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi pfedpisy zejména zédkonem & 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci, a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich poZadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory
staveni$té bude vyuZivat vyhradné pro cely souvisejici s realizaci dila.

Odvéadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zabezpeti zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni staveniité nebo sousednich pozemk.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investort (napf. telekomunikaénich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti $titek s identifika¢nimi udaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prib&Zné ode dne pfedani staveni§t¢ az do doby protokolarniho pfedani a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své ndklady
dopravni zna¢eni potfebnd pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pfed jejich
vyuzitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke znegit'ovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostfedi a majetku tretich osob v zdjmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti poradek a ¢istotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte&ného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo naklddano zptsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech v&etné provadécich predpist ve znéni pozdéjsich pfedpisti a zakona o obalech.
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11.

12.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal$i pracovniky piebyvat na ziadné ¢asti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$t¢ do 5 pracovnich dnl ode dne protokolarniho
pfedani a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VII. STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve

smyslu § 157 zédkona &. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdéjsich piedpisi, a provadéciho
piedpisu.

Obsahové ndleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zpusob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem &.

183/2006 Sb., stavebni zdkon v platném a pfilohy €. 16 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb ve znéni pozdéjdich predpist.

Denni zapisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechdna volnd mista, zdpisy nesmi byt pfepisovany, neditelné Skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. KaZdy zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miZe do SD provadét potfebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, piisobi-li na stavenisti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho
deniku s o¢islovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy.
Perforované listy budou oéislovany shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD
trvale dostupny v kancelafi stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfeddvat prvni
pripis dennich zaznami.

Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do 3
pracovnich dnf, jinak se md za to, Ze suvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovéni ptipadnych
dodatkli ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zakladé potvrzeného zépisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dni stavby dle pribéhu a potieb stavby,
nejméné vSak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zaroven vyhotovi zdpis z kontrolniho dne a tento pfed4d v8em zuéastnénym. Kontrolni dny se
zamé&fi na kontrolu kvality a v&cného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnli se musi
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zi¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, pfipadng hlavni poddodavatele zhotovitele.
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VIII. PROVADENI DOZORU NAD PLNENiM_PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZznit v pracovni dobé provedeni kontroly viem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozdgjSich pfedpisl, a zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci ve zn&ni
pozdgjSich predpisti. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denfk

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organi ke stavbé
- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele a autorskym dozorem. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele
s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je
opravnén v prib&hu stavby provést vyménu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele. Na tuto
skuteCnost je povinen zhotovitele pisemné& upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho pritbéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich predpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organii.
Vitomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovani predpisti PO v&etné pravidel a pofadku na staveniiti

¢} kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materidlu a vyrobki pouzitych pro pln&ni
dodavky

d) provédi priibéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjistovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontrolyje, zda zhotovitel prib&zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimZ doslo pii plnéni dila

f)  provédi kontrolu zakryvanych praci, Uastni se provadéni zkousek

g) ucastni se pfevzeti a predani dila, pfebira doklady pFipravené zhotovitelem k pedani a prevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodg&lki pii prejimcee dila

1)  pfipravuje podklady pro zédvére¢né vyuctovani dila, pro vytétovéni pfipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiiovéani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto U¢elem mé kdykoliv piistup na stavenisté. Na zjist&né nedostatky musi zhotovitele neprodlens
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhatu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v pfipadech kdy:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe¢nost zaméstnanci nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpeénost stavby,

- hrozi vyrazné zhorseni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenéava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.
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IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

T

8.

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$t® jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
piedpist. Zhotovitel je povinen pisemné seznidmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
piedani staveni$té seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v piipadg, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila ndleZitou pé¢i, dukladnost a kvalifikaci, kterou lze ocekédvat od

pFislugné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je predmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za Fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dale za

ochranu veskerych vyrobkd, nafadi a materidlu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zaji$t'uje
na své vlastni naklady.

Zhotovitel ruéi za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny materidl, o kterém je
v dobé uZiti znamo, Ze je Skodlivy, v&etné materialli, o nichZ by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZzije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci & pFedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle piisludnych pfedpist.

Pokud budou pii provadéni dila zjiStény skryté piekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obcanského
zdkoniku, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrZel souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén pierusit provadéni dila bez vy$e uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v daldim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhiité, ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu tddné vyzvan, je povinen
hradit ndklady dodateéného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se viak, Zze prace byly
provedeny vadné, nese ndklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&zné ode dne piedani stavenisté az do doby protokolarniho piedani a

pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru dodrzoval pfedpisy
bezpednosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popisti, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukci, technologii, vyrobkli a
materiald.

UZivatelsky standard
Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.
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Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

a) Ceské technické normy pfejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizaénimi organy a
zpfristupnéné vefejnosti,

b) evropske technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informa¢nich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezinarodnimi normalizaénimi organy a zpfistupné&né vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi organy postupem pfizpisobenym

vyvoji potfeb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozZné technické podminky formulovat podle pifedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) &eské technické normy

b) stavebni technickd osvéddeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobk.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovdn jednotlivymi &é4stmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Zze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé& na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) piedani stavenisté ke dni zahajeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel spIni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢ast jeho Fadnym a v&asnym
dokoncenim a preddnim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pFevzeti dila opravnénymi zéstupci objednatele a zhotovitele.

2. PFejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimaln& 7 pracovnich dni pfedem. pisemné
oznami datum dokonceni dila a soudasné vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdg&ji do 3 pracovnich dni od u¢inéné vyzvy. Pokud se pti
pfejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v nahradni
lhiit¢ stanovené objednatelem a objednateli uhradit velkeré naklady spojené s opakovanym
predanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedani a pfevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k Géasti na
pfedéani a prevzeti dila své poddodavatele.
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2:3

24

2.5

2.6

Piejimaci fizeni je ukon¢eno podepsanim protokolu o predani a pievzeti dila objednatelem.
Nedilnou souéasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplGsobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukonéeno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v piedchozi vété. Za nedokondené dilo se viak povaZuje i dilo v piipad¢, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpisim véetné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predlozit nasledujici doklady:

a) osvéd&eni (protokoly) o provedenych zkouskdch (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

b) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgjsich pfedpisii a provadécich predpist, a obali

c) seznam strojii a zafizeni, které jsou souldsti dila, jejich pasporty, zdruéni listy, névody
k obsluze a Gdrzbé v eském jazyku

d) protokol o zaskoleni obsluhy

e) stavebni denik (deniky)

f) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materiali a vyrobki s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zdkona ¢. 22/1997 Sb., ve zné&ni pozd&jsich
predpist

g) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci

h) osvédceni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolauda¢niho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona
a o které pisemné pozada ve stavebnim deniku pfed zahdjenim pfejimaciho fizeni a daldi
doklady potiebné pro kolaudaci a uZivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné pfedani.

Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organt nebo zmocnénych zastupct)

b) popis dila, které je odevzddvano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a Thitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zplisobu vyklizeni staveniité uzivaného zhotovitelem a predani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveniité za ucelem odstrafiovani vad a o zplisobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam pfedanych dokladi

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo piejima &i nepfejima

i) v pfipadé pfejimky konstatovani pfesného Casu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany vramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahéjeni a ukonéeni pfejimaciho Fizeni podepidi zastupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k ve$kerym jednanim v piejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o piedani a prevzeti dila fadn& podepsan smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré udaje o opatienich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s ur¢itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soufasné
pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.
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K datu podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o pfedini a
pfevzeti dila, sepiSou strany o tom zépis, v némZ uvedou strany své stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdlivodné pfevzit fa4dné& zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zépisem ve stavebnim deniku nebo pisemné& na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se z&astnit zavéredné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred¢asné uZivani stavby (nebo &isti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sob& schopné uZivani a jejich uZivani nebrani dokonéeni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavéni po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfed¢asného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
neprevzatym ¢astem pfedmétu dila. Pfi predavani dila po €astech plati pro kaZdou samostatné
pfeddvanou a piejimanou ¢ast dila viechna predchozi ustanoveni obdobné,

3.2 Casové omezené povoleni k pfedCasnému uZivani stavby (nebo jeji ¢asti) pied jejim uplnym
dokonfenim mlZe na Zzadost objednatele vydat piislusny stavebni afad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k zadosti na stavebni ufad pfedklada dohodu o pred¢asném uzivani
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predéasného uZivani stavby, jako:

a) popis predmétu predéasného uzivani, jeho stav v dobé po&atku pred¢asného uzivani

b) podminky piedéasného uzivani

c¢) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi predéasném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrni vlivu pfedgasného uZivani na
fadné dokonéeni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pii pred¢asném

uzivani dila nebo jeho Casti, které by bez pfedasného uZivani nevznikly.

4. Individuilni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementti v rozsahu nutném
k provéfeni Uplnosti a spravnosti montdZe. Na ukonceni montazi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude Usp&iné, bude sepsan zépis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montdZ zafizeni je fadn& dokondena. Jestlize individudlni
vyzkouseni bude nelispésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své naklady odstranit a
provést individudlni vyzkoudeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zapisem ve
stavebnim deniku termin zahdjeni individudlnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkoudek uigastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DIiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zékoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpeti 3kody na dile aZz do doby protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeci 3kody (ztraty na vedkerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouZivd a pouzije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pfi¢inné souvislosti s poruSenim povinnosti objednatele nebo treti osoby.
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. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo, z niZ je zfejmé, Ze ma
sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zplsobené tieti osob& minimalné na pojistnou ¢astku 5 mil.
K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho piedani a prevzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro ptfipad odpov&dnosti za Skodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIII. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila méd v dobé jeho pfedani objednateli a po dobu b&hu zéruéni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pfedpisy, zdvaznymi ustanovenimi &eskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady., je kompletni, spliiuje
urcenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestliZze byly zpisobeny pouzitim podkladii pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim uréenymi osobami v ptipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladi zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zplisobené dodrzenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovidd za vady, které ma dilo v dob& jeho pfeddni a které jsou uvedeny v protokolu o
pFedani a pievzeti dila, popfipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a prevzeti dila. Objednatel je v3ak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostateéné péci zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se poc¢itd ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila
v délce 60 mésici.

. Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navodii k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zptsobl uzivani
¢i za zavady zplsobené nespravnou uUdrzbou nebo zanedbanim Udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpové&dnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé b&Znym opotfebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem Cci
uZivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyZadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplisobeny vadami, za néz zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhity se vztahuje déle na spotfebni material.

. Zaru¢ni doba neb&Zi po dobu, po kterou nemiZe objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:

a) veskera jim dodana projektova a technicka dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zafizeni a materialy

c) veskeré provedené montazni price

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte€ného prodleni a na své vlastni ndklady provede
znovu ¢innosti a dodd znovu &asti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaruéni lhiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &4sti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zakonnym poZadavkiim, sdéli
zjisténé vady bez zbyteéného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsény shledané vady. Reklamaci 1ze uplatnit do posledniho dne zaruéni
lhity, pfiCemzZ i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni lhiity se povaZuje za vias
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné& pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dnti od obdrzeni reklamace za¢ne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozZnd nejkratsi technicky obhajitelné 1hité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych ¢ésti zafizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastni nédklady, v&etné
potiebné demontdze a montaze, dopravnich ndkladl a ndkladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vysldni k provedeni opravy. Nedojde-li mezi ob&ma smluvnimi stranami k dohod& o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdé&ji do 14 dnii ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepisi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmitd opravu pfevzit.

4. V ptipad¢, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstrarfiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratsi, technicky obhajitelné Ihiité, je objednatel opravnén vadu po predchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na nédklady zhotovitele, aniZz by tim omezil své
prava, kterd mu pfislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jedndnim objednatele nebo tfetich osob, &i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokynd, popfipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
teéchto pokyntli pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespofi souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznadit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to, Ze poZzaduje odstranéni vady dila a Ze nemiize pted
uplynutim dodate¢né piimétené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto uéelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaZe zhotovitel pisemné oznidmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Thiite.

8. ProkaZze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplisobena ¢&innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhita, resp., Ze vadu
zpisobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli vesSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

g)
h)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,-K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini
den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélka
zjisténych v rdmci pfejimaciho fizeni nebo zavéreéné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1.000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni 1hiité ve vy$i 1.000,- K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendéini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
vzaru¢ni lhité ve vysi 1.000,-K¢&¢ za kazdou vadu a zapocaty kalenddini den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené staveniité ve vysi 3.000,-K¢
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 10 ve vysi 50.000,- K¢
za kazdy jednotlivy pfipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zipisem do
stavebniho deniku v dostateéném piedstihu k provéieni praci, které budou v dalsim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20.000,- K¢
objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni s thradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy$i dle vladniho natizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vy$e urokil z prodleni a ndkladii spojenych s uplatnénim pohledavky, urcuje odmeénu likvidatora,
likvida¢niho spravce a ¢lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikii pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpisi, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnil ode dne doruceni jejich vytétovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkdch nebo ve smlouvé o dilo, neni dotfeno pradvo opravnéné strany na ndhradu Skody
zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vymahani na zaklade své
viile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zévazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
porudeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Dale mize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Ndvrh na zénik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mlze zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédeét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona & 134/2016 Sb.

Strana 16



2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpisobem, mize druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozv&déla o podstatném poruseni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt ddle uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto néleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porudenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&tsi jak 10 (deset) kalendainich dnt

b) del3i jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

¢) vpiipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadanim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatku a zhotovitel tak neudini

d) neposkytnuti nalezité sou¢innosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukondeni insolven¢niho ¥zeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona ¢. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s predanim staveniité a zafizeni staveni§té vétsi jak deset kalendarnich dnl
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del3im.,
jak 30 dni poéitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Diusledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu vile o odstoupeni druhému tcastnikovi, smlouva
zanika ke dni u€innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu
S§kody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy3§i moci" a smluvnich pokut vzniklych
poruSenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, ktera podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarista jeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedod€lku, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych aZ do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a €innosti ocenénych dle zpisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych zéloh a zpracuje
"diléi koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu piedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnt od
obdrZeni vyzvani zahajit "dil¢i prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zakladé
vystavené faktury.

6. V piipadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy3$e uvedeného v postupu ke shod€ a
pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.
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XVII. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prabézné Cislovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim ve znéni pozd&jsich predpisu.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich (daji v souladu se zdkonem ¢&. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udaji a 0 zméné nékterych zakond, ve znéni pozdg&jsich piedpisi.

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouzZije bez projednani s objednatelem vysledek innosti chranény
pravem prumyslového ¢i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni - li opravnéna osoba z tohoto titulu své
néaroky vi¢i objednateli, zhotovitel provede na své néklady vypotadani majetkovych pomért.

1. Za pripady vy$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedviddny nebo odvraceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedloZi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V pripadé, Ze plisobeni vy33i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dali provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se idi a vyklada dle zakoni platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah Fdi zdkonem &. 89/2012Sb.,
ob¢ansky zakonik.
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3. Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodiiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zéhlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Valasské Polance dne 19.2.2018

Za objednatele:

Obec Valasska Polanka

Ty,

Josef Dan@

f
i

7 i ol P
Ve Vseting dne /7. & . €77 %

Za zhotovitele:

JASY Vsetin s.r.o.

IASY Vzoifn s.r.0.
1. kvéina 353
/55 01 Vetin
@
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Polozkovy rozpocet stavby

Stavba : P882/2018

Datum:

Valasska Polanka_Oprava $aten

Objednatel : Obec Valasska Polanka

Valasska Polanka 27
75611 Valadska Polanka

Zhotovitel : JASY Vsetin s.r.o.
ul. 4. kvétna 353
75501 Vsetin

Za zhotovitele :

0

ABY Vselin 5.0.0.
| kvéna 353

55 01 Vselin
@

10

{ole
DIC :

(610 ¥:
Bk

Za objednatele :

[ ]

2.2.2018

00304361

25860852
CZ25860852

]

Rozpoctové naklady

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 749 138,00
DPH 21 % 157 319,00
Cena celkem za stavbu 906 457
Rekapitulace stavebnich objekti a provoznich souboru
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak:a;_,d‘yDPH Zaklad‘yDPH i DPH celkem| %

1D /o o
S0 01 Stavebni objekt 906 457 0 749 138 157 319] 100,0
Celkem za stavbu 906 457 0 749 138 157 319 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoctu
Cislo % Zaklad DPH |Zaklad DPH 21 G
objekiu Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem 15 % % DPH celkem| %
SO 01 |2018/1/1 Oprava 3aten 870 459 0 719 388 151 071 96,0
SO 01 |2018/1/2 Vedlejsi a ostatni naklady 35 998 0 29 750 6 248 4.0
Celkem za stavbu 906 457 0 749 138 157 319 100,0
Rekapitulace stavebnich dila
Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montéaz HZS
00 Dalsi doplnéni 0.4 2750 0 0 0 0
000 Dalsi dopInéni 3,6 27 000 0 0 0 0
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,8 6 308 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 0,1 500 0 0 0 0
61 Upravy povrchi vnitini 9,2 68 630 0 0 0 0
62 Upravy povrchil vnéjsi 10,8 80 763 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1,2 8 819 0 0 0 0
64 Vyplné otvorli 0,3 2300 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 3,2 0 24 083 0 0 0
713 Izolace tepelné 0,7 0 4 951 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 3,2 0 24072 0 0 0
722 Vnitini vodovod 8,7 0 64 872 0 0 0
723 Vnitini plynovod 1,9 0 14 423 0 0 0
725 Zarizovaci pfedméty 8,3 0 61 869 0 0 0
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730 Ustedni vytapéni 4,2 0 31800 0 0 0
763 Drevostavby 0,2 0 1853 0 0 0
764 Konstrukce klempifské 3,8 0 28 620 0 0 ]
766 Konstrukce truhlarské 6,4 0 47 704 0 0 0
771 Podlahy z dlazdic a obklady 2,7 0 20 414 0 0 0
781 Obklady keramické 6,3 0 47 201 0 0 0
783 Natéry 0,2 0 1538 0 0 0
784 Malby 3.8 0 28 670 0 0 0
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 2,8 20723 0 0 0 0
94 Legeni a stavebni vytahy 4,2 31192 0 0 0 0
95 Dokong&ovaci konstrukce na pozemnich 1,0 7 448 0 0 0 0
96 Bourani konstrukcei 0,2 1793 0 0 0 0
97 Presun suti 0,2 1814 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 1,2 8 824 0 0 0 0
M21 Elektromontaze 10,4 0 0 0 78 207 0
Celkem za stavbu 100,0 268 863 402 068 0 78 207 0
Rekapitulace vedlejSich rozpoctovych nakladu

Nazev vedlej$iho nakladu Cena celkem

Celkem za stavbu 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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POLOZKOVY ROZPOCET

[Rozpotet 2018/1/1 Oprava saten JKSO

Objekt SKP

SO 01 Stavebni objekt Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek 0
P882/2018 ValaSska Polanka_Oprava saten Naklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel JASY Vsetin s.r.o. Zakézkové &islo
Rozpoctoval Poget listll

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady

Ostatni rozpoctové naklady

HSV celkem 239113 0
Z|PSV celkem 402 068
R|M prace celkem 78 207
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 719 388
HZS 0
ZRN+HZS 719 388|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 719 388 (_)statni naklady celkem _
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum: 7% C.<T=7% |pawm: /4 2. 72018
4 e
Podpis : Podpis: : Podpis:

Zaklad pro DPH 21,0|% . 719 388 K&
DPH 21,0|% 161 072 K¢
Zaklad pro DPH 0,0({% 0 Ke
DPH 0,0(% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 870 460 K¢
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

SO 01 Stavebni objekt

P882/2018 Valasska Polanka_Oprava Saten

Rozpocet :

Oprava Saten

2018/M1/1

REKAPITULACE STAVEBNICH DILU

Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS

3 Svislé a kompletni konstrukce 6 308 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 500 0 0 0 0
61 Upravy povrchi vnitfni 68 630 0 0 0 0
62 Upravy povrchi vnéjsi 80 763 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 8819 0 0 0 0
64 Vypiné otvorti 2 300 0 0 0 0
9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 20723 0 0 0 0
94 Ledeni a stavebni vytahy 31192 0 0 0 0
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavb 7 448 0 0 0 0
96 Bouréani konstrukei 1793 0 0 0 0
97 Pfesun suti 1814 0 0 0 0
99 Staveni$tni pfesun hmot 8 824 0 0 0 0
711 Izolace proti vodé 0 24 083 0 0 0
713 |zolace tepelné 0 4 951 0 0 0
721 Vnitini kanalizace 0 24 072 0 0 0
722  Vnitini vodovod 0 64 872 0 0 0
723 Vnitini plynovod 0 14 423 0 0 0
725  Zafizovaci predméty 0 61 869 0 0 0
730  Ustfedni vytapéni 0 31800 0 0 0
763  Drevostavby 0 1853 0 0 0
764  Konstrukce klempifské 0 28 620 0 0 0
766 Konstrukce truhlarské 0 47 704 0 0 0
771 Podlahy z dlaZdic a obklady 0 20 414 0 0 0
781 Obklady keramické 0 47 201 0 0 0
783  Natéry 0 1538 0 0 0
784  Malby 0 28 670 0 0 0
M21  Elektromontaze 0 0 0 78 207 0

CELKEM OBJEKT 239 113 402 068 0 78 207 0

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN K& % Zakladna Ke
[ 0 0
CELKEM VRN 0

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocet

Stavba : P882/2018 Valasska Polanka_Oprava $aten Rozpoget: 2018/1/1
Obijekt : SO 01 Stavebni objekt Oprava Saten
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 [310236241RT1 |Zazdivka otvord pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s pouZitim
suché maltové smési kus 3,00 150,00 450,00
2 [317147311R00 |Pieklad nenosny z porobetonu PORFIX 125x250x1200 Kus 2,00 500,00 1 000,00
3 |342256253R00 |Pfi¢ka z tvarnic porobetonovych PORFIX tl. 100 mm m2 11,04 440,00 4 857,60
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce 6 307,60
Dil: |4 Vodorovné konstrukce
4 |41 Prostup stropem kus 2,00 250,00 500,00
Celkem za |4 Vodorovné konstrukce 500,00
Dil: |61 Upravy povrchi vnitini
5 |460680635U00 [Z&ahoz ryh po provedeni kabelovych rozvodd m 34,00 85,00 2 890,00
6 |602013111RT5 |[Omitka jadrova MV 2 ruéné pod obklady m2 55,94 130,00 7 271,55
7 |610991111R00 |Zakryvéani vypini vnitinich otvor( m?2 25,00 30,00 750,00
8 |611473112R00 |Omitka vnitini stropll ze suché smési, Stukova m2 16,32 380,00 6 201,60
9 |612473182R00 |Omitka vnitfniho zdiva ze suché smési, &tukova m2 88,24 320,00 28 236,80
10 [613473115R00 |Pfiplatek za zabudované rohovniky m 9,50 50,00 475,00
11 |61-1 Oprava jadrové omitky stén do 50% m2 57,02 80,00 4 561,60
12 |61-2 Oprava jadrovych omitek stropi do 50% m2 16,32 100,00 1 632,00
13 |61-3 Oprava $tukovych omitek po kabelovych rozvedech m 29,00 280,00 8 120,00
14 |61-4 Zapraveni kolem zasuvek komple 3,00 500,00 1 500,00
15 |61-5 Zednické zapraveni kolem el. rozvadécu soubor 2,00 3 000,00 6 000,00
16 |61-6 Zakryti dfevéného oblozeni pied fasadou (vyméra - odhad
vi¢i realizaci fasady) m2 33,06 30,00 991,80
Celkem za |61 Upravy povrchd vnitini 68 630,35
Dil: |62 Upravy povrchi vnéjsi
17 |601021102R00 |Postiik stropl cem.Baumit Sanova 100% kryti, ruéné m2 26,91 80,00 2 152,80
18 |602021152RT2 |Omitka sanaéni Baumit Sanova MonoTrass H, ruéné
$krabana, tloustka vrstvy 25 mm m2 26,91 420,00 11 302,20
19 [620471123U00 [Vné&j&i omitka silikonova tenkovrstva probarvena zatfena
(zmitd) t 2 mm m2 24,57 225,00 5 528,25
20 |620471821U00 |Natér zakladni pod tenkovrstvé omitky m2 158,95 22.00 3 496,90
21 |620991121R00 |Zakryvani vypini vnéjsich otvorii z leSeni m2 16,80 30,00 504,00
22 |622412214R00 |Natér stén vngjsich ,sloZ.1-2, BASF silikon.hydrof. m2 134,38 140,00 18 813,20
23 |622422711R00 |Oprava vné&jsich omitek vapen. hladk. Il, do 80 % m2 136,72 150,00 20 508,00
24 |622481211RT7 |MontaZz vyztuzné sité do stérkového tmelu véetné vyztuzné
sité a stérkového tmelu m2 136,72 100,00 13 672,00
25 |622904112R00 |O¢isténi fasad tlakovou vodou slozitost 1 - 2 m2 136,72 35,00 4785,20
Celkem za |62 Upravy povrchu vnéjsi 80 762,55
Dil: |63 Podlahy a podlahové konstrukce
26 |632411150R00 |Pot&r ze SMS Cemix, ruéni zpracovani, tl. 50 mm m?2 16,32 450,00 7 344,00
27 |632419104R00 |Samonivelag. stérka 3 mm m2 5,90 250,00 1 475,00
Celkem za |63 Podlahy a podlahové konstrukce 8 819,00
Dil: |64 Vyplné otvori
28 |642942111RT4 |Osazeni zarubni dvefnich ocelovych, pl. do 2,5 m2 véetné
dodavky zarubné 80 x 197 x 11 cm kus 2,00 1 150,00 2 300,00
Celkem za |64 Vyplné otvoru 2 300,00
Dil: |9 Ostatni konstrukce a prace-bourani
29 |962032641R00 |Bourani zdiva kominového z cihel na MC m3 0,27 1 250,00 337,50
30 |965042241RT2 |Bourani mazanin betonovych tl. nad 10 cm, nad 4 m2 rucéne
tl. mazaniny 15 - 20 cm m3 2,94 1 450,00 4 259,52
31 |965081713RT1 |Bourani dlazdic keramickych tl. 1 ¢cm, nad 1 m2, ruéné,
dlazdice keramické m2 22,35 40,00 894,00
32 |968061125R00 |Vyvéseni dievénych dveinich kiidel pl. do 2 m2 kus 6,00 10,00 60,00
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Polozkovy rozpoéet

Stavba : P882/2018 Valasska Polanka_Oprava $aten Rozpocet: 2018/1/1
Obijekt : SO 01 Stavebni objekt QOprava $aten
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
33 |978011191RT1 |Otluéeni omitek vnitfnich vapennych stropl do 100% m2 2232 50,00 1116,00
34 |978013191R00 |Otlugeni omitek vnitinich stén v rozsahu do 100 % m2 35,12 30,00 1 053,60
35 |978059531R00 |Odsekani vnitfnich obklad( stén nad 2 m2 m2 4218 40,00 1 687,20
36 |979081111R00 |Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km t 12,19 150,00 1 828,86
37 |979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km t 134,12 14,00 1 877,63
38 [979082111R00 [Vnitrostavenidtni doprava suti do 10 m t 12,19 170,00 2 072,71
39 |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m t 12,19 20,00 243,85
40 |979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti t 11,38 250,00 2 844,10
41 |979990121R00 |Poplatek za skladku suti - asfaltové pasy t 0,82 1 800,00 1 468,80
42 |91 Odstranéni asfltového pasu 2 vrstvy izolace podlahy ve sprie
m2 32,64 30,00 979,20
Celkem za |9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 20 722,97
Dil: |94 Leseni a stavebni vytahy
43 |941941042R00 |Montaz le$eni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m, H30 m m2 162,00 48,00 7 776,00
44 1941941292R00 |Pfiplatek za kazdy mésic pouZiti leSeni k pol. 1042 m2 162,00 35,00 5 670,00
45 [941941842R00 |Demontaz legeni leh.fad.s podlahami,$.1,2 m,H 30 m m2 162,00 45,00 7 290,00
46 |941955002R00 [Le3eni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m m2 212,80 40,00 8 512,00
47 1944944011R00 |Montaz ochranné sité z umélych viaken m2 162,00 6,00 972,00
48 1944944031R00 |Pfiplatek za kazdy mésic pouziti siti k pol. 4011 m2 162,00 3,00 486,00
49 1944944081R00 |Demontaz ochranné sité z umélych vlaken m2 162,00 3,00 486,00
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy 31 192,00
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
50 [952901111R00 |Vy&i&téni budov o vyéce podlaZi do 4 m [ m2 | 212,80| 35,00 7 448,00
Celkem za |95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich stavbach 7 448,00
Dil: |96 Bourani konstrukci
51 |962031132R00 |Bourani pfi¢ek cihelnych tl. 10 cm m2 5,54 80,00 443,20
52 |[968072455R00 [Vybourani kovovych dveinich zarubni pl. do 2 m2 m2 6,00 225,00 1 350,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci 1793,20
Dil: |97 Presun suti
53 |978015291R00 |Otluceni omitek vné&jdich MVC v sloZit.1-4 do 100 % m2 26,91 50,00 1 345,50
54 |978059631R00 |Odsekani vnéjsich obkladl stén nad 2 m2 m2 2,34 200,00 468,00
Celkem za |97 Presun suti 1 813,50
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
55 [999281108R0O0 |Pfesun hmot pro opravy a udrzbu do vysky 12 m [t 17,65 500,00 8 823,86
Celkem za |99 Stavenistni presun hmot 8 823,86
Dil: |711 Izolace proti vodé
56 [711111001RZ1 |[lzolace proti vihkosti vodor. natér ALP za studena 1x natér -
véetné dodavky penetraéniho laku ALP m2 16,32 20,00 326,40
57 |711112050U00 |Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za
studena na plode vodor. S dvojnasobnym n m2 22,22 100,00 2 222,00
58 |711112051U00 |Provedeni izolace proti zemni vihkosti natéradly a tmely za
studena na plo3e svislé S dvojnasobnym n m2 55,94 110,00 6 152,85
59 |711141559RY1 |lzolace proti vlhk. vodorovna pasy pfitavenim 1 vrstva -
véetn& dod. Elastek 40 special mineral m2 39,17 258,00 10 105,34
60 245510310 natér hydroizolagni - tekuté lepenka, bal. 15 kg, spotieba
1,5kg/m2 kg 117,23 40,00 4 689,30
61 |998711202R00 |PFesun hmot pro izolace proti vode, vysky do 12 m % 234,96 2.50 587.40
Celkem za |711 lzolace proti vodé 24 083,29
Dil: 713 Izolace tepelné
62 [713121111R00 [lzolace tepelna podiah na sucho, jednovrstva EPS 100 S
m2 16,32 20,00 326,40
63 [28375309.A Mirelon pas B izolaéni tl. 2 mm &itka 1100 mm m 16,80 14,00 235,20
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Polozkovy rozpocet

" Stavba : P882/2018 Valasska Polanka_Oprava $aten Rozpoget: 2018/1/1
Objekt : S0 01 Stavebni objekt Oprava $aten
P.&. | Cislo polozky Nazev poloZky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (K&)
64 28375972 Deska EPS 100 S Stabil m3 1,96 2 000,00 3 916,80
65 |28600436 Félie separaéni m2 18,77 20,00 375,36
66 |998713202R00 |Pfesun hmot pro izolace tepelné, vysky do 12 m o 48,54 2,00 97,08
Celkem za |713 Izolace tepelné 4 950,84
Dil: [721 Vhitini kanalizace
67 |721-1 Vybourani kanalizace ve zdivu m 5,50 300,00 1 650,00
68 [721-1a Vybourani kanalizace ve zdivu - svisla m 1,00 350,00 350,00
69 |721-2 Vybourani lezaté kanalizace m 10,00 400,00 4 000,00
70 |721-3 Podlahova vpust z nerezové oceli nizké zapusténi kus 3,00 3 500,00 10 500,00
71 17214 Kanalizace - nové potrubi m 15,00 420,00 6 300,00
72 |721-5 Odpad - odbocka 100/50 kus 2,00 400,00 800,00
73 |998721202R00 |Pfesun hmot pro vnitini kanalizaci, vy3ky do 12 m % 236,00 2,00 472,00
Celkem za |721 Vnitini kanalizace 24 072,00
Dil: |[722 Vnitfni vodovod
74 |722130234R00 |Potrubi z trub.zavit.pozink.svafovan. 11343,DN 32 m 86,10 480,00 41 328,00
75 |722202414R00 |Kohout kulovy kus 1,00 350,00 350,00
76 |722280106R00 |Tlakova zkouska vodovodniho potrubi DN 32 m 53,00 25,00 1 325,00
77 7221 Vybourani rozvedu vody ve zdivu m 86,10 200,00 17 220,00
78 |722-2 Sanitacni adaptér plochy - Zehlicka kus 1,00 550,00 550,00
79 [722-3 Sanitaéni adaptér bajonet kus 1,00 520,00 520,00
80 |722-4 Zastaveni rozvodl vE. vypusténi soubor 1,00 1 500,00 1 500,00
81 |722-5 Napojeni vodovodniho potrubi soubor 4,00 280,00 1 120,00
82 |998722202R00 |Pfesun hmot pro vnitini vodovod, vysky do 12 m % 639,13 1,50 958,70
Celkem za |722 Vnitini vodovod 64 871,70
Dil: [723 Vnitini plynovod
83 |723181025U00 |Potrubi plyn spoj lis DN 32 m 12,00 740,00 8 880,00
84 |723-1 Demontaz potrubi vnitiniho plynovodu m 12,00 150,00 1 800,00
85 |723-2 Napojeni plynového potrubi soubor 4,00 280,00 1120,00
86 |723-3 Vybourani rozvodu vody ve zdivu m 12,00 195,00 2 340,00
87 |998723202R00 |Pfesun hmot pro vnitini plynovod, vysky do 12 m % 141,40 2,00 282,80
Celkem za |723 Vnitini plynovod 14 422,80
Dil: |725 Zarizovaci predméty
88 |725017162R00 |Umyvadio na $rouby LYRA Plus , 55 x 45 cm, bilé soubor 2,00 1 350,00 2 700,00
89 |725823111RT1 [Baterie umyvadlova stojan. ruéni, bez otvir.odpadu
standardni kus 2,00 1 560,00 3 120,00
90 [725823114RT1 |Baterie dfezova stojankova ruéni, bez otvir.odpadu
standardni kus 1,00 1 450,00 1 450,00
91 [725845111RT1 |Baterie sprchova nasténna ruéni, bez pfislusenstvi
standardni kus 6,00 1400,00 8 400,00
92 |(725-1 Demontaz umyvadlo vE. konzol kus 4,00 150,00 600,00
93 [725-2 Demontaz pfimotop kus 1,00 200,00 200,00
94 |725-3 DemontaZ umyvadlové baterie kus 5,00 150,00 750,00
95 |725-4 Demontaz sprchova baterie kus 5,00 180,00 900,00
96 |725-5 Demontaz odtokové soupravy v podlaze sprch soubor 3,00 450,00 1 350,00
97 |725-6 Odpojeni pracky, pfesun a opétovné napojeni vE. trubek,
ventill soubor 1,00 2 000,00 2 000,00
98 |725-7 Demontaz vylevky kus 1,00 150,00 150,00
99 |725-8 D+M nerez stolu s dfezem kus 1,00 12 400,00 12 400,00
100 |725-9 Montaz vyvodi kus 5,00 220,00 1100,00
101 |725-91 D+M rohovy ventil kus 3,00 380,00 1 140,00
102 |725-92 D+M sprchoveho koutu vEetné sprchové vanicky soubor 1,00 17 000,00 17 000,00
103 |725-93 D+M zachodu v m.£€. 013 soubor 1,00 7 100,00 7 100,00
Strana 3

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.




PoloZzkovy rozpoéet

Stavba : P882/2018 Valasska Polanka_Oprava Saten Rozpoget: 2018/1/1
Objekt : SO 01 Stavebni objekt Oprava $aten
P.g. | Cislo poloZky Nazev poloZky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
104 |998725202R00 |Pfesun hmot pro zafizovaci pfedméty, vysky do 12 m % 603,60 2,50 1 509,00
Celkem za |725 Zarizovaci pfedméty 61 869,00
Dil: 1730 Ustredni vytapéni
105 |730-1 Montaz zasobniku TUV kus 1,00 2 500,00 2 500,00
106 |730-2 Zasobnik TUV 200 | kus 1,00 27 800,00 27 800,00
107 |730-3 Napojeni na stavajici rozvody TUV soubor 1,00 1 500,00 1 500,00
Celkem za |730 Ustfedni vytapéni 31 800,00
Dil: |763 Drevostavby
108 |763-1 Kastlik z SDK 0,3*0,3 m m 3,00 580,00 1 740,00
109 |998763201R00 |Pfesun hmot pro dfevostavby, vysky do 12 m % 17,40 6,50 113,10
Celkem za |763 Drevostavby 1 853,10
Dil: |[764 Konstrukce klempirské
110 [764352205R00 |Zlaby z Pz plechu podokapni pilkruhové, r§ 400 mm m 36,00 450,00 16 200,00
111 |764352820R00 |Demontaz Zlabl palkruh. rovnych, r§ 500 mm, do 30° m 36,00 23,00 828,00
112 |764359213R00 |Kotlik z Pz plechu kénicky pro trouby D do 150 mm kus 4,00 438,00 1 752,00
113 |764359810R00 |Demontaz kotliku kénického, sklon do 30° kus 4,00 23,00 92,00
114 |764454204R00 |Odpadni trouby z Pz plechu, kruhové, D 150 mm m 17,60 450,00 7 920,00
115 |764454803R00 |Demontaz odpadnich trub kruhovych,D 150 mm m 17,60 23,00 404,80
116 |764-1 Napojeni klempifskych konstrukci do stavajicich kanalizaci -
lapa¢ splavenin soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
117 |998764202R00 |Pfesun hmot pro klempifské konstr., vySky do 12 m % 281,97 1,50 422,95
Celkem za |764 Konstrukce klempirské 28 619,75
Dil: [766 Konstrukce truhlarské
118 [766661112R00 |Montaz dvefi do zarubné,oteviravych 1ki.do 0,8 m kus 5,00 250,00 1 250,00
119 [766670021R00 |Montaz kliky a Stitku kus 5,00 125,00 625,00
120 |766-1 Demontaz obloZeni rozvadéce vE. presunu likvidace soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
121 {766-2 Demontaz kuchyriské linky v&. uloZeni pro dalsi vyuZiti a
zpétnou montaz soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
122 |766-3 Zpétna montaZ kuchyniské linky soubor 1,00 1 500,00 1 500,00
123 |766-4 D+M nového dievéného oblozZeni stén objektu v&, natéru
m2 51,70 450,00 23 265,00
124 |766012 Dvefe dievéné piné vnitf. 800 x 1970 mm , félie buk ks 5,00 3 080,00 15 400,00
125 |54914624 Dvefni kovani kus 5,00 500,00 2 500,00
126 |998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 12 m o 465,40 2,50 1163,50
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 47 703,50
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady
127 |771101121R00 |Provedeni penetrace podkladu, Penetrace PSI Gisogrunt m2 2222 15,00 333,30
128 |771575113RT1 |Montaz podlah keram. hladké, tmel, 30x60 cm, weber.for
profiflex (lep),weber.color perfect (sp) m2 22,22 380,00 8 443,60
129 |771578011RT1 |Spara podlaha - sténa, silikonem Escosil (Schomburg) m 71,80 30,00 2 154,00
130 |771579795R00 |Pfiplatek za sparovani vodotésnou hmotou - plodné m2 2222 25,00 555,50
131 |597642070R Dlazba keramicka 300x300 mm m2 23,33 349,00 8 142,52
132 |998771202R00 |Presun hmot pro podiahy z dlazdic, vysky do 12 m % 196,29 4,00 785,16
Celkem za |771 Podlahy z dlaZdic a obklady 20 414,08
Dil: |781 Obklady keramické
133 |781101210R00 |Penetrace podkladu pod obklady m2 55,94 25,00 1 398,38
134 |781419705RT2 |Priplatek za sparovaci hmotu - plo$né, smés Fugenbunt
(Knauf) m2 55,94 5,00 279,68
135 |781475120RT1 |Obklad vnitini stén keramicky, do tmele, 20x20 cm m2 55,94 380,00 21 255,30
136 |781491001RT1 |Montaz liét k obkladim, rohovych, koutovych i dilataénich
m 19,60 30,00 588,00
137 |7814951pc Penetrace podkiadu vnéjSich obkladu m2 2,34 25,00 58,50
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Polozkovy rozpocet

Stavba : P882/2018 Valasska Polanka_Oprava Saten Rozpotget: 2018/1/1
Objekt : SO 01 Stavebni objekt Oprava $aten
P.¢. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
138 |781734112U00 |Montaz obkladl vnéjSich z obkladagek cihelnych do 85 ks/m2
lepené flexibilnim lepidlem m2 2,34 590,00 1 380,60
139 |597813663R Obkladacka Color One 19,8x19,8 svétle Seda mat m2 58,73 267,00 15 681,36
140 |596230pc Obklad fasadni Kabfinec 25*6,5*1,5 cm hnédy 61,6 ks/m2
kus 158,56 27,00 4281,08
141 [59760112.A Lista rohova plastova na obklad vnitfni 9 mm m 32,50 34,68 1127,10
142 |998781202R00 |Pfesun hmot pro obklady keramické, vy$ky do 12 m % 460,50 2,50 1151,25
Celkem za |781 Obklady keramické 47 201,24
Dil: |783 Natéry
143 |783225600R00 |Natér synteticky kovovych konstrukci 2x email m2 7.50 150,00 1125,00
144 |783226100R00 |Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni m2 7.50 55,00 412,50
Celkem za |783 Natéry 1 537,50
Dil: [784 Malby
145 |784161101R00 |Penetrace podkladu natérem 1x m2 609,99 12,00 7 319,88
146 |784164112R00 |Malba akrylatova univerzal., bila, bez penetr.2x m2 609,99 35,00 21 349,65
Celkem za |784 Malby 28 669,53
Dil; |M21 Elektromontaze
147 |460680046R00 |Vysekani drazky ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 17,00 70,00 1190,00
148 |M21-1 Elektroinstalace-viz. samostany polozkovy rozpocei soubor 1,00 77 017,00 77 017,00
Celkem za |M21 ElektromontizZe 78 207,00
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet 2018/1/2 Vedlejsi a ostatni naklady JKSO

Objekt SKP

SO 01 Stavebni objekt Mérna jednotka
Stavba Poéet jednotek
P882/2018 Valasska Polanka_Oprava $aten Naklady na m.j.
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel JASY Vsetin s.r.o. Zakazkove Cislo
Rozpocétoval Pocet listil

ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoctové naklady

Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 29 750 0
Z|PSV celkem 0
R|M prace celkem 0
N[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 29 750
HZS 0
ZRN+HZS 29 750|Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.naklady+HZS 29 750)Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum: 7% Z. <75 |Datum: 8.2 2013
Podpis : Podpis: > R P(;dpis:
tASY Vaetln s.r.0
kvétna 353
501 f,m{
Zaklad pro DPH 21.0 = 29 750 K&
DPH 21,0 ) 6 248 K¢
Zaklad pro DPH 0,0 0 Ke
DPH 0,0 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 35 998 K¢
Poznamka :
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Stavba :
Objekt :

P882/2018 Valasska Polanka_Oprava $aten
SO 01 Stavebni objekt

Rozpocet :

2018/1/2

Vedlejsi a ostatni naklady

REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU

Stavebni dil _ HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
00 Dalsi dopinéni 2750 0 0 0 0
1000 Dal$i doplnéni 27 000 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 29 750 0 0 0 0
VEDLEJSIi ROZPOCTOVE NAKLADY

Nazev VRN KE % Zakladna Ké
| 0 0

CELKEM VRN 0
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Polozkovy rozpocet

Stavba : P882/2018 Valasska Polanka_Oprava §aten Rozpotget: 2018/1/2
Objekt : SO 01 Stavehni objekt Vedlejsi a ostatni naklady
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢&)
Dil: |00 Dalsi doplnéni
1 |[00-1 Podani zadosti o vydani kolaudaéniho souhlasu a zajidténi
jeho vydani soubor 1,00 150,00 150,00
2 |00-2 Dokumentace skute¢ného provedeni stavby soubor 1,00 1 500,00 1 500,00
3 |00-3 Docasna dopravni opatfeni soubor 1,00 500,00 500,00
4 |00-4 Propagace naklady na zfizeni identifika¢ni tabule stavby soubor 1,00 500,00 500,00
5 |00-5 Provozni viidy provoz objednatele soubor 1,00 100,00 100,00
Celkem za |00 Dalsi dopinéni 2 750,00
Dil: |000 Dal$i dopinéni
6 |000-1 Vybudovani zafizeni stavenisté soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
7 |000-2 Provoz zafizeni stavenisté soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
8 |000-3 Odstranéni zafizeni stavenisté soubor 1,00 3 000,00 3 000,00
9 |[000-4 Stavenisté uzivani vefejnych ploch a prostranstvi soubor 1,00 1 000,00 1 000,00
10 |000-5 Zkousky a revize soubor 1,00 1 500,00 1 500,00
11 |000-6 Stavenisté bezpecnostni a hygienické opatieni na stavenisti
soubor 1,00 500,00 500,00
12 |000-7 Nepfedvidatelné prace HZS 150,00 100,00 15 000,00
Celkem za | 000 Dalsi dopinéni 27 000,00
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Polozkovy rozpocet elektroinstalace na akci Oprava Saten Valasska Polanka

Material Prace

MJ pocet | cena [Celkem cena Celkem
Topna rohoz 10m2/160Wm2 ks 1 7250 7250 1560 1560
Termostat analogovy ks 1 1550 1550 300 300
Svitidlo sprchy , Satna rozhod¢€i ks 7 450 3150 220 1540
Led Zarovka ks 7 100 700 10 70
CYKY J 3x1,5 m 125 10 1250 17 2125
CYKY J 3x2,5 m 135 15 2025 17 2295
CYKY J 5x2,5 m 30 28 840 22 660
CYKY J 5x4 m 30 45 1350 22 660
CY4mm?2 m 35 10 350 15 525
Vypina¢ pro bojler ks 1 310 310 120 120
Krabice KO68 ks 20 10 200 50 1000
Zasuvka dvojita Tango pootoCena bila ks 9 120 1080 57 513
Vypina¢ €.1 Tango ks 6 120 720 57 342
Vypina¢ .6 Tango ks 1 120 120 57 57
Zasuvka IP44 Tango ks 3 150 450 100 300
Zasuvka 400V ks 1 130 130 100 100
Rozvadéc zavlaZzovani bez vystroje venkovni ks 1 1590 1590 1500 1500
Rozvadéé misto pilvodniho v 2NP 54M ks 1 2350 2350 0 0
HI. vypinaé 3F ks 1 490 490 380 380
Proudovy chranié ks 2 1350 2700 380 760
Jisti¢ 1f. ks 17 78 1326 150 2550
Jisti€ 3f. ks 4 390 1560 250 1000
Svorky na pospojovani ks 6 24 144 55 330
Vybourani stavajiciho rozvadéce ks 1 0 0 1000 1000
Osazeni nového rozvadéce ks 1 0 0 1000 1000
demontaz stavajici elektroinstalace ks 1 0 0 2500 2500
demontaz svitidel ks 3 0 0 125 375
demontaz vypinace ks 2 0 0 100 200
Prepojeni stavajici elektroinstalace ks 1 0 0 5000 5000
propojeni stavajici elekiroinstalace hod 15 0 0 280 4200
Spoluprace s reviznim technikem hod 10 0 0 280 2800
Revize ks 1 2500 2500 0 0
Spojovaci material ks 1 720 720 0 0
Nepredvidatelné prace hod 64 0 0 100 6400
Celkem 34855 42162
Celkem zavady bez DPH 77 017,00 K&
DPH % 21 16 173,57 K&
Celkem s DPH 93 190,57 K&







