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SMLOUVA ODIiLO
uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik

¢islo smlouvy objednatele

&islo smlouvy zhotovitele 21/2018

I. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Stiredni odborna skola JASY Vsetin s.r.o.
Josefa Sousedika Vsetin

Benatky 1779 4. kvétna 353

755 01 Vsetin 755 01 Vsetin

dale jen ,,Objednatel dale jen ,,Zhotovitel

Osoby opravnéné jednat v zalezitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Mgr. Josef Slovak, feditel Viktor Syptak, jednatel
tel: 575755 011 tel.: 605 201 201
email: info@sosvsetin.cz e-mail: v.syptak@jasy.cz

Bankovni spojenti:

éSOB, a.s. CSOB, a.s. ’
¢islo uctu: 2676725/0300 ¢islo actu: 270687076/0300

Identifikaéni &islo:

136 43 878 258 60 852

Dartiové identifikaéni ¢islo:

CZ13643878 CZ25860852
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Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u
Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka ¢. 22671

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, ze ma veskerd prava a zpiisobilost k tomu, aby plnil zdvazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni piekazky, které by branily ¢i omezovaly plnéni
jeho zévazka.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze ma veSkerd prava a zplsobilost k tomu,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zddné pravni piekazky, které by branily,
¢i omezovaly plnéni jeho zavazkl a ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zddného obecné zdvazného
piedpisu. Zhotovitel sou€asné prohlasuje, Zze se dostatenym zptsobem sezndmil se zaméry objednatele
ohledné piipravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zékladé¢
tohoto zjisténi piistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vetejné zakazky: Modernizace CNC obrabéni
Misto stavby: Bobrky 466, 755 01 Vsetin
Projektant: Ing. Zdenék Jitic¢ek, Lucni 2001, 755 01 Vsetin, IC 11178825

Autorsky dozor:
Koordinator BOZP objednatele:

Stavbyvedouci zhotovitele: Ing. Ondtej Ludvik
tel. 605 201 214, mobil 605 201 208
o.ludvik@jasy.cz
Technicky dozor objednatele:
tel. mobil
@

Pracovnik zhotovitele odpovédny
za vedeni a zasilani dafiovych dokladi  Be. Markéta Palova
tel. 605 201 214, mobil 605 201 204
m.palova@jasy.cz
Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjistovaci protokoly f
a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb
tel: mobil
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IL. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeéi pro objednatele dilo (dale jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu

Nézev veiejné zakazky:

w»Vlodernizace CNC obrabéni*

Dilem se rozumi:

a)

b)

Provedeni stavebnich praci specifikovanych touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a
projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi UipIné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich,
montdZnich praci, véetné¢ dodavek potiebnych materiald, vyrobk®, konstrukci, stroji a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila a provedeni vSech ¢innosti souvisejicich
se stavebnimi a montdZnimi pracemi, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné, a to

zejména:

a) kompletacni a koordinaéni ¢innost

b) stavba bude oznacena v souladu s pravidly publicity IROP

c) zfizeni a odstranéni zai'izeni stavenisté véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
stavebniho zédkona a jeho provadécich predpisti a zdkona ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a
ochrané zdravi pii préci ve znéni pozdéjsich pravnich predpist, a provadécich piedpisti k zakonu
¢. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich piedpist, zejména
naifzeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich poZzadavcich na BOZP na staveniStich ve zné&ni
pozdgjsich predpist

d) zajiSténi a provedeni vSech opatieni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru k
fadnému provadéni a dokonceni dila

e) projednani a zajisténi piipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch v&etn&
uhrady vymérenych poplatkil a najemného

f)  uvedeni vSech povrchi dotéenych stavbou do plivodniho stavu (komunikace, chodniky zelef,
ptikopy, propustky)

g) zabezpeCeni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

h) vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

i) obstarani / dodavka zbozi, materiali a zafizeni ;

j) doprava, nakladka, vykladka a skladovani zbozi a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

k) umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona &. 183/2006
Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdg€jsich piedpist (dale jen ,stavebni zdkon*), a zajistit Gi¢ast
stavbyvedouciho

I)  odvoz odpadi a oball v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné& nékterych
dalSich zdkonl (déle jen ,,zdkon o odpadech®) a provadécimi predpisy, uhrada poplatki za
likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zdkonem o odpadech
pii piejimacim fizeni, veSkery kovovy odpad bude likvidovan dle instrukei objednatele

m) provedeni veSkerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpe€nostnimi opatienimi na ochranu lidi

a majetku
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n) zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pti praci v souladu splatnymi pravnimi piedpisy, zejména
zdkonikem prace, zdkonem &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisii a provadécimi
piedpisy

0) zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pii provadéni dila dle platnych predpist

p) vedeni stavebniho deniku minimalng v rozsahu dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon ve
znéni pozd&jsich pravnich piedpist a piilohy €. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve zn&ni pozd&jsich piedpist, a piedani jeho origindlu zadavateli pii pfedani a prevzeti
dila

q) pojidténi odpové&dnosti za skodu zpiisobenou tieti osob& ¢innosti zhotovitele

r) fotografie priib&hu stavby

s) provedeni topné zkousky v délce 24 hodin

t) provedeni veskerych piedepsanych zkousek dila véetn€ vystaveni doklad( o jejich provedenti,
provedent revizi a vypracovani reviznich zprav dle piisluSnych pravnich predpisti a norem CSN,
doloZeni atestdi, certifikatd, prohlaSeni o shod€ nebo o vlastnostech dle zdkona €. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici piedpisy ve znéni pozd&jsich piedpisi, a
provad&cich predpisti, vie v ¢eském jazyku a jejich predani objednateli

u) provedeni individudlniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

v) piedéni zaruénich listi a ndvodi k obsluze ke strojiim a zaiizenim v ¢eském jazyce

w) poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veSkerych dalSich prav z
priimyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi potfebnych pro fddné, trvalé a bezporuchové
provozovani, udrZbu, opravy a eventudlni rekonstrukce stavby

X) Uklid stavenisté pied protokolarnim piedanim a prevzetim dila

y) odstran&ni pfipadnych zavad zjisténych pii zadvére¢né kontrolni prohlidce stavby

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vetejné zakézky malého rozsahu na stavebni
prace zadané dle metodického pokynu poskytovatele dotace IROP a podpiirn€ dle zdkona ¢&. 134/2016
Sb., o zad4vani veiejnych zakéazek a ovéené projektové dokumentace zpracované Ing. Zdetikem Jitickem
(dale jen ,,projekt*), kterd je soucasti zaddvaci dokumentace a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byl pfeddn projekt a prohlaSuje, Ze se s
projektem jako odborn& zpUsobily seznamil a prohlasuje, Ze dilo lze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouZilo svému téelu a splilovalo vSechny pozadavky na néj kladené a ocekéavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér a na zdklad¢
predlozenych dokumentii objednatelem, které povazuje za dostate¢né pro zpracovéni nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vé&cné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pifpadné zmény véecného
rozsahu a feSeni dila. ’

V pifpad& rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové ¢asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Stavba je dle projektu ¢lenéna na jeden stavebni objekt, a to SO 01 Objekt F — modernizace CNC dilny.

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfeddna ve tfech vyhotovenich
v ti§téné formé a 2x na CD v digitalni formé& v souladu se stavebnim zdkonem a provadécimi piedpisy,
zejména vyhlagkou &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou €. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat v§echny zmény na stavbé, k nimz doslo v priibéhu zhotoveni dila. Kazdy
vykres projektu bude opatien jménem a pifjmenim osoby, ktera zmény zakreslila, vCetné razitka
zhotovitele.
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U vykresu obsahujici zm&nu proti projektu bude pfiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani
zmény s osobou vykonévajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a jejich souhlasné
stanovisko. Ty &4sti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zddnym zmé&ndm, bude uvedeno ,,beze
zmén“. Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby pteda objednateli pii piedani a prevzeti dila.

2. Pii zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvélené projektové dokumentace a této smlouvy.
Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodédvek poddodavatele.

3. Objednatel si dle § 105 odst. 1 zdkona €. 134/2016 Sb. nevyhrazuje pozadavek, Ze urcitd ¢ast plnéni
vefejné zakdzky nesmi byt plnéna poddodavatelem. Za poddodévku je pro tento ucel povazovéna
realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

II1. DOBA PLNENI A MISTO PLNEN(:

1. Stavebni prace budou zahéjeny na zéklad¢ pisemné vyzvy objednatele doru¢ené zhotoviteli na adresu
jeho sidla uvedenou v &l. T smlouvy o dilo. Vyzva bude doru€ena nejpozdéji do 2 mésici ode dne
uzavien této smlouvy.

Pokud nebude vyzva zhotoviteli doru¢ena ve stanoveném terminu, uzaviend smlouva se stiva
bezpiedmétnou a pohliZi se na ni, jako by nebyla uzaviena (rozvazovaci podminka).

2. Zhotovitel je povinen prevzit staveni§té a zahdjit stavebni prace do 5 dnli ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zah4jeni praci.

3. Nejzazsi termin dokonceni a protokolarniho piedani
a prevzeti dila: 17.8.2018
4, Mistem plnéni je Bobrky 466, 755 01 Vsetin.

IV. CENA DILA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona ¢. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjSich
predpist, dohodly na zédkladé vysledku zadavaciho fizeni na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l II. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

P
677.119,- K¢ (bez DPH)
(slovy: Sestsetsedmdesatsedmtisicstodevatenact korun &eskych)
142.195,- K¢ DPH 21%
819.314,- K¢ (véetné DPH)

(slovy: Osmsetdevatenacttisictiistactrnact korun ¢eskych)
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2. Cena byla stanovena na zaklad¢ objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpoctu dila a odpovidé vysledku vybérového fizeni uskuteénéného dle metodiky poskytovatele dotace
a podplrné dle zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek. Ptipadné odchylky, vynechani,
opomnéni, chyby a nedostatky polozkového rozpoctu zhotovitele nemaji v Zadném pripadé vliv na
smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dalsi
ujedndni smluvnich stran v této smlouvé. Polozkovy rozpoéet bude nadile slouzit k ohodnoceni
provedenych ¢asti dila za G¢elem fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zdklad& bude
objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci a sluzeb, které bude podkladem pro
fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpodet bude slouzit rovnéZ jako cenova urovefi pro "dodatedné
stavebni prace" a "ménéprace". Polozkovy rozpodet je piilohou &. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny
uvedené v polozkovém rozpoc¢tu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1 Vv v v

. Tuto smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi smluvnimi dodatky,
jezmusi byt jako takové oznaceny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz
smluvnimu rezimu jako tato smlouva.

VL. ZAVERECNA USTANOVEN(:

1. Zhotovitel timto prohlaSuje, Ze piijima ndvrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohladuje, Ze
tento ndvrh nezvyhodriuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpeci zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vylucuji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 obCanského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma t&ch pifpadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyclenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynaloZit v dobré viie veskeré Usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ Gi¢el v nejvy$§i moZné miie
odpovidé tcelu pivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovéavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se ptedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je ve smlouve
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy Z4dnych
dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe. -

5. Nedilnou soucésti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Piiloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,,Modernizace CNC obrabéni" (v jinych ustanovenich smlouvy
o dilo také ,,obchodni podminky*).
Piiloha ¢. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér (polozkovy rozpodet)

Obsah dokumentii uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo m4 prioritu pied p¥ilohami.
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6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.

7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami a U&innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani té€chto smluv a o registru smluv ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zdkon o
registru smluv).

Smlouvu a veskeré jeji dodatky ve 1hiité€ stanovené citovanym zakonem zasle k uveiejnéni objednatel.
8. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v &l. L. této smlouvy.

V piipadg, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zméndm uvedenych Gidaju, zavazuji se smluvni strany
bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

Ve Vseting dne 22.6.20(¢ Ve Vsetiné dne 22-e. 29 A?D
Za objednatele: Za zhotovitele:
Stiredni odborna §kola JASY Vsetin s.r.o.

Josefa Sousedika Vsetin

Stiedns udborhd Skols

Josefa Soudegika Vseifn C =
/ / s I

Mgr. Josef Slovék, ledltel skoly Viktor,/Sypték, jednatel

JRSY Vsetlhi 8.7.0,
4. kvétna 353
755 01 Vsetin
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Obchodni podminky- priloha €. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy objednatele
&islo smlouvy zhotovitele 21/2018

Modernizace CNC obrabéni

I.  PREAMBULE:

Zakladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je uréen k zajisténi vetejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovédna z vefejnych prostifedkd (zejména prostifedkd Evropské komise a statniho rozpoctu
CR). Zpiisob financovani dila je tieba povaZovat za sou¢ést zdkladniho Ggelu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal§iho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola té€chto obchodnich podminek.

""Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiz G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované dale vtomto €lanku;
uvedené dokumenty piedstavuji nedilnou soucéast smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se v§emi sou¢astmi tvoii projev vile ucastnik smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumentd je tedy nutno vykladat predevsim v souladu s tcelem
smlouvy o dilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vyklddan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V piipadé, nedospé&je-li se shora naznaenymi postupy k jednozna¢nému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li nékterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentti v rozporu, je dana priorita obsahu jednotlivych dokumentt pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez ptiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér;

d) veskeré dalsi listiny, jejichz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznaci za soucést smlouvy
o dilo, nebude-li soutasné& u€astniky této smlouvy o dilo takové listin€ dana vyssi priorita.

""Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakéazek (dale jen “zdkon®) v zaddvacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vyb&r
dodavatele stavby a vSechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé
o dilo.
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"Vykaz vymér"

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucést zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zékona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soutast nabidky a p¥ilozen k navrhu smlouvy o dilo (piiloha €. 2). Vymezuje druh, jakost a mnoZstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni stavby/provedent stavebnich praci, a
to ve skladb& odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Vykaz vymér je clen€n na stavebni
objekty (oznadované SO),, veobecné polozky. Za "polozku" je povaZovana takova polozka, pro
kterou jsou v tabelarni &asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznacené
jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovana pro danou polozku (ozna¢end jako "mnoZstvi*), jednotkova
ocenéni polozky v cend uvedend v piisluiné méné na jednotku méfeni (oznatend jako "sazba®) a cena
polozky v piislusné méné vznikla jako souin sazby a mnoZstvi poloZky (oznacend jako "Castka“).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznagené v listin€ smlouvy o dilo; v pfipad€, zastdvé-li pozici
objednateltl podle listiny smlouvy o dilo vice subjekti, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za viechny objednatele vSak vici zhotoviteli a ostatnim
zG&astnénym subjekttim jedna pouze jeden z objednatelii oznageny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovng stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,,objednatel viichni objednatelé oznageni listinou smlouvy o dilo a ,jedndni objednatele®
jednani toho z objednateld, jehoZ jednani je povazovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatel(l vii¢i zhotoviteldm, ev. dal$im subjektim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listiné smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakdzky na vyb&r zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zaddvacim Fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zékona.
V piipadé, podalo-li v zaddvacim Fizeni na vefejnou zakézku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice dodavatelii, mé se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel" ;

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou &ast pfedmétu dila na zdkladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele méZe byt povaZovan pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.

sZadavatel vefejné zakazky

- je subjekt oznadeny jako zadavatel v ozndmeni o zadani vefejné zakdzky vyhldSeném v ramci
zadavaciho Fizeni, na jehoZ zakladé objednatel vybral nejvhodngjsi nabidku, kteréd je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.
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,Komunikace*

- Pisemnd komunikace mezi G&astniky smlouvy o dilo a dalS$imi subjekty bude realizovdna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo daliho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné
zévazné pravni Gpravy. Povinnosti piebirat pisemné zasilky na téchto adresach v priibéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zidvaznou
pravni Upravou) se prijemce zasilky nemuZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd w&astniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zmén€ doslo
z objektivnich diivodii (napt. zanikem stavby oznafené takovouto adresou) nebo v pifpad€ adresy
sidla piijemce registrované podle obecné zavazné pravni Gpravy by doSlo ke zmé&né adresy sidla
piijemce postupem predvidanym touto obecné zévaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku piislusného krajského soudu nebo v piislusném Zivnostenském
rejstiiku).

Ucastnici smlouvy o dilo a dal§i ziastnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznédmit ostatnim
Gi¢astnikiim smlouvy o dilo a zG¢astnénym subjektim dalsi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti prebirat na t&chto adresach dorucenou poStu se takovyto pifjemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zésilky mohou byt zasilany prostfednictvim drzitele poStovni licence, kuryrem, piedavany
osobné &i prenaseny za pouziti systému elektronického prenosu dat.

Pi{jemce zéasilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zésilku ptevzit, jinak odpovid4 za Skodlivy
nasledek eventualng vznikly v souvislosti s bezdlivodnym zpozdénim pievzeti zasilky ¢i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci piedmétu dila vystavovana n€kterym
z G&astnikd smlouvy o dilo nebo zG&astnénych subjektd musi byt rovnéz prokazatelnym zplisobem
dorudend t&m daldim u&astnikiim smlouvy o dilo nebo zuastnénym subjektlim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovid4 za vznik Skodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému Gcastnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dalezité pro Fadnou realizaci predmétu dila tykajici se stavby se zapisuji piednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, nalezitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VII.

IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Predmét smlouvy je podrobn€ upraven v ¢l. II smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pred realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah

piedmétu plnéni, a to zejména z divodui:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodévek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k ziZeni pfedmétu dila

b) v piipadg, e se na stavb& vyskytnou objektivni, v&cn& spravné, nepfedvidané prace (dodatetné
stavebni prace, dodavky a sluzby), které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V piipadg, Ze objednatel bude pozadovat dodate¢né stavebni prace, dodévky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zakonem.
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4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipad& jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazord na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zadné jiné projekty, neZ dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materialt, kromé& t&ch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a déle, Ze

b) zhotovitel ru¢i za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalit, funkéni s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovida za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpe¢nost, vEasnost dokonéeni, dosaZeni garantovanych parametri, a v ramci
svych kompetenci v souladu se smlouvou a moznost fadného trvalého provozovani.

II. DOBA PLNENI:

1. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahajeny dnem protokolérniho piedani
a prevzeti stavenisté.

2. Préce zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho piedéni a prevzeti f4dné zhotoveného dila.

3. Vicepréce, jejichz financni objem nepiekroci 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokoncCent a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pied terminem plnéni.

5. Zhotovitel je povine koordinovat své prace s dodavatelem stroju, které budou umistény v upravenych
prostorech.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. I smlouvy o
dilo.

2. PifsluSnd sazba dané¢ z pfidané hodnoty (DPH) bude 0&tovana dle platnych predpisti v dobg
zdanitelného plnéni.

3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokoldrniho predani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i néklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpoklddané néklady vzniklé vyvojem cen, a to aZ do terminu piedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo. 2

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je moZné zménit v piipadg, Ze:

a) dojde pred nebo v priibéhu realizace dila ke zmé&ndm datiovych predpisii majicich vliv na cenu
dila, v takovém pripad€ bude cena upravena dle sazeb dan& z piidané hodnoty platnych v dob&
zdanitelného plnéni .

b) v piipad¢ dodateénych nebo objektivné nepiedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zadavaci dokumentaci

c) v piipad€ ménépraci.
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5. Nastane-li zména rozsahu predmétu dila podle ¢l. II. Smlouvy o dilo vyzddana objednatelem, piipadné

vyvolana zménou technického ieSeni dila nebo zménou material oproti projektu:

a) bude ocenéni piipadnych vicepraci provedeno soupisem praci s pouzitim polozkovych cen
z polozkového rozpoétu zhotovitele (ptiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v poloZkovém rozpo&tu bude pouzita v souladu s vyhl. €. 169/2016 Sb., shodna cenové soustava,
vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individudlni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zdkona

b) k celkovému souétu nadkladd pak bude dopoctena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

¢) pred vlastnim provedenim musi byt kazdd zména prace nebo materidlu technicky a cenové
specifikovana (odlivodnéna) v soupisu praci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym
dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlaseni praci technickym dozorem objednatele predlozi
navrh dodatku ke smlouvé spolu s odsouhlasenym soupisem praci a zménovym listem objednateli.
Ten, v piipadé, Ze viceprace uznd, se zavazuje piedloZzeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit
co nejdiive od jeho piedloZeni. Zhotoviteli vznikd prdvo na zvySeni sjednané ceny teprve
v piipadé, Ze zména bude odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi
stranami. Bez uzavieného dodatku ke smlouvé o dilo nemé zhotovitel prédvo na thradu ceny za
zmény

d) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich polozek a
néakladd neprovedenych dodavek a praci dle polozkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

6. Objednatel je povinen v piipadé zmény zavazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakéazek.

7. Za viceprace se nepovazuji ndklady vynaloZené k dosazeni plné funk¢nosti pfedmeétu dila. Diivodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvoldno jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkd v polozkovém rozpo¢tu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vym¢r.

8. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zakonl (zékon o financni kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist,
osobou povinou spoluptisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi
nebo sluzeb z vefejnych vydaja ve¢. prostifedki poskytnutych EU. Toto spoluplsobeni je povinen
zajistit i u svych prip. poddodavatelt.

9. Zhotovitel je povinen uchovavat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici s
piedmétnou vefejnou zakazkou po dobu 10 let od finanéniho ukonceni projektu, nejméné vSak do
konce roku 31. 12. 2028. Po tuto dobu je dodavatel povinefq umoznit zaméstnanciim nebo
zmocnéncim poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR,
auditniho organu, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho uradu,
finanéniho ufadu a dal$ich opravnénych organll statni spravy kontrolu dokladd souvisejicich s
projektem, resp. predmétem veiejné zakazky, stejné jako vstup do objektd a na pozemky dotcené
projektem a jeho realizaci.

Toto spoluptisobeni je povinen zajistit i u svych piip. poddodavateld (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednavek).

Strana 5




** * t* EVROPSKA UNIE M'NlSTERSTVO

*  * | Eviopsky fond pro regiondinf rozvoj ’q JI PRO MISTNI

* % " Integrovany regionalni opera&ni program ROZVOJ CR

V. PLATEBNi PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na uhradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokoldrnim pieddni a pievzeti dila na
zéklad€ objednatelem schvéleného soupisu stavebnich praci, dodévek a sluzeb s vyuzitim cenovych
Udajii polozkového rozpodtu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel piedloZi objednateli
polozkovy soupis provedenych praci a dodavek k odsouhlaseni nejpozdgji do t¥i pracovnich dni po
protokolarnim predani a pievzeti dila.

Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych praci a dodévek do t¥i pracovnich dnii od
predloZeni. Pokud nemé vyhrady k piedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb, vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opatném piipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb objednateli do tif pracovnich dnii od jejich vraceni objednatelem k piepracovani. Nedojde-li ani
nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich
praci, dodévek a sluzeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo
k rozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

2. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb je zhotovitel
opravnén vystavit dafiovy doklad na objednatele.

Piilohou datiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dod4vek a
sluzeb a protokol o pfedani a prevzeti dila.

3. Datiovy doklad musi byt piedlozen zhotovitelem nejpozdgji do 15 dni ode dne zdanitelného plnéni a
fadn€ doloZen nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jeho kontrolu.

Cena za dilo je ¢astecng hrazena z prostiedkt IROP. Zhotovitel bude povinen piipravovat a vystavovat
finan¢ni a datlové doklady dle pozadavkii Objednatele s ohledem na poZadavky poskytovateld dotaci,
tj. s rozd€lenim na zplisobilé a nezplsobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostiedkt IROP budou
fakturovany zvlast’ dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelng
oznaceny textem ,,Tento doklad je hrazen v rdmci projektu ¢. CZ CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002778,
z dotace IROP*.

4. V pifpadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Dailovy doklad musi obsahovat nalezitosti dle zakona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve
znéni pozdgjsich piedpisii. '

6. Objednatel nepofizuje zdanitelné pln&ni k ekonomické ¢innosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pienesené dafiové povinnosti
podle §92e zékona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozd&jsich piedpisti. Dafiové
doklady musi obsahovat néleZitosti dle § 28 zdkona ¢.235/2004 Sb., ve znéni pozdg&jsich predpisti.

7. Splatnost dafiového dokladu je do 30 dnii ode dne jeho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnostech se mé za to, Ze dariovy doklad byl doruéen tieti den ode dne odeslani.
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8. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skute¢nost do sedmi kalendafnich dnd pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny datiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim davodi. Zhotovitel je v tomto pfipad€ povinen vystavit novy datiovy
doklad. Vystavenim nového datiového dokladu bézi nova lhita splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dilo nebo jeho diléi ¢4st je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet zhotovitele u penézniho
Ustavu uvedeného v ¢l. 1. smlouvy o dilo.

10. Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Stavenidt€ém se rozumi prostor vymezeny pro stavebni prace pro zafizeni staveniSté€ projektem a
smlouvou o dilo.

2. Objednatel predd zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho piedani a pievzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predéni a prevzeti staveniSté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

3. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucést dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socidlni a piipadng i vyrobni zafizeni staveni§té. Staveni$t¢ musi byt zabezpeceno proti vniknutim
tietich osob. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti staveni$tni rozvody potiebnych médii a jejich
pripojeni a odb&r z objednatelem uréenych mist za Ghradu. Zhotovitel uspoidd4d a bude udrZovat
staveni$té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi pravnimi piedpisy zejména zdkonem
¢. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pii praci, a nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich
pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveni$t¢ bude vyuZzivat vyhradné pro ulely
souvisejici s realizaci dila.

4. Zhotovitel je povinen prib&zn& ode dne piedani staveni$t¢ az do doby protokolarniho predani a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi piedpisy a na své naklady
dopravni znadeni potfebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuzitim projedna pifimo s jejich provozovatelem.

6. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obt&Zovani okoli stavby, ke znegistovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pii plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietich osob v zdjmovém uzemi.

7. Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstratiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij nédklad obaly a odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladano zpUsobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona ¢. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich ptedpisti ve znéni pozd&jsich piedpisii a zékona o obalech.

8. Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dalsi pracovniky piebyvat na Zadné casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

9. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni$t¢ do 5 pracovnich dnl ode dne protokolarniho
piedani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii piejimacim fizeni dohodnuto
jinak.
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VIL STAVEBNI DENiK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jsich predpist, a provadéciho
piedpisu.

Obsahové nélezitosti stavebniho deniku o stavb& a zpiisob jejich vedeni jsou stanoveny zdkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zékon v platném a pfilohy &. 9 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdg&jSich piedpis.

2. Denni zépisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci z4sadng v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechana volna mista, zapisy nesmi byt prepisovany, neditelng $krtdny a z deniku nesmi
byt vytrhovéany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zépis musi byt podepsén stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zéstupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadgjici
kontrolni prohlidku stavby, piipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpetnosti a
ochrany zdravi pii préaci, plsobi-li na stavenidti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho
deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddglitelné pripisy.
Perforované listy budou o¢islovany shodné s listy pevnymi. V prib&hu pracovni doby musi byt SD
trvale dostupny v kanceldfi stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli piedavat prvni
prapis dennich zdznama.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zépisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné ptipominky do 3
pracovnich dnfl, jinak se ma za to, Ze suvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani p¥ipadnych
dodatkii ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zdklad& potvrzeného zépisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvn& uzavien co mozn4 nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnd stavby dle prib&hu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenisti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zdroveti vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento piedd viem zigastn&nym. Kontrolni dny se
zaméif na kontrolu kvality a vécného a Casového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnd se musi
Ucastnik samostatné ze svého. Pozadé-li o to technicky dozor objednatele, zi¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, ptipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZznit v pracovni dob& provedeni kontroly vSem osobam, povéienym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobdm dle zdkona &. 183/2006 Sb., stavebni zikon ve znéni
pozdgjsich predpisti, a zékona ¢. 309/2006 Sb., o bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci ve zn&ni
pozdgjsich predpisi.
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Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kanceléfi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- pozdgjsich predpist, vztahujici se ke stavbé

- seznam doklad a rozhodnuti statnich organi ke stavbé
- seznam dokumentace stavby, zmé&ny, dopliiky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordinatorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pred
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru a
funkci koordinatora dle zékona &. 309/2006 Sb., o bezpenosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni
pozdgjsich predpistl, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v prib&hu stavby provést
vym&nu osoby vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skutecnost je
povinen zhotovitele pisemné upozornit.

Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad pln€énim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho prabéhu zejména sledovat zda:

b) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, préavnich predpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organ.
Vtomto sméru spolupracuje s osobou vykonavajici autorsky dozor prip. autorizovanym
inspektorem stavby

¢) kontroluje na stavb& dodrZovéani predpisti PO véetné pravidel a potadku na stavenisti

d) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpisobilosti materialu a vyrobkii pouZitych pro plnéni
dodavky

e) provadi priib&Znou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zji§tovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

f)  kontroluje, zda zhotovitel priibézn& zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

g) udastni se provadéni zkousek

h) castni se prevzeti a predani dila, prebird doklady pfipravené zhotovitelem k predani a prevzeti
dila

i)  kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodglkii pii piejimce dila

j)  pripravuje podklady pro zavérené vyuctovani dila, pro vyactovani ptipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

7Za timto Ggelem mé kdykoliv piistup na stavenisté. Na zji§téné nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je oprdvnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
préace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpe&i vzniku majetkové Skody,

- je ohroZeno zdravi a bezpe&nost zaméstnancli nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

. Koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti (ddle jen koordinator®) je opravnén
vykonévat na stavbé dozor nad dodrZovanim bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel pov&ii v souladu se zédkonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozd&jsich piedpisti, a provadécich piedpist.
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IX. PODMINKY PROVADENI DiLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni predani staveni§t¢ jmenovat osobu, kterd bude odborn€ ¥idit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zékon ve znéni pozdgjSich
predpistl. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pripad€
zmény této osoby seznamit prokazateln& pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii
predani staveni§té sezndmit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil. '

2. Zhotovitel provede a dokon¢i dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci.

3. Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila néleZitou péci, diikladnost a kvalifikaci, kterou lze ofekévat od
piislusng kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery md zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za fddnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a dile za
ochranu veskerych vyrobk, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel ruéi za to, ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije Zadny materiél, o kterém je
v dob& uziti znamo, Ze je Skodlivy, v&etn& materialli, o nichz by mél zhotovitel na zdkladé svych
odbornych znalosti v&dét, Ze jsou 3kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije
materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle piislusnych piedpist.

6. Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2626 a §2627 obCanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skutenost ozndmit neprodlené objednateli pisemné zdpisem do
stavebniho deniku. Prerusit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je oprdvnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, avSak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. JestliZe se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
lhaté, ktera nebude kratsi nez 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu ¥4dné vyzvén, je povinen
hradit ndklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se vSak, ze prace byly
provedeny vadng, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen priib&Zn& ode dne piedani stavenist¢ az do doby protokolarniho piedéni a
prevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich.

(]

7. Bezpeénost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zakoné ¢. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci ve znéni pozdgjSich predpisii a provadécich piedpisech splnit povinnosti dle uvedeného
zakona.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonavajici funkci technického dozoru a autorského dozoru
dodrzovali piedpisy bezpe&nosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

9. Zhotovitel umisti po zahajeni realizace projektu na viditelném misté v misté realizace projektu plakat o
minimalni velikost A3. Grafickou podobu informaéniho panelu dodé objednatel dle pravidel
poskytovatele dotace a pro zhotovitele je zdvaznd. Informac¢ni panel musi byt zachovan po celou dobu
realizace dila a jeho umisténi bude projednano s objednatelem.
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10. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji
pozadované technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
materiali.

Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznatné stanovi
kvalitativni parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:

a) Seské technické normy piejimajici evropské normy piijaté evropskymi normalizatnimi organy a
zptistupnéné vetejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

¢) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy piijaté mezinarodnimi normaliza¢nimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizanimi orgdny postupem pfizpiisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technicka osvédéeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovéni, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobki.

Technické podminky a wuzivatelsky standard je definovan jednotlivymi Castmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZi PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, ¢ podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo pieda, jsou bez
pravnich vad a neporuduji zejména prava tretich osob.

2. Objednatel je povinen v rdmci svého podstatného spoluplisobeni bezglatné zhotoviteli predat a umozZnit:
a) projekt v elektronické formé& na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) predani staveni$té ke dni zahéjeni provadeéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele.
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XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDEN{ ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢&ast jeho fadnym a véasnym
dokoncenim a piedanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o predani a pievzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Piejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném miniméaln¢ 7 pracovnich dnd piedem. pisemng

ozndmi datum dokonceni dila a souc¢asné vyzve objednatele k pedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit prejimaci fizeni nejpozdgji do 3 pracovnich dnii od u€inéné vyzvy. Pokud se pii
piejimacim fizeni prokaze, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokongit v ndhradni
lhit€ stanovené objednatelem a objednateli uhradit vesSkeré naklady spojené s opakovanym
piedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem piedéni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k predani a pievzeti zajistit

Ucast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhotovitel miiZe vyzvat k Gi€asti na
ptedani a pievzeti dila své poddodavatele.

2.3 Piejimaci fizeni je ukoneno podepsdnim protokolu o piedani a pievzeti dila objednatelem.

2.4

Nedilnou soucasti protokolu jsou piilohy véetné soupisu vad, které samy o sobé& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni faddné ukonéeno, neni objednatel povinen prevzit s vyjimkou uvedenou
v piedchozi vété. Za nedokoncené dilo se viak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
predpistim véetné technickych norem a ve smlouveé o dilo.

K prejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit nasledujici doklady:

a) osvédceni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

b) doklad o zajisténi likvidace odpadii dle zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgjsich predpisii a provadécich predpist, a obald

) seznam stroji a zafizeni, které jsou soucésti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, nidvody
k obsluze a tdrzbé v Ceském jazyku

d) protokol o zaskoleni obsluhy

e) stavebni denik (deniky)

f) osvédCeni o shod€ nebo vlastnostech zabudovanych materiald a vyrobkd s technickymi
pozadavky na né€ kladenymi nebo ujiSténi dle zdkona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdgjsich
piedpist

g) fotodokumentaci prib&hu stavebnich praci

h) osvédceni o jakosti stavebnich dilt, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudaéniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zdkona
a o které pisemn€ pozdda ve stavebnim deniku pied zahdjenim piejimaciho ¥zeni a dalsi
doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle piedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné piedani.

2.5 Obsah protokolu o piedani a pievzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organti nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

c) soupis zjisténych vad a dohodu o opatienich a lhiitdch k jejich odstranéni
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d) dohodu o terminu a zptsobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pieddni v fddném
stavu

e) dohodu o zpiistupnéni staveni§t¢ za UCelem odstrafiovani vad a o zpisobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam predanych dokladi

g) den, od kterého zacne bézet zarucni doba

h) prohlaSeni objednatele, zda dilo piejima ¢i neprejimé

i) v piipadé piejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i piechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedéani a
pievzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahéjeni a ukon&eni piejimaciho fizeni podepisi zastupci smluvnich stran, F4ddné
zmocnéni k veSkerym jednanim v prejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o piedani a pievzeti dila fadné podepsdn smluvnimi stranami, povazuji se
veSkeré udaje o opatienich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s uréitymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
pozaduje bezhplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o ptedani a pevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen b&h zaru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadn& a v&as zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohod¢ o predéani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodlent, jestliZze objednatel odmitl bezdlivodné pievzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zépisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny piedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zicastnit zdvére¢né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predcasné uzivani stavby (nebo ¢asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, Ize dilo pfedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovéni
objednatele, jsou-li tyto Gasti samy o sob& schopné uzivani a jejich uZivani nebrdni dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li piedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto piedCasného uzivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym ¢astem piedmétu dila. Pii predavani dila po ¢astech plati pro kazdou samostatné
pieddvanou a piejimanou ¢ast dila vSechna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k preddasnému uZivéni stavby (nebo jeji &asti) pred jejim Gplnym
dokonéenim miize na Zadost objednatele vydat piisluiny stavebni tiad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni uiad predkladd dohodu o piedCasném uzivani
stavby nebo jeji Casti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pied¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis piedmétu pred€asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predcasného uzivani

b) podminky ptedéasného uzivani

c¢) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pii pfed¢asném uZzivani

d) zéavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, kterd zabrni vlivu pfed¢asného uzivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila pii pfed¢asném

uzivani dila nebo jeho &asti, které by bez pied¢asného uzivani nevznikly.
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4. TIndividualni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouseni jednotlivych elementii v rozsahu nutném
k provéfeni uplnosti a spravnosti montaZe. Na ukonceni montéZi navazuji zkousky jednotlivych
zatizeni. Jestlize individudlni vyzkouseni bude Gsp&iné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montdz zafizeni je fadné dokonCena. Jestlize individualni
vyzkouseni bude netisp&$né, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montédZe na své néaklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakovan&. Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli zapisem ve
stavebnim denfku termin zah4jeni individualnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkouSek Gcastnit.

XIL. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DiLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi $kody na dile az do doby protokolarniho pieddni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i 3kody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotach
a zafizenich), které pouZiva a pouZije k provedeni dila. To neplati v piipadech, kdy zhotovitel prokaze,
7e $koda vznikla v p¥i¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni predéni stavenisté kopii pojistné smlouvy, z niz je
ziejmé, Ze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za $kodu zplisobené tieti osob& minimaln€ na pojistnou
astku 2 mil. K& a déle mé sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila az do doby jeho
protokolarniho predéni a pievzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za Skodu pii
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanca.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovidé za to, Ze predmét dila ma v dob& jeho piedani objednateli a po dobu béhu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecn& zdvaznymi piedpisy, zavaznymi ustanovenimi Eeskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, déle za to, Ze dilo nemé pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkci a odpovidé poZzadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidé za vady, jestlize byly zptisobeny pouZ{tim podkladti pfedanych mu ke zpracovéni
objednatelem a jim uréenymi osobami v piipad€, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost t&chto podkladil zjistit nebo na n& objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zptisobené dodrZenim nevhodnych pokyni danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dale plati pro § 2630 obcanského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovid4 za vady, které mé dilo v dob& jeho predéani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedanti a pievzeti dila, popiipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel déle odpovida za vady, vzniklé po piedani a pievzeti dila. Objednatel je vSak povinen tyto
bez zbyteéného odkladu poté, co je mohl pii dostate¢né péci zjistit, oznamit.
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4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se pocitd ode dne protokolarniho predani a prevzeti dila
v délce 60 mésici.

5. Za zavady vzniklé v dusledku nedodrZeni navodu k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplisobil uZivani
¢i za zavady zplsobené nespravnou udrZzbou nebo zanedbanim Udrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zaruka nevztahuje na zdvady vzniklé béZnym opotfebenim. Zéiruka zaniké
provedenim zmén a Gprav bez souhlasu zhotovitele, popi. iprovedenim oprav objednatelem C¢i

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

uzivatelem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zptsobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.
Vyjimka ze zaruéni lhiity se vztahuje dale na spotfebni materidl.
6. Zaru¢ni doba nebé&Zi po dobu, po kterou nemiize objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.
a) veskerd jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zbozi, zatizeni a materialy
c) veskeré provedené montazni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby
budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni ndklady provede

znovu ¢innosti a dod4 znovu &ésti dila nebo opravi své ¢innosti a ¢asti dila v mife potiebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho Casti a zjisti, Zze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym pozadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaru¢ni
lhaty, pti¢emz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e-mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace zac¢ne s jejich odstratiovdnim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz diive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné lhité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &asti zatizeni za nové ¢ésti zafizeni, a to na vlastni ndklady, vcetné
potiebné demontdZe a montaZe, dopravnich nékladd a nédkladli za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimis stranami k dohod¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozd¢ji do 14 dnd ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které¢ odmité opravu pievzit.

4. V pripadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezah4ji odstranovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkrat$i, technicky obhajitelné lhtté, je objednatel opravnén vadu po pfedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na nédklady zhotovitele, aniz by tim omezil své4
prava, kterd mu prislusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli ndklady s tim
spojené.
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5. Zhotovitel vSak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zpGsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpiisobené postupem podle nevhodnych pokynd, popiipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
té€chto pokynti pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoti souhlasnym zpisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skute¢ného provedenti dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a ¢ nemize pred
uplynutim dodate¢né piiméiené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto wGcelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné& ozndmi objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté 1htité.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zplsobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaru¢ni lhfita, resp., e vadu
zplisobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vys$i 0,1 % ze sjednané ceny dila bez DPH za
kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiovanim vad a nedodé&lki
zjisténych v rdmei prejimaciho fizeni nebo zavére¢né kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendéaini den prodleni s odstranénim vady

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni 1hité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a zapo&aty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaru¢ni lhit€ ve vysi 1000,-K¢ za kazdou vadu a zapofaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za véasné nevyklizené stavenisté ve vysi 0,05 % ze
sjednané ceny dila za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni

f)  smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni lanku V odst. 10 ve vysi 50 000,- K& za
kazdy jednotlivy piipad ‘

h)  zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v piipadé, Ze nevyzve objednatele zépisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném piedstihu k provéfeni praci, které budou v dal$im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pifpad 20 000,- K&

i) pokud objednateli bude krdcena dotace z divodu. zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finan¢ni kontroly ti'etich osob a nedodrzeni archivace doklad ve smyslu této smlouvy a dal$ich
poZadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace
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j)  objednatel zaplati zhotoviteli urok z prodleni s Gthradou faktury piedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho natizeni €. 351/2013 Sb., kterym se urcuje
vy$e urokl z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidaéniho spravce a €lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstifkli pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdgjsich predpist, a to od 31. dne prodleni s thradou splatné faktury

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na tficet dnti ode dne dorucent jejich vyuctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zéklade své
vile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z dGvodu podstatného
poruseni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Daéle miiZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mize zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zékona €. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, mize druhd strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozveédela o podstatném poruseni smlouvy. Lhiita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dnd ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné poruseni smlouvy. V odstoupeni musi byt ddle uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opravriuje. Bez
téchto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:
a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vetsi jak 10 (deset) kalendafnich dni
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila
c) vpiipad¢, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou
dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatkl a zhotovitel tak neucini
d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozqru objednatele nebo autorskému
dozoru i pies pisemné upozornéni objednatele
e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném
f) pravomocné ukonceni insolven¢niho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni :
g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zékona €. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenisté a zafizeni staveniSté vétsi jak deset kalendainich dnti
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v ptedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu delSim,
jak 30 dni pocitaného ode dne jejich splatnosti.
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5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému tGéastnikovi, smlouva
zaniké ke dni G¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyk4 naroku na nahradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy$3i moci" a smluvnich pokut vzniklych
poruSenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenaristé jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zévazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélkd, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupent, a to pro ¢4st dila, kterou zhotovitel do takového odstoupenti realizoval

¢) odstoupi-li nekterd ze stran od této smlouvy na zéklad¢ ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vyporadaji své zavazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci a &innosti ocenénych dle zptisobu,
kterym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu piedani dila" a objednatel je povinen do 3 dnti od
obdrzeni vyzvani zah4jit "diléi piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zdkladé
vystavené faktury.

6. V piipad€, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy3e uvedeného v postupu ke shod& a
pisemné dohodg, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodati urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem.

XVIIL. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prib&zng &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaCeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo. ’

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNi VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a zikonem & 106/1999 Sb., o
svobodném piistupu k informacim ve znéni pozd&jsich predpist.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich Gdajii v souladu s Natizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochran€ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném
pohybu téchto udajii (GDPR).

Strana 18



t Rl * EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO

{ * | Evropsky fond pro regiondini rozvoj ’e JI PRO MISTNI

* 5 & Inlegrovany regionalni operalni program ROZVOJ CR

3. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu se zdkonem ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich daji a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdé&jsich piedpist.

4. Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouzije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem primyslového ¢i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni- 1i opravnéna osoba z tohoto titulu své
néroky vici objednateli, zhotovitel provede na své nédklady vyporadani majetkovych poméra.

XX. VYSSi MOC:

1. Za pripady vyS$si moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo dogasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pedvidany nebo odvraceny.

2. Smluvnf strana, které je timto znemozné€no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedlozi ji o tom vhodné doklady piip.
informace, ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na pInéni smluvnich povinnosti.

3. V piipadég, Ze pisobeni vys$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal$i provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se idi a vykladé dle zdkont platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012Sb.,
obc¢ansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob€ smluvni strany byly pii uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodtiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako ptilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi téchto obchodnich podminek.

Ve Vsetiné dne  22-@ .20(p Ve Vseting dne 22 @ 20/
Za objednatele: Za zhotovitele:
Stiedni odborna $kola JASY Vsetin s.r.o.
Josefa Sousedika/ysetl’n 7
/., Stedviodborns kol o
y /// // / Adete Gmtsﬂrﬁ(ﬁ;ka Vsetfn i //""‘

y U™ il JASY Vsstin 8.1.0,

Megr. Jdsef Slovak, feditel skoly 4. kvétna 353

755 01 Vsetin
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Nazev akce:

SOS J. Sousedika Vsetin - modernizace CNG dilny
Cenova soustava RTS

G.1. Rozpocet (paré ¢. 1)

C. smlouvy objednatele:

Cislo zakazky:

Cena
ZaKladni DPH Celkova SO(PS)
pocet 5% 21% celkem
A4 K] [Ke] 1K) [ke] [Ke]
D. Dokumentace objektti
SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny
D11 Stavebni reSeni 308 176 64 717 372 893
D14 Zarizeni vzduchotechniky 144 144 30 270 174 414
D1.5 Zafizeni silnoproudé elektroinstalace 155 219 32 596 187 815
D 1.6 Rozvod stlateného vzduchu 31780 6 674 38 454
D1.8 Zafizeni pro vytapéni staveb 37 800 7938 45738
Objekt F - modernizace CNC dilny celkem 677 119 142 195 819 314 819 314

Datum: Ve Vsetiné dne 14. 05. 2018
Vypracoval: Viktor Syptak, jednatel spole¢nosti
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SOUPIS PRACI

Rozpocet D.1.1 Stavebni feSeni JKSO 928.1
Objekt Nazev objektu SKP
SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny [Naklady na m.j.

Projektant Ing. Zdenék Jificek, Lucni 2001, Vsetin Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |Ing. Zdenék Jificek, Luéni 2001, Vsetin
Objednatel Zlinsky kraj, tf. Tomase Bati 21, Zlin
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Petr Pribyla, Druzby 1431, Vsetin Cenova soustava RTS 2016/I
Zakladni rozpoctové naklady

HSV celkem 195 060
Z|PSV celkem 113 116
R[M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 308 176
HZS 0
ZRN+HZS 308 176
ZRN+ost.néklady+HZS 308 176
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0(% 308 176 K&
DPH 21,0(% 64 717 K&
Z&klad pro DPH 0,0|% 0 K¢
DPH 0,0|% 0 Ke
CENA ZA OBJEKT CELKEM _ 372 893 K¢

[

Poznamka :

Nedilnou soucasti vykazu vymér je projektova dokumentace zpracovana ing. Zderikem Jifickem v &ervenci 2016.

PoloZky vykazu vymér ¢astecné oznacené v ¢islu polozky vyrazem "PC" nejsou zafazeny v cenové soustavé RTS.

Zkratky :

PD = Projektova dokumentace

TZ = Technicka zprava

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1
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Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny Rozpocet: D.1.1
Objekt: [SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Stavebni reseni
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 175 318 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 15633 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 2611 0 0 0 0
766  Konstrukce truhlaiské 0 33 044 0 0 0
767  Konstrukce zamecénické 0 64 631 0 0 0
771 Podlahy z dlazdic a obklady 0 1430 0 0 0
784  Malby 0 14 011 0 0 0
D96  Presuny suti a vybouranych hmot 1499 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 195 060 113 116 0 0 0
[
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2




Polozkovy rozpodéet

Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny | Rozpoget: D.1.1
Objekt : SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Stavebni reseni
hmotnost dem. hmot.
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozZstvi [ cena/MJ celkem (K¢) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
1 |342261213PC  [Pfitka sadrokarton. ocel.kce, 2x oplast. tI.150 mm desky
12,5 mm, zolace ti, 10 om, RWmin.62d8 .l m2 | ... 11470)  1246,00 142.916,82 0,05379 6.16974
- R minimaing B0 B, . . st nnmmmenmmmmn s e b o e
viz PD Pdorys haly - navrhovany stav: o]
109):(8,1575,65)+7,197(5,65+4,95)/2+(0,32°4,60) .| . 74,33 ‘.
110):7,34*(5,65+4,95)/2+(0,32*4,60) 40,37
2 |347015111PC  |Pfedsténa sadrokarton, ocel.kce, 2x oplast.tl 75mm desky
12,5 mm, izolace 50 mm, RWmin. 2048 ___  |._ m2 | ... 40,96 791,00 32 401 Aﬁ_ 0,01 wwo_ 0,54849
102):7,25*5,65 40,96
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce _ 175 318,16 _ 6,71823 _
Dil: |94 LeSeni a stavebni vytahy
3 [941955004R00 [LeSeni lehke pomooné, viska podiahy do35m [L.m2 [ ... 12506] 125,00 15 632,81 0,00592] 0,74037 _
vizPD Pudorys haly - navrthovanystav: | ]
102):(1,20+7,95+6,0041.20°1.20 el 1062
Lo O ;|
1091 (4803719735 ] 8813
110):7,34*1,20 8,81
Celkem za |94 LeSeni a stavebni vytahy [ 15 632,81| 0,74037
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
4 1999281105R00 |Pfesun hmot pro opravy a ddrzbu do vy$ky 6 m generovano
softwarem automaticky t 7,46 350,00 2 610,51
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 2 610,51
Dil: |766 Konstrukce truhlaiské
5 [766670021R00 [Montaz kikyastitkw | kus | 2,00 wmobo_ So_oo_
VizPDVYDIS OKena dvell: | oo e ve s m s ansn oo mmoeased
Ay U I 1,00
D/02):1,00 1,00
6 [766695212R00 [Montaz prahd dvefi jednokfidlovych 8. do 10em T kus | ......100  100,00] 100,00] 0,00001] 0,00001 _
S LR c A L OO, SO
D/02):1,00 1,00
7 [766695213R00 |Montaz prahi dveff jednokfidiovjch 8. nad 10em T kus | ......100  100,00] 100,00] 0,00001] 0,00001 _
VizPD \Vypis okenadvert: e
D/01):1,00 1,00
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 3




Polozkovy rozpocet

Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny | Rozpoget: D.1.1
Objekt : SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Stavebni reseni
hmotnost dem. hmot.
P.&. | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi [ cena/MJ celkem (KC) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)
8 |766695232R00 _<_o:SN prahu dvefi dvoukfidlovych §. do 10 cm kus 1,00 100,00 100,00 0,00002 0,00002
<_w._w._u. Vypis okenadveri: e R SRR
D/03):1,00 1,00
9 |766669001PC |D+M dvere diev. akustické pIné 1ki. 900/1970 mm v¢.
m<mﬁm30<m zarubné, vzduch. neprizvucnost 42dB soubor 1,00 17 500,00 17 500,00
D/01):1,00 1,00 _
10 |54914620 Dverni _6<m:_ kli¢ Cr kus 200 500,00 1 000,00 0,00080 .0,00160
D/02):1,00 1,00
11 [61187161 [Prah %_Sé délka 80 cm Sitka 15 cm tl. 2 cm [ kus 1,00 150,00 150,00] 0,00161| 0,00161 _
D/01):1,00 1,00
12 [61187185 [Prah dubovy délka 125 cm Sitka 8 cm tl. 2 cm kus 1,00 ao_oo_ 150,00] o,ooah_ 0,00134 _
O\omv 1,00 1,00
13 |PCO1 Zaruben oblozkova §. 120 cm/st. 6-17cm fdlie atyp kus 1,00 3 mmobo_ 3 mmobo_ o.oémoo_ 0,01800 _
viz PD Vypis oken advefi: e eeeeens
D/02):1,00 1,00
14 |PC02 Dvefe vnitini foliované piné 1kr.120x197 cm atyp [ kus 1,00 8 250,00 8 250,00] 0,03400] 0,03400 _
D/02):1,00 1,00
15 |PCO03 [Prah dubovy délka 240 om Sika 8 om 1. 2 cm kus 1.00 250,00 250,00] 0,00174] 0,00174 _
.,m_.N-_.u.o.KKm_.m.mvwm:. R LT SUT
D/03):1,00 1,00
16 |998766201R00 [Presun hmot pro truhlarské konstr., vysky do 6 m generovano
softwarem automaticky % 357,77 2,50 894,42
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 33 044,42 0,05833
Dil: [767 Konstrukce zamecnické
17 [767132811R00 |Demontaz pricek z plechu, Sroubovanych [ m2 17.35 240,00] 4162,80] _ -0,01800| -0,31221
viz TZ HSV bouraci prace:(7,34*2,00)+(1,30*2,05) 17,35
18 |767587001R00 |Podhledy, rost Nm<mmm:<_ kazety 60 x 60 cm _ m2 45,06 mmmbo_ 26 wmo;o_ o,oomﬁ_ 0,29154 _
viz PD Pudorys haly - navrhovany stav:
Zpracovano cqomﬁmBmB BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4



Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny | Rozpoget: D.1.1
Objekt : SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Stavebni reseni
hmotnost dem. hmot.
P.¢. | Cislopolozky:| i iNazevipolozkyatial s st Rl MJ__ | mnozstvi | cena/MJ celkem (Kc) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)
109):6,00*7,51 45,06
19 |767139001PC  |Pfiplatek - fezani PUR paneld tl. 60 mm _ m 5,40 mmobo_ 1 wmobo_ _ _
viz TZ HSV bouraci prace:2,05+1,30+2,05 5,40
20 [767909001PC |D+M venkovni hlinikova Zaluzie okenni 3000x2100 mm ve
vodicich litach soubor| 1,00  17664,00 17 664,00
.<._.N.mv.o..<.<.m_.m.@.@..m.e.m ...... e I
D/04):1,00 1,00
21 |767909002PC |D+M oblozeni stav. plechovych dvefi 2400x2400 mm
i i vata tl. 40 mm + plech soubor| 1,00 13 500,00 13 500,00
o\omvéo.o .................................. T 00)
22 |998767201R00 |Presun hmot pro zamecnické konstr., vy$ky do 6 m
generovano softwarem automaticky % 637,70 2,50 1 594,25
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 64 631,15 0,29154 -0,31221
Dil: |771 Podlahy z dlazdic a obklady
23 (771475014R00 |Obklad soKliki keram.rovnych, tmel,vyska 10 cm _ m 5,10 Aoobo_ m;obo_ o‘ooowm_ 0,00163 _
109):6,00-0,90 5,10
24 |771479001R00 |Rezani dlazdic keramickych pro sokliky _ m 5,10 Aoo_oo_ m:obo_ _ _
lviz PD Pudorys haly - :m<30<w:<.m.ﬁ.m.< .............................. ]
109):6,00-0,90 5,10
25 59764203 Dlazba Taurus Granit matna 300x300x9 mm _ m2 0,80 Amobo_ 361 ha_ owao_ 0.01542 _
viz pol.€. 771475014R00:5,10*0,15*1,05 0,80
26 |998771201R00 |Pfesun hmot pro podlahy z dlazdic, vysky do 6 m generovano
softwarem automaticky % 9,61 5,00 48,06
Celkem za |771 Podlahy z dlaZdic a obklady 1 429,50 0,01705
Dil: [784 Malby
27 |784452212R00 |Malba sadrokartonovych stén _ m2 175,13 80,00 14 oSNN_ 0,00073 0,12785
viz PD Pudorys haly - navrhovany stav: .. I TR
102):(7,25+0,075)75,65-(2.40"2,400+4.00 ... 39,63
(6,15+0,075)*5,65 35,17
m:m:m 5




Polozkovy rozpocet

Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny | Rozpoget: D.1.1
Obijekt : SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Stavebni reseni
hmotnost dem. hmot.
RcilCislojpolozkyili (o 0 o INazevipoloZkyfad 0 MJ__| mnozstvi | cena/MJ celkem (KC) hmotnost / MJ celk.(t) dem.hmot / MJ celk.(t)
104):(7,2575,65)-(2,4072,40)+4.00 e eeeeeeceneceaaans 98,201
109):(6,0073,30)+(0,3273.00) oo 2
110):7,34*(5,65+4,95)/2+(0,32*4,60) 40,37
Celkem za |784 Malby _ 14 010,72| _ 0,12785 |
Dil: |D96 Presuny suti a vybouranych hmot
28 [979081111R00 |[Odvoz suti a vybour. hmot na skladku do 1 km _ t 0,31 moo_oo_ Ammx_o_ _ _
viz pol.¢. 767132811R00:0,3122 0,31 h
29 [979082111R00 [Vnitrostavenistni doprava suti do 10 m _ t 0,31 moo.oo_ Amm;o_ _ . _
viz pol.¢. 767132811R00:0,3122 0,31
30 [979990001R00 |Poplatek za skladku stavebni suti _ t 0,31 Aoobo_ 31 _NN_ _ _
viz pol.¢. 767132811R00:0,3122 0,31
31 |1979081121R00 |Priplatek k odvozu za kazdy dal$i 1 km generovano
softwarem automaticky t 4,37 50,00 218,55
32 |979082121R00 |Priplatek k vnitrost. dopravé suti za dal$ich 5 m generovano
softwarem automaticky t 1,87 500,00 936,63
Celkem za |D96 Presuny suti a vybouranych hmot 1 498,60
Strana 6

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

B RN F F F B B B B F F B B EFEEFEEEEEE -



- A B B B B OB O O O A A S S e e G e e o

SOUPIS PRACI

Rozpocet D.1.4 Zarizeni vzduchotechniky JKSO 928.1
Objekt Nazev objektu SKP
SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek 0
SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny [Naklady na m.j. 0

Projektant PRODIG - TCV s.r.o. Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu |PRODIG - TCV s.r.0.
Objednatel Zlinsky kraj, tf. Tomase Bati 21, Zlin
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Petr Pfibyla, Druzby 1431, Vsetin Cenova soustava RTS 2016/
Zakladni rozpoctové naklady

HSV celkem 0
Z|PSV celkem 0
R[M prace celkem 23 190
N[M dodéavky celkem 120 954
ZRN celkem 144 144
HZS 0
ZRN+HZS 144 144
ZRN+ost.naklady+HZS 144 144
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 144 144 K¢
DPH 21,01% 30 270 K&
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 Ke
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM ; 174 414 K¢

[

Poznamka :

Nedilnou souc¢asti vykazu vymér je projektova dokumentace zpracovana PRODIG - TCV s.r.o0. v &ervenci 2016.

Polozky vykazu vymér ¢astecné oznacené v &islu polozky vyrazem "PC" nejsou zafazeny v cenové soustavé RTS.

Zkratky :

TS = Technicka specifikace

PD = Projektova dokumentace

TZ = Technickéa zprava

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1
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Nazev

Zakladni naklady

Dodavka

Doprava 3,60%, Presun 1,00%

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montaze: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natér(i a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisou&tu 2
Rizika a pojisténi 0,00% z mezisouétu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouétu 1
Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouétu 2
Provozni vlivy 0,00% z pravé strany mezisouétu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompletaéni ¢innost

Naklady celkem bez DPH

Roéni nardst cen 0,00%
Roéni nardst cen 0,00%
Soucéty odstavcii
Dodavky
Elektromontaze

Hodnota A 'Hodnota B

25 517,00
918,61 255,17
49 977,75
71 275,00
121 507,92
727517
0,00

0,00

0,00

128 783,09
0,00

0,00

0,00

155 218,70

26 435,61

26 435,61

0,00
0,00
0,00
0,00

155 218,70

0,00

0,00
Montaz

13 235,00

58 040,00

Material
25 517,00
49 977,75
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Nazev
Nadpis rekapitulace
Akce
Projekt
Investor

Z: G

A. ¢
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel

cu

Poznamka

Doprava dodavek (3,6) %
Pfesun dodavek (1) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemnich praci, natéra (1) %
Dodavat. dokumentace (1-1,5) %
Rizika a pojisténi (1 -1,5) %
Opravy v zaruce (5-7) %

GZS (3,25 nebo 8,4) %

Provozni viivy %

Kompletacni ¢innost - a
Kompletaéni ¢innost - b
Kompletaéni ¢innost - k1
Kompletaéni ¢innost - k2
RoéninarGstcen1 %

Roéni nartistcen2 %

1. sazba DPH %

- i pro prirazky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

Hodnota

Seznam praci a dodavek elektrotechnickych zafizeni

SOS Josefa Sousedika, modernizace CNC dilny, SO 01 - objekt F
D.1.5 Zarizeni silnoproudé elektrotechniky

Zlinsky kraj, tf. Tomase Bati 21, Zlin

Zdenék Pohl

24.7.2016

‘Uvedené ceny jsou v Ké a nezahrnuji DPH, pokud to neni uvedeno.

3,60
1,00
6,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,952842
0,00
0,00
0,00
0,00




- e e e e A A B B B B B O EE e e e

SOUPIS PRACI

Rozpocet D.1.6 Rozvod stlaéeného vzduchu JKSO 928.1
Objekt Nazev objektu SKP
SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny |Naklady na m.j.

Projektant PRODIG - TCV s.r.0. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |PRODIG - TCV s.r.0.
Objednatel Zlinsky kraj, tf. Tomase Bati 21, Zlin
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Petr Pfibyla, Druzby 1431, Vsetin Cenova soustava RTS 2016/
Zakladni rozpoctové naklady

HSV celkem 0
Z|PSV celkem 31780
R[M prace celkem 0
N[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 31780
HZS 0
ZRN+HZS 31780
ZRN+ost.naklady+HZS 31780
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum:
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 31 780 K¢
DPH 21,01% 6 674 K&
Zaklad pro DPH 0,0]% 0 K¢
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 38 454 K¢

¢

Poznamka :

Nedilnou souéasti vykazu vymeér je projektova dokumentace zpracovana TCV - PRODIG s.r.o. v ¢ervenci 2016.

Polozky vykazu vymér ¢astecné oznacené v Cislu polozky vyrazem "PC" nejsou zafazeny v cenové soustavé RTS.

Zkratky :

TS = Technicka specifikace

PD = Projektova dokumentace

TZ = Technickéa zprava

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 1




. Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny Rozpocet: D.1.6
Objekt: [SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Rozvod stlaéeného vzduchu
. REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV ~ PSV Dodavka Montaz HZS
. 722 Vnitini vodovod 0 11317 0 0 0
767  Konstrukce zameénické 0 463 0 0 0
798  Ostatni prace 0 20 000 0 0 0
. CELKEM OBJEKT 0 31780 0 0 0
;
. Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2
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POLOZKOVY ROZPOCET

Rozpocet D.1.7 Zarizeni pro vytapéni staveb JKSO 928.1
Objekt Nazev objektu SKP
SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Mérna jednotka
Stavba Nazev stavby Pocet jednotek
SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny [Naklady na m.j.

Projektant PRODIG - TCV s.r.o. Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu |PRODIG - TCV s.r.0.
Objednatel Zlinsky kraj, tf. Tomase Bati 21, Zlin
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Petr Pribyla, Druzby 1431, Vsetin Cenova soustava RTS 2016/
Zakladni rozpoétové naklady

HSV celkem 0
Z|PSV celkem 37 800
R|M prace celkem 0
N[M dodavky celkem 0
ZRN celkem 37 800
HZS 0
ZRN+HZS 37 800
ZRN+ost.naklady+HZS 37 800
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,01% 37 800 K¢
DPH 21,01% 7 938 K¢
Zaklad pro DPH 0,0|% 0 K&
DPH 0,0|% 0 K&
CENA ZA OBJEKT CELKEM 45 738 K¢

3

Poznamka :

Nedilnou soucasti vykazu vymeér je projektova dokumentace zpracovana PRODIG - TCV s.r.0. v &ervenci 2016.

Polozky vykazu vymér ¢astecné oznacené v &islu polozky vyrazem "PC" nejsou zafazeny v cenové soustavé RTS.

Zkratky :

TS = Technické specifikace

PD = Projektova dokumentace

TZ = Technicka zprava

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 1




Stavba : SOS J. Sousedika Vsetin - Modernizace CNC dilny Rozpocget: D.1.7
Objekt : SO 01 Objekt F - modernizace CNC dilny Zarfizeni pro vytapéni staveb
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS
713 Izolace tepelné 0 2 556 0 0 0
733 Rozvod potrubi 0 17 066 0 0 0
734  Armatury 0 1763 0 0 0
735  Otopna télesa 0 9215 0 0 0
798  Ostatni prace 0 7 200 0 0 0
CELKEM OBJEKT 0 37 800 0 0 0
P
Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s. Strana 2
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