‘ PR EUROPSKA UNIA

* * EUROPSKY FOND
INTERREG V-A * * REGIONALNEHO ROZVOJA
SK-CZ SLOVENSKA REPUBLIKA T :
14a-20 CESKA REPUBLIKA SPOLOCNE BEZ HRANIC

SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik
¢. smlouvy zhotovitele: 9 —0918A18

I. SMLUVNIi STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Lukov PORR a.s.

K Lickam 350 Dubeéska 3238/36,
763 17 Lukov 100 Praha 10, StraSnice

Gsek Dopravnich a inzenyrskych staveb PORR a.s.,
Oblast Morava se sidlem Skaly 870, 763 62 Tlumacov

déle jen ,,Objednatel* déle jen ,,Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zaleZitostech této pfedmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Jifi Jangot, starosta Ing. Jan Pesek, feditel a
Jan Vaculik, vedouci provozu Zlin,

usek Dopravnich a inzenyrskych staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
spole¢né (na zakladé plnych moci)

tel: 577113 611 577 129 511
mobil: 724 163 395
email: mistostarosta@lukov.cz 577 129510

Bankovni spojeni:
Komeréni banka a.s. Raiffeisenbank a.s.

¢islo uétu: 6626661/0100 ¢islo 0i¢tu: 109 110 7720/5500

Identifikaéni ¢islo:
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00284173 43005560

Datiové identifikaéni ¢islo:

CZ00284173 CZ43005560

Zhotovitel je zapsan v obchodnim rejstiiku u
Méstského soudu v Praze
oddil B vlozka &. 1006

Objednatel je pravnickou osobou a prohlasuje, Ze ma veskera prava a zptisobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné prévni pfekaZky, které by branily ¢ omezovaly
plnéni jeho zavazki.

Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohladuje, Ze ma veskera prava a zpisobilost
k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni piekazky, které by
brénily, ¢i omezovaly plnéni jeho zévazkii a e uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné
zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostatenym zplisobem sezndmil se zaméry
objednatele ohledné pripravy a realizace akce specifikované v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a
Ze na zaklade tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nizev vefejné zakazky: Nauény chodnik, Bojnice - Lukov

Misto stavby: obec Lukov

Projektant: Projektova kancelar A — S, Na Vrchovici 317, 760 01 Zlin,
IC 71813594

Autorsky dozor: nebude stanoven

Koordindtor BOZP objednatele: nebude stanoven

Stavbyvedouci zhotovitele: Jifi Nezval

mobil 725 555 674
jiri.nezval@porr.cz

Technicky dozor objednatele: Ing. Kamil Prokiipek
mobil 604561239

Pracovnik zhotovitele odpovédny za vedeni a zasilani danovych dokladit Dagmar Honzarkova
tel.577 129 531mobil 724761424
dagmar.honzarkova@porr.cz

Osoba opravnénd za objednatele schvalovat zji§tovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb Michal Teply, mistostarosta
mobil 724771854
mistostarosta@lukov.cz
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Il. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DIiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svilj naklad a nebezpeti pro objednatele dilo (déle jen ,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu

Nazev vefejné zakazky:
»Nauény chodnik, Bojnice - Lukov*

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami
a projektem piedanym zhotoviteli objednatelem zpracovani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

ad a) Zhotovenim stavby se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich,
montaznich praci, vEetné dodavek potfebnych materiall, vyrobkd, konstrukci, strojii a zafizeni
nezbytnych pro ¥adné dokonéeni provozuschopného dila a provedeni viech Cinnosti souvisejicich
se stavebnimi a montdZnimi pracemi, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné, a to
zejména:

a) kompletaéni a koordina¢ni ¢innost

b) geodetické vyty&eni stavby pfed zahajenim stavby

c) v piipadé existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyCeni tras
technické infrastruktury v misté jejich stfetu se stavbou

d) stavba bude ozna¢ena v souladu s pravidly publicity Interreg V-A Slovenska republika —
Ceska republika

e) zFizeni a odstranéni zafizeni stavenité v&etné napojeni na technickou infrastrukturu dle

projektu, stavebniho zdkona a jeho provadécich predpisti a zdkona & 309/2006 Sb., o
bezpetnosti a ochrané zdravi pfi praci ve znéni pozd€jsich pravnich predpisi, a
provadécich predpisii k zakonu &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrané zdravi pfi préci
ve znéni pozdéjSich predpisi, zejména nafizeni vlidy ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich
pozadavcich na BOZP na stavenidtich ve znéni pozdéjsich predpist

f) zajisténi a provedeni viech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provadéni a dokonéeni dila

g) zajisténi vSech nezbytnych priizkumi nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila v
navaznosti na vysledky prizkumi predloZenych zadavatelem

h) projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uzivani komunikaci a vefejnych ploch véetne
thrady vyméfenych poplatki a ndgjemného

i) zajisténi dopravniho znaleni k pfipadnym dopravnim omezenim, jejich Gdrzba,
premist'ovani po dobu realizace dila a nasledné odstranéni po pfedéni dila

1) uvedeni viech povrchll dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky
zelen, piikopy, propustky)

k) zabezpeteni podminek, stanovenych spravci dopravni a technické infrastruktury

1) vyhotoveni dilenské, vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

m) obstarani / dodavka zbozi, materiali a zafizeni

n) doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na misté stavby ve vhodném

tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
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0) umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zdkona
&. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,.stavebni zdkon™),
a zajistit Gast stavbyvedouciho

p) odvoz odpadii a oballi v souladu se zdkonem C. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmén¢
nékterych dalSich zakonii (déle jen ,.zakon o odpadech*) a provadécimi predpisy, Ghrada
poplatkii za likvidaci odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se
zikonem o odpadech pfi piejimacim fizeni, veSkery kovovy odpad bude likvidovan dle
instrukci zadavatele

q) provedeni veskerych praci a dodavek, souvisejicich s bezpegnostnimi opatfenimi na
ochranu lidi a majetku

r) zajisténi bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy,
zejména zakonikem préce, zakonem ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd&jsich predpisi a
provadécimi predpisy

s) zajisténi ochrany Zivotniho prostfedi pfi provadéni dila dle platnych predpisi

t) vedeni stavebniho deniku minimalné v rozsahu dle zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni
zékon ve znéni pozdé&jsich pravnich predpist a pfilohy . 9 k vyhléasce ¢&. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdg&ich predpisii, a pfedani jeho origindlu zadavateli pfi
predani a prevzeti dila

u) pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tieti osob& &innosti dodavatele

V) fotografie priibéhu stavby, zejména zakryvanych praci

w) provedeni veskerych pfedepsanych zkousek dila v&etn& vystaveni dokladii o jejich
provedeni, provedeni revizi a vypracovani reviznich zprév dle prislusnych pravnich
piedpisii a norem CSN, dolozeni atestdi, certifikati, prohldSeni o shodé nebo o
viastnostech dle zikona & 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na vyrobky a
souvisejici predpisy ve znéni pozdéjsich predpisti, a provadécich predpisii, vie v teském
jazyku a jejich predani zadavateli

x) provedeni individudlniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
y) predani zdruénich listli a ndvodi k obsluze ke strojiim a zafizenim v Ceském jazyce
z) Gklid stavenisté pred protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila

aa) odstranéni pripadnych zavad zjidténych pfi zévéretné kontrolni prohlidce stavby.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni
préce zadané dle metodického pokynu poskytovatele dotace Interreg V-A Slovenska republika —
Ceské republika a podpiirng dle zékona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek a ovéfené
projektové dokumentace zpracované firmou Projektové kancelaf A — S, Na Vrchovici 317, 760 01 Zlin,
IC 71813594 z listopadu 2017 (déle jen ,projekt”), ktera je soudasti zadavaci dokumentace a nabidkou
zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, ze mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, Ze se s
projektem jako odborné zplisobily seznamil a prohlasuje, ze dilo lze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému téelu a splitovalo viechny pozadavky na néj kladené a otekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a na zékladé
predlozenych dokumentil objednatelem, které povazuje za dostatetné pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt véené definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pripadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.

V piipadé rozporu mezi v&cnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba je dle projektu ¢lenéna na jeden stavebni objekt:
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a) SO 101 Komunikace pési

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli preddna ve tiech vyhotovenich
v tisténé forme a 2x na CD v digitdlni formé v souladu se stavebnim zdkonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou &. 7 k této vyhlasce. Zhotovitel je
povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimz doglo v priibéhu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, ktera zmény zakreslila, véetné razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude pfilozen idoklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele
a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam,
bude uvedeno ,beze zmén™. Soucasti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v&. privodii,
pfipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v areélu stavenité s tidaji o hloubkéch uloZeni
siti (tato cast bude i v digitdlni podob&). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby pfeda objednateli pfi pfedani a pievzeti dila.

Pfi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvilené projektové dokumentace a této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zikona & 134/2016 Sb. nevyhrazuje pozadavek, Ze urditd &ast plnéni

vefejné zakdzky nesmi byt plnéna poddodavatelem. Za poddodévku je pro tento el povazovéna
realizace dil¢ich zakdzek stavebnich praci jinymi subjekty pro zhotovitele.

DOBA PLNENI A MiSTO PLNENI:

Stavebni prace budou zahajeny na zakladé pisemné vyzvy objednatele doruéené zhotoviteli na adresu
jeho sidla uvedenou v &l. 1 smlouvy o dilo. Vyzva bude dorudena nejpozdéji 2 mésicti ode dne
uzavieni smlouvy o dilo.

Pokud nebude vyzva zhotoviteli doru¢ena ve stanoveném terminu, uzaviena smlouva se stava
bezpfedmétnou a pohliZi se na ni, jako by nebyla uzavfena (rozvazovaci podminka).

2. Zhotovitel je povinen pfevzit stavenisté a zahdjit stavebni préce do 14 dni ode dne dorugeni pisemné
vvzvy k zahajeni praci.

3. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu vefejné zakazky budou zahdjeny dnem protokolarniho
piedani a pfevzeti stavenisté.

4. Doba realizace v kalendainich tydnech: 8 tydnu
Nejzaz3i termin dokonéeni a protokolarniho pfedani
a prevzeti predmétu verejné zakdzky: 30.9.2018

6. Mistem plnéni je k.G. Lukov u Zlina, CZ.

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zékona €. 526/1990 Sb., o cenich ve znéni pozdgjsich

piedpist, dohodly na zakladé vysledku vybérového fizeni na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo
v rozsahu dle ¢l. I1. této smlouvy a obchodnich podminek takto:
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3 342 220,31 K& (bez DPH)

(slovy: tfi miliony tfi sta Ctyficet dva tisice dvé sta dvacet korun ceskych a 31 haléfi)
701 866,27 K& DPH 21%
4 044 086,58 K& (véetné DPH)
(slovy: Ctyfi miliony Etyficet Ctyfi tisice osmdesét Sest korun ¢eskych a 58 haléi)

2. Cena byla stanovena na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpottu dila a odpovida vysledku vybérového fizeni uskuteénéného dle metodiky poskytovatele
dotace Interreg V-A Slovenska republika — Ceské republika a podpiirné dle zékona &. 134/2016 Sb., o
zaddvani vefejnych zakdzek. Pfipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky
poloZkového rozpoctu zhotovitele nemaji v Zadném p#ipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah
dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na daldi ujednani smluvnich stran v této
smlouvé. PoloZkovy rozpocet bude nadale slouZit k ohodnoceni provedenych ¢4sti dila za Géelem diléi
fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut. Na jeho zikladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mésiéni fakturaci zhotovitele.
Polozkovy rozpocet bude slouZit rovnéZ jako cenova urovefi pro "dodateéné stavebni price" a
"ménéprace”. PoloZkovy rozpotet je pfilohou €& 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené
v polozkovém rozpoctu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi pribézné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznaleny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

V1. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohladuje, Ze pfijima navrh smlouvy o dilo vé. obchodnich podminek a prohladuje, ze
tento ndvrh nezvyhodiiuje objednatele.

2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpeti zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zékladé této smlouvy. Smluvni strany vylu¢uji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zékoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch pfipadii, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyclenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pripad zavazuji vynaloZit v dobré vife veSkeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ Géel v nejvy3si mozné mife
odpovida Géelu piivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakékoliv priva a
povinnosti dovozovény z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
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zachovévanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se piedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smlouve
vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou nasledujici piilohy:

Pfiloha ¢. 1 Obchodni podminky pro VZ ,,Nauény chodnik, Bojnice - Lukov" (v jinych ustanovenich
smlouvy o dilo také ,,obchodni podminky*).

Pfiloha & 2 Nacenény soupis stavebnich praci (poloZzkovy rozpocet)

Pfiloha &. 3 PInda moc pro Ing. Jana Pe3ka a Jana Vaculika

Obsah dokumentii uvedenych vySe bude vykladéan s pofadim priority dané v tomto odstavci s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pred pfilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami oprdvnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych adaji, které jsou uvedeny v ¢l I této smlouvy.
V piipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Udaji, zavazuji se smluvni

strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

9. Smlouva o dilo byla schvélena dne 11. 7. 2018, usnesenim rady &. 7352.

V Lukové dne Lukové dne 75 7 %04 V Tlumaéové dne 19 -07- 2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Lukov PORR a.s.
7 - ,f/ l‘
Jifi Jangot, starosta lng%]an Pesek, feditel’

.

Jan Vaculik, vedouci provozu Zlin

usek Dopravnich a inzenyrskych staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na zakladé plnych moci)
PORRas. L

Dubec
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‘ P = EUROPSKA UNIA
& EUROPSKY FOND
INTERREG V-A # * REGIONALNEHO ROZVOJA
SK-CZ SLOVENSKA REPUBLIKA g

14a-20 CESKA REPUBLIKA SPOLOCNE BEZ HRANIC

Obchodni podminky - pFiloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

ke SMLOUVE O DIL O¢9-0918A18

»INauény chodnik, Bojnice - Lukov*

I. PREAMBULE :

Zakladnim ucelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy pfedmét dila je urcen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto diivodu je realizace dila
spolufinancovdna z vefejnych prostiedkil (zejména prostiedki Evropské komise a statniho rozpoétu
CR). Zplisob financovani dila je tfeba povazovat za souast zékladniho tdelu smlouvy.

Déile uvedené pojmy budou mit pfi vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZeném smlouvou o dilo dile uvedené vyznamy. Pokud je v téchto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez daldiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dilo" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ G¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované déle v tomto ¢&lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi soucastmi tvofi projev vile Gcastnikii smlouvy o dilo;
veSkeré ustanoveni smluvnich dokumenti je tedy nutno vykladat pfedev§im v souladu s Gcelem
smlouvy o dilo - fddnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht’ je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V pripad€, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li néktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentil v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokument pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
¢) nacenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér;

d) vedkeré dalsi listiny, jejichZz obsah zhotovitel a objednatel spole¢né oznadi za soucast smlouvy
o dilo, nebude-li soucasné u¢astniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vy33i priorita.

"Nabidka" :

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek (déle jen “zdkon*) v zaddvacim fizeni o zadani vefejné zakazky na vybér
dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve smlouvé o
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dilo.

"Soupis stavebnich praci, dodivek a sluzeb s vikazem vymér"

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucdst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zékona, ktery byl dodavatelem vyplnén jako
soucast nabidky a pfiloZen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha €. 2). Vymezuje druh, jakost a mnozstvi
pozadovanych praci, dodavek a sluzeb potiebnych ke zhotoveni stavby/provedeni stavebnich praci, a
to ve skladbé odpovidajici projektové dokumentaci stavby. Soupis stavebnich praci je ¢lenén na
stavebni objekty (ozna¢ované SO), vieobecné polozky. Za "poloZku" je povaZovana takové poloZka,
pro kterou jsou v tabelarni soupisu stavebnich praci vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty:
jednotky méfeni (oznacené jako "jednotky“), mnoZstvi specifikovana pro danou poloZku (oznacena
Jako "mnozstvi*), jednotkové ocenéni poloZzky v cené uvedend v pfisluiné méné na jednotku méfeni
(oznaCend jako "sazba™) a cena polozky v pfisluiné méné vznikla jako soudin sazby a mnoZstvi
polozky (oznacena jako "Castka™).

" Utastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznacené v listiné smlouvy o dilo; v pfipadé, zastava-li pozici
objednateli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektii, jsou objednatelé oprdvnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoletné a nerozdilné, za vSechny objednatele v3ak vii zhotoviteli a ostatnim
zlcastnénym subjektiim jednd pouze jeden z objednatel oznaceny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,.objednatel” v3ichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,jednéani objednatele”
jednéni toho z objednatelii, jehoZ jednani je povaZovéno listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatelii vii¢i zhotovitelim, ev. daldim subjektim v souvislosti s Fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaceny jako zhotovitel v listing smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadéani vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, s nimz byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zaddvacim Fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V pfipadé€, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakézku shora zminénou postupem podle ust. §
103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice dodavatell, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast predmétu dila na zékladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele miiZze byt povaZovin pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat ¢ast
predmétu dila bylo akceptovano objednatelem.
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wZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaceny jako zadavatel v oznameni o zadéni vefejné zakazky vyhlaSeném v ramci
zadavaciho Fizeni, na jehoz zdkladé objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, kterd je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

sKomunikace*

- Pisemnd komunikace mezi u¢astniky smlouvy o dilo a dalsimi subjekty bude realizovana na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni Gpravy. Povinnosti pfebirat pisemné zasilky na téchto adresach v priibéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kazdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zdvaznou
pravni tpravou) se pfijemce zasilky nemuZe zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd aéastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné& doglo
z objektivnich diivodi (napf. zanikem stavby oznadené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zdvazné pravni Gpravy by doslo ke zméné adresy sidla
pfijemce postupem pfedvidanym touto obecné zévaznou pravni Gpravou (tzn. napf. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstiiku prisluiného krajského soudu nebo v pfisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Ugastnici smlouvy o dilo a dal3i zi¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
acastnikiim smlouvy o dilo a zi¢astnénym subjektiim dal3i adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosti pfebirat na téchto adresich dorudenou postu se takovyto piijemce zprosti teprve po
pisemném odvoléni relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostfednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, predavéany
osobné ¢i pfenadSeny za pouZiti systému elektronického pienosu dat.

Pfijemce zasilky je povinen bez zbyteéného odkladu zésilku pievzit, jinak odpovidd za Skodlivy
nasledek eventudlné vznikly v souvislosti s bezdiivodnym zpoZdénim prevzeti zasilky & jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci predmétu dila vystavovédna nékterym
z icastnikld smlouvy o dilo nebo zicastnénych subjektdi musi byt rovnéZz prokazatelnym zpiisobem
dorucend t&m dalSim Gcastnikim smlouvy o dilo nebo zu¢astnénym subjektiim, jejichZ prav a
povinnosti se tyk4, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedoru¢enim listiny dotéenému G¢astnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoZ vedeni zhotovitelem, néleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
¢lankem VIL

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l. Il smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pfed realizaci dila nebo v priibéhu realizace upravit rozsah

predmétu plnéni, a to zejména z diivodi:

a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, doddvek a sluzeb (ménéprice), pokud zménou dila
dojde k zZeni pfedmétu dila

b) v pfipadg, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepfedvidané prace nebo dodatetné
stavebni préce, doddvky a sluzby, které bude zadavatel pisemné pozadovat a tyto jsou nutné pro
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realizaci dila. V pfipadé. Ze objednatel bude pozadovat dodate¢né stavebni prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zakona.
3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zakonem.

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v pfipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo riznych nazort na vyklad ustanoveni smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vZzdy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materidlti, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, ze

b) zhotovitel ruci za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalité, funkéni, s
vlastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovidé za jeho kompletnost,
provozuschopnost, bezpetnost, v&asnost dokonceni, dosaZeni garantovanych parametr, a v ramci
svych kompetenci v souladu se smlouvou i za jeho moznost fadného trvalého provozovani.

111. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Jestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim C¢i
dokonéenim praci, pozada zhotovitele zdpisem ve stavebnim deniku o zdvazné vyjadfeni k tomuto
zjisténi a navrh opatfeni (vécné a ¢asoveé urenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni
a navrh opatieni pfedat objednateli ve lhité stanovené technickym dozorem objednatele.

3. V pfipadé zmény zahdjeni doby plnéni z diivodu leZiciho na strané objednatele (posunuti terminu
ukonceni zaddvaciho fizeni), neni mozné posunout termin ukondéeni realizace dila.

4. Pro pfipad nepfiznivych klimatickych podminek mé objednatel nebo zhotovitel priavo pozadovat
zménu terminu realizace dila, tj. prodlouZeni terminu dokonceni dila o dobu shodnou s dobou, po
kterou nebylo objektivné moZné price provadét, a po kterou by nebylo mozné spravedlivé poZzadovat
po zhotoviteli, aby v provadéni dila pokracoval, nebo po objednateli, aby na provéadéni dila trval.

5. V piipadé, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostfedkd nepodafi zajistit
finanéni prostredky na realizaci dila nebo jeho ¢ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

6. Price zhotovitele budou ukonceny dnem protokolarniho predéni a prevzeti fadné zhotoveného dila.

7. Vicepréce, jejichz finanéni objem neprekro¢i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, nemaji vliv na
termin dokonceni a dilo bude dokonéeno ve sjednaném terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

8. Objednatel je opravnén prevzit fadné zhotovené dilo i pfed terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré naklady potrebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle €l. 1 smlouvy o
dilo.

2. Prislusnd sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uUétovana dle platnych piedpisi v dobé
zdanitelného plnéni.
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3. Cena je platna po celou dobu realizace dila, tj. az do protokolarniho pfedéani a prevzeti dila bez vad.
Cena dila obsahuje i ndklady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i predpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednané¢ho ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v pfipadeé, Ze:

a) dojde pred nebo v pribéhu realizace dila ke zménam dafiovych piedpist majicich vliv na cenu
dila, v takovém piipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) v pfipadé dodatecnych nebo objektivné nepfedvidanych stavebnich praci, sluzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zaddvaci dokumentaci

c) v ptipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢l. 1. Smlouvy o dilo vyzidana objednatelem, pfipadné
vyvolana zménou technického feSeni dila nebo zménou materiéld oproti projektu:

a) bude ocenéni provedeno soupisem praci s pouZitim poloZkovych cen z polozkového rozpoctu
zhotovitele (pfiloha ¢. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené v polozkovém rozpoctu
bude pouzita v souladu s vyhl. &. 169/2016 Sb., shodna cenova soustava, v jaké zhotovitel nacenil
poloZkovy rozpocet do nabidky. Pro prace a doddvky neuvedené ve sbornicich, bude dohodnuta
individudlni kalkulace nebo hodinové sazba. Tim neni dotéena povinnost postupovat dle zakona

b) k zdkladnim ndkladim praci dopoéte zhotovitel pfirazku na podil vedlejdich nakladd v té vysi,
v jaké ji uplatnil ve svém polozkovém rozpoctu

¢) k celkovému souétu nakladii pak bude dopoétena DPH podle pfedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

d) pred vlastnim provedenim musi byt kazda zména technicky a cenové specifikovdna v soupisu
praci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel po
odsouhlaseni praci technickym dozorem objednatele piedlozi ndvrh dodatku ke smlouvé spolu
s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipadé, Ze viceprace
uzna, se zavazuje predloZzeny ndvrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
predloZeni. Zhotoviteli vznikd prdvo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipad€, Ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nemé zhotovitel pravo na thradu ceny za zmény. Jednotkové ceny u
zmén nesmi byt vy3si, nez v plivodnim rozpo¢tu a material a prace musi byt jakostné srovnatelné
nebo vy3si

e) dodévky a préce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprace), budou odetteny ve vysi soudtu vedkerych odpovidajicich polozek a
nékladii neprovedenych dodavek a praci dle poloZzkového rozpoétu.

6. Objednatel je povinen v pfipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zéakon ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

7. Za viceprace se nepovazuji naklady vynaloZené k dosaZeni plné funké&nosti pfedmétu dila. Diivodem
pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho prodlenim
s provadénim dila nebo které jsou diisledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z diivodu chyb nebo
nedostatkli v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo netiplného
ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymeér.

8.  Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢&. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkonl (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpisii,
osobou povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s Ghradou zbozi
nebo sluZeb z vefejnych vydajii v¢. prostfedkil poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateli.

9. Zhotovitel je povinen uchovédvat veskeré doklady a dokumentaci vefejné zakazky souvisejici
s predmétnou zakazkou po dobu 10 let od finanéniho ukonéeni projektu. Po tuto dobu je zhotovitel

Strana 5




10.

povinen umoznit zaméstnanciim nebo zmocnéncim poskytovatele dotace, Ministerstva pro mistni
rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho orgénu, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora,
Nejvyssiho kontrolniho Gfadu, finanéniho afadu a dalsich opravnénych orgdni statni spravy kontrolu
dokladi souvisejicich s projektem, resp. predmétem zakazky, stejné jako vstup do objektd a na
pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.

Zhotovitel musi uchovdvat veSkeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakazky a jejim
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zavére¢né platby objednateli, tj. odepsédni z uUCtu
poskytovatele dotace (finanéniho ukonéeni projektu), nejméné viak do 31.12.2028.

Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych pfip. poddodavatelli (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednévek).

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
ve znéni pozdéjich predpisil na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zdkladé dil¢ich
dafiovych dokladl, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skutené
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb na zdkladé objednatelem schvélenych zjistovacich
protokolii a soupisti provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vyuZitim cenovych ddajl
polozkového rozpodtu zhotovitele, doloZeného v nabidce, pro ocenéni dokonenych ¢&asti dila.
Zhotovitel bude predkladat objednateli poloZzkovy soupis provedenych praci a doddvek a zjistovaci
protokol k odsouhlaseni nejpozdéji do tfi pracovnich dnli po skonfeni mésice za plnéni provedené
v piislusném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych praci a doddvek a zjist'ovaciho
protokolu do tfi pracovnich dni od jejich pfedloZeni. Pokud nemé k pfedloZenému soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb a zji§tovacimu protokolu vyhrady, vrati je zpét
neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé soupis stavebnich praci,
dodévek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k piepracovani zhotoviteli. Ten je povinen predlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjisfovaci protokol objednateli do t¥i pracovnich dnii od jejich vriceni objednatelem
k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v pfisluSném
fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodévky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu. Sporna ¢ast bude
feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zjidtovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil¢éi dafiovy doklad na objednatele.

P¥ilohou daftovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol, u koneéného datiového dokladu pak i protokol o pfedani a pfevzeti dila.

Diléi a koneéné danové doklady musi byt predloZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnii ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

V piipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny danovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem vicepraci, a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Datové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zadkona €.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve

znéni pozdéjsich predpist.

Strana 6



10.

(i[5

. Objednatel nepofizuje zdanitelné pInéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR a

MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pienesené dafiové povinnosti
podle §92e zdkona &. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jSich pfedpisu. Dafové
doklady musi obsahovat naleZitosti dle § 28 zdkona €.235/2004 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpist.

. Splatnost dafiového dokladu je do 30 dni ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.

V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl dorucen teti den ode dne odeslani.

. Je-li opravnénost fakturované &astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skuteénost do sedmi kalendafnich dnii pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim diivodii. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy dafiovy
doklad. Vystavenim nového danového dokladu béZi nové lhita splatnosti dle odst. 7.

Cena za dilo bude ¢aste¢né hrazena z prostiedkii Interreg V-A Slovenska republika — Ceska republika.
Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat finan¢ni a danové doklady dle pozadavki
Objednatele s ohledem na poZadavky poskytovateli dotaci, tj. s rozdélenim na zpisobilé a
nezplisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostfedki Interreg V-A Slovenska republika — Ceska
republika budou fakturovany zvlat dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou
trvanlivé a nesmazatelné oznaceny textem ., Tento doklad je hrazen z dotace Interreg V-A Slovenska

republika — Ceska republika, registraéni &islo projektu: NFP304020P528",

Cena za dilo nebo jeho dil&i &ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na cet zhotovitele u penézniho
ustavu uvedeného v ¢&l. 1. Smlouvy o dilo.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VI. STAVENISTE:

1. Stavenidtém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenisté projektem a smlouvou o

dilo.

Objednatel preda zhotoviteli stavenité ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smiuvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zapis —
protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pfedani a pfevzeti stavenisté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

. Geodetické zaméfeni stavenidté a vyty&eni zakladnich smérovych a vyskovych bodi stavby a jejich

jednotlivych objektii zajistuje zhotovitel prostfednictvim opravnéného zeméméfi¢ského inZenyra za
Gidasti osoby vykonavajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vytyCovacich
vykresi na své naklady. O provedeném vyty¢eni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem,
osobou provadéjici vyty&eni, osobou vykondvajici autorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je
povinen se o zékladni smérové a vyskové body starat az do odevzdéni a pfevzeti dila.

Zhotovitel je povinen na své ndklady jako soucést dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
socialni a pripadné i vyrobni zafizeni staveniit®. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti
stavenidtni rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za
thradu. Zhotovitel uspofdd4 a bude udrZovat staveniité v souladu s projektem, touto smlouvou a
platnymi pravnimi predpisy zejména zdkonem & 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi
praci, a nafizenim vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na staveniStich. Prostory
staveniité bude vyuzivat vyhradné pro Gcely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pfevzeti stavenisté zajistit vytyceni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveni§ti a prilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem chrénit.
V ptipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sit¢ do puvodniho stavu na své
néklady a uhradit pfipadné skody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich podkozenim vzniklych.
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Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni§té zabezpeéi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podméceni stavenisté nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pfip. zhotovitelim jinych investord (napf. telekomunikaénich,
plynarenskych, &i elektrarenskych spole¢nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti titek s identifikadnimi Gdaji stavby v souladu stavebnim
zakonem, ktery mu pieda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen priibéZzné ode dne pfedéani stavenisté¢ az do doby protokolarniho pfedani a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své néklady
dopravni znageni potfebna pro realizaci dila. Uzivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pred jejich
vyuZitim projedné pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obt&zovani okoli stavby, ke znetidfovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostredi a majetku tietich osob v zdjmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a netistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladéno zptisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001
Sb., 0 odpadech véetné provadécich predpisii ve znéni pozdéjsich predpisti a zdkona o obalech.

Zhotovitel nemé dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal3i pracovniky pfebyvat na zadné Casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit stavenisté do 5 pracovnich dnii ode dne protokolarniho
predani a prevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii prejimacim fizeni dohodnuto
jinak.

VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

i

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenité stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zékona &. 183/2006 Sb., stavebni zékon ve znéni pozdgjsich predpisii, a provadeéciho
predpisu.

Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zplisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
& 183/2006 Sb., stavebni zikon v platném a pilohy €. 9 k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdé&jsich predpisi.

Denni zapisy do SD ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zaznamy
nesmi byt vynechéna volna mista, zépisy nesmi byt pfepisovany, necitelné skrtany a z deniku nesmi
byt vytrhovény prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsén stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potfebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméficskych praci,
pripadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpetnosti a ochrany zdravi pfi préci, pusobi-li
na stavenisti. Denni zaznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s oéislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva odd@litelné priipisy. Perforované listy budou ocislovany
shodng s listy pevnymi. V priibéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kanceléfi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli piedavat prvni priipis dennich zéznami.
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. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznamii ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisiim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné pfipominky do
3 pracovnich dni, jinak se mé za to, Ze s uvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovéni piipadnych
dodatkli ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, Ze na zdkladé potvrzeného zéapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluyné uzavien co mozna nejdfive.

5. Stavebni denik musi byt archivovéin objednatelem nejméné po dobu 10 let od pfedani a pfevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby dle priib&hu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na staveniiti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zdroveni vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfedd vSem zicastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnii se musi
zG&astnit i nejdileZitéjsi poddodavatele zhotovitele. Néklady na Géasti na kontrolnich dnech nese kazdy
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zicastni se kontrolniho dne
statutdrni zastupce zhotovitele, pripadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY :

1. Zhotovitel je povinen umoznit v pracovni dobé provedeni kontroly vSem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zdkona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon ve znéni
pozdéjsich predpisi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- seznam dokladii a rozhodnuti statnich organii ke stavbé
- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky

- prehled a seznam provedenych zkousek.

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele, koordindtorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspektorem. Objednatel pred
uzavienim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, kterou povéfil vykonem technického dozoru
s rozsahem jejich oprdavnéni. Objednatel je opravnén v prubéhu stavby provést vyménu osoby
vykonavajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skuteénost je povinen zhotovitele
pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je opravnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této
smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich predpisi a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich orgéni.
Vtomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor pfip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZzovani predpisti PO véetné pravidel a pofadku na stavenisti

¢) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zptisobilosti materidlu a vyrobkill pouZitych pro plnéni
dodavky

d) provadi pribéznou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodévek a
zjist'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel pribéZné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimzZ doSlo pfi plnéni dila

f)  provadi kontrolu zakryvanych praci, i¢astni se provadéni zkousek

g) ucastni se pfevzeti a pfedani dila, prebira doklady pfipravené zhotovitelem k predani a pfrevzeti
dila
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h) kontroluje a zdpisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pfi prejimce dila
i)  pfipravuje podklady pro zavéreéné vyactovani dila, pro vyuétovani pfipadnych smluvnich pokut,
pripravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto uc¢elem ma kdykoliv pfistup na stavenisté. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozornit zapisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhutu k jejich odstranéni.

. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit

prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpe¢i vzniku majetkové skody,

je ohroZeno zdravi a bezpe&nost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpecnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenéava vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

IX. PODMINKY PROVADENI DIiLA:

Zhotovitel je povinen ke dni pfedéni staveni$té jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich
pfedpist. Zhotovitel je povinen pisemné sezndmit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pripadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
pieddni staveni$té sezndmit objednatele s oprdvnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci v pfipadég, Ze je pro stavbu vydano.

. Zhotovitel vynaloZi pfi provadéni dila néleZitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze oc¢ekavat od

piisluéné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace podobného
charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za

ochranu veskerych vyrobkil, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emz tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

. Zhotovitel ruéi za to, Ze v rdmci provadéni praci dle této smlouvy nepouzije zadny materidl, o kterém je

v dob& uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné materidli, o nichz by mél zhotovitel na zakladé svych
odbornych znalosti védét, Zze jsou $kodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materidly, které nemaji poZadovanou certifikaci ¢i pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouZiti nezbytné podle piislusnych predpisii.

Pokud budou pfi provadeéni dila zjistény skryté prekdzky ve smyslu § 2626 a §2627 obéanského
zakoniku, je zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené objednateli pisemné zapisem do
stavebniho deniku. PreruSit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu
obdrzel souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény diivod se domnivat, Ze hrozi nebezpeti
z prodleni, je opravnén prerusit provadéni dila bez vySe uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostateéném predstihu k provéfeni praci, které budou v dalSim pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
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Ihiité, ktera nebude kratdi nez 2 pracovni dny, nedostavi, atkoliv byl k tomu fadné vyzvan, je povinen
hradit naklady dodate¢ného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se v8ak, ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prub&Zné ode dne predani stavenist¢ az do doby protokolarniho predéani a
pievzeti

7. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkci technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrZovali pfedpisy bezpeénosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

8. Zhotovitel umisti po zahéjeni realizace projektu na viditeIném misté v misté realizace projektu
informaéni tabuli nebo plakét o minimalnim rozméru velikosti 250 x 150 c¢m s informacemi o
projektu. Grafickou podobu informaéniho panelu doda objednatel dle pravidel poskytovatele dotace a
pro zhotovitele je zavazné. Informaéni tabule nebo plakéat musi byt zachovén po celou dobu realizace
dila a jeho umisténi bude projednano s objednatelem.

9. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vsech technickych popisi, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a sluzby.
Technicky standard
Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznacné stanovi stavebné
fyzikélni pozadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobkii a
materiali.
Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby.
Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
poradi:
a) Ceské technické normy prejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizaénimi organy a
zpfistupnéné vefejnosti,
b) evropskeé technické posouzeni,
¢) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu
d) mezinarodni normy pfijaté meziniarodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,
e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizatnimi organy postupem pfizpisobenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.
Neni-li moZné technické podminky formulovat podle pfedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:
a) Ceské technické normy
b) stavebni technicka osvédéeni, nebo
¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovéni provadéni staveb a
stavebnich praci a pouziti vyrobku.
Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi ¢&astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovida za to, Zze podklady a doklady, které zhotoviteli predal nebo pfedd, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tetich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spoluptisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé na CD nosi¢i ke dni podpisu smlouvy o dilo
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b) predani staveni$té ke dni zahdjeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele a jeho opravnéni.

XI. PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou ¢&ast jeho fadnym a véasnym
dokonéenim a preddnim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila oprdvnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Prejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u¢inéném minimalné 7 pracovnich dnii pfedem pisemné

oznami datum dokoneni dila a sou¢asné vyzve objednatele k pfedani a prevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dni od u¢inéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim fizeni prokdze, Ze dilo neni dokon¢eno, je zhotovitel povinen dilo dokon¢it v ndhradni
lhaté stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré ndklady spojené s opakovanym
predanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem piedéni je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pFedani a pfevzeti zajistit

2.3

24

icast technického dozoru objednatele pfipadné autorsky dozor. Zhotovitel miize vyzvat k casti na
predani a prevzeti dila své poddodavatele.

Prejimaci fizeni je ukonfeno podepsanim protokolu o pfeddni a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu jsou pfilohy véetné soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&né nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zplsobem
neomezuji. Dilo, které neni fadné ukon&eno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v predchozi vété. Za nedokoncené dilo se viak povaZuje i dilo v pfipadé, Ze dosaZzené vysledky
nebudou odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim
piedpisiim v&etné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimce dila je zhotovitel povinen objednateli pFedlozit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné geodetického zaméreni stavby a
geometrického planu

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zdkona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdgjsich predpisu a provadécich predpist, a obali

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou soucdsti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody
k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyku

e) protokol o zaskoleni obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidli a vyrobki s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zédkona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich
piredpisti

h) zépisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci

j) osvédéeni o jakosti stavebnich dill, daldi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k predani dila a o které pisemné pozida ve stavebnim deniku pfed zahdjenim
piejimaciho fizeni a dalsi doklady potfebné pro uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokonéené

a schopné predani.

2.5 Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:
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a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organii nebo zmocnénych zastupcii)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjidténych vad a dohodu o opatfenich a lhitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpiisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pfedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni stavenisté za Gcelem odstrafovani vad a o zplsobu pfevzeti
odstranénych vad

f) seznam predanych dokladi

g) den, od kterého zatne béZet zaruéni doba

h) prohléseni objednatele, zda dilo pfejima ¢i neprejima

i) v pfipad& piejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smluvni strany v ramci pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a prevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahajeni a ukon¢eni pfejimaciho Fizeni podepidi zastupci smluvnich stran, fadné
zmocnéni k veskerym jednanim v piejimacim fizeni.
Jestlize je protokol o pfedani a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré ndaje o opatfenich a lhitich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s ur¢itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim souasné
pozaduje bezhplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o predani a pfevzeti dila je dilo pfeddno zhotovitelem objednateli.
Timto datem je zahdjen béh zaruéni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o piedani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zéapis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestlize objednatel odmitl bezdlivodné prevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel poZidd zéapisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny pfedem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se ziCastnit zdvéreCné
kontrolni prohlidky stavby.

3. Pred¢asné uzivani stavby (nebo &isti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo pfedavat i po &astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sob& schopné uZivani a jejich uZzivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢4sti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢ng, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavani po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto piedéasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym Cédstem predmétu dila. Pii predavani dila po éastech plati pro kazdou samostatné
pfedévanou a pfejimanou éast dila vechna predchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casové omezené povoleni k pred¢asnému uZivani stavby (nebo jeji ¢4sti) pred jejim dplnym
dokonéenim miZe na Zadost objednatele vydat pfisluiny stavebni Ufad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni tfad pfedkldda dohodu o pfed¢asném uZivani
stavby nebo jeji &asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predéasného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pfed¢asného uzivani, jeho stav v dobé po&itku pred¢asného uzivani

b) podminky pred¢asného uzivani

¢) zavazek objednatele k zajidténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uZivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatfeni, ktera zabrni vlivu pfed¢asného uZivani na
fadné dokondeni zbyvajicich ¢asti dila.
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3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotfebenim nebo poskozenim dila p#i predasném
uzivani dila nebo jeho ¢asti, které by bez pred¢asného uzivani nevznikly.

Individudlni vyzkouSeni:

Individudlnim vyzkouSenim se rozumi provedeni vyzkouSeni jednotlivych elementii v rozsahu nutném
k provéfeni tGplnosti a spravnosti montaZe. Na ukoneni montdZi navazuji zkousky jednotlivych
zarizeni. Jestlize individudlni vyzkouSeni bude Gspéiné, bude sepsan zapis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémZz bude potvrzeno, Zze montaz zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individudlni
vyzkouseni bude netispésné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaZe na své naklady odstranit a
provést individudlni vyzkouSeni opakované. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zépisem ve
stavebnim deniku termin zahdjeni individuédlnich zkousek. Objednatel ma pravo se zkoudek tcastnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECi SKODY NA DILE:

. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zédkoniku vlastnikem stavby.

. Zhotovitel nese nebezpeti 3kody na dile aZ do doby protokolarniho ptedani a pievzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpedi 3skody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotdch
a zafizenich), které pouziva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokaze,
Ze Skoda vznikla v pFi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tfeti osoby.

Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z niz
Jje ziejmé, ze ma sjedndno pojisténo odpovédnosti za Skodu zpiisobené treti osobé minimalné na
pojistnou ¢astku 5 mil. K¢ a déle mé sjednéno i pojidténi odpovédnosti za skodu zpliisobenou vadnym
vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila aZ do
doby jeho protokolarniho predéani a pfevzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIil. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNIi PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét dila ma v dobé& jeho pfredani objednateli a po dobu b&hu zaruéni

doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
ur¢enou funkci a odpovida pozadavkiim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zplisobeny pouzitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v pfipadé, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouziti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zptisobené dodrZzenim nevhodnych pokynti danych
mu objednatelem, jestliZze zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob&anského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé& jeho piedédni a které jsou uvedeny v protokolu o
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predéni a prevzeti dila, popiipadé v pfiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyteéného odkladu poté, co je mohl pfi dostatetné pédi zjistit, oznamit.

. Délka zéruky za jakost stavebnich praci (SO) se potita ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila
v délce 60 mésicii.

. Za zavady vzniklé v diisledku nedodrZeni navodi k obsluze & nedodrZenim obvyklych zpiisobli uzivani
&i za zavady zplisobené nespravnou Gdrzbou nebo zanedbanim tdrzby a oprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déle se zdruka nevztahuje na zévady vzniklé béznym opotiebenim. Zéaruka zaniké
provedenim zmén a Gprav bez souhlasu zhotovitele, popf. i provedenim oprav objednatelem ¢i
uzivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zpiisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhiity se vztahuje déle na spotfebni material.

. Zarugni doba neb&zi po dobu, po kterou nemiiZze objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, Ze:

a) veskera jim dodana projektova a technickd dokumentace
b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy

¢) veskeré provedené montazni prace

d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbytetného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu &innosti a dodé znovu &sti dila nebo opravi své Einnosti a &ésti dila v mife potiebné k odstranéni
vad.

XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti béhem zaru¢ni lhity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho dasti a zjisti, ze

neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym poZadavkim, sdeli
zjisténé vady bez zbytetného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zaruéni
Ihiity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhuty se povazuje za vCas
uplatnénou.

. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e_mailu, faxem nebo pisemné piijeti reklamace a do
3 pracovnich dnii od obdrZeni reklamace zalne s jejich odstrafiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo mozné zjistit vadu jiz dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co mozna nejkratsi technicky obhajitelné lhiité odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &asti zafizeni za nové &asti zafizeni, a to na vlastni niklady, vCetné
potiebné demontdZe a montaZe, dopravnich nékladii a ndkladi za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 14 dni ode dne
uplatnéni reklamace.

. O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede diivody, pro které odmita opravu pievzit.
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4. V pripadé, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnii nezahaji odstrafovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné Ihité, je objednatel opravnén vadu po piedchozim ozndmeni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na ndklady zhotovitele, aniZ by tim omezil sva
prava, kterda mu pfisludi na zékladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli naklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel vsak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zplsobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle nevhodnych pokynii, popfipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alesponi souhlasnym zapisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyznacit v projektové dokumentaci skuteéného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, ma se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemiize pfed
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto Gcelu zhotoviteli,
uplatnit jiné ndroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté Ihuite.

8. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovana
vada nebyla zpusobena ¢innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veSkeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.

XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapocaty kalendarni den prodleni s predéanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélki
zjisténych v rdmci pfejimaciho fizeni nebo zdvéretné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kazdou vadu a zapocaty kalendéaini den prodleni s odstranénim vady

c) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaru¢ni lhité ve vysi 1 000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhité ve vysi 1000,- K& za kazdou vadu a zapocaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady

e) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v&asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

f) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

g) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za porudeni ¢lanku V odst. 11 ve vy$i 50 000,- K¢ za
kazdy jednotlivy piipad

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pripadé, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pfipad 20 000,- K¢

i) pokud objednateli bude kracena dotace z diivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly tfetich osob a nedodrZeni archivace dokladi ve smyslu této smlouvy a dal3ich
pozadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
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dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace.

objednatel zaplati zhotoviteli trok z prodleni s thradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy3i dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sh., kterym se urcuje
vyse urokil z prodleni a nakladi spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvida¢niho spravce a clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otdzky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfiki pravnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpisi, a to od 31. dne prodleni s (hradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjedndva na tiicet dnti ode dne doruéeni jejich vyGétovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podminkach nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno privo opravnéné strany na nahradu Skody
zplisobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejtho vymahani na zakladé své
viile upustit.

XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPEN{ OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pfed uplynutim lhity plnéni z divodu podstatného
poruSeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterdkoliv ze smluvnich stran. Objednatel mizZe zavazek vznikly smlouvou o dilo
vypovedét, pokud nastanou podminky dle § 223 zdkona ¢&. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zpusobem, muzZe druhé strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé strané pisemné
bez zbytetného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruSeni smlouvy. Lhiita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob¢ strany 10 dni ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto ndlezitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednéni
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila vét3i jak 10 (deset) kalendafnich dnii
b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se splnénim dila

c) vpripadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci a objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatk( a zhotovitel tak neuéini

d) neposkytnuti nalezité sou¢innosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni
g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona ¢&. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
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a) prodleni objednatele s pfedanim staveni§té a zafizeni stavenisté veétsi jak deset kalendéfnich dni
od smluyné potvrzeného terminu

b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del$im,
jak 30 dni po¢itaného ode dne jejich splatnosti.

5. Disledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. doruenim projevu viile o odstoupeni druhému G¢astnikovi, smlouva
zanika ke dni 0¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka ndroku na nahradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy33i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené ville stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukongeni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisld na délce prodleni, nenarista jeji vySe po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro ¢ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval

¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zdvazky z predmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych ziloh a zpracuje "dil¢i
koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrzeni vyzvani zahdjit "diléi prejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené price do doby odstoupeni od smlouvy na zikladé
vystavené faktury.

6. V pripadé, Ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vy$e uvedeného v postupu ke shodé a

pisemné dohodé, bude postupovano dle ¢l. XVII obchodnich podminek.

XVIIL. SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodafi urovnat jedndnim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné pfislusnym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi pribézné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznafeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluynimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim smlouvy o dilo v souladu se zakonem a ziakonem ¢. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdéjsich predpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu a

Strana 18




Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaji a o volném
pohybu téchto tdaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednani s objednatelem vysledek ¢innosti chranény
pravem prumyslového ¢&i jiného duSevniho vlastnictvi a uplatni- li opravnéna osoba z tohoto titulu své
naroky vii¢i objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypoiradani majetkovych poméri.

XX. VYSSi MOC:

1. Za pfipady vy33i moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo docasné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné pfedvidany nebo odvriceny.

2. Smluvni strana, které je timto znemoznéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a pfedlozi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V piipadé, Ze plsobeni vy3§i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal8i provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakonii platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012Sb.,
obéansky zakonik.

3. Na dikaz, ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo seznameny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu &. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t&chto obchodnich podminek.

V Lukové dne 251 w0/ V Tlumatové dne 19 -07- 7018
Za objednatele: Za zhotovitele:
Obec Lukov

PORR a.s.

L &
/ o ‘

Jifi Janfg(. starosta Ir)é, Jan Pesek, reditel

/
v/

b

Jan Vaculik, vedouci provozu Zlin

tisek Dopravnich a inZenyrskych staveb PORR a.s.,
Oblast Morava
(na zdkladé plnych moci)

PORR a.s. :
: —_—
Dubeéska 3238/38
100 00 Praha 10, Stradnice
ICO: 43005560
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,Nauény chodnik, Bojnice - Lukov”

CELKOVA REKAPITULACE OBJEKTU

Objekt cena celkem DPH 21% lCena véetné DPH
e

VRN 68 000,00 14 280,00 82 280,00

SO 101 Komunikace 3274 220,31 687 586,27 3 961 806,58

Stavba celkem 3342 220,31 701 866,27 4 044 086,58




Kryci list rozpoétu

Stavba: LUKOV - OPRAVA CHODNIKU ULICE HRADSKA
Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni naklady
ICo
Objednatel: Obec Lukov
Projektant: M.Urbanova
Zhotovitel:
Subdodavatel:

Zpracovate| PP:

UZivatel:
Jiné Gdaje:
Nazev MJ: Pocet MJ: 0|Naklady na MJ: 0
JKSO: Ev.&.typ.proj.: Cenové Groveri: cu 20121
|Reg. Cislo: Zakézka:
Rozpoétové naklady v korunach
Zakladni rozpoé&tové naklady Vedlej$i rozpoétové naklady
£ ZRN praci montéznich Dodivka 0/13 g
2 Montaz 0| 14 0]
X ZRN praci stavebnich Al 0900l OI
4 PSV 0|16 0
5 ZRN celkem (F. 1-4) 68 000] 17 0
6 |HZS a jiné nakl. hl. 11/ 0|18 0
7 |Jiné naklady 0|19 0
8 Hlava ll/lll celkem (F. 5-7) 68 000} 20 0
g [HI. XI - HZS, revize, zkousky 021 0
10|HL. XI - kompletaéni &innost 0|22 0
11|Rezerva 0|23 0
12 Souéet (F. 8-11) 68 000] 24 0
25 VRN celkem (. 13-24) 0
Celkové naklady
26 Celkem (F. 12+25) 68 000
27|DPH 21% 14 280
28|DPH ze specifikaci 21% 0
29|DPH ze specifikaci 15% 0
30 Celkem (F. 26-29) 82 280
Nézev stavby v evid. SO 000-VN a ON
Nézev objektu v evid. 1
Cislo zéznamu v evid.
Podpis Razitko Datum
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Kryci list rozpoctu
Stavba: Nauény chodnik Bojnice - Lukov
Objekt: S0 101 - Komunikace pési
ICO DIC
Objednatel: Obec Lukov
Projektant: M.Urbanova
Zhotovitel:
Subdodavatel:
Zpracovatel PP:
Uzivatel:
Jiné Gdaje:
Nazev MJ: Pocet MJ: 0|Naklady na MJ: 0
JKSO: Ev.&.typ.proj.: Cenové Uroveri: cuU 201211
Reg. Cislo: Zakéazka:
Rozpoétové naklady v korunach
Zakladni rozpoétové naklady Vedlejsi rozpoétové naklady
el ZRN praci montaznich i 013 0
2 Montaz 0| 14 0
—-:1- ZRN praci stavebnich s 3274 2201 15 5
4 PSV 0| 16 0}
5 ZRN celkem (F. 1-4) 3274 220} 17 0
& |HZS a jiné nakl. hl. /11l 0|48 0
7 |Jiné naklady 0|19 Ol
8 Hiava /Il celkem (7. 5-7) 3 274 220| 20 ol
g |HI. XI - HZS, revize, zkousky 0|21 0
10|HI. XI - kompletaéni innost 0|22 0}
11|Rezerva 0|23 o]
12 Souéet (F. 8-11) 3 274 220) 24 0
25 VRN celkem (F. 13-24) 0
Celkové naklady
26 Celkem (F. 12+25) 3 274 220
27|DPH 21% 687 586
2g|DPH ze specifikaci 21%
29|DPH ze specifikaci 15% 0
30 Celkem (F. 26-29) 3 961 807
Nazev stavby v evid. SO 101-Komunikace pési
Nazev objektu v evid. 101
Cislo zaznamu v evid.
Podpis Razitko Datum
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OPIS -

PLNA MOC
ev.t.59/2018

Clenové piedstavenstva Pan Ing. Antonin Dafa a pan Josef Husar, zastupujicf spoleénost PORR a.s. (déle
také jako ,obchodni spoleinost*), IC: 43005560, se sidlem v Praze 10, Stradnice, Dubecské 3238/36,
zapsand v obchodnim rejstffku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, vioZka 1006

timto zplnomocriuji

feditele Useku Dopravnich a inZenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Ing. Jana Peika, dat. nar.
14. ledna 1969, bytem Diouhd 311, 583 01 Chotébof

k prévnimu jedndni jménem obchodni spolecnasti v postaveni objednatele a k tomu, aby spoleéné s daldim
ym zaméstnancem podepisoval objednavky a smlouvy na subdodavky, -pokud celkovd cena
predmétu plnéni wedenéhovobjednivcembosmluwénepi‘evyhje&m 1.500,000,- K& bez DPH.

a

kpdvninujednérﬁjménunobdmﬁspolebmﬂvmtaveniﬂwwmeleakwm,abyspoleénésdalﬂm
m&ﬂm&m&mmempodepiwvﬂmbuwodhapﬂndﬁvﬁﬁvehjnﬁzﬂdzekdema
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjlich pFedpisd (dale jen ,zakon™) i

a) Zadost o Géast v piislusném druhu zadévaciho Fizeni vE. spoledné Zadosti o (Cast,

b) nabidku ve viech druzich zadavacich fizeni vi. spolecné nabidky,

<) smiouvu o spoleZnosti vE. pripadnych dodatka,

d) pisemny zivazek jiné osoby, &estné prohlaZeni a smlouvu o smlouvé budouci v€. pfipadmych
dodatkil,

e) smlouvu o realizaci vefejné zakazky vE. pfipadnych dodatkd,

f) velkera daBii pravni jednéni, ke kterym pfi zadévani vefejnych zakézek béiné dochazi (zejména,
nikoliv viak wyluiné ¥idost o wvysvétleni zadivaci dokumentace, objasnéni kvalifikace &

a to vletné viech pisemnosti, které jsou jejich soucasti, pokud celkova cena predmétu pinéni nepFevySuje
Eéstku 50.000.000,- K& bez DPH.

menmmmﬂmmdepuovmmemﬁpﬁndivéniwfejuichukﬁzekmﬂéhormm
dle § 27 a 31 zdkona, které zadavatel nezadéva podle zikona, Tato ptnd moc je vystavena na dobu ur&itou a
to do 31. ledna 2019. i

Y Praze, dne 1.3.2018 i

Josef Husar
Elen pfedstavenstva ¢len predstavenstva
Zplnomocnéni v plném rozsahu pijimam:
Ovéfenl - vidimace
é Ovefuji, Ze tento opis sio2eny z ......7.... I .
Lo/ doslovné souhlasi s listinou, z niz byl po 3
y{q. Jan Pefek /' 01-03- 208 slozenou z ......7.. listd,

Ve Ziin& dne -2 -03- 2018




- OPIS -

PLNA MOC
ev.£.48/2018

Clenové predstavenstva pan Ing. Antonin Dafia a pan Josef Husar, zastupujici spolecnost PORR a.s. (dale
také jako ,obchodni spoleénost”), ICO: 43005560, se sidlem v Praze 10, Stradnice, Dubelskad 3238/36,
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil B, viozka 1006

timto zplnomochugi

vedouciho provozu Zlin, Gsek Dopravnich a inZenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Morava pana Jana
Vaculika, nar. 10.2.1962, bytem 687 41 Medlovice, Host&jov 26,

k prévnimu jednani jménem obchodni spolenosti v postaveni objednatele a k tomu, aby spoleéné s
feditelem Useku Dopravnich a inZenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval objednévky a
smlouvy na subdodavky, pokud celkovd cena pfedmétu pinéni uvedeného v objednévce nebo smlouvé
nepfevySuje Eastku 1.500.000,- K& bez DPH

kpdvnﬁnujedntnfjménmobdmdnispole&mﬂvpommﬁmmmeleakmmu.abyspoleénés
feditelem (seku Dopravnich a inZenyrskych staveb PORR a.s., Oblast Morava podepisoval smiouvy o dilo a
P zaddvani vefejnych zakazek dle zikona . 134/2016 Sb., o zadévéni vefejnych zakizek, ve znéni
pozd&jsich predpist (dale jen ,zikon") i

a) Zadost o (iCast v prisiuSném druhu zadavaciho Fizeni v¢. spoleéné Zhdosti o (tast,

b) nabidku ve viech druzich zadavacich Fizeni ve. spolené nabidky,

) smiouvu o spoleénosti v&. pFipadnych dodatk,

d) pisemny zévazek jiné osoby, Cestné prohldseni a smlouvu o smlouvé budouc vE. pfipadnych
dodatki,

e) smlouvu o realizacl vefejné zakizky v, pfipadnych dodatkd,

f) vedkerd dalsi prawni jednani, kekterirnpﬁzaﬁvénlvekjnichnkizekbé:blédodﬁﬂ(mﬁném.
nikoliv viak wyluéné Zidost o vysvétleni zadévaci dokumentace, objasnénf kvalifikace &i
zpisobilosti, objasnéni ZAdosti o (fast a nabidek, podavani némitek proti jednotlivym Gkonlm
zadavatele a ndvrhil na prezkoumani (ikon zadavatele a Jednani v navazujicim spravnim Fzeni pred
Ufadem pro ochranu hospodéfské soutéze)

a to vietné viech pisemnosti, které jsou Jejich souasti, pokud celkova cena predmétu pinéni nepfevyiuje
Céstku 50.000.000,- K& bez DPH.

Plna moc se vztahuje i na podepisovéni pisemnosti PH zadévéani vefejnych zakézek malého rozsahu
dle § 27 a 31 zdkona, které zadavatel nezadava podie zikona. Tato plré moc je vystavena na dobu urfitou a
to do 31. ledna 2019. '

i
V Praze, dne 1.3.2018 !
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in . Antonin Dafia Josef Husar
&len predstavenstva ¢len predstavenstva
Ovéreni - vidimace

Zplnomocnéni v piném rozsahu pitjimém: Ovéiuji, Ze tento opis sloZeny z....7... st

: coslovnd souhlasl s listinou, z nfZ by! potizen,
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