(M FER EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
* * Evropsky fond pro regiondinf rozvoj A PRO M[STN[
I Integrovany regionalni opera&ni program &/ ROZVOJ CR

SMLOUVA ODILO

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele 7022019

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel: Zhotovitel:

Obec Valasska Polanka Jan Strnadel-EMS
Valagska Polanka 270 Huslenky 692

756 11 Valasska Polanka 75602 Huslenky

déle jen ,,Objednatel” déle jen ,,Zhotovitel*

Osoby opravnéné jednat v zalezZitostech této predmétné smlouvy
ve vécech smluvnich:

Josef Dangk, starosta Jan Strnadel
tel: 724 179 047 605 810 708
email: starosta@valasskapolanka.cz jstrnadel@seznam.cz

Bankovni spojeni:

Ceska spofitelna a.s. Komer¢ni banka
¢islo actu: 1760700389/0800 ¢islo uctu: 86-7766260297/0100

Identifikaéni &islo:

003 04 361 732 56 986
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Darnové identifika¢ni ¢islo:

CZ7204035850

Zhotovitel je zapsan v Zivnostenském rejstiiku.
Zivnostensky list ¢.381006-2527-00 byl vydan
Zivnostenskym Ufadem ve Vsetin€ dne 26.5.2003.

Objednatel je pravnickou osobou a prohlaSuje, Ze ma veskera prava a zpisobilost k tomu, aby plnil zavazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji Zadné pravni prekazky, které by branily &i omezovaly
plnéni jeho zavazk.

Zhotovitel je fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohlauje, Ze ma veSkera prava a zpasobilost k tomu, aby
plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni pfekazky, které by brénily, €i
omezovaly plnéni jeho zdvazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni Zadného obecné zavazného
piedpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostate¢nym zplsobem seznidmil se zaméry objednatele
ohledné pfipravy a realizace akce specifikované v ndsledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na
zakladé tohoto zjisténi piistupuje k uzavieni pfedmétné smlouvy.

Nazev vetejné zakazky: Ptelozka vedeni VO - Valasska Polanka
Uzemni souhlas: MUVS-S 2782/2018/OUPSRD-330/Ma-3 ze dne 19.1.2018
Misto stavby: k.0. Valadska Polanka, Zlinsky kraj
Projektant: E-KRATOM, s.r.o., ZaSova 794, 756 51 ZaSova
Autorsky dozor: Ing. Tomasek Radim, tel.: 724 833 209
Stavbyvedouci zhotovitele: Jaroslav Babica
mobil 733 662 988
jstrnadel@seznam.cz
Technicky dozor objednatele: Ing. Student Vitézslav, tel. 606 706 377,

email : student(@koordinacestaveb.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny

za vedeni a zasilani dafiovych dokladil: Jan Strnadel
mobil 605 810 708
jstrnadel@seznam.cz

Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluZeb : Ing. Student Vitézslav
tel.: 606 706 377
student@koordinacestaveb.cz
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II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij néklad a nebezpedi pro objednatele dilo (dale jen .,dilo%)
a objednatel se zavazuje dilo pievzit a zaplatit cenu

Nazev vefejné zakazky:

»Prelozka vedeni VO - Valasska Polanka“

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikované touto smlouvou o dilo, obchodnimi podminkami a
projektem pfedanym zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby
c) geodetické zaméfeni stavby v&. vyhotoveni geometrického planu.

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech
stavebnich, montdznich praci, v€etn& dodévek potfebnych materidli, vyrobkd, konstrukei, stroji a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonéeni provozuschopného dila a provedeni viech Cinnosti
souvisejicich se stavebnimi a montdZnimi pracemi, jejichz provedeni je pro fadné dokondeni dila
nezbyiné, a to zejména:
1. kompletaéni a koordinaéni ¢innost
2. v pfipad¢ existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytyCeni tras technické
infrastruktury v misté jejich stéetu se stavbou
3. stavba bude oznac¢ena v souladu s pravidly publicity IROP
4. zfizeni a odstranéni zafizeni staveni§té vCetné napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
stavebniho zdkona a jeho provadécich predpist a zdkona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci ve znéni pozdé&jsich predpist, a provadécich piedpist k zdkonu &. 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdé&jsich predpisl, zejména nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o bliziich pozadavcich na
BOZP na stavenistich ve znéni pozdg&jsich predpist
5. stavba bude oznacena v souladu s pravidly publicity IROP
6. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provadéni a dokon¢eni dila
7. zajisténi vech nezbytnych prizkumil nutnych pro fddné provadéni a dokonceni dila v ndvaznosti
na vysledky prizkumt piedloZenych objednatelem
8. projednani a zaji§téni pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetné Ghrady
vyméienych poplatkli a ndgjemného
9. zajisténi dopravniho znaleni k dopravnim omezenim, jejich Gdriba, pfemistovani po dobu
realizace dila a nasledné odstranéni po pfedani dila
10. uvedeni viech povrchli dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky zelen,
piikopy, propustky)
11. zabezpeceni podminek, stanovenych spravei dopravni a technické infrastruktury
12. vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba
13. obstarani / doddvka zboZi, materiald a zafizeni
14. doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZi a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni
15. umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasl. zakona ¢. 183/2006
Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich predpisii (dile jen ,stavebni zdkon®), a zajistit Glast
stavbyvedouciho
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16. odvoz odpadd a obali v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych
dal$ich zdkona ve znéni pozdé&jich pfedpisl a provadécimi pfedpisy, tthrada poplatk za likvidaci
odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadi a obalii vsouladu se zdkonem o odpadech pfi
piejimacim fizeni

17. provedeni veSkerych praci a dodavek souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku

18. zajidténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci v souladu splatnymi pravnimi pfedpisy, zejména
zékonem &. 262/2006 Sb., zdkonik prace ve znéni pozd&jsich piedpisii (dale jen ,,zdkonik prace®),
zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich pfedpisi,
a provadécimi predpisy

19. zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pii provadéni dila dle platnych piedpist

20. vedeni stavebniho deniku minimélné v rozsahu dle stavebniho zdkona a piilohy ¢. 16 k vyhlasce
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdé&jsich predpisl, a pfedani jeho originalu
objednateli pii pfedani a prevzeti dila

21. pojisténi odpovédnosti za kodu zplisobenou tieti osobé Einnosti zhotovitele

22. fotografie pribehu stavby, zejména zakryvanych &asti stavby

23. provedeni velkerych pfedepsanych zkoudek dila vEetné vystaveni dokladl o jejich provedeni,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle piisluinych pravnich predpist a norem CSN,
doloZeni atestq, certifikatl, prohldseni o shodé nebo o vlastnostech dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o
technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy ve znéni pozdéjSich predpisl, a
provadé&cich piedpisiy, vie v eském jazyku a jejich predani objednateli

24. provedeni individudlniho vyzkou8eni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

25. piedani zaruénich listd a ndvodua k obsluze ke strojiim a zafizenim v ¢eském jazyku a zaskoleni
obsluhy, je-1i potieba

26. tklid stavenist& pfed protokolarnim pfedanim a pfevzetim dila

27. odstranéni pfipadnych zdvad zjisténych p¥i zdvéreéné kontrolni prohlidce stavby.

Dilo bude zhotoveno v souladu se zaddvaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu na stavebni
prace zadané dle metodického pokynu poskytovatele dotace IROP a podpirné dle zakona ¢. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen ,,zakon*) a projektové dokumentace pro zadani stavebnich
praci zpracované firmou E-KRATOM s.r.o., 756 51 ZaSova 794 (dale jen .projekt®), ktera je
soudasti zaddvaci dokumentace, pravomocnym izemnim souhlasem a nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlaSuje, e mu pfed podpisem této smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, ze se s
projektem jako odborné zpilisobily sezndmil a prohlasuje, Ze dilo lze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouzilo svému té&elu a splitovalo viechny poZzadavky na néj kladené a oekavané. Zhotovitel také
podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér a na zdkladé
predloZenych dokumenti objednatelem, které povazuje za dostateéné pro zpracovani nabidky, pfistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt v&cné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény vécného
rozsahu a feSeni dila.

V piipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové &asti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Stavba neni ¢lenéna na objekty ani technologicka zatizeni.

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli pfeddna ve tiech vyhotovenich
v tisténé formé a 2x na CD v digitalni formé& v souladu se stavebnim zdkonem a provadécimi pfedpisy,
zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou &. 14 k této vyhlasce. Zhotovitel
je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimZ doslo v pribéhu zhotoveni dila.
Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a pfijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, veetné razitka
zhotovitele.
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U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude piiloZen i doklad, ze kterého bude vyplyvat projednani
zmény s osobou vykonavajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a jejich souhlasné
stanovisko. Ty &asti projektové dokumentace, u kterych nedo$lo k Zddnym zménam, bude uvedeno
Lbeze zmén“. Souéasti bude i celkova situace skutedného provedeni stavby vé. pfivodu, pripojek,
komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v areédlu staveni$té s idaji o hloubkach uloZeni siti (tato
¢ast bude i v digitalni podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci
skute¢ného provedeni stavby pfedd objednateli pii piedani a pievzeti dila.

ad c) Geodetické zaméreni skute¢ného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zeméméfickym inZenyrem a bude pfeddno véetné geometrického planu pro zapis stavby a vécnych prav
do katastru nemovitosti ve tfech vyhotovenich v ti§téné formé a 2x v digitalni formé& na CD- 1x . pdf,,
1x .dgn. Zhotovitel je povinen pfedat geodet. zaméfeni i Krajskému ufadu Zlinského kraje, odbor
strategického rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM
ZK) dle pokynii uvedenych na internetovych strankdch www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovida za presné
a sprdvné vyméieni a vytyéeni stavby, poloh, Urovni, rozméri a vzdjemné uspofadani viech Casti
stavby.

2. P zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace,
pravomocného tzemniho rozhodnuti a této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro provadéni
stavebnich praci, sluzeb a dodavek poddodavatele.

3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb. nevyhrazuje pozadavek, Ze uréitd ¢ast plnéni
vefejné zakazky nesmi byt plnéna poddodavatelem.

1IL. DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

1. Stavebni prace budou zahdjeny na zakladé pisemné vyzvy objednatele doruéené zhotoviteli na adresu
jeho sidla uvedenou v €l. I smlouvy o dilo. Vyzva bude doru€ena nejpozdéji do 3 mésicii ode dne
uzavieni smlouvy o dilo za pfedpokladu, Ze budou splnény nésledujici podminky:

a) bude pfidélena dotace na realizaci pfedmétné vefejné zakazky,
pokud se objednatel a zhotovitel nedohodnou jinak.

Pokud nebude vyzva zhotoviteli doruena ve stanoveném terminu, uzaviena smlouva se stava
bezpfedmétnou a pohlizi se na ni, jako by nebyla uzaviena (rozvazovaci podminka).

2. Zhotovitel je povinen pfevzit staveni§té a zahdjit stavebni prace do 15 dnii ode dne doruceni pisemné
vyzvy k zahdjeni praci.

3. Price zhotovitele na realizaci pfedmétu vefejné zakazky budou zahdjeny dnem protokolarniho
pfedani a prevzeti stavenisté.

4. Diléi terminy plnéni budou stanoveny v harmonogramu postupu praci odsouhlaseném objednatelem,
ktery bude objednateli pfedan ke dni protokolarniho pfedani a prevzeti staveniste.

Doba realizace v kalendéfnich tydnech: 8 tydni

6. Nejzazsi termin dokon&eni a protokolarniho predani
a prevzeti pfedmeétu vetejné zakdzky: 30.6.2019

7. Mistem plnéni je k.0. Valaskd Polanka, CZ.
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8. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odstavec | zdkona zménu zavazki:

a) stavebni préce, které jsou zavislé na klimatickych podminkach, a pro provadéni téchto praci
musi byt dodrZeny pFisluné technologické postupy v souladu technickymi podminkami, mohou
byt provadény jen na zdkladé predchozi pisemné dohody s technickym dozorem objednatele. O
této skutecnosti bude vzdy u¢inén zédznam do stavebniho deniku. Do doby plnéni dila budou
zapodteny pouze dny, v nichZ bude probihat realizace stavebnich praci.

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zakona €. 526/1990 Sb., o cendch ve znéni pozdgjsich
predpist, dohodly na zékladé vysledku zadavaciho fizeni na cené za fadné zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle ¢l. I této smlouvy a obchodnich podminek takto:

853.986,10 K¢ (bez DPH)
(slovy: osmsetpadesattfitisicdevétsetosmdesatSestkorun korun feskych)
179 337.08 K¢ DPH 21%
1.033.323,00 K¢ (véetné DPH)

(slovy: jedenmiliontFistat¥icettFitisicdvacettii korun ceskych)

2. Cena byla stanovena na zakladé objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacenéného polozkového
rozpotu dila a odpovidd vysledku vybérového Fizeni uskutednéného dle metodiky poskytovatele
dotace. Piipadné odchylky, vynechani, opomnéni, chyby a nedostatky poloZkového rozpoctu
zhotovitele nemaji v Zadném pfipadé vliv na smluvni cenu za dilo, ani na rozsah dila podle této
smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na dal$i ujednani smluvnich stran v této smlouvé. PoloZkovy
rozpocet bude nadéle slouZit k ohodnoceni provedenych ¢ésti dila za ucelem fakturace, resp. uplatnéni
smluvnich pokut. Na jeho zdkladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni provedenych dodavek, praci
a sluzeb, které bude podkladem pro fakturaci zhotovitele. Polozkovy rozpocet bude slouZit rovnéz jako
cenova Grovenl pro "dodate¢né nebo nepfedvidané stavebni prace, dodavky a sluZzby" a "ménéprice".
Polozkovy rozpocet je piilohou €. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu
jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

V. DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zruSit pouze pisemnymi prib&zné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu reZimu jako tato smlouva.

VL. ZAVERECNA USTANOVENI:

1. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze pfijiméa navrh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, ze
tento navrh nezvyhodiiuje objednatele.
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2. Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zdkladé této smlouvy. Smluvni strany vylu€uji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 a § 2620 obcanského zdkoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo
platnost této smlouvy jako celku, vyjma téch piipadl, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné
ustanoveni nelze vyélenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se pro takovy
pfipad zavazuji vynaloZit v dobré vife veikeré usili na nahrazeni takového neplatného nebo
nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ ticel v nejvy3si mozné mife
odpovida ucelu ptivodniho ustanoveni a cilim této smlouvy.

4. Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakédkoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i zvyklosti
zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu pInéni této smlouvy, ledaZze je ve smlouvé
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, Ze si nejsou védomy
zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy jsou nasledujici pfilohy:

Ptiloha &. 1 Obchodni podminky pro VZ ,PreloZka vedeni VO - Vala§skid Polanka" (v jinych
ustanovenich smlouvy o dilo také .,obchodni podminky*).

Piiloha ¢. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy
rozpocet)

e

Ptiloha ¢. 3 Technické pozadavky na svétla

Obsah dokumenti uvedenych vyse bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavei s tim, Ze
listina smlouvy o dilo ma prioritu pfed ptilohami.

6. Tato smlouva je uzaviena dnem podpisu osobami opravnénymi zastupovat objednatele a zhotovitele.

7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji spravnost svych Gdaji, které jsou uvedeny v ¢l. I. této smlouvy.
V pfipadé, Zze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zmé&nam uvedenych udajil, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouve.

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
objednatel obdrzi tfi vyhotoveni.

Ve Valasské Polance dne 25.2.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Obec Valasska Polanka Jan Strnadel

Lia — § /] i
\lk . \

Joset Danék - objedna}el Jan Strnadel - majite
e

1 /_/ 7

Obec Validck

I€0: 39

Val
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*t L f. EVROPSKA UNIE A MIN'STERSTVO
*  * | Evropsky fond pro regionalni rozvoj G PRO MISTNI

.t Integrovany regionalni operaéni program ROZVO) ¢R

Obchodni podminky - priloha ¢. 1
Dle § 1751 a nasledujicich zdkona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zékonik

ke SMLOUVE ODILO

¢islo smlouvy objednatele

¢islo smlouvy zhotovitele 7022019

Prelozka vedeni VO - Valasska Polanka

I.  PREAMBULE:

Zékladnim dcelem smlouvy o dilo je zajisténi fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smlouvy o dilo, kdy predmeét dila je uréen k zajisténi vefejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
spolufinancovana z vefejnych prostfedki (zejména prostiedkli Evropské komise a statniho rozpoétu
CR). Zptisob financovani dila je tieba povaZovat za soust zakladniho G&elu smlouvy.

Déle uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZzeném smlouvou o dilo dale uvedené vyznamy. Pokud je vtéchto obchodnich
podminkach pouzit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez daldiho upfesnéni, mini se tim ¢lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dile" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ i¢astniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou soucasti smlouvy o dilo jsou dokumenty specifikované déle v tomto ¢lanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nedilnou soucast smlouvy o dilo a ve svém celku pfedstavuji kompletni
znéni smlouvy o dilo. Smlouva o dilo se viemi souc¢astmi tvofi projev vile G¢astnik(i smlouvy o dilo;
ve$keré ustanoveni smluvnich dokumentii je tedy nutno vykladat pfedeviim v souladu s Géelem
smlouvy odilo - fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht' je vykladan pouzitim tzv.
zakonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu.

V ptipad€, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanoveni smlouvy o dilo, resp. budou-li né€ktera takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentli v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokumentl pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);
b) tyto obchodni podminky;
c) ocen&ny soupis stavebnich praci, dodavek a sluZzeb s vykazem vymér (polozkovy rozpocet);

d) veskeré daldi listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spoledn& oznadi za souast smlouvy
o dilo, nebude-li souc¢asné u¢astniky této smlouvy o dilo takové listiné dana vys$3i priorita.
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"Nabidka"

- znamena nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zdkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani vefejnych zakazek (dale jen “zakon*) v zaddvacim fizeni o zaddni vefejné zakdzky na
vybér dodavatele stavby a v3echny ostatni dokumenty souvisejici s nabidkou, jak jsou uvedeny ve
smlouvé o dilo.

" Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér "

- je dokument obsazeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako soucast zaddvaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zakona, ktery byl dodavatelem vyplnén- ocenén
(poloZkovy rozpocet) jako soudast nabidky a pfiloZzen k navrhu smlouvy o dilo (pfiloha ¢.2).
Vymezuje druh, jakost a mnozstvi poZadovanych praci, dodavek a sluzeb potfebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projektu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZzeb s vykazem vymér je ¢lenén na stavebni objekty (oznafované SO), vieobecné
polozky. Za "poloZzku" je povaZovéna takova poloZka, pro kterou jsou v tabelarni ¢asti vykazu vymér
uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznalené jako "jednotky*), mnoZstvi specifikovana
pro danou poloZku (oznafend jako "mnoZstvi“), jednotkovd ocenéni polozky v cené uvedend
v pfisluiné méné na jednotku méfeni (oznaCena jako "sazba®) a cena polozky v pfisluiné méné
vznikla jako soudin sazby a mnoZstvi poloZky (oznadena jako "¢astka®).

" Uéastnikem smlouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel”

- znamena subjekt nebo subjekty takto oznacené v listin€ smlouvy o dilo; v piipadé, zastava-li pozici
objednatelli podle listiny smlouvy o dilo vice subjektii, jsou objednatelé oprdvnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za vechny objednatele viak vici zhotoviteli a ostatnim
ziCastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednateli oznadeny listinou smlouvy o dilo, neni-li
smlouvou o dilo vyslovng stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,.objednatel v¥ichni objednatelé oznaceni listinou smlouvy o dilo a ,jednani objednatele®
jednani toho z objednatelli, jehoZ jednani je povaZzovano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednani
viech objednatell viici zhotovitellim, ev. dal¥im subjektiim v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamena subjekt oznaCeny jako zhotovitel v listingé smlouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zadani vefejné zakidzky na vybér zhotovitele stavby, s nimZ byla objednatelem,
jakozto zadavatelem v tomto zaddvacim fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zdkona.
V piipadé, podalo-li v zaddvacim fizeni na vefejnou zakazku shora zminénou postupem podle ust.
§ 103 odst. 1 zdkona jednu nabidku vice dodavatell, ma se za to, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétné vymezenou ¢ast piedmétu dila na zakladé povéfeni zhotovitele; za
poddodavatele miZze byt povaZzovin pouze subjekt, jehoZ povéfeni zhotovitelem realizovat Cast
pfedmétu dila bylo akceptovano objednatelem.
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nZadavatel vefejné zakazky*

- je subjekt oznaleny jako zadavatel v ozndmeni o zadéani vefejné zakazky vyhlaseném v rdmci
zadéavaciho fizeni, na jehoZ zéklad& objednatel vybral nejvhodnéjsi nabidku, kterd je pfedmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo.

s»Komunikace*

- Pisemnd komunikace mezi u€astniky smlouvy o dilo a dal§imi subjekty bude realizovdna na
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjektu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo daldiho subjektu) registrovanou podle obecné
zavazné pravni Gpravy. Povinnosti piebirat pisemné zdsilky na téchto adresach v priibéhu pracovni
doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v kaZdy den, ktery je jako pracovni definovan obecné zdvaznou
pravni dpravou) se piijemce zasilky nemiize zprostit, ledaze by zména adresy specifikované ve
smlouvé o dilo byla dohodnutd Gcastniky smlouvy o dilo nebo by k takovéto zméné doslo
z objektivnich dlivodi (napf. zdnikem stavby oznacené takovouto adresou) nebo v pfipadé adresy
sidla pfijemce registrované podle obecné zavazné pravni upravy by do3lo ke zméné adresy sidla
piijemce postupem piedvidanym touto obecné zavaznou pravni Upravou (tzn. napf. zména sidla
evidovana v obchodnim rejstiiku p¥isluiného krajského soudu nebo v pfisluiném Zivnostenském
rejstiiku).

Utastnici smlouvy o dilo a dal3f zastn&né subjekty mohou jednostranné pisemn& oznamit ostatnim
ucastnikim smlouvy o dilo a zG&astnénym subjektim daldi adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;

povinnosti piebirat na t&chto adresdch dorudenou podtu se takovyto pfijemce zprosti teprve po
pisemném odvolani relevance takovéto piijimaci adresy.

Pisemné zdsilky mohou byt zasildny prostfednictvim drZitele postovni licence, kuryrem, pfedavany
osobné ¢i pfendieny za pouziti systémui elektronického ptenosu dat.

Prijemce zdsilky je povinen bez zbyte¢ného odkladu zésilku pievzit, jinak odpovidd za $kodlivy
nasledek eventudln¢ vznikly v souvislosti s bezdivodnym zpoZzdénim pievzeti zasilky &i jejim
nedivodnym nepievzetim.

Jakékoliv pisemnost, kterd je v souvislosti s fadnou realizaci pfedmétu dila vystavovana nékterym
z Ucastniktt smlouvy o dilo nebo zic¢astnénych subjektli musi byt rovnéz prokazatelnym zplsobem
dorudena tém dal$im uUcastnikim smlouvy o dilo nebo zicastnénym subjektim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovidéa za vznik $kodlivého nasledku, ktery
by mohl vzniknout nedorué¢enim listiny dotéenému u¢astnikovi nebo subjektu.

Okolnosti dilezité pro fadnou realizaci pfedmétu dila tykajici se stavby se zapisuji pfednostné do
stavebniho deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuziti jsou upraveny
¢lankem VII

II. PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

. Pfedmét smlouvy je podrobné upraven v &l. 1l smlouvy o dilo.

. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo v pribéhu realizace upravit rozsah pfedmétu plnéni, a to
zejména z divodi:
a) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zaZen{ predmétu dila
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b) v piipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepfedvidané prace nebo dodatetné
stavebni prace, dodavky a sluzby, které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pfipadé, Ze objednatel bude pozadovat dodateéné stavebni prace, dodévky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona.

3. Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchto obchodnich podminek a
zékonem.

III. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakter stavebnich praci.

2. Prace zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokoldrniho piedani
a pfevzeti stavenisté.

3. V ptipadg, Ze se objednateli s ohledem na spolufinancovani z vefejnych prostiedkti nepodafi zajistit
finan¢ni prostfedky na realizaci dila nebo jeho &ast, ma objednatel pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem.

4. Prace zhotovitele budou ukonéeny dnem protokolarniho pfedani a pievzeti ¥adné zhotoveného dila.

5. Objednatel je opravnén pievzit Fadné zhotovené dilo i ped terminem plnéni.

IV. CENA DiLA:

1. Do ceny dila jsou zahrnuty veSkeré naklady potiebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. 11 smlouvy o
dilo.

2. Prisluina sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) bude uétovana dle platnych piedpisit v dobé
zdanitelného plnéni.

3. Cena dila obsahuje i naklady souvisejici s pInénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednana cena
obsahuje i piedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen, a to az do terminu pfedani dila sjednaného ve
smlouvé o dilo.

4. Smluvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, Ze:

a) dojde pfed nebo v priibéhu realizace dila ke zménam dafiovych predpist majicich vliv na cenu
dila, v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni

b) v pfipadé dodatednych nebo objektivné neptedvidanych stavebnich praci, sluZzeb a dodéavek
pozadovanych objednatelem a neobsaZenych v zadavaci dokumentaci

c) v piipadé ménépraci.

5. Nastane-li zména rozsahu pfedmétu dila podle ¢l. 1. Smlouvy o dilo vyZadana objednatelem, pfipadné
vyvolana zménou technického FeSeni dila nebo zménou materiald oproti projektu:
a) bude ocenéni pfipadnych vicepraci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim poloZkovych cen
z polozkového rozpoétu zhotovitele (pfiloha &. 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v polozkovém rozpoétu bude pouZita v souladu s vyhl. ¢ 169/2016 Sb., shodna cenova soustava,
v jaké zhotovitel nacenil poloZzkovy rozpolet do nabidky. Pro price a dodavky neuvedené
ve sbornicich, bude dohodnuta individuélni kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotdena
povinnost postupovat dle zakona
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10.

b) k celkovému souétu nakladi pak bude dopoétena DPH podle predpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

c) pred vlastnim provedenim musi byt kazda viceprace technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele predloZi navrh dodatku ke smlouvé
spolu s odsouhlasenym soupisem vicepraci a zménovym listem objednateli. Ten, v pfipadé, Ze
viceprace uzn4, se zavazuje pfedloZeny navrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdfive od jeho
piedloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smlouvé o dilo nema zhotovitel pravo na thradu ceny za viceprace

d) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlaseni technickym dozorem objednatele
provedeny (ménéprice), budou odeéteny ve vysi souétu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladt neprovedenych dodadvek a praci dle poloZzkového rozpoctu. Déle se postupuje obdobné,
jako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

Objednatel je povinen v pfipadé zmény zdvazku ze smlouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zakon €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek.

Divodem pro zménu ceny dila nejsou plnéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo vyvoldno jeho
prodlenim s provadénim dila nebo které jsou disledkem vadného plnéni zhotovitele nebo z divodu
chyb nebo nedostatkil v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby disledkem nepiesného nebo
netplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢&. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zméné nékterych zdkond (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich piedpist,
osobou povinou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s Gthradou zboZzi
nebo sluZeb z vefejnych vydajii vé. prostiedki poskytnutych EU. Toto spolupiisobeni je povinen
zajistit i u svych pfip. poddodavateld.

Zhotovitel je povinen uchovavat vedkeré doklady a dokumentaci vefejné zakdzky souvisejici s
predmétnou zakazkou po dobu 10 let od finanéniho ukonceni projektu, nejméng viak do roku 2029.
Po tuto dobu je zhotovitel povinen umozZnit zaméstnanciim nebo zmocnénciim poskytovatele dotace,
Ministerstva pro mistni rozvoj CR, Ministerstva financi CR, auditniho organu, Evropské komise,
Evropského tGéetniho dvora, Nejvys§iho kontrolniho Gfadu, finanéniho tifadu a dal3ich opravnénych
organi statni spravy kontrolu dokladii souvisejicich s projektem, resp. pfedmétem zakazky, stejné
jako vstup do objektil a na pozemky dotéené projektem a jeho realizaci.

Zhotovitel musi uchovavat vedkeré doklady, které souvisi s realizaci vefejné zakazky a jejim
financovanim po dobu 10 let od proplaceni zavére¢né platby objednateli tj. odepsani z uctu
poskytovatele dotace (finanéniho ukonéeni projektu), nejméné vSak do 31.12.2029.

Toto spoluplisobeni je povinen zajistit i u svych piip. poddodavateld (tzn. zapracovat uvedené
povinnosti do smluv nebo objednavek).

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na tthradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Smluvni strany se dohodly na uhrazeni ceny za dilo po protokolamim predani a prevzeti dila na
zakladé objednatelem schvaleného soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb s vyuzitim cenovych
udaji polozkového rozpoétu zhotovitele, doloZeného v nabidce. Zhotovitel pfedlozi objednateli
poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb k odsouhlaseni nejpozdéji do tii
pracovnich dnil po protokolarnim predéni a prevzeti dila.
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Objednatel provede kontrolu spravnosti soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb do tii
pracovnich dnti od pfedloZeni. Pokud nem4d vyhrady k piedloZenému soupisu provedenych stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, vrati jej zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli.
V opacném piipadé soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s uvedenim vyhrad vréti neprodlené po
provedené kontrole k pfepracovani zhotoviteli. Ten je povinen piedloZit opraveny soupis stavebnich
praci, doddvek a sluZeb objednateli do t¥i pracovnich dnli od jejich vrdceni objednatelem
k pfepracovani. Nedojde-li ani néasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnoZstvi,
druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat ty préace,
dodavky sluzby, u kterych nedo$lo krozporu. Sporna ¢ast bude feSena postupem dle ¢&l. XVII
obchodnich podminek.

. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb je zhotovitel
opravnén vystavit daflovy doklad na objednatele.

Ptilohou dafiového dokladu musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluZeb a protokol o pfedani a prevzeti dila.

. Datiovy doklad musi byt pfedlozen zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnli ode dne zdanitelného plnéni a
tadné doloZen nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jeho kontrolu.

. Cena za dilo je ¢aste¢né hrazena z prosttedkii IROP. Zhotovitel bude povinen pfipravovat a vystavovat
finanéni a danové doklady dle pozadavk( Objednatele s ohledem na pozadavky poskytovatelli dotaci,
ti. s rozdélenim na zplsobilé a nezpisobilé vydaje. Stavebni objekty hrazené z prostiedkd
Integrovaného regiondlniho opera¢niho programu budou fakturovany zvlast' dle seznamu dodaného
objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivé a nesmazatelné oznaceny textem ,, Tento doklad je hrazen v
ramci projektu ¢. CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010553, z dotace IROP*.

. V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny danovy doklad, dolozeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

. Dariovy doklad musi obsahovat naleZitosti dle zdkona €.235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty ve
znéni pozdé&jsich piedpist.

. Objednatel nepofizuje zdanitelné plnéni k ekonomické Cinnosti a proto ve smyslu informace GFR a
MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan reZim pfenesené dafiové povinnosti

podle §92¢ zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisi. Darové
doklady musi obsahovat naleZitosti dle § 28 zakona €.235/2004 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpist.

. Splatnost dariového dokladu je do 30 dni ode dne jeho prokazatelného dorudeni objednateli.
V pochybnostech se ma za to, Ze dafiovy doklad byl doruéen tfeti den ode dne odeslani.

. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen
tuto skutenost do sedmi kalendafnich dnii pisemné ozndmit a vratit nespravné vystaveny dafiovy
doklad zhotoviteli s uvedenim divodi. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vystavit novy danovy
doklad. Vystavenim nového dafiového dokladu béZi nova lhita splatnosti dle odst. 8.

10.Cena za dilo nebo jeho dil¢i ¢ast je uhrazena dnem pfipsani ¢astky na tcet zhotovitele u penézniho

ustavu uvedeného v &l 1. smlouvy o dilo.

11.Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit pohledavky.

VL. STAVENISTE:

1. Stavenidtém se rozumi prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni stavenist¢ projektem a smlouvou

o dilo.
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10.

11.

12.

13,

Objednatel pfed4d zhotoviteli staveni$té ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho pfedani a prevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny zépis —
protokol, ktery bude podepsén opravnénymi zastupci smluvnich stran. Predani a prevzeti staveniSté
bude zaznamenano i ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast dila vybudovat v souladu s projektem provozni,
sociélni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Zhotovitel si na své ndklady a jméno zajisti staveniStni
rozvody potfebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z objednatelem uréenych mist za thradu.
Zhotovitel uspofddd a bude udrzovat staveni§té v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi piedpisy zejména zdkonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci, a
nafizenim vlady &. 591/2006 Sb., o blizgich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory staveniSté
bude vyuzivat vyhradné pro ui¢ely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel je povinen si pfi pFevzeti staveni$té zajistit vyty€eni tras stavajicich inzenyrskych siti na
staveni§ti a pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zpGsobem chrénit.
V piipadé jejich poskozeni je povinen bezodkladné uvést poskozené sité¢ do plivodniho stavu na své
néklady a uhradit piipadné $kody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich po§kozenim vzniklych.
Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni$té zabezpeéi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmaceni stavenisté nebo sousednich pozemki.

Zhotovitel se zavazuje, ze umoZni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pilp. zhotovitelim jinych investorl (napf. telekomunikacénich,
plynarenskych, ¢i elektrarenskych spole&nosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

. Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti §titek s identifikaénimi udaji stavby v souladu stavebnim

zakonem, ktery mu preda technicky dozor objednatele.

Zhotovitel je povinen prib&Zné ode dne piedani staveni§té az do doby protokolarniho pfedani a
pFevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi pfedpisy a na své naklady
dopravni znageni potiebna pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuZitim projedna pfimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obt&zovani okoli stavby, ke zne¢idtovani komunikace, vod a k poruseni ochrannych pasem, pfi plném
respektovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tietich osob v zajmovém tzemi.

Zhotovitel je povinen udrZovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstrafiovat bez zbyte¢ného
odkladu a na svij naklad obaly a odpady a neistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladéno zpiisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zdkona &. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich piedpisti ve znéni pozdg&jsich pFedpist a zdkona o obalech.

Zhotovitel nemd dovoleno nechat své zaméstnance nebo daldi pracovniky pfebyvat na zadné Casti
staveni$té nad ramec pracovnich &innosti.

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dnl ode dne protokoldrniho
piedéni a pfevzeti dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pfi pfejimacim fizeni dohodnuto
jinak.
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VIL STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti staveni§té stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zédkona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdg&jsich predpisti, a provadéciho
predpisu.

Obsahové néleZitosti stavebniho deniku o stavbé a zplisob jejich vedeni jsou stanoveny zédkonem
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném a piilohy €. 16 k vyhlasce &. 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdgjsich predpisi.

2. Denni zapisy do SD citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zdsadné v ten den, kdy byly prace
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechdna volnad mista, zapisy nesmi byt prepisovany, necitelné Skrtany a z denfku nesmi
byt vytrhovany prvni strdnky s origindlnim textem. Kazdy zapis musi byt podepsén stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho mize do SD provadét potiebné zaznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykondvajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontrolni prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provddéni vybranych zeméméfi¢skych praci,
pfipadné autorizovany inspektor stavby a koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi préci, plisobi-li
na staveni$ti. Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s o&islovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou odislovany
shodné s listy pevnymi. V pribéhu pracovni doby musi byt SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zadznamu.

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledovat obsah zdznami ve stavebnim deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do 3
pracovnich dnii, jinak se ma za to, Ze suvedenym zapisem souhlasi. Toto plati i pro zéstupce
zhotovitele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani pfipadnych
dodatkli ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, ze na zakladé potvrzeného zapisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvné uzavien co mozna nejdiive.

5. Stavebni denik musi byt archivovan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a prevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnt stavby dle pribéhu a potieb stavby,
nejméné viak 1x za tyden, a to na stavenidti. Kontrolni dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zarovenn vyhotovi zapis z kontrolniho dne a tento pfeda viem ziéastnénym. Kontrolni dny se
zaméfi na kontrolu kvality a vécného a ¢asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnt se musi
zuéastnit i nejdilezitéjsi poddodavatele zhotovitele. Naklady na tcasti na kontrolnich dnech nese kazdy
ucastnik samostatné ze svého. Pozada-li o to technicky dozor objednatele, zi¢astni se kontrolniho dne
statutarni zastupce zhotovitele, pfipadné hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIL. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY :

1. Zhotovitel je povinen umozZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobam, povéfenym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zédkon ve znéni
pozdgjsich predpisi. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelafi stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- seznam dokladl a rozhodnuti statnich organt ke stavbé
- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliiky

- piehled a seznam provedenych zkousek.
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2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickym dozorem
objednatele. Objednatel pfed uzavienim této smlouvy sezndmi zhotovitele s osobou, kterou poveril
vykonem technického dozoru.Objednatel je opravnén v prib&hu stavby provést vyménu osoby
vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordinatora. Na tuto skute¢nost je povinen zhotovitele
pisemné upozornit.

3. Technicky dozor objednatele je oprdvnén vykondvat na stavbé dozor nad plnénim podminek této

smlouvu o dilo a v jeho priibéhu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovitele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisii a v souladu srozhodnutimi vefejnopravnich organt.
V tomto sméru spolupracuje sosobou vykondvajici autorsky dozor piip. autorizovanym
inspektorem stavby

b) kontroluje na stavbé dodrZovani predpist PO vietné pravidel a pofadku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zplsobilosti materidlu a vyrobkid pouzitych pro plnéni
dodavky

d) provadi prib&Znou kontrolu objemu dodévek, potvrzuje soupisy provedenych praci a dodavek a
zjidt'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

¢) kontroluje, zda zhotovitel pribé&Zné zakresluje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasené
zmény, k nimz doslo pfi plnéni dila

f) provadi kontrolu zakryvanych praci, G¢astni se provadéni zkousek

g) Gcastni se prevzeti a pfedani dila, pfebird doklady ptipravené zhotovitelem k pfedéani a prevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodélki pfi piejimce dila

i) ptipravuje podklady pro zavéreéné vyiactovani dila, pro vyactovani ptipadnych smluvnich pokut,
piipravuje podklady pro uplatiiovani naroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto G¢elem ma kdykoliv pfistup na staveni$té. Na zjisténé nedostatky musi zhotovitele neprodlené
upozomit zépisem do stavebniho deniku a stanovit mu lhiitu k jejich odstranéni.

4. Technicky dozor objednatele je opravnén, pokud neni dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v ptipadech kdy:

- hrozi nebezpeéi vzniku majetkové kody,

- je ohroZeno zdravi a bezpeénost zaméstnancii nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpednost stavby,

- hrozi vyrazné zhorSeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamendvé vysledky své kontroly do stavebniho deniku.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveni$té jmenovat osobu, ktera bude odborné fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdé&jsich
piedpisi. Zhotovitel je povinen pisemné seznamit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pfipadé
zmény této osoby seznamit prokazatelné pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pfi
piedani stavenité seznamit objednatele s opravnénimi, které stavbyvedoucimu udélil.

2. Zhotovitel provede a dokonéi dilo v rozsahu, kvalit® a terminech danych touto smlouvou a projektovou
dokumentaci a izemnim souhlasem v pfipadé, Ze je pro stavbu vydan.
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3. Zhotovitel vynaloZi pii provadéni dila nalezitou pédi, dukladnost a kvalifikaci, kterou Ize o¢ekavat od
pfislusné kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci prace
podobného charakteru, rozsahu jako je pfedmétné dilo dle této smlouvy.

4. Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a déle za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materialu, které dopravil na stavbu, pfi¢emZ tuto ochranu zajistuje
na své vlastni naklady.

5. Zhotovitel ru¢i za to, Ze v rameci provadéni praci dle této smlouvy nepouZije zddny materidl, o kterém je
v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, v&etné materidll, o nichZz by mél zhotovitel na zdklad¢ svych
odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouZije
materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci i predepsany privodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle prisluinych predpist.

6. Pokud budou pfi provadéni dila zjidtény skryté piekazky ve smyslu §2627 oblanského zdkoniku, je
zhotovitel povinen tuto skutenost ozndmit neprodlené objednateli pisemné zapisem do stavebniho
deniku. Pferusit price souvisejici s provadénim dila je zhotovitel opravnén poté, co k tomu obdrzel
souhlas od objednatele. Pokud mé zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpeci
z prodleni, je opravnén pierusit provadéni dila bez vyse uvedeného souhlasu, aviak je povinen o tom
informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostate¢ném predstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepiistupnymi (izolace proti vodé, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. Jestlize se technicky dozor objednatele k provéfeni praci ve stanovené
Ihité, ktera nebude kratsi neZ 2 pracovni dny, nedostavi, ackoliv byl k tomu fadné vyzvén, je povinen
hradit naklady dodateéného odkryti, pokud takové odkryti poZaduje. Zjisti-li se vSak, Ze prace byly
provedeny vadné&, nese naklady dodate¢ného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&zné ode dne pfedani staveni$té az do doby protokoldrniho pfedani a
ptevzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

7. Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti Stitek s identifika¢nimi udaji stavby, ktery mu pieda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje §titek stavby po celou dobu realizace dila
udrzovat v aktudlnim a dobrém (€itelném) stavu. Zhotovitel umisti po zah4jeni realizace projektu na
viditelném misté v misté realizace projektu plakat o minimalni velikosti A3 v souladu s pravidly
poskytovatele dotace IROP. Grafickou podobu plakatu dod4 objednatel dle pravidel poskytovatele
dotace a pro zhotovitele je zdvaznd. Plakat A3 musi byt zachovan po celou dobu realizace dila a jeho
umisténi bude projednano s objednatelem.

8. Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech technickych popist, které vymezuji pozadované
technické charakteristiky a poZadavky na stavebni prace a soufasné dodavky a sluzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednoznaéné stanovi stavebné
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobki a
materiald.

Uzivatelsky standard

Uzivatelsky standard stavby je popis jednotlivych &asti stavby, ktery jednozna¢né stanovi kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone€nou podobu stavby.

Technické podminky formuluje objednatel s vyuzitim odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného
potadi:

a) &eské technické normy pfejimajici evropské normy pfijaté evropskymi normalizacnimi organy a
zpristupnéné vefejnosti,

b) evropské technické posouzeni,
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¢) obecné technické specifikace v oblasti informa¢nich a komunikaénich technologii podle nafizeni
Evropského parlamentu

d) mezinarodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizaénimi organy a zpfistupnéné vefejnosti,

e) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi organy postupem pfizpliscbenym
vyvoji potieb trhu, ktery neni evropskou normou.

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle ptedchoziho odstavce, formuluje je zadavatel
s vyuzitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technickd osvédéeni, nebo

¢) narodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebnich praci a pouZiti vyrobki.

Technické podminky a uzZivatelsky standard je definovan jednotlivymi c¢astmi projektové
dokumentace stavby.

X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZI PODKLADY:

1. Objednatel odpovidd za to, Ze podklady a doklady, které zhotoviteli pfedal nebo preda, jsou bez
pravnich vad a neporusuji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je povinen v ramci svého podstatného spolupiisobeni bezplatné zhotoviteli pfedat a umoznit:
a) projekt v elektronické formé& na CD nosiéi ke dni podpisu smlouvy o dilo
b) vysledky projednani s dotéenymi organy a vlastniky v ramci izemniho fizeni
¢) kopii pravomocného izemniho souhlasu ke dni zahajeni provadeéni dila a stitek stavby
d) predani stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila
¢) jméno technického dozoru objednatele.

XI. PREDANI A PREVZETI DIiLA, PROVEDENI ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho fadnym a v€asnym
dokonéenim a ptredanim objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o pfedani a pfevzeti dila opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.

2. Piejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zdpisem ve stavebnim deniku u€inéném minimalné 7 pracovnich dnl pfedem. pisemné
oznami datum dokonéeni dila a sou¢asné vyzve objednatele k pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je
povinen zahdjit pfejimaci Fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dnl od uéinéné vyzvy. Pokud se pfi
piejimacim fizeni prokaZe, Ze dilo neni dokonceno, je zhotovitel povinen dilo dokongit v ndhradni
1hité stanovené objednatelem a objednateli uhradit veSkeré ndklady spojené s opakovanym
pfedanim a pfevzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k pfedédni a prevzeti zajistit
ucast technického dozoru objednatele ptipadné autorsky dozor. Zhotovitel mize vyzvat k ucasti na
pFedani a pievzeti dila své poddodavatele.

2.3 Prejimaci fizeni je ukoneno podepsdnim protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou souédsti protokolu jsou pfilohy v&etn& soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s jinymi nebrani uzivani stavby funk&éné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem
neomezuji.
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25

2.6

Dilo, které neni fadn& ukonceno, neni objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou v pfedchozi
vété. Za nedokonéené dilo se vsak povazuje i dilo v pfipadé, Ze dosazené vysledky nebudou
odpovidat hodnotdm a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim predpisiim
vietné technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K piejimee dila je zhotovitel povinen objednateli predloZit ndsledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni stavby veetné geodetického zaméfeni stavby a
geometrického planu

b) osvédéeni (protokoly) o provedenych zkouSkach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zajidténi likvidace odpadi dle zakona & 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdégjsich predpisii a provadécich predpist, a oball

d) seznam strojil a zaifzeni, které jsou souddsti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody
k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyku

e) protokol o za3koleni obsluhy

f) stavebni denik (deniky)

g) osvédéeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobka s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona &. 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jsich
ptedpist

h) zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci priibéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

j) osvédieni o jakosti stavebnich dilt, dal$i doklady, které bude objednatel poZadovat po
zhotoviteli k vydani uzemniho souhlasu v souladu s ustanovenim stavebniho zédkona a o které
pisemné pozadd ve stavebnim deniku pred zahdjenim piejimaciho fizeni a dalsi doklady
potiebné pro uzivani dila.

Nedolozi-li zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za dokon&ené

a schopné predani.

Obsah protokolu o pfedani a ptevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutarnich organii nebo zmocnénych zastupet)

b) popis dila, ktera je odevzdavano

¢) soupis zjisténych vad a dohodu o opatfenich a Ihiitach k jejich odstranéni

d) dohodu o terminu a zpisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a pfedani v fadném
stavu

e) dohodu o zpfistupnéni staveni§té za ucelem odstrafiovani vad a o zplsobu pievzeti
odstranénych vad

f) seznam piedanych dokladi

g) den, od kterého za¢ne bézet zaruéni doba

h) prohlaseni objednatele, zda dilo piejima ¢i nepiejima

i) v piipadé piejimky konstatovani pfesného ¢asu podpisu protokolu a tim i pfechodu rizika na
objednatele.

Nedohodnou-li smluvni strany v ramci piejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o predani
a pirevzeti dila zhotovitel.

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukonceni piejimaciho fizeni podepisi zdstupci smluvnich stran, fadné

zmocnéni k veSkerym jednanim v pfejimacim fizeni.

Jestlize je protokol o predani a prevzeti dila fadné podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se
veSkeré Gdaje o opatfenich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud né&kterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Ze s ur¢itymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize
objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soucasné
pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.
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K datu podpisu protokolu o pedéni a prevzeti dila je dilo pfedano zhotovitelem objednateli. Timto
datem je zahdjen béh zéru¢ni doby podle ustanoveni smlouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné& a v&as zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o predani a
prevzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némz uvedou strany sva stanoviska. Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZze objednatel odmitl bezdivodné pfevzit fadné zhotovené dilo.

Jestlize o to objednatel pozadd zdpisem ve stavebnim deniku nebo pisemné na adresu sidla
zhotovitele min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se zllastnit zévére¢né
kontrolni prohlidky stavby.

3. Predéasné uzivani stavby (nebo €asti stavby).

3.1 Umozni-li to povaha dila, lze dilo ptedavat i po ¢astech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto ¢asti samy o sobé& schopné uzivani a jejich uZivani nebrani dokonceni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvni strany se mohou na tomto dohodnout i dodate¢né, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfed4véni po ¢astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smlouvé se stanovi i podminky tohoto pfedCasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepievzatym Castem piedmétu dila. Pfi pfedavani dila po €astech plati pro kazdou samostatné
pfedavanou a pfejimanou &ast dila vechna piedchozi ustanoveni obdobné.

3.2 Casov& omezené povoleni k pfedtasnému uzivani stavby (nebo jeji €asti) pfed jejim uplnym
dokondenim miize na Zadost objednatele vydat pfislusny stavebni ufad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k #4adosti na stavebni Ufad piedklad4 dohodu o pred€asném uzivani
stavby nebo jeji ¢asti se zhotovitelem obsahujici souhlas zhotovitele a sjednané podminky
pred¢asného uzivani stavby, jako:

a) popis pfedmétu pred¢asného uzivani, jeho stav v dobé pocatku predcasného uzivani

b) podminky pfedéasného uZivani

¢) zavazek objednatele k zajisténi bezpecnosti osob a ochrany majetku pfi pfed¢asném uzivani

d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatteni, ktera zabrni vlivu pred¢asného uZivani na
fadné dokonceni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovitel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pfi pfed¢asném

uZivani dila nebo jeho &asti, které by bez predasného uzivani nevznikly.

4. Individualni vyzkouSeni:

Individualnim vyzkousenim se rozumi provedeni vyzkoudeni jednotlivych elementli v rozsahu nutném
k provéfeni Gplnosti a spravnosti montdZe. Na ukon&eni montazi navazuji zkousky jednotlivych
zafizeni. Jestlize individuédlni vyzkouSeni bude Gsp&$né, bude sepsin zdpis ve stavebnim deniku a
protokol, vnémz bude potvrzeno, Ze montdZ zafizeni je fadné dokoncena. Jestlize individudlni
vyzkouSeni bude nelisp&iné, je zhotovitel povinen vady zafizeni a montaze na své naklady odstranit a
provést individualni vyzkouSeni opakovang. Zhotovitel je povinen oznamit objednateli zépisem ve
stavebnim deniku termin zahdjeni individualnich zkousek. Objednatel mé pravo se zkousek G¢astnit.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 obéanského zakoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi 3kody na dile aZ do doby protokoldmiho preddni a prevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe&i 3kody (ztrity na veskerych materidlech, hmotéich
a zafizenich), které pouZiva a pouzije k provedeni dila. To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokdze,
7e $koda vznikla v pfi¢inné souvislosti s porusenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.
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. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni pfedani staveni$té kopii pojistné smlouvy, z niZ je
ziejmé, Ze ma sjedndno pojisténo odpovédnosti za §kodu zplisobené tieti osob& minimélné na pojistnou
Castku 2 mil. K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou vadnym vyrobkem.
Zhotovitel se zavazuje udrzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila aZ do doby jeho
protokolarniho ptedani a pfevzeti objednateli.

. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu pfi
pracovnim Urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanci.

XIIL. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNI PODMINKY:

. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani objednateli a po dobu b&hu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecné zavaznymi piedpisy, zdvaznymi ustanovenimi ¢eskych technickych
norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, déale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliiuje
uréenou funkei a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovidé za vady, jestlize byly zpisobeny pouzitim podkladii pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v pfipadg, Ze zhotovitel ani pfi vynaloZeni odborné péce nemohl
nevhodnost téchto podkladii zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpiisobené dodrZenim nevhodnych pokynii danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Déle plati pro § 2630 ob¢anského
zakoniku.

. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dob& jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedani a prevzeti dila, poptipadé v p¥iloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

. Zhotovitel dale odpovida za vady, vzniklé po pfedani a pfevzeti dila. Objednatel je v3ak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pfi dostateéné péci zjistit, oznamit.

. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se poéita ode dne protokolarniho pfedani a pievzeti dila
v délce 60 mésicii.

. Za zavady vzniklé v diisledku nedodrzeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zplisobil uZivéani
& za zavady zplsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbanim uUdrzby aoprav zhotovitel nenese
odpovédnost. Déale se zdruka nevztahuje na zavady vzniklé b&Znym opotiebenim. Zaruka zanika
provedenim zmén a Uprav bez souhlasu zhotovitele, popf. iprovedenim oprav objednatelem C¢i
uZivatelem, pokud nepiijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které byly zplisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni lhiity se vztahuje déle na spotfebni material.

. Zaruéni doba nebé&zi po dobu, po kterou nemiiZze objednatel dilo uZivat pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku, ze:
a) veskerd jim dodand projektovd a technickd dokumentace

b) veskeré dodané zboZi, zafizeni a materialy
c¢) vedkeré provedené montaZni prace
d) veskeré poskytnuté sluzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a na své vlastni naklady provede
znovu ¢innosti a dodé znovu &asti dila nebo opravi své &innosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni
vad.
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XIV. REKLAMACE:

1. Jestlize objednatel zjisti b&hem zaruéni Ihity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &asti a zjisti, Ze
neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym poZadavkim, sdéli
zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne zéruéni
lhiity, pfi¢emz i reklamace odesldna objednatelem v posledni den zaruéni lhlty se povazuje za véas
uplatnénou.

2. Zhotovitel potvrdi objednateli formou e mailu, faxem nebo pisemné pfijeti reklamace a do
3 pracovnich dn od obdrZeni reklamace zagne s jejich odstratfiovanim, nedohodnou-li se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zjistit vadu jiZ dfive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZna nejkratsi technicky obhajitelné Thaté odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych ¢asti zafizeni za nové Casti zafizeni, a to na vlastni ndklady, vCetné
potiebné demontdze a montdze, dopravnich nakladd a ndkladd za odborniky zhotovitele, ktef{ byli
vyslani k provedeni opravy. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé¢ o terminu
odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdé€ji do 14 dnd ode dne
uplatnéni reklamace.

3. O odstranéni reklamované vady sepi§i smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita opravu pievzit.

4, V ptipadg, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnil nezahdji odstraiiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné 1htté, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sim nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniZ by tim omezil své
prava, ktera mu pfisludi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli néklady s tim
spojené.

5. Zhotovitel v8ak nenese odpovédnost za vady, které byly po pievzeti dila objednatelem zplisobeny
nespravnym jednanim objednatele nebo tietich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokyni, popfipadé
podle nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliZe zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynd pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zipisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky
je zhotovitel povinen vyzna&it v projektové dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

7. Reklamuje-li objednatel vadu dila, méa se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemlze pied
uplynutim dodate¢né pfFiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto ucelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky z vad dila, ledaze zhotovitel pisemné oznami objednateli, Ze nesplni své povinnosti
v dohodnuté lhaté.

8. Prokaze-li se ve spornych piipadech, Zze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovand
vada nebyla zpiisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruéni lhita, resp., Ze vadu
zptsobil nevhodnym uzivanim dila jeho provozovatel nebo tfeti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli ve§keré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, vzniklé naklady.
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XV. SMLUVNI SANKCE:

1. Smluvni strany se dohodly, ze:

a)
b)

¢)

d)

g)
h)

i)

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila bez DPH za kaZdy i
zapodaty kalendaini den prodleni s pfedanim dila

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovanim vad a nedodé&lkii
zjisténych v rAmci pfejimaciho fizeni nebo zavérecné kontrolni prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kazdou vadu a zapodaty kalendaini den prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni lhité ve vysi 1 000,- K¢ za kaZzdou vadu a zapocaty kalendaini den
prodleni s odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
v zaruéni lhiat& ve vysi 1000,- K& za kaZzdou vadu a zapocaty kalenddfni den prodleni s
odstranénim vady

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v¢asné nevyklizené stavenisté ve vysi 3 000,-K¢&
za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku V odst. 11 ve vysi 50 000,- K¢
za kazdy jednotlivy piipad

zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipad€, Ze nevyzve objednatele zépisem do
stavebniho deniku v dostateéném pfedstihu k provéfeni praci, které budou v dal§im pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to za kazdy jednotlivy pripad 20 000,- K¢&

pokud objednateli bude kracena dotace z diivodu zavinéni zhotovitelem, zejména: nestrpéni
finanéni kontroly t¥etich osob a nedodrZeni archivace dokladii ve smyslu této smlouvy a dalsich
pozadavki na zhotovitele vyplyvajicich ze smlouvy o poskytnuti dotace a rozhodnuti o poskytnuti
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy&i kracené dotace, ktera
bude stanovena poskytovatelem dotace

objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni s Ghradou faktury pfedloZenou po splnéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vysi dle vladniho nafizeni ¢. 351/2013 Sb., kterym se urCuje
vyde arokd z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nékteré
otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikl prévnickych a fyzickych osob ve znéni
pozdéjsich predpisi, a to od 31. dne prodleni s uhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednéva na tficet dnii ode dne doruceni jejich vyGctovani.

3. Smluvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty uvedené v té€chto obchodnich
podminkich nebo ve smlouvé o dilo, neni dotéeno pravo opravnéné strany na nahradu Skody
zplsobené porusenim povinnosti dle této smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, miZe od jejiho vymahani na zakladé své
viile upustit.
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XVI. ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

1. Smlouva o dilo zanikne splnénim zdvazku nebo pied uplynutim lhity plnéni z diivodu podstatného
porudeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravnim jednanim, tj. odstoupenim od smlouvy.
Déle miize smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opravnéna vystavit kterakoliv ze smluvnich stran. Objednatel miize zdvazek vznikly smlouvou o dilo
vypovédét, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

2. Porusi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zplisobem, miZe druha strana bez zbyte¢ného odkladu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strané pisemné
bez zbyteéného odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném porudeni smlouvy. Lhiita pro doruceni
o0 odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro obé& strany 10 dnii ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
t&chto naleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

3. Podstatnym porusenim smlouvy opraviujicim objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek:

a) prodleni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&t3i jak 10 (deset) kalendainich dna

b) delsi jako 30-ti denni prodleni zhotovitele se spInénim dila

c) vpiipadé, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zadinim objednatele nebo projektovou
dokumentaci nebo pravomocnym uUzemnim souhlasem a objednatel jej pisemné vyzve
k odstranéni nedostatkl a zhotovitel tak neucini

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pfes pisemné upozornéni objednatele

e) neumozZnéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho Fizeni na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
Fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Podstatnym porusenim smlouvy opraviiujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
a) prodleni objednatele s pfedanim stavenit® a zaf{zeni staveni$té vét3i jak deset kalendéfnich dnd
od smluvné potvrzeného terminu
b) prodleni objednatele s platbami dle v pfedmétné smlouvé dohodnutého platebniho rezimu del3im,
jak 30 dni pogitaného ode dne jejich splatnosti.

5. Dasledky odstoupeni od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, tj. dorudenim projevu vile o odstoupeni druhému tG¢astnikovi, smlouva
zanika ke dni G&innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotyka naroku na nahradu
skody, pokud nebylo diivodem vzniku Skody uplatnéni "vy33i moci" a smluvnich pokut vzniklych
porusenim smlouvy; feSeni sporli mezi smluvnimi stranami ajinych ustanoveni, kterd podle
projevené viile stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy. Je-li viak
smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarista jeji vyse po zaniku smlouvy

b) zhotovitelovy zavazky, pokud jde o jakost, odstrafiovani vad a nedodélki, a také zaruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupenti, a to pro &ast dila, kterou zhotovitel do takového odstoupeni realizoval
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¢) odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smluvni strany vypofadaji své zdvazky z pfedmétné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a ¢innosti ocenénych dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finan¢ni vy&isleni provedenych praci, poskytnutych ziloh a zpracuje "dil¢i
koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil¢imu pfedani dila" a objednatel je povinen do 3 dni od
obdrzeni vyzvani zahdjit "diléi prejimaci tizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené prace do doby odstoupeni od smlouvy na zékladé
vystavené faktury.

6. V piipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohod¢, bude postupovano dle &l. XVII obchodnich podminek.

XVII SPORY:

1. Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaFi urovnat jednanim mezi smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem.

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo lze ménit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi prib&iné &islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznafeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu rezimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNi VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uveiejnénim smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pristupu k informacim ve znéni pozdgjsich pfedpisii.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udajii v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném
pohybu téchto udaji (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pfi zhotoveni dila pouZije bez projednéni s objednatelem vysledek Cinnosti chranény
pravem primyslového &i jiného dusevniho vlastnictvi a uplatni - li oprdvnénd osoba z tohoto titulu své
ndroky viidi objednateli, zhotovitel provede na své naklady vypofadani majetkovych pomért.

e

XX. VYSSi MOC:

1. Za piipady vy$3i moci jsou povaZovany takové neobvyklé okolnosti, které brani trvale nebo do¢asné
plnéni smlouvou stanovenych povinnosti, které nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani objednatelem ani zhotovitelem objektivné predvidany nebo odvraceny.
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2. Smluvni strana, které je timto znemoZnéno plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené informovat
pfi vzniku takovych okolnosti druhou smluvni stranu a piedloZi ji o tom vhodné doklady pfip.
informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V ptipadé, Ze plsobeni vy$si moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dalsi provadéni
dila.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se idi a vyklada dle zakonii platnych v Ceské republice.

2. Ve vécech vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni vztah #di zakonem ¢&. 89/2012Sh.,
obéansky zakonik.

3. Na dikaz, Ze ob& smluvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a Ze nezvyhodfiuji ani jednu smluvni stranu, podepisuji smluvni strany tyto obchodni
podminky jako pfilohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zahlavi t&chto obchodnich podminek.

Ve Valasské Polance dne 25.2.2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Obec ValaSska Polanka Jan Strnadel

Josef Danék, starosta‘b\ e Jan Strnadel

N
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Typ Cena
Kéd prace/ Nazev Mnotstfi MJ jednotkov| Cena celkova
5 celkové
materialu &
S001 ______|Vedeni VO - montaz, demontéi ok i T g
320 vedeni kabelové NN
NEAQ1 M StoZar osvétlovaci bezpaticovy STB B-7 8,000({KS 5 260,00 42 080,00
NEAQ2 M VyloZnik SK1/76 - 1250 8,000(KS 800,00 6 400,00
NEAQO3 M Svitidlo viz. technické poZadavky v piiloze 60,000|KS 7300.00 438 000,00
NEAO4 M Zapojeni a kempletace stoZaru VO 48,000|HOD 350.00 16 800,00
NEAOS M Stavéni stozaru - jefab 16,000{HOD 850,00 13 600,00
NEADG M Svorkovnice 1 fadova 8,000{KS 495,00 3 960,00
CEA20 M KABEL 1-AYKY-J 4X25MM2,VOLNE ULOZENY 355,000|M 54,40 19312,00
ELA40 M TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA 312,000{M 28,80 8 985,60
EJA41 M FOLIE VYSTRAZNA Z PE ,SIRKA 33 CM 297,000|M 12,68 3 765,96
EJAO1 M KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI 297,000|M 32,78 9 735,66
EDAZ22 M VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 297,000|M 89,76 26 658,72
EFA22 M ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 297,000{M 51,92 15 420,24
EAA13 M SEJMUTI DRNU 282,000{m2 31,90 8 995,80
EQAO1 M POLOZENI DRNU 282,000{M2 13,86 3 908,52
EQA02 M OSETI POVRCHU TRAVOU 282,000{M2 14,14 3987,48
KAA19 M NAKLADANI VYKOPKU DO 100M3,ZEM.1-4 20,790{M3 44,00 914,76
PEQAOSA M PROVIZORN! UPRAVA TERENU ZEMINOU TR.3 141,000|M2 28,82 4 063,62
ECA75 M ZAKL.BETON C12/15 DO5SM3 DO BEDN.BEZ DOPR 3,200|M3 2 273,76 7 276,03
EBAO4 M VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 4,000{M3 657,80 2631,20
EBA12 M ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 0,800|M3 184,80 147,84
PENAQ1A M ODVOZ ZEMINY DO VZDALENOSTI 1KM 3,200|M3 128,92 412,54
CCA37 M KABEL CYKY-0O 3X1,5 PEVNE ULOZENY 80,000|M 29,07 2 325,60
PFQA30A M SKRIN SP182/NSP1P DCK 3X50A ODP. SLOUP 3,000(KS 39,06 117,18
1003105980 SKRIN PRIPOJKOVA SP182/NSP1P DCK 3,000|KS 925,49 2776,47
9880010400 OPT>PASKA UPINACI NEREZ.STREDNI16/0,75MM 3,600|M 11,51 41,44
9880010900 OPT>SPONA UPINACI NEREZ. STREDNI 16MM 3,000|KS 2,05 6,15
FLA33 M POJISTKA VALCOVA NN VEL.14X51 GG 40A 3,000|KS 31,66 94,98
BAAZ1 M VYVODKA ROVNA PVC 36MM PRO PANC. TRUBKU 2,000|KS 6,25 12,50
TRUBKA PANCER.OCELOVA 36MM PEVNE
PBAA17A M ULOZENA 2,000|M 39,06 78,12
BBAZ20 M UPEV. JEDNE OCHR. TRUBKY NA SLOUP PASKOU 6,000|KS 47,59 285,54
CTAS5 M OMEZOV.PREP.1KV+SVORKY PRIPOJ. AES16-120 2,000|SADA 211735 4234,70
ClA01 M UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. 48,000(KS 11,16 535,68
ClAD4 M UKONC.A ZAP.VODICE 25MM2 SVORK.V ROZVAD. 88,000|KS 39,06 3 437,28
DTA35 M UCHYC.KAB.SVODU DO PR.45 NA SLOUP BAND. 8,000(KS 191,90 1535,20
DXA13 M SVORKA P4X PROPICH. AES/IZOL.VED. 16-120 8,000|KS 160,23 1281,84
PCHA48A M PRIPL.NA ZATAHOVANI KABELU-HM.DO 6KG 312,000{M 43,71 13 637,52
PDQA13A M UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM 294,000{M 16,74 4 921,56
OCHRANA PRECHODU ZEM-VZDUCH
DQAB4 M UZEM.PAS30/4 16,000|KS 128,95 2 063,20
DQAG3 M GUMOASFALT SA K IZOL.NATER.UZEM.A SPOJU 2,000|KG 18,60 37,20
DQA10 M ZNACENI UZEMNENI FEZN 30/4 SMRST.TRUBICI 8,000|KS 40,91 327,28
PDQA48A M TVAROVANI JIMACE-OCHR. TRUBKY-UHELNIKU 8,000|KS 59,83 478,64
DXA24 M KABEL AES 4X 25 MM2-NAHOZENI NA PB 70,000|M 54,55 3 818,50
DTAO5 M KOTEVNI OBJ. D 220 PRO BET. SLOUP 6-20KN 2,000|KS 171,91 343,82
DXA42 M SVORKA KOTEVNI 4X16-25 AES 2,000|KS 247,36 494,72
NEAQ7 M Demontaz osvétlovacich stoZart 32,000|HOD 340,00 10 880,00
1000040380 SVORKA SR 02 M8 SPOJ. PASEK 30X4 8,000|KS 13,77 110,16
1000040390 SVORKA ZEMNICI SR03-LIT.,SPOJ.PASEK-LANO 8,000(|KS 21,52 172,16
1000001220 DRAT FEZN PRUM. 10MM ZEMNICI{BAL.50KG) 10,416|KG 23,21 241,76
1000040290 SVORKA SP1 DT - PRIPOJ. NA KONSTR. 8,000|KS 9,10 72,80
9876002600 VYK> SROUB M10X45, 6-HR.HLAVA, POZ. 8,000|KS 1,60 12,80
9876008300 VYK> MATICE M10, 6-HRANNA, POZ. 8,000|KS 0,35 2,80
NEAOS M Demontaz vedeni 10,000|KS 360,00 3 400,00
NEAD9 M DemontaZ, montaZ a zapojeni svitidel 208,000{HOD 355.00 73 840,00
NEA10 M Montazni ploSina 104,000|HOD 700,00 72 800,00
1000025300 TRUBKA PANCER. 36 MM POZINK 6036 ZNM 3M 2,100|M 203,45 427,25
1000027530 PRICHYTKA PRO PANC.TRUB.36 - 5236 PC 4,000({KS 7,34 29,36
9876011300 VYK> VRUT 5X25, PULKULATA HLAVA, POZ. 8,000]KS 0,24 1,92
1003632530 PASKA ZEMNICI FEZN 30X4/50AM (BAL.25KG) 294,000|KG 41.00 12 054,00
Cena CELKEM bez DPH 853 986,10
bec Vat 2. - 21% DPH 179337,08
): 304361 1145 a Cena CELKEM v&. DPH

1033323
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