SMLOUVA ODILO

uzaviend dle § 2586 a ndstedujicich zakona &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik

I. SMLUVNI STRANY A IDENTIFIKACNI UDAJE STAVBY:

Objednatel:

Z00 a zamek Zlin - LeZni,
piispévkova organizace

Lukovskd 112
763 14 Zlin

dale jen ,,Objednatel™

Zhotovitel:

J-A stavby s.r.o.

Lipa 343
763 11 Lipa

dale jen ,,Zhotovitel”

Osoby opravnéné jednat v zaleZilostech této pfedméiné smlouvy

Ing. Roma Horsky, Feditel
tel: 577 577 103
fax: 577 577133

email: office{@zoozlin.en

ve vécech smiuvnich:
Petr Janca

+420 777 175 566

janca@dja-stavby.cz

CSOB, as.
dislo aéin: 279119390/0300

Bankovnf spojeni:

Komeréni banka, a.s.
gislo 0ctu: 115-6962820277/0100

Tdentifikadnf &islo:

048 27 422

Danové identifikadni dislo:

C704827422

Zholovitel je zapsan v obchodnim rejstfiku u

Krajského soudu v Brué
oddil C vlozka & 92132
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Objednatel je pravnickou osobou a prohladuje, Ze mé veskerd prdva a zptisobilost k tomu, aby pinil zivazky
vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistuji zadné pravni piekazky, které by branily &i omezovaly
plnéni jeho zavazkit.

Zhotovitel je pravnickou osobou. Zhotovitel timto prohlaiuje, ze ma vedkerd prava a zpiisobilost k tomw,
aby plnil zdvazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a Ze neexistujf Zadné pravni piekazky, které by branily,
¢i omezovaly pinéni jeho zavazki a Ze uzavienim smlouvy nedojde k poruseni zadného obecend zdvazného
piedpisu. Zhotovitel soutasné prohlaiuje, Ze se dostateénym zpiisobem sezndmil se zaméry objednatele
ohledn¢ piipravy a realizace akce specifikované v ndsledujicich ustanovenich télo smiouvy a Ze na
zakladé tohoto zjiéni pfistupuje k vzavieni predméiné smlouvy.

Nézev vefejné zakdzky: Karibuni - oploceni

Rozhodnuti o umisténi stavby: ¢.j. MUF-OV-3404/2017-KUD/692, které nabylo pravni moci dne
14.2.2018

Misto stavby: k.G, Lukov u Zlina

Projektant: LP projekee s.r.0., ICO: 293 02 382

Autorsky dozor: LP projekee s.r.o0., ICO: 293 02 382, Ing. Lukas Peniasko,

tel. 777 297 842
Koordindtor BOZP objednatele: Ing. Karel Miga, ICO: 61406571

Stavbyvedouci zhotovitele: Petr Janta
tel. 777 17 55 66
janca@ja-stavby.cz

Technicky dozor objednatele: Ing. Karel Mica, 1CO: 61406571
mobil 602 728 949
mica(@booz.zlin.cz

Pracovnik zhotovitele odpovédny

za vedeni a zasilani datiovych dokladii: Petr Janc¢a
tel. 777 17 55 66
Janca@ja-stavby.cz

Osoba opriviénd za objednatele schvalovat zjisCovaci protokoty

a soupisy provedenych st, praci, doddvek a slu¥eb: Jakub Skiivanek
mobil 770 180 361
skrivanek@zoozlin.cu

IL PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DiLA:

I. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpedi pro objednatele dilo (dale jen ,,dilo*)
a objednatel se zavazuje dilo pFevzit a zaplatit cenu
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Nazev vefejné zakdzky:

wIKaribuni - oploceni®

Dilem se rozumi:

a)

b)
¢)

ad

zhotoveni stavby specifikované touto smlouvou o dilo, ebchodnimi podminkami a projektem
piedanym zhotoviteli objednatelem

zpracovini dokumentace skuteného provedeni stavby
geodetické zam&fend stavby v&, vyhotoveni geometrického planu.

a) Zhotovenim sfavby se rozumi Oplné, funkénf a bezvadné provedeni viech stavebnich,

montdZnich praci, véetné doddvek potiebnych materidldi, vyrobki, konstrukef, strojt a zafizeni
nezbylnych pro fadné dokondeni provozuschopného dila a provedeni viech Cinnosti souvisejicich
se stavebnimi a montaznimi pracemi, jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbyiné, a to
zejména:

1,
2.
3.
4,

1.
12.
13.
14.

kompletatni a koordinaéni ¢innost

peodetické vyty€eni stavby pied zahdjenim stavby

vytyceni zakladnich vy§kovych a smérovych bodii stavby

v piipad® existence staveb technické infrastrukiury v misté stavby provést vytyceni tras technické
infrastruktury v mist€ jejich stietu se stavbou

zivizeni a odstrangni zafizeni staveni§té véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle projektu,
stavebniho zdkona a jeho provadécich predpisi a zakona €. 309/2006 Sb., o bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci ve zn&ni pozdégjsich predpisl, a provadécich predpisii k zakonu €. 309/2006 Sb.,
ve znéni pozdgjSich pledpist, zeiména naiizeni viady €. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na
BOZP na stavenistich ve znéni pozdéjsich piedpisi

zajisténi a provedeni viech opatfeni organizainiho a stavebnd technologického charakteru
k Fadnému provadéni a dokonéeni dila

zajisténi viech nezbytnych prizkumd nutnych pro fadné provadéni a dokondent dila v nAdvaznosti
na vysledky priizkumi pfedioZenych objednatelem

projedndni a zaji¥téni pipadného zvladtniho uZivanf komunikaci a vefejnych ploch véetné ahrady
vyméienych poplatk( a njemného

zajisténi dopravniho znadeni k dopravnim omezenim, jejich UdrZba, piemistovini po dobu
realizace dila a nisledné odstranént po predani dila

uvedeni viech povrchl dotéenych stavbou do piivodniho stavu (komunikace, chodniky zelei,
ptikopy, propustky)

zabezpeteni podminek, stanovenych spravei dopravini a technické infrastruktury

vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potfeba

obstardni / doddvka zboZi, materiali a zafizeni

doprava, nakladka, vykladka a skladovani zboZf a materidlu na misté stavby ve vhodném
tuzemskym zvyklostem odpovidajicim balent

umoznit provadéni kontroini prohlidky rozestavéné stavby die § 133 a nésl. zdkona &, 183/2006
Sh., stavebni zdkon ve znéni pozdg&jdich predpist (dale jen ,stavebni zdkon™), a zajistit Gi¢ast
stavbyvedouciho

odvoz odpadli a oballl v souladu se zdkonem &, 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné n&kterych
dalsich zakonfi ve znéni pozdgjiich predpistt a provad&cimi ptedpisy, thrada poplatki za likvidaci
odpadu, doloZeni dokladu o likvidaci odpadd a oballl v souladu se zdkonem o odpadech pii
piejimacim iizeni

provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpe¢nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a
majetku

zajisténi bezpednosti a ochrany zdravi pii praci v souladu splatnymi pravnimi predpisy, zejmena
zakonem &, 262/2006 Sb., zdkonik prace ve znéni pozdéjSich piedpist (déle jen ,,zakonik prace®),

Strana 3




zdkonem €. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi p¥i praci ve znéni pozdé&jéich predpist, a
providécimi piedpisy

19, zajiSténi ochrany Zivotniho prostiedi pii providsni dila dle platnych piedpisi

20. vcdcni stavebntho deniku minimalng v rozsahu dle stavebniho zdkona a piilohy ¢ 16 k vyhlasce

¢, 499/2006 Sb., o dokumentaci siaveb ve znéni puzdelsich pfedpt%u, a plcdam ]LhO om:,malu

()h;ednatell pii predani a pievzeti dila :

21, pojisténi odpovédnosti za Skodu zptisobenou tieti osobg C‘itmosti zhetovitclc

22. fotografic pribé&hu stavby, zejména zakryvanych Edsti stavby

23. provedeni veSkerych predepsanych zkousek dila véetnd vystaveni doklad(l o jejich provedent,
provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle ptistudnych pravnich piedpistt a norem (VISN,
doloZeni atestfi, certifikdtl, prohlageni o shodé nebo o vlastnostech dle zdkona &, 22/1997 Sb.,
technickych pozaddvu(,h na vyrobky a souvisejici piedpisy ve znéni pozd&jsich ptedpmu, a
provadeécich predpisi, vie v éeském jazyku a jejich predani objednateli

24, provedeni premosténi / propustek pies potok

25, piedant zdrucnich Hstd a navodii k obsluze ke strojiim a zaifzenim v Ceském jazyku

26. poskytnwti  know-how, licenci, programového vybavenf (SW) a veSkerych dalSich priv
z pramyslového nebo jiného duevniho viastnictvi potfebnych pro radné, trvalé a bezporuchové
provozovani, adrzbu, opravy a eventudini rekonstrukee stavby

27. 0klid staveni$td pied proiokolf'u'ni m pfedénim a pievzetim dila

28, odsiranéni piipadnych zavad zji§t&nych pii zdvére&né kontrolni prohlidce stavby.

~

Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci veiejné zakdzky na stavebni prace zadané jako
jednaci fizeni bez uvefejnéni dle zékona ¢, 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakdzek a pmJektove
dokumentace pro zadani stavebnich praci zpracované LP projekce s.r.0., 1CO: 293 02 382 (dale jen
Sprojekt), kterd je souasti zadavaci dokumentace, Rozhodmuti o umlslenl stavby a nabidkou
zholovitele,

Zhotovitel prohladuje, Ze mu pied podpisem této smlouvy byl predin projekt a prohlafuje, ¥e se s
projektem jako odborng zplsobily sezndmil a prohiaduje, Ze dilo 1ze podle tohoto projektu provést tak,
aby slouZilo svému G&elu a splitovalo viechny poZadavky na ngj kladené a otekavané. Zhotovitel také
podrobng prostudoval soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér a na zéklade
predloZenych dokumentli objednatelem, které povazuje za dostatetné pro zpracovani nabidky, pFistoupil
ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat piipadné zmény vécného
rozsahu a fedeni dila.

V piipadé rozporu mezi vécnym vymezenim dila ve vykresové Casti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluZeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni dila v soupisu
stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér.

Stavba je dle projektu élenéna na { stavebni objekt, a to SO 01 — Oploceni.

ad b) Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude objednateli predana ve tfech vyhotovenich
v tidténé formé a 2x na CD v digitalni form& v souladu se stavebnim zdkonem a provadécimi predpisy,
zejména vyhlddkou &, 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, a pfilohou &. 14 k této vyhladce, Zhotovitel
je povinen do projektu zakreslovat vSechny zmény na stavbg, k nimZ do$lo v prabéhu zhotoveni dila.
KaZdy vykres projekiu bude opatien jménem a pFijmenim osoby, kterd zmény zakreslila, véetng razitka
zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude priloZen i doklad, ze kterého bude
vyplyvat projednani zmény s osobou vykondvajici autorsky dohled a technickym dozorem objednatele a
jejich souhlasné stanovisko. Ty ¢4sti projektové dokumentace, u kterych nedodlo k #idnym zmé&nam,
bude uvedeno ,beze zmdn“, Souddsti bude i celkova situace skuteéného provedeni stavby v&. pfivodd,
piipojek, komunikaci, podzemnich i nadzemnich vedeni v aredlu stavenidté s (idaji o hloubkach uloZeni
sit (tato Cast bude i v digitalni podob&). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou
dokumentaci skuteéného provedeni stavby pfeda objednateli pii pieddni a prevzeti dila.

Sirana 4




ad ©) Geodetické zaméfeni skuteéného provedeni stavby bude provedeno a ovéfeno opravnénym
zemémétickym inZenyrem a bude predano véetné geometrického planu pro zdpis stavby a véenych prav
do katastru nemovitosti v $esti vyhotovenich v 1i§téné formé& a 2x v digitdlni formé na CD- 1x . pdfl, [x
dgn,

Zhotovitel je povinen piedat geodet, zaméfeni i Krajskému Ufadu Ziinského kraje, odbor strategického
rozvoje k provedeni aktualizace jednotné digitalni technické mapy Zlinského kraje (JDTM - ZKY) dle
pokynti uvedenych na internetovych strankdch www.jdim-zk.cz. Zhotovitel odpovida za pfesné a
spravné vyméfent a vytyden stavby, poloh, Grovni, rozmér(i a vzajemné uspofadani viech ¢asti stavby.,

2. PFi zhotoveni dila postupuje zhotovitel samostaing dle schvatené projektové dokumentace, Rozhodnuti o
umisténi stavby a télo smlouvy. Zhotovitel je opravnén pouZit pro providéni stavebnich praci, sluzeb a
dodavek poddodavalele.

3. Objednatel si dle § 105 odst. 2 zékona ¢. 134/2016 Sb. nevyhrazuje poZadavek, Ze urditd ¢ast pinéni
veiejné zakdzky nesmi byt plnéna poddodavatelem.

ITI, DOBA PLNENI A MISTO PLNENI:

1. Termin zahdjeni doby plnéni

a predani staveniste: ihned po nabyli i€innosti Smlouvy o
dilo
DI terminy: dle odsouhlaseného harmonogramu

postupu praci

Doba realizace v kalenddinich tydnech: 15 tydnt

2. Mistem pinéni je k.. Lukov u Zlina, Stipa.

3. Obhjednatel si vyhrazuie v souladu s § 100 odstavec | zdkona zménu zavazki:

a) stavebni prce, které jsou zdvislé na klimatickych podminkéch a pro provadéni t&€chto praci
musi byt dodrZeny piisluiné technologické postupy v souladu technickymi podminkami, mohou
byt provadény jen na zdklad¥ pfedchozi pisemné dohody s technickym dozorem objednatele. O
této skutetnosti bude vzdy uginén zaznam do stavebniho deniku. Do doby plnénf dila budou
zapotteny pouze dny, v nichZ bude probihat realizace stavebnich praci,

b} v piipadg, Ze by objednatel poZadoval zmény technologie nebo materiali dle § 222 odstavec 7
zakona, upravi se pfiméieng témto zméndm i doba realizace odpovidajici rozsahu provedenych
zmén.

IV. CENA DiLA:

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim zdkona &. 526/1990 Sb., o cenidch ve znéni pozdé€jlich
predpisti, dohodly na zdkladé vysledku zaddvaciho fizeni na cené za fadng zhotovené a bezvadné dilo v
rozsahu dle &, 11. této smlouvy a obchodnich podminek takto:

7.550.024,00 K¢ (bez DPH)
(slovy: sedmmilioniipétsetpadesittisicdvacetétyti korun éeskych)

1.585.505,00 K¢ DPH 21%
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2,

9,135.529,00 K¢ (vfetné DPH)

(slovy: dev&tmilioniijednostotticetpéttisicpétsctdvacetdevét korun Ceskych)

Cena byla stanovena na zaklad¢ objednatelem vypracovaného a zhotovitelem nacengného polozkového
rozpoctu dila a odpovidd vysledku zadavaciho fizeni uskuteénéného dle zdkona &. 134/2016 Sb., o
zaddvini vefejnych zakdzek, Pripadné odchylky, vynechéni, opomnéni, chyby a nedostatky
polozkového rozpottu zhotovitele nemaji v zadném piipadé vliv na smluvnd cenu za dito, ani na rozsah
dila podle této smlouvy, rozsah plnéni zhotovitele ani na daldi ujednani smluvnich stran v této
smlouvé. PoloZkovy rozpocet bude nadale slouZit k ohodnoceni provedenych ¢asti dila za Ocelem dilé
fakturace, resp. uplatnéni smluvnich pokut, Na jeho zdkladé bude objednatel schvalovat ohodnoceni
provedenych dodavek, praci a sluZeb, které bude podkladem pro mésiéni fakturaci zhotovitele.
Polozkovy rozpotet bude slouZit rovndz jako cenova troveii pro "dodateéné nebo nepiedvidand
stavebni price, dodavky a sluzby" a "ménéprace". Polozkovy rozpotel je piilohou &. 2 této smlouvy.
lednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpodtu jsou cenami pevnymi po celou dobu realizace dila.

DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

. Tuto smlouvu lze ménit, doplnit nebo zru§it pouze pisemnymi priibézng &islovanymi smiuvnimi

dodatky, jez musf byl jako takové oznateny a potvrzeny obéma stranami smlouvy. Tylo dodatky
podléhaji témuZ smluvnimu reZimu jako tato smlouva,

VI ZAVERECNA USTANOVENI:

. Zhotovitel limlo prohladuje, Ze piijima ndveh smlouvy o dilo v&. obchodnich podminek a prohlasuje, Ze

tento ndvrh nezvyhodiiuje objednatele,

Smluvni strany na sebe piebiraji nebezpedi zm&ny okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
smluvnich stran vzniklymi na zékladg této smlouvy. Smluvni strany vyluduji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zdkoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto smlouvou.

. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni (éto smlouvy neovlivni vymahatelnost nebo

platnost této smlouvy jako celku, vyjma t&h piipadd, kdy takové nevymahatelné nebo neplainé
ustanoveni nelze vyclenit z této smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smiuvni strany se pro takovy
piipad zavazuji vynaloZit v dobré vife vedkeré usili na nahrazeni takového neplathého nebo
nevymahatelného ustanovenf vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoZ G&el v nejvy$s moiné miie
odpovida téelu plivodniho ustanoveni a ciliim této smlouvy.

Smiuvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava a
povinnosti dovozovany z dosavadni & budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami & zvyklosti
zachovavanych obeené &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaZe je ve smiouvé
vyslovné sjedndno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzujf, Ze si nejsou védomy
Zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti &i praxe.

Nedilnou soucasti té¢to smlouvy jsou nasledujict p¥ilohy:

Priloha €. 1 Obchodni podminky pro VZ , Karibuni - oploceni" (v jinych ustanovenich smlouvy o dilo
také ,,obchodni podminky®).

Priloha ¢. 2 Nacenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vykazem vymér (polozkovy
rozpodet)

Priloha €. 3 Harmonogram postupu praci

Obsah dokument( uvedenych vy3e bude vykladan s pofadim priority dané v tomto odstavei s tim, e
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listina smiouvy o dito ma prioritu ped prilohami.

6. Tato smlouva nabyvd platnosti dnem jejiho podpisu obéma smiuvnimi stranami a 0¢innosii dnem
zveFelnéni v registru smluv dle zdkona &, 340/2015 Sb., o zvladtnich. podminkach G€innosti nékierych
smluy, uveigjiiovini t&chto smluv a o registru smiuv ve znéni pozdéjgich piedpisii (dale jen ,zdkon o
registru smluv®),

Smiouvu a vegkeré jeji dodatky ve it stanovené citovanym zakonem zasle k uveiejnéni objednatel.
7. Objednatel i zhotovitel potvrzuji sprdvnost svych Odajil, které jsou uvedeny v &L 1 téio smlouvy.

V pfipadé, Ze dojde v pribéhu smluvnibo vztahu ke zméndm uvedenych Gdaju, zavazuji se smluvni
strany bez zbytedncho odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvé.

8. Smlouva se vyholovuje ve 4 rovhocennyeh vyholovenich. Zhotovitel obdrZi jedno vyhotoveni,
objednatel obdiZi i vyhotoveni.

Ve Zling dne 27.2.2019 Ve Ziing dne 27.2.2019
Za objednalele: Za zhotovitele:
Z00 a zamek Zlin - LeSn4i, J-A stavby s.r.0.
piispévkova organizace
N - IR
P
ing. Roman Horsky, feditel / / Petr Japca, jednatel
/ 1 5 &
/ [5 "

‘/

[J=A sTavey

Lipa 343, 763 11 tel: 777 175 566
I 048 27 422 DIG: CZ04827422
www,ja-stavby, oz
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Obchodni podminky - p¥iloha ¢. 1
Die § 1751 a nasledujicich zakona & 89/2012 Sb., obfansky zakonik

ke SMLOUVE O DIiLO
¢islo smlouvy objednatele

&islo smilouvy zhotovitele

Karibuni - oplocent

I PREAMBULE:

Zakladnim GOefem smlouvy o dilo je zajidteni fadné realizace pfedmétu dila definovaného obsahem
smiouvy o dilo, kdy predmét dila je urcen k zajidténi verejné sluzby; z tohoto divodu je realizace dila
{inancovédna z veiejnych prostiedkd. Zphsob financovani dila je tfeba povazoval za sougast zakladniho
acetu smlouvy.,

Dale uvedené pojmy budou mit pii vykladu obsahu smluvniho vztahu mezi objednatelem a
zhotovitelem zaloZenény smiouvou o dilo ddle uvedené vyznamy. Pokud je v &€chto obchodnich
podminkach pouZit odkaz na ¢lanek nebo kapitolu bez dal§iho upiesnéni, mini se tim &lanek nebo
kapitola téchto obchodnich podminek.

"Smlouvou o dile" se rozumi obsah listiny nazvané smlouva o dilo, jejimiZ Géastniky jsou zhotovitel a
objednatel; nedilnou souddsti smlouvy odilo jsoun dokumenty specifikované déle v tomto Elanku;
uvedené dokumenty pfedstavuji nediinou soucist smlouvy o dilo a ve svém celku predstavuii kompletni
znéni smlouvy o dile. Smlouva o dilo se viemi soudastmi tvoii projev vile Gastnikd smiouvy o dilo;
veskeré ustanoveni smiuvnich dokumentdl je tedy nutno vykladat piedeviim v souladu s éelem
smiouvy odilo - Fadnou realizaci pfedmétu dila. Smluvni text necht je vykladan pouZitim tzv.
zdkonného vykladu, smluvniho vykladu, logického vykladu a gramatického vykladu,

V pifpadé, nedospéje-li se shora naznacenymi postupy k jednoznaénému vykladu obsahu konkrétniho
ustanovenl smlouvy o dilo, resp. budou-li nkterd takovato ustanoveni jednotlivych konkrétnich
dokumentit v rozporu, je déna priorita obsahu jednotlivych dokument pro vyklad sporného ustanoveni
takto:

a) listina smlouvy o dilo (bez pfiloh);

b) tyto obchodni podminky;

¢) acenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (poloZkovy rozpodet),
d) harmonogram postupu praci;

¢) veikeré dali listiny, jejichZ obsah zhotovitel a objednatel spoleéné oznaci za soucast smlouvy
o dilo, nebude-li soudasné titastnfky této smlouvy o dilo takové listing déna vy3§i priorita.

"Nabidka"

- znamend nabidku zhotovitele jakoZto vybraného dodavatele ve smyslu zakona €& 134/2016 Sb.,
o zaddvani vefejnych zakdzek (déle jen “zakon®) v zaddvacim fizeni o zaddni vefejné zakazky na
vybdr dodavatele stavby a viechny ostatni dokumenty souvisejict s nabidkou, jak jsou uvedeny ve
smiouve o dilo,
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" Soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér *

- je dokument obsaZeny v zaddvaci dokumentaci vyhotoveny zadavatelem jako souddst zadavaci
dokumentace stavby v souladu s ustanovenim § 36 zikona, kiery byl dodavatelem vypinén- ocenén
(poloZkovy rozpotet) jakosoutast nabidkya pfilozen k navrhu-smlouvy o dilo (piiloha €.2),
Vymezije drub, jakost a mnoZstvi poZadovanych praci, dodavek a sluZeb potiebnych ke zhotoveni
stavby/provedeni stavebnich praci, a to ve skladb& odpovidajici projekiu. Soupis stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vikazem vymér je €lenén na stavebni objekty (oznatované SO), provozni soubory
(oznaCované PS), vieobecné polozky. Za "poloZku” je povaZovana takova poloZka, pro kierou jsou
v tabeldrni ¢asti vykazu vymér uvadény nasledujici hodnoty: jednotky méfeni (oznatené jako
"jfednotky*), mnozstvi specifikovand pro danou poloZzku (oznafend jako "mmnoZstvi), jednotkova
ocenéni polozky v cené uvedend v pifsluiné méné na jednotku méfeni (oznatena jako "sazba*) a cena
poloZky v piisluiné meéné vznikla jako soudin sazby a mnoZsivi polozky (oznaend jako "¢astka®).

" Ucastnikem smiouvy o dilo"

- se rozumi objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamend subjekt nebo subjekty takto oznadené v listing smiouvy o dilo; v pfipadg, zastivi-li pozici
objednatel(i podle listiny smlouvy o dilo vice subjektd, jsou objednatelé opravnéni a povinni ze
smlouvy o dilo spoleéné a nerozdilng, za viechny objednatele viak vici zhotoviteli a ostalnim
zidastnénym subjektim jednd pouze jeden z objednatelii oznateny listinou smlouvy o dilo, neni-i
smlouvou o dilo vystovné stanoveno jinak. Neni-li smlouvou o dilo stanoveno jinak, rozumi se pod
pojmem ,objednatel” v8ichni objednatelé oznadeni listinou smiouvy o dilo a ,jednini objednatele®
jednani toho z objednatell, jehoZ jednani je povaZovéano listinou smlouvy o dilo za relevantni jednéni

viech objednatell viici zhotoviteltum, ev. dal§im subjekttim v souvislosti s Fadnou realizaci predmétu
dila.

"Zhotovitel"

- znamend subjekt oznaceny jako zhotovitel v listing smiouvy o dilo. Zhotovitel je vybranym
dodavatelem o zaddni vefejné zakdzky na vybér zhotovitele stavby, snimZ byla objednatelem,
jakoZto zadavatelem v tomto zadavacim Fizeni, uzaviena smlouva o dilo postupem podle zakona.
V ptipadé, podalo-li v zaddvacim Hzeni na vefejnou zakdzku shora zminénou postupem podle ust,

: j a Zzming ‘
{03 odst. 1 zakona jednu nabidku vice dodavateldi, ma se za 1o, Ze ji podal jeden dodavatel.

"Poddodavatel"

- je subjekt realizujici konkrétn€ vymezenou &ast predmétu dila na zaklade povéieni zholovitele; za
poddodavatele mize byt povaZovan pouze subjekt, jehoZ povéfent zhotovitelem realizovat &ast
piedmetu dila bylo akeeptovane objednatelem,

nZadavatel veiejné zakazky*

- je subjekt oznaleny jako zadavatel v ozndmeni o zaddni vefejné zakdzky vyhidSendm v rdmci
zaddvaciho Tizeni, na jehoZ zdklad¢ objednatel vybral nejvhodngjsi nabidku, kterd je predmétem dila
specifikovaného smlouvou o dilo, Zadavatel je objednatelem smlouvy o dilo,
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SIKomunikace®

- Pisemna komunikace mezi Géastaiky smlouvy o dito a dalfimi subjekty bude realizovana na
adresy zholovitele nebo objednatele (nebo dalsiho subjekiu) uvedené ve smlouvé o dilo nebo na
adresu sidla zhotovitele nebo objednatele (nebo dal§iho subjekiu) registrovanou podle obecnt
zavazné pravof Gpravy. Povinnosti piebirat pisenné zdsilky na t&chto adresdach v prib&hu pracovni
doby (4. od 8.00 do 16.00 hod.” vikazdy den, ktery je jako pracovid definovan obeché zavaziou
pravni Opravou) se piijemce zasilky nemZe zprostit, ledaZe by zména adresy specifikované ve
smiouvé o dilo byla dohodnutdé Gcastniky smlouvy odilo nebo by ktakovélo zméng doslo
z objektivnich diivodit (napf. zanikem stavby oznadené takovouto adresou) nebo v piipadé adresy
sidla pifjemce registrované podle obecné zavazné pravni Gpravy by doSlo ke zméné adresy sidla
piijemece postupem pedvidanym touto obeend zavaznou pravini Opravou (tzn. napi. zména sidla
evidovand v obchodnim rejstitku prislusného krajského soudu nebo v piisludném Zivnostenskén
rejstiiku).

Ukastnici smlouvy o dito a dal3f z0¢astnéné subjekty mohou jednostranné pisemné oznamit ostatnim
Geéastnikdm smlouvy o dilo a zGCastnénym subjekttim dal3i adresy, na které lze jim pisemnosti zasilat;
povinnosii prebirat na téchto adresich dorudenou po$tu se takovyto pfijemce zprost leprve po
pisemném odvolani relevance takovéto pfijimaci adresy.

Pisemné zasilky mohou byt zasilany prostiednictvim drZitele poStovii licence, kuryrem, predavany
osobné &i pfenadeny za pouZili systéma elekironického pfenosu dal.

Pfijemce zasilky je povinen bez zbyte€ného odkladu zisilku prevzit, jinak odpovida za Skodlivy
nasledek eventualng vznikly v souvistosti s bezdéivodnym zpoZdénim plevzetl zasilky &i jejim
nedavodnym nepievzetim,

Jakdkoliv pisemnost, klerd je v souvislosti s fadnou realizaci piedmétu dila vystavoviana nékterym
z (€astnikl smlouvy o dilo nebo zh€astnénych subjekidl wmusi byt rovnéZ prokazatelnym zphsobem
doruéena tém dalsim Ucastnikéim smlouvy o dilo nebo zdfastnénym subjekiCim, jejichz prav a
povinnosti se tyka, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovida za vznik $kodlivého nasledku, kiery
by mohi vzniknout nedorudenim listiny dot¢enému i€astnfkovi nebo subjektu.

Okolnosti dileZité pro Fadnou realizaci pfedmétu dila tykatici se stavby se zapisuji prednostné do
stavebnihio deniku, jehoz vedeni zhotovitelem, naleZitosti, podrobnosti vedeni a vyuZiti jsou upraveny
élankem VI

1L PREDMET SMLOUVY, ROZSAH DILA;

. Predmét smlouvy je podrobné upraven v ¢l Il smlouvy o dilo.

2. Zmény dila: Objednatel si vyhrazuje pravo pied realizaci dila nebo v priib&hu realizace upravit rozsah

pfedméta pinéni, a to zejména z diivodii:

a) neprovedeni dohodnuiych stavebnich pracl, doddvek a sluzeb (ménéprace), pokud zménou dila
dojde k zitZeni pfedmétu dila

b) v piipadé, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepiedvidané prace nebo dodateéné
stavebni prace, doddvky a sluZby, které bude zadavatel pisemné poZadovat a tyto jsou nutné pro
realizaci dila. V pripadé, Ze objednate! bude poZadovat dodatedné stavebn! prace, dodavky a sluzby,
je povinen postupovat dle zdkona,

3. Veskeréd zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi téchio obchodnich podminek a
zakonem.

4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smiouvy o dilo predloZit objednateli seznam poddodavateld,
véetnd jejich identifikaénich tidajit (Obchodni nézev, sfdlo, IC, DIC, statutdrni orgn), druh stavebnich
praci, dodavek a sluZeb, které budou provadet.
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Zhotovitel je povinen o kazdé zméné v dodavatelském systému objednatele neprodleng predem pisemné
informovat jednak seznamem, jednak zapisem ve stavebnim deniku a vyZzadat si ke zméné souhlas
objednatele. Objednatel dd souhlas ke zméné poddodavatele, prostfednictvim kterého prokazoval
zhotovitel v zadavacim Fizent kvalifikace pouze za podminky, Ze zhotovitel pfedloZi spolu s informaci o
zméné tohoto poddodavatele i -doklady prokazujici spinéni kvalifikacnich predpokladi, kieré byly
prokazovany prostfednictvim tohoto poddodavatele. Objednatel miize poZadovat, aby zhotovitel
vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukaze, Ze pivodni poddodavatel neni schopen dostat svym
zavazk{im,

Objednatel ma pravo zidastnit se jednani se poddodavateli o technickych zélezitostech dila. Objednatel
ma pravo pozadovat (¢ast poddodavatele na kontrolnim dni.

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze dilo bude provedeno, tak Ze v piipadé jakychkoliv pochyb nebo
nejasnosti nebo rdznych nazord na vyklad ustanovenl smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem,
pokud jde o kompletnost a kvalitu dila bude vidy smlouva vykladana tak, Ze:

a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli Zadné jiné projekty, nez dokumentaci pro vybér
zhotovitele stavby, sluzby nebo dodavky materialii, kromé téch vyslovné ustanovenych touto smlouvou
jako plnéni objednatele a dale, Ze

b)Y zhotovitel ruéi za to, Ze dilo bude realizovano v takovém rozsahu, provedeni a kvalitg, funkéni,
kolaudovatelné, s viastnostmi a parametry stanovenymi v této smlouvé, a zhotovitel tedy odpovidé za
jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpednost, véasnost dokondeni, dosaZeni garantovanych
paramelifi, a v rdmci svych kompetenci v souladu se smiouvou i za jeho kolaudovatelnost a moZnost
fadného trvalého provozovéni.

I11. DOBA PLNENI:

1. Zhotovitel je povinen pfi realizaci zohlednit jak klimatické podminky, tak technologické postupy pro
dany charakier slavebnich praci.

2. Préce zhotovitele na realizaci pfedmétu smlouvy budou zahdjeny dnem protokoléarniho piedani
a prevzeti stavenisté,

3. Zhotovitel je povinen ke dni uzavieni smlouvy o dilo piedloZit objednateli harmonogram postupu praci
ke schvaleni s ohledem na faktické datum uzav¥eni smiouvy o dilo (pifloha &. 3 smlouvy o dilo).

4. Objednate] si vyhrazuje prdvo zmény v navrZeném harmonogramu postupu praci a zhotovitel je
povinen na poZadavek objednatele pfistoupit.

5. Harmonogram postupu praci zadind terminem piedani a prevzeti staveni$t€ a koné{ terminem piedani a
prevzeti dila véetng Thiity pro vyklizeni staveni$té. V harmonogramu postupu praci musi byt dodrZeny
milniky uvedené ve smlouvé o dilo, dile zikladni druhy praci jednotlivych stavebnich objektd,
stavebnich dilth a u nich uvedeny piedpokladané terminy realizace v ¢lenéni na kalendainf mé&sice a
tydny/SO, stavebni dily.

6. lestlize objednatel v prib&hu praci zjisti, Ze dochazi k prodleni se zahdjenim, provadénim ¢&i
dokonéenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada zhotovitele zépisem ve
stavebnim deniku o zavazné vyjadieni k tomuto zjiSténi a navrh opatieni (v€cné a asové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a ndvrh opatieni piedat objednateli ve [hitg
stanovené technickym dozorem objednatele,

7. Zhotovitel je povinen udrZovat harmonogram postupu pract v aktudlnim stavu a v pfipadé zmény vzdy
I tyden piedem piedat technickému dozoru objednatele aktualizovany harmonogram v souladu
s ujedndanim uvedenyn v piedchozim odstavci.

Strana 4




10.

1.

V pidpadé, Ze se objednateli s ohledem na spoluiinancovani z vefejnveh prostfedkd nepodafi zajistit
finanéni prostiedky na realizaci dila nebo jeho ¢dst, ma objednate] pravo jednostranné odstoupit od
smlouvy o dilo uzavicné se zhotovitelem.

P owr

Prace zhotovitele budou ukonceny dnem protokelarniho piedani a pfevzeti fadné zhotoveného dila.

Daodateéné nebo nepiedvidané. prace, jejichz finanéni objem nepiekrodi 5 % ze sjednané ceny.dila bez -

DPH, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokon¢eno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak,

Objednatel je opravnén pievzit Fadné zhotovené dilo i pied terminem pinéni.

IV. CENA DiLA:

Do ceny dila jsou zahimuty veskeré niklady potiebné ke zhotovent difa v rozsahu dle &l 11 smlouvy o
dilo.

. Cena dila obsahuje i ndkiady souvisejici s plnénim dohodnutych platebnich podminek. Sjednand cena

obsahuje i piedpokladané naklady vzniklé vivojem cen, a to aZ do terminu piedani dila sjednaného ve
smiouvé o dilo.

Smiuvni strany se dohodly, Ze cenu za dilo je mozné zménit v piipadé, Ze:

a) v plipad¢ dodateénych nebo objektivng nepiedvidanych stavebnich praci, siuzeb a dodavek
pozadovanych objednatelem a neobsazenych v zaddvaci dokumentaci

b) v piipade méncpraci.

. Nastane-li zména rozsahu piedmétu dila podie ¢l. 1. Smlouvy o dilo vyZadana objednatelem, pfipadné

vyvoland zménou technického fefeni dila nebo zmé&nou materialii oproti projektu:

a) bude ocenéni pFipadnych zmé&n praci provedeno soupisem vicepraci s pouZitim polozkovych cen
z poloZkového rozpodtu zhotovitele (piiloha & 2 smlouvy o dilo). Pro prace a dodavky neuvedené
v poloZkovém rozpoétu bude pouZita v souladu s vyhl. & 169/2016 Sb., shodna cenova soustava,
vjaké zhotovitel nacenil polozkovy rozpoet do nabidky. Pro prace a dodévky neuvedené
ve shornicich, bude dohodnutla individuaini kalkulace nebo hodinova sazba. Tim neni dotéena
povinnost postupovat dle zikona

by k celkovému souétu nakladi pak bude dopoliena DPH podle pfedpist platnych v dobé vzniku
zdanitelného plnéni

¢) pied vlastnim provedenim musi byt kaZzdd zména technicky a cenové specifikovana v soupisu
vicepraci a spolu se zménovym listem odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
po odsouhlaseni vicepraci technickym dozorem objednatele predlozi ndvrh dodatku ke smlouve
spolu s odsouhlasenym soupisem praci a zménovym listem objednateli. Ten, v pFipadé, Ze prace
uznd, se zavazuje piedloZeny niavrh dodatku ke smlouvé odsouhlasit co nejdifve od jeho
pfedloZeni. Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v piipadé, Ze zména bude
odsouhlasena formou uzavieného dodatku ke smlouvé smluvnimi stranami. Bez uzavieného
dodatku ke smiouvé o dilo nemd zhotovite! prdvo na thradu ceny za zmény price

d) dodavky a prace, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasent technickym dozorem objednatele
provedeny {ménéprice), budou odedleny ve vydi soudtu veSkerych odpovidajicich poloZek a
nikladt neprovedenych dodéavek a praci dle poloZkového rozpottu. Dile se postupuje obdobng,
fako je uvedeno v pism. a) - ¢) tohoto odstavce.

Objednatel je povinen v pFipadé zmény zdvazku ze smiouvy o dilo postupovat v souladu s § 222
zékon €. 134/2016 Sb., o zaddvani velejnych zakdzek.

Za dodatetné nebo nepiedvidané price se nepovaZuji ndklady vynaloZené k dosaZeni plné funk&nosti
pfedmétu dila. Diivodem pro zménu ceny dila nejsou pinéni zhotovitele, jejichZ provedeni bylo
vyvolano jeho prodlenim s provadénim dila nebo které jsou distedkem vadného plnéni zhotovitele
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nebo z ditvodu chyb nebo nedostatki v poloZkovém rozpodtu, pokud jsou (yto chyby disledkem
nepiesného nebo netiplncho ocenéni soupisu stavebnich praci, doddvek a sluzeb s vikazem vymer.

7. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢ 320/2001 Sb., o finandni kontrole ve veiejné
spravé a o zméné néklerych zikonii (zdkon o finandni kontrole), ve zndni pozdé&jiich predpisd,
osobou povinou spolupiisobit pii- vykonu finanni-kontroly provadéné v souvislosti s thradon zbiozi
nebo sluZeb z vefejnych vydaji v&. prostfedki poskytnutyeh EU. Toto spoluplisobeni je povinen
zajistit i u svych pFip. poddodavatelii,

V. PLATEBNI PODMINKY:

1. Smluvni strany se dohodly na thradé ceny dila takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.,

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zdkona & 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty
ve znéni pozdgjich predpisti na hrazeni ceny za dilo postupné (dili plnéni) na zakladé dilgich
datovych dokladd, které budou vystavovany zpravidla v mésiénich intervalech dle skutecng
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zdkladé objednatelem schvélenych zjist'ovacich
protokolti a soupisii provedenych stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vyuZitim cenovych tdaji
poloZkového rozpoltu zhotovitele, doloZencho v nabidce, pro ocendni dokoncenych &asti dila.
Zhotovitel bude piedkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
siuzeb a zjiStovaci protokol k odsouhlasenf nejpozdéji do (i pracovnich dnt po skonéeni mésice za
pInéni provedené v piisluiném mésici,

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluZzeb a zjiSfovaciho protokolu do tFi pracovnich dnti od jejich predloZeni. Pokud nema
k prediozenému soupisu provedenych slavebnich praci, doddvek a sluZeb a zjist'ovacimu protokotu
vyhrady, vrédti je zp&l neprodlend po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipads
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjist'ovact protokol s uvedenim vyhrad vrati neprodlens po
provedené kontrole k pfepracovéani zhotoviteli. Ten je povinen predloZit opraveny soupis stavebnich
praci, dodavek a sluzeb a zjiStovaci protokol objednateli do (i pracovnich dnli od jejich vraceni
objednatelem k pfepracovani. Nedojde-li ani nasledn& mezi ob&ma stranami k dohod& o odsouhlaseni
mnoZstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodévek a sluZeb, je zhotovitel opravnén fakturovat v
plisluiném fakturanim obdobi pouze ty prace, doddvky sluZby, u kterych nedo¥lo k rozporu. Sporna
¢ast bude feSena postupem dle ¢l. XVII obchodnich podminek,

2. Vsouladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zji¥Covacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dil&i datiovy doklad na objednatele.

Piilohou dafiovych dokladii musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, doddvek a
sluZeb a zji§tovaci protokol, u kone&ného daitového dokladu pak i protokol o predani a prevzeti dila.

3. Dil¢i a konedné daitové doklady musi byt pfedioZeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dniti ode die
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umoZni objednateli provést jejich
kontrolu.

4, V piipad¢ dodatkem k télo smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny daftovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust, odst, I,

5. Daitové doklady musi obsahovat naleZitosti dle zakona €.235/2004 Sb,, o dani z pfidané hodnoty ve

znéni pozdéjdich piedpist,

6. Podle ustanoveni § 92¢zikona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdgjsich piedpisi,
bude u stavebnich a montdznich praci uvedenych v &iselném kodu klasifikace produkce CZ-CPA 41 a¥
43 uplatnén reZim pieneseni dafiové povinnosti na pifjemce zdanitelného pingni.
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11,

12.

13.

14,

Splatnost daiového dokladu je do 30 dna ode dne jejiho prokazatelného doruceni objednateli.
V pochybnosiech se ma za fo, Ze dattovy doklad byl dorucen tfeti den ode dne odesiani.

Je-li oprdvnénost fakturované &astky nebo jeji ¢dsti objednatelem zpochybnéna, je objednatel povinen

tuto skuteénost do sedmi kalendainich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny dailovy

“doklad zhotoviteli-s uvedenim -divodii. Zhotovitel je-v tomto pFipadé povinen vystavit novy dailovy -

doklad. Vystavenim nového daiového dokbadu bézi nova Ihiita splatnostt dle odst. 7.

N wE

. Cena za dilo nebo jeho diléi ¢ast je uhrazena dnem piipsani ¢astky na Géet zhotovitele u penéZniho

Ostavu uvedendho v ¢L L Smlouvy o dilo.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednate! ma pravo pohledivky za zhotovitelem vznikié objednateli na
zaklade télo smiouvy uplatnit z bankovni zaruky.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen piedioZit objednateli ke dni uzavieni télo smiouvy
finanéni zdruku formon bankovni zéruky, a to origindl zaruéni listiny vystaveny bankovnim Gstavem
ve vydi 200 000, K&, Bankovni zéruka bude kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, které
vzniknou objednateli z divodu porudeni povinnosti zhotovitele tykajici se fadného provadéni dila v
piedepsané kvalité a smiuvené dobé plnéni, které zhotovitel nespintl ani po pledchozi pisemné vyzvé
objednatele. Zhotovitel je povinen navrh zarugni listiny pfedloZit ke schvaleni objednateli 5 pracovnich
dnil pied poZadovanym terminem podpisu smilouvy o dilo k odsouhtaseni, nedohodnou-li se smiuvni
strany jinak. Objednatel je povinen se k ndvrhu zérudni listiny vyjadfit do 3 pracovnich dni od
piedlozent. {j. pfijmoul nebo odmitnout.

Zarugni listina musi byt (¢innd aZ do protokoldrniho pfedani a pfevzeti dila bez vad.

Smiuvni strany sc dohodly, e zhotovitel je povinen piedloZit objednateli ke dni protokoldrniho predani
a pievzeti dila (zahdjeni 0¢innosti bankovni zaruky) finanéni zdruku ve formé bankovni zaruky, a to
original zaruéni listiny vystaveny bankovnim Gstavem ve vys$i 200 000,- K&. Bankovni zaruka bude
kryt finanéni naroky objednatele za zhotovitelem, kieré vzniknou z diivedu porudeni zhotovitelem
zaruénich povinnosti plynoucich ze zaruky v prithhu ¢asti zéruéni doby (12 mésich od protokolarniho
preddni a pievzeti dila), které zhotovitel nesplnil ani po pFedchozi pisemné vyzvé objednatele.
Objednatel vrati bankovnl zaruku na &astku 200 000,- K& do 10 dnli po skonéenf Casti zarudni doby (12
mésict od protokoldrniho piredani a pievzeti dila). Zhotovitel je povinen ndvrh zdruéni listiny pfedloZit
ke schvéleni objednateli 14 dnii pfed protokoldrnim piedanim a pfevzetim dila, nedohodnou-ii se
smiuvni strany jinak, Objednatel je povinen se k navrhu zruéni listiny vyjadrit do 3 pracovnich dnt od
piedloZeni. tj. pfijmout nebo odmitnout.

Bankovni zdruka musi byt neodvolatelnd, bezpodmineén4, vyplatitelnd na prvni pozadavek objednatele
a bez toho, aby banka zkoumala diivody pozadovaného Cerpéni.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednalele postoupit pohledavky.

V1. STAVENISTE;

1. Staveni§tém se rozami prostor vymezeny pro stavbu a pro zafizeni staveni$té projekiem a smlouvou o

dilo.

Objednatel pieda zhotoviteli stavenisté ke dni zahdjeni provadéni dila, nebude-li smluvnimi stranami
dohodnuto jinak. O jeho piedani a pievzeti vyhotovi smluvai strany podrobny pisemny zipis —
protokol, ktery bude podepsdn opravnénymi zastupci smluvnich stran. Pedant a pfevzeti staveni$ié
bude zaznamendno i ve stavebnim deniku,

. Geodetické zaméfeni staveniité a vyty¢eni zakladnich smérovych a vyskovych bodii stavby a jejich

jednotlivych objektd zajistuje zhotovitel prostiednictvim opravnéného zemémeti¢ského inZenyra za
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10.

&asti osoby vykondvajici autorsky dohled a technického dozoru objednatele, na zakladé vytycovacich
vykrestt na své naklady.

O provedeném vytyceni bude sepsan protokol podepsany zhotovitelem, osobou provadéjici vytyéeni,
osobou vykondvajici awtorsky dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o zakladni smérové a
vyskoveé body starat az do odevzdini a prevzeti dila.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucést dita vybudovat v souladu s projektem provozni,

socidlni a pfipadné i vyrobni zaiizen{ staveni§té. Zhotovitel si na své niklady a jméno zajisti stavenistni
rozvody potfebnych médii a jejich piipojeni a odbédr zobjednatelem uréenych mist za dhradu.
Zhotovitel uspofada a bude udrZovat stavenidté v souladu s projektem, touto smlouvou a platnymi
pravnimi piedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pii praci, a
nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliziich poZadaveich na BOZP na stavenigtich. Prostory stavenigté
bude vyuzival vyhradné pro t€ely souvisejicl s realizaci dila,

. Zhotovitel je povinen si pii pfevzetf stavenifté zajistit vytyCeni tras stavajicich inZenyrskych siti na

stavenisti a prilehlych pozemcich dotdenych provadénim dila a tylo vhodnym zpisobem chranif,
V piipad¢ jejich poskozeni je povinen bezodkladng uvést poskozené sit& do plivodniho stavu na své
naklady a uhradit pripadné Skody a pokuty vznikié v souvislosti s jejich poskozenim vzniklych,

Odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze staveni¥té zabezpedi zhotovitel dle
projektu tak, aby zabranil podmacent stavenidté nebo sousednich pozemki.

raa o

Zhotovitel se zavazuje, Z¢ umozni v rozsahu, klery podstatné neztizi jeho pinéni dle této smlouvy
ostatnim dodavatelim objednatele, pifp. zhotovitelim jinych investorG (napi, telekomunikadnich,
plyndrenskych, ¢i elekirdrenskych spole&nosti) realizaci technické infrastrukiury na staveniiti.

Zhotovitel je povinen wnistit na stavenidti $titek s identifikadnimi {daji stavby v souladu stavebnim
zikonem, kiery mu piedd technicky dozor objednatele,

Zhotovitel je povinen prab&Zing ode dne piedani staveniité aZ do doby protokolarniho predani a
jp YT p
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnymi pravnimi predpisy a na své naklady
dopravni znaceni potiiebné pro realizaci dila. UZivani ploch ve spravé objednatele zhotovitel pied jejich
vyuZitim projedna piimo s jejich provozovatelem.

Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedoSlo k ohroZovéani, nadmé&mému nebo zbytednému
obtéZovani okoli stavby, ke znetitovani komunikace, vod a k porufeni ochrannych pasem, pii plném
respekiovani ochrany Zivotniho prostiedi a majetku tfetich osob v zajmovém Gzemi.

Zhotovitel je povinen udrZoval na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstratiovat bez zbytedného
odkiadu a na sviij niklad obaly a odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti. Zhotovitel zajisti, aby se
vznikajicimi odpady bylo nakladdno zpiisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi zakona &. 185/2001
Sb., o odpadech véetné provadécich predpisti ve znéni pozd&jsich predpisti a zdkona o obalech.

Zhotovite] nemé dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal¥i pracovniky prebyvat na 7adné &asti
staveni$id nad rAmec pracovnich &innosti,

Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveni§té do 5 pracovnich dni ode dne protokolarntho
pfedani a pievzetf dila objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pii pFejimacim zeni dohodnuto
jinak.
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VI STAVEBNI DENIK (SD), KONTROLNI DNY (KD):

I. Zhotovitel povede ode dne prevzeli slaveniste stavebni denik. Tento denik je zhotovitel povinen vést ve
smyslu § 157 zakona & 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve zndni pozdgjSich predpisii, a providéciho
Obsahové nalezitosti stavebniho deniku o stavbé a zpisob jejich vedeni jsou stanoveny zakonem
&, 183/2006 Sb., stavebni zikon v plainém a pritohy &. 16 k vyhlddce ¢ 499/2006 Sb., o dokumentaci
staveb ve znéni pozdéjsich pedpisi.

2. Denni zapisy do SD Ziteln& zapisuje a podepisuje stavbyvedouci zasadné v ten den, kdy byly prdce
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mezi jednotlivymi zdznamy
nesmi byt vynechana volnd mista, zapisy nesmi byt piepisovany, netiteIné 3kitany a z deniku nesmi
byt vytrhovany prvni strénky s originalnim textem. Kazdy zdpis musi byt podepsan stavbyvedoucim
zhotovitele nebo jeho zastupcem. Mimo stavbyvedouciho miZe do SD provadét potiebné zdznamy
pouze objednatel, technicky dozor objednatele, osoba vykonavajici autorsky dozor, osoba provadéjici
kontroini prohlidku stavby, osoba odpovidajici za provadéni vybranych zeméméfiCskych praci,
piipadné autorizovany inspektor stavby a koordindtor bezpetnosti a ochrany zdravi pii préci, plisobi-li
na stavenidti, Denni zdznamy budou zapisovany do stavebniho deniku s ofislovanymi listy, jednak
pevnymi, jednak perforovanymi pro dva oddélitelné pripisy. Perforované listy budou o€islovany
shodné s listy pevaymi. V pribhu pracovni doby musi byl SD trvale dostupny v kancelafi
stavbyvedouciho zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli preddvat prvni priipis dennich zdznami,

3. Technicky dozor objednatele je povinen sledoval obsah zaznami ve stavebnim deniku a stvrzoval je
svym podpisem. K zdpisim zhotovitele je povinen objednatel provést pisemné piipominky do 3
pracovnich dnii, jinak se ma za to, 7e suvedenym zdpisem souhlasi. Toto plati i pro zastupce
zhotovilele.

4. Zapisy ve SD se nepovazuji za zménu smiouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani piipadnych
dodatkti ke smlouvé. Objednatel se zavazuje, 7e na zikladé potvrzeného zépisu ve SD projedna tento
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl byt smluvng uzavien co mozné nejdifve,

5. Stavebni denik musi byt archivovéan objednatelem nejméné po dobu 10 let od piedani a pfevzeti dila.

6. Smluvni strany se dohodly na organizovani kontrolnich dnii stavby die pribéhu a potieb stavby,
nejméné viak Ix za tyden, a to na stavenidti. Kontrolnf dny organizuje technicky dozor objednatele,
ktery zarovert vyhotovi zépis z kontrolniho dne a tento predd viem zdcastnénym. Kontrolni dny se
zaméif na kontrolu kvality a v&eného a &asového postupu provadéni praci. Kontrolnich dnit se musi
zadastnit i nejd(lezitgjst poddodavatele zhotovitele. Naklady na iasti na kontrolnich dnech nese kazdy
aéastnik samostatng ze svého, Po?4da-li o to technicky dozor objednatele, zidastni se kontrolniho dne

statutarni zastupce zhotovitele, piipadng hlavni poddodavatele zhotovitele.

VIIi. PROVADENI DOZORU NAD PLNENIM PREDMETU SMLOUVY A BEZPECNOSTI A
OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI NA STAVENISTI:

1. Zhotovitel je povinen umoZnit v pracovni dob& provedeni kontroly viem osobdm, povéienym
objednatelem pisemnym zmocnénim a osobam dle zakona &. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni
pozd&jsich predpisti, a zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozd&jsich predpist. Pro vykon této kontroly bude k nahlédnuti v kancelAii stavbyvedouciho zejména:

- stavebni denik

- doklady die zakona &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdrav( pfi praci ve znéni
pozddjsich predpist, vztahujict se ke stavbé

- seznam doklad(i a rozhodnuti statnfch organi ke stavbé
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- seznam dokumentace stavby, zmény, dopliky
- piehled a seznam provedenych zkoudek,

2. Zhotovitel bude ve vécech plnéni 1éto smlouvy spolupracovat s objednatelemn, technickym dozorem
objednaicle, koordinitorem a autorskym dozorem a autorizovanym inspekiorem, Objednatel pied
uzavicnim této smlouvy seznami zhotovitele s osobou, klerou poveril vykonem technického dozoru a
funkci koordindtora die zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni
pozdgjSich pledpisi, a s rozsahem jejich opravnéni. Objednatel je opravnén v priibéhu stavby provést
vyménu osoby vykondvajici technicky dozor objednatele nebo koordindtora. Na tuto skuteénost je
povinen zhotovitele piseming upozornit,

3. Technicky dozor objednatele je oprdvnén vykondvat na stavbé dozor nad pnénim podminek této
smlouvu o dito a v jeho prib&hu zejména sledovat zda:

a) prace zhotovilele jsou provadény podle platného projektu stavby, podminek této smlouvy,
technickych norem, pravnich pfedpisii a v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich orgdn.
Vitomto sméru spolupracuje s osobou vykondvajici autorsky dozor prip. autorizovanym
inspekiorem stavby

b) kentreluje na stavb& dadrZovani piedpisit PO véetné pravidel a poradku na stavenisti

c) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a zpiisobilosti materiélu a vyrobka pouzitych pro pingni
dodavky

d) proviadi priibéZnou kontrolu objemu dodavek, potvrzuje soupisy provedenych praci a doddvek a
zjist'ovaci protokoly v souladu s touto smlouvou

e) kontroluje, zda zhotovitel prib&zng zakrestuje do projektové dokumentace veskeré odsouhlasengé
zmeény, k nimZ do$lo pii plnéni dila

£y provadi kontrolu zakryvanych praci, 0&astni se provadéni zkousek

g) udastni se pfevzeti a piedani dila, pebird doklady pFipravené zhotovitelem k predani a prevzeti
dila

h) kontroluje a zapisem potvrzuje odstranéni vad a nedodglki pti prejimee dila

i} pfipravuje podklady pro zavéredné vyadtovani dila, pro vyactovani pFipadnych smluvnich pokut,
pfipravuje podklady pro uplatiovani néroku objednatele z titulu vad dila.

Za timto (Celem md kdykoliv piistup na staveniitd. Na zjistené nedostatky musi zhotovitele neprodlend
upozornit zapisem do stavebnfho deniku a stanovit mu ihtitu k jejich odstranéni,

4. Technicky dozor objednateie je opravaén, pokud nenf dostupny stavbyvedouci zhotovitele, zastavit
prace v piipadech kdy:

- hrozi nebezpedi vzniku majetkové $kody,

- je ohroZeno zdravf a bezpeénost zaméstnanct nebo jinych osob,
- je ohroZena bezpelnost stavby,

- hrozi vyrazné zhorfeni kvality stavby.

Technicky dozor zaznamenava vysledky své kontroly do stavebniho denfku.

5. Koordindtor bezpednosti a ochrany zdravi pii praci na stavenidti (dale jen“ koordinator*) je opravndn
vykondvat na stavbé dozor nad dodrZovénim bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti a plnit
povinnosti, kterymi ho objednatel povéif v souladu se zdkonem &. 309/2006 Sb., o bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi prici ve znéni pozdgjsich piredpisi, a provadécich predpisi.

IX. PODMINKY PROVADENI DILA:

[. Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniit& jmenovat osobu, kterd bude odborng Fidit provadéni
stavby (stavbyvedouci) v souladu se zdkonem &. [183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozd&jiich
predpisi. Zhotovitel je povinen pisemng seznimit objednatele s tim, kdo je stavbyvedouci a v pFipads
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Zmény této osoby seznamit prokazatelnd pisemné objednatele s touto zménou. Zhotovitel je povinen pii
piedani stavenisté sezndmit objednatele s opraviénimi, které stavbyvedoucimu udglil.

Zhotovitel provede a dokondi dilo v rozsahu, kvalité a terminech danych touto smlouvoy a projekiovou
dokumentaci, stavebnim povolenim v piipadg, Ze je pro stavbu vydéano.

Zhotovitel vynalozi. pii proviadéni dila ndleziton péei, dikladnost a kvalifikaci, klerou lze otekavat od .
prisiuiné  kvalifikovaného a kompetentniho zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci price
podobného charakteru, rozsahu jako je predméiné dilo dle této smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni a ddle za
ochranu veskerych vyrobki, ndfadi a materialy, které dopravil na stavbu, pficemz tuto ochranu zajistuje
na své viastni naklady.

Zhotovite! rugi za fo, Ze v rAimei provadéni praci dle této smlouvy nepouZije Zadny material, o klerém je
v dobé uziti zndmo, Ze je 3kodlivy, véetnd materidli, o nichz by mél zhotovitel na zaklad¢ svych
odbornych znalosti véd&t, Ze jsou Skodlivé, Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci ¢i piedepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich
pouziti nezbytné podle prisluinych predpish.

Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekdZky ve smyslu §2627 obdanského zékoniku, je
zhotovitel povinen (uto skuteénost ozndmit neprodleng objednateli pisemné zdpisem do stavebniho
deniku. Prerudit prace souvisejici s provadénim dila je zhotovitel oprdvnén poté, co k tomu obdrZel
souhlas od objednatele. Pokud ma zhotovitel opravnény divod se domnivat, Ze hrozi nebezpedi
z prodieni, je opravnén pierusit provadéni dila bez vyS$e uvedencho souhlasu, aviak je povinen o tom
informoval bez odkladu objednatele, Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zapisem do stavebniho
deniku v dostatedném predstihu k provéfeni praci, kieré budou v dal§im pracovnim postupu zakryty
nebo se stanou nepidstupnymi (izolace proti vodg, apod.). Tuto vyzvu musi technicky dozor objednatele
ve stavebnim deniku podepsat. lestliZe se technicky dozor objednatele k provéieni praci ve stanovené
ihitg, kterd nebude kratdi nez 2 pracovni dny, nedostavi, akoliv byl k tomu fadn& vyzvan, je povinen
hradit naklady dodatetného odkryti, pokud takové odkryti pozaduje. Zjisti-li se v8ak, Ze prace byly
provedeny vadné, nese naklady dodateéného odkryti zhotovitel.

Zhotovitel je povinen prib&Zné ode dne pfedani stavenisi®¢ aZ do doby protokoldrniho piedani a
prevzeti dila pofizovat folodokumentaci postupu stavebnich a zejména zakryvanych praci.

Bezpednost a ochrana zdravi pii praci na staveniti: zhotovitel je povinen, v pfipadé Ze se na
stavbu vztahuji povinnosti uvedené v zikoné & 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i
praci ve znéni pozdéjsich predpisii a provadécich piedpisech splnit nasledujici povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozdgji do 8 dnli pfed zahdjenim praci na staveni§ti spinit povinnost dle § 16

pismeno a) zdkona & 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdé&jsich

predpish

a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 pism. b) zékona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti
a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozd&jich predpisd, koordindtorovi soudinnost potiebnou pro
pinéni jeho Gkolh po celou dobu realizace stavby

b) zhotovitel je povinen koordinatorovi uréenému objednatelem dle zdkona & 309/2006 Sb., o
bezpednosti a ochrany zdravi pfi prici ve znéni pozd&jsich predpist, nejpozddji 10 dnii pied
zahdjenim praci a &innosti na stavenidti vystavyjici fyzickou osobu zvySenéimu ohroZeni Zivota
nebo poskozeni zdravi, predloZit navrh planu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle §
15 odst. 2 zdkona &. 309/2006 Sb., o bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdgjsich
predpist, a providécich predpist, zejména nafizeni vlady & 59172006 Sb., o bliZ8ich poZadavcich
na BOZP na stavenidtich. Zhotovite! je povinen piredkladat koordinatorovi aktualizace planu dle
skuteéného prab¢hu stavby zpravidia na kontrolnich dnech, nebude-li dohodnuto smiuvnimi
stranami jinak

c) zhotovitel je po dobu provadéni dila zodpovédny za zajidténi bezpecnosti prace, provozu
technickych zafizeni a vybaveni, dodrZovani stanovenych provoznich a organizaénich podminek,
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9.

zajtitujicich zachovani plynulosti a bezpeénosti dopravnich a jinych aktivit v lokalité stavby.
V ramei 1oho je zhotovitel povinen dodizovat zakonik prace, zakon o zajisténi dallich podminek
bezpethosti a ochrany zdrvavi pii prici a providéei predpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro
staveni$t¢ pozarni fad, poplachové smémice stavby a provozné dopravni fad a je povinen je
viditelné na stavenidti umistit

d) zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani povinnosti dle zakoina &.-309/2006 Sb., o bezpedinosti a™

v

ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdgjsich pFedpisti a providécich predpisi a dodrZovani
predpisti zpracovanych dle pfedchoziho odstavee i u svych poddodavatelfi a jinych osob, kieré se
osobn€ podili na zhotovent stavby (§ 17 zdkona &. 309/2006 Sh., o bezpednosti a ochrany zdravi

vrvr

pii praci ve znéni pozdéjsich predpis)

¢) dojde-li k jakémukoliv drazu pfi provadéni dila nebo pii &innostech souvisejicich s provadénim

dila je zhotovitel povinen zabezpe&it vySetfeni Girazu a sepsdni prisluiného zdznamu, Objednatel je
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou soucinnost.

Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykondvajici funkei technického dozoru, koordinatora a
autorského dozoru dodrZovali piedpisy bezpednosti prace a ochrany zdravi na stavenisti.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenidti Stitek s identifikadnimi Gdaji stavby, ktery mu preda
technicky dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje Stitek stavby po celou dobu realizace dila
udrZovat v aktudlnim a dobrém (&itelném) stavu,

Technické podminky
Technickymi podminkami se rozumi souhrn viech technickych popisi, které vymezuji poZadované
technické charakteristiky a pozadavky na stavebni prace a soucasné dodavky a stuzby.

Technicky standard

Technicky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznaéng slanovi slavebnd
fyzikalni poZadavky a technické parametry navrhovanych konstrukei, technologii, vyrobk a
materiata.

Uzivatelsky standard
UZivatelsky standard stavby je popis jednotlivych ¢asti stavby, ktery jednoznadng stanovt kvalitativni
parametry a kompletni pozadavky objednatele na kone¢nou podobu stavby,

Technické podminky formuluje objednatel s vyuZitim odkazu na tyto dokumenty podie uvedeného
pofadi:

a) Ceské technické normy piejimajici evropské normy pijaté evropskymi normalizadnimi organy a
zpristupnéné velejnosti,

b) evropské technické posouzeni,

c) obecné technické specifikace v oblasti informaénich a komunikaénich technologif podle natizeni
Evropského parlamentu

d) mezindrodni normy pfijaté mezindrodnimi normalizadnimi orgény a zpiistupnéné velejnosti,

¢) technické dokumenty vydané evropskymi normalizaénimi orgdny postupem pfizptisobenym
vyvoji potieb trhu, klery neni evropskou normou,

Neni-li mozné technické podminky formulovat podle pedchoziho odstavee, formuluje je zadavatel
s vyuZitim odkazu na:

a) Ceské technické normy

b) stavebni technickd osvédéeni, nebo

¢) ndrodni technické podminky vztahujici se k navrhovani, posuzovani provadéni staveb a
stavebiich praci a pouZiti vyrobka.

Technické podminky a uZivatelsky standard je definovan jednotlivymi &astmi projektové
dokumentace stavby.
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X. SPOLUPUSOBENI OBJEDNATELE, VYCHOZIi PODKLADY:

I. Objednatel odpovida za to, 7e podklady a doklady, kieré zhotoviteli piedal nebo piedd, jsou bez
L ¥ R
pravaich vad a neporuduji zejména prava tietich osob.

2. Objednatel je'povinéin v ramci svéhd podstatného spoliphsobent bezplatiié zholoviteli predat & uivioZznit:

a)
b)
c)
)
¢)

projekt v elektronické formé na CD nosici ke dni podpisu smiouvy o dilo
vysledky projednéni s dot€enymi organy a viastniky v ramci stavebniho fizeni
kopii Rozhodnuti o umisténi stavby ke dni zahajeni provadéni dila a §titek stavby
pfedani staveniste ke dni zahdjeni provadéni dila

iméno technického dozoru objednatete a koordindtora a jejich opravnéni

X1. PREDANI A PREVZETI DIiLA, PROVEDEN{ ZKOUSEK:

1. Zhotovitel splni svou povinnost zhotovit dilo nebo jeho ucelenou &ast jeho Fadnym a véasnym
dokon¢enim a piedanim objednateli, nebude-li dodateéné dohodnuto jinak. Toto pravo je splnéno
podpisem protokolu o predant a prevzeti dila opravaénymi zdstupci objednatele a zhotovitele.

2, Piejimaci Fizeni:

2.1 Zhotovitel zapisem ve stavebnim deniku u€inéném minimalné 7 pracovnich dnil pfedem, pisemné

ozndami datum dokonéeni dila a sougasné vyzve objednatele k pfedani a pievzeti dila. Objednatel je
povinen zahgjit prejimaci Fizenf nejpozdéji do 3 pracovnich dni od utinéné vyzvy. Pokud se pfi
prejimacim FHzeni prokédZe, Ze dilo neni dokonéeno, je zhotovitel povinen dilo dokondéit v ndhradni
[hit& stanovené objednatelem a objednateli uhradit velkeré ndklady spojené s opakovanym
predanim a pievzetim dila.

2.2 Mistem piedani je misto, kde je stavba provadéna. Objednatel je povinen k piedani a pfevzeti zajistit

2.3

24

udast technického dozoru objednatele piipadné autorsky dozor. Zhofovitel miize vyzvat k asti na
pfedani a prevzeti dila své poddodavatele.

Piejimaci ¥izeni je ukonéeno podepsianim protokolu o piedini a prevzeti dila objednatelem.
Nedilnou souéasti protokolu jsou piflohy vetng soupisu vad, které samy o sob& ani ve spojeni
s finymi nebrani uZivani stavby funk&n& nebo esteticky, ani jeji uZivani podstatnym zpiisobem
neomezuji. Dilo, kieré neni fFadné ukondeno, nent objednatel povinen pfevzit s vyjimkou uvedenou
v predchozi vété. Za nedokondené dilo se viak povaZuje i dilo v ptipad€, Ze dosazené vysledky
nebudou odpovidat hodnotam a kritériim uvedenym v projektové dokumentaci, platnym pravnim

predpistim véetnd technickych norem a ve smlouvé o dilo.

K pfejimce dila je zhotovitel povinen objednateli predioZit nasledujici doklady:

a) projektovou dokumentaci skuteéného provedeni stavby véetné geodetického zaméieni stavby a
geometrického planu

b) osvéddeni (protokoly) o provedenych zkouskach (zejména tlakovych, reviznich a provoznich)

¢) doklad o zaji%téni tikvidace odpad dle zdkona €. 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni
pozdé&jfich predpist a provadécich predpist, a obalh

d) seznam strojii a zafizeni, které jsou souddasti dila, jejich pasporty, zaruéni listy, ndvody
k obsluze a adrzbé v ¢eském jazyku

¢) protokol o zagkoleni obsluhy

f) bankovni zaruky dle €l. V této smiouvy

g) stavebni denik (deniky)
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h) osvédeeni o shodé nebo vlastnostech zabudovanych materidld a vyrobkil s technickymi
pozadavky na né& kladenymi nebo ujisténi dle zakona & 22/1997 Sb., ve znéni pozdé&jiich
piredpisi

i} zapisy o provedeni a kontrole zakryvanych praci

i) fotodokumentaci pribéhu stavebnich praci a zejména zakryvanych praci

k) osvédCeni o jakosti stavebnich dili, dalsi doklady, které bude objednatel pozadovat po
zhotoviteli k vydani kolaudadniho souhlasu v souladu s ustanovenim slavebniho zdkona
a o které pisemné poZddd ve stavebnim deniku pred zahdjenim prejimaciho fizeni a dalsi
doklady potiebné pro kolaudaci a uzivani dila,

Nedolozi-1i zhotovitel veskeré doklady dle pfedchoziho odstavee, nepovaZuje se dilo za dokonéené

a schopné preddni.

2.5 Obsah protokolu o piedani a prevzeti dila:

a) udaje o zhotoviteli (poddodavatelich) a objednateli s uvedenim jmen osob opravnénych jednat
(statutdrnich organd nebo zmocnényich zastupet)

b} popis dila, kierd je odevzddvino

¢) soupis zjidténych vad a dohodu o opatienich a Ihiitach k jejich odstranéni

d} dohodu o terminu a zplisobu vyklizeni stavenisté uzivaného zhotovitelem a piredani v fadném
stavu

e} dohodu o zpiistupnéni staveniité za Géelem odstrafiovani vad a o zplsobu prevzeti
odstranénych vad

f) seznam pledanych dokladd

g} den, od kierého zaéne b&Zet zarudni doba

h) prohlageni objednatele, zda dilo prejima &i nepiejima

i} v piipadé piejimky konstatovani piesného ¢asu podpisu protokolu a tim i prechodu rizika na
objednatele.

2.6 Nedohodnou-li smiuvni strany v ramci piejimaciho Fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedéani a
plevzetl dila zhotovitel,

2.7 Protokol s daty zahdjeni a ukon&eni prejimactho Fizeni podepisi zdstupci smiuvnich stran, Fadng
zmocnéni k veSkerym jednanim v piejimacim Fzeni.
Jestlize je protokol o piedani a pievzet! dila Fadné podepsan smluvnimi stranami, povaZuji se
veSkeré adaje o opatienich a Ihitich v protokole uvedené za dohodnuté, pokud nékterd ze
smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, ¥e s urditymi body protokolu nesouhlasi. Jestlize

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, Ze tim soudasné
pozaduje beziplatné odstranéni takovych vad.

K datu pedpisu protokolu o piiedani a pievzeti dila je dilo piedano zhotovitelem objednateli,
Timto datem je zahdjen béh zarugni doby podle ustanoveni smiouvy o dilo.

2.8 Odmitne-li objednatel fadné a véas zhotovené dilo prevzit nebo nedojde-li k dohod& o piedani a
pievzeti dila, sepiSou strany o tom zdpis, v némZ uvedou strany své stanoviska, Zhotovitel neni
v prodleni, jestliZe objednatel odmitl bezdlivodng pievzit fadng zhotovené dilo,

lestliZze o to objednatel poZadd zapisem ve stavebnim deniku nebo pisemng na adresu sidla

zhotovitele min. 3 dny predem, je stavbyvedouci zhotovitele povinen se z(fastnit zavére&né
kontrolni prohtidky stavby.

3. Piedasné uzivani stavby (nebo €asti stavby).

3.1 Umoznf-li to povaha dila, lze dilo pFedavat i po Castech, a to i vzhledem k moZnostem financovani
objednatele, jsou-li tyto &asti samy o sob& schopné uZivani a jejich uzivani nebrani dokondeni
zbyvajicich ¢asti dila. Smluvai strany se mohou na tomto dohodnout i dodateéng, formou dodatku
ke smlouvé, neni-li pfedavéni po &astech dohodnuto v jinych ustanovenich smlouvy. V dodatku ke
smiouvé se stanovi i podminky tohoto pfedCasného uZivani ve vztahu k ostatnim dosud
nepfevzatym ¢astem pfedmétu dila. Pii pieddvani dila po &stech plati pro kaZdou samostaind
piedavanou a prejimanou &ast dila viechna pfedchozi ustanoveni obdobns.
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3.2 Casové omezené povoleni k predtasnému uzivini stavby (nebo jeji ¢asti) pied jejim Gplnym
dokoncenim maze na Zadost objednatele vydat piisludny stavebni Gfad vsouladu s § 123
stavebniho zdkona. Objednatel k Zadosti na stavebni dtad predklada dohodu o piedCasném uzivini
stavby nebo jeji &dsti se zhotovitelem obsahujicf souhlas zhotovitele a sjednané podminky
predcéasného uzivini stavby, jako:
~a) popis pfedmétu pied¢asného uzivani, jeho stav.v.dobé potitku piedéasného uzivani
b) podminky piedéasného vZivani
c) zdvazek objednatele k zajisténi bezpeénosti osob a ochrany majetku pii piedéasném uZivani
d) zavazek objednatele k provedeni takovych opatieni, ktera zabrni vlivu pfedCasného uZivani na

fadné dokonteni zbyvajicich ¢asti dila.

3.3 Zhotovilel neni odpovédny za vady vzniklé opotiebenim nebo poskozenim dila pii pfedcasném
uzivani dila nebo jeho éasti, které by bez pied¢asného uZivani nevznikly.

XII. VLASTNICKA PRAVA A NEBEZPECI SKODY NA DILE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob&anského zdkoniku vlastnikem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpedi 3kody na dile az do doby protokolarniho piedani a plevzeti dila
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpeti $kody (ztraty na veSkerych materidlech, hmotach
a zatizenich), které pouZiva a pouzije k provedeni dila, To neplati v pfipadech, kdy zhotovitel prokize,
e $koda vznikla v pii¢inné souvislosti s porugenim povinnosti objednatele nebo tieti osoby.

3. Zhotovitel je povinen doloZit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo, zniZ je ziejiné, Ze ma
sjednino pojidténo odpovidnosti za $kodu zplsobens tieti osobé minimaing na pojistnou ¢astku 10 mil.
K¢& a ddle md sjednano i poji¥téni odpovédnosti za $kodu zplisobenou vadnym vyrobkem. Zhotovitel se
zavazuje udrzovat (oto poji§téni v platmosti po celou dobu realizace dila a? do doby jeho
protokoldrniho pFedani a pfevzeti objednateli.

4. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad odpovédnosti za Skodu pi'i
pracovnim trazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnanct.

XIII, ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUCNT PODMINKY:

1. Zhotovitel odpovida za to, 7e pfedmét dila m4 v dobé jeho piedani objednateli a po dobu b&hu zarucni
doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi pfedpisy, zavaznymi ustanovenimi eskych technickych
norem, popiipadé vlastnosti obvyklé, dile za to, Ze dilo nemd pravnf vady, je kompletnf, spliiuje
uréenou funkei a odpovida poZadavkidm sjednanym ve smiouvé o dilo.

Zhotovitel neodpovida za vady, jestlize byly zpGsobeny pouZitim podkladi pfedanych mu ke zpracovani
objednatelem a jim urenymi osobami v pripadg, Ze zhotovitel ani pii vynaloZeni odborné péce nemoht
nevhodnost t€chto podkladt zjistit nebo na né objednatele upozornil a objednatel na jejich pouZiti
pisemné trval. Zhotovitel rovnéZ neodpovida za vady zpiisobené dodrzenim nevhodnych pokynit danych
mu objednatelem, jestliZe zhotovitel (uto nevhodnost nemohl zjistit. Déle platf pro § 2630 obZanského
zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za vady, kieré ma dilo v dob¢ jeho predani a které jsou uvedeny v protokolu o
piedant a prevzeti dila, popfipadé v piiloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

3. Zhotovitel dale odpovidi za vady, vznikié po pFeddni a plevzeti dila. Objednatel je viak povinen tyto
bez zbyte¢ného odkladu poté, co je mohl pii dostatedné pédi zjistit, oznamit.

4. Délka zaruky za jakost stavebnich praci (SO) se poéitd ode dne protokolarniho piedani a prevzeti dila
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v délce 60 mésicil.

Za zavady vzniklé v disledku nedodrZeni navodi k obsluze & nedodiZenim obvyklych zplisobii uzivani
¢ za zdvady zpilsobené nespravnou udribou nebo zanedbanim Gdrzby a oprav zhotovitel nenese
odpové&dnost. Ddile se zdruka nevztahuje na zdvady vzniklé b&Znym opotiebenim., Zaruka zanika
provedenim zmén a dprav bez souhlasu zhotovitele, popfl. iprovedenim oprav objednatelem &
uzivaiclem, pokud neptijde o opravy drobné, nevyZadujici zvIastni kvalifikaci nebo opravy havarijni,
které¢ byly zplisobeny vadami, za néZ zhotovitel neodpovida.

Vyjimka ze zaruéni thity se vziahuje dile na spotfebni materidl.

Zarugni doba neb€Zi po dobu, po klerou nemiiZze objednatel dilo uZivat pro vady, za kieré odpovida
zhotovitel.

Zhotovitel poskyluje objednateli zaruku, Ze:

a) veSkerd jim dodana projekiova a technickd dokumentace

b) velkeré dodané zbozi, zaiizeni a materialy

¢)  veSkeré provedené montazni prace

d)  veskeré poskytnuté stuzby

budou prosty jakychkoliv vad a zhotovitel bez zbyteného prodleni a na své vilastni naklady provede

znovu Cinnosti a doda znovu ¢asti dila nebo opravi své Sinnosti a ¢4sti dila v mife potiebné k odstrandnf
vad.

X1V. REKLAMACE:

. Jestlize objednatel zjisti béhem zarudni Ihiity jakékoli vady u dodaného dila nebo jeho &4sti a zjisti, e

neodpovidaji smluvnim podminkdm nebo technickym podminkdm a zdkonnym poZadavkiim, sdéli
zji8téné vady bez zbyte€ného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvédomi zhotovitele o vadé
pisemné. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do postedniho dne zdruéni
Ihiity, pficemz i reklamace odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhilty se povaZuje za véas
uplainénou.

. Zholovitel potvrdi objednateli formou e _mailu, faxem nebo pisemng piijeti reklamace a do

3 pracovnich dnli od obdrZeni reklamace zadne s jejich odstratiovanim, nedohodnou-{i se smluvni
strany pisemné jinak. Bez ohledu na to, zda bylo moZné zistit vadu jiZ diive, je zhotovitel povinen
vadu v co moZnd nejkratsi technicky obhajitelné 1hiit¢ odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to bud’
opravou nebo vyménou vadnych &dsti zafizeni za nové Easti zafizent, a 1o na vlastni naklady, véetné
potiebné demontaze a montdze, dopravnich nikladd a ndkladit za odborniky zhotovitele, ktefi byli
vyslani k provedeni opravy., Nedojde-li mezi ob&ma smiuvnimi stranami k dohodé o terminu
odstranénf reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdgji do 14 dnii ode dne
uplatnéni reklamace.

. O odstranéni reklamované vady sepidi smluvni strany protokol, ve kterém objednatel potvrdi

odstranéni vady nebo uvede dilvody, pro které odmild opravu prevzit.

V piipadég, Ze zhotovitel do 3 pracovnich dnd nezahdji odstrafiovani vad a tyto neodstrani v dohodnuté
nebo nejkratdi, technicky obhajitelné Thité, je objednatel opravnén vadu po piedchozim oznameni
zhotoviteli odstranit sém nebo ji nechat odstranit, a to na néklady zhotovitele, aniz by tim omezil sva
prava, kierd mu pristusi na zakladé zaruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli nakiady s tim
spojeng.

. Zhotovitel v3ak nenese odpovédnost za vady, které byly po prevzeti dila objednatelem zplisobeny

nespravaym jednanim objednatele nebo tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udélostmi mimo kompetenci
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0.

zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zptisobené postupem podle nevhodnych pokynil, poptipade
podie nespravné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrieni pisemné trval.

Drobné odehylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoii souhlasnym zépisem ve
stavebnim deniku, které nemaji vliv na provozuschopnost a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchytky

je zhotovitel povinen vyznadit v projekiové dokumentaci skutecného provedeni dita.

Reklamuje-li objednatel vadu dila, mé se za to Ze poZaduje odstranéni vady dila a Ze nemize pied
uplynutim dodate¢né piiméiené Ihiity, kterou je povinen poskylnout k tomuto dcelu zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky 7 vad dila, ledaze zhotovite! pisemné ozndmi objednateli, Ze nespini své povinnosti
v dohodnuté Thité.

Prokdze-1i se ve spornych ptipadech, Z¢ objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim reklamovand
vada nebyla zplisobena &innosti zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zarucni Ihiita, resp., ze vadu
zphisobit nevhodnym uzivinim dila jeho provozovatel nebo tieti osoba, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstrandnim vad, vzniklé ndklady.

XV, SMLUVNI SANKCE;

1.

Smluvni strany se dohadly, Ze:

a) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy§i 0,1 % zceny dila bez DPH za kaZdy i
zapodaty kalendaini den prodleni s piedanim dila

b) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu ve vy§i 0,02 % z ceny dila bez DPH za kazdy i
zapotaty kalenddini den prodleni s nedodrzenim dilich terminii dle schvéalencho harmonogramu
postupu praci

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstrafiovinim vad a nedodélki
zjisténych v ramei prejimaciho fizeni nebo zdvéredné kontrolnf prohlidce stavby ve vysi 1000,-
K¢ za kaZdou vadu a zapodaty kalendéafni den prodieni s odstranénim vady

d) zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokuty za prodleni s terminem nastoupeni k odstranéni
reklamovanych vad v zaruéni Ihiité ve vysi 1 000,-K¥ za kazdou vadu a zapodaty kalenddini den
prodleni s odstranénim vady

¢) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady
vzarudni 1hite ve vy$i 1000,-K& za kadou vadu a zapofaty kalendafni den prodieni s
odstranénim vady

f) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za v€asné nevyklizené staveni3té ve vydi 3 000,-K¢
za kazdy zapodaty katendaini den prodleni

g) smluvni pokuty uvedené v jinych ustanovenich této smlouvy

h) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za poruSeni povimnosti wloZenych mu touto
smlouvou ve vztahu k BOZP a zikonem ¢&. 309/2006 Sb., a provadécimi piedpisy, a fo za kaZdy
jednotlivy pfipad ve vysi 50 000,- K&

i} zhotovitel zaplati objednateli smiuvni pokutu za porugeni ¢lanku V odst. 14 ve vysi 50 000,- K¢
za kaZzdy jednotlivy pfipad

i) zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu v pfipadé, Ze nevyzve objednatele zdpisem do
stavebniho denfku v dostatedném predstihu k prov&ent praci, které budou v daldim pracovnim
postupu zakryty nebo se stanou nepiistupnymi, a to za kazdy jednotlivy piipad 20 000,- K¢é

k) objednatel zaptati zhotoviteli Grok z prodleni s thradou faktury piedloZenou po spinéni podminek
stanovenych touto smlouvou, a to ve vy§i dle vladniho naiizeni ¢ 351/2613 Sb., kterym se uréuje
vyse Grokd z prodleni a naklada spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odménu likvidatora,
likvidagniho spravee a &lena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem a upravuji nekteré
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otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstidkit pravnickyeh a fyzickych osob ve znéni
pozdejsich predpist, a to od 31. dne prodieni s Ghradou splatné lakiwy

Splatnost smluvnich pokut se sjednivd na tricet dnt ode dne dorugeni jejich vyaclovani,

Smiuvni strany se timto dohodly, Ze zaplacenim jakékoli smbuvni pokuty uvedené v téchto obchodnich
podiminkich nebo - ve  smlouvé o-dilo, neni doteno’ privo opravnéné” strany na nahradu skody
zplisobené porusenin povinnosti dle této smiouvy.

Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na ziklad¢ své
viile upuslit,

XVIL ZANIK SMLOUVY, ODSTOUPENI OD SMLOUVY:

Smlouva o dilo zanikne splnénim zavazku nebo p¥ed uplynutim lhitty pinéni z ditvodu podstatného
porudeni povinnosti smluvnich stran - jednostrannym pravinim jednanim, . odstoupenim od smlouvy.
Déle miiZe smlouva o dilo zaniknout dohodou smluvnich stran. Navrh na zanik smlouvy dohodou je
opréavnéna vystavit kterdkoliv ze smtuvnich stran. Objednatel miize zavazek vznikly smlouvou o difo
vypovédél, pokud nastanou podminky dle § 223 zakona & 134/2016 Sb.

Porudi-li smluvni strana smlouvu podstatnym zptisobem, miize druha strana bez zbyte¢ného odkiadu
od smlouvy odstoupit. Odstoupeni od smlouvy musi odstupujici strana ozndmit druhé strand pisemné
bez zbytedného odkladu poté, co se dozvédila o podstatném porugeni smlouvy. Lhita pro doruceni
o odstoupeni od smlouvy se stanovuje pro ob& strany 10 dnéi ode dne, kdy jedna ze smluvnich stran
zjistila podstatné porudeni smlouvy. V odstoupeni musi byt dile uveden diivod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a plesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchtlo ndleZitosti je odstoupeni od smlouvy neplatné.

Podstalnym poruSenim smlouvy opraviiujicim objednatele odstoupit od smiouvy mimo ujednini
uvedend v jinych &lancich smlouvy o dilo nebo obchodnich podminek;

a) prodieni zhotovitele se zahdjenim praci na realizaci dila v&3i jak 10 {deset) kalendainich dng
b) deli jako 30-ti denn{ prodleni zhotovitele se splnénim dila
¢) vpiipade, Ze zhotovitel provadi dilo vrozporu se zaddnim objednatele nebo projektovou

dokumentaci nebo pravomocnym stavebnim povolenim a objednatel iei pisemné vyzve
k odstrangni nedostatkil a hotovitel tak neudini

d) neposkytnuti ndleZité soutinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému
dozoru i pies pisemné upozornéni objednatele

e) neumoZnéni kontroly provadéni dila a postupt praci na ném

f) pravomocné ukonéeni insolvenéniho fizenf na majetek zhotovitele s vyjimkou zastaveni takového
fizeni

g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zakona & 134/2016 Sb,

Podstatnym poruenim smlouvy opravitujicim zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodleni objednatele s pledanim staveni§(& a zafizeni staveni¥td v&(3i jak deset kalendatnich dni
od smluvng potvrzeného terminu

b) prodieni objednatele s platbami dle v pfedméiné smlouve dohodnutého platebniho reZimu del§im,
Jak 30 dni potitaného ode dne jejich splatnosti.

Disledky odstoupent od smlouvy:

a) odstoupenim od smlouvy, 1j. doruéenim projevu vite o odstoupeni druhému Ocastnikovi, smlouva
zaniké ke dni ui¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od smlouvy se viak nedotykd naroku na ndhradu
Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy3$i moci" a smiuvnich pekut vzniklych
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b)

porudenim smlouvy; feleni sporti mezi smluvnimi stranami a jinych ustanoveni, kterd podic
projevend vitle stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonceni smlouvy, le-li viak
smiuvni pokuta zavisld na délce prodieni, nenariistd jeji vyde po zaniku smlouvy

zhotovitelovy zdvazky, pokud jde o jakost, odstratiovani vad a nedodélki, a také zdruky za jakost
praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od smlouvy plati i po takovém
odstoupeni, a to pro-¢ast dila; kierou zhotovitel do takového odstoupent realizoval - e
odstoupi-li nékterd ze stran od tétlo smiouvy na zaklade ujednani ze smlouvy o dilo vyplyvajicich,
smbuvni strany vypofadaji své zavazky z pfedméiné smlouvy takto:

- zhotovitel provede soupis viech provedenych praci a Cinnosti ocenénych dle zptisobu,
kierym je stanovena cena dila;

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci, poskytnutych zaloh a zpracuje
"dil¢i koneénou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dil8imu piredant dila" a objednatel je povinen do 3 dnfiod
obdrzeni vyzvani zahdjit "dil¢i piejimaci fizeni";

- objednatel uhradi zhotoviteli provedené price do doby odstoupeni od smiouvy na zakladé
vystavené faktury,

6. V piipadé, ze nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle vySe uvedeného v postuptt ke shodé a
pisemné dohodg, bude postupovane dle ¢1. XVII obchodnich podminek.

XVII, SPORY:

1.

Jakykoliv spor vznikly ze smlouvy o dilo, pokud se jej nepodaii urovnat jednianim mezi
smiuvnimi stranami, bude rozhodnut k tomu vécné piislusnym obecnym soudem,

XVIIL DODATKY A ZMENY SMLOUVY:

1. Smlouvu o dilo Ize mé&nit, dopinit nebo zrugit pouze pisemnymi pribéiné Cistovanymi smluvnimi
dodatky, jeZ musi byt jako takové oznadeny a potvrzeny ob&ma stranami smlouvy, Tyto dodatky
podiéhaji témuZ smluvnimu reZimu jako smlouva o dilo.

XIX. UVEREJNOVANI SMLOUVY, DUSEVNI VLASTNICTVI:

1. Zhotovitel souhlasi s uvefeinénim smiouvy o dilo v souladu se zdkonem a zdkonem ¢&. 106/1999 Sb.,
o svobodném piistupu k informacim ve znéni pozdé&jiich piedpisa.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Nafizenim Evropského parfamentu
a Rady 2016/679, o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tidaji a o volném
pohybu t&chto tdajit (GDPR).

3. Pokud zhotovitel pii zhotoveni dila pouZije bez projedndn{ s objednatelem vysledek innosti
chranény pravem priimyslového & jiného dusevniho viastnictvi a uplatni - li oprdvnéna osoba
z tohoto titulu své ndroky vigi objednateli, zhotovitel provede na své ndklady vypoiddani
majetkovych poméri,
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XX, VYSSi MOC:

1. Za piipady vy35f moci jsou povazovany takové neobvyklé okolnosti, kieré brani trvale nebo docasné
pInénf smlouvou stanovenych povinnosti, kieré nastanou po nabyti platnosti smlouvy a které nemohly
byt ani‘objednatelem ani zhotoviteléin objéktivng predvidany niebo odvraceny.,

2. Smluvni strana, které je timto znemoZnéno pinéni smluvnich povinnosti, bude neprodleng informovat
pii vzniku takovych okolnosti druhiou smluvni stranu a piedloZl ji o tom vhodné doklady piip.
informace, Ze majf tyto okolnosti podstatny vliv na pindni smiuvnich povinnosti,

3. V piipadg, Ze piisobeni vy$$i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si ob& smluvni strany dal§i provadéni
dita.

XXI. ROZHODNE PRAVO:

1. Smluvni vztah upraveny smlouvou o dilo se fidi a vyklada dle zakon platnych v Ceské republice.

2. Ve vecech vyslovné neupravenych fouto smiouvou se smluyni vztah ¥idi zakonem & 89/2012Sb.,
obcansky zakonik.

3. Na diikaz, Ze obé smiuvni strany byly pfi uzavieni smlouvy o dilo sezndmeny s témito obchodnimi
podminkami a e nezvyhodiiujf ani jednu smluvni stranu, podepisujf smluvni strany tyto obchodni
podminky jako piflohu €. 1 smlouvy o dilo pro VZ uvedenou v zdhtavi t&chto obchodnich podminek.

Ve Zlin€ dne27.2.2019 Ve Zling dne27.2.2019
Za objednatele: Za zhotovitele:
200 a zamek Zlin — Leind, J-A stavby s.r.o,
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