SMLOUVA O DiLO
¢. objednatele VSD00623

¢. zhotovitele 5/2019/R

uzavfena na zakladé ustanoveni §2586 a nasl. ob&anského zakoniku ¢. 89/2012 Sb.,
v platném znéni

mezi stranami:

1. Objednatel: Mésto Napajedla
Masarykovo nam. 89
763 61 Napajedla
zast.: Ing. Irena Brabcova - starostka mésta
IC: 00284220
DIC:
Tel.: 577 100 911
E-mail: podatelna@napajedla.cz
Bankovni spojeni: 27-1409287339/0800
Datova schranka: rmzbckn

dale jako objednatel
a

2. Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o.
Husténovska 2004
686 03 Staré Mésto
zast: Jifi Kfen — jednatel
1C:9188253
DIC: CZ29188253
Tel.: 572 520 849
E-mail: stavby@tradix.cz
Bankovni spojeni: 2110284365/2700
Datova schranka: 8pifnzh

dale jako zhotovitel

l. Identifika¢ni udaje o dile:
Nézev stavby: ,,Stavebni tpravy autobusovych zastavek v ul. Zabrani“

Misto stavby: ul. Zabrani, Napajedla

Il. Zakladni ustanoveni:

1. Zhotovitel se zavazuje, ze zhotovi v rozsahu a za podminek dohodnutych v této smlouvé
pro objednatele a objednateli doda pfedmét pinéni specifikovany v €l. lll této smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, ze radné provedené dilo, které je pfedmétem teto smlouvy
pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté
spolupusobeni.
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lll. Pfedmét pinéni:

Cilem projektu je rekonstrukce a modernizace dvou protilehlych zastavek hromadné dopravy
v Napajedlich na ulici Zabrani s vazbou na zvySeni bezpetnosti dopravy i chodcll, véetné
osob s omezenou schopnosti pohybu.

Pifedmétem projektu je stavebni Uprava autobusovych zastavek HD - nastupovych ploch a
pfistupovych chodnikll vrozsahu stavajicich zpevnénych ploch, které vykazuji znaéné
destrukce. Budou provedeny bezbariérové Upravy stavajicich zastavek a bezpenostni
Upravy na stavajicich nevyhovujicich zastavkach vrozsahu vymény obrubniki
/bezbariérové/, opravy zpevnénych nastupnich ploch, pfistupovych chodniki a novych
zastavkovych pfistfesku.

Stavajici zastavkové zalivy povrchem z asfaltobetonu jsou vyhovujici a nebudou stavbou
dotéeny, mimo opravy obrusné vrstvy §. 1,00 m podél nové osazenych bezbariérovych
obrubniku.

Kompletni servis praci je uveden v projektové dokumentaci s nazvem , Stavebni upravy
autobusovych zastavek Napajedla — Zabrani“, kterou zpracovala projektovd kancelaf
Marcela Sedlafova, Nam. T.G.Masaryka 588, Zlin v kvétnu 2018.

IV. Lhaty vystavby:
Piedpokladany termin zahajeni: 01.08.2019
Termin dokonéeni: 30.09.2019

V pfipadé, Ze zjakychkoliv dldvodi na strané objednatele nebude mozné
pfedpokladany termin zahdjeni stavby dodrzet, je objednatel opravnén piesunout termin
zahajeni zhotovovaného dila na dobu jinou, maximalné o 6 mésicl pozdéjsi bez moznosti
zvySeni ceny dila ze strany zhotovitele. Tim se analogicky upravi i termin dokoné&eni dila.

V. Ostatni Ihuty:

Ostatni lhity, pribézné terminy, apod. budou specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku, podepsanym obéma smluvnimi stranami. Pokud nebudou tyto zapisy o dil¢ich
terminech zapisovany a dohodnuty, plati jeden termin, a to termin koneény.

VI. Cena dila:

Cena dila je stanovena vzdjemnou dohodou dle zakona o cenach a je stanovena jako
cena pevna, nejvyse pripustna a maximalni s platnosti po celou doby provadéni az do jeho
pfedani a pfevzeti a &ini:

Cena celkem bez DPH 1.737.331,- K&
DPH 21% 364.840,- K¢
Cena celkem vé. DPH 2.102.171,- K¢

V prubéhu praci ani pfed zahajenim nebude pozadovana zaloha. Nedilnou soudasti této
smlouvy o dilo je rozpocet dila.
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Podminky pro stanoveni pfinadné zmény ceny dila:

1. Roz$ifovani rozsahu a obsahu dila spolu s pfipadnym navy$ovanim naklad( nad
ramec dila specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem provadéno, pokud
nejde o viceprace.

2. Za viceprace jsou povazovany pouze Upravy a zmeény vuéi dilu specifikovanému
touto smlouvou vyzadané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulaci
obdobnou, jak byla sestavena cena dila stanovena touto smlouvou nebo v pfipadé,
Ze ve smlouveé obdobné prace obsazeny nejsou, pak dohodou obou stran za
pfipadného vyuziti ceniku pro ocefiovani stavebnich praci vydaného Ustavem
racionalizace ve stavebnictvi Praha a.s.

3. Prekrogit &i snizit vysi nabidkové ceny je mozné rovnéz v pfipadé, ze dojde pred
nebo v pribéhu realizace pfedmétné zakazky ke zmeénam sazeb DPH nebo jinych
danovych predpist, majici vliv na cenu dila. Cena pak bude zvySena ¢&i sniZena
analogicky k témto zmé&nam pravnich predpisu.

4. Kazda zména rozsahu, obsahu nebo ceny dila bude provedena formou dodatku
k této smlouve o dilo.

VII. Platebni podminky:

Prace budou fakturovany jednou mésiéné& na zakladé soupisu skuteéné provedenych
praci odsouhlasenych technickym dozorem objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo pozastavky ve vysi 10% z ceny dila. Tato pozastavka
bude uplatnéna po dosazeni 90% ceny celkového financovaného dila. Zbyvajici ¢ast, {j.
10%, bude uétovana kone&nou fakturou po pfedani a pfevzeti dila; bude-li vdak dilo
obsahovat vady a nedodélky, bude téchto 10% Uétovano az po jejich odstranéni.

Splatnost faktur je do 21 dnil ode dne doruéeni faktury objednateli. Nebude-li faktura
obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuctovana cena, je objednatel opravnén
fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni
opravy. Objednatel zaroven sdéli zhotoviteli dlvod vraceni. Druha smluvni strana provede
opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni stranég,
pfestava bézet plvodni lhata splatnosti. Cela Ihita bézi opét ode dne dorugeni nové
vyhotovené faktury. Stejny termin splatnosti plati pro druhou smluvni stranu i objednatele pfi
placeni jinych plateb (napf. urokl z prodleni, smluvni pokuty, nahrady $kod apod.).

Mésto Napajedla pro dodavatele stavebnich a montaznich praci zafazenych pod kad
klasifikace produkce CZ-CPA 41 az 43 sdéluje, Zze dodavka dle této smlouvy o dilo nebude
v rezimu pfenesené dafiové povinnosti. Objednatel (pfijemce) — mésto Napajedla pofizuje
pfijata zdanitelna pinéni vyluéné pro ucely, které nejsou pfedmétem dané.

VIIl. Opravnéné osoby:
1. Za objednatele jsou opravnéni v ramci této smlouvy jednat nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich: Ing. Irena Brabcova - starostka mésta
Ve vécech technickych: Milo§ Sudolsky
Ing. Monika Chrastova
Technicky dozor investora: Milo§ Sudolsky
2. Za zhotovitele jsou opravnéni jednat v ramci této smlouvy nasledujici osoby:

V obchodnich a smluvnich: Jifi Kfen - jednatel

Ve vécech technickych: Stanislav Hubacek
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IX: Stavenisté:

1. Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté v terminu 3 dny pfed zahajenim praci

2. Objednatel poskytne zhotoviteli napojny bod pro pfipojku vody a elektrické energie
3. Objednatel zabezpedéi bezplatné uzivani pozemka dotéenych stavbou.

4. Stavebni sut bude ukladana v souladu s legislativou odpadového hospodarstvi.

5. Objednatel poskytne oproti Ghradé prostory pro uskladnéni materialu, naradi a prostory
pro soc. zafizeni stavenisté

6. Objednatel pfeda zhotoviteli podklady potfebné pro zhotoveni dila - povoleni stavby,
vyjadieni pfislu$nych statnich organl a organizaci.

7. Piedani staveni$té bude provedeno pied zahajenim praci zapisem ve stavebnim deniku.

X. Stavebni denik, technicky dozor objednatele:
1. Stavebni denik

Zhotovitel povede stavebni denik s dennim zadznamem provadénych praci, kde zapisuje
v8echny skuteénosti vyznamné pro plnéni predmétu této smlouvy, zejména udaje o asovem
postupu praci, jejich jakosti, zmény, odchylky od projektu, provadéné vice a meéné prace a
dalsi.

Zapisem ve stavebnim deniku vyzve zhotovitel objednatele ke kontrole provedenych praci,
které budou v dal§im pribéhu praci zakryty.

Své zaznamy a vyjadieni v deniku mlzou provadét v rdmci technickeého dozoru osoby
uvedené v ¢l. VIII této smlouvy o dilo.

Podpis obou smluvnich stran ve stavebnim deniku znamena odsouhlaseni Casti
provedenych praci

Oboustranné odsouhlaseni praci ve stavebnim deniku je podminkou pro stanoveni a
vyhotoveni faktury

2. Technicky dozor objednatele

Zastupuje objednatele v tomto rozsahu:

- provadi kontrolu realizace stavebnich praci po strance kvalitativni a kvantitativni.

- projednava a odsouhlasuje viceprace i ménéprace .

- odsouhlasuje soupis provedenych praci predlozenych objednatelem, jako podklad
fakturace.

- provadi kontrolu praci, které budou v dal3im pribéhu zakryty.

XI. Pfedani a prevzeti dila, vlastnictvi k dilu:
1. Pfedani a prevzeti dila

Pfed dokon&enim praci vyzve zhotovitel pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem
objednatele k pfevzeti dila.

Zhotovitel pfeda a objednatel pfevezme dilo zapisem o pfedani a pfevzeti dila. V zapise
bude uvedeno, Ze objednatel dilo piebira, pfipadné nepfebira a budou rovnéz uvedeny
pfipadné vady dila.

Objednatel pfevezme i dilo, které vykazuje ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym
zplUsobem neomezuiji.
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2. Vlastnictvi k dilu

K pfechodu vlastnictvi dojde na zakladé pfedani a pfevzeti dila formou protokolu pfedani a
prevzeti dila.

XIl. Zaruky, zaruéni podminky:

Zaruka:

Zhotovitel ru¢i za provedené dilo zaruku 48 mésicl ode dne pfedani a prevzeti dila.
Dilo bude piedano jako celek, pokud se obé strany nedohodnou na pfedani dila po
ucelenych &astech. Pro piip. pfedani dila po ucelenych ¢astech plati analogicky ustanoveni
¢l. XI. o pfedani a prevzeti dila.

Zaruéni podminky:

Zhotovitel nastoupi na odstranéni pisemné reklamovanych vad a nedodélka do 14
dni ode dne nahlaseni. V pfipadé, Ze vada je takového charakteru, Ze hrozi dalsi 8kody,
nastoupi do 24 hodin. Vady odstrani v co nejkrat§i mozné dobé&. Pokud nebude mozné
z divodu technologickych podminek nastoupit do 14 dnd (zimni obdobi apod.), bude
dohodnut termin jiny

XIll. Smluvni sankce:

1. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05% z ceny dila za kazdy zapocaty
den prodleni s dokonéenim dila. Toto ustanoveni se nevztahuje na zpoZdéni zpUsobene
nepredvidatelnymi skuteénostmi nebo vy$si moci.

2. V piipadé prodleni s ihradou faktury objednatel zaplati zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi
0,02% z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

3. Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K& za kazdou vadu a den zvlast
pfi nedodrZzeni dohodnutého terminu odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi predani a
prevzeti dila.

4. Faktura je zaplacena tehdy, je-li €astka pfipsana na ucet zhotovitele.
5. Obé strany se mohou domahat nahrady $kody vedle smluvni sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrzi smluveny termin, mimo dlvody zavinéné ze strany objednatele,
nepfedvidatelnymi skute¢nostmi nebo vy$8i moci a tato skute¢nost bude mit vliv na
poskytnuti dotace, uhradi zhotovitel naklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smiuvni pokuty jsou splatné k vyzvé ohjednatele.

XIV. Odstoupeni od smlouvy:

Odstoupeni od smlouvy se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku &. 89/2012 Sh.

XV. Zavérecna ustanoveni:

1. Pokud nebylo v této smlouvé dohodnuto jinak, plati pro vzajemny vztah obecna
ustanoveni platnych pravnich predpisu.
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2. Tato smlouva se vyhotovuje ve Ctyfech stejnopisech, z nichz kazda strana obdrzi dveé
vyhotoveni.

3. Zmény a dodatky této smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnymi a islovanymi
dodatky, podepsanymi statutarnimi zastupci obou stran.

4. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem podpisu
Pfiloha: rozpodet dila

Dolozka dle § 41 zakona ¢&. 128/2000 Sb., o obcich
Smiouva o difo byla schvédlena usnesenim Rady mésta Napajedla ¢ 189/10/23/1/2019 dne
15.05.2019 a tim jsou podminky platnosti této smlouvy spinény.

Napajedla dne: 2/ 04 20/9 Staré Mésto dne: 9//&5/),70/(7

Za objednatele Za zhotovitele

|
|

4VBIBE REALIZACE s.r.p.
Husténovska 2004 [EJ
688 03 Staré Mésto

Tal.: 572 541 141, stavby@tradix.ca
DIS: CZ2p188253 FM‘

/ Ing. Irena Brabcova Jifi Kfen
starostka mésta jednatel

B
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SOUHRNNY LIST STAVBY

Kod: 622018
Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani
JKSO: CC-CZ:
Misto: Napajedla Datum:
Objednatel: I¢:
Mésto Napajedla DIC:
Zhotovitel: I
TRADIX REALIZACE s.r.0., Husténovska 2004, 686 03 Staré Mésto DIC:
Projektant: I
M.Sedlarova DIC:
Zpracovatel: I
Ing.Alster DIC:
Poznamka:

25.04.2019

291 88 253
CZ 291 88 253

Naklady z rozpoctl
Ostatni naklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

1737 331,33
0,00

1737 331,33

DPH zakladni 21,00% ze 1737 331,33 364 839,58
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 2102 170,91
Projektant Zpracovatel
|
\Datum a podpis: Razitko ] Datumapodpis: ~ Razitko
Objednavatel Zhotovitel - -
| 1
i 8)0.8 REALIZACE s.r.0.
| Hust8novské 2004
| - 5753564?&3 4-":‘sté:tr(’a Méato
8l 1, atavby @tradix, i
! DIC: Czéntesdsg W\
Datum a podpis: Razitko 5 |Datum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY

Kéd: 622018
Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Z&brani
Misto: Napajedla Datum: #H
Objednatel: Mésto Napajedla Projektant: M.Sedlarova
Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o0., Husténovska 2004, 686 03 Staré Mé& Zpracovatel:  Ing.Alster
! Kaod Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] |
1) Naklady z rozpocti 1737 331,33 2102 170,91
SO 000 Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady 72 450,00 87 664,50
SO 101 Zastavka C.1 669 930,26 810 615,61
SO 102 Zastavka ¢.2 994 951,07 1203 890,79
2) Ostatni naklady ze souhrnného listu 0,00 0,00
Ostatni naklady 0,00 0,00
Vypln vlastni 0,00 0,00
Vypln vlastni 0,00 0,00
Vypli vlastni 0,00 0,00
Celkové naklady za stavbu 1) + 2) 1737 331,33 2102 170,91
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani
Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni rozpoctové néklady
JKSO: CC-CZ:
Misto: Napajedla Datum: 25.04.2019
Objednatel: I¢:
Mésto Napajedla DIC:
Zhotovitel: IC: 291 88 253
TRADIX REALIZACE s.r.0., Hudténovska 2004, 686 03 Staré Mésto DIC: CZ 291 88 253
Projektant: I¢:
M.Sedl&Fova DIC:
Zpracovatel: [of
Ing.Alster DIC:
Poznamka:
Néklady z rozpocCtu 72 450,00
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 72 450,00
DPH zéakladni 21,00% ze 72 450,00 15 214,50
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
: I .
Cena s DPH 87 664,50
Projektant N Zpracovatel N
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel a Zhotovitel
|
Datum a podpis: Razitko 'Datum a podpis: Razitko |
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani

Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni rozpoctové naklady

Misto: Napajedla Datum:

Objednatel: Mésto Napajedla Projektant:

Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.0., Hu$ténovska 2004, 686 Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Naklady z rozpoctu

VRN - Vedlejsi rozpoctove naklady
VRN1 - Prizkumné, geodetické a projektové prace
VRN3 - Zarizeni stavenisté
VRN4 - Inzenyrska ¢innost
VRN9 - Ostatni naklady

2) Ostatni naklady
ZarFizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)
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M.Sedlarova
Ing.Alster

Cena celkem [CZK]

72 450,00

72 450,00
11 400,00
40 800,00
13 500,00

6 750,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

72 450,00



ROZPOCET

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani
Objekt: SO 000 - Vedlejsi a ostatni rozpo¢tové naklady
Misto: Napajedla Datum: 25.04.2019
Objednatel: Mésto Napajedla Projektant: M.Sedlarova
Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.0., Husténovska 2004, 686 Zpracovatel: Ing.Alster
[PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Néklady z rozpodtu
y P 72 450,00
VRN - Vedlejsi rozpocCtové naklady 72 450,00
~ VRN1 - Prlzkumné, geodetické a projektové prace S 11 400,00
| 1| K |o12002000 Geodetické prace fary 1,000] 5 000,00 500,00,
VytyZeni stavby a inzenyrskych siti, zaméreni T
skutecného provedeni stavby
1 1,000
| 2 ! K F01 3254000 lDokumentace skutecného provedeni stavby | m:m | 16,000 40{),001 6 400,00 |
Naklady na zhotoveni dokumentace skutecného o
provedeni stavby, predani objednateli v
pozadované formé a pottu
16 16,000
VRN3 - Zafizeni stavenisté - 40 800,00
i 3 | K |031002000 Souvisejici prace pl't_)ia'n'zeni stavenisté ! :J:: | 1,000 3 500,00; 3 500,00|
Naklady spojené s pFipadnym vypracovani o T
projektové dokumentace pro ZS,
priprava Uzemi pro ZS
1 ~ 1,000 -
| 4 J K [032002000 | Vybaveni stavenisté el 1,000] 23 500,00 23 500,00
vybudovani vlastnich objektd ZS
‘_| 1,000
| 5 | K 033002000 [Pfipojeni stavenisté na inzenyrské sité [ 1,000| 3 800,00] 3.800,00|
Zfizeni pripojek pro ZS, vybudovani pripadnych N T
odbérnych a méricich mist, naklady na energie
pro provoz staveniité
- ) 1 ] B _ 1:000
| 6 | K [034002000 Zabezpeten stavenistd [rom 1,000 5 500,00] 5 500,00
Naklady na uklid, ostrahu a eventualni nutnou
opravu objektl ZS, v&etné pripojek
1 1,000
‘ 7 ‘ K J039002000 Zruseni zafizeni stavenisté j“g:“} 1,000 4 500,00 4 500,00i
Qdstranéni objektd ZS, véetné pfipojek a jejich
odvoz. Uprava povrchd po odstranéni ZS a (klid
ploch na kterych bylo ZS provozovano
1 1,000
~ VRN4 - InZenyrska Cinnost - 13 500,00
| 8 K [043002000 |Zkousky a ostatni méfeni (oM 1 000] 10 000,00] 10 000,00
Zkousky dodavanych betonovych a Zivicnych
smési, pfezkouseni kvality dodavanych
betonovych, plastovych nebo kovovych vyrobkd.
- 1 7 - - 1,000
9 | K |045002000 Kompletaéni a koordinaéni Einnost ] | 1,000 3 500,00/ 3 500,00

Cinnost spojena s pfipravou a realizaci stavby.

Eventualni zajisténi kolaudacniho souhlasu.
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'PC Typ Kaod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

1 1,000
VRN9 - Ostatni naklady 6 750,00
10 K 092002000 Ostatni rrlaklad_y 59uv1se;1c1 s provozem-docasna ; kom 1,000 6 750,00 6 750,00
| B dopravni opatfeni | plet |
Pouze zajisténi vyjezdu vozidel stavby na mistni
komunikace

Naklady na vyhotoveni navrhu docasného
dopravniho zan&eni, jeho projednani s
dotéenymi organy a organizacemi, projednani
dopr.opatfeni s policii €R

Zajisténi vydani stanoveni

Dodani dopravnich znacek, jejich rozmisténi,
Gdrzba béhem realizace stavby, odstranéni
docasného znaceni po ukonceni realizace stavby

1 1,000

VP - Viceprace 0,00
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Stavba:
Objekt:

JKSO:
Misto:

Objednatel:

Mésto Napajedla

Zhotovitel:

KRYCi LIST ROZPOCTU

Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani

SO 101 - Zastavka ¢.1

Napajedla

TRADIX REALIZACE s.r.0., HuSténovska 2004, 686 03 Staré Mésto

Projektant:
M.Sedlarova

Zpracovatel:
Ing.Alster

Poznamka:

CC-CZ:

Datum: 25.04.2019
I¢:

DIC:

I¢: 291 88 253
DIC: C7 291 88 253

I¢:

P

DIC:

o}
DIC:

669 930,26

Naklady z rozpoctu

Ostatni naklady 0,00

Cena bez DPH 669 930,26

DPH zakladni 21,00% 669 930,26 140 685,35
snizena 15,00% 0,00 0,00

- - . e
'Cena s DPH 810 615,61
Projektant - 1 Zpracovatel N
|

Datum a podpis: Razitko E Datum a podpis: Razitko

Objednavatel |Zhotovitel ?

Datum a podpis: Razitko f_lﬁ_)atum a podpis: Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani
Objekt: SO 101 - Zastavka ¢.1
Misto: Napajedla Datum: 25.04.2019
Objednatel: Mésto Napajedla Projektant: M.Sedlarova
Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.0., HuSténovska 2004, 686 Zpracovatel: Ing.Alster
Kod - Popis Cena celkem [CZK]
1) Naklady z rozpoctu 669 930,26
HSV - Prace a dodavky HSV 669 930,26
1 - Zemni prace 20 751,88
11 - Zemni prace - pfipravné a pridruzené prace 67 758,66
18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu 18 749,92
2 - Zakladani 71 639,40
21 - Zakladani - Gprava podloZi a zakladové spary, zlepSovani vlastnosti hornin 18 559,49
5 - Komunikace pozemni 93 812,64
8 - Trubni vedeni 16 542,75
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 329 383,94
997 - Pfesun suté 19 276,03
998 - Presun hmot 13 455,55
2) Ostatni naklady 0,00
Zarizeni stavenisté 0,00
Projektové prace 0,00
Uzemni vlivy 0,00
Provozni vlivy 0,00
Jiné VRN 0,00
Kompletacni Cinnost 0,00
Celkové néklady za stavbu 1) + 2) 669 930,26
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ROZPOCET

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani
Objekt: SO 101 - Zastavka ¢.1
Misto: Napajedla Datum: 25.04.2019
Objednatel: Mésto Napajedla Projektant: M.Sedlarova
Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o0., Husténovska 2004, 686 Zpracovatel: Ing.Alster
_ - R B ‘
PC Typ Kod Popis MJ  MnoZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
aklady z rozpoctu
Naklady z rozp 669 930,26
HSV - Prace a dodavky HSV 669 930,26
1-Zemniprace 7 20 751,88
| 1| K [122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazen pro silnice |, | 3,825 128,00/ 489,60
i ‘ objemu do 100 m3 v horniné t¥. 3 ‘ F
L T e B sedine e oo oy =
(74+2+8+(43+8)*0,25)*0,3 29,025
Odpocet rozebrani konstrukci
-90*0,28 -25,200
Soucet 3,825
.1 " Priplatek k odkopavkam a prokopavkam pro | ) o
! 2| K 122202209 silnice v horniné tf. 3 za lepivost | R 77 7771’913 i .10 424
3,825%0,5 1,913
Hloubeni ryh § do 600 mm v horning tF. 3 e [ o Je— |
3 K 1132201102 objemu pres 100 m3 7m3 ?,_630 487,00. 3 228,81 ‘
Zaklad pod kaselské obrubniky
0,4%0,6*27 6,480
Ryhy pfo vyméné obrub
0,5'0,15*2 0,150
Soucet 6,630
! I - v r 7 7 - T -
4| K |132201109 Priplatek 2a leplvost k hloubentyh S o600 | 3,315 251,00 332,07‘
L | mm v horning tr. 3 ) |
6,63*0,5 3,315
5 | K ‘133201101 :l;:ubem sachet v horniné tr. 3 objemu do 100 1 m3 2,820 1310,00 3 694,20‘
R Posun vpusti N - o -
1,2*1,5*1,5 2,700
Patka pro DZ
0,40,5%0,6"1 0,120
Soucet 2,820
FA— B 7 » TSI S T s T . ]
’ 6 | K 133201109 Nl s S m3 1,410 175,00 246,75
i horniné tf, 3 [ WS _' ! ‘
2,82*0,5 1,410
[Vodorovné premisténi do 5000 m -
‘ 7 | K 162601102 !v;’rkopku/sypaniny 2 horniny tF. 1 az 4 7m3 - 13,275 141,00 1 871,78‘
3,825+6,63+2,82 13,275
! p - 7 ph = . I e I, ¢
8 | K 171201211 oplatek.za ulozer'n stavebniho odpadu - zeminy ¢ | 22,568F 180,00 857584
P T a kameniva na skladce o | | - T
13,275*1,7 22,568
' 124 jam, § yh nebo kol jektl i
9 | K |174101101 |Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektu | ., 1,350 85,00 114,75]
1 'sypaninou se zhutnénim i B ) B N
1,2*1,5*1,5*0,5 1,350
|10 | M [58337368 Stérkopisek frakce netfidénd zdsyp |t | 2,754 225,00 619,65
1,35%1,2*1,7 2,754
; =T R
11J K {181951102 Uprava plané v horniné tf. 1 aZ 4 se zhutnénim ! m2 ‘ 97,750 10,60} 1 036,15‘
- 74+2+8+2°0,5+(43+8)°0,25 97,7% '
11 - Zemni prace - pfipravné a pfidruZené prace . 67758,66
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MJ  MnoZstvi

Cena celkem [CZK]

PC Typ Kod Popis J.cena [CZK]
T 1. e T 7 ] - -
|12 | K |919735112 'Rezani stavajiciho zivicného krytu hl do 100 mm | m [ 32,400/ 96,00 3 110,40
L I O T e e e e et e S PIECRY A i = L |

31+2*0,7 32,400
Frézovani zivicného krytu tl 100 mm pruh § 1 m {
13| K [113154124 pl do 500 m2 bez prekazek v trase | m2 22,000 251,00 5 522,00
- = - 22,000
[ ' 5 ~ TRozebrani dlazeb komunikaci pro pési z [ ' h )
[ 14 K 113106142 betonovych nebo kameninovych dlazdic, pl.pres | m2 90,000 68,00 6 120,00
| 1 50m2 e |
90 90,000
- L ma o o T T
Rozebréani vozovek ze silnicnich dilct se sparami| |
‘ 1B & |1aigey zalitymi Zivici strojné pl pfes 50 do 200 m2 LS 27,000 195’00; 3 265’00‘
‘ Panely z provizorni nastupni plochy-presun na - I -
objekt SO 102
6*3*1,5 27,000
I Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl | | oo ) o
L1_6 | ,K ;1131071 62 200 mm strojné pl pres 50 do 200 m2 m2 7 12j,000 122,00 - 1'.‘? 3172,00
Stavajici chodnik
90 90,000
Podklad provizorni nastupové plochy
182 36,000
Soucet 126,000
; . . i 3
17 | K |113202111 {Vytrhani obrub krajniki obrubnikil stojatych m 85,000 75,00 6 375,00
I o e 1
Silni¢ni obrubnik
31 31,000
Chodnikovy obrubnik
54 54,000
Soucet 85,000
|18 K 113203111 Vytrhani obrub z dlazebnich kostek | m 62,000 81,00] 5 022,00
31*2 62,000
19| K |979024443 Oeisfeni vybeuraoyehiahribafliha Kradmikl m 31,000 48,00| 1.488,00
| silniCnich . !
31 31,000
srerE— . . o - : ==
20| K 979024442 Ocnstep1 vycbouranych obrubniku a krajniku m 54,000 42,00 2 268,00
i chodnikovych o -
54 54,000
Cisténi Y k nebo dlazdi
21| K 979054441 SSSENGEEURICEES RO | 90,000 37,00 31330,00
plivodnim sparovanim z kameniva tézeného
- 90 a _ 90,000
¢isténi dlazebnich kost vch s pl i
22 K 979071122 Qeskient diagebiich kostel drobiyeh s puvodoin ., 6,200 62,30 386,26
sparovanim Zivi¢nou smési nebo MC
. 31%0,2 B 6,200 -
Odtranéni stavajicino zastavkové ho pristresku, K S ]
23| K |pCt kompletni, vé,odvozu do sbérny kovového °l”" 1,000 9 000,00 9 000,00
odpadu_ L P -
1 7 1,000
| 24| K |Pc2 [odstranéni stavajici vpusti - kompletni ks | 1,000 4500,00 4500,00|
1 1,000
18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu 18 749,92
Plosna Uprava terénu do 500 m2 zemina tf 1 aZ B
25 | K (181111121 4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a svahu do m2 100,000 32,60 3 260,00
15 B I D
100 100,000
; Rozprostreni omice tl vrstvy do 150 mm pl do ‘
26 i K E181 U 500 m2 v roviné nebo ve svahu do 1:5 m2 SN 38’5(); 1 925’005
Doplnéni omice - o
100*0,5 50,000
(27 M [pcv1 |Zemina vhodnd k zirodnéni m3 9,000 500,00 450000
100*0,5*0,15*1,2 9,000
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| p¢ Typ

Kéd MJ  MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] ‘
: E I e - o - N
| Zalozeni parkového travniku vysevem plochy do ‘ |
’ 28| K ‘181411131 ‘1000 o ! m2 100,000 15,805 1 SBO,OOJ
i I | e - L S SO | I
100 - 100,000
w 29 M |00572410 ‘osivo smés travni parkovd ‘ kg T 3,9DU| 102,00 397,80
100*3,25/100*1,2 3,900
[ |Obdélani pidy nakopanim na hloubkudo 0,1m | T "
’ 30 ‘ 7K 183403111 v rovinéagvahu do 1:5 - l m2 | 1{?0,009! ) 12,10‘ 1210,00
100 B 100,000
! 31 I K 1183403153 Obdélani pldy hrabanim v roviné a svahu do 1:5 | m2 100,000‘ 3,20 320,00i
o B 00 100,000
o I B o ; _ S N .
32 | K [183403161 EObdélém‘ pldy valenim v roviné a svahu do 1:5 i m2 ‘ 100,000l 0,35‘ 35,00‘
o 100 . 100,000 -
I " Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury ) ]
33| K [184802111 nad 20 m2 postfikem na Siroko v roviné a svahu | m2 100,000 1,55 155,00
| ‘,,4‘[.—,,,‘”29.1:5 e | ot b o e
100 100,000
| R T _- - H r 7 L3 vy T a3 o T ; L
34| K 185802113 nojent pudy umelym hnojivem na siroko v t 0,036 5 210,00 187,56/
. |roving a svahu do 1:5 N RE T
100*0,3*1,2/1000 0,036
(35 | M |25191155 hnojivo primyslové Cererit | kg | 3,600 22,10] 79,56
100*0,03%1,2 3,600
_ = e - T S
:[ 16| K PC3 Udrzba tra‘vmlku posc?cemm a shrabanim, vc m2 600,000 8,50 5 100,00!
| T odvozu a likvidace biomasy G T T
1006 600,000
_ 2 - Zakladani - 71 639,40
L37 | K [274313911 |Zakladové pasy z betonu tf. C 30/37 [m3 | 6,960| 438,00 30 484,80
pod kaselské obrubniky
0,6*0,4"29 6,960
LwJ K 274362021 :(l::ituz zakladavych pasthsvaipvammi sitemt ! t : 0,324 32 650,00; 10 578,60\
- (2°0,55+2"0,35)*29*4,968"1,25/1000 0,324
‘ 39 | K 1275313611 Zakladové patky z betonu tf. C 16/20 ‘ m3 ‘ 0,120 2 480,00[ 297,60|
Patky pro DZ
0,4*0,5%0,6"1 0,120 .
[T Bednéni kotevnich otvord v zakladovych
‘ 40 | K |275353102 ) patkéch priFezu do 0,01 m2 hl 0,5 m kus 1,000 168,00 ) 168,00
Patky pro DZ
1 1,000
!" S v 3 gy I e 7 T - I =
Lar | k l291211114 Zfizeni ploch.y ze silnignich panell do loze tl 50 | -1 27,000 75.20 2030,40
| ~ |mm z kameniva - ‘ | -
6*3*1,5 ) 27,000 -
|42 | M |59381003 panel silniéni 300x150x15 cm [kus | 6,000] 4680,00 28 080,00 |
6 6,000
21 - Zakladani - Uprava podlozi a zakladové spary, zlepSovani vlastnosti hornin 18 559,49
— ] V7 7 e T v e e
4l Kk 1213141112 IZﬂzenl vrstvy:‘: geotextilie v roviné nebo ve - 133,750 15,20 2.033,00,
|sklonudo 1:55 do 6 m L ]
74+2+8+2*0,5+(43+8)*0,25 97,750
Podklad provizorni nastupové plochy
182 36,000
Soucet 133,750
(44| M 69311201 |geotextilie netkand PES+PP 400g/m2 m2 | 102,638 24,60 2524,89
97,75*1,05 102,638
(45 | M 69311196 'geotextilie netkand PES+PP 150 g/m2 m2 | 37,800 9% 359,10
36*1,05 37,800
|46 | K [462451114 Proliti kamenného zahozu maltou MC 25 [ma[  4,250] 3210,00] 13642,50,
Pod obrubniky
2*0,5%0,05 0,050

Zlep3eni ochranné vrstvy pii nevyhovujici
unosnosti plané,
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Popis

MnozZstvi

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Pe Typ Kod MJ
- - ~ dofedeno v ramci AD na zakladé provedenych - T
zkousek
(74+2+8)*0,05 4,200
Soucet 4,250
5- Komunikace pozemni _ - ) _ ~93812,64
| 47 I K 1564811111 B Podklad ze Etérikogrté 3D t1 50 mm E—._zl 84,000, 61,00; 5 124)00]
Frakce 0-32
74+2+8 84,000
|48 K [564851111 Podkiad ze itérkodrté $D t 150 mm ‘m2| 85,000 181,00 15 385,00/
Frakce 32-63 o -
T74+2+8 84,000
Rozsifeni pod obruby
0,5*2 1,000
Soucet 85,000
49| K [s64861111 [Podkiad ze Stérkodrté 3D tl 200 mm m2 | 36,000 242,00/ - 8712,00
Podklad pod panely provizorni nastupové plochy
3*6*2 36,000
| o, 2 L - o ] -
Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 | ! l
‘ 50 | K 565145121 R TR ST i | P 17,000[ 610,00 10370,00
. ) \ .
R 7 17,000
= P R Y =y = 7 T ]
’ 51| K ‘573211112 G“;;T;f:‘zc"y SPRjovacz astaltu mmaasty 3 m2 34,000’ 9,60 326,40;
"""" 172 34,000 )
I R Asfaltovy kob tixovy SMA 11 (AKMS) t i '
52| K ST6133211 o ;:‘?’do";;ec Imaskinony (AKNS) ! m2 17,000 640,00 10 aso,oof
7 17,000 -
! i Kladeni zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl | o |
[ 9 B [5%21”21 60 mm skupiny B pl do 100 m2 m2 M’OOO’ :7'35’00 ] ) 21 420,00/
74+2+8 84,000
dlazba skladebnd betonovd zdkladni pro ' [ .
‘54_ : Ai‘t5_9245006 |nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevnd ’ e 2,0{0_[ F13,00 B ! 036’2;!
2*1,01 2,020
55 | M 59245008 g;‘;zeif’ ¢ Kladebna betonont 300 & .on |l m2 8,080 ’ 278,00 2246,24
- 81,01 8,080 o
T T dlazba skladebnad bet 7 20x10x6 I ]
56 ’ M |59245018 p;rzm;'n? adebna betonova £0xTEX6 cm r m2 74,740 221,00 16 517,54 '
RG] - 74,740 o
Vo ok e — J
57 ’ K 1599141111 z:ﬁ::i? spar mezi silnicnimi dilci Zivicnou 32,000{ 56,10 1 795’20i
nahradni polozka-zatmeleni spary mezi stavajici o
a novou Ziviénou konstrukci
31+2*0,5 32,000
8- Trubni vedeni B - ) 16 542,75
|Montaz kanalizacniho potrubi hladkého (
38 ’ & (I }plnosténného SN 12 z polypropylenu DN 150 m | 1000 115,80 115’60!
T 1,000 ) N
i Itrubka kanalizaéni PP plnosténnd tiivrstvd DN o
?9 | M 28617025 ‘150)”000 mm SN 12 m ‘ 1,01[? 605,00! 61'1,05}1
11,01 1,010
[ Zfizeni vpusti kanalizacni ulicni z betonovych 4 |
60 | Pi 178959417‘7117177 dilcil typ UV-50 normalni B kus l 1,000 1 180,00! , 1 180,00
- - 1 1,000
‘ l komplet vpustovy zdkladni [ c -
| 61 | M |0221645 (pero,drdzka)betonovy 400/450x500x1000mm | V% 1o 134_10,00 8 4?‘?’ "i
1*1,01 1,010
_" _____ ) T TN
| Osazeni mrizi litinovych véetné ramu a kost na |
62| K j899204112 bahno pro tiidu zatizeni D400, E600 i kus | 1,000 1 022,00 1 022,00
| N (- S | | B S
- - it - e 1 o Sy P 1,000 3
63 | M ‘55242328 miiz D 400 - plochd, 600x600 4-stranny rdm | kus 1,000 5 120,00 5 120,00
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‘ pC Typ Kéd MJ  MnoZstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] —|
o {7 . o 1,000 - - .
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 329 383,94
[ ] ) ~ |Montaz svislé dopravni znatky do velikosti Tm2 | [ F -
64| K [914111111 s LR TS g 1,000 480,00 430,00‘
| objimkami na sloupek nebo konzolu ) N
- 1 o 1,000
l - J & ‘40445499 ' finaékdd&f)ﬁ:ﬁii— svisld retroreflexni folie tF 1 | i 1’01'0" __9"1'&00? - 77;91 10
i B ~[Fezn prolis D 500mm o o i
Znacka 1J 4b
11,01 1,010
I Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 '
‘ 66 | K (914511111 ' MEAEEE W dod3 | e 1,000 1.650,00 1 650,00‘
el m s betonovym zakladem ] L "
N - B 1 - o - 1,000
| 67 | M |40445253 !viéko plastové na sloupek D 60mm | kus ‘ 1,010J 15, 10i IS,E
11,01 1,010
: 3 S o — )
! Y S —— ;f;;;: Zn pro dopravni znacku D 60mm v ;[kus '[ 1,010i 485,00 489,85 |
11,01 - 400
(69| M 40445240 |patka htinikové pro sloupek D 60 mm | kus | 1,010 538,00 543,38
1*1,01 1,010 -
1., svorka upinaci na sloupek dopravni znacky D . L ‘
| 70 | M |40445256 kus 1,010 65,00 65,65
L T l6omm — S ]
11,01 1,010
T Vodorovné dopravni znaceni délici cary souvislé | T N !
g[j‘l K \91 2EiM 1z § 125 mm retroreflexni bily plast AL 3530 - : _718’10|
ZnackaV 12 a
77 77,000
Soucet 77,000
‘ : N _
{ = . . . . v . ]— ‘
| Predformatované vodorovné dopravni znaCeni { | | ‘ W
‘ 72 | K (915351111 Eislice nebo pismeno détky do 1 m E kus ‘ 6,000i 1250’00, 74 500,00!
| B - | S I
Napis bus
32 6,000
| 73 J K ‘915611111 IPFedznaEem' vodorovného liniového znaceni i m ‘ 77,000[ 11,00] 847,00|
= 77 77,000
- i s J .
T — Osézem obr_ubyz drobnych kt?stek bez bocni l = [ 2,000 195,001 390,0&
| opery do loZe z betonu prostého | | | |
Obnova dvojfadku - vyuzita stavajici kostka
- 2 2,000
| |Osazeni obruby z drobnych kostek s boni - i
[ 74 K |ot6111123 g L EEERONED m m 2,000 122,30 244,60
| opérou do loze z betonu prostého - ‘
2 2,000
Osazen silniéniho obrubniku betonového [ I ]
75| K 1916131213 stojatého s bocni opérou do loze z betonu m 31,000 510,00 15 810,00
I - prostého o
Obrubniky 150/250
2 2,000
Obrubniky kaselské
25 25,000
Obrubniky kaselské prechodové
4 4,000
Soucet 31,000
76 M [59217031 obrubnik betonovy silnicni 100 x 15 x 25 cm | m 2,020! 231,00i 466,62[
- 72"1,01 - o 2,020 -
[ 77 } M |59217041 !obrubm’k bezbariérovy betonovy primy | m | 25,25J 2 340,00 ] 59 085,00 |
251,01 25,250
‘ 78 | M |59217040 ‘obrubnik bezbariérovy betonovy ndbéhovy —[ m l 4,040| 2 410,00‘ 9 736,40 |
4*1,01 4,040
T ] o Osazeni chodnikového obrubniku betonového l j ]
79| K E916231113 |lezatého s bo¢ni opérou do loZe z betonu ; m 8,0(10i 235,00| 1 880,00
N T . lprostého i | | B
Zapusténé obruby 100/250
8 8,000
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J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

PC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi
\
| R S - _ ) Sy .

80 | M 59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm ‘ m 8,080 l 118,00 953,44
a0 - 8,080 h - )
17 "~ IOsazeni chodnikového obrubniku betonového | |

| 81| K |916231213 stojatého s bocni opérou do loze z betonu Lm 43,000 285,00 12 255,00
| B prostého \ J - i -

Obrubniky 100/250

43 - 43,000 7 B

82 | M 59217017 ;obrubm'k betonovy chodnikovy 100x10x25 cm m 43,430 185,00 8 034,55 |

! \ - e . ]
43*1,01 43,430
I MontaZ zastavkového pristieku,
63 K |Ped viz.vykr.dokumentace - kompletni, v¢.zakladu K { 1900 48 000,00 L
. sl - — - - . . —
1 1,000
I [Zastavkovy pristfesek 4,85x1,85 m, ] T o ]

84 M PCM2 ] o kus 1,000 149 000,00 149 000,00
! | bezpeénostni sklo, zadni a bocni stény-kalené
P sklo - i - :

85 ! K |PC5 ZatéZzovaci zkousky statickou deskou _L kus 2,000 4 150,00 8 300,00

Zkousky Unosnosti plané
1 1,000
Zkousky ochranné vrstvy
1 1,000
Soucet 2,000
997 - Presun suté 19 276,03
= 3 R ry O A T ]
{ 86 ’ K 1997221551 \1/okt::rovna doprava suti ze sypkych materialu do! i I 42,840% 38,00 1627,92]
| bl —— i | N |
Predani opravnéné osobé (odvoz na skladku)
Kamenivo
(90+36)*0,2*1,7 42,840
. =y 7 = == T i |
87 | K |997221559 Pnpl::xtek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti ze R 171,360 8,10 1388,02
) sypkych materialu e - \
42,84*4 171,360
{ 7 . T YRS - =
|88 | K |997221561 Yicj;)rovna doprava suti z kusovych materialu do ¢ 21,300 43,10 918,03
' N Odvoz k uloZeni pro zpétné vyuziti - i
Frézovana Zivice
22°0,10°2,2 4,840
Zulova kostka (€ast uloZena na stavbé pro
zpétné vyuziti)
29*0,2*0,1*2,4 1,392
Silni¢ni panel
3*1,5*0,15°2,4 1,620
QOdvoz Kk recyklaci
Beton
(90*0,04+31*0,15*0,25+54*0,10*0,25)*2,2 13,448
Soucet 21,300
; ,, ] 1
89| K 997221569 W miakaaua S L 42,600 11,10 472,86
i ~ {kusovych materiald - | - o
21,32 42,600
[ L - ; s ] | o |
| Poplatek za ulozZeni na skladce (skladkovné) | |

B f K |s9222165 zeminy a kameniva kod odpadu 170 504 | 42’840| 3000 12 852’00‘

| I B | -
Kamenivo
(90+36)*0,2*1,7 42,840
o1 k [pcs Poplatek za recyklaci [ t ] 13,448 150,00 2017,20]
Beton
(90*0,04+31*0,15*0,25+54*0,10*0,25)*2,2 13,448
998 - Presun hmot 13 455,55
e T > i — : )
92| K |998223011 PrEain Vet PO poceinil ROmINBGEEs kA, | o | puel 155,00 13 455,55
\ | o /dlazdénym - eal S o
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¢ Typ Kod Popis MJ  MnozZstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] |

R B .

VP - Viceprace 0,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO:

Misto:

Objednatel:
Mésto Napajedla

Zhotovitel:

KRYCI LIST ROZPOCTU

Napajedla

Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani

SO 102 - Zastavka ¢.2

TRADIX REALIZACE s.r.0., HuSténovska 2004, 686 03 Staré Mésto

Projektant:
M.Sedlarova

Zpracovatel:
Ing.Alster

Poznamka:

CC-CZ:

Datum:

I¢:

DIC:

IC:

DIC:

Ic:

DIC:

I¢:

DIC:

25.04.2019

291 88 253
CZ 291 88 253

Naklady z rozpoctu 994 951,07
Ostatni naklady 0,00
Cena bez DPH 994 951,07
DPH zékladni 21,00% ze 994 951,07 208 939,72
snizena 15,00% ze 0,00 0,00
Cena s DPH v CZK 1203 890,79
Projektant ] Zpracovatel
E |
iDatum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko .
Objednavatel - Zhotovitel B
y
i
\Datum a podpis: “Razitko Datum a podpis: ‘Razitko
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REKAPITULACE ROZPOCTU

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani

Objekt: SO 102 - Zastavka ¢.2

Misto: Napajedla Datum:

Objednatel: Mésto Napajedla Projektant:

Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.0., HuSténovska 2004, 686 Zpracovatel:
Kod - Popis

1) Néklady z rozpoctu
HSV - Prace a dodavky HSV

1 - Zemni prace

11 - Zemni préce - pripravné a pridruzené prace

18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu

2 - Zakladani

21 - Zakladani - Gprava podloZi a zakladové spary, zlepsovani vlastnosti hornin
5 - Komunikace pozemni

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani

997 - Presun suté

998 - Presun hmot

2) Ostatni naklady
Zarizeni stavenisté
Projektové prace
Uzemni vlivy
Provozni vlivy
Jiné VRN
Kompletacni ¢innost

Celkové naklady za stavbu 1) + 2)

Strana2z 8

25.04.2019

M.Sedlarova
Ing.Alster

Cena celkem [CZK]

994 951,07

994 951,07
30 811,30
100 116,28
69 373,66

43 221,00

50 680,39
223 457,23
409 799,65
42 027,85

25 463,71

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

994 951,07



ROZPOC

ET

Stavba: Uprava autobusovych zastavek Napajedla-Zabrani
Objekt: SO 102 - Zastavka ¢€.2
Misto: Napajedla Datum: 25.04.2019
Objednatel: Mésto Napajedla Projektant: M.Sedlarova
Zhotovitel: TRADIX REALIZACE s.r.o., Husténovska 2004, 686 Zpracovatel: Ing.Alster
|PE Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
i i I o S N .
Naklady z rozpoctu
y P 994 951,07
HSV - Prace a dodavky HSV 994 951,07
1 - Zemni prace 7 i 30 811,30
|
L K 1122202201 Odkopavky a prokopavky nezapazeneé pro svlmcel 17.975 128,00 2300,80
E | objemu do 100 m3 v horniné tf. 3
ke sl e e = = e
(217+3+8+(130+75)*0,25)*0,3 83,775
Odpocet rozebrani konstrukci
-2350,28 -65,800
Soucet 17,975
1 i T I : N _
2 | Kk |122202209 Priplatek k odkopavkam a prokopavkampro |, 8,988 22,10 198,63
[ silnice v horniné tr. 3 za lepivost L B
17,975%0,5 8,988
3| K 132201102 HolbenBivsdo 0a-mmwhemmine ti3 | m3 7,755 487,00 3776,69|
- _] objemu pres 100 m3 P i C
Zaklad pod kaselské obrubniky
0,40,6*27 6,480
Ryhy pfo vyméné obrub
0,5*0,15*(12+5) 1,275
Soucet 7,755
4| K |132201109 Priplatek za lepivost k hloubeni ryh 5 do 600, 3,878| 251,00 973,38
mm v horniné tf. 3 B l 1
7,755*0,5 3,878
3 T 7% in& . 3 obj 100 | .| ]
5 | K %133201101 m;)ubem sachet v horniné tf. 3 objemu do m3 0,120 1310,00 157 20|
. Patka pro DZ .
0,4*0,5*0,6*1 0,120
6 | K 133201109 Pnpl_atve'kvza lepivost u hloubeni sachet v _l m3 | 0,060 175,00 10’50!
o horniné tr. 3 B i | - \ |
0,12*0,5 0,060
7 | K |162601102 IR RCTISIERIGBED m3 25,850 141,00 3 644,85
o vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 az 4 e o
17,975+7,755+0,12 25,850
8 | Kk 171201211 Poplatek za uloZeni stavebniho odpadu - zeminy 43,945 380,00 16 699, 10
) a kameniva na skladce L L T S
25,85"1,7 43,945
—— - ‘ o : o ERATE e
9 ; K 181951102 Uprava plané v horniné tf. 1 az 4 se zhutnénim | m2 J 287,750 10,60 3 050,15‘
 217+3+8+(1245)0,5+(130+75)°0,25 287,750
11 - Zemni prace - pripravné a pridruZené prace 100 116,28
’ 1J K 919735112 Rezani stavajiciho Ziviéného krytu hl do 100 mm| m ‘ 50,000 96,00| 4 BO0,0G‘
e L — S =
43+6+2*0,5 50,000
1 o . T
! {Frézovéni Ziviéného krytu tl 100 mm pruh § 1 m ; ‘
11 K 113154124 pl do 500 m2 bez prekazek v trase m2 i 33,000 251,00 8 283,00}
3 33,000 -
o [Rozebrani dlazeb komunikaci pro pésiz =~ o -
12 | K [113106142 |betonovych nebo kameninovych dlazdic, pl.pfes | m2 235,000 68,00 15 980,00
50 m2
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Mnozstvi

J.cena [CZK]

\(PC Typ Popis MJ Cena celkem [CZK] 7
o o 235 - - 777235,000 - N
[ ] 7‘ ! s T o=l | ] o |
|Rozebrani vozovek ze silnicnich dilcu se sparami
Lﬂ’ I JaHOne zalitymi Zivici strojné pl pfes 50 do 200 m2 me 22’500‘ 195’00‘ 4387,50
- "~ Panely z provizorni nastupni plochy-pfesun na -
objekt 50 102
5*3*1,5 22,500
T [Odstranéni podkladu z kameniva drceného tl | [ 1T ] U ‘
‘ ‘ . 45, :
KT et pprss0gos00m M| oW 12 084,90
Stavajici chodnik
235 235,000
Podklad provizorni nastupové plochy
15*2 30,000
Soucet 265,000
- . , . e : -
15| K ‘113202111 Vytrhani obrub krajnika obrubniki stojatych | m 241,000 75,00! 18 075,00
T * Silniéni obrubnik o -
43 43,000
Chodnikovy obrubnik
198 198,000
Soucet 241,000
|16 K [113203111 'Vytrhani obrub z dlazebnich kostek | m | 86,000 81,00/ 6 966,00
43*2 86,000
'__'_ '''' b5 TS PO T 7 7 . & T =
|17 979024442 Oc1ste’m vyfbouranych obrubniku a krajniku i l 198,000 48,00 9 50%00}
| chodnikovych B | ] |
198 B 198,000 -
18| K 979024443 Kcistent yybouranyeh obrutbilara krajnike m 43,000 42,00 1 806,00
silnicnich | N
43 43,000
19 | K |979054441 Ccistennybousmych zdeseknebodiacdles | o | e on 37,00 8 695,00
puvodnim sparovanim z kameniva tézeného
a 235 - 235,000
Ocisténi dlaZebnich kostek drobnych s pﬂvodnim!
PR i 62,30 ,78
2l | ik [T sparovanim Zivicnou smési nebo MC ma 8,600 3
43'0,2 R 8,600
Odtranéni stavajiciho zastavkové ho pristfedku, koﬁ - -
21| K [PC1 kompletni, vé,odvozu do sbérny kovového A 1,000 9 000,00 9 000,00
odpadu P J
1 1,000
18 - Zemni prace - povrchové Upravy terénu 69 373,66
I Plosna Uprava terénu do 500 m2 zemina tF 1 az
22 | K 181111121 4 nerovnosti do 150 mm v rovinné a svahu do m2 370,000 32,60 12 062'00.
1:5 B B B
370 370,000
I ’ , B
i Rozprostreni ornice tl vrstvy do 150 mm pl do J
1 2
E 23 | K |181301102 ‘500 wid o rovingneboive svahudo 135 m2 185,000 38,50i 7 122,50
L
Doplnéni ornice
370*0,5 B 185,000
|24 | M [pcmi |Zemina vhodnd k zirodnéni m3 | 33,300 500,00 | 16 650,00 |
370*0,5*0,15*1,2 33,300
| e i - |
} |ZaloZeni parkového travniku vysevem plochy do | |
' : 15,80/ ;
2 ’ L L ;1000 m2 v roviné a ve svahu do 1:5 mz 370,000 { 584600
370 - 370,000 N 7
26 | M |00572410 |osivo smés travni parkovd kg | 14,430 102,00 1471,86 |
370*3,25/100*1,2 14,430 o
27| K 1183403111 Obdelani pudy nakopanim na hloubku do0,1m | 370,000 12,10 4 477,00
_|vroviné asvahudo 1:5 o | e
370 370,000
28 | K |183403153 Obdélani pidy hrabanim v roviné a svahu do 1:5| m2 370,000€ 3,20 1 184,00
- 370 I 370,000 S )
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Kod

Popis

MJ

Cena celkem [CZK]

{ PC Typ Mnozstvi  J.cena [CZK]
‘ 29 ‘ K i183403161 ;0bdéla'm' pldy valenim v roviné a svahu do 1:5 I m2 ‘ 37{],TUDL!7 0,35| 129,5(;‘
' ' 370 N - 370,000 0 o -
[ 7] a |Chemické odpleveleni pred zalozenim kultury ' I ‘
30 ‘ K 184802111 nad 20 m2 postfikem na Siroko v roviné a svahu | m2 ‘ 370,000 1,55| 573,50
A I Y ] T
wo B 370,000 - _ .
E ’ K !1858021 13 f;v?fe"; E::;’u“g;ez? b Sitskory” T, 0,133 5 210,00J 69293 !
370%0,3*1,2/1000 0,133
'32 ‘ JEW! 155 ‘hnojivo primyslové Cererit ‘ kg T ' 13,—356{ o 22, 10l B _Tﬁﬂ
370°0,03*1,2 13,320
! 3| K |pC2 lg:\z:z ;ﬁl’:‘;‘;g’:;;rzg ashrabanimw. | el g zzo,oooi a,soi' 18.870,00|
370% - 2220000 .
2 - Zakladani 43 221,00
34| K [274313911 |Zékiadové pasy z betonu tF. C 30/37 [m | 690 4/380,00] 30 484,80
pod kaselské obrubniky
0,6°0,4*29 6,960
“L35 ‘ Kf74362021 ::z.t”z ZMAGTYN Bl S Sl ; t i 0,324 32 650,001 10 578,60
- (2°0,55+2°0,35)'29*4,968"1,25/1000 0,324 ’
|36 | K |275313611 |Zakladové patky z betonu t7. C 16/20 ‘m3| 0,120 2.480,00| 297,60|
Patky pro DZ
0,40,50,6"1 0,120
| 37\ K |275353102 ;:f:;’: gf:f;:fgo";vg: u;zz:r (l]aj:on:ych | kus 1,000‘ 168,00‘ 168,00
Patky pro DZ
1 1,000
[ 18 I N —— [Zrizeni p[ochy ze silninich panel( do loZe tl 50 - 22,500" 75,20? 1 692,00
| mm z kameniva B R
Pouzity panely z SO 101
5'3*1,5 22,500
21 - Zakladani - Gprava podlozi a zakladové spary, zlepSovani vlastnosti hornin - 50 680,39
| | % [T Zfzeni vrst\-ryfc geotextilie v roving nebo ve i l 317,750‘ 15,20[ 4 829,80‘
1 sklonu do 1:55 do 6 m | )
217+3+8+(12+5)*0,5+(130+75)0,25 287,750
Podklad provizorni nastupové plochy
54342 30,000
Soucet 317,750
|40 | M (69311201 [eotextilie netkand PES-PP 400g/m2 Imz2 | 302,138 24,60 7432,59 |
287,75*1,05 302,138
41 | M [69311196 |geotextilie netkand PES+PP 150 g/m2 mz | 31,500] 9,50 299,25 |
301,05 31,500
|42 iﬂ462451_11i - | Proliti kamenného zahozu maltou MC 25 | m3 | 11,875] 3210,00] 38 118,75|
Pod obrubniky
(12+7)*0,5%0,05 0,475
ZlepSeni ochranné vrstvy pfi nevyhovujici
unosnosti plané,
dofeSeno v ramci AD na zékladé provedenych
zkousek
(217+3+8)°0,05 11,400
Soucet 11,875
5 - Komunikace pozemni 223 457,23
(43| K [s64811111 [Podklad ze Stérkodrté 3D tl 50 mm m2 | 228,000] 61,00  13908,00
Frakce 0-32
217+3+8 228,000
| 44| K [s64851111  [Podklad ze Stérkodrté 5D tl 150 mm [ m2 | 236,500 181,00 42 806,50
Frakce 32-63
2174348 228,000

Roz3ifeni pod obruby
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‘pC Typ Kéd Popis MJ  Mnozstvi  J.cena [CZK] Cena celkem [CZK)
| I B I - ) : ESE |
0,5*(12+45) 8,500
Soucet 236,500 S
(45| K (564861111 |Podklad ze Stérkodrté 3D tl 200 mm [ m2 | 30,000 242,00 726000
Podklad pod panely provizorni nastupové plochy
3*5*2 3Q?QOD
! : | Asfaltovy beton vrstva podkladni ACP 16 ‘ ‘
. . . 610,00 16 470,00
| ey = ‘565145121 Eobalovane kamenivo OKS) tl 60 mm $ pres 3 m ‘ m2 ‘ 27,000
o 27 27,000 a ’ _
| [Postfik ziviény spojovaci z asfaltu v mnozstvi [ ]
|47[ K !573211112 é0°;é”kg!z::‘;"y spojovaci z asfaltu v mnozstvi ’ m2 | 54,000 9,60 518,40
S| 1 o B b et i - NI
27*2 54,000
- o faltovy k iXovy SMA 11 (Al [ JRRTY
‘ 43—( K 576133211 fosii??d:?i:ec Loy b (ARNRY J m2 ‘ 27,000] 640,00 17 230,00‘
| Ao - !
27 27,000
T L [Kladenf zamkové dlazby komunikaci pro p&si tl J . T !
' 255, 58 140,00|
49 { K 1596211122 ‘}60 mm skupiny B pl do300m2 ] ini , 228,000 00 i
217+3+8 228,000
‘ o dlazba skladebnd betonova zdkladni pro i i
513,00 | 1554,39
150 il i nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevnd | ma J 3'03()' T ’ ‘
31,01 3,030
B 2. _ _ . - :
51| M |59245018 SRRSO m2 | 219,170 278,00 60 929,26
| prirodni S 1 |
217*1,01 219,170
F o dlazba skladebnd betonovd 20 x 10 x 6 o
[52} M 59245008 g epasioToRE TR m2 8,080 221,00 1785,68‘
g1,00 8,080 -
] Vyplnéni spar mezi silnicnimi dilci zivicnou I '
’ 53| K 599141111 il 50,000 56,10 280,00
i _ S S o
nahradni polozka-zatmeleni spary mezi stavajici
a novou zivicnou konstrukci
43+6+2*0,5 50,000
9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 409 799,65
T T T 7 = ik i1 - — -
[ 54| K 1914111111 Molr]taz swlsle dopravni znacky do velikosti 1 m2 Fige 1,000 480,00’ 430,00‘
I objimkami na sloupek nebo konzolu |~
1 1,000
B znacka dopravni svisld retroreflexni félie tf 1 [ - I
610,00 616,10
55 | M 40445499 FeZin prolis D 500mm hus | 1,010 00 e ’
Znacka IJ 4b
1*1,01 1,010
- Montaz sloupku dopravnich znacek délky do 3,5 T |
56 | K |914511111 ITIEPE_t_QDOV)’lm zékladem kus 1,000 1 650,00! ____?_650,00F
1 - 1,000
|57 | m [40445253 |vicko plastové na sloupek D 60mm [kus | 1,000 15,10 15,25 |
1*1,01 1,010
T 53 ‘ T |
{ 58 1 M J40445225 ;?5’; :‘ 2y gro daoravnl 2nacki B odmiy ¥ kus | 1,010 485,00 ’ 49,85,
- 1*1,01 - 1,010
[59 | M 4044520 |patka hinikovd pro sloupek D 60 mm "k 1,010] 538,00 543,38 |
11,01 1,010
e SR — | I B
‘ Y — ;;\;;:rk: upinaci na sloupek dopravni znacky D i } 1,010 . DO[ 65.65
11,01 1010
' ) Vodorovné dopravni znageni délici Cary souvislé . “ I
e | 35,30 2 718,10
| & {i( _9_1?211112 § 125 mm retroreflexni bily plast = 77’000| |
Znacka V12 a
77 77,000
| 5 5 3 ) g
! Predformatované vodorovné dopravni znaceni ‘ ‘
| | |
62 ! K 1915351111 Eislice nebo pismeno délky do 1 m ‘ kus 6,000‘ 1 25(3,‘.'][).i 7 500,00
- Napis bus -
32 6,000 o
4‘ 63 | K |915611111 IFFedznaéeni vodorovného liniového znaceni ‘ m | 77,000‘ 11,@ 847,00
77 77,000
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—

Popis MJ

J.cena [CZK]

'PC Typ Kod Mnozstvi Cena celkem [CZK] |
’ 85 K |916111122 Osazenii obruby = drobiych Kastekbezbethi. [0y | 95 g 195,00 2535,00
N N opéry do loZe z betonu prostého ‘ A N !
Obnova dvojradku - vyuzita stavajici kostka
13 13,000
= I TOsazen; obruby z drobnych e 1 I T = ———————r

64| K (916111123 (st ehiby 2 dishinieh kndtekstoer m 13,000, 122,30 1589,90

{ ] | |opérou do loze z betonu prostého | . o o

13 13,000
[ : ']05azem silni€niho obrubniku betonového r ' | ) o ]
! 65 | K 916131213 'stojatého s bocni opérou do loze z betonu m 48,000/ 510,00 24 480,00‘
| ‘prostého o \ ] 1

Obrubniky 150/250

13 13,000

Obrubniky 150/150

5 5,000

Prechodové obrubniky

1 1,000

Obrubniky kaselské

25 25,000

Obrubniky kaselské pFechodové

4 4,000

Soucet 48,000
1 66 | M (59217031 obrubnik betonovy silnicni 100 x 15 x 25 cm m 13,130 231,00 i 3033,03
- . 13*1,01 - -1-5,130 S

7 T A 3% T3 d 7 T
67 ! M 59217029 obrubnik betonovy silnicni najezdovy m 5,050 122,00 616,10
R e | 100x15x15 cm T
51,01 5,050
j I obrubnik betonovy silniéni pfechodovy - [ o
{ I !
_?f_!_ﬂ_ |59217030 100x15x15-25 cm m | 1,010 [ 339,00 342,39
1*1,01 1,010
|69 | M [59217041 (obrubnik bezbariérovy betonovy primy [ m | 25290, 2 350,00 59 337,50
25*1,01 25,250
|70 | M |59217040 |obrubnik bezbariérovy betonovy ndbéhovy | m | 4,040 2410,00] 9736,40 |
4*1,01 4,040
r S ~ [Osazeni chodnikového obrubniku betonového T
71| K 916231113 lezatého s bo&ni opérou do loZe z betonu m 75,000 235,00 17 625,00
_____ prostého ) ] - |
Zapusténé obruby 100/250
75 75,000
R : I
72 | M 59217017 obrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm [ m J] 75,750 118,00 8 938,50
- 751,01 - 75,7% -
[ Osazeni chodnikového obrubniku betonového J I -
73 | K 916231213 stojatého s boéni opérou do loze z betonu m 130,000 285,00 37 050,00
prostého o ’ | -
Obrubniky 100/250
130 130,000
74 | M |59217017 ‘lobrubnik betonovy chodnikovy 100x10x25 cm m 131,300 [ 185,00 | 24 290,50
I e ! =T
130*1,01 131,300
e e T |
Montaz zastavkového pfistieSku, ! W

19 | A |ea viz.vykr.dokumentace - kompletni, v&.zakladd s T’OOOI . OO0,0Di 45:000,00

| I L .
1 1,000
o  |Zastdvkovy pfistresek 4,85x1,85 m, ] )

76 | M |PcM2 i g i . kus 1,000 149 000,00 149 000,00
| bezpecnostni sklo, zadni a boéni stény-kalené |
! sklo ! - I

- 1 1,000
L?? | K [pca Zat&Fovaci zkousky statickou deskou | kus J 2,000 4150,00/ 8 300,00
Zkousky Unosnosti plané
1 1,000
Zkousky ochranné vrstvy
1 1,000
Soucet 2,000
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LPC Typ Kod Popis MJ  Mnozstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] j
997 - Presun suté 42 027,85
. L5 St S : . R : : o el
‘ 78| K 972155 !Y‘l’(‘ﬁmv"a doprea sutl Ze symich aterialute | ‘ 90,100, 38,00/ 3 423,80
Predani opravnéné osobé (odvoz na skladku)
Kamenivo
(235+30)*0,2*1,7 90,100
79| K |997221559 Priplatek ZKD 1 km u vodorovne dopravy sutize | 40 o 8,10/ 2919,24.
[ ™ sypkych materialll - | i I |
90,1*4 360,400
1 1. 4 izk ych dlade] [ !
80| K 1997221561 fi‘:rw"a sl e RERE RIS & 1 51,870 43,10| 2 235,60
B Odvoz k ulozeni pro zpétné vyui;tl ' '
Frézovana Zivice
33*0,10*2,2 7,260
Zulova kostka (€ast uloZena na stavbé pro
Zpétné vyuziti)
29*0,20*0,1*2,4 1,392
Silnicni panel
3*1,5*0,15*5*2,4 8,100
QOdvoz k recyklaci
Beton
(235*0,04+43*0,15*0,25+198"0,10%0,25)*2,2 35,118
Soucet 51,870
. = R i o
81| K 997221569 Pnplagek ZKD 1km u vodorovné dopravy suti z ¢ 103,740 11,10 1 151,51
\ j kusovych materialu -
51,8772 103,740 . R
JPoplatek za uloZeni na skladce (skladkovné)
i 27
82 | K (997221855 Izeminy a kameniva kéd odpadu 170 504 ‘ t 90,100{ 300,00 030,00
- s I sy
Kamenivo
(235+30)*0,2*1,7 90,100_ o
183 ] K [Pcs [Poplatek za recyklaci Lt 35,118| 150,00 5 267,70
) Beton
(235*0,04+43*0,15*0,25+198*0,10"0,25)*2,2 35,118
998 - Presun hmot 25 463,71
[ [¢ i ik k T T
84| K (998223011 Fiesun hmot. pro pozemnt Komunlkace:skrtem | 164,282 155,00 25 463,71
] dlazdénym \ . i —
VP - Viceprace 0,00
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