Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku (dale jen "obcéansky
zakonik"), v platném znéni

Demolice aredlu UP zavody Bucovice

mezi:

Nazev: mésto Bucovice

Sidlo: Jiraskova 502, 685 01 Bucovice

IC: 00291676

Zastoupen: PhDr. Jifim Horakem, Ph.D., starostou
Bankovnispojeni: Komercnibanka, a.s.

Cislo uctu: 825731/0100

Zastupce ve vécech Ing. Jifi Pospisil, referent odboru UPRI, 774 157 327,
technickych: pospisil@bucovice.cz

(,objednatel”)

Nazev: [k doplnéni]
Sidlo: [k doplnéni]
Co: (kdoplneni
DIC: (kdopinéni]
Pravniforma: [_]
Zapisv OR: OR vedeny [Kdoplnéni], oddil [KdopIRgni], viozka [Kdoplngni]
Zastoupen: [k doplnéni]
Bankovnispojeni: [_]
Cislo G¢tu: [k doplnéni]

Zastupce ve vécech
technickych: [_]

(,,zhotovitel”)



1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2

2.3.

3.1.

3.2.

VYMEZENi ZAKLADNiCH POJMU

Objednatelem je zadavatel vetfejné zakazky ,,Demolice aredlu UP zadvody Bucovice“ (,,verfejnd
zakazka“) po uzavrenitéto smlouvy o dilo.

Zhotovitelem je dodavatel, ktery podal nabidku v ramci vefejné zakazky, se kterym byla na
zakladé této verejné zakazky uzaviena smlouva.

Podzhotovitelem je i poddodavatel uvedeny v nabidce podané zhotovitelem ve vefejné
zakazce.

Prislusnou ci projektovou dokumentaci je projektova dokumentace na akci ,Demolice aredlu
UP zévody Buovice". Zhotovitelem projektové dokumentace je SETRA, spol. s r.o., sidlem
Zvonarka 408/16, 617 00 Brno, IC: 00220159. Zodpovédnym projektantem je Ing.Jan Bachel,
autorizace CKAIT ¢&. 1005582.

Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb,
v némZ jsou zhotovitelem uvedenyjednotkové ceny u vSech poloZek, ktery byl soucéastinabidky
podané zhotovitelem ve vefejné zakdzce.

PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem smlouvy je provedenistavebnich praci a souvisejicich dodavek specifikovanych
v €l. 3 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze provede pro objednatele dilo v rozsahu, zplisobem a jakosti dle ¢l. 3
této smlouvy nasviljnaklad a nebezpeciaobjednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.
Zhotovitel neniopravnén prevést cely zavazek provedenidila najiného zhotovitele. V pfipadé,
Ze tak ucini, je povinen objednateli uhradit Skodu vzniklou zejména tim, Ze mu nebudou

poskytnuty financni prostfedky od poskytovatele dotace, jakozZ i dalsi financni Gjmu s timto
souvisejici.

PREDMET DiLA

Pfedmétem dila je zejména, nikoli v§ak vylu¢né, provedeni stavebnich a veskerych ostatnich
praci dle projektové dokumentace, ato za ucelem demolice aredlu Uméleckoprimyslovych

zavodU v Bucovicich.

Nedilnou soucdsti provedeni dila a ceny za provedeni dila je zejména:

a) zfizeni, odstranéni a zajisténi zafizeni stavenisté vcéetné napojeni na inZzenyrské sité,
odvozu odpadu a likvidace odpadu a zajisténi skladky, stfeZeni a ochrana stavenisté,
ovéreni ostatnich podzemnich siti prfed zahajenim stavebnich praci,

b) zajisténi geodetického vytyceni veskerych inZzenyrskych siti, odpovédnost za jejich
neporuseni béhem vystavby a zpétné protokolarni pfedanijejich spravciim,

c) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné technologického
charakteru k fadnému provedeni dila,

d) udast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby porfadanych minimalné 1x za 14 dni,
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

e) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatienimi na ochranu osob
a majetku, ostraha stavby a stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho
prostredi,

f)  likvidace, odvoz a uloZenivybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku
za uskladnéniv souladu s ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech; povinnosti
zhotovitele tykajicise likvidace hmotjsou blize specifikovany v projektové dokumentacia
ve stanoviscich v ni obsazenych

g) zajisténi bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi, a to zejména v souladu se
stanovisky dotéenych organd uvedenymi v projektové dokumentaci (napf. stanovisko
Krajské hygienické stanice).

h) projednaniazajisténipripadného zvlastniho uzivanikomunikaciaverejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatkd a ndjemného,

i) zajisténia radné splnéni podminek vyplyvajicich ze stavebnich povoleni nebo jinych
dokladd,

j)  spoluprace se slozkami IZS (stfelmistfi HZS Jihomoravského kraje) a poskytnuti veskeré
nezbytné soucinnosti pfi odstfelovych zkouskach,

k) provedeniprejimky stavby,

I) fotodokumentace o pribéhu praci vé. fotodokumentace stavby pred zahajenim praci,
zejména dokumentace zakryvanych ¢asti stavby,

m) zpracovani casového i financniho harmonogramu postupu praci. Navrh tohoto
harmonogramu je pfilohou nabidky zhotovitele, resp. nedilnou soucasti této Smlouvy.
Pred zahajenim praci bude tento harmonogram zpracovan podrobnéji po dnech (napf.
doplnén o Udaje tykajici se po¢tu poddodavatell, pracovnikd apod.). Na pravidelnych
kontrolnich dnech bude mimo jiné zhotovitelem predkldaddn podrobny mési¢ni
harmonogram.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pfisluSnou dokumentaci, rozhodnutimi
a vyjadrenimi statni sprdvy a samospravy, pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél,
ustanovenimitéto smlouvy a se svojinabidkou podanou v rdmci vefejné zakazky (,,nabidka“).
Mistem plnénije: Ceskarepublika, Mésto Bucovice (kdd ZUJ: 592943), Jihomoravsky kraj (kéd
NUTS: CZ064), parcely jsou specifikovany v projektové dokumentaci.

Dilo je provedeno fadné v pfipadé Uplné abezvadné realizace viech stavebnich a praci véetné
dodavek stroju a zafizeni nezbytnych pro fadné dokoncenidila, dale provedenivsech ¢innosti
souvisejicich se stavebnimi pracemi, jejichz realizace je pro fddné dokoncenidila nezbytna
(napf. zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatfeniapod.), a to v celém rozsahu zadani, ktery je
vymezen projektovou dokumentaci, uréenymi standardy a obecné technickymi pozadavkyna
vystavbu.

Dle dohody smluvnich stran je predmétem dila provedeni vsech ¢innosti, praci a doddvek
obsaZenych v nabidce (vykazu vymér), nebo které vyplyvaji ze zadavacich podminek verejné
zakazky (dale téz ,vychozi dokumenty”), které tvori nedilnou soucast této smlouvy, a to bez
ohledu na to, v kterém z téchto vychozich dokumentd jsou uvedeny, resp. z kterého z nich
vyplyvaji. Predmétem dila jsou rovnéz ¢innosti, prace a dodavky, které nejsou ve vychozich
dokumentech obsazeny, ale o kterych zhotovitel védél, nebo podle svych odbornych znalosti
a zkuSenosti védét mél anebo mohl, Ze jsou k fadnému a kvalitnimu provedeni dila dané
povahytfeba, atoi s pfihlédnutim ke standardni praxi pfi realizaci dél podobného charakteru.
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3.7.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

5.1

5.2.
5.3.

Toto ustanovenivsak nevylucuje odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost predané
prislusné dokumentace ani tuto odpovédnost na zhotovitele neprenasi. Prednost vychozich
dokumentll je stanovena nasledovné: text této smlouvy, polozkovy rozpocet, vysvétleni
zadavacich podminek, textovd ¢ast zadavaci dokumentace k verejné zakazce, projektova
dokumentace, nabidka, ostatni vychozi dokumenty.

Cenarovnézzahrnuje cenu za zafizenistavenisté, odvoz a likvidaci odpad(, naklady na skladky
az do skutecného skoncenidila, ndklady, obstarani, pfepravu véci, zafizeni, materiald, naklady
na pfipadné dopravniznaceni, naklady na zfizeni identifika¢ni tabule na stavenisti a j akékoliv
dalsivydaje potfebné pro realizaci zakazky.

DOBA PLNENiI

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé:

zahajeni dila: den, kdy dojde k predani stavenisté, rozhodnym dnem je vidy skuteény den
predani a prevzeti stavenisté

dokonceniapredanidila(tj. predaniapfevzetidilabezvad anedodélklbranicich v uzivanidila
ve smyslu § 2628 obcanského zakoniku): do 120 dn(i od zahajeni dila

odstranéni veskerych vad a nedodélkl: nejpozdéji do 20-ti kalendafnich dnd od rfaddného
predania prevzetidila bez vad a nedodélkd branicich v uzivani dila

Zahajenidila probéhne ke dni pfedanistavenisté (jeho ¢asti), ke kterému dojde do dvou tydnd
od uzavreni této smlouvy. Zhotovitel je povinen vykonat veskerou nezbytnou soucinnost.
Stavenisté bude zhotoviteli pfedano v rozsahu uréenémv projektové dokumentacia dohodou
stran. Objednatel je oprdvnén preddvat zhotoviteli stavenisté po ¢astech,a toi s ohledemna
zachovani svého provozu.

V pfipadé omezenipostupu pracivlivem objednatele nebo z divodd, které nevzniklyjednanim,
opomenutim pfipadné necinnostizhotovitele (napf. vyssimoc i nepfiznivé pocasi), mlze byt
posunut nejzazsi termin dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi
byt uzavien dodatek k této smlouvé.

Drivéjsi plnénije mozné.

CENA DiLA

Cenadilabylastanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a smluvniho
polozkového rozpoctu (pfiloha ¢. 1 smlouvy) a Cint:

Cena bez DPH: [k doplnéni] K¢
DPH 21 %: [k doplnéeni] K¢
Cenas DPH [k doplnéni] K¢

Zhotovitel je/neni platcem DPH.

Cenabez DPH je dohodnutajako nejvyse pfipustna po celou dobu platnosti smlouvy. Dojde-li
v prlbéhu realizace stavby ke zménam sazeb danéz pfidané hodnoty, bude v takovém pfipadé
k cené dilabez DPH pfipoc¢tena DPHv aktualnisazbé platné v dobé vzniku zdanitelného plnéni.
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5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.7.1.

5.8.

6.1.

6.2.

6.3.

Cena obsahuje veskeré ndaklady zhotovitele nutné k uplné a radné realizaci dila

a predpokladany vyvoj cen ve stavebnictvi az do konce jeji platnosti, rovnéz obsahuje

i predpokladany vyvoj kurzl ceské koruny k zahrani¢nim ménam az do konce jeji platnosti.

Cena obsahuje i vedlejsi ndklady souvisejici s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také

ostatni naklady souvisejici s plnénim podminek verejné zakazky.

V pfipadé, Ze dojde k prodlenis pfedanim dila z dlvod( leZicich na strané zhotovitele, je tato

cena neménna aZ do doby skute¢ného ukonceni dila.

Cenu lze zménit pouze v ptipadé, Ze:

a) objednatel pozaduje préace, které nejsou v predmétu dila,

b) objednatel poZaduje vypustit nékteré prace z predmétu dila,

c) pfrirealizacise zjistiskuteénosti, které nebyly vdobé podpisu smlouvyznamy, a dodavatel
je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pfirealizaci se zjisti skutecnosti odlisné od pfislusné dokumentace (napf. neodpovidajici
geologické udaje apod.).

Pfipadné viceprace musi byt odsouhlaseny objednatelem a musi o nich byt uzavien dodatek.

V takovém ptipadé zhotovitel oceniveskeré ¢innostiv polozkovém rozpoctu dle jednotkovych

cen pouzitych v polozkovém rozpoctu, ktery je prilohou této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit

popsany zplsob ocenéni, zhotovitel doplIni jednotkové ceny dle cenové soustavy vydané

spole¢nosti URS CZ a.s. pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace realizovany, snizenymio

20 % jejich uvadéné hodnoty, nedohodnou-li se strany na jiném postupu.

Pokud zhotovitel nedodrzitento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly
predmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Cena dila bude sniZena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyZadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny, a to podle jednotkovych cen uvedenych
v polozkovém rozpoctu. Pripadné ménéprace musi byt objednatelem odsouhlaseny a musi
o nich byt uzavien dodatek.

PLATEBNi PODMINKY

Uhrada ceny dila bude realizovana objednatelemna zékladé faktur (dil¢ich dafiovych dokladgi).
Dilci faktury (danové doklady) budou vystavovény za kalendaini mésice na zékladé soupisu
skutecné atadné provedenych pracipotvrzenych objednatelem a odsouhlasenychtechnickym
dozorem objednatele (,, TD“). Faktura musi byt vystavena k poslednimu dni pfislusného
kalendarniho mésice, ktery je zaroven dnem uznatelného zdanitelného plnéni.

Zhotovitel s fakturou (diléim dafiovym dokladem) véetné soupisu praci (vykazu vymér) predlozi
i elektronickou podobusoupisu praci(vykazu vymér). Soubor bude v otevienémformatu (napf.
ve formatu *.xIs(x) programu MS Excel ¢i jiném otevieném tabulkovém formatu) ve strukture
dle vyhlasky €. 169/2016 Sb. Clenénisoupisu praci (vykazu vymér) pfilozeného k faktufe musi
odpovidat soupisu praci (vykazu vymér) z nabidky zhotovitele, pokud se smluvni strany
v konkrétnim pfipadé nedohodnou jinak.

Splatnost danovych doklad (faktur) ¢ini 30 dni ode dne doruceni objednateli.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

7.1
7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

Dil¢i danovy doklad (faktura) je uhrazen dnem odepsani prislusné ¢astky z Uctu objednatele.
Platba bude provedena na Ucet zhotovitele uvedeny na fakture.

Veskeré Gcetni doklady musi obsahovat nélezitosti dariového dokladu a néleZitosti uvedené
v této smlouvé, pfipadné i dalSi naleZitosti, jejichZ poZadavek objednatel pisemné sdéli
zhotoviteli po podpisu této smlouvy. V pfipadé, Ze ucetni doklady nebudou obsahovat
pozadované ndlezitosti, je zadavatel opravnén je vratit zpétk doplnéni, Ih(ta splatnosti pocne
béZet znovu od dorucenifadné opraveného dokladu.

Postoupeni nebo zastaveni pohledavek zhotovitele vici objednateli z této smlouvy je mozné
jennazakladé predchoziho pisemného souhlasu objednatele, jinakje takové postoupeninebo
zastaveni pohleddvky neucinné.

Zhotovitel je povinen ke dni podpisu tétosmlouvy predat objednatelibankovnizaruku za fadné
provedenidila ve vysi 5 % z celkové sjednané ceny dila bez DPH. Bankovni zaruka bude kryt
financni naroky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z dGivodu poruseni
povinnosti zhotovitele tykajici se fddného provadéni dila a smluvené doby plnéni, které
zhotovitel nesplnil ani po pfedchozi pisemné vyzvé objednatele. Bankovni zaruka musi byt
ucinnd po celou dobu realizace dila ajesté 30 kalendarnich dni poté. Tato bankovnizaruka
bude uvolnéna po fddném predani a prevzeti dila. Bankovni zaruka musi byt neodvolateln,
bezpodminecnd, vyplatitelna na prvnipoZadavek objednatele abez toho, aby banka zkoumala
dlvody pozadovaného Cerpani.

V pfipadé, Ze zhotovitel bankovni zaruku dle podminek ¢l. 6.7. této smlouvy nepredlozi, ma
objednatel prdvo nepodepsat smlouvu o dilo.

STAVENISTE

Prostor stavenisté je vymezen pfislusnou dokumentaci.

Vytyceni obvodu stavenisté v souladu s projektovou dokumentaci, prabéhu siti apod. zajisti
zhotovitel jako soucast dila.

Zafizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel v souladu se svymi potrebami, projektovou
dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele.

Nejpozdéji pfi preddani stavenisté budou objednatelem predana zhotoviteli pravomocna
rozhodnuti organd statni spravy. Bez vySe uvedenych doklad(l neni zhotovitel povinen
stavenisté prevazit.

Nejpozdéji pfi pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli odsouhlasenou projektovou
dokumentaci. Objednatel nese odpovédnost za spravnost a uUplnost predané pfislusné
dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje, udrZovat na prevzatém stavenisti na sv(j naklad poradek a Cistotu,
odstranovat vzniklé odpady, a to v souladu s prislusSnymi predpisy.

Zhotovitel je povinen dodrZovat veskeré platnétechnické a pravnipredpisy, tykajicise zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti technickych zafizeni, pozarni ochrany
apod.

Zhotovitel se zavazuje vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpusobilé
aradné proskolené v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
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7.9.

7.10.
7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

7.15.

7.16.

8.1

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti prace a soustavnou kontrolu na
pracovisti.
Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouzivat zafizeni objednatele a naopak.

V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele ¢i podzhotovitele vysetfia sepiSe zaznam
0 pracovnim Urazu pfislusny zaméstnanec zhotovitele a sezndmi bezpecnostniho technika
objednatele s vysledky Setieni.

Porusovani predpist bezpecnosti prace a technickych zafizeni a bezpecénosti provozu se
povazuje za neplnéni povinnostizhotovitele podle smlouvy o dilo.

Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostate¢nym predstihem o pohybu jinych
o0sob nez zaméstnancu zhotovitele nastavenistia objednatelje opravnén tento pohyb omezit
nebovyloudit. Toto ustanovenise vztahuje navsechny pracovniky pfipadnych podzhotoviteld
a jejichzaméstnancl a na vSechny ostatnifyzické osoby, jejichZ pohyb na stavenistizhotovitel
vyZzaduje.

Zhotovitel vyklidi stavenisté do 5 dnli po prfedani a prevzeti celého dila objednatelem. Za
vyklizené se povaZzuje stavenisté zbavené vSech odpadll a necistot a uvedené do stawu
predpokladaného projektovou dokumentaci a dohodou stran, jinak do stavu plvodniho.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé, Ze budou stavebni prace na urcité ¢asti stavenisté
preruseny, zajistit ochranu dila pred poskozenim klimatickymi vlivy. V ptipadé, Ze tyto Skody
vzniknou, je zhotovitel povinen je v plném rozsahu odstranit na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen pro své pracovniky a na své naklady zabezpedit na stavenisti chemické
WC a je povinen zajistit, aby jej pouzivali.

PROVADENI DILA

Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebnidenik vsouladu s ust. § 157
zakona ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovania stavebnim fadu (stavebnizakon), a zapisovat
do ného veskeré skutecnosti rozhodné pro plnénitéto smlouvy.

Stavebni denik musi byt pfistupny na stavbé u mistra nebo stavbyvedouciho pro opravnéné
zastupce objednatele a pfipadného koordinatora BOZP stavby, a to kazdy den minimalné
v dobé od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

TD na stavbé nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend. To neplati, pokud TD
provadiobjednatel.

Zhotovitel md povinnost umozZnit vykon TD a autorského dozoru projektanta, pfipadné vykon
¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti, pokud to stanovi
platné a Gcinné pravnipredpisy. Zaroven je zhotovitel povinen zajistit pro vykon téchto éinnosti
odpovidajici zazemiv rdmci stavenisté.

TD objednatele je opravnén kontrolovat dodrzovani projektu, technickych norem, smluvnich
podminek a pravnich predpisd a rozhodnuti statni spravy. Na nedostatky zjisténé v pribéhu
praci je povinen zhotovitele neprodlené pisemné upozornit a stanovit zhotoviteli Ihdtu pro
odstranénivzniklych zavad. Zhotovitel je povinen ¢init neprodlené veskera potfebna opatreni
k odstranénivytknutych zdvad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu
neodstrani, pouZije objednatel sankéni opatfeni uvedené v ¢l. 12.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

8.13.

Pfipadné zmény stavby oproti schvalené projektové dokumentaci musi byt pisemné
odsouhlaseny TD objednatele.

Zhotovitel je povinen predavat TD objednatele zjistovaci protokoly, fakturya pripadné soupisy
dodatecnych stavebnich praci a ménépracii v elektronické podobé ve formatech pouzitych
u jednotlivych vykazi v nabidce.

Zhotovitel je povinen veskery nepouzitelny materidl, ktery vznikl pfi realizaci dila, zlikvidovat
dle zdkona o odpadech a souvisejicich pravnich predpisl a prokazat toto objednateli, ato i
v pfipadé, Ze by skutecny objem takového materialu presahoval objemy uvedené ve vykazu
vymeér. Pokud bude muset zhotovitel odstranit odliSné mnozstvimaterialu, nez bylostanoveno
v projektové dokumentaci a ve vykazu vymeér, provede zhotovitel jeho presny soupis véetné
ocenéni dle jednotkovych cen pouZitych v poloZzkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této
smlouvy. V pfipadé, Ze zhotovitel mizZe ¢ast materialu, ktery je dle projektu oznacen jako
nepouzitelny a u kterého v polozkovém rozpoctu, ktery je pfilohou této smlouvy, ocenil jeho
vytéZeni, manipulaci s nim, jeho odvoz a poplatky za uloZeni na skladku a ktery by musel byt
zlikvidovan ve smyslu zdkona o odpadech, vyuzit at uz pti stavajici stavebninebo jiné stavebni
akci, provede v ramci konecné fakturace soupis tohoto materidlu a nasledné tento soupis
vCetné kalkulace predloZiobjednateli k odsouhlaseni. Tento postup musi byt taktéz v souladu
s ustanovenimi ¢l. 5.

V prabéhu provadénidilase budou konat kontrolnidny, které bude svolavat atidit objednatel
nebo jim ur¢end osoba a jichZ se zucastni objednatel, zhotovitel a objednatelem uréeny TD,
pripadné autorsky dozor. Zapisy z kontrolnich dn( zajistuje objednatel nebo jim uréena osoba.
Soucdsti kontrolnich dn bude pribézné projednavan postup realizace stavebnich praci,
v€etné jejich dopadu na omezeni vyroby a jejich pfipustnost. Zavéry uskutecnéné na
kontrolnich dnech jsou pro obé strany zavazné, nemohou vSak ménit ustanoveni smlouvy,
mohou vsak slouZit jako podklad pro dodatek ke smlouvé. Nazdkladé poZadavku objednatele
u¢inéného nejméné 3dny pred konanim kontrolniho dne je zhotovi tel povinen pfi kontrolnim
dni predlozit pisemnou zpravu o postupu praci v rozsahu uréeném objednatelem.

TD objednatele je opravnén dat zhotoviteli pokyn k do¢asnému zastaveni provadéni dila.
Pokud se nejednd o pokyn k zastaveni provadéni dila z viny zhotovitele, ma zhotovitel pravo
na Uhradu naklad( vzniklych timto docasnym zastavenim provadéni dila, a pokud nedojde
k jiné dohodé, pak plati, Ze ma zhotovitel pravo na zménu terminu dokonéeni stavby o dobu
shodnou s dobou, po kterou bylo provadéni dila TD objednatele do¢asné zastaveno.

Zhotovitel vyzve kromé objednatele i sprdvce podzemnich vedeniainzenyrskych siti dotéenych
stavbou k jejich kontrole a prevzeti a zjisSténou skutec¢nost nechd potvrdit zdpisem do
stavebniho deniku. Zhotovitel pred jejich zakrytim zajisti ge odetickd zaméreni, kterd nejpozdéji
pfi protokoldrnim predani dila preda objednateli.

Zjisti-li zhotovitel pti provadénidila skryté prekazkybraniciradnému provadénidila, je povinen
tuto skuteénost bez odkladu ozndmit objednateli a navrhnout dalsi postup.

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odbornik veskeré naklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila. V pfipadé, Ze zhotovitel navrhuje zménu projektového
feseniz jakéhokoli divodu, je povinen udélat to pisemnou formou na samostatném listu, kde
bude vZdy uvedeno zdlUvodnéni navrhované zmény podepsané opravnénym zastupcem
zhotovitele. Soucasti navrhované zmény vidy bude i vycisleni pfedpokladaného cenového
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8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

rozdilu (dalsich, napt. ¢asovych néarokll na realizaci) oproti smluvnimu fesSeni. Povinnou
soucasti kazdého ndvrhu zmény je i vyslovné sdéleni zhotovitele, v ¢em nevhodnost
vyzadovanéhofeSenispociva, zejména jaké konkrétniustanovenipfislusné technické normy &
jiného technického i pravniho predpisu je projektovym feSenim poruseno.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo tretim osobam
v disledku opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona,
technickych ¢i jinych norem pripadnététo smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnd
od oznameni rozsahu a charakteru skod tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, skodu
financné nahradit.

Vznikne-linové nutnost plsobenikoordinatora BOZP, podle ¢asti tfetizakona ¢. 309/2006 Sb.,
o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni, je
zhotovitel povinen tuto skutecnost bezodkladné sdélit objednateli. Objednatel je povinen
v takovém pripadé jmenovat koordinatora BOZP.

ObjednatelmizZerozhodnout, Ze koordindtor BOZP bude na stavbé plsobiti tehdy, kdyZ pravni
predpisy jeho plUsobeni nevyzaduji.

Zhotovitel je povinen poskytnout koordinadtorovi BOZP, pokud byl objednatelem uréen, plnou
soudinnost ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a jeho provadécich predpisu.

Zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zahajenim stavebnich praci uskutec¢niveskeré ukony nutné pro
zjisténiskrytych prekazek pro provedenidila, jimiz jsou mysleny zejména kontrolniprGzkumy
daného stavenistéaovéritak, Ze stavenisté umoznuje provedenidiladohodnutym zptsobem.
Déle zhotovitel prohlasuje, Ze pfed zahdjenim stavebnich praci, pfekontroluje udaje uvedené
ve vykazu vymeér aveskeré poskytnuté podklady vzajemné porovna a ovéfijejich spravnost a
proveditelnost dila. Pfipadny soupis vad a nedostatk( véetné navrh(i na jejich odstranénia
dopadu na pfedmét a cenu dila zhotovitel bezodkladné preda objednateli. Tim neni dotéena
odpovédnost objednatele za spravnost a Uplnost projektové dokumentace.

Soucdsti plnéni zhotovitele dle této smlouvy a priikazem fadného provedeni dila ¢i jeho ¢asti
je organizace, provedeni a doloZeni Uspésnych vysledkd potfebnych individudlnich,
komplexnich, garanc¢nich zkousek dila a dodrzovanipoZadavkd organt statniho stavebniho
dohledu, pfip. jinych organt pfislusnych ke kontrole staveb.

Stavbyvedoucim je [k doplnéni—dodavatel doplinidle prokazované kvalifikace v nabidce]. Tato
osoba musi osobné pfi realizaci dila vykonavat funkci stavbyvedouciho. Pokud v pribéhu
provadéni dila dojde ke zméné v osobé stavbyvedouciho, bude o tom uzavien dodatek ke
smlouvé. Novy stavbyvedouci musi splfiovat minimalni kvalifikacni pozadavky kladené na
stavbyvedouciho obsaZzené v zaddvaci dokumentaci k vefejné zakdazce. Stavbyvedouci je na
pozaddani objednatele povinen prokdazat svoji totoZnost.

Statikem je [k doplnéni—dodavatel dopinidle prokazované kvalifikace v nabidce]. Tato osoba
musi osobné pfi realizacidila vykonavat funkci statika. Pokud v pribéhu provadénidila dojde
ke zméné v osobé statika, bude otom uzavien dodatek ke smlouvé. Novy statik musisplfiovat
minimalni kvalifikaéni poZadavky kladené na statika obsazené v zaddvaci dokumentac
k vefejné zakdazce. Statik je na pozadani objednatele povinen prokdazat svoji totoZnost.

Pracovnikem realizaéniho tymu — osobou povérenou hodnocenim vlastnosti odpadd a
nebezpecnych odpad (dale jen "odpadovy pracovnik") je [k doplnéni— dodavatel doplni dle
prokazovane kvalifikace v nabidce]. Tato osoba musiosobné pfi realizacidila vykonavat funkd
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8.23.

8.24.

8.25.

8.26.

9.1.

9.2.

9.3.

odpadového pracovnika. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zméné v osobé
odpadového pracovnika, bude o tom uzavien dodatek ke smlouvé. Novy odpadovy pracovnik
musi splfiovat minimalnikvalifikaénipoZadavky kladené na odpadového pracovnika obsazené
v zadavaci dokumentaci k vefejné zakazce. Odpadovy pracovnik je na pozadani objednatele
povinen prokazat svoji totoZnost.

Zhotovitel je povinen pfi provadénidila postupovat v souladu s rozhodnutimi orgdnu ochrany
Zivotniho prostiedi, a to zejména z hlediska ochrany vyznamnych strom( (dub v arealu).

Zhotovitel je dale povinenpfi provadénidila koordinovat terminy pracis planovanymi terminy
odchytu chranénych druhl na misté provadénistavebnich praci, a to v souladu s projektovou
dokumentaci.

Zhotovitel je opravnén za Ucelem zajisténi realizace predmétu dila v terminech stanovenych
touto smlouvou provést dilo prostfednictvim svych dalSich podzhotovitelU. V pfipadé, Zze by
zhotovitel hodlal provést zménu v seznamu poddodavatelll predloZzeného v nabidce, je
povinen o tom prokazatelné informovat objednatele, ktery je v odivodnénych pfipadech
opravnén nového podzhotovitele odmitnout. Ke zméné poddodavatele, prostfednictvim
kterého zhotovitel prokazoval ve verejné zakazce kvalifikaci, mGzZe dojit jen ve vyjimecnych
pfipadech se souhlasem objednatele, novy poddodavatel musi splfiovat minimalné ty
kvalifikaéni predpoklady, jako plvodni poddodavatel prokazal v rdmci verejné zakazky.

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské prace a nese za né

odpovédnost a zaruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvnivztah s poddodavatelem
musi byt v souladu s touto smlouvou —zato odpovida zhotovitel) jakobytyto prace je provadél
sam. Za poddodavku je povaZovana realizace casti zakazky jinymi subjekty pro vitéze
zadavaciho fizeni - zhotovitele.

PREVZETI DILA

Zhotovitel vyzve nejméné 5 pracovnich dnl prfed terminem dokonceni dila objednatele
k predani a prevzetidila. Podminkou predani a prevzetidila objednatelem je fadné splnéni
predmétu dila bez vad a nedodélkd svyjimkou vad dle ¢l. 9.5. této smlouvy. Objednatel je
povinen k pfredani a prevzeti dila pfizvat TD, pfipadné autorsky dozor. Zapis o predani
a prevzetidila (predavaciprotokol) bude proveden spole¢né objednatelem se zhotovitelem dle
obvyklych obchodnich zvyklostive dvou stejnopisech, z nichZ jeden obdrZziobjednatel ajeden
zhotovitel. Pfedavaci protokol musi obsahovat soupis pfipadnych vad a nedodélka.

K zahajeni prejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predloZit zejména:

- stavebnidenik,

- doklady o provedenych zkouskach,

- prohlasenio shodé,

- doklady o likvidaci odpadd,

- zménové listy

- dalSidoklady vyZzadované podminkami demoli¢niho rozhodnuti

Pfedavaci fizeni je zahdjeno kontrolou dokladové ¢asti, kterou predd zhotovitel v originalech,
s oCislovanim jednotlivych doklad(i a jejich Uplnym seznamem. Zhotovitel jako soucast
dokladové casti predlozi i obéma stranami podepsané preddavaci protokoly z pfejimek
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9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

11.

11.1.

jednotlivych poddodavek, véetné soupisu vad a nedodélkl z téchto prejimek. Doba, kterou
poskytne zhotovitel objednateli ke kontrole Uplnosti dokladové ¢asti je jeden pracovni den.
V pfipadé predloZeni nelplné dokladové dokumentace vyzve objednatel zhotovitele k jejimu
doplnénia vlastni preddvaci fizeni bude zahdjeno v ndhradnim terminu po jejim doplnéni.
Minimalnidoba, kterou zhotovitel poskytne zastupci objednatele ke kontrole predavané ¢asti
dila a zpracovani soupisu vad a nedodélkd, je 3 pracovnidny.

Prejimka je ukoncéena podpisem predavaciho protokolu opravnénymi zastupci obou stran.
Podpis preddvaciho protokolu je datem preddani ve smyslu ustanoveni ¢l. 4.1. a 12.1. této
smlouvy.

Ojedinélé drobnévady adrobné nedodélky, které samy o sobé anive spojenis jinymi nebrani
uzivani dila, nejsou divodem pro odmitnutipfevzetidila objednatelem. Objednatel v takovém
pfipadé dilo pfevezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo nedodélky odstranit
v dohodnutych Ih{tach.

O predania prevzetidila bude sepsan protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny vady
anedodélkydle ¢l. 9.5. této smlouvy alhlty pro odstranéni, datum vyklizenistavenisté apod.

V pfipadé dohody stran, je mozné dilo pfeddvat v ucelenych, samostatné funkénich éastech.

ZARUCNi PODMINKY

Zhotovitel poskytuje na provedeni dilazaruku v délce 12 mésicl, kterd zacina plynout ode dne
predani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl branicich v uzZivani dila ve smyslu § 2628
obcanského zakoniku.

Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly v zarucni
dobé. Za vady dila, které se projevily po zaru¢ni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pri¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele.

Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele, a to do 14 pracovnich
dnl ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuije,
zda pozZaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel zapocne s odstraniovanim reklamované vady do 10 dni ode dne doruceni
pisemného oznameniovadé, pokud se smluvnistrany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v nejkratSim terminu, nejdéle vsak vterminu dohodnutém s objednatelem.
JestliZze zhotovitel neodstranivadu v dohodnutémterminu, je objednatel oprdvnén na néklady
zhotovitele vadu odstranit sam nebo za pomoci tfeti osoby. Objednatel je povinen umoznit
zhotoviteli odstranéni vady. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni vady i v pfipadé, ze
reklamaci neuznava.

ODPOVEDNOST zZA SKODU

Nebezpecdiskody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzetidila.
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11.2.

11.3.

11.4.

12,

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadli a zavazuje se nezplsobit Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci dila
v souvislostinebo jako disledek porusenipovinnostia zavazkd zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu smlouvy uzavienou pojistnou smlouvu proti
Skodam zplsobenym cinnosti zhotovitele véetné moznych skod zpUsobenych pracovniky
zhotovitele, a to minimalné ve vysi nabidkové ceny. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude po celou
dobu stavby takto pojistén. Zhotovitel predlozi pojistnou smlouvu objednateli na vyzadani.

SANKCE

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu predani dila se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kaZdy i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrieniterminu vyklizeni a vyciSténi stavenisté se zhotovitel zavazuje zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé nedodrzeniterminu k odstranénivady uvedené v protokolu o pfedania prevzetise
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvnipokutu ve vysi 5 000 K¢ za kazdou jednotlivou
vadu a kazdy i jen zapocaty den prodleni.

V pfipadé, ze objednatel neuhradi fakturu v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvnipokutu ve vysi 10 000 K¢ v pfipadé porusenipovinnosti
vyplyvajicich z bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to za kazdé jednotlivé poruseni.

V pfipadé prodlenizhotovitele s odstranénim nahlasené reklamace ve sjednaném terminu, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy i jen zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel i pfes pisemné upozornéni objednatele pokracuje ve stavebnich pracich
VvV rozporu se svymi povinnostmi ¢i zaddnim, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred rddnym ukoncenimdila, nezanikajinaroky na
smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim
plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pIlnénim ¢i plnéni ze zaruky
za odstranénivad.

V pfipadé, Ze zhotovitel neumozni provedeni kontroly dila, zejména dle ¢l. 8.4., 8.5. a 14.12,,
zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 000 K¢, a to za kazdy
takovy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti stanovené v ¢l. 8.23. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢, a to za kazdy takovy pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi povinnosti stanovené v ¢l. 8.24. této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel uhradit objednatelismluvnipokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila za kazdy zapocaty den
porusenitéto povinnosti.

Jakymbkoliv ujednanim o smluvnipokuté neni dotéen narok objednatele nandhradu pfipadné
vzniklé skody, ato v plné vysi.
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12.13.
12.14.

13.

13.1.

13.2.

14,

14.1.

14.2.
14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohleddvce zhotovitele.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnl po obdrZeni danového dokladu (faktury)
s vycislenim smluvni pokuty.

ODSTOUPENIi OD SMLOUVY

Za podstatné poruseni smlouvy dle § 2002 a nasl. ob¢anského zakoniku, pfi kterém je druha
strana opravnéna odstoupit od smlouvy, se povazuje zejména:

a) vadnost dila jiz v pribéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu
objednatele vady neodstranive stanovené Ihité,

b) prodlenizhotovitele se zahdjenim nebo dokoncenim dila o vice nez 30 dn,

c) upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zédk. ¢. 182/2006 Sb., insolvencéniho
zakona,

d) vstup objednatele nebo zhotovitele do likvidace,

e) porusovanipredpist bezpecnostiprace atechnickych zatizeni, v pfipadé, Ze byl zhotovitel
na takové nedostatky pisemné upozornén av pfimérené Ih(té nezjednal napravu,

f)  nedodrzovani povinnosti stanovenych v ¢l. 11.4. této smlouvy.

Ucinky odstoupeniod smlouvy nastavajidnem doruéenioznamenio odstoupenidruhé strané
smlouvy.

ZAVERECNA USTANOVENI

Veskera jedndni o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. Veskeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech akonstrukcich predavané
objednateli budou v ¢eském jazyce.

Tuto smlouvu lze ménit pouze ¢islovanymi dodatky, podepsanymiobé&ma smluvnimistranami.
Tuto smlouvu je mozno ukoncit pisemnou dohodou smluvnich stran.

Objednatel mize smlouvu vypovédét pisemnou vypovédisjednomésicni vypovédnilhitou,
kterd zacind bézet prvnim dnem kalendarniho mésice nasledujiciho po kalendarnim mésidi,
v némz byla vypovéd dorucena zhotoviteli.

Pro pfipad zaniku zavazku pred fddnym ukoncéenim dila je zhotovitel povinen ihned pre dat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatiil
a které se staly soucasti dila. Smluvnistrany uzaviou dohodu, ve které upravi vzdjemna prava
a povinnosti.

Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajid
z této smlouvy treti osobé.

Pfipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanovenitéto smlouvy stane neucinnym
nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové
ustanoveni novym.
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14.8. V pripadé, ze nékterd ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
znemozni, se ma za to, ze pisemnost byla dorucéena.

14.9. Smlouva se fidi ¢eskym pravnim radem. Obé strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy
plynouci z této smlouvy plati pfislusna ustanoveni ob¢anského zakoniku.

14.10. Osoby podepisujicituto smlouvu svym pod pisem stvrzuji platnost svého opravnéni zastupovat
smluvni stranu.

14.11. Smluvnistrany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné feSeny dohodou. V pfipadé,
Ze nedojde k dohodé stran, bude spor feSen mistné a vécné pfisluSnym soudem.

14.12. Zhotovitel je na zakladé § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole osobou povinnou
spoluplsobit pfi vykonu financni kontroly. Zhotovitel je v tomto pfipadé povinen vykonat
veSkerou soucinnost s kontrolou.

14.13. Zhotovitel je povinen po dobu deseti let od ukonceni realizace pfedmétu dila, uchovavat
original smlouvy vcetné jejich pfipadnych dodatkd, veskeré originaly ucetnich a dalSich
dokument(ll souvisejicich s realizaci této smlouvy a poskytovat poZzadované informace a
dokumentaci objednateli nebo kontrolnim organdm.

14.14. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna informace uvedend v této smlouvé neni pfedmétem
obchodniho tajemstvi ve smyslu § 504 ob¢anského zdkoniku.

14.15. Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla
sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile, prosté omyld.

14.16. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech, znichz kazdy ma platnost origindlu
a kazda strana obdrzi dva stejnopisy.

14.17. Nedilnou soucastitéto smlouvy je pfiloha - polozkovy rozpocet.

14.18. Nedilnou soucastitéto smlouvy je pfiloha - ¢asovy a finan¢ni harmonogram.

V Bucovicichdne . . 2019 \'/ dne . .2019

mésto Bucovice zhotovitel [k doplnéni]

PhDr. Jiti Hordk, Ph.D jméno [kdoplnéni]

starosta funkce [kdoplnéni]
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