SMLOUVA O DILO

DLE § 2586 A NASL. ZAKONA C. 89/2012 Sb., OBCANSKY ZAKONIK V PLATNEM ZNENT
(dale jen ,,Obcansky zakonik*)

Objednatel: Obec Valasska Polanka

Sidlo 756 11 Valadska Polanka 270
Zastoupena Josefem Darikem, starostou

ICO 00304361

DIC Neni platce DPH pro tuto VZ
Bankovni spojeni Ceska spotitelna a.s, pobocka Vsetin
Cislo Gi¢tu 1760700389/0800

Telefon 724 179 047

E-mail starosta@valasskapolanka.cz

dale jen ,,Objednatel* na strané jedné

Zhotovitel TM Stav, spol. s r.o. (pfesné znéni obchodni firmy/nazvu osoby v
souladu s obchodnim rejstfikem/ nazev)

se sidlem Jasenice 729, 755 01 Vsetin (v souladu s obchodnim rejstfikem)

ICO: 48399477

DIC: CZ48399477

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném KS v Ostravé oddil C, vlozka 10457 (v souladu s obchodnim
rejstiikem)

Jednajici Irena Kratochvilova, prokuristka (jméno, pFijmeni, funkce dle obchodniho rejstiiku)
bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s., &. G¢tu: 94-2569050247 / 0100 (vypini vybrany dodavatel,
bankovni ucet se musi shodovat s iictem pouzivanym pro ekonomickou cinnost registrovanym u
spravee dané)

e-mail: info@tmstav.cz, tel.: 571 802 619

dale jen jako ,,Zhotovitel* na strané druhé.
Ojednatel a Zhotovitel jednotlivé jako ,,Smluvni strana® a spole&né jako ,.Smluvni strany*,

I. PREAMBULE

I. Objednatel provedl zadavaci fizeni na vefejnou zakdzku malého rozsahu na stavebni prace s
nazvem

“ Modernizace odbornych u¢eben v ZS Vala$ska Polanka,,

(déle jen ,,zadavaci fizeni®) na uzavieni této Smlouvy o dilo (dale jen ,,Smlouva®).

2. Nézev vefejné zakazky: Modernizace odbornych uéeben v ZS Vala$ska Polanka

Misto stavby: Zakladni Skola Valasska Polanka, Valasska Polanka 301
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IL.

Projektant: Ing. Jifi Reznicek, ICO 74160583
Autorsky dozor: Ing. Jifi Reznicek, tel.: 725 765 945
Koordinator BOZP objednatele: ~ KSVSI s.r.0., ICO : 05613698, Ing. Student Vitézslav

Stavbyvedouci zhotovitele: Jan Vecefa
tel. 731 426972 mobil 731 426 972
vecera(@tmstav.cz

Technicky dozor objednatele: KSVSI s.r.0., Ing. Student Vitézslav
mobil 606706377
student(@koordinacestaveb.cz

Pracovnik zhotovitele odpoveédny
za vedeni a zasilani dafiovych dokladi: Andrea Suba
tel.739032748 mobil 739032748

suba@tmstav.cz
Osoba opravnéna za objednatele schvalovat zjist'ovaci protokoly

a soupisy provedenych st. praci, dodavek a sluzeb : KSVSI s.r.o., Ing. Student Vitézslav
mobil 606706377
student@koordinacestaveb.cz

Smlouvou se rozumi smlouva mezi Objednatelem a vybranym Zhotovitelem, na jejimz zakladé
vybrany Zhotovitel poskytne Objednateli pfedmét plnéni. Tato Smlouva déale vymezuje zakladni
smluvni podminky.

3. Zhotovitel se zavazuje, Zze kromé ustanoveni této Smlouvy bude dodrzovat zadavaci podminky

zadavaciho fizeni a obsah své nabidky, kterou do tohoto zadavaciho Fizeni predlozil, které oboji
pedchazelo uzavieni této Smlouvy.

. Zhotovitel je pravnickou/fyzickou osobou. Zhotovitel timto prohladuje, ze ma veskerd prava a

zplsobilost k tomu, aby plnil zavazky vyplyvajici z uzaviené smlouvy a ze neexistuji Zadné pravni
prekazky, které by branily, ¢i omezovaly plnéni jeho zavazki a ze uzavienim smlouvy nedojde
k poruseni zadného obecné zavazného predpisu. Zhotovitel soucasné prohlasuje, Ze se dostateénym
zpisobem seznamil se zaméry objednatele ohledné pripravy a realizace akce specifikované
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy a Ze na zakladé tohoto zjisténi pfistupuje k uzavieni
pfedmétné smlouvy.

PREDMET SMLOUVY

. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a nebezpeci pro objednatele dilo (dale jen ,,Dilo*)

a objednatel se zavazuje Dilo pfevzit a zaplatit cenu.

Dilem se rozumi:

a) provedeni stavebnich praci specifikované touto smlouvou o dilo a projektem pfedanym
zhotoviteli objednatelem

b) zpracovani dokumentace skuteéného provedeni stavby

ad a) Provedenim stavebnich praci se rozumi 0plné, funkéni a bezvadné provedeni viech
stavebnich, montdZnich praci, vCetn¢ dodavek potrebnych materialti, vyrobki, konstrukei, strojii a
zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni provozuschopného dila a provedeni vech &innosti
souvisejicich se stavebnimi a montaznimi pracemi, jejichZ provedeni je pro fadné dokonéeni dila
nezbytné, a to zejména:

1. kompletacni a koordina¢ni ¢innost
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10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

18.
19.

20.
21,
22,

25,
24.
23:

26.
27.

v pfipad¢ existence staveb technické infrastruktury v misté stavby provést vytydeni tras

technické infrastruktury v misté jejich stietu se stavbou

zfizeni a odstranéni zafizeni staveni$té véetné napojeni na technickou infrastrukturu dle

projektu, stavebniho zikona a jeho provadécich predpisi a zakona &. 309/2006 Sb., o

bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni pozdgjsich predpist, a provadécich piedpisii

k zdkonu ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jiich piedpish, zejména naiizeni vlady &. 591/2006

Sb., o blizsich pozadavcich na BOZP na stavenistich ve znéni pozdéjsich predpisii

zajiSténi a provedeni viech opatfeni organizaéniho a stavebné technologického charakteru

k fadnému provadéni a dokonéeni dila

zajisténi vSech nezbytnych prizkumid nutnych pro f4dné provadéni a dokondeni dila

v navaznosti na vysledky prizkumi predlozenych objednatelem

projednani a zajisténi pfipadného zvlastniho uZivani komunikaci a vefejnych ploch véetns

Ghrady vyméfenych poplatkd a ndjemného, pokud budou vyméteny

zajisténi dopravniho znaceni k dopravnim omezenim, jejich adrzba, ptemistovani po dobu

realizace dila a nasledné odstranéni po piedani dila

uvedeni viech povrchil dotéenych stavbou do pivodniho stavu (komunikace, chodniky zeleti,

ptikopy, propustky)

zabezpeCeni podminek, stanovenych spravei dopravni a technické infrastruktury

zpracovani zasad organizace vystavby a pfedloZeni ke schvéleni objednateli

vyhotoveni dilenské a vyrobni dokumentace tam, kde je potieba

obstarani / dodavka zbozi, materialh a zatizeni

doprava, nakladka, vykladka a skladovani zbozi a materialu na misté stavby ve vhodném

tuzemskym zvyklostem odpovidajicim baleni

umoznit provadéni kontrolni prohlidky rozestavéné stavby dle § 133 a nasledujici zakona

¢. 183/2006 Sb., stavebni zdkon ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,stavebni zakon®), a

zajistit ucast stavbyvedouciho

odvoz odpadi a oball v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb. o odpadech a o zméné nékterych

dalSich zikond ve znéni pozdéjsich predpisi a provadécimi pfedpisy, uhrada poplatki za

likvidaci odpadu, dolozeni dokladu o likvidaci odpadi a obali v souladu se zédkonem o

odpadech pri pfejimacim Fizeni

provedeni veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpeénostnimi opatfenimi na ochranu

lidi a majetku

zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu splatnymi pravnimi piedpisy,

zejména zdkonem ¢&. 262/2006 Sb., zakonik prace ve znéni pozdg&jsich predpisi (dale jen

»zakonik prace®), zdkonem ¢&. 309/2006 Sb., o bezpe&nosti a ochrany zdravi pii praci ve znéni

pozdé&jsich pfedpisi, a provadécimi pfedpisy

zajisténi ochrany Zivotniho prostiedi pii provadéni dila dle platnych predpist

vedeni stavebniho deniku minimaln¢ v rozsahu dle stavebniho zdkona a prilohy & 16

k vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozd&jsich predpisii, a predani

Jjeho originalu objednateli pii pfedani a prevzeti dila

pojisténi odpovédnosti za kodu zplisobenou tieti osobé &innosti zhotovitele

fotografie prubéhu stavby

provedeni veSkerych predepsanych zkousek dila véetné vystaveni dokladil o jejich provedenti,

provedeni revizi a vypracovani reviznich zprav dle piislusnych pravnich pfedpisi a norem

CSN dolozeni atestii, certifikati, prohlaSeni o shodé nebo o vlastnostech dle zikona
. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a souvisejici pfedpisy ve znéni

pozdéjéich predpisi, a provadécich predpisi, vie v Eeském jazyku a jejich ptedani objednateli

provedeni individualniho vyzkouseni stavby v souladu s projektem a touto smlouvou

pfedani zaru¢nich listi a navodi k obsluze ke strojiim a zafizenim v eském jazyku

poskytnuti know-how, licenci, programového vybaveni (SW) a veskerych dalsich prav

z praimyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi potfebnych pro tadné, trvalé

a bezporuchové provozovini, udrzbu, opravy a eventualni rekonstrukce stavby

klid stavenisté pied protokolarnim pfedanim a prevzetim dila

odstranéni ptipadnych zavad zji§ténych pfi zavérecné kontrolni prohlidce stavby.
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Dilo bude zhotoveno v souladu se zadavaci dokumentaci vefejné zakazky malého rozsahu na
stavebni prace a v souladu s projektovou dokumentaci pro zadani stavebnich praci zpracovanou Ing.
Jitim Rezni¢kem, IC 74160583 (dale jen .projekt™), kterd je soucasti zadavaci dokumentace a
nabidkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, ze mu pred podpisem této Smlouvy byl pfedan projekt a prohlasuje, ze se s
projektem jako odborné zplisobily seznamil a prohlasuje, ze Dilo lze podle tohoto projektu provést
tak, aby slouzilo svému ucelu a spliiovalo vSechny pozadavky na néj kladené a olekavané.
Zhotovitel také podrobné prostudoval soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a
na zakladé predlozenych dokumentii objednatelem, které povazuje za dostate¢né pro zpracovani
nabidky, pfistoupil ke zpracovani nabidky.

Projekt vécné definuje Dilo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat pfipadné zmény
véeného rozsahu a feSeni Dila.

V pfipadé rozporu mezi vécnym vymezenim Dila ve vykresové Casti projektu a jeho technickych
specifikacich a v soupisu praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, bude platit vymezeni Dila
v soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Stavba je dle projektu ¢lenéna na jeden stavebni objekt SO 01.

ad b) Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli pfedana ve téech vyhotovenich
v tiSténé formé& a 2x na CD v digitdlni formé& v souladu se stavebnim zakonem a provadécimi
predpisy, zejména vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a pfilohou ¢&. 14 k této
vyhlasce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat viechny zmény na stavbé, k nimZ doglo
v pribéhu zhotoveni dila. Kazdy vykres projektu bude opatfen jménem a piijmenim osoby, ktera
zmény zakreslila, vCetné razitka zhotovitele. U vykresu obsahujici zménu proti projektu bude
prilozen idoklad, ze kterého bude vyplyvat projednani zmény s osobou vykonavajici autorsky
dohled a technickym dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty &asti projektové
dokumentace, u kterych nedoslo k Zadnym zménam, bude uvedeno ,.beze zmén“. Sougasti bude i
celkova situace skutecného provedeni stavby v¢. privodi, pripojek, komunikaci, podzemnich
i nadzemnich vedeni v aredlu stavenisté s udaji o hloubkach ulozeni siti (tato ¢ast bude i v digitalni
podobg). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skuteéného
provedeni stavby pfeda objednateli pfi predani a pievzeti dila.

2. Pii zhotoveni Dila postupuje zhotovitel samostatné dle schvalené projektové dokumentace a této
smlouvy. Zhotovitel je oprdvnén pouzit pro provadéni stavebnich praci, sluzeb a dodavek
poddodavatele.

Objednatel si dle § 105 odst. 2 zékona ¢. 134/2016 Sb. nevyhrazuje pozadavek, ze urcita ¢ast plnéni
vefejné zakazky nesmi byt plnéna poddodavatelem. Za poddodavku je pro tento ucel povazovana
realizace dil¢ich zakazek stavebnich praci, dodavek a sluzeb jinymi subjekty pro zhotovitele.

Za poddodavku je pro tento ucel povazovana realizace diléich zakazek stavebnich praci, dodavek a
sluzeb jinymi subjekty pro zhotovitele.

Ma-li byt ¢ast dila dle této smlouvy, realizovana prostfednictvim poddodavatele, ktery za
zhotovitele prokazal urCitou &ast kvalifikace v zadavacim fizeni predchazejicimu uzavieni této
smlouvy, musi se poddodavatel podilet na plnéni vefejné zakazky (dila) v tom rozsahu, v jakém se k
tomu zavazal ve smlouvé se zhotovitelem a v jakém prokdzal kvalifikaci. Zhotovitel je takového
poddodavatele opravnén nahradit jinym poddodavatelem pouze za predpokladu, Ze novy
poddodavatel prokaze &ast kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokéazal &ast
kvalifikace prostfednictvim pivodniho poddodavatele. Nedodrzeni povinnosti uvedenych v tomto
odstavci se povazuje za podstatné poruseni smlouvy.

3. Objednatel si vyhrazuje zménu zavazku : ziZeni rozsahu dila, a to zejména z téchto davodi:

a) na zaklad¢é pozadavkil spravci technické infrastruktury
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III.

Iv.

b) neprovedeni dohodnutych stavebnich praci, dodavek a sluzeb (ménéprace), pokud
zménou predmétu vefejné zakazky dojde k ziZeni predmétu vetejné zakazky
c) v pfipadé€, Ze se na stavbé vyskytnou objektivni, vécné spravné, nepfedvidané prace
nebo dodateCné stavebni prace, dodavky a sluzby, které bude zadavatel pisemné
pozadovat a tyto jsou nutné pro realizaci pfedmétu vefejné zakazky.
Dilo se povazuje za fadn¢ a véas pfedané dnem protokolarniho predani a prevzeti Dila se viemi
soucastmi a pfislusenstvim, v&etné viech doklada.
Veskery material a dily dodavky musi byt nové, nepouzité a musi odpovidat technickym normam
EU a CSN.

Veskera dokumentace bude ptedana v ¢eském jazyce.

Objednatel se zavazuje poskytnout sou¢innost nezbytnou pro zhotoveni Dila. Dale je Objednatel
povinen fadné provedené a dokonéené dilo prevzit a zaplatit sjednanou cenu.

Zhotovitel prohladuje, ze se dikladné a sodbornou péci seznamil se viemi podklady pro
provedeni dila uvedenymi v této Smlouvé a Ze je shledal vhodnymi a zpiisobilymi, ze k nim nema
zadné vyhrady ani pripominky, Ze podle téchto podkladi lze zhotovit dilo, které bude témto
podkladim odpovidat a které bude funkéni tak, jak tyto doklady predpokladaji.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpiisobily k zajisténi realizace dila dle této Smlouvy.

ZPUSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNIi UDAJE

. VesSkera komunikace na zakladé této Smlouvy je &inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou

stanoveno jinak. Pisemna komunikace probiha v listinné nebo elektronické podobé prostiednictvim
doporucené posty, e-mailu nebo faxu na adresy &i &isla, které si Smluvni strany sdéli. Pisemna
komunikace prostfednictvim doporu¢ené posty se bude povazovat za Fadné dorucenou dnem, kdy
Jje druha strana pfevezme od postovniho dorucovatele. Neucini-li tak, pak se povazuje pisemna
komunikace dle této Smlouvy za dorucenou tfetiho dne od podani pisemné zpravy ¢ dokumentu
k postovni piepravé.

. Kontaktni osobou opravnénou jednat za Objednatele ve vécech organiza¢nich a technickych je

Daneék Josef, tel.: 724 179 047, email : starosta@valasskapolanka.cz

. Kontaktni osobou opravnénou jednat za Zhotovitele ve vécech organizaénich a technickych

Irena Kratochvilova, tel.: 571802619, email info@tmstav.cz .

.V pripadé zmén ve vy3e uvedenych kontaktnich udajich se Smluvni strany zavazuji tyto zmény bez

zbyte¢ného odkladu nahlasit druhé Smluvni strané.

DOBA PLNENI A MISTO PLNEN{

. Objednatel pro plnéni Dila stanovi nasledujici terminy:

Pfedpoklidané zahajeni doby pInéni (pfedani stavenisté):  ihned po podpisu Smlouvy o dilo
Dil¢i pInéni: dle harmonogramu postupu praci

Nejzazsi termin pro pfedani a pievzeti dila: 29.11.2019

. Nejpozdéji ke dni uzavieni smlouvy o dilo piedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni Gasovy

harmonogram postupu praci, dodavek a sluzeb. Harmonogram postupu praci zadina terminem
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predani a prevzeti stavenisté a konéi terminem predani a prevzeti dila, véetné lhiity pro vyklizeni a
uklid mista plnéni.

V harmonogramu budou uvedeny zakladni druhy praci, dodavek a sluzeb a u nich predpokladané
terminy realizace v ¢lenéni na kalendaini tydny.

. Objednatel si vyhrazuje praivo zmény v navrZzeném harmonogramu a Zhotovitel je povinen na
pozadavek Objednatele pfistoupit.

. Objednatel si dale vyhrazuje pravo provadét na zakladé opravnénych pozadavkl Skoly zmény ve
schvaleném harmonogramu postupu praci, dodavek a sluzeb. Tyto zmény budou zapsany ve
stavebnim deniku.

. Jestlize Objednatel v prilbéhu praci zjisti, ze dochazi k prodleni se zahajenim, provadénim ¢i
dokoncenim praci dle dohodnutého harmonogramu postupu praci, pozada Zhotovitele zapisem ve
stavebnim deniku o zavazné vyjadieni k tomuto zjisténi a navrh opatieni (vécné a casové uréenych)
k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen vyjadieni a navrh opatieni pfedat Objednateli ve lhité
stanovené osobou povérenou Objednatelem dohledem nad realizaci dila.

. Zhotovitel je povinen udrzovat harmonogram postupu praci v aktualnim stavu a v pripadé zmény
vzdy 3 pracovni dny predem predat osobé povéfené Objednatelem dohledem nad realizaci dila
aktualizovany harmonogram.

. Terminem dokonéeni a protokolarniho pfedani dila se rozumi den, ktery Objednatel piedpoklada
Jjako posledni mozny termin dokonceni a protokolarniho predani a prevzeti dila, véetné provedeni
zkusebniho provozu.

8. Objednatel je opravnén pievzit fadné zhotovené dilo i pred terminem plnéni.

. Mistem plnéni dila je Zakladni $kola Valasska Polanka, Valasska Polanka 301

CENA DiLA

Smluvni strany se v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb., o cenach ve znéni pozdéjsich pravnich
predpist , dohodly na zakladé vysledku zadavaciho fizeni na cené za fadné zhotovené a bezvadné
Dilo v rozsahu dle ¢l. I1. Smlouvy takto:

Cena dila

2615 860,00 K& bez DPH
549 330,60 K¢ DPH 21 %
3 165 190,60 K¢ véetné DPH

(slovy tfi miliony jedno sto Sedesat pét tisic jedno sto devadesat korun ¢eskych véetné DPH)

. Podrobny rozpis ceny a technickych parametril je uveden v Pfiloze ¢. 1 Polozkovy rozpocet.

. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec | zdkona vyhrazuje zménu zdvazku : méfeny kontrakt -
pokud se v pribéhu realizace dila prokaze, ze k fadnému poskytnuti dila je potieba mensi, nebo
vétsi pocet mérnych jednotek praci, doddvek a sluzeb obsazenych v soupisu praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymeér, pak skute¢na cena dle smlouvy bude zménéna podle skutecného poctu
mérnych jednotek takovych praci a sluzeb, a to tak, Ze jednotkovd cena uvedend v soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér bude nasobena skuteénym mnoZstvim
mérnych jednotek.

. Objednatel si vyhrazuje zménu zavazku: zmény dafovych predpisii majicich vliv na cenu dila. V
takovém piipadé bude nabidkova cena upravena dle sazeb dan¢ z pfidané hodnoty platnych v dobg
vzniku zdanitelného plnéni za prace neprovedené a nevyfakturované.
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10.

I1.

Veskeré ceny dohodnuté v této Smlouvé jsou cenami v korunach &eskych. Ceny nelze jakymkoliv
zplsobem vézat na jinou ménu nez korunu &eskou.

PrisluSna sazba dané z ptidané hodnoty (DPH) bude U¢tovéna dle platnych predpisti v dobg
zdanitelného plnéni.

Cena byla dohodnuta na zakladé Objednatelem vypracovanych a Zhotovitelem ocenéného soupisu
dodavek a praci (polozkového rozpottu). Pfipadné odchylky, vynechéni, opomnéni, chyby a
nedostatky ocenéného polozkoveého rozpoétu nemaji v Zddném piipadé vliv na cenu dila, ani na
rozsah plnéni Zhotovitele, ani na dalsi ujednani Smluvnich stran v této Smlouvé. Ocenény
polozkovy rozpocet bude slouzit rovnéz jako cenova droveii pro pfipadné ,dodate¢né dodavky a
prace” a ,,ménédodavky a ménéprace®.

Cena dila a jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoétu jsou cenami pevnymi po celou dobu
plnéni, tj. az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodglki.

Zhotovitel vyslovné prohlaSuje a ujistuje Objednatele, ze cena dila v sobé zahrnuje veskeré
naklady potfebné ke zhotoveni dila v rozsahu dle ¢l. II této Smlouvy, a to nejen veskeré rezijni
naklady Zhotovitele spojené s plnénim dle této Smlouvy, ale také i dostateénou miru zisku
zajist'ujici fadné pInéni této Smlouvy z jeho strany.

Divodem pro zménu ceny Dila nejsou plnéni Zhotovitele, jejichz provedeni bylo vyvolano jeho
prodlenim s provadénim dila, nebo které jsou disledkem vadného plnéni Zhotovitele, nebo
zdivodu chyb nebo nedostatkii v polozkovém rozpoétu, pokud jsou tyto chyby diisledkem
nepiesného nebo netplného ocenéni polozkového rozpodtu.

Zména ceny dila musi byt vidy sjednana v souladu se zdkonem &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazkach ve znéni pozdéjsich piedpisi.

PLATEBNI PODMINKY

. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zélohy.

Smluvni strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty ve znéni pozd&jsich predpisi na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi plnéni) na zakladé
dil¢ich dafiovych dokladi, které budou vystavovany zpravidla v mésiénich intervalech dle skute&né
provedenych stavebnich praci, doddvek a sluzeb na zakladé objednatelem schvalenych zjistovacich
protokolil a soupisii provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaji
polozkového rozpo¢tu zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro ocenéni dokonéenych &asti dila.
Zhotovitel bude ptedkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaci protokol k odsouhlaseni nejpozdé&ji do tii pracovnich dnii po skonéeni mésice za
plnéni provedené v pfisluném mésici.

Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a
sluzeb a zjistovaciho protokolu do tii pracovnich dni od jejich pfedlozeni. Pokud nema k
predlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacimu protokolu
vyhrady, vréti je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené zhotoviteli. V opaéném piipadé
soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovaci protokol s uvedenim vyhrad vréti neprodlen¢
po provedené kontrole k prepracovani zhotoviteli. Ten je povinen pfedloZit opraveny soupis
stavebnich praci, doddvek a sluzeb a zjistovaci protokol objednateli do tii pracovnich dni od jejich
vraceni objednatelem k prepracovani. Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o
odsouhlaseni mnozstvi, druhu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je zhotovitel
opravnén fakturovat v pfislusném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych
nedoslo k rozporu.
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V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb a zjistovacim
protokolem je zhotovitel opravnén vystavit dilé¢i dafiovy doklad na objednatele.

3. Priilohou danovych dokladi musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a zjist'ovaci protokol, u konec¢ného dariového dokladu pak i protokol o pfedani a pifevzeti
dila.

4. Diléi a konecné danové doklady musi byt pfedlozeny zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnti ode dne
zdanitelného plnéni a fadné doloZeny nezbytnymi doklady, které umozni objednateli provést jejich
kontrolu.

5. V pripadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmény ceny za dilo, je zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafovy doklad, doloZeny objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén), a to za
obdobnych podminek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

6. Dariové doklady musi obsahovat nalezitosti dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o uéetnictvi ve znéni
pozdéjsich predpist a dle zakona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisti. Zhotovitel je na kazdé fakture povinen vyslovné uvést, zda je, ¢i neni platcem DPH. V
pfipadé, Ze je zhotovitel platcem DPH, pak soucasti kazdé faktury musi byt prohlaseni zhotovitele
o tom, Ze:

e nema v umyslu nezaplatit dan z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této faktury
(dale jen ,.dari*),

e mu nejsou znamy skute¢nosti, nasvédcujici tomu, Ze se dostane do postaveni, kdy nemiize
daii zaplatit a ani se ke dni vystaveni této faktury v takovém postaveni nenachazi,

e nezkrati dafi nebo nevylaka dafiovou vyhodu,
e Uplata za plnéni dle této faktury neni odchylna od obvyklé ceny,

e qplata za plnéni dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo z&asti bezhotovostnim
pfevodem na ucet vedeny poskytovatelem platebnich sluzeb mimo tuzemsko,

¢ nebude nespolehlivym platcem,
e bude mit u spravce dané registrovan bankovni Gi¢et pouzivany pro ekonomickou ¢innost,

e souhlasi s tim, ze pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku
poskytnuti Gplaty na plnéni bude o zhotoviteli zvefejnéna spravcem dané skute¢nost, Ze
zhotovitel je nespolehlivym platcem, uhradi objednatel daii z pridané hodnoty z pfijatého
zdanitelného plnéni pfislusnému spravci dané,

e souhlasi s tim, Ze pokud ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni nebo k okamziku
poskytnuti tplaty na plnéni bude zjisténa nesrovnalost v registraci bankovniho Gétu
zhotovitele uréeného pro ekonomickou &innost spravcem dané, uhradi objednatel dai z
pridané hodnoty z ptijatého zdanitelného plnéni pfislusnému spravci dané.

7. Objednatel nepotizuje zdanitelné plnéni k ekonomické &innosti, a proto ve smyslu informace GFR
a MFCR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnéni aplikovan rezim pienesené dafiové
povinnosti podle §92e zakona ¢&. 235/2004 SB., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdé&jsich
predpisti. Dariové doklady musi obsahovat nalezitosti dle § 28 zakona €.235/2004 Sb. ve znéni

pozdéjsich predpisu.
8. Splatnost danovych dokladi vystavenych Zhotovitelem je do 30 dnti ode dne jejich prokazatelného
doruéeni Objednateli, spolu s veskerymi pozadovanymi dokumenty, na adresu sidla Objednatele.

9. Je-li opravnénost fakturované ¢astky nebo jeji ¢asti Objednatelem zpochybnéna, je Objednatel
povinen tuto skuteénost do sedmi kalendainich dnti pisemné oznamit a vratit nespravné vystaveny
danovy doklad Zhotoviteli s uvedenim divodi. Zhotovitel je v tomto piipadé povinen vystavit
novy dafiovy doklad. Vystavenim nového danového dokladu bézi nova lhiita splatnosti dle odst. 9.
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10.

VIIL

Cena za dilo je uhrazena dnem piipsani ¢astky na ucet Zhotovitele u penézniho ustavu uvedeného
v ¢l. I Smlouvy.

. Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele postoupit pohledavky.

STAVENISTE

. Staveni$tém se rozumi prostor vvmezeny pro realizaci dila projektem a touto Smlouvou.

Objednatel pfeda Zhotoviteli stavenisté ke dni zahajeni provadéni Dila, nebude-li smluvnimi
stranami dohodnuto jinak. O jeho piedani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany podrobny pisemny
zapis — protokol, ktery bude podepsan opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Zhotovitel je povinen na své naklady jako soucast Dila vybudovat v souladu s projektem provozni,

socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni stavenisté. Zhotovitel si na své naklady a jméno zajisti
rozvody potiebnych médii a jejich pfipojeni a odbér z Objednatelem uréenych mist za ahradu.

. Zhotovitel uspofada a bude udrzovat stavenis$té v souladu s projektem, touto Smlouvou a platnymi

pravnimi piedpisy zejména zakonem ¢ 309/2006 Sb., o bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a
nafizenim vlady ¢&. 591/2006 Sb., o blizsich poZadavcich na BOZP na stavenistich. Prostory bude
Zhotovitel vyuzivat vvhradné pro u¢ely souvisejici s realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni v rozsahu, ktery podstatné neztizi jeho plnéni dle této Smlouvy
zhotovitelim jinych investori (napf. telekomunikacnich, plynarenskych, ¢i elektrarenskych
spoleénosti) realizaci technické infrastruktury na stavenisti.

Zhotovitel je povinen prubézné ode dne pfedani stavenisté az do doby protokolarniho pfedani a
pievzeti dila pofizovat fotodokumentaci postupu zejména zakryvanych praci.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti pofadek a Cistotu, je povinen odstranovat bez
zbyte¢ného odkladu a na sviij naklad obaly a odpady a nefistoty vzniklé jeho €innosti. Zhotovitel
zajisti, aby se vznikajicimi odpady bylo nakladéno zptiisobem, ktery je v souladu s ustanovenimi
zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech vcetné provadécich predpisii ve znéni pozdéjsich predpisi
a zakona o obalech.

Zhotovitel nema dovoleno nechat své zaméstnance nebo dal3i pracovniky pfebyvat na Zadné Casti
staveni$té nad ramec pracovnich ¢innosti.

PODMINKY PROVADENI DILA

Zhotovitel je povinen ke dni pfedani staveniité jmenovat osobu, kterd bude odborné fidit
provadéni dila a pisemné s ni seznamit Objednatele. Zhotovitel je povinen pfi pfedani stavenisté
seznamit Objednatele s opravnénimi, které této osobé udélil. V pfipadé zmény této osoby je
Zhotovitel povinen prokazatelné seznamit pisemné Objednatele s touto zménou.

ww __r

Pokud bude dilo provadéno v ramci béiného provozu S$koly, je Zhotovitel povinen
organizovat price, dodavky a sluzby tak, aby provoz Skoly byl narusen v co nejmensi moZné
miire. Zhotovitel je povinen Objednatele piedem informovat o kazdé své ¢innosti, ktera by
mohla narusit provoz $koly. Smluvni strany v téchto pFipadech vzijemné odsouhlasi postup
praci. Objednatel dale stanovi, Ze ,,hlu¢né prace* budou provadény v odpolednich hodinach
a o vikendech (omezeni ruseni §kolniho vyucovani).

Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotoveni dila.
Zhotovitel se zavazuje pouzit podklady pfedané mu Objednatelem pouze pro realizaci dila dle
uzaviené Smlouvy. Zhotovitel nesmi pouzivat podklady pfedané mu Objednatelem ve prospéch
sviij nebo tietich osob a k jinému Gcelu, neZ je provedeni dila, pfi¢emz Zhotovitel je opravnén
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10.

11.

poskytnout uvedené podklady tfetim osobam pouze na zakladé pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Objednatel se déale se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem plnéni pfedmétu této
Smlouvy, je-li to nezbytné, pfistup na pfislusna pracovi§té a souinnost nezbytnou k provedeni
pfedmétu plnéni. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat v objektech Objednatele odpovidajici
bezpecnostni piedpisy.

Zhotovitel je povinen povérit plnénim dle této Smlouvy pouze ty zaméstnance, ktefi jsou k tomu
odborné zpiisobili.

Zhotovitel vynalozi pfi provadéni dila nalezitou péci, dikladnost a kvalifikaci, kterou lze oéekavat
od prislusné kvalifikovaného a kompetentniho Zhotovitele, ktery ma zkuSenosti s realizaci dila
obdobného charakteru a rozsahu, jako je predmétné dilo dle této Smlouvy.

Zhotovitel je odpovédny za fadnou ochranu svych praci po celou dobu jejich provadéni, a dale za
ochranu veskerych vyrobki, nafadi a materialu, které uziva pfi realizaci dila, pfi¢emz tuto ochranu
zajist'uje na své vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za to, Ze v ramci provadéného dila dle této Smlouvy bude veskery pouzity
materidl a dily nové a nepouzité. Dile se zavazuje, Ze nepouzije zadny material, o kterém je
v dob¢ uziti znamo, ze je $kodlivy nebo nevhodny, v€etné materiald, o nichz by mél Zhotovitel na
zakladé svych odbornych znalosti védét, ze jsou $kodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje,
ze krealizaci dila nepouzije materidly, které nemaji pozadovanou certifikaci ¢i predepsany
privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle pfisludnych piedpisii.

Pokud budou pii provadéni dila zjistény skryté piekazky ve smyslu § 2627 Ob¢anského zakoniku,
Jje Zhotovitel povinen tuto skute¢nost oznamit neprodlené pisemné (e-mailem, faxem) Objednateli
a navrhnout mu zménu provedeni dila. Pferusit prace souvisejici s provadénim dila je Zhotovitel
opravnén poté, co k tomu obdrzel od Objednatele souhlas.

Spolu s dokoncenym dilem budou Objednateli pfedany veskeré navody (manualy) k pouziti,
doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaseni o shodg), které se k predmétu plnéni vztahuji
a jez jsou obvyklé, nutné ¢&i vhodné k jeho prevzeti a uzivani. Navody (manualy) k pouZiti,
doklady a dokumenty budou v ¢eském jazyce a okamzikem jejich predani Objednateli se stavaji
vyluénym vlastnictvim Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci pfipadné vyfazené techniky za jim dodanou v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdégjsich predpisu.

Objednatel si vyhrazuje pravo pted realizaci dila nebo v pribéhu realizace upravit rozsah
predmétu plnéni, a to zejména z divodu:
- neprovedeni dohodnutych praci, dodavek a sluzeb (ménédodavky, resp. ménéprace), pokud
zménou dila dojde k ziiZeni pfedmétu dila
- v pfipadé, Ze Objednatel bude pozadovat dodateéné, objektivni, nepfedvidané dodavky, prace
a sluzby, které nebyly obsazeny v zadavacich podminkach.

Pokud Objednatel toto pravo uplatni, je Zhotovitel povinen na zménu rozsahu dila pfistoupit.

Veskeré zmény dila musi byt provedeny v souladu s ustanovenimi této Smlouvy a analogicky dle
zakona o zadavani vefejnych zakazek.

Objednatel je opravnén priibézné kontrolovat plnéni dila sam nebo prostfednictvim osoby, kterou
k tomuto Gcelu povéfil, a Zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umoznit a poskytnout potiebnou
soucinnost. Zjisti-li Objednatel, ze dilo je provadéno v rozporu s ustanovenimi Smlouvy, je
Objednatel opravnén vyzvat Zhotovitele k zavaznému vyjadieni k tomuto zjisténi a navrzeni
opatfeni (vécné a Casové urlenych) k jejich odstranéni. Zhotovitel je povinen predat Objednateli
vyjadfeni a navrh opatieni bez zbyte¢ného odkladu.
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14.

16.

IX.

Pfi pinéni této Smlouvy je Zhotovitel vazan touto Smlouvou, obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s témito normami nebo zajmy
Objednatele. Zhotovitel je povinen véas pisemné upozornit Objednatele na zfejmou nevhodnost
Jjeho pokynii, jejichz nasledkem muZe vzniknout $koda nebo nesoulad se zdkony nebo obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trvd na svych
pokynech, Zhotovitel neodpovida za jakoukoli §kodu vzniklou v této pfi¢inné souvislosti.

Zhotovitel neni opravnén postoupit, ani prevést jakakoliv sva prava &i povinnosti vyplyvajici z
této Smlouvy bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. ) zakona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné
spravé a o zmén€ nékterych zikoni (zédkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdé&jsich predpisii,
osobou povinnou spolupiisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s thradou
zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Toto spolupiisobeni je povinen zajistit i u svych pfip.
poddodavateli.

PREDANI A PREVZETI DiLA, PROVEDENI ZKOUSEK

Zhotovitel spini svou povinnost zhotovit dilo jeho fadnym a vEasnym dokonéenim a predanim
Objednateli, nebude-li dodate¢né dohodnuto jinak. Objednatel je opravnén a zaroven povinen
fadné provedené dilo pievzit. Toto pravo je splnéno podpisem protokolu o pfedani a pievzeti dila
opravnénymi zastupci Objednatele a Zhotovitele.

Prejimaci fizeni:

2.1 Zhotovitel minimalné 7 pracovnich dni pfedem pisemné oznami datum dokonéeni dila a
soucasné vyzve [Objednatele k predani a prevzeti dila. Objednatel je povinen zah4jit prejimaci
fizeni nejpozdéji do 3 pracovnich dni od u¢inéné vyzvy. Pokud se pfi piejimacim Fizeni
prokaze, ze dilo neni dokonceno, je Zhotovitel povinen dilo dokongit v nahradni lhité
stanovené Objednatelem a Objednateli uhradit veskeré naklady spojené sopakovanym
pfedanim a prevzetim dila.

2.2 Mistem pfedani je misto, kde je dilo provadéno. Objednatel je povinen k predani a prevzeti
zajistit uCast odpovédnych osob. Zhotovitel mize vyzvat k ucasti na predani a prevzeti dila
své subdodavatele.

2.3 Piejimaci Fizeni je ukon¢eno podepsanim protokolu o pfedani a pfevzeti dila Objednatelem.
Nedilnou soucasti protokolu budou dale pfilohy véetné soupisu vad a nedodélkii nebranici
uZivani a zprovoznéni dila. Dilo, které neni fadné ukonéeno, neni Objednatel povinen prevzit.
Za nedokon¢ené dilo se povazuje i dilo v pfipadé, ze dosazené vysledky nebudou odpovidat
platnym pravnim pfedpisim véetné technickych norem a této Smlouvé.

2.4 K piejimce dila je Zhotovitel povinen Objednateli pfedlozit nasledujici doklady:

a) osvédCeni (protokoly) o provedenych zkouskach a revizich, zejména o vysledcich
provedenych testi dila

b) doklad o zajisténi likvidace odpadi dle zakona &. 185/2001 Sb., ve znéni pozdé&jsich
piredpisii a provadécich predpist a obald

¢) seznam zafizeni, kterd jsou soucasti dila, zaru¢ni listy, navody k obsluze a udrzbé
v ¢eském jazyku

d) provozni piedpis a pfedpis pro udrzbu dila
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205

2.6

2.9

2.8

e) osvédCeni o shodé vlastnosti zabudovanych materiali a vyrobki s technickymi
pozadavky na né kladenymi nebo ujisténi dle zakona ¢&. 22/1997 Sb., ve znéni
pozdéjsich predpist

f) dokumentaci skute¢ného provedeni dila.

Nedolozi-li Zhotovitel veskeré doklady dle predchoziho odstavce, nepovazuje se dilo za

dokon&ené a schopné predani.

Obsah protokolu o predani a prevzeti dila:

a) udaje o Zhotoviteli (subdodavatelich) a Objednateli suvedenim jmen osob
opravnénych jednat (statutarnich organi nebo zmocnénych zastupci)

b)  popis dila, které je odevzdavano

¢)  akceptacni protokol, zohledriujici vysledky zkusebniho provozu

d)  soupis zjisténych vad a nedodélkl a dohodu o opatienich a Ihiitch k jejich odstranéni

e)  seznam predanych dokladd

f) den, od kterého zaéne béZet zaruéni doba

g)  prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima ¢i nepfejima

h) v pfipadé pfejimky konstatovani presného ¢asu podpisu protokolu a tim i piechodu
rizika na Objednatele.

Nedohodnou-li Smluvni strany v ramei pfejimaciho fizeni jinak, vyhotovi protokol o piedani a
prevzeti dila Zhotovitel.

Protokol s daty zahdjeni a ukonceni pfejimaciho fizeni podepiSi zastupci Smluvnich stran
radné zmocnéni k veskerym tikonim v pfejimacim Fizeni.

Jestlize je protokol o piedani a pfevzeti dila fadné podepsan Smluvnimi stranami, povaZuji se
veskeré udaje o opatienich a lhitach v protokole uvedené za dohodnuté, pokud néktera ze
Smluvnich stran vyslovné v protokole neuvede, Zze s urCitymi body protokolu nesouhlasi.
Jestlize Objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevuji, plati, ze tim
soucasné pozaduje bezuplatné odstranéni takovych vad.

K datu podpisu protokolu o predani a prevzeti dila je dilo pfedano Zhotovitelem Objednateli.
Timto datem je zahajen béh zaruéni doby podle ustanoveni Smlouvy.

Odmitne-li Objednatel f4dné a vcas zhotovené dilo pfevzit nebo nedojde-li k dohodé o
predani a pievzeti dila, sepiSou strany o tom zapis, v némz uvedou strany sva stanoviska.
Zhotovitel neni v prodleni, jestlize Objednatel odmitl bezdivodné prevzit fadné zhotovené
dilo.

X. ZARUCNIi PODMINKY, ODPOVEDNOST ZA VADY, REKLAMACE

1. Zhotovitel zaru¢uje Objednateli, Ze pfedmét plnéni a viechny jeho soucasti budou v souladu s touto
Smlouvou zejména:

a)
b)

c)

d)

nové a nepouzité,

plné funkéni,

pouzitelné v Ceské republice. Zejména v této souvislosti Zhotovitel zaru¢uje Objednateli, ze
pfedmét plnéni ziskal veskera nezbytna osvédéeni pro jeho uZiti v Ceské republice, pokud je
takové osvédCeni dle pravniho fadu Ceské republiky vyzadovano. Zhotovitel pteda kopie
téchto osvédéeni Objednateli pii predani dodavky,

bez materialovych, konstruk¢nich, vyrobnich a vzhledovych ¢i jinych vad,

bez pravnich vad. Zhotovitel v této souvislosti zaru¢uje Objednateli, ze ohledné pfedmétu
plnéni neni veden Zzadny soudni spor, jsou uhrazeny vSechny dané a poplatky snim

souvisejici, a pokud Zhotovitel neni vyrobcem, Ze Zhotovitel uhradil cenu za pfedmét plnéni
dle Smlouvy, na zakladé které ho nabyl,
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10.

1.

12.

13.

f) bezpetné, zejména ze pfedmét plnéni neobsahuje radioaktivni materidly a jiné nebezpecéné
latky a véci, které se mohou stat nebezpetnym odpadem ve smyslu zdkona o odpadech
v platném znéni,

g) bude spliovat veskeré naroky a pozadavky ceského pravniho Fadu, zejména zikona
o odpadech a zakona o obalech.

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na jakost, ktera éini 60 mésicii od protokolarniho pFedani
a prevzeti dila.

Zarukou za jakost prejima Zhotovitel zavazek, ze predmét dila ma v dobé jeho pfedani Objednateli a
po dobu béhu ziru¢ni doby vlastnosti stanovené obecné zdvaznymi predpisy, zdvaznymi
ustanovenimi ¢eskych technickych norem, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale za to, e dilo nema
pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve Smlouvé.

Mistem plInéni zaruky je misto provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma zbozi v okamziku ptevzeti Objednatelem, i kdyZ se vada
stane zjevnou az po této dobé. Zhotovitel odpovida rovnéz za jakoukoli vadu, jeZz vznikne po
okamZiku pfedani a pfevzeti zbozi Objednatelem, jestlize je zplisobena porusenim povinnosti
Zhotovitele.

Obecné plati, Ze jakékoli naroky plynouci z poskytnuté zaruky, které byly uplatnény Objednatelem
vi¢i Zhotoviteli, povazuji Smluvni strany za opravnéné, pokud Zhotovitel neprokaze opak.
Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potfebnou soudinnost pii ziskavani podkladii pro
posouzeni narokil uplatnénych Objednatelem.

. Za vady vzniklé v disledku nedodrZeni navodi k obsluze ¢i nedodrzenim obvyklych zpisobi

uzivani ¢i za vady zplsobené nespravnou udrzbou nebo zanedbénim UdrZby a oprav Zhotovitel
nenese odpoveédnost. Dale se zaruka nevztahuje na zavady vzniklé b&znym opotiebenim. Zaruka
zanikd provedenim zmén a dprav bez souhlasu Zhotovitele, popf. iprovedenim oprav
Objednatelem ¢i uzivatelem, pokud nepijde o opravy drobné, nevyzadujici zvlastni kvalifikaci
nebo opravy havarijni, které byly zpiisobeny vadami, za néz Zhotovitel.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze Objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida
Zhotovitel.

Jestlize Objednatel béhem zarucni lhity zjisti u dodaného dila nebo jeho &asti jakékoli vady
nebo zjisti, Ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli zjisténé vady bez zbyte¢ného odkladu
Zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a nasledné pisemné e-mailem, faxem nebo doporuéenou
postou. V reklamaci budou popsany shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledniho dne
zaruéni lhity, pfiCemz ireklamace odeslana Objednatelem v posledni den ziru¢ni lhity se
povazuje za vcas uplatnénou.

O odstranéni reklamované vady sepi$i Smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady nebo uvede divody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou.

V pripadé, ze Zhotovitel do 1 pracovniho dne od nahlaseni vad(y) nezahdji odstraiiovani vad(y) a
tyto neodstrani do 5 pracovnich dnii, nebude-li v konkrétnim pfipadé vzhledem k charakteru vady
dohodnuto jinak, je Objednatel po pfedchozim oznadmeni Zhotoviteli opravnén odstranit vadu sam
nebo povéfit jejim odstranénim jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou osobu, a to na naklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, kterd mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

Reklamuje-li Objednatel vadu dila, mé se za to Ze pozaduje odstranéni vady dila a Ze nemize pred
uplynutim dodate¢né pfiméfené lhity, kterou je povinen poskytnout k tomuto G&elu Zhotoviteli,
uplatnit jiné naroky zvad dila, ledaze Zhotovitel pisemné oznami Objednateli, Z¢ nesplni své
povinnosti v dohodnuté lhuté.

Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady predmétu plnéni neni dotéen narok Objednatele na
nahradu $kody. Skodou se rozumi jakakoli penézi vygislitelna Gjma vznikla Objednateli, véetné
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XIIL.

Skod neptfimych, skod vzniklych v diisledku nemoZnosti fadného provozovani zafizeni, uslych
ziskil apod.

Veskeré Cinnosti nutné ¢i souvisejici s reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sam na své naklady
v souéinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

PRECHOD VLASTNICTVi A NEBEZPECi SKODY

Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 ob¢anského zakoniku vlastnikem stavby.

Zhotovitel nese nebezpeci skody na dile aZz do doby protokolarmiho piedani a pievzeti dila
Objednatelem. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody (poskozeni, ztraty, zniCeni ¢i odcizeni) na
veSkerych materidlech, hmotach a zafizenich, které pouZiva a pouzije k provedeni dila.

To neplati v pfipadech, kdy Zhotovitel prokaze, ze skoda vznikla v pficinné souvislosti s
porusenim povinnosti Objednatele nebo tieti osoby.

Zhotovitel je povinen dolozit objednateli ke dni uzavieni smlouvy o dilo kopii pojistné smlouvy, z
niz je ziejmé, Zze ma sjednano pojisténo odpovédnosti za Skodu zpiisobené tieti osob& minimalné
na pojistnou ¢astku 2 mil. K¢ a dale ma sjednano i pojisténi odpovédnosti za $kodu zplisobenou
vadnym vyrobkem. Zhotovitel se zavazuje udrZzovat toto pojisténi v platnosti po celou dobu
realizace dila az do doby jeho protokolarniho pfedani a pfevzeti objednateli.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro pfipad odpovédnosti za skodu
pfi pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych zaméstnancu.

SMLUVNIi SANKCE

Smluvni strany se dohodly, Ze:

a) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila za kazdy zapogaty
kalendai den prodleni s dodanim pfedmétu plnéni.

b) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstraiiovanim vad a nedodé&lka
zjisténych v ramci prejimaciho fizeni ve vysi 1.000,00 K¢ za kazdou vadu a zapocaty
kalendafni den prodleni s odstranénim vady.

¢) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za prodleni s odstranénim reklamované vady

v dohodnuté lhit¢ ve vysi 1.000,00 K& za kazdou vadu a zapodaty kalendaini den prodleni s
odstranénim vady.

d) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za v¢as nevyklizené stavenisté ve vysi 1.000,00
K¢ za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni

e) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu za poruseni ¢lanku VI odst. 11 této Smlouvy ve
vysi 50.000,00 K¢& za kazdy jednotlivy piipad

f) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu uvedenou v jinych ustanovenich této Smlouvy

g) Objednatel zaplati Zhotoviteli Grok z prodleni s uhradou faktury pfedlozenou po splnéni
podminek stanovenych touto Smlouvou a to ve vysi dle vladniho nafizeni €. 351/2013 Sb.,
kterym se urcuje vySe uroki z prodleni a nakladd spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje
odmeénu likvidatora, likvidaéniho spravce a ¢lena organu pravnické osoby jmenovaného
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soudem a upravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiiki pravnickych a
fyzickych osob ve znéni pozdéjsich piredpist

2. Splatnost smluvnich pokut se sjednava na 30 dnii ode dne doruceni jejich vyactovani.

3. Smluvni strany se dohodly, ze zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této Smlouvy, neni dotéeno

pravo opravnéné strany na nahradu $kody zpiisobené porusenim povinnosti dle této Smlouvy.

4. Smluvni strana, které vznikne pravo uplatnit smluvni pokutu, mize od jejiho vymahani na zakladé

své vile upustit.

UKONCENI SMLUVNIHO VZTAHU

. Tato Smlouva zanikne splnénim zavazku dle ustanoveni § 1908 Obcanského zakoniku nebo pied

uplynutim lhity pInéni z diivodu podstatného poruseni povinnosti Smluvnich stran - jednostrannym
pravnim jednanim, tj. odstoupenim od Smlouvy.

Dale miize tato Smlouva zaniknout dohodou, Smluvnich stran. Navrhy na zanik Smlouvy dohodou
Je opravnéna vystavit kterakoli ze Smluvnich stran.

Kterakoli Smluvni strana je povinna pisemné oznamit druhé strané, Ze porusi své povinnosti
plynouci ze zavazkového vztahu. Také je povinna oznamit skuteénosti, které se tykaji podstatného
zhorSeni vyrobnich pomérti, majetkovych pomért, pfipadné i kapacitnich ¢i persondlnich poméra,
které by mohly mit i jednotlivé negativni vliv na plnéni jeji povinnosti plynouci z predmétné
Smlouvy. Je tedy povinna druhé strané oznamit povahu piekazky véetné divodu, které ji brani
nebo budou branit v pInéni povinnosti a o jejich disledcich. Zprava musi byt podana pisemné bez
zbyte¢ného odkladu poté, kdy se oznamujici strana o piekazce dozvédéla nebo pFi nalezité péci
mohla dozvédét. Lhitou bez zbyteéného odkladu se rozumi 10 dni. Oznamenim se oznamujici
strana nezbavuje svych zavazkli ze Smlouvy nebo obecné zivaznych predpisi. Jestlize tuto
povinnost oznamujici strana nesplni, nebo neni druhé strané zprava doruc¢ena v&as, ma druha strana
narok na uhradu Skody, kterd ji tim vznika a narok na odstoupeni od Smlouvy.

. Porudi-li Smluvni strana Smlouvu podstatnym zpisobem, muze druhad strana bez zbyteného

odkladu od Smlouvy odstoupit. Odstoupeni od Smlouvy musi odstupujici strana oznamit druhé
strané pisemné bez zbyteén¢ho odkladu poté, co se dozvédéla o podstatném poruseni Smlouvy.
Lhiita pro doruceni odstoupeni od Smlouvy se stanovuje pro obé strany 10 dni ode dne, kdy jedna
ze smluvnich stran zjistila podstatné poruseni Smlouvy. V odstoupeni musi byt dale uveden diivod,
pro ktery strana od Smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu Smlouvy, ktery ji k takovému
kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni od Smlouvy neplatné.

Podstatnym porusenim Smlouvy opraviiujicim Objednatele odstoupit od Smlouvy mimo ujednani
uvedena v jinych ¢lancich Smlouvy se rozumi:

a) prodleni Zhotovitele se zahajenim plnéni delsi nez 10 kalendafnich dnt, nebo
b) prodleni Zhotovitele se spInénim dila delsi nez 30 kalendafnich dnii, nebo

c) vpiipadé, ze Zhotovitel postupuje pfi plnéni dodavky v rozporu se zadanim Objednatele,
Objednatel jej pisemné vyzve k odstranéni nedostatki a Zhotovitel tak neucini, nebo

d) neposkytnuti nalezité soucinnosti Zhotovitele osobé povéfené Objednatelem dohledem nad
realizaci dila i pfes pisemné upozornéni Objednatele,

e) neumoznéni kontroly provadéni dila a postupu praci na ném

f)  pravomocné ukonceni insolvenéniho fizeni na majetek Zhotovitele, pokud nebylo zastaveno
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g) pokud nastanou podminky pro odstoupeni od smlouvy uvedené v § 223 zdkona o zadavani
vefejnych zakazek.
5. Podstatnym porusenim Smlouvy opraviiujicim Zhotovitele odstoupit od Smlouvy je mySleno

prodleni Objednatele s hradou dafiového dokladu (faktury) dle v predmétné Smlouve
dohodnutého platebniho reZimu del$im nez 30 dni pocitano ode dne jeho splatnosti.

6. V pfipad¢, Ze se Objednateli s ohledem na financovani z vefejnych zdroji nepodafi zajistit finan¢ni
prostfedky, ma Objednatel pravo jednostranné odstoupit od Smlouvy nebo jeji ¢asti.

7. Dusledky odstoupeni od Smlouvy:

a) odstoupenim od Smlouvy, tj. doru¢enim projevu vile o odstoupeni druhému uéastnikovi,
Smlouva zanika ke dni Gc¢innosti odstoupeni. Odstoupeni od Smlouvy se viak nedotyka
naroku na nahradu Skody, pokud nebylo diivodem vzniku $kody uplatnéni "vy3§i moci"
a smluvnich pokut vzniklych porusenim Smlouvy; feSeni spori mezi Smluvnimi stranami
a jinych ustanoveni, ktera podle projevené vile stran nebo vzhledem ke své povaze maji
trvat i po ukonceni Smlouvy. Je-li vSak smluvni pokuta zavisla na délce prodleni, nenarista
jeji vyse po zaniku Smlouvy

b) zavazky Zhotovitele, pokud jde o jakost, odstranovani vad a nedodélki, a také zaruky za
jakost praci jim provedenych az do doby jakéhokoliv odstoupeni od Smlouvy plati i po
takovém odstoupeni, a to pro cast pfedmétu plnéni, kterou Zhotovitel do takového
odstoupeni realizoval

c) odstoupi-li nékterd ze stran od této Smlouvy na zakladé ujednani z této Smlouvy
vyplyvajicich, Smluvni strany vypofadaji své zavazky z pfedmétné Smlouvy takto:

(i) Zhotovitel provede soupis vSech provedenych dodavek a praci ocenénych dle
zpusobu, kterym je stanovena cena dila;

(ii) Zhotovitel provede finan¢ni vy€isleni provedenych dodavek a praci, poskytnutych
zaloh a zpracuje "dil¢i kone¢nou fakturu";

(iii)  Zhotovitel vyzve Objednatele k "dil¢imu pfedani plnéni" a Objednatel je povinen
do 3 dnti od obdrzeni vyzvani zahajit "diléi prejimaci fizeni";

(iv)  Objednatel uhradi Zhotoviteli provedené dodavky a prace do doby odstoupeni od
Smlouvy na zakladé vystavené faktury.

8. V pripad¢, Ze nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle vyse uvedeného v postupu ke shodé a
pisemné dohodé€, bude postupovano dle ¢l. XIV této Smlouvy.

XIV. SPORY

1. Veskeré spory mezi Smluvnimi stranami vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou
feSeny pokud mozno nejprve smirné.

2. Jakykoli spor vznikly z této Smlouvy, pokud se jej nepodafi urovnat jednadnim mezi Smluvnimi
stranami, bude rozhodnut k tomu vécné prislusnym soudem, pfi¢emz soudem mistné pfislusnym
k rozhodnuti bude na zaklad¢ dohody Smluvnich stran soud uréeny podle sidla Objednatele.

XV. VYSSI MOC

16/18



XVL

XVII.

XVIII.

2. Smluvni strana, které je timto znemoZn&no plnéni smluvnich povinnosti, bude neprodlené
informovat pfi vzniku takovych okolnosti druhou Smluvni stranu a predlozi ji o tom vhodné
doklady, pfip. informace, Ze maji tyto okolnosti podstatny vliv na plnéni smluvnich povinnosti.

3. V piipadé, Ze pisobeni vy$§i moci trva déle nez 90 dni, vyjasni si obé Smluvni strany dalsi
provadéni predmétu plnéni, resp. zménu dodatkem k této Smlouvé.

UVEREJNOVANI SMLOUVY

1. Zhotovitel souhlasi s uvefejnénim Smlouvy o dilo v souladu se zdkonem a zakonem &. 106/1999
Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim ve znéni pozdgjsich predpisi.

2. Zhotovitel souhlasi se zpracovanim osobnich udaji v souladu s Nafizenim Evropského parlamentu
aRady 2016/679, o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdajd
a o volném pohybu téchto udaji (GDPR).

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast Smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi dle
ustanoveni § 504 ob¢anského zékoniku.

DODATKY A ZMENY SMLOUVY

1. Tuto Smlouvu Ize ménit, doplnit nebo zrusit pouze pisemnymi prub&zné ¢islovanymi smluvnimi
dodatky, jez musi byt jako takové oznageny a potvrzeny obéma stranami Smlouvy. Tyto dodatky
podléhaji témuz smluvnimu rezimu jako tato Smlouva.

ZAVERECNA USTANOVENI

1.” Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména prislusnymi ustanovenimi zakona
&. 89/2012 Sb., oblansky zdkonik v platném znéni, a zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach, v platném znéni.

2. Smluvni strany timto prohlasuji, ze neexistuje zadné Gstni ujednani, Smlouva ¢&i fizeni nékteré
Smluvni strany, které by nepfiznivé ovlivnilo vykon jakychkoliv prdv a povinnosti dle této
Smlouvy. Zarovei potvrzuji svym podpisem, Ze veskera ujidténi a dokumenty dle této Smlouvy
jsou pravdivé, platné a pravné vymahatelné.

3. Smluvni strany na sebe prebiraji nebezpe¢i zmény okolnosti v souvislosti s pravy a povinnostmi
Smluvnich stran vzniklymi na zakladé této Smlouvy. Smluvni strany vyluCuji uplatnéni ustanoveni
§ 1765 odst. 1 a § 1766 ob&anského zakoniku na sviij smluvni vztah zaloZeny touto Smlouvou.

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanoveni této Smlouvy neovlivni vymahatelnost
nebo platnost této Smlouvy jako celku, vyjma téch piipadd, kdy takové nevymahatelné nebo
neplatné ustanoveni nelze vy¢lenit z této Smlouvy, aniz by tim pozbyla platnosti. Smluvni strany se
pro takovy pfipad zavazuji vynalozit v dobré vife veSkeré usili na nahrazeni takového neplatného
nebo nevymahatelného ustanoveni vymahatelnym a platnym ustanovenim, jehoz Gcel v nejvy3si
mozné mife odpovida uéelu piivodniho ustanoveni a cilim této Smlouvy.
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5. Smluvni strany si nepfeji, aby nad ramec vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami &i
zvyklosti zachovavanych obecné ¢i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této Smlouvy, ledazZe je
ve Smlouvé vyslovné sjednano jinak. Vedle shora uvedeného si smluvni strany potvrzuji, ze si
nejsou védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti ¢i praxe.

6. Tato Smlouva je uzaviena dnem podpisu obéma Smluvnimi stranami.

7. Nedilnymi sou¢astmi této Smlouvy jsou nasledujici pfilohy Smlouvy

a) Priloha ¢. 1 Smlouvy — PoloZkovy rozpocet

8. Objednatel i Zhotovitel potvrzuji spravnost svych udaji, které jsou uvedeny v ivodu. této Smlouvy.
V piipadé, Ze dojde v pribéhu smluvniho vztahu ke zménam uvedenych Gdaji, zavazuji se smluvni
strany bez zbyte¢ného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této Smlouve,

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocennych vyhotovenich. Zhotovitel obdrzi jedno vyhotoveni,
Objednatel obdrzi tii vyhotoveni.

Dolozka dle § 41 z.¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni)

Schvialeno organem : Zastupitelstvo obce Valasska Polanka
schiize konana dne 15.8.2019
¢. usneseni : VI/2019/6a)

Ve Valasské Polance dne 20.8.2059 Ve Vsetiné dne 20.8.2019

Objednatel Zhotovitel

Obec Valasska Polanka TM Stav, spol. s r.o.

spo]_ sST.O
vaadéni ofdc;sE;fs
29, 755
T DG o

| Tel./Fax: '

Josef Danék, starosta

18/18



098 ST9¢ WIN132
9TV & ST A2pe) 11se) Juganels n1podzol AJO9% 881 1ZA
¥6T Y3pes ns1 jugaaels n1podzos Alose vt 117

1920dzoJ Aujeisowes|zee /81 T LSV) ING3AVILS
1920dzoa Aulejsowes|z1g 98 anoyddoavis
1920dzoa Auleisowes|o0E 805 aNOYdONTIS

WIWYNZOd Hda zaq euad 1SYy2

B)UBjOd BYSSEIEA SZ Uagan yoAuiogpo 8deziuispoy

1







Nazev

Zakladni naklady

Dodavka

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%

Montaz - material

Montaz - prace

Mezisouéet 1

PPV 6,00% z montaZe: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natérl a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouétu 2
Rizika a poji§téni 0,00% z mezisouétu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouétu 1
Zakladni naklady celkem

VedlejSi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoudtu 2
Provozni vlivy 0,00% z pravé strany mezisoué&tu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompletaéni ¢innost

Naklady celkem

Zéaklad a hodnota DPH 21%
Zéaklad a hodnota DPH 15%
Naklady celkem s DPH

Roéni narast cen 0,00%

Roéni nardst cen 0,00%
Soucty odstavcu

Uprava rozvadééi silnoproudu
Montazni material a prace
HZS

Hodnota A Hodnota B

0,00
0,00 0,00
336 796,36
142 737,60
0,00 479 533,96
28 772,04
0,00
0,00
0,00
0,00 508 306,00
0,00
0,00
0,00
508 306,00

0,00
0,00
0,00
0,00

508 306,00

508 306,00 106 744,26
0,00 0,00

615 050,26

0,00
0,00

Material Montaz
20 288,80 3 326,40
316 507,56 101 131,20
0,00 38 280,00
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Nazev

Zakladni naklady

Dodavka

Doprava 3,60%, Pfesun 1,00%

Montaz - material

MontaZz - prace

Mezisoucet 1

PPV 6,00% z montaze: material + prace
Natéry

Zemni prace

PPV 0,00% z natérd a zemnich praci
Mezisoucet 2

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisouétu 2
Rizika a poji$téni 0,00% z mezisou&tu 2
Opravy v zaruce 0,00% z mezisouétu 1
Zakladni naklady celkem

Vedlejsi naklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisouctu 2
Provozni viivy 0,00% z pravé strany mezisou&tu 2
Vedlejsi naklady celkem

Kompletaéni ¢innost

Naklady celkem

Zaklad a hodnota DPH 21%
Zéaklad a hodnota DPH 15%
Naklady celkem s DPH

Roéni nartst cen 0,00%
Roéni narast cen 0,00%
Soucty odstavcu
Upravy

Montazni material a prace
HZS

Hodnota A
0,00

0,00

0,00

0,00

86 812,00
0,00

Material
220,80
30 164,10
463,68

Hodnota B

0,00

30 848,58
39 987,13
70 835,71
4 250,14
0,00

0,00

0,00

75 085,85
1126,29
750,86

3 541,79
80 504,78

6 307,21
0,00
6 307,21
0,00

86 812,00
18 230,52
0,00

105 042,52

0,00

0,00
Montaz

1760,88

24 776,61

13 449,64
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Slepy rozpocet stavby
Stavba : 027/2019

Objednatel : Obec Valasska Polanka
Valasska Polanka 270
75611 Valagska Polanka

Zhotovitel : TM Stav, spol. sr.o.
Jasenice 729
75501 Vsetin

Za zhotovitele :

Datum:

ICO:
DIC :

ICo
DIC :

Za objednatele :

Modernizace odbornych uéeben ZS Valagska Polanka

00304361

1 48399477

CZ48399477

Rozpoétové naklady

Zaklad pro DPH 15 % 0,00
DPH 15 % 0,00
Zaklad pro DPH 21 % 2020742,00
DPH 21 % 424 356,00
Cena celkem za stavbu 2 445 098
Rekapitulace stavebnich objekti( a provoznich soubort
Cislo a nazev objektu / provozniho souboru Cena celkem Zak:asdof)PH Zéklad‘yDPH 21 DPH celkem| %
SO 01  Stavebni rozpocget 2 445 098 0 2020 742 424 356 100,0
Celkem za stavbu 2 445 098 0 2020 742 424 356 100,0
Rekapitulace stavebnich rozpoétu
Cislo . A Zaklad DPH |Zaklad DPH 21 o
objoktu Cislo a nazev rozpoétu Cena celkem 15 % % DPH celkem %o
SO 01 |026/2019 Vedleji a ostatni naklady 56 023 0 46 300 9723 2.3
SO 01 |027/2019 Stavebni rozpodet 2 389 075 0 1974 442 414 633 97,7
Celkem za stavbu 2 445 098 0 2020742 424 356 100,0
Rekapitulace stavebnich dila
Cislo a nazev dilu % HSV PSV Dodavka Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 0,2 4112 0 0 0 0
33-M MontazZe dopr.zafizeni,sklad.zaf. a vah 256 516 750 0 0 0 0
61 Upravy povrchi vnitini 12,3 247 937 0 0 0 0
720 Zdravotechnicka instalace 1,3 26 269 0 0 0 0
766 Konstrukce truhlaiské 2,0 40 678 0 0 0 0
767 Konstrukce zameénické 0,1 1327 0 0 0 0
776 Podlahy poviakové 12 25103 0 0 0 0
781 Obklady keramické 0,7 13 349 0 0 0 0
783 Natéry 1.5 30 001 0 0 0 0
784 Malby 2.2 0 44 950 0 0 0
94 Leseni a stavebni vytahy 2,0 0 41 327 0 0 0
95 Dokoncovaci konstrukce na pozemnich 12,9 0 260 352 0 0 0
96 Bourani konstrukci 19,8 0 399 248 0 0 0
97 Pfesun suti 3.1 0 62 276 0 0 0
Stranka 1z 2

Zpracovano programem BUILDpower, ® RTS, a.s.







99 Stavenistni piesun hmot 0,5 0 9 584
997 Pfesun suté 31 0 62 719
M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 9,3 0 0
ON Ostatni naklady 1,1 21 300 0
VN Vedlejsi naklady 1.2 25000 0

0
0
188 460
0
0

=l === =]

Celkem za stavbu 100,0 951 826 880 456

188 460

|0 O O O O

Rekapitulace vedlejSich rozpoctovych nakladu

Nazev vedlej$iho nakladu Cena celkem

Ztizené vyrobni podminky
Oborova pfirdzka

Pfesun stavebnich kapacit
Mimostavenistni doprava
Zafizeni stavenisté

Provoz investora
Kompleta&ni &innost (ICD)
Rezerva rozpoétu

VedlejSi rozpo&tové naklady

QIO CcCOCOoOO0OOO0OC

Celkem za stavbu

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s.

Stranka 2z 2






SLEPY ROZPOCET

Rozpocet 026/2019 Vedlejsi a ostatni naklady JKSO
Objekt SKP
SO 01 Stavebni rozpoéet Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagska PolafNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpoctu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové Cislo
Rozpoctoval Pocet listil
ROZPOCTOVE NAKLADY

Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady

HSV celkem 46 300
Z|PSV celkem 0
R[M prace celkem 0
N|M dodavky celkem 0
ZRN celkem 46 300
HZS 0
ZRN+HZS 46 300]Ostatni naklady neuvedené
ZRN+ost.néklady+HZS 46 300)Ostatni naklady celkem
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jmeno : Jméno : Jmeéno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 46 300 K¢
DPH 21,0|% 9723 K&
Zaklad pro DPH 0,0({% 0 K&
DPH 0,0{% 0Keé
CENA ZA OBJEKT CELKEM 56 023 K¢
Poznamka :
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Stavba: [027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagska PJRozpocet: 026/2019
Objekt :  |SO 01 Stavebni rozpoéet Vedlej$i a ostatni naklady
REKAPITULACE STAVEBNICH DiLU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS |
ON Ostatni naklady 21 300 0 0 0 0
VN Vedlejsi naklady 25000 0 0 0 0
CELKEM OBJEKT 46 300 0 0 0 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN Ke % Zakladna K&
— I 0 0
CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valassk Rozpocet: 026/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpocet Vedlejsi a ostatni naklady
P.& | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnozstvi | cena/MJ celkem (KE)
Dil: |ON Ostatni naklady
1 |005211010R Predani a prevzeti stavenisté Soubor 1,00 500,00 500,00
2 |005211080R Bezpecnostni a hygienicka opatieni na stavenisti Soubor 1,00 3 800,00 3 800,00
3 |005231010R  [Revize Soubor 1,00 4 000,00 4000,00
4 1005241010R Dokumentace skuteéného provedeni Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
5 |[005281010R Propagace Soubor 1,00 6 500,00 6 500,00
6 |005291030R Fotodokumentace Soubor 1,00 1 500,00 1 500,00
Celkem za |ON Ostatni naklady 21 300,00
Dil: [VN Vedlej$i naklady
7 |005121010R Vybudovani zafizeni stavenisté Soubor 1,00 6 500,00 6 500,00
8 |005121020R Provoz zafizeni stavenisté Soubor 1,00 10 000,00 10 000,00
9 |005121030R Odstranéni zafizeni stavenisté Soubor 1,00 5 000,00 5 000,00
10 |005124010R Koordinacni ¢innost Soubor 1,00 3 500,00 3 500,00
Celkem za |VN Vedlejsi naklady 25 000,00
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SLEPY ROZPOCET

[Rozpocet 027/2019 Stavebni rozpocet JKSO
Objekt SKP
SO 01 Stavebni rozpoéet Mérna jednotka
Stavba Pocet jednotek
027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valadska PolarNaklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpodtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel Zakazkové &islo
Rozpoétoval Pocet listl
ROZPOCTOVE NAKLADY
Zakladni rozpoétové naklady Ostatni rozpoétové naklady
HSV celkem 905 526)Ztizené vyrobni podminky 0
Z|PSV celkem 880 456]Oborova piirazka 0
R|M prace celkem 188 460]Presun stavebnich kapacit 0
N|M dodavky celkem OJMimostavenistni doprava 0
ZRN celkem 1 974 442|Zafizeni stavenisté 0
Provoz investora 0
HZS O]Kompleta&ni &innost (ICD) 0
ZRN+HZS 1 974 442]Ostatni naklady neuvedené 0
ZRN+ost.naklady+HZS 1974 442|Ostatni naklady celkem 0
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Zaklad pro DPH 21,0|% 1974 442 K&
DPH 21,0|% 414 633 K&
Zaklad pro DPH 0,0{% 0 KE
DPH 0,0(% 0 K¢
CENA ZA OBJEKT CELKEM 2 389 075 K¢
Poznamka :
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Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.

Stavba: |027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valasska PdRozpocet: 027/2019
Objekt: [SO 01 Stavebni rozpoéet Stavebni rozpodet
REKAPITULACE STAVEBNICH DILU
Stavebni dil HSV PSV Dodavka | Montaz HZS
3 Svislé a kompletni konstrukce 4112 0 0 0 0
33-M  MontaZe dopr.zafizeni,sklad.zaf. a vah 516 750 0 0 0 0
61 Upravy povrch( vnitini 247 937 0 0 0 0
94 LeSeni a stavebni vytahy 26 269 0 0 0 0
95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavi 40678 0 0 0 0
96 Bourani konstrukci 1327 0 0 0 0
97 Pfesun suti 25103 0 0 0 0
99 Stavenistni pfesun hmot 13 349 0 0 0 0
997  Pfesun suté 30 001 0 0 0 0
720  Zdravotechnicka instalace 0 44 950 0 0 0
766 Konstrukce truhlafské 0 41 327 0 0 0
767 Konstrukce zamecénické 0 260 352 0 0 0
776  Podlahy povlakove 0 399 248 0 0 0
781 Obklady keramické 0 62 276 0 0 0
783  Natéry 0 9 584 0 0 0
784  Malby 0 62719 0 0 0
M24  Montaze vzduchotechnickych zafizeni 0 0 0 188 460 0
' CELKEM OBJEKT 905 526| 880 456 0 188 460 0
VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY
Nazev VRN K& % Zakladna Ke
Ztizené vyrobni podminky 0 0
Oborova pfirazka 0 0
Presun stavebnich kapacit 0 0
Mimostavenistni doprava 0 0
Zafizeni stavenisté 0 0
Provoz investora 0 0
Kompletaéni &innost (ICD) 0 0
Rezerva rozpottu 0 0
VedlejSi rozpoctové naklady 0 0
CELKEM VRN 0
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagsk| Rozpocet: 027/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpoéet Stavebni rozpocet
P& | Cislo polozky Nazev polozky MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K¢E)
Dil: |3 Svislé a kompletni konstrukce
el e L R [.m3 | ._..oss]  420000] 236754
m 8203102050150 i 03]
m. €. 319:1,0*2,05*0,125 0,26
2 |[311112020RT3 |UloZeni tvarnic ztraceného bednéni, tl. 20 cm zaliti tvarnic
el Lo USRS m2 |....138 55800 770,71
mE203330125 oo 041]
m. €. 301:4,35*0,125 0,54
3 [342948111R00 Uko_t:reni zdiva k cihel konstr. kotvami na hmozd. l ] 8,20 113,30, 974,16
O IO
m. & 319:2,05*2 T 410
Celkem za |3 Svislé a kompletni konstrukce | 4112,41
Dil: |33-M Montaze dopr.zafizeni,sklad.zaf. a vah
4 133-M1 MontaZ a dodavka plosdiny v&.pomocnych sloupku, dopravy
kpl 1,001 498 750,00 498 750,00
5 |33-M2 Stavebni vypomoci pro plosinu kpl 1,00 18 000,00 18 000,00
Celkem za  |33-M MontazZe dopr.zafizeni,sklad.zaf. a vah 516 750,00
Dil: |61 Upravy povrchil vnitini
6 |610991111R00 |Zakryvéani vyplni vnitfnich otvord l m2 97 92 36|48| 357212
m. €. 319:2,4*2 4*2 11,52
7 |612013111RT5 |Omitka jadrova MV 2 ruéné tloustka vrstvy 20 mm - pod
ot S — v -8 I 45,98 280,50 12 895,99
Lo F o T G
M. 2021775404510 2785 RS
M & 2055 TTSE | 28]
M & OL(S08)SE ] 383
m. €. 319:(2,6+5,8+7,5+0,275-0,7)*1,5 23,21
8 |612421211R00 |Oprava vapen.omitek st&n do 10 % pl. - hrubych m2 578,25 30,80 17 810,23
m ¢ 201(12,28+7 754122647 7410.7+0.1+02410275/324 | 135,47
o S (. el
S5 RSO (R 4,00
Ui N S 0,88
B Ll e e —————— 2,29
M. €. 202:(3,0417,775+3047,775)324 ___....eeieieemnieniinic)ennn TO08
i R A S =70
-SSR N 400
B e St s e : .2.‘ .1.8
m & 203:(11,75+7,775+11,75+7,74+0,774%0,24'3+0275°326 |  _ 139,56]
~(2,4*2,4)*4 23,04
S O
L O M-
-(5,375+1,5)*0,125 -0,86
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych u¢eben ZS Valadslk| Rozpocet: 027/2019
Objekt : S0 01 Stavebni rozpoéet Stavebni rozpo&et
P.¢i | Cislopolezkyl =0 oo 5 2 T NazevipolozKyrs toasie sl n il IMJ- _mnoZstvi [ cena /MJ celkem (K&)
S A e U SRS, [
o SRR (. 514
L RN 4,00
m ¢ 301:(12,28+7,865+1228+7.74:07°2+0.244032)3.32 | | 13986
-(2,4*2,4)*4
9 [612473182R00 360,00 211 577,11
m. € 319:1,172,15*2 4,73
10 |622481211RT7 |Montaz vyztuzné sité do stérkového tmelu véetné vyztuzné
ik L L ORI 5. . - ¥ I - 220,00 2 081,20
omitka po zazdivce otvora:
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2







Slepy rozpocet

" Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Vala§sk Rozpoget: 027/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpoéet Stavebni rozpoget
R | Cisloipelodhy| o oo il INGzevipoloZkyll ialsy s v duil el MJ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
m. & 203:1,47215%2_ e BTY
m. & 319:1,1*2,15*2 473
Celkem za |61 Upravy povrchii vnitini | 247 936,65
Dil: |94 Le$eni a stavebni vytahy
11 |941955002R00 |Les$eni lehké pomocné, vyska podlahy do 1,9 m l m2 386,31 53‘00| 26 269,08
m. & 319:43,55 43,55
Celkem za |94 Leseni a stavebni vytahy | 26 269,08
Dil: |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach
12 1952901111R00 |Vycisténi budov o vysce podiazi do 4 m m2 386,31 59,3(}' 26 771,28
m. & 319:43 55 43,55
13 |95100120 \_/yf(_li:zfa_ni misEr}cB?t_i_??_rJ.'_'aEJyflfl_J_Ii_k_\:idaci zajisti investor l m? _______ §§_s_'§:| 36-00I 13 907,16
Mo 20zl e 2241
ME 2022328 L iiesnnneeeenennnnfaneeen o]
B 2088078 .. oaiiiins SRR . .|
Mo 2042130 e 223
ME30223.21 L eeeecceeeeeee e ee e e 2]
m. & 319:43 55 43,55
Celkem za |95 Dokonéovaci konstrukce na pozemnich stavbach |5 40 678,44
Dil: |96 Bourani konstrukci
14 |968072455R00 |Vybourani kovovych dvefnich zarubni pl. do 2 m2 l m2 400 339 |55| 1.326,60
m. ¢ 319:2,0 2,00
Celkem za |96 Bourani konstrukci | 1 326,60
Dil: |97 Presun suti
15 |978013161R00 |Otluéeni omitek vnitfnich stén v rozsahu do 50 % m2 578,25 37,3g| 21 910,05
-2:1*1,06 -2,23
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valaéskl Rozpoget: 027/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpoéet Stavebni rozpodéet
P.&. | Cislo polozky mnoZstvi | cena/MJ celkem (K&)
""" 0,86
68,95
"""" 5,76
"""" 4,00
139 86
""" -23,04)
"""" -4.00|
"""" -0,91)
"""" -2,46)
72,3
"""" -5 76|
"""" -4,00)
"""" -2,34]
""" 89,60
T 52
"""" 2,00
16 |978059531R00 33,00 96,75 319275
T 2.70]
228
Y
TR0
| oo 349
m.& 3191045 T 15,00}
Celkem za |97 Pfesun suti | 25 102,80
Dil: |99 Stavenistni pfesun hmot
17 |998011002R00 |Pfesun hmot pro budovy zdéné vysky do 12 m t | 22,94| 582,00 13 349,19
Celkem za |99 Stavenistni pfesun hmot 13 349,19
Dil: {997 Pfesun suté
18 1997013213U00 [Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot pro
Sl S S — (. T S 244,40 394119
13,81+2,316 16,13
19 |997013501U00 |Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku nebo meziskladku
do 1 km se sloZzenim t 16,13 176,00 2 838,18
20 |997013509U00 |Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku ZKD
L5 R WL S 483,78 12,56 6 076,28
16,126*30 483,78
21 |997013814U00 |Skladkovné izolace t 2,32 1 440,00 3335,04
22 |997013831U00 |Poplatek za uloZeni stavebniho smésného odpadu na
skladce (skladkovné) t 13,81 1 000,00 13 810,00
Celkem za |997 Presun suté 30 000,69
Dil: [720 Zdravotechnicka instalace
23 umyvadio §. 600 mm véetné pakové baterie 5 56270 26 350,00
24 elektricky zasobnik TV o objemu 80 | 1 13600 13 600,00
25 |720001 Stavebni pfipomoc u zdravotni instalace %, 10 000,00 0,50 5 000,00
Celkem za |720 Zdravotechnicka instalace 44 950,00
Dil: |766 Konstrukce truhlarské
26 |766661122R00 |[Montaz dvefi do zérubné,otevira_\{yzc_:rj_1-Iff_.p_a_d_ OBm ____________ p_(.:,:q,__ 1000 537'70| 5 877,00
M 202 T
m. 202 1,00
iyl ORI W 2,001
m. €. 204:1 1,00
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Slepy rozpocet

" Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagsk Rozpoget: 027/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpocet Stavebni rozpoet "
P.&. | Cislo polozky FR iR e Nazevi poloZkyEs S et i MJ__| mnozstvi | cena /MJ celkem (K&)
AL Ll
m.&. 3194 T 1,00}
27 |766670021R00 |Montaz kliky a stitku kus 10,00 333,90 3339,00
28 |766001 Dvefe drevéné piné vnitf. CPL 900 x 1970 mm kus 10,00 2 655,00 26 550,00
29 766002 Dvefni kovani standard kus 10,00 495,00 4 950,00
30 |998766202R00 |Pfesun hmot pro truhlafské konstr., vy$ky do 12 m % 407,16 1,50 610,74
Celkem za |766 Konstrukce truhlarské 41 326,74
Dil: |767 Konstrukce zameénické
e e s R [.m_ ] 2258]  26500| 5 983,70
M & 20LII8008 e .20
m. & 301:5,78+56 o oooowmmmmpe 11,38
32 |767587001RT1 |Podhled akusticky, rost,kazety 60x60 cm véetné dodavky
i SR Ut m2_|..... 381,79 605,00 230 985,37
m.€.201:9241:011.2°02) . —
ME2022324 | 2324
m&2038978 oo 8978
ME2042130 e 20230
m &3019282:(1138%02) o0
meso2232) 23,21
m. ¢ 319:4355 T 43,55)
33 |767100 Sadrokartonovy kastlik 500x500 mm l m 15,50 1179,20 18 277,60
m. & 319:85+4 T 0 50
34 |998767202R00 |Pfesun hmot pro zamegnické konstr., vysky do 12 m I % 2 552 .47 2.00 5104,93
Celkem za |767 Konstrukce zamecnické 260 351,60
Dil: |776 Podlahy povlakové
35 |776421100RU1 |Lepeni podlahovych sokliki z PVC a vinylu véetné dodavky
sokliku PVC m 199,98 85,86 17 169,85
katedra:23,175 23,18
36 |776511810RT1 |Odstranéni PVC a kobercl lepenych bez podlozky z ploch
Lo U | m2_|..... 386,31) 35,00 13 520,85
T OO NN ..
me2022324 | aa
m 0388 Ts | e
m a1 30 e
me30Ne282 | w22
Lol R T
m. €. 319:43,55 ] 43,55
97 [rbn2tia0Roa: [Lapent poviak pulan Z B89l PG Ghemopion . [L.m2 | _38831] 22500 86 919,75
bt N ———— S | -
mE2022324 | 2324
L N ROUOURIUON NN .. ..
m. & 204:21,30 21,30

Zpracovano programem BUILDpower, @ RTS, a.s.
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valassk Rozpotet: 027/2019
Obijekt : SO 01 Stavebni rozpocet Stavebni rozpocet
P.&. | Cislo polozky mnozZstvi | cena/MJ celkem (K&)
T o282
T 23,21
43,55
38 |777553010R00 386,31 30,00 11 589,30
T 92,41
23,24
T 89,78
""" 21,30)
T 92,82
302 Y
m. & 319:43,55 T 43,55
39 |776520010RAG |Podlaha povilakova z PVC pasu tloustky 2,0 mm zatézove,
Mgee oy SO IOEOEN. e 11218 394,04) 432,00 170 223,64
m. £ 201:82.411,02 T
m 2022324102 ] BT
m 2038978102 )9
M. €.204:21,3071,02 e eeeemeenemeeeeerennnnnnnnn e fennnee 2]
M. 6.301:92,8271,02 . eeeeeeeeeeeeeeeeeeemeeneene fee e 2468
mE302232102 o 2367)
m. €. 319:43,55*1,02 44,42
oG, [resipn it e T S I 2318 459,00] 10 637,33
katedra:23,175 23,18
41 158581304 Vyrovnavaci samonivelaéni stérka tl. 3 mm l m2 386,31 225'()0] 86 919,75
m. €. 319:43,55 43,55
42 |998776201R00 |Pfesun hmot pro podlahy poviakové, vysky do 6 m ' % 2 267,57 1,00 2 267,57
Celkem za |776 Podlahy poviakové 399 248,04
Dil: {781 Obklady keramické
4 [FRtaiaUiaRTS Mol eRidado sién, porovin dmel, Bhalem o e [Lm2 | . 45,98 581,40| 26 729,87
L L PO RO 2t
M. €. 202:1,77971,94(0.4530.275)71.3 oo el 7
L L) Y N A
LT TP [
SR A L) S O IO ...
L O NS 2|
m. €. 319:(2,6+5,8+7,5+0,275-0,7)*1,5 23,21
44 |781419706R00 |Priplatek za sparovaci vodotésnou hmotu - plosné m2 45,98 27,60 1 268,91
45 |781429711R00 |Pfiplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivé) m2 45,98 59,52 2 736,43
46 (597813600 Obkladacka Color One 19,8x19,8 cm bila m2 49,46 280,00 13 848,41
K e 49,46
e S e T L L L.m.]..... 4638 33360 1547070
0275404501 775+ 1,50 05 .o eeee e e meeneen e 2090
1SS eeeeemememeeenaeonn e 800
L !
LA e D ... ...
0,45+1 5+15+15 4,95
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valagskl Rozpocet: 027/2019 "
Objekt : SO 01 Stavebni rozpocet Stavebni rozpocet
Ritu | Cislaipologionl s iieliiiiien. INazZBV) poloZk Y e a0 MJ_ | mnoZstvi | cena/MJ celkem (KE)
2,5+5,8+7,5-0,7+0,275+1,5+1 .5 18,38
48 |998781202R00 |Pfesun hmot pro obklady keramicke, vysky do 12 m l % 600,54 3,70 222201
Celkem za |781 Obklady keramické 62 276,32
Dil: [783 Natéry
AS J7e3225000RM0  INatoreynteticky kevavyen konstkal 2eemall o ccocries [Lm2 [ . 25,00} 154,80 3 870,00
M & 201252 e eeeeeenem e enf eeeeee e OO
M € 30225 e memen e 250]
m. & 319:25 2,50
50 |783226100R00 |Natér synteticky kovovych konstrukci zakladni m2 25,00 60,57 1514,25
51 |783001 Prebrouseni stavajicich ocelovych zarubni m2 25,00 168,00 4 200,00
Celkem za |783 Natéry 9 584,25
Dil: |784 Malby
52 |784161101R00 |Penetrace podkladu natérem 1x m2 587,71 17!7()' 10 108,68
M. e 319.1.1"2152 4,73
53 |784164112R00 |Malba akrylatova univerzal., bila, bez penetr.2x m2 578,25 65,00 37 586,52
M & 201.(12.28+7,75+12,2847 74+0,7+40,740,24+0,275)°3 24 | 135,97]
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Slepy rozpocet

I Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uéeben ZS Valassk Rozpocet: 027/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpocet Stavebni rozpocet
P& | Cislo polozk mnozstvi | cena /MJ celkem (K&)

54 |784164122R00 120,00 567,60
m, &.819:1,1"2,15"1 2.37

55 |784402801R00 |Odstran&ni malby o$krabanim v mistnosti H do 3,6 m m2 578,25 25,00 14 456,36
m. & 301:(12,28+7 865+12,28+7,74+0,7"2+0,24+0,32)*3,32 139,86
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Slepy rozpocet

Stavba : 027/2019 Modernizace odbornych uc¢eben ZS Valaésl1 Rozpocet: 027/2019
Objekt : SO 01 Stavebni rozpocet Stavebni rozpocet
& CisloipeloZki] it Nazev polofkisisans o vt IMJ _p]p_qi_s_.t\gi_ cena /MJ celkem (KE&)

R IR BEPTTT 23,04
e Lby ) U e SO EEEERNCITRNRRER AR P 4,004
«(5,34541.9)°0,125 o eceesrceeeemeeneseeas .
70 2 B TR, - 246
m ¢ 302-(3.04+7 8543044785332 o ereeeeeceenn T2
e R 5,76
N I
T T IO OO N~
. 6 319:6,075+7 545847, 5°0278)33 . eerereceeeacef e B2
N 11,52
e I 2,00}

Celkem za |784 Malby | 62 719,16

Dil: |[M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni
56 |M24100 Stavebni pfipomoc u vzduchotechniky a klimatizace % 15 000,00 0,50 7 500,00
57 |M24200 Dodavka v&. montaze digestofe v&. zpétné kiapky ve.

odvodniho potrubi soubor 4,00 45 240,00 180 960,00

Celkem za | M24 Montaze vzduchotechnickych zafizeni 188 460,00
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